
INFORME DE VALORACIÓ
Criteris tècnics avaluables a partir d’un judici de valor fins a 15 punts (sobre 1).

Han estat admeses a la licitació d’aquest concurs les següents empreses: 

- BETTERGY, SL

- CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES CONCOM, SA

- ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU

- ELECTRICITAT BOQUET, SL

- ELECTRISPOT SOLUTIONS, SLU

- FACILITIES ESTEA NEXT, SL

- ELECTRONIC TRAFIC, SA

- INSERTY INSTAL·LACIONS, SL

- LYMET, SA

- MARTINEZ VICENS INSTAL·LACIONS I ENGINYERIA, SL

- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, SL

- MONCOBRA, SA

- SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR, SL

- SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU

- SPARK IBERICA, SAU

 *DOMINION ha estat exclosa del procediment per presentar la seva oferta fora del termini establert. 

Un cop revisades les propostes dels sobres 1 i 2 es fa constar:

 1.1. Valoració de l’oferta econòmica fins a 60 punts

 1.2. Criteris tècnics automàtics fins a 25 punts

1.2.1. Millores del termini de garantia (8 punts)

1.2.2. Millores del termini d’execució (5 punts)

1.2.3. Proposta del personal tècnic (6 punts)

1.2.4. Vinculació del personal amb l’empresa (6 punts)

 2.1. Memòria tècnica fins a 06 punts

2.1.1. Descripció del procés d’execució (4 punts)

2.1.2. Planificació de l’execució (2 punts)

 2.2. Millores i avantatges fins a 09 punts

2.2.1. Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)

2.2.2. Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)

 2.2.3. Millores del procés d’execució i de sistemes constructius o dels materials proposats (4 punts)   

OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE PUNTS DE RECÀRREGA PER A VE HICLES ELÈCTRICS A 
L’APARCAMENT DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRI AS I PUJOL.

CO/AH03/1101437490/25/PS

I.               Introducció
Informe corresponent a l’anàlisi de la documentació tècnica de l’expedient CO/AH03/1101437490/25/PS, Obres 
d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a l’aparcament de l’Hospital Universitari Germans Trias i 
Pujol.

II.             Anàlisi de la documentació



BETTERGY CONCOM ELECNOR BOQUET ELECTRISPOT

93,08 82,51 86,96 92,94 73,96

ESTEA ETRA INSERTY LYMET MARTÍNEZ V.

85,12 89,84 84,39 87,64 85,64

MODI MONCOBRA SOCIEDAD E. SOGESA SPARK

88,20 74,74 88,78 89,48 69,18

Veure Annex: Quadrant amb l’explicació valorada de les ofertes punt a punt.

Miquel Lluch

Direcció de Serveis Generals

Obres i Projectes

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol

Badalona, 8 d'agost de 2025.

Un cop valorades les ofertes, i d’acord amb el que s’expressa en el quadre adjunt, les puntuacions obtingudes per 
cada una de les empreses licitadores són:

III.             Conclusió





CO/AH03/1101437490/25/PS


1.1. Valoració de l’oferta econòmica .............. ....................................................................................................... fins a 60 punts


La puntuació d’aquest criteri serà de 60 punts. Es puntuarà cada oferta segons la següent fórmula:


Pv = Puntuació obtinguda per l’oferta valorada
P = Punts del criteri econòmic 60


Om = Import de la millor oferta 125.855,72 €
Ov = Import de l'oferta valorada
IL = Import de Licitació 218.350,52 €
M = Factor de modulació, serà igual a 1,XX (on XX correspon a P) 1,6


Punts Ov Pv TOTAL
Import de Licitació 218.350,52 60 60,00


BETTERGY, SL 125.855,72 € 60,00 60,00


CONECTIVIDAD Y COMUNICACIONES 
CONCOM, SA


198.581,33 € 47,51 47,51


ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, SAU 181.647,73 € 50,42 50,42


ELECTRICITAT BOQUET, SL 153.500,87 € 55,25216095 55,25


ELECTRISPOT SOLUTIONS, SLU 141.307,43 € 57,34628924 57,35


FACILITIES ESTEA NEXT, SL 185.602,23 € 49,73900257 49,74


ELECTRONIC TRAFIC, SA 164.863,57 € 53,30070579 53,30


INSERTY INSTAL·LACIONS, SL 186.722,38 € 49,54662554 49,55


LYMET, SA 177.669,75 € 51,10134418 51,10


MARTINEZ VICENS INSTAL·LACIONS I 
ENGINYERIA, SL


155.735,15 € 54,86844078 54,87


MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS, SL


154.275,62 € 55,11910368 55,12


MONCOBRA, SA 182.932,97 € 50,19742717 50,20


SOCIEDAD EUROPEA DE IMPULSO SOLAR, 
SL


150.852,62 € 55,70697725 55,71


SOGESA INSTALACIONES INTEGRALES, SAU 180.393,86 € 50,63349952 50,63


SPARK IBERICA, SAU 210.798,94 € 45,41166401 45,41


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,


Badalona, 8 d'agost de 2025.







BETTERGY CONCOM ELECNOR BOQUET ELECTRISPOT ESTEA ETRA INSERTY LYMET MARTÍNEZ V. MODI MONCOBRA SOCIEDAD E. SOGESA SPARK


Punts
4,00
6,00 6
8,00 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8


Punts


5,00 5 0 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0


1.2.3.


Punts
CV Cap d'obra (CO). Presentat=  2    No presentat=0 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Encarregat (EN) Presentat=  2    No presentat=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Oficial de primera (OP) Presentat=  2    No presentat=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2


1.2.4.


Punts
CV Cap d'obra (CO). Si vinculació indefinit = 2    No=0 2,00 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Encarregat (EN) Si vinculació indefinit = 2    No=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2
CV Oficial de primera (OP) Si vinculació indefinit = 2    No=0 2,00 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2


TOTAL 25,00 25 20 25 25 12 25 25 21 25 25 25 13 25 25 18


Comentaris:
- Concom ha presentat un termini d'execució on la millora és superior al 10%.
- Electrispot ha presentat un termini d'execució on la millora és superior al 10%.
- Spark ha presentat un termini d'execució on la millora és superior al 10%.
- Electrispot només ha presentat 1 currículum i no ha presentat vinculació.
- Inserty no presenta proposta d'Oficial de primera
- Moncobra no presenta proposta d'Oficial de primera, ni d'Encarregat, ni de Cap d'obra.


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,


Badalona, 8 d'agost de 2025.


CO/AH03/1101437490/25/PS


1.2. CRITERIS TÈCNICS AUTOMÀTICS - 25 PUNTS


1.2.1. Millores del termini de garantia  (8 punts)
Amb aquest criteri de valoració es pretén que les empreses ofertants demostrin una capacitat que els permeti ampliar i millorar el termini de 
garantia respecte al mínim estipulat en el plec. Un termini de garantia més llarg assegura la durabilitat i el correcte funcionament de l’obra 
executada, la qual cosa és especialment rellevant en un entorn hospitalari. La millora del termini de garantia genera una major confiança per 
part de l’Hospital donat el compromís que això suposa quant a la resposta pels treballs executats.


Es valorarà la millora del termini de garantia fixat en 12 mesos. La puntuació es determinarà en base a la taula d'assignació de puntuació, i es 
valorarà en fraccions de 6 mesos.
Format de justificació del criteri
Text explicatiu: Màxim 1/2 full A4


Sistemàtica de valoració
6 mesos
12 mesos
18 mesos


Sistemàtica de valoració


1.2.3 Proposta equip personal tècnic 6 punts


Amb aquest criteri es pretén valorar el compromís per part de l’empresa que resulti adjudicatària per mantenir un equip qualificat durant tot el 
temps que durin els treballs, i amb l’experiència i capacitat necessàries per aconseguir una bona execució. Experiència requerida per sobre 
del nivell mínim exigit com a criteri de solvència. L’execució de l’obra en un hospital requereix un equip amb coneixement específic sobre 
treballs en entorns sanitaris i mesures de protecció especials, com les mesures nosocomials. Experiència que afecta significativament la millor 
execució del contracte. La presentació del Currículum Vitae certifica davant l’Hospital la formació acadèmica, professional i en el ofici, de les 
persones assignades per executar l’obra que s’està licitant.


Es valorarà la proposta de l'equip tècnic responsable de l'obra: Cap d'obra, Encarregat i Oficial de primera, que estaran destinats a l’execució 
d'aquesta obra en concret. Es valoraran les tres figures que es detallen (CO, EN, OP). 


- Cada currículum haurà de contenir: formació, titulació i experiència laboral dels últims 5 anys.
- Format de presentació de cada CV: 1 full A-4, a una cara, per cada figura puntuable, si excedeix aquest format pot sumar zero punts per 
aquest subcriteri.


Sistemàtica de valoració


La puntuació es calcularà segons la següent fórmula : 


VPT = (TL - TPV) x (PMT/TL x X%)


VPT = Valor de la puntuació de cada oferta.
TL = Termini d’execució establert al PPT, expressat  la unitat del plec (setmanes/dies).
TPV = Termini de l’oferta a valorar, expressat mate ixa unitat que TL.
PMT = Puntuació màxima del criteri.
X% = Percentatge de reducció màxima permesa.


1.2.2. Millores del termini d’execució (5 punts)


Termini d’execució establert per aquesta obra, veure plec o projecte.


Les ofertes que proposin un termini d’execució superior a l’establert a la memòria no optaran a punts segons aquest criteri. El màxim 
admissible de reducció de termini d’execució no pot superar el 10% del termini d’execució establert per a l’obra.


El procediment de càlcul per ponderar les propostes segons el termini d’execució proposat serà el següent:


Oferta de l'equip responsable tècnic de les obres ( 12 punts)


Sistemàtica de valoració


Declaració de vinculació dels treballadors (CO, EN, SS).


Vinculació amb l'empresa 6 punts  
Amb aquest criteri es promou des de la contractació pública aspectes socials com són la millora de les condicions laborals y salarials, i 
fomenta l’estabilitat en l’ocupació (LCSP Art. 145). Així mateix, aquest criteri està relacionat amb la importància de la continuïtat de l’equip 
tècnic, donat que un equip estable assegura la continuïtat dels treballs, evita canvis freqüents de personal que poden posar en risc la bona 
interrelació i coordinació amb altres industrials, amb personal de la Unitat de Manteniment, i amb els tècnics de la Unitat d’obres, fet que 
podria comprometre la correcta execució de l’obra.


Es valorarà la situació contractual de les tres figures que es detallen (CO, EN, OP). 


Si el tècnic/a o operari està vinculat amb l'empresa mitjançant un contracte indefinit es puntuarà amb 2 punts.
Es demanarà la documentació corresponent per tal d'acreditar la situació contractual.
Format de justificació del criteri







PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI


1 2 3 4 5 6 7


BETTERGY CONCOM ELECNOR E BOQUET ELECTRISPOT ESTEA ETRA


P P P P P P P


2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00 7,00 13,00 10,00 11,00 4,00 9,00 10,00
2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6


4


Punts
4,00 4 4 4 4
2,00 2 2 2
0,00


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar.  
Comenta la necessitat de coordinar feines amb el 
personal tècnic de l'hospital.     


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra. Descriu una proposta 
de plantejament de circuits d'obra.  Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat.      


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.  Mostra coneixement dels 
espais i de l'entorn de l'obra. Descriu una proposta de 
plantejament de circuits d'obra.   Detalla les actuacions 
per especialitat. Comenta la necessitat de coordinar 
feines amb el personal tècnic de l'hospital.  Parla de la 
posada en funcionament i proves de la instal·lació. Parla 
del lliurament de la documentació asbuilt.  Apunta la 
necessitat de la formació un cop executades les feines.


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.    
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.   Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt.  


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.   Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.  
Detalla actuacions que s'han de realitzar en horaris 
especials.    Comenta característiques i particularitats 
dels equips a instal·lar. Detalla les actuacions per 
especialitat. Comenta la necessitat de coordinar feines 
amb el personal tècnic de l'hospital.     


2


Punts
2,00 2 2 2 2 2
1,00 1 1
0,00


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


Aporta planificació.   Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució.          


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.  Es detallen les fases d'execució.          


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).  La planificació és 
coherent i ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9


2.2.1 2


Punts
1,00 1 2 1 2 1
0,00 0 0


2.2.2 3


Punts
1,00 1 2 1 1 1
0,00 0 0


2.2.3 4


Punts
1,00 1 4 3 2 1 2 4
0,00


TOTAL 15,00 7,00 13,00 10,00 11,00 4,00 9,00 10,00


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,


Badalona,11 de juliol de 2025


Bàsic
No aporta / sense rellevància


Planificació de l’execució (2 punts)


Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.


Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància


No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració


En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.


Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.


Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)


Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)


Descripció del procés d’execució (4 punts)


L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.


Sistemàtica de valoració


Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


2.1.1.


Correcte 


2.1.2.


1 punt per millora


Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)


Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant







2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00


2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6


4


Punts
4,00
2,00
0,00


2


Punts
2,00
1,00
0,00


2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9


2.2.1 2


Punts
1,00
0,00


2.2.2 3


Punts
1,00
0,00


2.2.3 4


Punts
1,00
0,00


TOTAL 15,00


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,


Badalona,11 de juliol de 2025


Bàsic
No aporta / sense rellevància


Planificació de l’execució (2 punts)


Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.


Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància


No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració


En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.


Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.


Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)


Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)


Descripció del procés d’execució (4 punts)


L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.


Sistemàtica de valoració


Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


2.1.1.


Correcte 


2.1.2.


1 punt per millora


Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)


Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI PUNTUACIÓ DEL CRITERI


8 9 10 11 12 13 14


INSERTY LYMET MARTÍNEZ VICENS MODI MONCOBRA SOCIEDAD EUROPEA SOGESA


P P P P P P P


12,00 10,00 5,00 7,00 10,00 7,00 12,00


4 4 4
2 2 2 2


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.   Descriu una proposta de 
plantejament de circuits d'obra.  Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt.  Apunta la necessitat de la formació un cop 
executades les feines.


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.    
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.     


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.   
Mostra coneixement dels espais i de l'entorn de l'obra.   
Comenta característiques i particularitats dels equips a 
instal·lar. Detalla les actuacions per especialitat.   Parla 
de la posada en funcionament i proves de la instal·lació.  
Comenta aspectes com la legalització de la instal·lació i 
el seu registre. 


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.       
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació.  Comenta aspectes com la legalització 
de la instal·lació i el seu registre. 


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra.  
Detalla actuacions que s'han de realitzar en horaris 
especials. Mostra coneixement dels espais i de l'entorn 
de l'obra.  Identifica condicionants reals detectats en la 
visita prèvia.  Detalla les actuacions per especialitat. 
Comenta la necessitat de coordinar feines amb el 
personal tècnic de l'hospital.  Parla de la posada en 
funcionament i proves de la instal·lació. Parla del 
lliurament de la documentació asbuilt. Comenta aspectes 
com la legalització de la instal·lació i el seu registre. 


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.  Mostra coneixement dels 
espais i de l'entorn de l'obra.     Comenta la necessitat de 
coordinar feines amb el personal tècnic de l'hospital.  
Parla de la posada en funcionament i proves de la 
instal·lació.   


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra. Detalla actuacions que s'han 
de realitzar en horaris especials. Mostra coneixement 
dels espais i de l'entorn de l'obra.  Identifica 
condicionants reals detectats en la visita prèvia. Comenta 
característiques i particularitats dels equips a instal·lar. 
Detalla les actuacions per especialitat. Comenta la 
necessitat de coordinar feines amb el personal tècnic de 
l'hospital.  Parla de la posada en funcionament i proves 
de la instal·lació. Parla del lliurament de la documentació 
asbuilt. Comenta aspectes com la legalització de la 
instal·lació i el seu registre. 


2 2 2 2 2
1 1


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.            


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).  La planificació és 
coherent i ordenada.         


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes).           


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes. Compleix amb el termini d'execució de 
projecte (15 setmanes). Es detallen les fases 
d'execució. La planificació és coherent i 
ordenada. Es parla de la gestió de recursos.        


2 2 1 1 1
0 0


1 1 1 1 1
0 0


3 3 1 2 2 4 4


12,00 10,00 5,00 7,00 10,00 7,00 12,00







2. CRITERIS TÈCNICS AVALUABLES A PARTIR D’UN JUDICI  DE VALOR (15 PUNTS) 15,00


2.1 MEMÒRIA TÈCNICA (6 punts) 6


4


Punts
4,00
2,00
0,00


2


Punts
2,00
1,00
0,00


2.2 MILLORES I AVANTATGES  (9 punts) 9


2.2.1 2


Punts
1,00
0,00


2.2.2 3


Punts
1,00
0,00


2.2.3 4


Punts
1,00
0,00


TOTAL 15,00


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,


Badalona,11 de juliol de 2025


Bàsic
No aporta / sense rellevància


Planificació de l’execució (2 punts)


Les empreses ofertants hauran de presentar una planificació d'execució on es detallaran les actuacions per 
setmanes, fins a la finalització total dels treballs, de manera que s’ajusti al termini d’execució del projecte. 
Es valorarà la capacitat per a plantejar de manera coherent les diferents fases de l’execució amb un ordre de 
les actuacions i una gestió de recursos que reflecteixi la solvència i la qualificació necessàries per 
desenvolupar els treballs objectes de la present licitació.


Sistemàtica de valoració
Correcte 
Bàsic
No aporta / sense rellevància


No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


Les mesures requerides per a la prevenció de les infeccions nosocomials són prioritàries quan es treballa en 
un ambient hospitalari, per aquest motiu en aquest subcriteri es valorarà la creativitat i experiència per part 
de les empreses a l’hora de proposar alternatives o mesures que complementin i millorin les mesures ja 
contemplades en el projecte, i per tant suposin una prevenció de major nivell.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 2 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració


En aquest punt es valorarà la presentació d’una memòria tècnica, que contingui una descripció del procés 
d'execució i una planificació dels treballs. Per la totalitat de la memòria tècnica (descripció del procés i 
planificació) l’oferent farà servir un màxim de 2 fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero 
punts. La memòria tècnica permet valorar la planificació i execució de l’obra per minimitzar riscos i garantir 
el compliment dels terminis.


Es valoraran les propostes constructives que millorin l’execució dels treballs, sempre que siguin factibles en 
relació a la finalitat expressada, que no signifiquin una variació de l’objecte del projecte ni una variació a 
l’alça dels preus de licitació.
No es valoraran aquelles propostes que no suposin una millora significativa de l'execució o que formin part 
del procés constructiu ja plantejat en el projecte i el PPT. Les millores en protecció nosocomial, logística, 
sistemes constructius i materials són especialment rellevants en un hospital per garantir la seguretat i 
minimitzar l’impacte de les obres en l’activitat sanitària.
Per la justificació de la totalitat dels subcriteris detallats a continuació, l’oferent farà servir un màxim de 2 
fulls A4 a una cara, si excedeix aquest format pot sumar zero punts.


Millores en les mesures de protecció nosocomial (2 punts)


Millores en la operativa i logística de l'execució de les obres (3 punts)


Descripció del procés d’execució (4 punts)


L’oferent haurà de descriure el procés d’execució d'aquesta obra en particular, destacant els aspectes que 
consideri més rellevants. D’aquesta manera es podrà valorar el coneixement de cada empresa respecte al 
plantejament dels sistemes constructius per al desenvolupament dels treballs, dels materials, la coherència 
del procés plantejat respecte al projecte, i en especial es valorarà el coneixement que tenen les empreses de 
les implicacions d’una execució en ambients sanitaris, amb totes les singularitats relacionades amb la zona 
a intervenir i amb el funcionament de l’Hospital.


Sistemàtica de valoració


Es valoraran aquelles propostes de millora en aspectes com la implantació, la logística, plantejament de 
sistemes o recursos tècnics addicionals per la coordinació amb altres industrials, per al seguiment 
documental de l’obra o per l’actualització dels plànols durant el transcurs de l’obra, també es valoraran 
alternatives per reduir molèsties als Serveis i als usuaris de zones properes, entre altres.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 3 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


2.1.1.


Correcte 


2.1.2.


1 punt per millora


Millores del procés d’execució i de sistemes constr uctius o dels materials proposats (4 punts)


Es valoraran les propostes que millorin les activitats implicades en el procés d’execució i dels sistemes 
constructius mitjançant alternatives de eines, mitjans o equips, es valoraran opcions per reduir les 
afectacions a la infraestructura física de l’edifici o a les xarxes d’instal·lacions. També es valoraran 
propostes de materials alternatius que millorin la qualitat dels materials definits en el projecte, sempre que 
no representin una modificació del projecte, que les seves propietats siguin superiors a les especificades en 
projecte i que siguin compatibles amb els estàndards de l’hospital.
En aquest subcriteri es puntuaran fins a 4 millores, 1 punt per a cada millora.


Sistemàtica de valoració
1 punt per millora
No aporta / sense rellevància o amb informació no rellevant


PUNTUACIÓ DEL CRITERI


15


SPARK


P


5,00


2


Descriu el procés d'execució i detalla les actuacions 
principals per al correcte desenvolupament de l'obra. 
Detalla les actuacions prèvies clau per al correcte 
desenvolupament de l'obra.     Comenta característiques i 
particularitats dels equips a instal·lar. Detalla les 
actuacions per especialitat.   Parla de la posada en 
funcionament i proves de la instal·lació.  Comenta 
aspectes com la legalització de la instal·lació i el seu 
registre. 


1


Aporta planificació. Es segrega la planificació per 
setmanes.   La planificació és coherent i 
ordenada.         


0


1


1


5,00







1 2 3


CO/AH03/1101437490/25/PS Punts BETTERGY Punts CONCOM Punts ELECNOR Punts


1.1Oferta econòmica sense IVA          218.350,52 € 60,00 125.855,72 € 60,00 198.581,33 € 47,51 181.647,73 € 50,42
1.2.Criteris tècnics automàtics 25,00 25,00 20,00 25,00


15,00 8,08 15,00 11,54


Total 100,00 93,08 82,51 86,96


Direcció de Serveis Generals


Obres i Projectes
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,


Badalona, 8 d'agost de 2025.


1.Criteris de valoració automàtica (màxim 85 punts)


2.Criteris tècnics avaluables a partir d’un judici de valor fins a 15 punts (sobre 1)







4 5 6 7 8 9


BOQUET Punts ELECTRISPOT Punts ESTEA Punts ETRA INSERTY LYM ET


153.500,87 € 55,25 141.307,43 € 57,35 185.602,23 € 49,74 164.863,57 € 53,30 186.722,38 € 49,55 177.669,75 € 51,10
25,00 12,00 25,00 25,00 21,00 25,00


12,69 4,62 10,38 11,54 13,85 11,54


92,94 73,96 85,12 89,84 84,39 87,64







10 11 12 13 14 15


MARTÍNEZ V. MODI MONCOBRA SOCIEDAD E. SOGESA SPARK


155.735,15 € 54,87 154.275,62 € 55,12 182.932,97 € 50,20 150.852,62 € 55,71 180.393,86 € 50,63 210.798,94 € 45,41
25,00 25,00 13,00 25,00 25,00 18,00


5,77 8,08 11,54 8,08 13,85 5,77


85,64 88,20 74,74 88,78 89,48 69,18





