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1. OBJECTIUS DEL TREBALL

El tram de capcgalera de la riera de Sorreigs pertany a I'espai d’interés natural (PEIN) “Riera de
Sorreigs”, el qual també esta catalogat com a zona ZEC de la Xarxa Natura 2000 (XN2000).
Actualment es localitzen dues estructures transversals consecutives dins d’aquest ambit: la
resclosa del Moli de Guiteres (d’aproximadament 2 m dalgcada) i un dic de correccio
hidrologico-forestal al costat del vell Mas Miolet (d’aproximadament 10 m d’algcada). Aquestes
estructures no cobreixen cap demanda d’aigua actualment.

L’ACA com a administracié competent en matéria d’aiglies ha d’informar sobre quina és la
millor actuacié a dur a terme per a restituir el medi i recuperar la connectivitat fluvial, tenint en
compte els efectes i factors técnics, de seguretat, ambientals, socials i econdmics de
l'actuacio.

L’objectiu dels treballs és disposar dels treballs previs i de I'estudi d’alternatives per poder:

- Determinar la mesura més adequada de restitucié del medi en el tram XN2000 amb
preséncia de dues infraestructures transversals. Les alternatives s’avaluaran en funcio
de l'augment del risc d’inundacié de les poblacions, béns i serveis localitzats aigua
avall de les preses, el manteniment de la relacié riu-aquifer, la millora de la continuitat
longitudinal del riu, i els possibles efectes sobre la dinamica hidrosedimentaria de la
riera de Sorreigs.

- ldentificar i avaluar altres actuacions de restauracio fluvial al llarg del tram localitzat
dins I'espai Xarxa Natura 2000 per a la millora del seu estat hidromorfologic. Les
actuacions identificades han d’afavorir la proteccié d’espécies d’interés presents en
aquest tram i la conservacié dels valors naturals de I'espai, aixi com maximitzar els
serveis ecosistémics associats.
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2. AMBIT DEL TREBALL | CONTEXT ACTUAL

La riera de Sorreigs neix al terme de Sant Boi del Lluganés i desemboca al riu Ter a l'algada
de la Gleva. L’ambit objecte dels treballs és el tram de capcgalera inclos dins del pla d’espais
d’interés natural de la Generalitat de Catalunya (PEIN Riera de Sorreigs), i que forma part de
la Xarxa Natura 2000 (ZEC - ES5110016- Riera de Sorreigs). Aquest tram té una longitud
d’aproximadament 5 km i les coordenades d'inici i final sén les seguents (UTM ETRS89):

- Inici:  X: 429.879; Y: 4.651.739

- Final: X: 433.426; Y: 4.650.505

En aquest tram les vessants presenten un fort pendent i un relleu calcari caracteristic, on
'excavacié de la riera i els diversos torrents han format salts, gorgs i tolls al llarg del seu
recorregut, creant un paisatge de gran interés. Practicament la totalitat de la zona protegida és
terreny forestal, a excepcié d’antigues masies i petites zones cultivades al voltant de les
mateixes. L’agricultura i la ramaderia tenen poca rellevancia en aguest espai.

La riera alberga una gran varietat d’habitats i espécies d’interés comunitari com ara les
vernedes, alberedes i salzedes, o la llddriga (Lutra lutra) i la tortuga de rierol (Mauremys
leprosa). En aquest ambit és remarcable la preséncia de papallones i libél-lules interessants
en tractar-se d’endemismes ibérics. El 2014 també es va observar una poblacié notable de
cranc de riu ibéric (Austropotamobius pallipes lusitanicus). Finalment, destaca la preséncia de
rata d’aigua (Arvicola sapidus) i importants poblacions de barb de muntanya (Barbus
meridionalis) i de bagra (Leuciscus cephalus).

Dins de I'espai XN2000 es localitzen dues estructures transversals al curs fluvial: La resclosa
del Moli de Guiteres, situada més aiglies amunt (UTM ETRS89 X:431.272 Y:46.51.142),
d’aproximadament 2m d’alcada i 10m d’amplada; i el dic situat al costat del vell Mas Miolet
(UTM ETRS89 X: 431.735 Y: 4.650.977) d’aproximadament 10m d’algada i 30m d’amplada.

La resclosa del Moli de Guiteres esta formada per diversos murs de magoneria de pedra gran
coronats amb una filada de blocs de pedra treballada. A un extrem s’adossa al cingle rocés
que tanca el meandre de la riera i en l'altre a un segon mur, paral-lel al cingle rocés i que
actua com a limit de la riera. Es de titularitat privada, actualment no té un s definit.

En relacio el dic al costat del vell Mas Miolet, el Pla especial de proteccié del medi natural i del
paisatge de la riera de Sorreigs indica que es va construir 'any 1983 com a dic de correccio
hidrologico-forestal, per a la de contencié de sediments en el marc d’un Pla de proteccid de
'embassament de Sau. Aquest pla de proteccié tenia com objectiu disminuir I'aportacié de
materials i retardar I'aterrament del complex Sau-Susqueda.

L’embassament generat per aquest dic té una capacitat d’'uns 25.000m? i inicialment s’extreia
'aigua per abastar la industria téxtil Hilados y Tejidos Puignerd, la qual també extreia aigua
subterrania de diversos punts al costat de la riera. Aquesta industria cedia part de 'aigua al
municipi de Sant Bartomeu de Grau. L’any 2003 la indUstria téxtil va cessar la seva activitat, i
actualment no hi ha cap aprofitament de 'aigua de 'embassament.

Aguesta infraestructura no disposa d’orificis per permetre el desguas progressiu de I'aigua, fet
que comporta que el cabal del tram posterior a 'embassament sigui escas, particularment
durant l'estiu quan fins i tot arriba a eixugar-se. Per tant, la presencia d’infraestructures
hidrauliques impossibiliten I'existéncia d’'un cabal minim suficient en algunes eépoques de I'any.
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A més d’alterar el regim hidrosedimentari de la riera, la preséncia d’estructures transversals
suposa una fragmentacié de 'habitat fluvial i una pérdua de la seva connectivitat longitudinal,
condicionant aixi la distribucié i supervivéncia de les poblacions de peixos. Per exemple, en el
document del “Pla especial de proteccid del medi natural i del paisatge de la riera de
Sorreigs”, es destaca la preséncia de la truita de riu (Salmo trutta fario) fins aproximadament
els anys 80.

Per altra banda, en algunes zones es va reemplacar la vegetacié de ribera autoctona per
pollancredes. Un exemple és la cua de 'embassament, on es va substituir una verneda i
salzeda per una plantacid de pollancres i falses acacies. La riera també presenta indicis
d’eutrofitzacié en alguns trams: en trams d’aigies calmades s’observa una proliferacio
d’algues filamentoses, mentre que en els salts s’observa la bromera caracteristica d’aigles
contaminades.

En aquest context, la restauracio de la qualitat i de la dinamica hidromorfologica de la riera de
Sorreigs és una condicié imprescindible per la proteccié i conservacid dels seus valors
ecologics, morfologics i paisatgistics. La recuperacié de les condicions hidrologiques amb
I'objectiu d’assegurar la conservacio dels sistemes naturals fluvials esta inclosa dins del
programa d’actuacié del PEIN Riera de Sorreigs.

A I'hora d’avaluar les alternatives de restauracio, cal tenir en compte que les dues estructures
es situen dins d’'un tram protegit. A més a més, una d’elles (el dic de correcci6 hidrologico-
forestal) t¢ unes dimensions considerables (10 m d’algada), i per tant es poden haver
acumulat una gran quantitat de sediments en el vas de 'embassament. Aixo confereix un cert
grau de complexitat al projecte d’enderrocament (ja sigui total o parcial) degut al grau
d’incertesa en la resposta hidromorfologica de la riera, i en conseqiiéncia en les repercussions
que pot tenir sobre els habitats i infraestructures existents en aquest tram de riu.

Amb l'objectiu de millorar la continuitat fluvial i la qualitat hidromorfoldgica de les masses
d’aigua, i considerant les repercussions sobre I'habitat fluvial que poden tenir les diferents
alternatives d’actuacions, 'ACA ha previst desenvolupar els estudis previs i d’alternatives dins
la mesura A2.042 de lactual Programa de Mesures (Recuperacido de la morfologia, la
connectivitat i les riberes a la conca del Ter). Aquests treballs segueixen la linia d’altres
actuacions de millora de la connectivitat realitzades anteriorment a la riera de Sorreigs, com
ara 'enderrocament de la resclosa del moli del Guiu a Santa Cecilia de Voltrega.

3. TREBALLS A EXECUTAR

Els treballs a realitzar contemplen 3 blocs de treball dins dels quals s’estableixen diferents
tasques a completar. En detall:

1. Bloc 1: Estudi d’alternatives per la millora de la connectivitat de lariera de Sorreigs

En aquesta fase s’avaluen les alternatives d’enderrocament de la resclosa del Moli de
Guiteres i el dic prop del vell Mas Miolet. Es divideix en tres fases: Fase 1, on es realitzen els
estudis previs i la caracteritzacié del tram d’estudi; Fase 2, on es realitzen els treballs
especifics de cada estructura i s’avaluen els escenaris d’enderrocament corresponents; i Fase
3, on es valora la resposta hidromorfologica de cada escenari considerat i es selecciona la
millor alternativa d’enderrocament.

o Fase 1: Caracteritzacioé del tram d’estudi i estudis previs:
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» Tasca 1. Recopilacié d’informacié existent sobre el tram objecte d’estudi, tal com:

geologia de la zona; erosionabilitat de la conca; dades hidrologiques i de l'aquifer
disponibles; explotacié d’aigiies subterranies; informacid sobre el risc d’'inundacio;
dades topografiques i batimétriqgues existents; identificacioé i caracteristiques de les
infraestructures existents, evolucié hidromorfologica historica del tracat del riu;
informacid sobre la vegetacié de ribera i la fauna associada al medi fluvial amb
especial incidéncia en espécies protegides o d’interes, incloure possibles canvis
historics observats en [l'ecosistema fluvial del tram (desaparicid d’espécies,
introduccié d’al-ldctones, etc); aixi com qualsevol altra dada o estudi previ que es
consideri rellevant per 'assoliment dels objectius.

o Fase 2: Avaluacié d’escenaris d’eliminacio de les estructures transversals

Resclosa del Moli de Guiteres

» Tasca 1- Estudi hidrologic i régim de cabals del tram afectat per la resclosa del Moli de

Guiteres. L’ACA pot facilitar les dades de cabals restituits en régim natural.

» Tasca 2 - Estudi granulométric del sediment retingut en la resclosa: Distribuci6 de la

mida de les particules de sediment per determinar la quantitat de sediment fi (llims,
argiles i sorres) i groller (graves, codols i blocs). Aquest estudi proporcionara
informacid sobre la mobilitzacié i transport del sediment, i per tant els possibles
efectes en els habitats aiglies avall. Com a minim, s’agafaran 3 mostres per I'analisi
granulometric de la resclosa de Moli de Guiteres:

- 1 mostra de sediment a la llera fluvial aigiies amunt de la resclosa, fora de la
seva zona d'influéncia.

- 1 mostra de sediment acumulat en el vas de la resclosa.

- 1 mostra de sediment a la llera fluvial, aigiies avall de la resclosa, fora de la
seva zona d’influéncia.

Totes les mostres s’agafaran en la zona de sediment potencialment mobil per
leliminacié de les estructures. Per aquest estudi es recomana seguir I'escala
proposada per Wentworth (1927).

» Tasca 3 - Analisi de la qualitat del sediment: Es realitzara un estudi basic sobre la

qualitat del sediment retingut a la resclosa. S’analitzara el contingut de Carboni
Organic Total (COT) en mostres de sediment recollides en la mateixa localitzacié que
la mostra del vas de la resclosa (1 mostra).

» Tasca 4 - ldentificacid i delimitacid de possibles comunitats de ribera potencialment

afectades per I'eliminacié de la resclosa.

» Tasca 5 - Aixecament topografic, del canal actiu de la riera des d’aiglies amunt de la

resclosa (fora de la seva zona d'influéncia) fins aiglies avall. Es realitzara mitjangant
'aixecament de seccions transversals (georreferenciades) al canal del riu. Com a
minim es realitzaran:

- 3 seccions aiglies amunt de la resclosa (fora de la seva zona d’influéncia).

- 3 seccions en el vas de la resclosa
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- 3 seccions aigles avall de la resclosa

L’espaiat entre seccions ha de ser el suficient per tenir una representacié fiable de la
topografia local del tram afectat per la resclosa. L'aixecament realitzat haura de
definir de forma representativa les condicions de contorn pel model hidraulic, i
permetre el calcul del volum de sediment acumulat en el vas de la resclosa.

= Tasca 6 - Construccio del Model Digital del Terreny (MDT) del tram, incloent tant
l'aixecament topografic realitzat a la Tasca 5, com I'entorn en base a la informacié
topografica disponible.

= Tasca 7 - Calcul del volum de sediment acumulat en el vas de la resclosa a partir de
l'aixecament topografic realitzat i dades historiques disponibles. En cas de no
disposar de dades historiques caldra emprar altres metodes indirectes.

= Tasca 8 - Avaluacio de la resposta hidraulica i morfologica del vas de la resclosa i de la
llera del riu en funcié del tipus d’enderrocament. S’avaluaran com a minim els
seglents escenaris per la resclosa del Moli de Guiteres:

-Escenari 1: Manteniment de la resclosa, en la seva situacié actual.

-Escenari 2: Manteniment de la resclosa, avaluant la viabilitat de la instal-lacio
d’un connector fluvial i la seva efectivitat.

-Escenari 3: Eliminacié parcial (vertical) de la resclosa, permetent el pas d’aigua
i sediment per un dels marges de la riera.

-Escenari 4: Eliminacio total de la resclosa.

L’'avaluaci6 i discussi6 haura proporcionar informaci6 sobre [I'evolucid
hidromorfologica esperada del tram (zones d’erosid i sedimentacid) i els efectes
potencials sobre els habitats situats aigues avall.

Dic de correccio hidrologico-forestal prop del vell Mas Miolet

» Tasca 1 - Estudi hidrologic i régim de cabals del tram afectat per 'embassament de
Sorreigs, capacitat de 'embassament i evolucié historica de la lamina d’aigua a partir
d’ortofotografies, efectes en el régim hidrologic historic del tram aigles avall (segons
disponibilitat de dades).

» Tasca 2 - Estudi granulométric del sediment retingut en el vas de I'embassament:
Distribucié de la mida de les particules de sediment per determinar la quantitat de
sediment fi (llims, argiles i sorres) i groller (graves, codols i blocs). Aquest estudi
proporcionara informacié sobre la mobilitzacié i transport del sediment, i per tant la
possible colmatacid dels habitats aigties avall. Com a minim, s’agafaran 5 mostres
per I'analisi granulométric:

- 1 mostra de sediment a la llera fluvial aigiiles amunt de 'embassament, fora de
la seva zona d’influéncia.

- 3 mostres de sediment retingut al vas de 'embassament de Sorreigs: una a les
proximitats del dic, una a la part central del vas i una tercera a la zona de la
cua de 'embassament.
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- 1 mostra de sediment a la llera fluvial, aigiies avall del dic, fora de la seva zona
d’influéncia.
Totes les mostres s’agafaran en la zona de sediment potencialment mobil per

I'eliminacié de les estructures. Per aquest estudi es recomana seguir I'escala
proposada per Wentworth (1927).

Tasca 3 - Analisi de la qualitat del sediment: Es realitzara un estudi basic sobre la
qualitat del sediment retingut a 'embassament. S’analitzara el contingut de Carboni
Organic Total (COT) en mostres de sediment recollides en el vas de 'embassament
(3 mostres).

Tasca 4 — ldentificacié de possibles espécies protegides o d’interés potencialment
afectades per l'eliminacio del dic, aixi com espécies exotiques que puguin ser
dispersades arrel de I'actuacio.

Tasca 5 - Aixecament topografic del canal actiu de la riera aiglies amunt de la zona
d’influéncia de 'embassament, i aigies avall del dic. S’'inclouran com a minim 200 m
aiglles amunt de la cua de I'embassament i 500 m aigles avall del dic. Caldra
incloure la caracteritzaci6 del gual present a la cua de I'embassament per a
considerar-lo en la modelitzaci6 hidraulica i determinar la seva possible gestié segons
els escenaris d’enderrocament.

Tasca 6 — Estudi topobatimétric de 'embassament de Sorreigs. Els treballs a la zona
inundada es realitzaran mitjangant una sonda multifeix (o equivalent) que permeti un
escombrat continu del fons per obtenir el total de la superficie de sediment i el calcul
posterior del volum de sediment acumulat al vas de I'embassament. La zona
emergida es realitzara mitjancant aixecament topografic amb estacio total o vol de
dron (o equivalent).

Tasca 7 - Construccié del Model Digital del Terreny (MDT) del vas de la resclosa,
canal del riu i entorn en base a la informaci6 topografica i batimétrica disponible.

Tasca 8 - Calcul del volum de sediment acumulat en el vas de 'embassament a partir
de l'aixecament topografic realitzat i topobatimetries historiques disponibles. En cas
de no disposar de dades historiques caldra emprar altres métodes indirectes.

Tasca 9 - Modelitzaci6 de la resposta hidraulica i morfologica del vas de
'embassament i de la llera del riu en funcié del tipus d’enderrocament. S’avaluaran
els seglients escenaris:

-Escenari 1: Manteniment de la resclosa, en la seva situaci6é actual.

-Escenari 2: Eliminacio parcial (horitzontal o vertical) de la resclosa, considerant
la instal-lacié d’'un connector fluvial.

-Escenari 3: Eliminacié parcial (vertical) per fases espaiades en el temps. Caldra
fer una estimaci6 del numero d’enderrocaments necessaris en funcid del
volum de sediment.

-Escenari 4: Eliminacio total de la resclosa per fases espaiades en el temps. En
aquest cas caldra fer una estimacid de les fases d’enderrocament
necessaries en funcié del volum de sediment acumulat.

MM Generalitat
¥ de Catalunya



Agéncia Catalana
de I’'Aigua

-Escenari 5: Eliminaci6 total de la resclosa en una sola fase. En aquest cas
caldra fer un estudi de gesti6 del sediment acumulat en el vas de
lembassament segons les seves propietats fisicoquimiques i
granulometriqgues. Es donara preferencia a mantenir el sediment dins del
sistema fluvial.

Per a cada escenari es considerara la resposta hidromorfologica corresponent a la
maxima crescuda ordinaria (mco) i cabals de periode de retorn de 10, 50 i 100 anys.

Els resultats de la modelitzacié també hauran de proporcionar informacié sobre
I'evolucié hidromorfoldgica esperada del tram (zones d’erosid i sedimentacio), el
temps necessari per la mobilitzacié del sediment acumulat, i el risc de rebliment dels
habitats situats aigues avall.

o Fase 3: Estudi d’alternatives

» Tasca 1 - Valoraci6 de la resposta hidraulica i morfologica de cada escenari
d’enderrocament, tant de la resclosa del Moli de Guiteres com del dic de correccio
hidrologic-forestal, avaluant les possibles implicacions ambientals (amb especial
atencio a habitats i espécies protegides o d’interés), el risc d’inundacio i els efectes
sobre les infraestructures presents a la zona.

= Tasca 2 — Seleccio de la millor alternativa d’enderrocament de les dues estructures,
segons analisis de cost-benefici, avaluant tant aspectes ambientals, juridics,
econodmics i socials (considerant els resultats del Bloc 3). Caldra tenir en compte les
opcions de simultaneitat o I'ordre del seu enderrocament, és a dir, si es poden
enderrocar les dues estructures simultaniament, o si és més adient enderrocar-les
separades en el temps.

2. Bloc 2: Avaluacié d’altres actuacions de millora de la qualitat hidromorfologica de la
riera de Sorreigs (addicionals a I'enderrocament total o parcial de la resclosa i del dic de
correccid hidrologic-forestal).

= Tasca 1: Prospeccié ambiental i realitzacié d’'un inventari de pressions i impactes al
tram Xarxa Natura 2000 de la riera de Sorreigs.

» Tasca 2: Proposta de mesures de restauracié que es podrien dur a terme per la millora
de I'estat hidromorfologic de la riera de Sorreigs a I'espai Xarxa Natura 2000.

» Tasca 3: Avaluaci6 i prioritzaci6 de les possibles actuacions de millora
hidromorfologica segons analisis de cost-benefici, avaluant tant aspectes ambientals
(amb especial atenci6 a habitats i espeécies protegides o d’interés), juridics,
economics com socials (considerant els resultats del Bloc 3).

» Tasca 3: Elaboracié d’'un mapa amb la ubicacié de: (i) els impactes i pressions
identificats tant dins del tram d’estudi com fora del tram que puguin interferir en
I'assoliment dels objectius del projecte; i (ii) les actuacions finals seleccionades.

3. Bloc 3: Desenvolupament d’un procés d’informacié ciutadana per coneixer la
sensibilitat ciutadana vers la millora de la connectivitat de la riera de Sorreigs i les altres
possibles actuacions de restauracié hidromorfologica planejades en el tram de la Xarxa
Natura 2000.
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= Tasca 1: Elaboracié d’'un mapa d’actors del territori.

» Tasca 2: Recull d’'informacié a través d’entrevistes i/o converses amb els actors
identificats amb l'objectiu de: (i) importancia social de la resclosa i el dic de correccié
hidrologic-forestal; (ii) coneixer i recollir sensibilitats vers la millora hidromorfologica
de la riera de Sorreigs, I'enderrocament de les rescloses i la millora de la connectivitat
de la riera; i (iii) presentar els objectius del projecte de millora de la qualitat
hidromorfologica de la riera.

» Tasca 3: Sessio informativa oberta a la ciutadania i actors implicats on es presentaran
les diferents alternatives estudiades i les actuacions finalment seleccionades segons
els andlisis realitzats.

Els informes a entregar al llarg de I'execucié del projecte seran els seguents:

» Entrega parcial 1: Informe parcial al finalitzar els treballs de la Fase 2 del Bloc 1
(Treballs de modelitzacié hidromorfologica per I'avaluacio d’escenaris d’eliminacio de
les estructures transversals)

= Entrega parcial 2: Informe parcial al finalitzar els treballs de la Fase 3 del Bloc 1 (Estudi
d’alternatives)

= Entrega parcial 3: Informe parcial al finalitzar els treballs del Bloc 2 (Avaluacio d’altres
actuacions de millora de la qualitat hidromorfologica)

= Entrega final: Redaccié de I'informe final amb I'Estudi d'Alternatives i seleccio de les
l'alternativa d’enderrocament optima, aixi com altres possibles actuacions de
restauracié hidromorfologica, tenint en compte els criteris ambientals, socials, juridics
i economics. Ha d’incloure:

Resum dels estudis previs i de les alternatives plantejades, tant
d'enderrocament de les estructures com altres actuacions per la millora de la
qualitat hidromorfologica de la riera.

Resultats del procés d’informacié als agents del territori i la ciutadania.

Valoracié de les alternatives d'enderrocament i seleccié de la millor alternativa
segons criteris ambientals, juridics, socials i economics.

Valoraci6 de les actuacions addicionals per la millora de la qualitat
hidromorfologica i seleccié de la millor alternativa segons criteris ambientals,
juridics, socials i economics.

Full de ruta amb les tasques necessaries per dur a terme les alternatives
escollides, aixi com un calendari estimat tant pels tramits administratius com
per la redaccid i execucio dels projectes.

- Valoracié del cost aproximat de redaccié dels projectes corresponents i de la
seva execucio.

A més, els treballs inclouen una tasca transversal al llarg de la durada del projecte en la qual
s’'inclouen les consultes i presentacions de resultats als ajuntaments i organs ambientals
responsables de la gestié de I'espai Xarxa Natura 2000 o qualsevol altre organisme que es
consideri pertinent.
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4. REGISTRE | PRESENTACIO DELS RESULTATS

La presentacié i lliurament de resultats s’efectuara seguint les frequéncies i formats que
estableixi ’ACA. Les dades dels treballs de gabinet es presentaran en bases de dades i capes
SIG compatibles amb els formats i unitats que utilitza ’ACA. Les dades i els resultats aniran
sempre acompanyats dels corresponents informes i documents explicatius, i tots ells es
presentaran sempre en format digital. Els documents que es preparin s’hauran de redactar en
catala.

5. REUNIONS DE PREPARACIO | SEGUIMENT DELS TREBALLS

S’estableixen reunions de treball periddiques entre 'empresa adjudicataria del contracte (amb
els responsables tecnics de I'execucio dels treballs) i I'equip técnic que designi 'ACA.

En les reunions s’establiran les pautes pel correcte desenvolupament dels treballs descrits al
PPT i per al seguiment de la qualitat dels resultats obtinguts.

S’estableixen les seglients reunions amb la direccio dels treballs a 'ACA: (i) Reuni¢ inicial de
preparacio dels treballs a I'inici del contracte; (ii) 3 reunions en el transcurs de I'estudi (final del
Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3); (iii) Reunio final per la presentacio de les conclusions. S’inclou també
la possibilitat de fer reunions explicatives dels resultats a les parts interessades.

6. TERMINI D’EXECUCIO DELS TREBALLS

El termini d’execucio del contracte s’iniciara des de la seva firma i finalitzara 12 mesos
després. Els terminis parcials maxims a complir sén els seglents:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bloc 1

Fase1l| X X

Fase 2 X X X X X X X

Fase 3 X X X X
Bloc 2 X X X X
Bloc 3 X X X

7. PRESSUPOST DELS TREBALLS

El pressupost de licitacié per a la realitzaci6 dels treballs és de 45.267,60 € més IVA.

., PREU BASE

BLOC Descripcid dels treballs LICITACIO
Bloc1 Estudi d’alternatives per la millora de la connectivitat 34.034,00 €
Bloc 2 Avaluacié d'altres actuacions 7.854,00 €
Bloc 3 Procés d'informacio ciutadana 3.379,60 €
TOTAL execucio (sense IVA) 45.267,60 €
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El pressupost de licitacio es desglossa en les diferents anualitats:

2025 2026
9.053,52 € 36.214,08 €

A l'annex 1 es presenta la taula amb el desglossament de costos.

MM Generalitat
¥ de Catalunya



Agéncia Catalana

de I’'Aigua

Annex 1. Desglossament de costos directes:

El calcul dels costos directes s’ha basat en els preus trets a concurrencia publica en les
darreres licitacions del Departament de Planificacié i Restauracié del medi (per exemple,
CTN1900902 i CTN2000951), tant pel que fa als preus/hora del personal implicats, com el

preu de les mostres.

BLOC 1 - Estudi d’alternatives per la millora de la connectivitat de la riera de Sorreig

Tasca | Descripci6? | Preu unitari | Amidament | Import
Fase 1. Caracteritzacié del tram d’estudi. Estudis previs
C’aractgrlltzamo.del trgm Tgcmc/a supe.nor espemahsta en 45 €/hora 40 h 1.800.00 €
d’estudi i estudis previs hidromorfologia Junior
Fase 2: Avaluacié d’escenaris d’eliminacié d’estructures
Estudi hidrologic Tecnic/a superior especialista en 60 €/hora 40 h 2.400,00 €
hidromorfologia Senior
Tecmc/a supe.nor es.peC|aI|‘sta.en 45 €/hora 16 h 720,00 €
Estudi aranulomatric i hidromorfologia Junior (2 técnics)
ua‘fit;tg o ‘;e dime;ﬂ ! Treballs de camp? 100 €/dia 1dia 100,00 €
q Estudi granulométric 100 € / mostra 8 mostres 800,00 €
Qualitat del sediment 200 € /mostra 4 mostres 800,00 €
o o T_ecmc_/a supenor especialista en 45 €/hora 24 h 1.080,00 €
Identificacio espécies biologia Junior
proteglde’s od !nteres en Tgcmg/a syp'erlor especialista en 60 €/hora 24 h 1.440,00 €
el tram d’estudi biologia Sénior
Treballs de camp? 100 €/dia 3 dies 300,00 €
Aixecament topografic Técnic superior (2 técnics) 40 €/h 16 h 640,00 €
Moli de Guiteres Treballs de camp? 100 €/dia 1 dies 100,00 €
Topobatimetria Técnic superior (2 técnics) 40 €/h 40 h 3.200,00 €
embassament de Sorreigs | Treballs de camp? 100 €/dia 5 dies 500,00 €
Elaboracié de MDTs Tecnic superior especialista en 60 €/h 40 h 2.400,00 €
hidromorfologia Sénior
Caleul def volum de Técnic superior especialista en
sediment acumulat ales | . perior espe 60 €/h 40 h 2.400,00 €
hidromorfologia Sénior
rescloses
Modelltzac_m de les o T_ecmc superlgr es\pguahsta en 60 €/h 100 h 6.000,00 €
resposta hidromorfologica | hidromorfologia Sénior
Fase 3: Selecci6 de l'alternativa escollida
Valoracio de la resposta Técnic superior especialista en
hidraulica i morfologica _ periorespe 60 €/h 32h 1.920,00 €
. hidromorfologia Senior
dels escenaris
Seleccp de la millor T_ecmc superlgr es\pguahsta en 60 €/h 24 h 1.440,00 €
alternativa hidromorfologia Senior
Coordinacié dels treballs | | cC/C Superior especialista en 70 €h 8 h 560,00 €
hidromorfologia Sénior
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TEERN N ]
BLOC 2 — Avaluacié d’altres actuacions de recuperacié hidromorfologica
Tasca Descripcio Preu unitari | Amidament Import

Z.GT”'C. Sj‘,’e.r lor especialista en 45 €/ 40 h 1.800,00 €
Prospeccié ambiental i | 2'9109!a Junior _
impactes biologia Senior ’

Treballs de camp? 100 € /dia 4 dies 400,00 €
Identificacio de Técnic superior especialista en
mesures de . . p . P 60 €/h 24 h 1.440,00 €

., biologia Senior
restauracio
Avaluacid i prioritzacié T_ecm(? sugerllor especialista en 60 €/h 24 1 1.440,00 €
de les mesures biologia Senior
Coordinacié dels Tgcnlg su;?erllor especialista en 70 €/h 8h 560,00 €
treballs biologia Sénior
BLOC 3 - Procés d’informacio ciutadana
Tasca Descripcio Preu unitari | Amidament Import

E,IaboraC|o d un.ma.lpa Técnic superior especialista Junior 45 €/h 8 h 360,00 €
d’actors del territori
Recull d’informacié Técnic superior especialista Sénior 60 €/h 16 h 960,00 €
Sessi6 informativa Técnic superior especialista Senior 60 €/h 16 h 960,00 €
tcr:;)l());(ljlts,nacm dels Tecnic superior especialista Senior 70 €/h 8 h 560,00 €

1Teécnic/a superior especialista Junior es refereix al personal técnic amb <5 anys d’experiéncia. Tecnic/a superior
especialista Sénior es refereix al personal tecnic amb > 5 anys d’experiéncia. El Cap de projecte és un tecnic/a superior

especialista Senior amb funcions de coordinacio de I'equip.
2Inclou quilometratge i dietes

El pressupost s’ha calculat en base als preus unitaris de les diferents tasques a realitzar,
multiplicat pel nimero d’hores de dedicacié o de vegades que cal realitzar la tasca durant la
vigéncia del contracte. No es fa desagregacio per génere atés que hi ha igualtat salarial entre

dones/homes.
Costos directes IMPORT
Bloc 1 Estudi d’alternatives per la millora de la connectivitat 28.600,00 €
Bloc 2 Avaluacio d’altres actuacions de millora hidromorfoldgica 6.600,00 €
Bloc 3 Procés d’informacio ciutadana 2.840,00 €
Subtotal (costos directes) 38.040,00 €
6% benefici industrial (costos indirectes) 2.282,40 €
13% despeses generals (costos indirectes) 4.945,20 €
TOTAL 45.267,60 €
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Els pagaments restaran subjectes a la validacié dels treballs. Els treballs es facturaran segons
el segiient fraccionament:

- 20% despres de la reunio inicial, amb I'entrega del calendari dels treballs, i el resultat de les
primeres feines de recull d’informacid.

- 20% amb el lliurament dels treballs corresponents a la Fase 2 del Bloc 1 (Informe parcial 1)
- 20% amb el lliurament dels treballs corresponents a la Fase 3 del Bloc 1 (Informe parcial 2)
- 20% amb el lliurament dels treballs corresponents al Bloc 2 (Informe parcial 3)

- 20 % amb el lliurament de I'informe final.
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