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Informe justificatiu de la contractació 

 
Títol del contracte: ASSISTENCIA TÈCNICA PER A L’ESTUDI D’ALTERNATIVES PER A 

LA RESTITUCIÓ DEL MEDI A LA RIERA DE SORREIGS (CONCA DEL TER) EN EL TRAM 

XARXA NATURA 2000.  

 

Període previst:  

12 mesos des de la formalització del contracte 

 

Import calculat (de referència): 45.268,00 € (IVA no inclòs). 

 

CPV: 71621000-7 Serveis d’anàlisi o assessorament tècnics 

 

 

Marc normatiu i oportunitat dels treballs 

 

El Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 

d’agost, d’Aigües, en el seu article 126 bis apartat 4 que l’organisme de conca promourà 

l’eliminació d’infraestructures que, dins del domini públic hidràulic, es trobin abandonades 

sense complir cap funció lligada a l’aprofitament de les aigües, tenint en consideració la 

seguretat de les persones i els béns i valorant l’efecte ambiental i econòmic de cada 

actuació.  

 

Els treballs s’emmarquen dins la mesura A2.042 Recuperació de la morfologia, la 

connectivitat i les riberes a la conca del Ter del programa de mesures del pla de gestió del 

districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022-27, aprovat per acord de govern 

108/2003,.  

 

La resclosa del Molí de Guiteres i el dic de correcció hidrologico-forestal prop del vell Mas 

Miolet estan situades en el tram protegit dins del pla d’espais d’interès natural de la Riera de 

Sorreigs i forma part de la Xarxa Natura 2000. Actualment, aquestes estructures no tenen 

cap aprofitament d’aigua.  

 

Actualment, la presència d’aquestes estructures comporta, entre altres, l’alteració de la 

hidromorfologia i dinàmica hidrosedimentària natural de la riera, en representar un obstacle 

en el continu del transport del sediment i la modificació del paràmetres hidràulics, així com 

una barrera infranquejable al pas de la fauna, especialment per a les comunitats de peixos.  

Expedient: CTN2500181 
Procediment:  Serveis Obert simplificat 
Assumpte:  Informe justificatiu 
Document: 8379670 

*8379670* 



 

  Pàgina 2 de 4 

 

La resclosa del Molí de Guiteres té unes dimensions relativament petites (2m d’alçada i 10m 

de longitud). El dic de correcció hidrologico-forestal té unes dimensions superiors, d’uns 10m 

d’alçada i uns 30m de longitud. La seva existència ha resultat en la creació de 

l’embassament de Sorreigs, el qual reté els sediments generats a la part alta de la conca. A 

més, el dic no disposa d’orificis per permetre el pas de l’aigua, fet que comporta que el cabal 

del tram situat aigües avall sigui molt baix o nul.   

 

La ubicació d’aquestes estructures en un tram protegit de la Xarxa Natura 2000 confereix un 

grau de complexitat al projecte degut a la incertesa en la resposta hidromorfològica de la 

riera a l’enderrocament (total o parcial) de les rescloses, i en conseqüència a les possibles 

repercussions sobre espècies o hàbitats d’interès en aquest tram.  

 

Per aquest motiu, sorgeix la necessitat de realitzar un estudi d’alternatives a fi de 

determinar, mitjançant modelització, la possible resposta hidromorfológica del llit fluvial sota 

diferents escenaris d’enderrocament i determinar la millor solució per a la millora de la 

connectivitat fluvial. A més, degut al valor ecològic i paisatgístic d’aquest tram protegit, 

s’inclou en l’estudi l’avaluació i priorització d’altres possibles actuacions de restauració que 

fomentin la millora de l’estat hidromorfològic de la riera de Sorreigs.  

 

 

Objecte dels treballs 

 

Els treballs a realitzar contemplen les següents tasques: 

1. Caracterització del tram d’estudi: recopilació d’informació i de dades existents 

hidrogeològiques i hidromorfològiques, descripció de la flora i fauna aquàtica present 

en el tram d’estudi, canvis històrics observats en l’ecosistema fluvial del tram.  

2. Avaluació d’escenaris d’eliminació de les estructures transversals: Estudi del règim 

hidrològic del tram d’estudi, estudi granulomètric i de qualitat del sediment retingut 

dins el vas de les rescloses, aixecament topobatimètric i creació del model digital del 

terreny del vas de les rescloses i entorn, càlcul del volum de sediment retingut en el 

vas de les rescloses, modelització hidràulica per a la determinació de la resposta 

hidromorfològica del tram als escenaris d’enderrocament, identificació d’espècies 

d’interès potencialment afectades per l’eliminació de les rescloses, selecció de 

l’alternativa d’enderrocament òptima de les dues rescloses segons criteris 

ambientals, socials i econòmics.  

3. Avaluació d’altres actuacions de restauració addicionals: Prospecció ambiental i 

inventari de pressions i impactes en el tram Xarxa Natura 2000, proposta de 

possibles actuacions de millora hidromorfològica en el tram i priorització de les 

actuacions.  

4. Desenvolupament d’un procés informatiu per la ciutadania: recull d’informació sobre 

la importància social de les estructures i sensibilitat ciutadana sobre l’estat de la riera 

de Sorreigs, elaboració d’una sessió informativa sobre les alternatives estudiades i 

les actuacions seleccionades. 
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Contractació per lots 

 

Les tasques que preveu el contracte estan lligades entre sí i la seva realització 

independent i no coordinada pot generar greus dificultats. Així mateix, la realització 

d’aquestes tasques per separat pot implicar un risc alt d’incongruències en els resultats.  

 

La justificació de la no divisió en lots d’aquest contracte és justifica, doncs, en l’article 

99.3.b) de la LCSP, atès que existeix un risc per a la correcta execució del contracte 

perquè la naturalesa de l'objecte del mateix implica la necessitat de coordinar 

l'execució de les diferents tasques o prestacions, i aquesta coordinació es veuria 

impossibilitada si el contracte es dividís en lots i aquests fossin executats per una 

pluralitat d’entitats contractistes diferents. 

 

Valor estimat 

El valor estimat del contracte és de 45.268,00 € (IVA no inclòs), el qual coincideix amb 

l’import de la licitació perquè no es contemplen pròrrogues ni modificats del servei. 

 

Pressupost base de licitació: 54.774,28 (IVA inclòs) 

 

 Valor màxim (€) 

Costos directes 38.040,00 € 

Costos indirectes 7.228,00 € 

Import de licitació 45.268,00 € 

IVA (21%) 9.506,28 € 

Import de licitació amb IVA 54.774,28 € 

 
 El desglossament dels imports de licitació dels treballs a fer és el següent: 

 

Costos directes IMPORT 

Bloc 1 
Estudi d’alternatives per la millora de la connectivitat de la 
riera de Sorreigs 

28.600,00 € 

Bloc 2 Avaluació d'altres actuacions de restauració hidromorfològica 6.600,00 € 

Bloc 3 Procés d'informació ciutadana 2.840,00 € 

Subtotal (costos directes) 38.040,00 € 

  6% benefici industrial (costos indirectes) 2.282,00 € 

  13 % despeses generals (costos indirectes) 4.945,00 € 

TOTAL   45.268,00 € 

 
Els imports s’han calculat en base als indicats a l’Annex 1 de la proposta.  

 

Justificació de la necessitat de dur a terme la contractació amb mitjans externs 

Es requereix un equip independent i transversal per a dur a terme aquests estudis, que 

tingui els coneixements i la tecnologia per a dur a terme els treballs de topografia, batimetria, 

anàlisi de granulometria i qualitat del sediment, prospecció ambiental i modelització de la 

resposta hidromorfològica de la llera del riu. L’ACA no disposa de personal ni els mitjans 

tècnics per a dur a terme aquestes tasques.  
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Per la raó exposada, urgeix dur a terme la contractació dels treballs de “ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA PER A L’ESTUDI D’ALTERNATIVES PER A LA RESTITUCIÓ DEL MEDI A LA 

RIERA DE SORREIGS (CONCA DEL TER) EN EL TRAM XARXA NATURA 2000”, i es 

proposa la seva contractació mitjançant un procediment de contractació obert simplificat 

amb concurrència pública, per un import de licitació de 45.268,00 € (IVA no inclòs), i un 

termini d’execució de 12 mesos. 
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