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Expedient: 2025/26526A
UO Responsable: S. Projectes i Control Obres
Assumpte: Obres de licitació per a la Reurbanització del carrer Francesc Layret entre 

l’Avinguda Martí Pujol i l’Avinguda President Companys i Plaça de la Vila de 
Badalona

Procediment: Incoació Expedient de Contractació (P1)

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

Licitació de les obres DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER FRANCESC LAYRET, 
ENTRE L’AV. MARTÍ PUJOL I L’AV. PRESIDENT COMPANYS I LA PLAÇA DE LA VILA DE 
BADALONA

S’emet la present Memòria Justificativa i informe de necessitats en compliment del disposat en els 
articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP).

1. Objecte del contracte

Objecte del contracte
L’objecte del contracte consisteix en l’execució del Projecte d’obres de reurbanització del Carrer 
Francesc Layret, entre l’Av Martí Pujol i l’Av President Companys.

Els treballs s’han d’executar amb un mínim de seguretat i de conformitat amb les condicions 
especificades al Projecte aprovat a l’efecte.

Divisió en lots
L’objecte d’aquest contracte està desglossat en un LOT ÚNIC doncs es tracta d’obres d’urbanització 
de carrer que no son susceptibles de dividir-se en treballs en lots diferenciats doncs s’han d’executar 
coordinadament en el termini fixat.

Codi CPV de les obres

El Codis CPV s/Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió és el 45233140-2 Obres vials.

2. Subcontractació

Totes les prestacions seran susceptibles de ser subcontractades, de conformitat amb l’article 215 de 
la LCSP.

3. Idoneïtat del contracte

L’Ajuntament és competent en matèria de conservació, manteniment i reforma de l’espai públic de la 
ciutat, (carrers i places) de conformitat amb la  Llei 7/1985, reguladora de les bases del règim local.
Es tramita aquest expedient de contractació d’obres perquè de conformitat amb la memòria del 
projecte:
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L’objectiu de l’actuació és la reurbanització del carrer Francesc Layret, entre les avingudes Martí Pujol 
i President Companys, com a vial de prioritat peatonal i accessibilitat sense barreres arquitectòniques, 
en plataforma única. Per l’anterior s’ha projectat l’actuació complementària de reforma de la Via Au-
gusta per establir-hi un carril d’autobús en sentit carrer Sant Bru.

4. Necessitats a satisfer amb el contracte

Els objectius d’aquest contracte d’obres, de conformitat amb el què estableix la memòria del projecte, 
són:
Es tracta de convertir el carrer en un espai més cívic, segur i sostenible, prioritzant els vianants per 
sobre del trànsit rodat; reduint la presència dels vehicles, fomentant la mobilitat activa (com caminar i 
anar en bicicleta) i creant un entorn urbà més amable, saludable i de qualitat per als residents i els 
visitants de la ciutat. Es pretén revitalitzar la vida social i comercial del carrer, millorant la convivència i 
la qualitat de l’aire, en continuïtat amb els sectors ja pacificats del centre.
El projecte actuarà complementàriament sobre la plaça de la Vila renovant-ne igualment la urbanitza-
ció.

5. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses

Considerant l’objecte del contracte i el seu valor estimat, així com els principis de no discriminació i 
proporcionalitat que han de regir en tota actuació administrativa, les condicions d’aptitud mínima que 
s’haurà d’exigir als licitadors per a participar en aquest procediment d’adjudicació són les següents: 
empreses amb plena capacitat d’obrar que incloguin en el seu objecte social prestacions idèntiques o 
similars al contracte que es licita i que no es trobin en supòsits de prohibició de contractar. 

Per participar en la licitació els licitadors hauran de complir els requisits de classificació següents:

Classificació empresarial
De forma obligatòria, el licitador haurà d’acreditar la seva solvència mitjançant certificat expedit per la 
Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, o per la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, que acrediti que l’empresa es troba classificada en el 
Registre Oficial d’Empreses Classificades en els grups, subgrups i categories següents de conformitat 
amb els articles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP).

La classificació exigida als empresaris és la següent:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

G   Vials i pistes     6   Obres vials sens qualificació específica 4

E   Hidràuliques     1   Abastaments i Sanejaments 3

D’acord amb l’art. 36.2 del RGLCAP, les parts de l'obra més rellevants de tot el conjunt de l'obra  
(>20%) queden incloses dins dels següents grups, subgrups i categories:

GRU
P

SUBGR
UP

PART DE L'OBRA   
(capítols projecte) VEC CATEGORIA

G 6 01.01-02-03.03 1.490.488,03 € 4

E 1 01.01-02-03.04 751.831,24 € 3
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6. Termini d’execució o durada del contracte

El termini d’execució de les obres serà de catorze (14) mesos a comptar des de la formalització de 
l’acta de comprovació del replanteig o acta d’inici d’obra, excepte que s’acordi i es faci constar en 
l’acta una data d’inici diferit d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 15 d’aquesta memòria.

7. Tramitació de la licitació

Es proposa que la licitació es tramiti de forma ordinària anticipada.

8. Aspectes econòmics del contracte

Pressupost base de licitació i preu del contracte
El pressupost base de licitació d’aquest expedient de contractació és:

Concepte Base imposable IVA Total, IVA inclòs
Lot únic 4.220.611,08€ 886.328,33€ 5.106.939,41€

El pressupost base comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos en la LCSP. 

Respecte del desglossament del pressupost base de licitació per costos, és el que resulta dels 
amidaments, preus descompostos i justificació de preus, incrementats amb les despeses generals i el 
benefici industrial que formen el pressupost del projecte aprovat, el qual ha determinat el pressupost 
base d’aquesta licitació.

El pressupost base de licitació d’aquest lot es desglossa per costos directes i indirectes de la manera 
següent:
Costos directes
Total Costos directes (Pressupost execució material 
PEM) 3.546.732,00€

Costos indirectes
Despeses generals 13% s/PEM 461.075,16€
Benefici industrial 6% s/PEM 212.803,92€
Total costos indirectes 673.879,08€

Base imposable 4.220.611,08€
IVA 21% 886.328,33€
TOTAL 5.106.939,41€

El càlcul del pressupost d’execució material s’ha obtingut d’acord amb els preus de la base de dades 
BEDEC de l’ITeC (Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya), que ja incorpora l’estimació 
dels costos salarials prenent com a referència els convenis col·lectius de referència. 
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Valor Estimat del Contracte

De conformitat amb els articles 101 i 116.4 de la LCSP s’ha calculat el valor estimat del contracte 
(VEC) de la forma següent:

Concepte Base imposable

Pressupost base de licitació 4.220.611,08 €

La justificació dels supòsits previstos de modificació es troba al capítol 13.

Distribució pressupostària

2026 (febrer – desembre) 11 mesos 2027 (gener – març) 3 mesos

Base 
imposable 

21% d’IVA Total Base 
imposable 

21% d’IVA Total

Total 3.316.194,42 696.400,83 4.012.595,25 904.416,66 189.927,50 1.094.344,16€

Finançament:

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida:

L’actuació compta amb consignació pressupostària amb càrrec al projecte 2025-26-I i l’aplicació 
20324000/1533/61900.

S’expedirà el corresponent document comptable de retenció de crèdit, de conformitat amb l’article 
116.3 de la LCSP, i número d’operació.

Fonts de finançament: 

1. Romanent líquid: 1.322.789,40€

2. Finançament afectat: 3.784.150,01€

3. Total disponible: 5.106.939,41€

Afectació als principis d’estabilitat pressupostària i financera

Els costos estimats previstos de manteniment pels propers anys un cop renovada la urbanització del 
Carrer Francesc Layret seran de:
concepte

 hores preu h total 
Manteniment enllumenat públic 500h/any 20 10.000,00
Manteniment jardineria i urbanització 500h/any 36 18.000,00
Manteniment paviments, clavegueram i mobiliari urbà 10.000,00

Neteja viaria i mobilitat 39.000,00
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Consums aigua, electricitat 6.000,00
Imprevistos 5.000,00
Assegurances 5.000,00
Total estimació despeses manteniment anual 93.000.00

9. Criteris de valoració de les ofertes

Pluralitat de criteris de valoració de les ofertes
L’oferta econòmicament més avantatjosa per a l’interès públic des de la perspectiva de la millor 
relació qualitat – preu d’aquest contracte es determinarà sobre la base d’una pluralitat de criteris de 
valoració, els quals tenen una ponderació màxima de 100 punts avaluables automàticament.

Criteris de valoració automàtica o mitjançant formules matemàtiques: puntuació total de 100 punts

• Oferta econòmica (de 0 a 85 punts)
Es valorarà el preu a la baixa (IVA exclòs) ofert pel licitador (de 0 punts fins a un màxim de 85 punts).

Es calcularà mitjançant l’aplicació de la fórmula:

Pi = Opmin / Opi x Pmax 
on Pi = Puntuació oferta analitzada

Opi = Oferta de preu analitzada
Opmin = Oferta de preu més baixa
Pmax = Puntuació màxima (85)

Amb les següents restriccions:
1.- La puntuació de les ofertes econòmiques s’arrodonirà al segon decimal.
2.- El pressupost de l’oferta ha de ser igual al pressupost del projecte licitat per garantir la 
congruència i l'homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per tant, no es podran modificar els 
amidaments, ni la descripció de cap de les partides, ja siguin d’abonament íntegre o a justificar.
Aquests requeriments garanteixen que l’oferta s’ajusti íntegrament al projecte aprovat per 
l’ajuntament.

• Ofertes anormalment baixes: Llindar de temeritat
Per determinar si una oferta econòmica és anormal i/o desproporcionada, s’establiran els criteris 
establerts a l'article 85 del RGLAP

• Criteris de desempat:
Si es produeix un empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els 
criteris de desempat especificats en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
En defecte de previsió dels anteriors, en cas d'empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de 
les empreses licitadores s’estarà a el que preveu l’article 147.2 de la LCSP.

• Ampliació del termini de garantia (de 0 a 15 punts)

El període de garantia mínim és d’1 any. Es valorarà amb 15 punts que el licitador ofereixi una 
ampliació del període de garantia per 1 any addicional. 
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Motivació: Aquest criteri comporta que l’empresa asseguri encara més la bona execució dels treballs 
objecte del contracte, que respongui correctament en el cas d’incidències sobrevingudes, així com per 
reduir la inversió municipal per defectes d’execució posterior a l’any de garantia.

10. Direcció facultativa, designació del responsable del contracte i de la unitat de 
seguiment

Direcció facultativa

La Direcció Facultativa per aquestes obres, quina designació es realitzarà abans de l’inici dels 
treballs, estarà formada pels següents professionals:

Director/a d'obra 

Serà exercida pel tècnic/s d’ENGESTUR (a l’empara de l’encàrrec a mitjà propi efectuat a la societat 
municipal ENGESTUR, SA), amb la supervisió dels tècnics municipals responsables. 

Resolució de data 1 d’abril de 2025 del 2on Tinent d’Alcaldia i Regidor de l’Àmbit de Territori i 
Sostenibilitat de conformitat amb l’Acord del ple de l’Ajuntament de 30 de novembre de 2021 i el 
conveni signat en data 27 de gener de 2022, mitjançant el qual es formalitza l’encàrrec a Engestur, 
SA amb NIF A58187725 dels serveis de redacció de projectes, memòries valorades, direcció i 
coordinació de la Seguretat i Salut de les obres promogudes per aquest Ajuntament, a la Societat 
Municipal ENGESTUR, SA, per la redacció del projecte de reurbanització del carrer Francesc Layret 
entre l’av Martí Pujol i l’av President Companys i plaça de la Vila.

Coordinador/a en matèria de Seguretat i Salut: 

Serà exercida per un/a tècnic/a competent en matèria de prevenció de riscos laborals (que s’integrarà 
dins de la direcció facultativa i assumirà les funcions de coordinació d’activitats empresarials a què fa 
referència l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, sobre prevenció de riscos laborals), de 
l’empresa municipal ENGESTUR SA, (a l’empara de l’encàrrec a mitjà propi efectuat a la societat 
municipal ENGESTUR, SA) 

Responsable del contracte, responsable de supervisió i unitat de seguiment 

Responsable del contracte
De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP, en els contractes d'obres, les facultats del responsable 
del contracte seran exercides pel Director Facultatiu, conforme amb el que es disposa en els articles 
237 a 246, i que en el present cas, serà exercida pel Director d’obra. 

Unitat de seguiment i gestió administrativa del contracte
De conformitat amb l’article 62 de la LCSP, la unitat de seguiment serà el el Departament de 
Projectes i Control d’Obres Municipals.

Responsable de la Gestió administrativa i supervisió
El responsable de la supervisió del contracte serà el cap del Servei de Projectes i Control d’obres que 
realitzarà tasques de seguiment i execució ordinària del contracte (funcions de coordinació, inspecció, 
comprovació i vigilància necessàries per a la correcta execució de l’obra contractada).
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Entre les funcions que té, haurà de conformar les factures previ vistiplau del responsable del 
contracte (article 198 LCSP), d'acord amb les bases d'execució del pressupost municipal.

11. Condicions especials d’execució caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre tipus

De caràcter mediambiental

De conformitat amb l’article 202.2 de la LCSP, és condició especial d’execució del present contracte, 
adscriure, com a mínim, un vehicle amb distintiu ECO o CERO durant la vigència d’aquest i per a 
atendre les necessitats derivades de l’obra a executar.
Per poder acreditar la CEE, caldrà que el contractista aporti la documentació del vehicle utilitzat durant 
el contracte, on consti marca-model i la classificació ambiental d’aquest com a vehicle de baixes 
emissions.
La correcta gestió mediambiental  per part de l’empresari es considera un requisit indispensable davant 
del canvi climàtic que s’està produint en el planeta. En aquest sentit, que l’empresa contractista disposi i 
utilitzi vehicles amb distintiu ECO durant l’execució de les obres implica un menor consum de 
combustible, i per tant, una reducció d’emissions contaminants a l’atmosfera

12. Obligacions del contracte

Són obligacions del contractista: 
• Disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers expressament 

referida a l’objecte del contracte, essent a càrrec seu fins a l’acabament del termini de garantia de 
les obres.

• Executar les prestacions objecte de l’oferta del contractista de conformitat amb l’article 122,3 de la 
LSCP.

• Fabricar i col·locar a càrrec seu i abans de l’inici dels treballs el cartell informatiu de les obres, 
segons model normalitzat de l’ajuntament.

• Presentar l'anàlisi de les afectacions a la mobilitat que generi l’obra, en especial les que afectin la 
mobilitat dels vianants, a l’activitat comercial dels carrers i al transport públic, proposant la 
senyalització viària provisional necessària que haurà d’instal·lar a càrrec seu. Aquesta proposta 
de senyalització haurà de ser acordada amb el Departament de Mobilitat de l’Ajuntament.

• Abans de la liquidació de les obres, el contractista haurà de lliurar la documentació As Built, amb 
la informació gràfica, escrita i de detall que sigui necessària per deixar constància de les obres i 
instal·lacions executades. El PCAP inclou un annex amb les especificacions que ha de contenir el 
document.

• Disposar de personal tècnic i directiu amb titulacions acadèmiques i professionals adients a 
l’execució de les obres del contracte.

• Els desperfectes o trencaments en l’espai públic dins de l’àmbit objecte de les obres o el que 
s’ocupi fora de l’àmbit, s'haurà de substituir o reparar.

• L’empresa contractada haurà de presentar una planificació de les obres abans que s’iniciïn. 
Aquest calendari s’haurà d’actualitzar mensualment i s’haurà d’informar a la Direcció Facultativa, 
amb prou antelació, de qualsevol canvi rellevant.

• Despeses del Control de Qualitat de l’obra segons l’estudi realitzat i pressupost inclòs en el 
projecte executiu per import de 38.585,22€ sense IVA
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13. Supòsits de modificació de contracte que s’han preveure en els plecs

1. Es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 LCSP 
en les condicions i requisits establerts legalment. El procediment per aquesta modificació requerirà 
l’audiència al contractista i, si escau, del redactor del projecte o de les especificacions tècniques, i la 
seva formalització en document administratiu.

2. D’acord amb l’article 242.4 i) de la LCSP, no tindrà la consideració de modificació, l'excés de 
mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l'execució correcta de l'obra es produeixi 
exclusivament en el nombre d'unitats realment executades sobre les previstes en els 
mesuraments del projecte, sempre que en global no representin un increment de la despesa 
superior al 10 per cent del preu del contracte inicial. Aquest excés de mesuraments s'ha de recollir en 
la certificació final de l'obra.

3. Tampoc no tindrà la consideració de modificació, atès el que preveu l’article 242.4 ii) de la LCSP, la 
inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en aquesta Llei i en les 
seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni 
afectin unitats d'obra que en el seu conjunt excedeixi el 3 per cent del pressupost primitiu d'aquest.

14. Règim de penalitats del contracte

L’empresa contractista resta subjecte a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter general 
en la LCSP i, especialment, les prescrites en article 201 quan a les obligacions socials, ambientals i 
laborals.

1. D’acord amb la previsió de l’article 192, 193 i 238 LCSP, l’empresa contractista està obligada a complir 
el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització, com també dels terminis parcials 
assenyalats.
Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en demora respecte al 
compliment del termini total, l’Adjuntament podrà optar, ateses les circumstàncies del cas, per la 
resolució del contracte o per la imposició de les penalitats diàries en la proporció de 1,10 euros per 
cada 1.000 euros del preu del contracte, IVA exclòs.

2. La mora en l’execució del contracte no necessitarà intimació prèvia per part de l’Ajuntament.

3. El compliment defectuós de la prestació objecte del contracte podrà comportar l’aplicació de 
penalitats, que hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà 
ser superior al 10% del pressupost del contracte.

4. El contractista incorrerà en mora, sense necessitat d’interpel·lació per l’incompliment de termini 
total o dels terminis parcials assenyalats per causa no desitjada de força major.
L’incompliment del termini d’execució, sempre que ho fos per causa imputable a l’adjudicatari, 
facultarà l’Ajuntament perquè pugui discrecionalment, ponderant els perjudicis ocasionats pel retard, 
resoldre el contracte amb pèrdua de la fiança o optar per l’aplicació de les penalitats previstes a l’article 
192 de la LCSP.
Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per cent del preu del contracte, 
l’òrgan de contractació està facultat per procedir a resoldre’l o acordar la continuïtat de l’execució amb 
imposició de noves penalitats.

file://seu.badalona.cat/validacio


Document signat electrònicament (Llei 39/2015). L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el 
CSV: 15704506374670317463 en https://seu.badalona.cat/validacio

Ajuntament de Badalona - NIF P0801500J  - Plaça La Vila, 1 - 08911

15. Acta de comprovació de replanteig (inici de les obres) - Acta de recepció de les obres 

Dins un termini no superior a un mes des de la data de formalització del contracte es procedirà en 
presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del resultat que 
serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de l’obra.
En aquesta Acta es farà constar expressament l’inici de les obres assenyalant, en el seu cas, si l’inici és 
diferit per causa justificada.
A partir de l’inici de les obres, l’adjudicatari estarà obligat a complir el termini total fixat per a la 
realització del contracte, així com els terminis parcials que es derivin del pla de treball. No obstant 
això, el contractista podrà desenvolupar els treballs amb més celeritat de la prevista, tret que hi 
hagués raons per estimar-ho inconvenient, a criteri justificat de la direcció facultativa.

Documentació a entregar  prèviament a l’inici de les obres
Prèviament a l’inici de les obres l’adjudicatari haurà de presentar a aprovació municipal el Pla de 
Seguretat i Salut de l’obra que haurà d’anar signat pel contractista i pel redactor del pla i informat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut de l’Obra.

Senyalització de les obres
El contractista tindrà la obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar i desinstal·lar un cartell de 
publicitat de les obres, en lloc visible i segons model oficial normalitzat que serà facilitat a l’empresa 
adjudicatària i es col·locarà atenent a les instruccions que al respecte facilitin la direcció de les obres i 
el tècnic municipal encarregat del seguiment.

Recepció de les obres
Una vegada finalitzada l’obra es procedirà a la signatura de l’Acta de Recepció que serà signada pel 
contractista i per la direcció facultativa de l’obra i pel representant de l’Ajuntament.
Si la direcció facultativa així ho estima pertinent, a requeriment de l’empresa adjudicatària, es podran 
formalitzar recepcions parcials en els termes de l’article 243.5 de la LCSP. En tot cas, per raons 
d’interès públic, es podran posar en servei part de les obres, prèvia justificació de la direcció facultativa 
responsable del contracte, en els termes de l’apartat 6è de la referida norma.

16. Permisos, llicències, afectacions i legalitzacions

Tots els permisos, llicències i autoritzacions que no siguin municipals, necessaris per a l’execució de 
l’obra seran obtinguts per l’adjudicatari i a càrrec seu.
El contractista haurà de presentar l’anàlisi de les afectacions a la mobilitat per l’execució de l’obra, en 
especial de les afectacions a l’activitat comercial del carrer, proposant la senyalització viària provisional 
necessària que haurà d’instal·lar a càrrec seu i que haurà de ser validada i acordada amb el 
Departament de Mobilitat. 
Una vegada executades les obres i abans de la liquidació del contracte dins del termini que s’estableixi 
a l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la legalització de les instal·lacions davant 
dels serveis territorials d’indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes 
corresponents de legalització de les instal·lacions executades. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec del contractista 
i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicació.

17. Documentació d’obra executada “as built” i/o plànols de constància

Juntament amb la presentació de la certificació final de l’obra (liquidació provisional) i abans de 
l’aprovació, el contractista està obligat a presentar en el Servei que ha coordinat l’obra, la 
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documentació necessària per elaborar l’expedient d’obra executada o "as built" segons el que s’indica 
a continuació i que s’haurà de presentar en els següents formats:

- Una còpia en format paper de cadascun dels documents requerits, enquadernats per separat en 
format DIN A4.
- Una còpia en format digital que inclourà la totalitat de la documentació tant en PDF com en formats 
editables (plànols en DWG).

A continuació es relaciona la documentació que formarà part de l’expedient d’obra executada o “as 
built”.

DOCUMENT 1.- PLÀNOLS AS BUILT OBRA EXECUTADA

S’inclouran tots els plànols que defineixin l’obra realment executada, a color, format DIN i escala 
intel·ligible, amb trames i llegendes necessàries per a la seva comprensió seguint els criteris de la 
documentació gràfica del projecte executiu, amb coordenades referides a la xarxa geodèsica de 5è 
ordre municipal (UTM, EDSO, Elipsoide de Hayford, fus 31). Cotes absolutes referides al nivell mitjà 
d’Alacant, Geoide CAT 70260. 
• Planta definició materials: especificació dels diferents tipus de materials, etc, amb la seva llegenda 
corresponent (vorades, paviments, tipus de ferms, mobiliari urbà, etc.). Detalls constructius i de secció 
tipus (ferms, instal·lacions, etc).
• Planta clavegueram: especificació de la xarxa realment executada (canonades, pous, embornals, 
escomeses domiciliàries, etc), amb el seu traçat, materials, detalls d’execució de pous i elements 
singulars, cotes en pous de pas d’aigües i rasant de tapes. Perfil longitudinal de la xarxa realment 
executada.
• Planta jardineria: especificació de la disposició i de les diferents tipologies d’elements 
d’enjardinament.
• Planta instal·lació de reg: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva 
llegenda corresponent (escomesa, programador, xarxa de distribució, diàmetres de canonades, 
valvuleria, etc) i esquema unifilar de la instal·lació.
• Planta serveis afectats: especificació dels desviaments i/o afectació de serveis realitzats durant 
l’execució de les obres.
• Planta senyalització viària/semaforització: especificació dels diferents elements de senyalització 
viària horitzontal i/o vertical, instal·lació de semaforització (xarxa distribució, quadres de 
comandament, elements de semaforització, etc.) amb la seva llegenda corresponent.
• Planta enllumenat públic: especificació dels diferents elements de la instal·lació amb la seva 
llegenda corresponent (escomesa, armari, xarxa de distribució, punts de llum, registres, etc) i 
esquema unifilar de la instal·lació.

DOCUMENT 2.- CONTROL DE QUALITAT/REGISTRE DE MATERIALS I SUBCONTRACTISTES
En aquest apartat s’inclourà tota la documentació relacionada amb la certificació de qualitat dels 
materials emprats a l’obra (fitxes tècniques, segells de qualitat, certificats de garantia, etc) i de les 
seves instal·lacions, així com la relació d’assaigs realitzats en compliment del Programa de control de 
qualitat de l’obra i la certificació del seu compliment per part de la Direcció facultativa.
Documentació acreditativa de la correcta gestió dels residus, en compliment de Reial Decret 
105/2008, de 10 de febrer, on es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició.
Relació completa de les empreses subministradores i/o subcontractistes intervinents durant el procés 
d’execució de les obres, amb les seves dades de contacte, indicant la unitat d’obra realitzada i/o 
subministrada (en concordança amb els certificats mensuals que en aquest sentit s’han aportat, 
juntament amb les certificacions mensuals d’obra).

DOCUMENT 3.- LLIBRE D’ORDRES i/o D’ACTES DE VISITES D’OBRA
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En aquest apartat s’inclourà còpia del Llibre d’ordres de l’obra i/o còpia de les Actes de visites 
d’obres, degudament signades per tots els assistents.

18. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de l’Acta de Recepció de  les obres.
Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el responsable del 
seguiment del contracte, d'ofici o a instàncies del contractista, podrà redactar l’informe sobre l'estat de 
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà exonerat de tota responsabilitat, exceptuant 
el que està disposat en l'article 244 de la LCSP per vicis ocults, procedint-se a la devolució o 
cancel·lació de la garantia, a la liquidació del contracte i, si és el cas, al pagament de les obligacions 
pendents que haurà d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l'informe no fos 
favorable i els defectes observats es deguessin a deficiències en l'execució de l'obra i no a l'ús del 
construït durant el termini de garantia, el responsable del seguiment del contracte, procedirà a dictar 
les oportunes instruccions al contractista per a la reparació del construït, concedint-li un termini per a 
això durant el qual continuarà encarregat de la conservació de les obres, sense dret a percebre cap 
quantitat per ampliació del termini de garantia.

signant: 
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