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1.  Objecte 
L’objecte d’aquest servei són els treballs de redacció del projecte d’urbanització de l’Àrea 
Residèncial Estratègica de Sant Crist al Badalona, així com la regulació de les relacions entre les 
persones físiques o jurídiques que intervenen durant la seva realització. 

D’altra banda, també s’estableixen unes condicions generals que seran d’aplicació en tots els 
treballs de redacció que el Consorci, encarregui o contracti des del moment de la seva acceptació 
o signatura fins al seu acabament o resolució. 

1.1 Projecte d’urbanització de l’Àrea Residèncial Estratègica de Sant Crist   
El treballs consisteixen en la redacció del projecte d’urbanització tenint en compte tot allò que es 
defineix a la Modificació puntual del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques 
de l’àmbit del Barcelonès en relació a l’ARE Sant Crist de Badalona, seran coherents i vinculats 
amb el planejament urbanístic existent i amb les condicions particulars del municipi, inclòs el 
tractament de l’espai públic amb el nivell de qualitat i definició dels tancaments i acabats que integri 
en aquest un espai singular 

2. Antecedents 
El Consorci Urbanístic de les Àrees residencials de L’Estrella i Sant Crist, com administració actuant 
del l’ARE Sant Crist que s’executa pel sistema d’expropiació, ha d’executar el projecte 
d’urbanització del sector Sant Crist a Badalona. 

3. Persones físiques o jurídiques que intervenen durant la realització dels treballs 
Les persones, físiques o jurídiques que intervenen durant la realització dels treballs objecte del 
contracte de consultoria i assistència tècnica són: 

− Personal tècnic del Consorci: representant de l’Ajuntament de Badalona davant 
l’Adjudicatària. 

− Adjudicatària Projectista:  persona / equip responsable de l’elaboració i redacció dels 
Projectes. 

La regulació de les relacions entre cadascuna de les persones físiques o jurídiques que intervenen 
durant la realització dels treballs de redacció de projecte serà de dos tipus:  

Relació de caràcter formal 

Les relacions de caràcter formal seran aquelles que es realitzin mitjançant comunicació escrita 
(document formal) que pot ser tramesa per correu o correu electrònic i que tinguin per finalitat la 
constatació de la informació subministrada. 
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Relació de caràcter informal 

Les relacions de caràcter informal seran aquelles que es facin verbalment, bé de manera directa o 
telefònicament, per a permetre el desenvolupament de la redacció. D’aquesta manera es podran 
fer sol·licituds d’aclariments o documentació addicional, i establir una comunicació àgil i fluida, 
estant en contacte periòdic per tal de donar resposta a problemes i dubtes i així poder assolir els 
terminis establerts per la redacció del projecte. 
S’haurà de tenir en compte que : 

− La comunicació verbal es pot realitzar en concepte d’avançament d’informació continguda 
en el document formal de constatació. 

− La data d’elaboració i lliurament dels documents formals de constatació, juntament amb el 
seu contingut, seran les úniques dades vàlides a tots els efectes. 

4. Condicions generals 
Durant la realització dels treballs, l’Adjudicatària es mantindrà en contacte amb el corresponent 
personal tècnic del Consorci, treballant de forma proactiva i coordinada. 

La metodologia a aplicar per a desenvolupar els treballs donarà continuïtat a la seguida per a la 
redacció del planejament, basada en el treball transdisciplinar i la col·laboració entre els diferents 
equips i personal tècnic que participen en l’elaboració del projecte, així com altres persones 
pertanyents a l’Administració local o els organismes sectorials afectats. 

Caldrà confeccionar el projecte de forma coordinada amb l’equip municipal.  

Es duran a terme tantes reunions, presencials i/o virtuals amb mitjans telemàtics, com siguin 
necessàries per al bon desenvolupament del projecte. 

A les reunions ordinàries de seguiment assistiran els responsables del projecte per part de 
l’Adjudicatària i del Consorci , així com tot aquell altre personal tècnic amb especialitats a tractar 
que es consideri necessari. 

L’Adjudicatària realitzarà una acta de cada reunió. Aquestes actes les remetrà signades al 
Consorci, per tal d’obtenir el vistiplau del personal tècnic responsable del seguiment del projecte. 

El projecte serà redactat de manera que permeti, a persones diferents a l’autor, la direcció i 
execució de les obres, les quals formaran un conjunt.  

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest Plec de Prescripcions Tècniques per 
a justificar l’omissió d’estudis o descripcions que a judici dels tècnics/les tècniques del Consorci, i 
la normativa vigent, han d’integrar el projecte. 

5. Règim jurídic 
La realització d’aquests treballs queda sotmesa, amb caràcter general, a: 

− El règim jurídic actual dels contractes (LCSP) per a la contractació dels treballs de serveis. 
− El present Plec de Prescripcions Tècniques per a la realització dels treballs de redacció de 

projectes d’urbanització, i els models que s’adjunten de l’INCASÒL. 

6. Valoració i abonament dels treballs 
La forma de pagament serà mitjançant factura/certificació segons els percentatges establerts al 
Plec de Clàusules i/o al Contracte d’adjudicació. 
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La valoració dels treballs de redacció del Projecte serà l’establerta pel Consorci i inclourà totes les 
despeses de personal, material fungible, amortització i funcionament d’instal·lacions, equips i 
mitjans de transport, consums i en general, tot el necessari pel desenvolupament del treball 
conforme a les condicions d’aquest  Plec. 

Cap altre treball de l’Adjudicatària, fora de les unitats reflectides anteriorment, necessari pel 
desenvolupament dels treballs, no suposarà pagament algun pel Consorci, considerant-se les 
seves despeses incloses dins dels preus ofertats. 

El termini per a la realització de la redacció del projecte serà fixat pel Consorci, sense que una 
ampliació d'aquest termini pugui suposar un increment d'honoraris 

7. Qualificació de l’Adjudicatària: recursos humans i materials 

7.1 Equips i Organització 
L’Adjudicatària disposarà de l’equip i l’organització suficients per desenvolupar els treballs en els 
termes que fixa el present Plec i seran com a mínim els presentats en les ofertes corresponents. 

L’Adjudicatària, per als treballs corresponents a una mateixa redacció, designarà: 

Delegat del Contracte 

• Tindrà titulació el/la tècnic/a competent en la matèria objecte principal del contracte. 
• Organitzarà i supervisarà l’execució dels treballs i interpretarà i posarà en pràctica les 

directrius rebudes del Consorci. 
• Representarà a l’Adjudicatària quan sigui necessària la seva actuació i presència, així com 

en altres actes derivats de les obligacions contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona 
marxa dels treballs. 

• Serà responsable de la execució i qualitat dels treballs 
• Es responsabilitzarà de relacions administratives entre l’Equip de Redacció dels Projectes 

i el Consorci 
• Signarà cada una de les parts dels documents de redacció dels projectes. 

Personal tècnic per a la redacció dels projectes 

L’Adjudicatària designarà tant personal tècnic com consideri necessari per a realitzar la redacció 
de les diferents matèries i apartats que conformen els Projectes (Medi ambient, Estructures,  
Geotècnia i Terreny, Instal·lacions, Amidaments i Pressupost, etc.), a banda del que figuri en l’oferta 
presentada.  

Cada un d’aquests tècnics-tècniques: 

• Disposarà d'una titulació que el capaciti. 
• Haurà de coordinar la seva feina amb la de la resta de l’equip redactor amb la supervisió 

del delegat i/o representant de l’Adjudicatària, de manera que el projecte resultant tingui un 
caràcter unitari i integrat. 

• Serà el responsable de la redacció del contingut de la part del projecte que realitzi i podrà 
actuar com a interlocutor davant el Consorci. 

El Consorci podrà exigir, en qualsevol moment, el canvi de les persones que estiguin realitzant les 
tasques de redacció de Projecte si es considera oportú per a la bona marxa del contracte. 
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7.2 Instal·lacions i mitjans materials 
L’Adjudicatària disposarà de tot tipus de materials, equips i programes informàtics necessaris per 
al compliment de les tasques encomanades, que li permetin lliurar la informació sol·licitada en les 
condicions fixades en el present Plec. 

8. Terminis 
El termini total general per a la realització dels treballs per part de l’Adjudicatària correspondrà al 
període comprès entre l’adjudicació del contracte i l’aprovació del projecte per part de l’òrgan 
substantiu del Projecte d’urbanització de l’ARE de Sant Crist del municipi de Badalona.  

Es preveuen els següents terminis parcials per a la redacció del projecte d’urbanització, inclosos la 
possibilitat de diferenciar-ho per fases d’execució que es determinin. El termini global inclou els 
períodes de vacances: 
 
 4 mesos per a la redacció del projecte d’urbanització per a la seva presentació al tràmit 

d’aprovació inicial. 
 5 mesos per la redacció de l’exemplar del projecte d’urbanització per al tràmit d’aprovació 

definitiva. Aquest termini inclou el temps que s’estima necessari per a la recepció dels informes 
sectorials i municipals corresponents a l’aprovació inicial, i la posterior introducció de les 
esmenes i modificacions que siguin prescrites. 

 

A l’inici dels treballs, i d’acord al calendari previst de desenvolupament d, es definiran les dates de 
lliuraments intermedis del projecte així com del material gràfic. 

Durant l’evolució del contracte per motius d’urgència es podran determinar altres tipus de terminis 
a criteri del personal tècnic del Consorci  

9. Obligacions i Responsabilitats tècniques de l’Adjudicatària 
El Delegat del contracte i el personal tècnic de l’Adjudicatària seran responsables de la qualitat dels 
treballs de redacció del projecte. 

El Delegat del contracte haurà d’estar permanent adscrit als treballs de redacció durant tot el termini 
contractat i ser coneixedor i impulsor del desenvolupament de les tasques contemplades en aquest 
Plec. 

En cas que l’Adjudicatària sigui un equip conformat per personal tècnic de diferents empreses, cal 
que hi hagi una total coordinació i treball en comú entre els diferents membres així com 
homogeneïtat en la documentació presentada. 

L’Adjudicatària atendrà qualsevol requeriment del Personal tècnic del Consorci quan sigui 
necessària la seva actuació i presència, així com en altres actes derivats de les obligacions 
contractuals, sempre en ordre a l’execució i bona marxa dels treballs. 

L’Adjudicatària es responsabilitzarà d’acomplir els terminis establerts en l’apartat 8 del present Plec. 

L’Adjudicatària es responsabilitzarà de l’exactitud de les dades per ell subministrades i serà el 
responsable davant el Consorci i de tercers de les conseqüències derivades per omissions i errors, 
per utilització de mitjans inadequats o per subministrar resultats o dades incorrectes i restarà obligat 
a solucionar els efectes derivats del punt anterior. 
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En relació amb el compliment del contracte que regula el present plec, l’Adjudicatària queda 
obligada a realitzar el treball segons les instruccions rebudes del Consorci. Tenint en compte que 
una vegada liquidat el contracte, l’Adjudicatària estarà obligada a atendre les consultes referents a 
la redacció del projecte efectuada. 

L’Adjudicatària assistirà a totes les sessions del procés de participació ciutadana en què es 
requereixi la presència del redactor del projecte. 

10. Bases per a la realització dels treballs 
La realització dels treballs de redacció del projecte es farà amb subjecció a les estipulacions 
generals contingudes en el present Plec i a d’altres que l’Ajuntament de Badalona o el Consorci 
consideri oportunes durant l’execució dels mateixos. 

11. Llengua dels treballs 
L’Adjudicatària haurà de lliurar en català, com a mínim, una còpia de cada document que s’emeti. 

12. Propietat dels treballs 
L’Adjudicatària lliurarà al Consorci tota la informació elaborada i recopilada durant el 
desenvolupament dels treballs, i per tant li cedeix, amb caràcter exclusiu, tots els drets d’explotació 
sobre els treballs que s’elaborin com a objecte de l’encàrrec o contracte, sense límit de temps, ni 
d’àmbit territorial o d’idioma. 

El  Consorci es reserva el dret de prendre, reproduir, muntar i editar, i de qualsevol manera, explotar 
directament o mitjançant acords amb tercers, productes gràfics o audiovisuals preparats a partir 
dels documents que formen els treballs. 

L’Adjudicatària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa o extractada el contingut dels 
treballs, inclosos els plànols, ni fer ús publicitari d’aquest encàrrec o contracte, sense prèvia 
autorització. 

L’Adjudicatària es compromet a mantenir la confidencialitat de la informació a que tingui accés 
durant el desenvolupament de la seva prestació, no podent utilitzar ni publicar, ni per ell ni per 
tercers, ni exposar o comercialitzar qualsevol informació i coneixement que tingués en la realització 
dels treballs de redacció del projecte, al marge del Consorci o en perjudici dels seus interessos. 

13. Incompliment del Plec 
L’incompliment de qualsevol punt d’aquest Plec permetrà al Consorci l’aplicació de les sancions 
econòmiques que consideri convenients, fins i tot la revocació de l’encàrrec o contracte. 

En tot cas, l’Adjudicatària haurà de respondre dels danys, perjudicis o conseqüències que es derivin 
de l’incompliment, per la seva part, d’aquest Plec. 

14. Documentació base per a la realització dels treballs 
El Consorci aportarà a l’empresa redactora del projecte la documentació següent : 

1. Modificació puntual del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de 
l’Àmbit del Barcelonès en relació a l’ARE Sant Crist de Badalona, en format digital:  
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• Memòria, Normativa, Plànols i estudis complementaris (arqueologia, inundabilitat, mobilitat, 
participació ciutadana, memòria social, etc.). 

• Estudi de xarxes 
• Informe ambiental. 

2. Informació general sobre els acords i convenis que el Consorci té signats amb les diferents 
companyies de serveis, l’Ajuntament i els propietaris 

3. Altra documentació : 

• Informació topogràfica en suport informàtic DGN o DWG 
• Estudi geotècnic en pdf 
• Plantilla base per a la redacció de la Memòria i els annexos (format Word, Excel i PDF) 
• Plec de prescripcions PDF (CD format A3 i A4) 
• Detalls Consorci (llibreria de cel·les en DGN i DWG) 
• Plantilla de caràtules i separadors (format Word) 
• Plec de presentació de projectes 
• Cartes de presentació per a les companyies de serveis 

15. Pla d’assegurament de la qualitat del projecte 
L’Adjudicatària presentarà, a l’inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d’Assegurament de la 
Qualitat del Projecte, on s’han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal 
d’assegurar que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions 
exigides, tant pel que fa al resultat com a la metodologia aplicada. 

L’esmentat Pla d’autocontrol, haurà de contemplar, a títol orientatiu i no limitatiu, el control de les 
dades emprades (origen, validesa, etc.), l’aplicació de les propostes sorgides en el procés de 
participació ciutadana (si s’han pogut incloure o no i de quina manera), el control dels càlculs 
(verificació, consistència amb la normativa, etc.), la revisió dels plànols (presentació adequada, 
escales, detalls necessaris, etc.) i la revisió exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de 
preus i pressupost). 

Així mateix caldrà fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en 
la redacció del Projecte, de l’aparició d’incoherències, dels possibles oblits i de la generació 
d’errades de tota mena. 

En cas que s’adopti la metodologia BIM, segons l’oferta presentada, el Pla d’assegurament de la 
qualitat estarà vinculat al Pla d’Execució del BIM (PEB), que s’haurà de definir a l’inici dels treballs 
d’acord a allò que indica l’Annex BIM del present plec. 

El control intern que l’Adjudicatària ha d’efectuar mitjançant el Pla d’Assegurament esmentat, és 
independent de la supervisió que el Consorci durà a terme en el decurs de la redacció del Projecte. 
Així doncs, l’Adjudicatària ha d’assegurar-se que la maqueta del Projecte, abans del seu lliurament 
al personal tècnic del Consorci per a la seva supervisió, és coherent amb el contingut i format 
demanat, i lliure d’errades de tota mena. 

16. Documentació resultant dels treballs  
L’Adjudicatària entregarà al Consorci, de manera independent per a cadascun dels projectes 
objecte del present contracte, la documentació següent: 

A. El PDF global del projecte, amb els marcadors que identifiquin els seus documents  

− Document I. Memòria 
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− Document II. Plànols,  
− Document III. Plec de Prescripcions Tècniques  
− Document IV. Pressupost 

 
A cadascun d’aquests marcadors hi haurà el desplegament dels marcadors de tot el contingut del 
projecte d’acord amb la informació facilitada a “II. Contingut documental del projecte” d’aquest Plec 
de prescripcions tècniques per a la redacció de projectes d’urbanització. 

El PDF haurà d’estar signat digitalment a la caràtula i en els espais indicats dins de cada document, 
però cal evitar el seu bloqueig. 

 

B. Tots els arxius digitals editables del projecte agrupats dins de les carpetes: 
• Memoria 

− La memòria en format Word (.docx) 
− Les portades i separadors en format Word (.docx). 

• Annex 

− Els annexos en format Word (.docx) 
− els fulls de càlcul i altres fitxers utilitzats per als càlculs de projecte (clavegueram, 

xarxa elèctrica, enllumenat, estructures, traçat, etc.) 
− els fitxers alfanumèrics es presentaran en format ASCII 

• Planol 

− els plànols en format DGN i DWG (Microstation i Auto CAD) amb la taula de colors i 
gruixos establerts en el “Plec de prescripcions tècniques per a la redacció de 
projectes d’urbanització” 

• Plec 

− Plec de Condicions Particulars preferentment en format Word (.docx) 
• Pres 

− els pressupostos en format BC3 i TCQ o Presto o programes compatibles. 
• Doc  

− Relació de noms, adreces i telèfons de les persones amb qui s’hagi contactat de les 
diferents companyies subministradores de serveis i d’altres organismes que estiguin 
relacionats en el projecte. 

− Plànols o esquemes i càlculs facilitats per les diferents companyies subministradores 
o d’altres organismes. 

− En general, tota la documentació suplementària que ha servit per confeccionar el 
projecte. 

 

L’extensió dels títols de cadascun dels fitxers serà la mínima possible. 
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