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INFORME JUSTIFICATIU DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT DEL SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ÀREA 
RESIDENCIAL ESTRATEGICA SANT CRIST A BADALONA  
 
 
 
 
Vist l’informe de 4 de juliol de 2025, sobre la necessitat de contractar, mitjançant procediment obert 
simplificat, els serveis de redacció del projecte d’urbanització de l’ARE Sant Crist a Badalona, en el que 
queda suficientment motivat l’inici de l’expedient. 
 
Les actuacions formen part dels serveis vinculats amb el desenvolupament de l’ARE Sant Crist, per part 
del Consorci Urbanístic per al Desenvolupament de les Àrees Residencials Estratègiques l’Estrella i 
Sant Crist, per l’execució de les obres de l’ARE Sant Crist. 
 
Per dur a terme aquesta licitació, a continuació se’n descriuen les seves característiques. 
 
 
1. OBJECTE I CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI 
 
1.1. Objecte del servei 
 
L’objecte d’aquest servei és la redacció del  projecte d’urbanització de l’ARE Sant Crist   

 
1.2. Descripció dels serveis 
 
El treballs consisteixen en la redacció del projecte d’urbanització tenint en compte tot allò que es 
defineix a la Modificació puntual del Pla Director Urbanístic de les Àrees Residencials Estratègiques de 
l’àmbit del Barcelonès en relació a l’ARE Sant Crist de Badalona, seran coherents i vinculats amb el 
planejament urbanístic existent i amb les condicions particulars del municipi, inclòs el tractament de 
l’espai públic amb el nivell de qualitat i definició dels tancaments i acabats que integri en aquest un 
espai singular 

 
El projecte també s’ajustarà als diferents estudis sectorials i altres informes que puguin aportar-se 
complementàriament. 
 
Com a condicions especials d’execució, cal tenir present que: 
 

• Serà necessari realitzar visites a l’àmbit per a la identificació i estudi del territori on 
s’ubica el projecte i, si s’escau, per atendre qüestions puntuals que puguin sorgir al llarg 
de la durada del contracte. 

• Serà necessari realitzar un aixecament topogràfic per a la identificació i actualitzar la 
topografia existent.  

• Complementàriament, caldrà atendre totes aquelles reunions que requereixi la realització 
de l’objecte del contracte, ja sigui amb l’equip tècnic interlocutor del Consorci, així com 
amb altres agents involucrats directa o indirectament en el procés urbanístic. 

• Serà necessari coordinar-se i donar resposta als espais d’afectació del projecte de 
calçada lateral de la C-31 sentit Barcelona redactat des de la Direcció General de  
Infraestructures i Mobilitat Terrestre. 

• Serà necessari donar solució a la compatibilitat de la solució amb les infraestructures 
viaries, preexistències, edificacions, tancaments, i acabats existents a l’àmbit 

• Caldrà estudiar el desenvolupament de les obres d’urbanització contemplant fins a 4 fases 
d’execució. 

 
Per tal de detallar amb exactitud tots els treballs a realitzar, el Plec de Prescripcions Tècniques del 
contracte inclou el detall de les particularitats de les tasques concretes corresponents al projecte. 
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Així mateix, caldrà dur a terme totes les modificacions i/o ampliacions dels projectes d’urbanització que 
es requereixin durant la tramitació urbanística. 
 
1.3. Pressupost dels serveis 
 
El pressupost d’aquests serveis és de 94.860,20 € Aquest import no inclou l’IVA, en aplicació del que 
disposa l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 
El VEC (valor estimat de contracte) ascendeix a 99.603,21 € IVA no inclòs, el que representa un 5 % 
sobre el pressupost d’execució per contracta. Les modificacions sobre l’import del servei podrien ser 
degudes a tasques derivades d’imprevistos o altres variacions derivades de l’execució de les obres que 
comportessin treballs no recollits en els plecs que regeixen l’encàrrec. 
 
Aquestes modificacions podrien ser degudes a tasques derivades a modificacions de gran envergadura 
de les feines realitzades per causes no atribuïbles a l’adjudicatari, o bé per la necessitat d’incorporar 
estudis, anàlisis o tasques no contemplades en el plec de prescripcions tècniques, que no hagin pogut 
ser previstos o deduir-se de la documentació de la MpPDU i dels estudis previs realitzats, i que 
impliquin un augment de la dedicació que es pugui acreditar justificadament. 

 
1.4. Termini d’execució  
 
Ateses les característiques i la necessitat de coordinar l’execució d’aquest servei, incloses les possibles 
modificacions derivades durant el procés de tramitació, el termini previst per a l’execució complerta dels 
treballs de redacció del projecte d’urbanització és de 9 mesos, amb una possible ampliació de termini 
de 4 mesos.  
 
Es preveuen els següents terminis parcials per a la redacció del projecte d’urbanització, inclosos la 
possibilitat de diferenciar-ho per fases d’execució que es determinin. El termini global inclou els 
períodes de vacances: 
 
 4 mesos per a la redacció del projecte d’urbanització per a la seva presentació al tràmit d’aprovació 

inicial. 
 5 mesos per la redacció de l’exemplar del projecte d’urbanització per al tràmit d’aprovació definitiva. 

Aquest termini inclou el temps que s’estima necessari per a la recepció dels informes sectorials i 
municipals corresponents a l’aprovació inicial, i la posterior introducció de les esmenes i 
modificacions que siguin prescrites. 

 
Es podran realitzar suspensions temporals, motivades per interrupcions en la tramitació per causes 
alienes al contractista adjudicatari dels serveis de redacció de projecte. 
 
En cas que hi pugui haver demores en la recepció dels informes sectorials o altres demores en la 
tramitació sobrevingudes que afectin a la redacció dels projectes, l’adjudicatari, de forma 
convenientment motivada, podrà sol·licitar una ampliació en el termini d’execució dels serveis que 
s’estima que podrien ser de fins a 4 mesos addicionals aproximadament, als 9 mesos del termini inicial. 
 
D’acord a la durada prevista, els serveis afectaran dos exercicis pressupostaris: 
 

ANUALITAT IMPORT SENSE IVA IMPORT AMB IVA 
2025 9.486,02 € 11.478,08 € 

2026 85.374,18 € 103.302,76 € 
 
2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
2.1. Tipus de procediment 
 
Atenent la durada i les característiques de les tasques a dur a terme, es seguirà un procediment obert 
simplificat per a la contractació dels serveis. 
 
Així mateix, cal assenyalar que els treballs objecte d’aquesta licitació no s’inclouen en cap dels supòsits 
recollits en l’article 12 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura. 
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2.2. Solvència tècnica 
 
L’equip redactor dels projectes ha d’estar compost per professionals amb titulacions diverses per portar 
a terme els treballs objecte del contracte. Com a mínim, l’equip estarà conformat pels següents perfils 
professionals en qualitat de membres integrants, amb les respectives titulacions i especialitzacions: 
 

REQUERIMENT ACREDITACIÓ 

Enginyer/a de camins, canals i ports, Enginyer civil, 
o titulació equivalent, competent per a la redacció 
de projectes d’urbanització 

• Còpia de la titulació acadèmica 
• CV 
• Document de compromís de 

participació 

Arquitecte/a especialista en projectes d’urbanització 
d’espai públic 

• Còpia de la titulació acadèmica 
• CV 
• Document de compromís de 

participació 
 

Entre les persones membres de l’equip es nomenarà una persona que actuarà com a coordinadora i 
responsable de l’equip. 
 
Aquest equip pluridisciplinari podrà ser de la mateixa empresa o parcialment subcontractat. Per 
acreditar la solvència caldrà la conformitat de cadascun dels membres de l’equip redactor amb el seu 
compromís d’integrar-lo i de participar personalment en els treballs corresponents. 
 
Per tal d’acreditar l’equip pluridisciplinari, caldrà presentar un llistat resum d’acord amb el model de 
l’annex núm. 3 
 
Una mateixa persona podrà assumir més d’una disciplina, sempre i quan disposi del títol acadèmic 
corresponent. 
 
 
2.3. Composició de la valoració: quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules   
 
Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris objectius, tècnics i econòmics, de valoració de 
les ofertes lliurades per a la selecció de l’adjudicatari, i els criteris per determinar si una oferta és 
anormal o desproporcionada. 
 
Per tot l’exposat, 
 
INFORMO, 
 
Que del contingut del present informe, queda suficientment justificada l’adequació del procediment i del 
contracte així com de l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 28 i 
116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
 
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment obert simplificat d’acord 
l’article 159 de l’esmentada Llei. 
 
El gerent, 
 
 
 
 
 
Francesc López Guardiola 
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ANNEX 1: 
 
CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FÓRMULES PER A LA VALORACIÓ 
DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE L’ARE SANT CRIST A 
BADALONA  
 
 
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació de 
fórmules amb una puntuació màxima total de 100 punts. 
 
D’acord a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es tracta 
de treballs intel·lectuals i, per tant, contemplen un mínim del 51% de criteris de qualitat. 

 
1. Criteris d’adjudicació (100 punts) 
 
Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació 
de fórmules: 
 

1.1. Criteri d’adjudicació de preu (30 punts) 
 

1.1.1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 
Per apreciar quines ofertes tenen un preu anormal o  desproporcionat s’aplicarà el següent càlcul, tot 
tenint en compte el que disposa l’article 86 del RD 1098/01 pel que fa a les proposicions formulades 
per distintes empreses que pertanyen a un mateix grup: 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica ( iBO ) tal com segueix: 







 −×=

PC
OfBO i

i 1100  

on iOf  és Import de l’oferta acceptable (inclosa en el conjunt de les ofertes acceptables en base a la 
solvència)  i  PC  el pressupost de licitació. 
Es calcula la mitjana ( BM ) d’aquest conjunt de baixes ( iBO ): 

∑
=

=
n

i
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n
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1

1
 

On n és el nombre d’ofertes una vegada aplicat el descart, si s’escau, en base al criteri de grup 
empresarial.  
Després es calcula la desviació estàndard (σ ): 
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Si n =1, es prendrà σ =0 . 
 
Entre les n  ofertes acceptables s’escolliran aquelles n′  ofertes, que, a més a més, compleixin la 
condició:  

σ≤− BMBOi  

El conjunt d’ofertes n′  s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència ( BR ) 
S’entendrà que una oferta és presumptament anormal o desproporcionada quan el seu percentatge 
de baixa ( iBO ) respecte del pressupost de licitació ( PC )  sigui superior als següents valors: 
 

­ Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR  (Baixa de referència) per 
determinar el límit de la presumpció de temeritat: 
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∑
′

=′
=

n

i
iBO

n
BR

1

1
 per als valors  σ≤− BMBOi  

 
Quan n sigui superior a 5, es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota 
oferta en la que BOi > BR + 2 
Quan n sigui igual a 5, es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota 
oferta en la que BOi > BR + 5 

 
­ Si n’ és inferior a 5 es distingiran, de manera similar, dos casos: 

Quan n sigui superior a 5, es considerarà presumptament anormal o desproporcionada tota 
oferta en la que BOi > BM + 2 
Quan n sigui igual o inferior a 5, Es considerarà presumptament anormal o 
desproporcionada tota oferta en la que BOi > BM + 5 

 
En el supòsit que alguna oferta pugui ser considerada anormal se sol·licitarà la informació necessària 
per determinar si s’ha d’excloure o no. 
 
En cas que dins del procés de licitació acabin finalment descartades ofertes per ser anormals o 
desproporcionades, es calcularà la puntuació amb les ofertes admeses de manera que l’oferta més 
baixa obtindrà la màxima puntuació d’acord amb el paràgraf següent. 
 
 
1.1.2. Procediment de càlcul de la puntuació de l’oferta econòmica (30 punts) 
 
En aplicació de la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les 
proposicions econòmica i tècnica de la Direcció general de Contractació Pública, per obtenir les 
puntuacions econòmiques totes les ofertes s’avaluaran amb la puntuació obtinguda mitjançant la 
següent expressió: 

 















×






 −

−×=
VPPC

OfOfPP mi
màxecoieco

11,,  

 
essent: 

iecoP ,  la puntuació econòmica que obté l’oferta “i” que s’avalua. 

màxecoP ,  la màxima puntuació econòmica assolible que en aquesta licitació té el valor de 25 punts.  

iOf  l’import de l’oferta econòmica “i” que s’avalua. 

mOf  l’import de l’oferta més econòmica (o sigui, amb major baixa percentual) que s’hagi 
presentat entre totes les ofertes acceptables, un cop s’hagin desestimat les possibles baixes 
anormals o desproporcionades. 
PC  el pressupost de licitació. 
VP  el valor del coeficient de ponderació, que es prendrà 6666,13/5 ≅=VP  el qual és 
adient pels serveis objecte d’aquesta licitació. 
La puntuació econòmica s’arrodonirà al segon decimal. La puntuació màxima serà de màxecoP ,  
punts. 
 
 

1.2. Altres criteris automàtics (70 punts) 
 
La puntuació tècnica màxima serà de 70 punts. Per a la valoració de l’oferta tècnica s’utilitzaran els 
criteris tècnics que s’especifiquen seguidament. 
 
Els criteris d’adjudicació proposats permeten avaluar l’experiència mínima del personal de l’equip tècnic 
responsable de realitzar el servei objecte del contracte, així com la conformació d’un equip 
pluridisciplinari amb coneixements específics en diverses àrees temàtiques amb incidència significativa 
en la redacció del projecte objecte del servei, en els següents aspectes: 
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1. En la tasca de redacció de projectes d’espai públic similar al de l’objecte del contracte. 
2. En aspectes ambientals directament relacionats amb les tasques que haurà de desenvolupar 

durant l’execució del present contracte, com són la redacció d’estudis d’optimització del cicle de 
l’aigua i especialment en sistemes d’aprofitament i reutilització de l’aigua en espais públics 
urbans. 

3. En aspectes paisatgístics relacionats amb les tasques que haurà de desenvolupar per 
compatibilitzar les solucions amb les infraestructures viaries, preexistències, edificacions, 
tancaments i acabats existents a l’àmbit 

4. En aspectes agronòmics directament vinculats a l’execució del present contracte, com són la 
selecció de vegetació, el seu maneig i el disseny i ús de la xarxa de reg.  

5. La qualitat formativa específica del personal adscrit al contracte, que afecta de manera 
significativa a la millor execució del contracte. 

6. La millora de les condicions de les accions BIM, que excedeixen els requisits mínims i que 
augmenten la qualitat del servei. 

 
1.2.1. Criteris tècnics (70 punts) 

 
  

CRITERI ACREDITACIÓ PUNTUACIÓ 
UNITÀRIA 

PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

L’enginyer/a de camins, 
canals i ports, enginyer civil, 
o titulació equivalent, de 
l’equip licitador compta amb 
experiència en la direcció i 
redacció de projectes  
d’urbanització de 
planejaments urbanístic, 
amb experiència en 
sistemes  de tractament, 
aprofitament i reutilització 
de l’aigua en espais públics 
urbans  

1. Relació numerada d’un mínim de: 
• 2 projectes d’urbanització de 

planejament urbanístic que 
incloguin la urbanització de les 
zones verdes, realitzats en els 
darrers 10 anys 

• Almenys 1 dels dos projectes 
d’urbanització que s’acreditin ha 
de ser d’un Pla parcial residencial 

En ambdós casos, incloure: títol, 
dates d’execució, pressupost, àmbit 
(Ha), promotor 

 
2. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció dels serveis, expedits 
pel promotor que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació per l’enginyer/a de l’equip 
licitador o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de 
l’empresari/ responsable 
coordinador acompanyada dels 
documents en poder seu que 
acreditin la realització directa i 
personal de la prestació (mitjançant 
entitat jurídica o no).  

10 10 

L’arquitecte/a especialista en 
projectes d’espai públic de 
l’equip licitador compta amb 
experiència en la direcció, 
redacció de projectes 
d’urbanització d’espais 
públics  

1. Relació numerada d’un mínim de: 
• 2 projectes d’urbanització 

d’espais públics d’import superior 
a 500.000€ de PEM cadascun, 
realitzats en els darrers 10 anys. 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), promotor 

 
2. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció dels serveis, expedits 
pel promotor que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació per l’enginyer/a de 

15 15 
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l’equip licitador o, a falta d’aquest 
certificat, mitjançant una declaració 
de l’empresari/ responsable 
coordinador acompanyada dels 
documents en poder seu que 
acreditin la realització directa i 
personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb un/a 
enginyer/a especialista en 
agronomia amb 
experiència en la redacció 
de projectes 
d’enjardinament i reg  

1. Còpia de la titulació acadèmica  
2. Relació numerada d’un mínim de: 

• 2 projectes executats 
d’enjardinament i reg d’espais 
públics urbans d’import superior 
a 200.000€ de PEM cadascun, 
realitzats en els darrers 10 anys. 
 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), 
promotor (taula Annex 4) 

 
3. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció, expedits pel promotor 
que acreditin la realització directa i 
personal de la prestació o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació (mitjançant entitat jurídica 
o no).  

  
4. Carta de compromís de 

col·laboració (Annex 6) 

10 10 

L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb un/a 
expert/a en anàlisi social i 
urbanisme amb 
perspectiva de gènere en 
projectes d’espai públic 

1. Còpia de la titulació acadèmica  
 
2. Còpia de titulació en una formació 

específica en urbanisme feminista o 
amb perspectiva de gènere d’un 
mínim de 30 hores (en una única 
formació). En cas que la formació en 
aquesta matèria s’integri en un grau, 
postgrau o màster no específic, 
caldrà acreditar el número d’hores 
dedicades concretament a 
l’urbanisme de gènere. 

 
3. Relació numerada d’un mínim de 2 

projectes d’urbanització on ha 
participat que han estat abordats des 
d’aquesta perspectiva.  

 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), promotor 
(taula Annex 6) 

 

5 5 
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4. Certificats de bona execució/ Actes 
de recepció dels serveis, expedits pel 
promotor que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació o, a 
falta d’aquest certificat, mitjançant 
una declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6)  

L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb 
un/a o més enginyer/a 
industrial o industrial 
tècnic, amb experiència 
en projectes de serveis i 
xarxes elèctriques 
executats 

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de les especialitats 
tècniques sol·licitades. 

 
2. Currículum vitae. 
 
3. Relació numerada d’un mínim de 2 

projectes d’urbanització on ha 
participat com especialista en 
serveis i electrotècnia.  

 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), promotor 
(taula Annex 4) 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció dels serveis, expedits 
pel promotor que acreditin la 
realització directa i personal de la 
prestació o, a falta d’aquest certificat, 
mitjançant una declaració de 
l’empresari/ responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6) 

5 5 

L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb 
un/a o més Paisatgista 
amb titulació especifica 
acreditada i reconeguda 
per l’IFLA, amb experiència 
en projectes executats 

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de les especialitats 
tècniques sol·licitades. 

2. Currículum vitae. 
3. Relació numerada d’un mínim de: 

• 2 projectes executats d’espais 
lliures públics urbans d’import 
superior a 300.000€ de PEM 
cadascun, realitzats en els 
darrers 10 anys. 
 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), 
promotor (taula Annex 4) 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes 

10 10 
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de recepció, expedits pel promotor 
que acreditin la realització directa i 
personal de la prestació o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 6) 

L'equip de treball, entre el 
personal tècnic que el 
conforma, compta amb un/a 
o més Gestor Ambiental 
amb titulació especifica 
d’enginyer/a tècnic/a forestal, 
enginyer/a agroambiental i 
del paisatge, llicenciat en 
Ciències ambientals, 
llicenciat en Biologia, tècnic/a 
superior en jardineria, o 
qualsevol titulació equivalent, 
, acreditada amb experiència 
en projectes executats  

1. Còpia de la titulació acadèmica 
reconeguda, que assegura els 
coneixements de les especialitats 
tècniques sol·licitades. 

2. Currículum vitae. 
3. Relació numerada d’un mínim de: 

• 2 projectes executats d’import 
superior a 300.000€ de PEM 
cadascun, realitzats en els 
darrers 10 anys. 
 
Incloure: títol, dates d’execució, 
pressupost, àmbit (Ha), 
promotor (taula Annex 4) 

 
4. Certificats de bona execució/ Actes 

de recepció, expedits pel promotor 
que acreditin la realització directa i 
personal de la prestació o, a falta 
d’aquest certificat, mitjançant una 
declaració de l’empresari/ 
responsable coordinador 
acompanyada dels documents en 
poder seu que acreditin la realització 
directa i personal de la prestació 
(mitjançant entitat jurídica o no).  

 
5. Carta de compromís de col·laboració 

(Annex 5) 

5 5 

Compromís de desenvolupar 
el projecte integrant el BIM 
a la metodologia de treball  

1. Document de compromís de 
compliment dels objectius bàsics i 
propostes d’acció BIM omplert 
segons escaigui i signat  (document 
annex 7)** 

10 10 

PUNTUACIÓ TOTAL 
MÀXIMA 

 70 70 

(*) Queden excloses les sessions únicament informatives o sessions de participació de caire tècnic no obertes a la 
participació general. Tampoc es considera el tràmit d’exposició pública establert en el procediment urbanístic.  
 
(**) En cas que el licitador presenti el document de compromís signat, haurà de redactar i executar el Pla d’Execució del 
BIM (PEB) del projecte d’acord a les instruccions de l’annex 7 BIM del Plec de prescripcions tècniques. 
 
 
Una mateixa persona pot assumir més d’un dels perfils tècnics que contemplen els criteris si 
compleix els requisits de titulació i experiència mínima.  
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Per tal de valorar els diferents Projectes redactats, en les seves diferents especialitats, caldrà 
presentar-los en un llistat resum d’acord amb el model de l’annex 4. No es valoraran els criteris que no 
s’hagin acreditat 
 

 
2. Avaluació global de les ofertes 

 
El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la que obtingui la puntuació global (PG) més 
elevada, després d’aplicar la següent fórmula: 

 
PG =  Puntuació de l’oferta econòmica + Puntuació d’altres criteris automàtics 
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ANNEX 2: 
PLANOL D’EMPLAÇAMENT.  
 

 
 
ORDENACIÓ PROPOSADA 
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  ANNEX 3: 
 

ACREDITACIÓ DE SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL DE L’EQUIP PLURIDISCIPLINARI 
REDACTOR DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
 
El/la licitador/a haurà de relacionar els membres de l’equip pluridisciplinari exigit segons el PCAP com a 
solvència tècnica seguint l’estructura de la següent taula, i marcar amb una (X) en la part de 
Documentació annexa, la documentació que s’aporta per poder justificar la competència dels diferents 
professionals. 
 
Per a la presentació de l’esmentada informació s’utilitzarà el següent model: 
 
 
ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA DE L’EQUIP PLURIDISCIPLINARI REDACTOR DELS 
PROJECTES D’URBANITZACIÓ 

 
El/la Sr./Sra. ................, com a representant de ............... es compromet a .................................... 
 
 

EQUIP PLURIDISCIPLINARI 

NOM I COGNOMS Títulació 

  

  

 
La documentació acreditativa (títols, cv i compromís de participació dels membres) 
s’haurà d’aportar en fase d’adjudicació per part del proposat com adjudicatari. 

 
I als efectes oportuns, es signa a ............ de ................................. de 2025 
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ANNEX 4: 
 
RELACIÓ DELS PROJECTES REDACTATS PELS DIFERENTS MEMBRES DE L’EQUIP 
PLURIDISCIPLINARI REDACTOR DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 
 
 

 
Per a la relació dels treballs realitzats per cadascun dels membres de l’equip pluridisciplinari es completarà 
un llistat seguint la taula següent: 

ESPECIALITAT TÈCNICA TÍTOL PROJECTE DATES 
EXECUCIÓ PRESSUPOST SUPERFÍCIE PROMOTOR 

Experiència enginyer/a de 
camins, canals i ports, enginyer 
civil, o titulació equivalent, amb 
experiència en sistemes de 
tractament, aprofitament i 
reutilització de l’aigua en espais 
públics urbans 

     

     

Experiència arquitecte/a 
especialista en projectes d’espais 
públics 

     

     
     

Experiència enginyer/a 
especialista en agronomia  

     

     

Experiència expert/a en anàlisi 
social i urbanisme amb 
perspectiva de gènere  

     

     

Experiència enginyer/a industrial 
o industrial tècnic, amb 
experiència en projectes de de 
serveis i xarxes elèctriques 
executats  

     

Experiència Paisatgista       

Experiència Gestor Ambiental 
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ANNEX 5: 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
 
• Serà necessari realitzar un aixecament topogràfic per a la identificació i actualitzar la topografia 

existent.  
 
• Serà necessari realitzar visites a l’àmbit per a la identificació i estudi del territori on s’ubica el 

planejament i, si s’escau, per atendre qüestions puntuals que puguin sorgir al llarg de la durada del 
contracte. 

 
• Complementàriament, caldrà atendre totes aquelles reunions que requereixi la realització de l’objecte 

del contracte, ja sigui amb l’equip tècnic interlocutor del Consorci, l’Ajuntament, així com amb altres 
agents involucrats directa o indirectament en el procés urbanístic. 

 
• Serà necessari coordinar-se i donar resposta als espais d’afectació del projecte de calçada lateral de la 

C-31 sentit Barcelona redactat des de la Direcció General de  Infraestructures i Mobilitat Terrestre. 
 
• Serà necessari donar solució a la compatibilitat de la solució amb les infraestructures viaries, 

preexistències, edificacions, tancaments, i acabats existents a l’àmbit 
 

• Caldrà estudiar el desenvolupament de les obres d’urbanització contemplant fins a 4 fases d’execució  
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ANNEX 6: 
 
DOCUMENT DE COMPROMÍS 
 
 
 
El/la Sr-/Sra. ..............................................., amb titulació........................................ com a membre de 
l’equip de l’empresa adjudicatària dels serveis de ......................... es compromet a col·laborar en 
l’elaboració dels esmentats treballs com a ............................................................ formant part de l’equip 
pluridisciplinari dels treballs objecte d’aquesta contractació. 

 

I als efectes oportuns, es signa a ..................................... de ................................. de 2024 

 

 

Col·laborador        Empresa 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I als efectes oportuns, es signa a ..................................... de ................................. de ........ 
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ANNEX 7: 
 
COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
 
El sotasignat, ......................................................................., en qualitat de representant de l’empresa 
licitadora ..................................., es compromet a complir els objectius bàsics i propostes d’acció BIM 
indicades en  el present annex: 
 
A.- Equip de treball: 
 
Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un rol. 
Aquesta assignació ha de ser nominativa. Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 
 

Rols Nom del Tècnic (1) 

Responsable BIM del contracte .......................................................... 

Responsable de la disciplina de vialitat .......................................................... 

Responsable de la disciplina de sanejament .......................................................... 

Responsable de la disciplina de topografia .......................................................... 
Responsable de l’assegurament de la Qualitat del 
model .......................................................... 

..................................... .......................................................... 
 
B.- Objectius, usos i propostes d’acció (2) 
1. Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu 

Assegurar la compatibilitat 
entre les solucions de diferents 
disciplines des de les fases 
inicials del projecte 

2.1 Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables  

2.2 Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada  

2.3 
Resolució de problemes de coordinació 
entre 
Disciplines i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de 
construcció  

 

Lliurament d'informació de 
qualitat que faciliti: 
 
- la comprensió de la 
solució per part del gestor i del 
client final del projecte 
 
- la seva comunicació 
als futurs usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents x 

1.2 Analitzar els punts crítics 
(incidències) del projecte x 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  
1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de 
requisits espacials (àmbits i 
zones) 

 

1.6 Identificar i ubicar elements/materials dins 
del model BIM per a prendre decisions  
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3. Seguiment  del desenvolupament del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució 
en base a informació fiable i de 
qualitat, registrant la pressa de 
decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte x 

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada  

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de 
canvi  

3.5 Gestionar l'arxiu de documents del 
projecte, relacionant-los entre sí  

 
4. Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés 

Comprovació eficient i ràpida 
de les quantitats d'unitats de 
projecte i, en la gestió de 
canvis, comparar-les amb les 
d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents 
fases 
del projecte 

 

4.2 Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius  

4.3 
Estimar els costos de manteniment del 
projecte 
d'urbanització acabat 

 

 
5. Facilitar la gestió de les infraestructures acabades 

Assegurar el lliurament 
d'informació certa i fiable 
adequada a les necessitats 
de la fase de manteniment 

5.1 Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l’àmbit del projecte d'urbanització  

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de 
projecte 
a l'usuari final 

 

 
5.3 

Establir les necessitats de manteniment de 
l’urbanització d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 
La proposta de nous objectius o propostes es farà segons acord amb el personal 
tècnic de l’INCASOL i segons Guia i manual BIM de l’INCASOL (3) 

Data Signatura del licitador / representant de l’empresa licitadora: 

  
 

 
(1) El licitador haurà d’omplir aquest  apartat. 
(2) En l’apartat “B.- Objectius, usos i propostes d’acció”, a banda dels punts mínims requerits per l’INCASOL (marcats amb una 
“x”), el licitador podrà, si ho considera oportú, marcar amb  una “x” més punts. 
(3) En el cas que la documentació de Guia i Manual BIM de l’INCASOL encara no estiguin publicades, els documents a seguir 
seran la Guia I Manual BIM de la Generalitat de Catalunya 
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ANNEX 8: 
 
FORMA DE PAGAMENT DELS SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ 

 
 

• Projecte urbanització: % del contracte respecte a la valoració inicial del PUE 
91.577,89 € 
 

• 5% a l’acta d’inici de les feines. 
 

• 5% a l’entrega de l’aixecament topogràfic actualitzat 
 

• 30% a l’entrega de la maqueta inicial del projecte d’urbanització.  
 
• 40% a l’entrega del projecte d’urbanització complet per al tràmit d’aprovació 

inicial, i un cop notificada la seva aprovació tècnica, per part del Consorci. 
També hauran d’haver estat lliurats la totalitat dels documents i arxius de 
modelat BIM del projecte, per a la seva revisió. 

 
• 15% a l’entrega del projecte d’urbanització, que incorpori les esmenes fruit del 

tràmit d’exposició pública i informes sectorials, per al tràmit d’aprovació 
definitiva, i un cop notificada la seva aprovació tècnica, per part del Consorci. 
També hauran d’haver estat lliurats tots els documents i arxius de modelat BIM 
del projecte, i hauran d’haver estat revisats i informats tècnicament, de manera 
favorable, per part del Consorci. 

 
• 5% una vegada notificada l’aprovació definitiva del projecte, i practicades 

possibles modificacions o actualitzacions que siguin necessàries per a la 
licitació del projectes d’urbanització.  En tot cas, si l’aprovació definitiva no es 
produeix dins dels 6 mesos posteriors a la presentació del document, i no resta 
cap esmena a realitzar en els treballs per part de l’adjudicatari, el Consorci 
haurà de procedir a l’abonament d’aquest 5% restant. 

 
 
 
 


	El pressupost d’aquests serveis és de 94.860,20 € Aquest import no inclou l’IVA, en aplicació del que disposa l’article 101 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
	El VEC (valor estimat de contracte) ascendeix a 99.603,21 € IVA no inclòs, el que representa un 5 % sobre el pressupost d’execució per contracta. Les modificacions sobre l’import del servei podrien ser degudes a tasques derivades d’imprevistos o altre...
	Aquestes modificacions podrien ser degudes a tasques derivades a modificacions de gran envergadura de les feines realitzades per causes no atribuïbles a l’adjudicatari, o bé per la necessitat d’incorporar estudis, anàlisis o tasques no contemplades en...
	Ateses les característiques i la necessitat de coordinar l’execució d’aquest servei, incloses les possibles modificacions derivades durant el procés de tramitació, el termini previst per a l’execució complerta dels treballs de redacció del projecte d’...
	Es preveuen els següents terminis parcials per a la redacció del projecte d’urbanització, inclosos la possibilitat de diferenciar-ho per fases d’execució que es determinin. El termini global inclou els períodes de vacances:
	 4 mesos per a la redacció del projecte d’urbanització per a la seva presentació al tràmit d’aprovació inicial.
	 5 mesos per la redacció de l’exemplar del projecte d’urbanització per al tràmit d’aprovació definitiva. Aquest termini inclou el temps que s’estima necessari per a la recepció dels informes sectorials i municipals corresponents a l’aprovació inicial...
	Es podran realitzar suspensions temporals, motivades per interrupcions en la tramitació per causes alienes al contractista adjudicatari dels serveis de redacció de projecte.
	En cas que hi pugui haver demores en la recepció dels informes sectorials o altres demores en la tramitació sobrevingudes que afectin a la redacció dels projectes, l’adjudicatari, de forma convenientment motivada, podrà sol licitar una ampliació en el...
	2. PROCEDIMENT I JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ
	Atenent la durada i les característiques de les tasques a dur a terme, es seguirà un procediment obert simplificat per a la contractació dels serveis.
	Així mateix, cal assenyalar que els treballs objecte d’aquesta licitació no s’inclouen en cap dels supòsits recollits en l’article 12 de la Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l'arquitectura.
	L’equip redactor dels projectes ha d’estar compost per professionals amb titulacions diverses per portar a terme els treballs objecte del contracte. Com a mínim, l’equip estarà conformat pels següents perfils professionals en qualitat de membres integ...
	Entre les persones membres de l’equip es nomenarà una persona que actuarà com a coordinadora i responsable de l’equip.
	Aquest equip pluridisciplinari podrà ser de la mateixa empresa o parcialment subcontractat. Per acreditar la solvència caldrà la conformitat de cadascun dels membres de l’equip redactor amb el seu compromís d’integrar-lo i de participar personalment e...
	Per tal d’acreditar l’equip pluridisciplinari, caldrà presentar un llistat resum d’acord amb el model de l’annex núm. 3
	Una mateixa persona podrà assumir més d’una disciplina, sempre i quan disposi del títol acadèmic corresponent.
	Aquest informe s’acompanya d’un annex amb els criteris objectius, tècnics i econòmics, de valoració de les ofertes lliurades per a la selecció de l’adjudicatari, i els criteris per determinar si una oferta és anormal o desproporcionada.
	Per a la valoració de les ofertes s’aplicaran els següents criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules amb una puntuació màxima total de 100 punts.
	D’acord a l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, es tracta de treballs intel lectuals i, per tant, contemplen un mínim del 51% de criteris de qualitat.
	1. Criteris d’adjudicació (100 punts)
	1.1. Criteri d’adjudicació de preu (30 punts)
	1.2. Altres criteris automàtics (70 punts)
	La puntuació tècnica màxima serà de 70 punts. Per a la valoració de l’oferta tècnica s’utilitzaran els criteris tècnics que s’especifiquen seguidament.
	Els criteris d’adjudicació proposats permeten avaluar l’experiència mínima del personal de l’equip tècnic responsable de realitzar el servei objecte del contracte, així com la conformació d’un equip pluridisciplinari amb coneixements específics en div...
	1. En la tasca de redacció de projectes d’espai públic similar al de l’objecte del contracte.
	2. En aspectes ambientals directament relacionats amb les tasques que haurà de desenvolupar durant l’execució del present contracte, com són la redacció d’estudis d’optimització del cicle de l’aigua i especialment en sistemes d’aprofitament i reutilit...
	3. En aspectes paisatgístics relacionats amb les tasques que haurà de desenvolupar per compatibilitzar les solucions amb les infraestructures viaries, preexistències, edificacions, tancaments i acabats existents a l’àmbit
	4. En aspectes agronòmics directament vinculats a l’execució del present contracte, com són la selecció de vegetació, el seu maneig i el disseny i ús de la xarxa de reg.
	5. La qualitat formativa específica del personal adscrit al contracte, que afecta de manera significativa a la millor execució del contracte.
	6. La millora de les condicions de les accions BIM, que excedeixen els requisits mínims i que augmenten la qualitat del servei.
	Per tal de valorar els diferents Projectes redactats, en les seves diferents especialitats, caldrà presentar-los en un llistat resum d’acord amb el model de l’annex 4. No es valoraran els criteris que no s’hagin acreditat
	2. Avaluació global de les ofertes
	El mètode per determinar l’oferta més avantatjosa, serà la que obtingui la puntuació global (PG) més elevada, després d’aplicar la següent fórmula:
	PG =  Puntuació de l’oferta econòmica + Puntuació d’altres criteris automàtics
	 Caldrà estudiar el desenvolupament de les obres d’urbanització contemplant fins a 4 fases d’execució

