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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE 

A. OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

- Descripció 

Aquest contracte té per objecte millorar la connectivitat entre les diverses vies ciclables 

existents dins el territori de la Reserva de la Biosfera, i ampliar la xarxa ciclista  

desenvolupant la ruta EuroVelo 8: Ruta Mediterània, al seu pas pel Montsià, entre els 

municipis d’Amposta i Freginals. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el subprojecte 

C.14.I01.P06.S02.SI01:  Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Espais naturals de 

la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre”, concedit al Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els Fons Next Generation-EU. Tant les 

obligacions en matèria d’etiquetatge verd i digital, com les fites i objectius, estan 

vinculats a aquest subprojecte. 

- Lots 

Aquest contracte NO es divideix en lots. 
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- Codi CPV 

 
Codi CPV 
 

45233162-2 
 
Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 
 

 

B. DADES ECONÒMIQUES 

B.1. Determinació del preu: D’acord amb el projecte executiu d’aquesta licitació el 

càlcul dels preus de les diferents unitats de l’obra és el resultat de sumar les despeses 

directes, indirectes, despeses generals i benefici industrial (6% de la suma de les 

despeses). 

Es consideren despeses directes: 

• la mà d’obra (amb els plusos, càrregues i assegurances socials) que intervingui 

directament en l’execució; 

• els materials necessaris per a l’execució; 

• l’equip i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 

d’accidents i malalties professionals; 

• les despeses de personal, combustible, energia necessàries per al funcionament 

de la maquinària i instal·lacions utilitzades per l’execució i 

• les despeses de conservació i amortització de maquinària, instal·lacions, 

sistemes i equips anteriorment citats 

Es consideren despeses indirectes: 

• Despeses d’instal·lacions d’oficines, comunicacions, magatzems, tallers,... a peu 

d’obra; 

• el personal tècnics i administratiu adscrit exclusivament a l’obra i 

• els imprevistos 

Totes aquestes despeses es xifraran amb un percentatge de les despeses directes. 

Es consideren despeses generals: 

• Despeses generals de l’empresa; 

• despeses financeres; 

• càrregues fiscals i 

• tasques que l’administració legalment estableixi. 
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B.2.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul: El valor estimat 

del contracte és de  QUATRE-CENTS VINT-I-UN MIL SET-CENTS SEIXANTA-QUATRE 

EUROS EN QUARANTA-SIS CÈNTIMS (421.764,46 €),  

Mètode aplicat par al seu càlcul: veure Clàusula Tercera i la memòria justificativa 

B.3.Pressupost base de licitació: és de TRES-CENTS SETANTA-SIS MIL CINC-

CENTS SETANTA-CINC EUROS EN QUARANTA-UN CÈNTIMS (376.575,41 €),  que 

amb l’import de SETANTA-NOU MIL VUITANTA EUROS EN VUITANTA-QUATRE 

CÈNTIMS (79.080,84 €) d’IVA ascendeix a un preu base de licitació amb IVA inclòs de 

QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS EN 

VINT-I-CINC CÈNTIMS (455.656,25 €).  Aquest pressupost base de licitació és el límit 

màxim de despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació. 

Mètode aplicat per al seu càlcul: veure Clàusula Tercera i la memòria justificativa 

C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

C.1. Partida Pressupostària: 45900.76200.PSTD  Infraestructures PSDT. 

C.2.Expedient d’abast plurianual: aquest contracte NO té abast plurianual. 

Acord de govern: 4 de setembre de 2025. 

Distribució de les anualitats: l’execució de tot el projecte, així com l’aplicació 

pressupostària del 100% del projecte es preveu a l’anualitat 2025. 

C.3.Finançament: El contracte està finançat amb el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat 

per la Unió Europea Next Generation-EU, i està subjecte als controls de la Comissió 

Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, 

i al dret d’aquests òrgans a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les 

normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 

del Reglament financer. 

 

 

El finançament que se li aplica està detallat a la Clàusula Tercera d’aquest plec. 

 

D. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE 
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D.1. Termini: màxim previst és de 5 mesos.  

D.2. Possibilitat i durada de les pròrrogues: aquest contracte no contempla la 

possibilitat de pròrrogues en el mateix. 

E. VARIANTS 

Aquest contracte no accepta variants a allò plantejat a aquests PCAP així com tampoc 

als PPT i memòria justificativa. 

F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

F.1. Forma de tramitació: urgent 

F.2. Procediment d’adjudicació: obert 

F.3. Presentació d’ofertes mitjançant sobre digital: Si. 

De conformitat amb l’article 17.4 del Decret 5-2021, la tramitació del contracte s’ha de 

fer per mitjans electrònics. 

Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l’eina Sobre digital 2.0 o l’eina 

de presentació telemàtica d’ofertes integrades amb la Plataforma de serveis de 

contractació pública. 

Podeu obtenir informació sobre aquestes eines en l’enllaç següent al web de 

Contractació Pública: 

Sobre digital. Contractació pública (gencat.cat) 

Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 

vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en 

aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de 

licitació que a tal efecte es posa a disposició, un cop s’accedeix a l’anunci de licitació 

publicat en el perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible des de la 

Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat: 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/27716924?categoria=0 

G. SOLVÈNCIA I CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL 

G.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional 
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 G.1.1. Requisits de solvència econòmica i financera. 

 

1) Per poder participar en aquesta licitació, caldrà que les empreses acreditin la 

seva solvència econòmica amb: 

 

Un volum anual de negoci igual o superior al valor estimat del contracte, 

referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates 

de constitució o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les 

ofertes:  

SOLVÈNCIA ECONÒMICA 

Execució del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, 

d’Amposta a Freginals. Interconnexió d’espais ciclables 

VEC 421.764,46 € 

 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels 

seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari 

està inscrit en el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en 

què hagi d’estar inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el 

seu volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes 

anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta 

licitació cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per 

riscos professionals equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del 

contracte (article 87.1.b de la LCSP). 

Acreditació documental: 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de 

responsabilitat civil per riscos professionals on consti: 

• l’import que ha de ser igual o superior a 421.764,46 €,  

• els riscos assegurats, 
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• la data de venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi del 

termini de presentació d’ofertes i 

• un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 

l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de garantir 

el manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

G.1.2. Requisits de solvència tècnica i professional. 

 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de 

capacitat per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions 

mínimes de destresa i qualitat esperades. 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, 

corresponents al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del 

contracte. 

 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran: 

l'import, les dates, el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van 

realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar 

normalment a bon terme; Si escau, aquests certificats seran comunicats 

directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. L’import 

anuals dels quals acumulat l’any de major execució sigui igual o superior al 

70% del valor estimat del contracte: 

 

Execució del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al Montsià d’Amposta a 

Freginals. Interconnexió d’espais ciclables 

VEC 421.764,46 € 

70% del VEC 295.235,12 € 

 

Acreditació documental: 

• Quan les obres s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

• Quan les obres s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant 

un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta 

d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal 

de l’empresa licitadora.  

• Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una 
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declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà 

per l’execució dels treballs o prestació, d’acord amb els requisits mínims del 

projecte executiu.  

 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es 

disposarà per a l'execució de les obres.  

Els requisits mínim exigits seran els que s’estableixen al projecte executiu. 

 

 Acreditació documental: 

  

Amb una declaració que acrediti que l’empresa disposa de tot allò necessari per 

poder executar amb èxit l’obra d’acord amb els requisits que estableix el projecte 

executiu. 

 
G.2. Classificació empresarial:  

D’acord la LCSP per poder subscriure un contracte amb el sector públic els empresaris 

han d’acreditar que compleixen les condicions mínimes de solvència econòmica i 

financera, i tècnica i professional que determina l’òrgan de contractació. 

Per als contracte d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€ la classificació de 

l’empresari recollida en la clàusula 10a: Solvència de les empreses licitadores 

d’aquests plecs administratius, acredita la solvència econòmica i financera i la solvència 

tècnica per contractar.  

L’empresari pot acreditar la solvència indistintament mitjançant la seva classificació com 

a contractista d’obres en els grups, subgrups i categoria indicats a la clàusula 10a., o 

bé acreditant els requisits específics de solvència econòmica i financera així com la 

tècnica i professional d’acord les indicacions del punt G.1 i la clàusula 10a. 

G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte: Si.  

Previ al moment de l’adjudicació, l’empresa licitadora que hagi presentat millor oferta, 

d’acord amb els requisits i criteris d’adjudicació contemplats a aquests PCAP, haurà 

d’acreditar que disposa efectivament dels mitjans que s’hagi compromès a dedicar a 

l’execució del contracte de conformitat amb els PPT i aquests PCAP, d’acord amb 

l’art.76.2 LCSP. 

G.4. Certificat acreditatius del compliment de les normes de garantia de qualitat 

i/o gestió mediambiental:  S’acreditarà mitjançant al Declaració responsable sobre el 

compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius 
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mediambientals en el sentit de l’art.17 del Reglament (UE) 2020/852, adjunt a aquest 

plec com Annex 3. 

El projecte executiu contempla la gestió dels residus d’acord amb la normativa 

d’aplicació del Pla de Recuperació, Transforació i Resiliència, així com el programa de 

vigilància ambiental que s’haurà de complir en l’execució de l’obra. 

H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

Criteris: Per a l’adjudicació del contracte es tindran en compte diversos criteris en base 

a la millor relació qualitat-preu, als efectes del que disposa l’art.145 LCSP, criteris que 

versaran sobre els aspectes econòmics i tècnics relatius a l’objecte del contracte.  

 

D’acord amb el resum de la puntuació detallat al següent quadre i atenent al detall de la 

mateixa d’acord la clàusula 14a. d’aquests plecs. 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1.Oferta econòmica – màxim 46 punts 

2.Reducció termini d’inici de l’obra – màxim 21 punts 

3. Ampliació del termini de garantia – màxim 6 punts 

4. Millores tècniques addicionals -màxim 27 punts 

 

 

 

I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA DE BAIXES 

PRESSUMPTAMENT ANORMALS: D’acord amb la clàusula 14a, al seu punt 4 

 

J. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES EMPRESES 

LICITADORS O LES EMPRESES PROPOSADES COM A ADJUDICATÀRIES 

No correspon presentar més documentació d’aquella que es contempla a 

aquests plecs. 

 

K. GARANTIA PROVISIONAL: no s’exigeix 

 

L. GARANTIA DEFINITIVA: Si 

L.1. Import: per la quantitat d’un 5% de l’import d’adjudicació, IVA exclòs. 
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L.2. Forma de constitució: S’haurà de constituir a favor del Consorci de Polítiques 

Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) i d’acord els art. 107 i següents LCSP. 

M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Si 

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 

l’empresa o les empreses contractistes es detallen a la clàusula 20a. d’aquest plecs així 

com les que s’estableixen com a tals en altres clàusules d’aquest plec. 

N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: Si 

D’acord amb el projecte executiu es preveuen les següents modificacions detallades a 

la clàusula 32a.: 

• 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a 

la fase de projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb el 

promotor. 

• 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de 

les obres. 

 

O. CESSIÓ DEL CONTRACTE: Si, d’acord amb el que s’especifica a la clàusula 

35a. d’aquests plecs. 

 

P. SUBCONTRACTACIÓ:  

P.1. S’admet subcontractació: Si 

D’acord amb el que s’estableix a la clàusula 36a. d’aquest plec, en el cas que l’empresa 

tingui la intenció de subscriure subcontractes, ha d’indicar aquesta circumstància en el 

DEUC, concretant els mateixos. 

Els subcontractistes indicats al DEUC no es podran substituir per altres durant l’execució 

del contracte, sense la corresponent justificació de les causes que fan necessària la 

substitució, i sense l’aprovació prèvia de la persona responsable del contracte. 

P.2. S’obliga la subcontractació amb tercers no vinculats: No. 

 

Q. REVISIÓ DE PREUS: No s’admet 

 

R. TERMINI DE GARANTIA: 
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El termini de garantia és de dotze mesos a comptar des de la recepció definitiva del 

servei, que s’haurà de certificar per la persona responsable del contracte. En aquesta 

certificació s’haurà de certificar la correctesa de la seva execució, així com el compliment 

de totes les característiques de l’oferta de l’empresa adjudicatària, incloses les millores, 

si s’escau. 

 

Aquest termini es podrà veure ampliat si l’empresa adjudicatària a la seva oferta ha 

proposat un increment d’acord amb el criteri de puntuació tercer: “Ampliació del termini 

de la garantia”.  

 

Un cop transcorregut el període de garantia s’acordarà la cancel·lació de la mateixa 

d’acord allò que es disposa l’art. 16.1h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

S. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT QUE HAN D’ABONAR 

L’EMPRESA O LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES:  No s’escau 

 

T. PROGRAMA DE TREBALL:  No s’escau 

 

U. UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 

Àrea de la Reserva de la Biosfera del COPATE, d’acord amb la clàusula 25a. d’aquest 

plecs. 

V. MECANISMES PER AL CONTROL DE LES FITES I OBJECTIUS  

Els mecanismes de control de les fites i objectius es basaran en l’Ordre HFP/1031/2021, 

de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 

proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 

del compliment de les fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 

mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  
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I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONTRACTE 

1. Introducció 

La finalitat principal del contracte és desenvolupar la ruta Eurovelo 8 al seu pas pel 

Montsià, creant una altra via descarbonitzada dintre del territori que ocupa la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 

L’obra consisteix en crear un carril bici de doble sentit, inexistent a dia d’avui i situat 

paral·lel als carrils de circulació de vehicles motoritzats i a un costat de la mateixa 

calçada. Aquest carril s’iniciaria a la rotonda d’intersecció entre la carretera T-344, la 

carretera C-12 i la carretera de Santa Bàrbara, seguint el traçat que discorre per la 

carretera vella de Freginals fins arribar a la carretera C-103. Aquesta obra es distribueix 

en les següents partides: 

• Demolicions. 
 

• Moviments de terres. 
 

• Varis obra civil, protecció i afectació de serveis 
 

• Cunetes, bases i paviments 
 

• Senyalització, baranes i mobiliari 
 

• Seguretat i salut 
 

Amb aquesta obra s’aconsegueix desenvolupar la primera fase de la ruta EuroVelo 8 al 

seu pas per la comarca del Montsià, unint aquesta ruta ciclista d’àmbit europeu amb 

altres rutes descarbonitzades existents al territori que permeten desplaçar-se per totes 

les Terres de l’Ebre sense necessitat d’utilitzar un vehicle motoritzat. Per tant, és una 

obra significativa perquè crear un nou tram de via ciclista, augmentant el potencial de 

l’oferta cicloturística basada amb la mobilitat sostenible a una bona part del territori que 

comprèn la Reserva de la Biosfera. 

L’obra, en tot moment, ha de garantir el compliment dels requeriments establerts per la 

normativa catalana, espanyola i europea en matèria de disposició controlada de residus, 

així com en tot allò referent a l’estanqueïtat i estabilitat de l’actuació.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
C

LC
Q

H
79

4T
M

TM
W

A6
XC

J4
C

K6
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

3 
de

 1
10

 



 

 

 

 

  

14 

 

 

La descripció dels camins, terreny i les vies objecte d’aquesta contractació, així com les 

obligacions i les especificacions per efectuar els treballs associats estan descrites al 

projecte executiu referenciat en aquesta licitació. 

Aquest procediment de contractació s’emmarca en el Pla de Sostenibilitat Turística en 

Destinació “Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre”, 

concedit al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre i finançat amb els 

Fons Next Generation EU. 

 

1.1 Antecedents 

En aquesta secció es dona a conèixer el Programa de Plans de Sostenibilitat Turística 

en Destinacions Impulsat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de l’Estat espanyol 

i s’exposen els fets que doten de context a aquesta memòria justificativa. 

1.1.1. El Programa Ordinari i Extraordinari del Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinacions 

El Programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions representa el principal 

instrument d’intervenció de l’administració turística espanyola en el procés de 

transformació del sector. A més, es tracta d’un mecanisme de col·laboració destacat 

entre l’Administració General de l’Estat, les comunitats i ciutats autònomes i les entitats 

locals . 

L'objectiu del Programa és avançar en la transformació de les destinacions turístiques 

cap a un model basat en la sostenibilitat; això és, seguint la definició de turisme 

sostenible de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), “un model que té plenament en 

compte els seus efectes econòmics, socials i ambientals, actuals i futurs, i que respon a 

les necessitats dels visitants, de la indústria, el medi ambient i les comunitats d'acollida”. 

La sostenibilitat s'integra al Programa com una forma de gestionar totes les destinacions 

i productes turístics d'acord amb una triple dimensió socioeconòmica, mediambiental i 

territorial. 

El Programa s'articula a través de la convocatòria, la valoració i l'aprovació anual de 

Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD) ordinaris i, el context de 

postpandèmia de la COVID-19 es van habilitar tres convocatòries extraordinàries per a 

les anualitats 2021, 2022 i 2023.  
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Les convocatòries ordinàries i extraordinàries permeten a les entitats locals formular 

propostes de PSTD i, les comunitats/ciutats autònomes i l’administració general de 

l’Estat les avaluen per decidir la seva viabilitat i adequació.  

Aquells PSTD avaluats favorablement s’integren als Plans Territorials que cada 

comunitat autònoma configura. Aquests plans territorials permeten configurar a cada 

territori una resposta davant dels reptes de la sostenibilitat turística, en l'exercici de les 

seves competències en matèria d'ordenació del turisme i en els àmbits de la transició 

verda, la transició digital, i la competitivitat de les destinacions. 

 

1.1.2. Alineament del programa amb estratègies nacionals i internacionals. 

El Programa s'inscriu en el marc de l'eix estratègic de “Governança col·laborativa” de 

les Directrius Generals per a l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya 2030, en línia 

amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les 

Nacions Unides.  

Es troba igualment en coherència amb els documents estratègics nacionals i autonòmics 

en matèria de repte demogràfic, lluita contra el canvi climàtic, infraestructures verdes i 

economia circular. 

Alhora, el Programa s'emmarca al Pla d'Impuls del sector turístic: cap a un turisme segur 

i sostenible post-COVID-19, dins del tercer pilar relatiu a la “Millora de la competitivitat 

de la destinació turística”. 

El Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la 

reactivació de l'economia i l'ocupació, regula a l'article 10 els Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinacions, com a instruments per a la prestació, per part de la Secretaria 

d'Estat de Turisme, de suport a la inversió en actuacions d'impuls, adequació i millora 

de les destinacions turístiques per tal d'augmentar-ne la sostenibilitat, constituint per tant 

un instrument essencial per a la reactivació del sector després del COVID-19 

 

1.1.3. Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Espais naturals de la Reserva 

de la Biosfera de les Terres de l’Ebre” 

El 17 de maig de 2022 el COPATE, en representació dels 4 consells comarcals de l’Ebre, 

va sol·licitar un PSTD, anomenat ‘Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de les 

Terres de l’Ebre’,  a la Convocatòria Extraordinària de PSTD corresponent a l'exercici 

2022. Aquesta convocatòria, com la resta de convocatòries extraordinàries són 
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finançades amb recursos provinents dels Fons Europeus Next Generation i 

s’emmarquen al Component 14 Inversió 1 del Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència.  

El 19 de desembre de 2022 la Secretaria d’Estat de Turisme va publicar l’acord 

d’atorgament de 3.000.000,00€ al COPATE per a l’impuls del Pla, que inclou les 

actuacions especificades a la següent taula on s’hi fa constar també l’import (IVA inclòs) 

repartit per les quatre comarques de les Terres de l’Ebre. 

Eix   Actuacions Total Baix Ebre Montsià 
Ribera 
d’Ebre 

Terra Alta 

Eix 1. 
Transició 

verda i 
sostenible 

1 
Restauració dels hàbitats del bosc de 
ribera i entorns fluvials 

383.334 € 0 € 0 € 383.334 € 0 € 

2 
Rehabilitació sostenible de les estacions 
de la Via Verda per a nous usos turístics 

500.000 € 0 € 0 € 0 € 500.000 € 

3 
Millora d'equipaments d'ús turístic i la 
seva eficiència energètica a la Reserva 
Natural de Sebes 

50.000 € 0 € 0 € 50.000 € 0 € 

  Total EJE 1 933.334 € 0 € 0 € 433.334 € 500.000 € 

Eix 2. Millora 
de l'eficiència 

energètica 

4 Interconnexió d’espais ciclables 1.225.000 € 535.194 € 416.262 € 80.279 € 193.265 € 

5 
Art luminescent: millora de la il·luminació 
nocturna i l'atractivitat turística 

120.000 € 60.000 € 0 € 0 € 60.000 € 

6 
Millora de l'eficiència energètica dels 
espais turístics 

40.000 € 0 € 0 € 0 € 40.000 € 

  Total EJE  2 1.385.000 € 595.194 € 416.262 € 80.279 € 293.265 € 

Eix 3. 
Transició 

digital 

7 
EbreLumen, festival de videomapping i 
natura: dinamització rural i 
desestacionalització turística 

80.000 € 10.000 € 10.000 € 50.000 € 10.000 € 

8 Creació d’un estand immersiu 94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

9 
Màrqueting inbound i de continguts per a 
la Reserva de la Biosfera 

94.000 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 23.500 € 

10 Programari accessibilitat turística 32.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 8.000 € 

11 
Digitalització dels punts d’informació i 
oficines de turisme de la RBTE 

66.666 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 16.666,5 € 

  Total EJE  3 366.666 € 81.666,5 € 81.666,5 € 121.666,5€ 81.666,5 € 

Eix 4. 
Competitivitat 

11 
Oficina tècnica "Espais naturals de la 
Reserva de la Biosfera de Terres de 
l'Ebre" 

98.612,37€ 24653,10€ 24653,09€ 24653.09€ 24653.09€ 

12 
Recuperació i valoració dels espais de la 
Batalla de l'Ebre a l'entorn de l'RB 

35.799,25 € 0 € 0 € 35.799,25€ 0 € 

13 
Estímul de la mobilitat sostenible entre 
Mora la Nova i la zona fluvial: millora 
d'accessibilitat 

60.588,38 € 0 € 0 € 60588,38€ 0 € 

14 
Millores d'infraestructures turístiques en 
entorns urbans 

120.000 € 0 € 0 € 120.000 € 0 € 

  Total EJE 4 315.000 € 24653.1  24653.09 241040,72 24653.09 

TOTAL      3.000.000 € 701.513,6€ 522.581,59€ 876.320,22€ 899.584,59€ 
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1.1.4. Primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, d’Amposta a 

Freginals- Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables. 

Objectius 

 

Aquesta és una de les actuacions incloses dintre de l’actuació número 4: “Interconnexió 

d’espais ciclables”, es contempla dur-se a terme íntegrament dins del terme municipal 

de l’Amposta, i la seva finalitat és unir el carril bici urbà existent a la ciutat d’Amposta 

amb el primer tram de la ruta Eurovelo 8 al seu pas per la  comarca del Montsià, 

aconseguint d’aquesta manera connectar diverses vies verdes, carrils bici i passeigs 

existents dins de la Reserva de la Biosfera amb la ruta EuroVelo 8: Ruta Mediterrània la 

qual enllaça Grècia amb el sud d’Espanya a través d’una via ciclable de gran recorregut.  

La connexió de les diferents vies ciclables del territori és un del objectius principals del 

projecte de Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació proposat pel COPATE i aquesta 

actuació contribuirà a fer-ho possible, a la vegada dotarà de noves possibilitats i noves 

vies destinades a ser transitades amb vehicles no motoritzats. 

Afegir també que aquesta nova ruta ciclista permet ser enllaçada amb altres rutes 

adaptades al seu ús amb vehicle no motoritzat per tot el territori, com són la Via Verda 

de la Val de Zafán que uneix diverses comarques ebrenques, la Via Verda del Carrilet 

de la Cava o altres xarxes com poden ser els Camins Naturals o el Camí natural de 

l’Ebre (GR99).  

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del PSTD, amb 

aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents objectius:  

Obj. Definició 

1 Millorar la rendibilitat dels destins rurals per a crear ocupació i frenar la 

pèrdua de població 

2 Contribuir a la preservació mediambiental 

3 Aprofitar edificacions preexistents per a dissenyar infraestructures al servei 

del territori (en especial) de l’oferta turística local 

4 Dissenyar models d’ús públic d’espais naturals protegits per compatibilitzar 

la seva conservació amb l’ús turístic responsable i sostenible 

5 Implicar a tots els actors del sistema turístic en la protecció dels recursos, 

conservació de la biodiversitat i en la capacitat d’acollida dels destins. 

6 Propiciar la cooperació entre les administracions públiques, el sector privat i 

els programes i l’accessibilitat d’aquests destins 

7 Potenciar la mobilitat sostenible del destí 
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Els resultats que s’espera obtenir amb el desenvolupament d’aquesta intervenció, 

s’assenyalen també a la següent taula: 

Res. Definició 

1 Millorar el destí turístic gràcies a la inversió en actuacions claus per 

augmentar la competitivitat que permet exercir un efecte tractor sobre la 

demanda turística i un efecte dinamitzador del sector turístic privat 

2 Diversificar l’oferta del destí turístic per a contribuir a generar oportunitats 

d’ocupació i activitat, redistribuir la renda turística i afavorir la cohesió 

territorial, la desconcentració de la demanda i la desestacionalització. 

3 Augment de la sostenibilitat econòmica del territori, fent-lo més atractiu com 

espai per viure, per atreure gent jove i fixant població. 

4 Existència de nous recursos turístics que faci d’icones, de focus d’atracció, 

generant nous productes turístics i noves activitats relacionades amb la 

sostenibilitat. 

5 Recuperació d’eixos de distribució i conducció de fluxos turístics de la 

Reserva de la Biosfera al total del territori posant en valor camins històrics 

 

Els indicadors que s’utilitzaran per monitoritzar l’impacte d’aquesta intervenció són els 

que es detallen en la següent taula. 

Ind. Definició 

1 Nombre de rutes cicloturístiques connectades 

2 Total de quilòmetres de via millorada 

3 El número d’actuacions de millora dels elements de seguretat 

4 El número d’actuacions sobre la restauració paisatgística de l’entorn 

immediat 

5 El número d’empreses vinculades a aquesta actuació 

6 El número d’usuaris anual 

 

1.2. Divisió en lots del contracte 

Aquest contracte NO es divideix en lots. 

Justificació de no dividir el contracte en lots:  

D’acord amb l’art. 99.3b) de la LCSP i la dificultat de la correcta execució del contracte 

des del punt de vista tècnic, a continuació és justifica que les prestacions compreses en 

l’objecte del contracte: 
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• No tenen substantivitat pròpia de manera que no és possible la seva 

execució/utilització/aprofitament de manera separada. 

• No constitueixen una unitat funcional per si mateixes. 

• Executades de forma separada sofreixen menyscapte o detriment. 

• Són inseparables o imprescindibles de manera conjunta. Així mateix, el risc per 

a la correcta execució del contracte procedent de la naturalesa de l'objecte 

d'aquest, en implicar la necessitat de coordinar l'execució dels enderrocs, de la 

creació dels murets de contenció i tancament de parcel·les amb els drenatges, i 

els ferms del paviment, la relació directa amb totes les partides dificulta la divisió 

en lots de l’objecte del contracte  

• Es perd l’optimització del control de l’execució global del contracte. 

• Es perd la coordinació de l’execució de les prestacions i s’incrementa el temps 

d’execució del contracte i per tant implica un increment en el temps d’execució 

que està marcat en 5 mesos i és necessari que no augmenti per complir 

terminis dintre del que marca la pròpia subvenció  

• S’incrementen els costos d’execució per l’existència d’una pluralitat de 

contractistes diferents. 

• Es perden les economies d’escala. 

• Es perd l’eficiència. 

 

Remarcar també que amb la no divisió en lots de l’objecte del contracte, es compleix de 

totes formes amb els requisits de procediment i publicitat, així com també amb els 

principis d’igualtat i no discriminació, tots ells establerts a la normativa de contractació. 

  

1.3 Codi d’identificació de les prestacions objecte del contracte 

El codi CPV d’aquest contracte de conformitat amb el Reglament CE 213/2008 de la 

Comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 

del Parlament europeu i el Consell pel qual s’aprova el Vocabulari comú dels contractes 

públics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament europeu i el 

Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió 

del CPV, és: 

Primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, d’Amposta a Freginals - 

Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables 

CPV 45233162-2 Treballs de construcció de pistes per a bicicletes 
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SEGONA. NECESSITATS QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

Aquesta és una de les actuacions incloses dintre de l’actuació número 4: “Interconnexió 

d’espais ciclables”, es contempla dur-se a terme íntegrament dins del terme municipal 

de l’Amposta. El traçat comença al nucli urbà d’Amposta i discorre per la carretera vella 

de Freginals fins arribar a la carretera C-103.  La seva finalitat  és crear un nou tram de 

via ciclable, dins del marc de la xarxa europea “EuroVelo” de carrils bici. Aquesta xarxa, 

és un projecte de la Federació de Ciclistes Europeus (ECF) que té com a objectiu el 

desenvolupament d’una xarxa de rutes de cicloturisme de llarga distància per que 

permetin travessar Europa. 

Aquesta xarxa, amb un total de 66.000 Km dels que més de 45.000 ja estan en 

funcionament, es projecten a partir de rutes ja existents o bé amb dissenys de noves 

construccions afavorint, sempre que sigui possible, la interconnexió de les diferents 

rutes. En concret, la ruta EuroVelo 8, coneguda com la Ruta Mediterrània, entra a 

Espanya procedent de Banyuls (costa sud-est de França), travessa a Catalunya per 

l’Empordà, passant per Barcelona i Tarragona, per continuar per la Comunitat 

Valenciana, Múrcia i Andalusia. 

La creació de nous trams de via ciclable, s’impulsa amb la necessitat de nodrir el territori 

comprès dins de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre de xarxes de connexió 

netes, que permetin un desplaçament entre municipis basat amb la sostenibilitat i 

promocionant les vies no motoritzades per unir les comarques ebrenques, ja sigui per 

potenciar el destí com un referent del turisme sostenible com també per promocionar 

l’ús d’aquestes vies de forma habitual entre la població que viu i treballa a les Terres de 

l’Ebre, ja sigui amb la pràctica d’esport o com a opció d’oci, com també creant noves 

vies de comunicació no motoritzades per desplaçar-se fins a la feina o per al seu ús 

quotidià. En qualsevol cas, es considera necessari apostar per l’impuls i la creació de 

noves xarxes de connexió entre diferents municipis i espais de la Reserva de la Biosfera 

de les Terres de l’Ebre completament vinculades amb els objectius principals del projecte 

de Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació proposat pel COPATE. 

 

 

TERCERA. DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

El contracte està finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, en el 

marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, finançat per la Unió Europea Next 

Generation-EU, i està subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita 

Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d’aquests òrgans 
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a l’accés a la informació sobre el contracte, així com a les normes sobre conservació de 

la documentació, d’acord amb el que disposa l’article 132 del Reglament financer. 

L’actuació: Execució del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al Montsià d’Amposta a 

Freginals per la carretera vella de Freginals, Camí de Solsó i la via verda ciclable existent 

fins a Freginals- Fase 1, està integrada dins de l’actuació número 4 del projecte PSDT 

Espais naturals de la Reserva de la Biosfera assignat al COPATE: Interconnexió d’espais 

ciclables.  

Aquesta actuació està composta per quatre subactuacions, cadascuna d’elles té la 

següent assignació pressupostària dintres del PSTD Espais Naturals de la Reserva de 

la Biosfera de les Terres de l’Ebre: 

ACTUACIÓ 
COMARCA PREU BASE 

LICITACIÓ 

IMPORT 

PSTD 

Arranjament Via Verda  Terra Alta 193.284,33 193.284,33 

Connexió Carrilet de la Cava amb Pont 

Penjant  

Baix Ebre 535.194,00 535.194,00 

EuroVelo 8 pel seu tram pel Montsià Montsià 455.656,25 416.262,00 

Senyalització de rutes de la Ribera 

d’Ebre 

Ribera 

d’Ebre 

80.259,17 80.259,17 

TOTAL 1.264.393,72 1.225.000,00 

 

L’actuació corresponen a la comarca del Montsià té exclusivament afectació al terme  

municipal d’Amposta. S’ha signat un conveni de col·laboració entre el COPATE i 

l’Ajuntament d’Amposta per poder executar aquesta subactuació. D’acord amb el 

conveni signat, prèviament a l’inici de la licitació de l’obra “Execució del primer tram de 

la ruta EuroVelo 8 al Montsià d’Amposta a Freginals per la carretera vella de Freginals, 

Camí de Solsó i la via verda ciclable existent fins a Freginals- Fase 1”, l’Ajuntament 

d’Amposta ha de fer una transferència econòmica al COAPTE per l’import de 39.394,25 

€ corresponents a la diferència entre l’import del projecte executiu i l’import imputat a la 

subvenció PSTD d’acord amb el quadre anterior, amb la finalitat que el COPATE disposi, 

abans d’iniciar la licitació, de la totalitat de l’import d’execució del projecte.  

L’estimació dels costos, d’acord consta al projecte executiu, és el resultat del càlcul dels 

preus de les diferents unitats d’obra, basat amb al suma de les despeses directes, 

indirectes, despeses generals i el benefici industrial.  
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El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 

admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos a 

l’art. 100 i concordants de la LCSP. 

 

3.1 El Valor Estimat del Contracte (VEC) 

El contracte tindrà un valor estimat de 421.764,46 euros, IVA no inclòs. 

No es preveuen pròrrogues. 

L’import inclou les despeses generals, el benefici industrial, així com totes aquelles altres 

despeses que siguin necessàries per a la correcta prestació objecte del contracte.  

Aquest import també té en compte la possibilitat que el contracte sigui modificat de 

conformitat amb l’art. 204 LCSP, considerant valor estimat del contracte l’import màxim 

que aquest pugui assolir, tenint en compte la totalitat de les modificacions a l’alça 

previstes. 

D’acord amb el projecte executiu de l’obra d’execució del “Primer tram de la ruta 

EuroVelo 8 al Montsià d’Amposta a Freginals per la carretera vella de Freginals, Camí 

de Solsó i la via verda ciclable existent fins a Freginals- Fase 1.Interconnexió d’espais 

ciclables”, es preveuen dues possibles modificacions del projecte, que entre les dues no 

assoleixen el límit del vint per cent de preu inicial, aquestes modificacions previstes són: 

• 5% d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la 

fase de projecte, tot i que s’han fet tots els contractes possibles amb el promotor. 

 

• 7% d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de 

les obres. 

Aquestes modificacions es formulen amb la concreció necessària per comprendre el seu 

abast exacte, considerant a la vegada que no alteren la naturalesa global del contracte. 

Mètode de càlcul: 

• Valor estimat del contracte: 421.764,46 € 

• Import pròrrogues previstes: 0 € 

• Import màxim de les modificacions previstes (art. 204 LCSP): 45.189,05 € 

• Desglossament de l’import: 
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Concepte VEC 

Costos directes 

Pressupost execució material 316.449,92 € 

Costos indirectes 

Despeses generals (13%) 41.138,49 € 

Benefici industrial (6%) 18.987,00 € 

Total 376.575,41 € 

Modificació prevista per aparició de serveis 

afectats no detectats (5%) 
18.828,77 € 

Modificació prevista per la possible presència 

de roca a les obres (7%) 
26.360,28 € 

Import modificacions previstes 45.189,05 € 

TOTAL 421.764,46 € 

 

3.2 El Pressupost Base de Licitació (PBL) 

El Pressupost Base de Licitació del contracte és de 376.575,41 €, IVA no inclòs més 

79.080,84 € d’IVA (21%), que suma un total de 455.656,25 € amb l’IVA inclòs.  

Per al càlcul del pressupost base de licitació s’han tingut en compte les despeses que 

consten en al projecte executiu. 

D’acord amb el pressupost del projecte executiu, el pressupost base de licitació es 

desglossa en els següents apartats: 

CAPITOL CONCEPTE IMPORT (€) % 

1 Demolicions 29.122,18 9,20 

2 Moviments de terres 65.304,36 20,64 

3 Varis obra civil, protecció i afectació serveis 14.712,22 4,65 

4 Cunetes, bases i paviments 202.518,46 64,00 

5 Senyalització, baranes i mobiliari 1.628,20 0,51 

6 Seguretat i salut 3.164,50 1,00 

Pressupost execució material 316.449,92  

Despeses Generals (13%) 41.138,49  

Benefici industrial (6%) 18.987,00  

Subtotal 376.575,41  

Impost Valor Afegit (21%) 79.080,84  

TOTAL  455.656,25  
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3.3 EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 

Partida Pressupostària:  

Infraestructures PSDT 

PSTD 45900.76200 

 

En els contractes finançats amb el PRTR, cal incloure la referència “en el marc del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència- Finançat per la UE- Next Generation EU”, i 

incorporar els logotip oficial de Next Generation Catalunya d’acord amb els pautes 

gràfiques. 

Next Generation Catalunya. Identitat corporativa (gencat.cat) 

 

Així mateix, els gestors i les empreses contractistes de contractes finançats amb els fons 

mencionats, en les comunicacions i la documentació relativa als projectes, subprojectes i 

actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, han d’exhibir de forma correcta i 

destacada l’emblema de la UE amb una declaració de finançament adequada que digui: 

“Finançat per la UE - NextGenerationEU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència.  

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual 

 

El  projecte: “Espais naturals de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre”, es va 

presentar a la convocatòria extraordinària de Plans de Sostenibilitat Turística en 

Destinació (PSDT). El projecte en què s’integra aquest contracte és el C14.I01.P06.S02 

- Pla Territorial 2022 Catalunya, Pla de Sostenibilitat turística a la destinació del Consorci 

de Polítiques Ambientals Terres de l'Ebre, que pertany al projecte C14.I01.P02 – Plans de 

Sostenibilitat Turística PRTR el qual forma part de la mesura C14.I01 – Transformació del 

model turístic cap a la sostenibilitat, la qual s'integra al Component C14 – Pla de 

modernització i competitivitat del sector turístic. 

 

En aquest component, es troben les reformes i inversions següents: 

• C14.R1 Reial decret pel qual es desenvolupa el Fons Financer de l'Estat per a 

la competitivitat turística. 

• C14.I1 Transformació del model turístic cap a la sostenibilitat. 
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https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-hisenda/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual
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• C14.I2 Programa de digitalització i intel·ligència per a destinacions i sector 

turístic. 

• C14.I3 Estratègies de resiliència turística per a territoris extrapeninsulars. 

• C14.I4 Actuacions especials a l'àmbit de la competitivitat. 

 

CONCEPTE CODI DESCRIPCIÓ 

Subprojecte C14.I01.P06.S02.S18 
PSTD Espacios naturales de la Reserva de la 

Biosfera de Terres de l'Ebre 

Entitat executora I00000647 
Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres 

de l’Ebre (COPATE) 

Component C14 
Plan de modernización y competitividad del 

sector turístico 

Mesura C14.I01 
Transformación del modelo turístico hacia la 

sostenibilidad 

Entitat decisora E05024301 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 

Projecte on s’integra C14.I01.P02 Planes de Sostenibilidad Turística PRTR 

 

 
  

 

 
  

QUARTA. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE 

D’acord amb el projecte executiu, el termini màxim previst per la realització del contracte 

és de 5 mesos, començant a comptar des de l’aprovació de l’acta de comprovació del 

replanteig i inici d’obres, fins la seva execució total amb la certificació final d’obra. 

 

 CINQUENA. RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es 

consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en matèria de 

contractació pública que contenen, principalment, les disposicions següents: 

 

• Reglament (UE) 2020/2221 del Parlament Europeu i del Consell de 23 de 

desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1303/2013 pel 

que fa als recursos addicionals i les disposicions d’execució a fi de prestar 

assistència per afavorir la reparació de la crisi en el context de la pandèmia de 
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COVID-19 i les seves conseqüències socials i per preparar una recuperació 

verda, digital i resilient de l’economia (REACT UE). 

 

• Reglament (UE) núm. 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 

desembre de 2013, pel qual s’estableixen disposicions comunes relatives al Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de 

Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i al Fons Europeu 

Marítim i de la Pesca, i pel qual s’estableixen disposicions generals relatives al 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons 

de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament 

(CE) núm. 1083/2006 del Consell. 

 

• Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per a la 

implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència i dels fons REACT-EU per a l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya i el seu sector públic. 

 

• Real decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 

per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència. 

 

• Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

• Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment 

i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 

autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i 

d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència. 

 

• Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de 

conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 

 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
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• Decret llei 3/2025, de 4 de març, pel qual s’adopten mesures urgents en 
matèria de contractació pública.  

 

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 

817/2009). 

 

• Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin 

modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, 

RGLCAP). 

 

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals. 

 

• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

 

• Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 

notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del 

seu sector públic. 

  

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector 

públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. 

 

Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les 

normes de dret privat. 

 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-los. 

 
 
D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupció – 
incloent-hi el conflicte d’interessos– aprovat per aquesta entitat: PLA ANTIFRAU.pdf 
(copate.cat) així com totes el que s’inclou a la clàusules ètica d’aquest plec (veure        
ANNEX 4). 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
C

LC
Q

H
79

4T
M

TM
W

A6
XC

J4
C

K6
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 2

7 
de

 1
10

 

https://www.copate.cat/sites/default/files/2022-10/20221004_PLA%20ANTIFRAU.pdf
https://www.copate.cat/sites/default/files/2022-10/20221004_PLA%20ANTIFRAU.pdf
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SISENA. ADMISSIÓ DE VARIANTS 

S’admetran variants quan així consti en l’apartat E del quadre de característiques, 

amb els requisits mínims, en les modalitats i amb les característiques que s’hi preveuen. 

  

 

SETENA. TRAMITACIÓ EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

D’acord amb l’article 50 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual 

s’aproven mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a 

l’execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència –que, d’acord amb la 

disposició final primera, té caràcter bàsic–, els òrgans de contractació han d’examinar si 

la situació d’urgència impedeix la tramitació ordinària dels procediments de licitació, i si 

és procedent aplicar la tramitació urgent de l’expedient que preveu l’article 119 de la Llei 

de contractes del sector públic –LCSP. 

 

Un cop examinat el termini previst per la realització del contracte, es considera proposar 

el procediment amb caràcter urgent, d’acord els següents motius : 

 

1. Es requereix disposar de tots els permisos necessaris per poder actuar a l’espai 

on s’executa. Respecte el projecte del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al 

Montsià d’Amposta a Freginals per la carretera vella de Freginals, Camí de Solsó 

i la via verda ciclable existent fins a Freginals- Fase 1. Interconnexió d’espais 

ciclables, al llarg de tot el recorregut limita en diverses propietats privades a les 

que se’ls ha de comunicar i exposar el projecte, ja que aquest preveu afectació 

a la seva finca privada i és necessari disposar del seu permís prèviament.  

 

Aquest tràmit va a càrrec de l’Ajuntament d’Amposta i tota la gestió d’aquests 

permisos i acords amb les diverses propietats privades i la dificultat que s’ha 

tingut en el moment d’identificar-ne alguns propietaris i arribar a un acord, ha 

demorat significativament el termini que inicialment es preveia per disposar dels 

esmentats permisos i com a conseqüència s’ha demorat el termini de licitació de 

l’obra. 

 

2. Aquest contracte és finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU a través 
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del Pla de de Sostenibilitat Turística en Destinació – convocatòria extraordinària 

2022. Es considera com a inici del projecte el mes de maig del 2023 i com a data 

de finalització el maig del 2026.  

 

3. El segon trimestre de 2026 tenim l’obligació d’haver executat la totalitat del pla.  

 

La durada d’execució del contracte prevista al projecte executiu és de 5 mesos, i 

l’endarreriment amb l’autorització de les diverses propietats privades a iniciar l’actuació, 

ha paralitzat l’inici de l’actuació. Per agilitzar el termini d’execuició, als criteris de 

valoració de les ofertes es contempla la proposta de reducció del termini d’inici de l’obra, 

la finalitat d’aquest criteri de valoració és puntuar aquelles ofertes que acceptin aquesta 

reducció de temps en l’inici de l’obra que ajudi a tenir les instal·lacions acabades i a 

disposició de ser utilitzades dintre del termini d’execució marcat pel propi pla. No es 

proposa el termini de reducció d’execució de l’obra entenen que els cinc mesos 

proposats al projecte son necessaris per realitzar de forma correcta la seva execució 

total.  

 

Amb el termini previst de licitació i adjudicació del contracte i els 5 mesos d’execució de 

les obres previstos al projecte, tot i valorar positivament aquelles propostes de reduir els 

dies d’inici d’execució de l’obra, l’aplicació del criteri no s’entén suficient i es considera 

necessari aplicar el caràcter d’urgència a la tramitació per poder agilitzar tot el procés i 

arribar a justificar-la dins del termini previst pel propi PSTD. 

 

De conformitat amb l’article 17.4 del Decret llei 5/2021, la tramitació del contracte s’ha 

de fer per mitjans electrònics. 

 

Procediment d’adjudicació 

 

El procediment d’adjudicació del contracte serà el procediment obert, en el qual tot 

empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació 

dels termes del contracte amb els licitadors d’acord amb l’art. 156 de la LCSP, amb les 

especificitats del Reial decret llei 36/2020 de 30 de desembre, pel qual es fixen 

especialitats en els procediments de contractació amb fons provinents del mecanisme 

de recuperació i resiliència del PRTR, i el Decret llei 5/2021, de 2 de febrer. 

 

 

VUITENA. MITJANS DE COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS 
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8.1 D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta 

licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per 

mitjans exclusivament electrònics, informàtics i telemàtics. 

No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de 

les relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el 

contingut de la comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els 

arxius o resums escrits o sonors dels principals elements de la comunicació.  

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de 

contractació i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics, 

d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 

de les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran a les adreces de correu 

electrònic que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el 

que s’indica en la clàusula 11a d’aquest plec. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 

de la mateixa, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de 

contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des 

de la recepció de la notificació per part de l’empresa. 

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les 

empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com 

a interessades en aquesta licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de 

l’espai virtual de licitació que a tal efecte es posa a disposició a l’adreça web del perfil 

de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública de la Generalitat:  

Perfils de contractant - Plataforma de Serveis de Contractació Pública 

(contractaciopublica.cat) 

Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces 

electròniques de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís 

relacionat amb aquesta licitació. Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin 

de fer amb ocasió o com a conseqüència del procediment de licitació i d’adjudicació del 

present contracte es realitzaran mitjançant el tauler d’anuncis associat a l’espai virtual 

de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En 

aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de l’autenticitat, la 

integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació, com al contracte. A més, les empreses licitadores 

també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia l’autenticació requerida. El 
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Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les empreses 

licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un 

seguit d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu 

interès. Per donar-se d’alta cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma 

de Serveis de Contractació Pública i disposar del certificat digital requerit. A la 

Plataforma de Serveis de Contractació Pública les empreses tenen a la seva disposició 

una “guia del licitador”.  

8.4 Certificats digitals: D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà 

suficient l'ús de la signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o 

reconegut de signatura electrònica en els termes previstos en el Reglament (UE) 

910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la 

identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques 

en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 

nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a 

la signatura del DEUC i de l’oferta.  

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 

qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 

910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual 

disposa que “una signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat 

emès a un Estat membre serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la 

resta dels Estats membres”. 

 

 

NOVENA. APTITUD PER CONTRACTAR 

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte 

corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que 

reuneixen les condicions següents: 

• Tenir personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el que preveu 

l’article 65 de la LCSP; 

 

• No estar incurses en alguna de les circumstàncies de prohibició de contractar 

recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol 

dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; 
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D’acord amb l’article 72.5 de la LCSP no procedeix declarar la prohibició de 

contractar quan, en el tràmit d'audiència del procediment corresponent, la 

persona incursa en una causa de prohibició diferent a la d’haver estat sancionada 

per sentencia ferma per algun dels delictes establerts en l’article 71.1.a) de la 

LCSP, acrediti el pagament o compromís de pagament de les multes i 

indemnitzacions fixades per sentència o resolució administrativa de les quals 

derivi la causa de prohibició de contractar, sempre i quan hagin estat declarades 

responsables del pagament de la mateixa en la sentència o resolució, i l’adopció 

de mesures tècniques, organitzatives i de personal apropiades per evitar la 

comissió de futures infraccions administratives, entre les quals quedarà inclòs 

l'acollir-se al programa de clemència en matèria de falsejament de la 

competència) 

• Acreditar la solvència requerida, en els termes establerts en la clàusula 10a. 

d’aquest plec; 

 

• Tenir l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur 

a terme la prestació que constitueixi l’objecte del contracte;  

 

• A més, quan, per així determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a 

l’empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organització, 

destinació dels seus beneficis, sistema de finançament o altres per poder 

participar en el procediment d'adjudicació, aquests s’han d’acreditar per les 

empreses licitadores. 

Així mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de 

les finalitats, objecte o àmbit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels 

seus estatuts o de les seves regles fundacionals.  

Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de 

contractar han de concórrer en la data final de presentació d’ofertes i subsistir en el 

moment de perfecció del contracte. 

9.2 La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones jurídiques s’acredita 

mitjançant l’escriptura de constitució o modificació inscrita en el Registre Mercantil, quan 

sigui exigible conforme a la legislació mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjançant 

l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les 

normes que regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre 

oficial. També cal aportar el NIF de l’empresa. 
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La capacitat d’obrar de les empreses espanyoles persones físiques s’acredita amb la 

presentació del NIF.  

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unió 

Europea o signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’ha d’acreditar 

mitjançant la inscripció en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat 

membre d’establiment o la presentació d’una declaració jurada o una de les 

certificacions que s’indiquen en l’annex XI de la Directiva 2014/24/UE.  

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unió 

Europea ni signataris de l’Acord sobre Espai Econòmic Europeu s’acredita amb 

l’aportació d’un informe emès per la missió diplomàtica permanent o per l’oficina 

consular d’Espanya del lloc del domicili de l’empresa, en el qual consti, prèvia acreditació 

per l’empresa, que figuren inscrites en el registre local professional, comercial o anàleg, 

o, en el seu defecte, que actuen habitualment en el tràfic local dins l’àmbit de les 

activitats que abasta l’objecte del contracte. També han d’aportar un informe de la missió 

diplomàtica permanent d’Espanya o de la Secretaria General de Comerç Exterior, que 

acrediti que l’Estat del qual són nacionals ha signat l’Acord sobre contractació pública 

de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), sempre que es tracti de contractes 

subjectes a regulació harmonitzada –de valor estimat igual o superior a 221.000 euros– 

o, en cas contrari, l’informe de reciprocitat al que fa referència l’article 80 de la LCSP. 

9.3 També poden participar en aquesta licitació les unions d’empreses que es 

constitueixin temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària 

formalitzar-les en escriptura pública fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. 

Aquestes empreses queden obligades solidàriament davant el COPATE i han de 

nomenar una persona representant o apoderada única amb poders suficients per exercir 

els drets i complir les obligacions que es derivin del contracte fins a la seva extinció, 

sense perjudici que les empreses atorguin poders mancomunats per a cobraments i 

pagaments d’una quantia significativa.  

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva 

extinció. 

9.5 Les empreses que vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en 

licitacions públiques es poden trobar mitjançant la utilització de la funcionalitat punt de 

trobada de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat, que es 

troba dins l’apartat “Perfil del licitador”. 

9.6 Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques 

o dels documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a l’òrgan de contractació 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
C

LC
Q

H
79

4T
M

TM
W

A6
XC

J4
C

K6
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

3 
de

 1
10

 



 

 

 

 

  

34 

 

 

durant la preparació del procediment de contractació, poden participar en la licitació 

sempre que es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

 

 

 

DESENA. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 

10.1 Les empreses han d’acreditar que compleixen els requisits mínims de solvència 

que es detallen en l’apartat G.1 del quadre de característiques, següents: 

Solvència econòmica i financera 

Per poder participar en aquesta licitació, caldrà que les empreses acreditin la seva 

solvència econòmica amb: 

1) Un volum anual de negoci igual o superior al valor estimat del contracte, referit al 

millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o 

d'inici d'activitats de l'empresari i de presentació de les ofertes:  

 

Execució del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià d’Amposta a 

Freginals. Interconnexió d’espais ciclables 

VEC 421.764,46 € 

 

Acreditació documental: 

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus 

comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en 

el Registre, i en cas contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar 

inscrit. 

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu 

volum anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals 

legalitzats pel Registre Mercantil. 

 

2) Si es tracta d’una empresa de nova creació, per poder participar en aquesta licitació 

cal tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals 
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equivalent, o per quantia superior, al valor estimat del contracte que és de 421.764,46 € 

(article 87.1.b de la LCSP). 

Acreditació documental: 

Mitjançant un certificat expedit per l’assegurador de l’assegurança de responsabilitat 

civil per riscos professionals on consti: 

• L’import ha de ser igual o superior a 421.764,46 €, 

• El detall dels riscos assegurats 

• La data del venciment de l’assegurança, la qual ha de tenir vigència fins a la fi 

del termini d’execució de l’obra i 

• Un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 

l’assegurança en els casos en què sigui procedent, amb la finalitat de garantir el 

manteniment de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte. 

Solvència tècnica i professional. 

Els criteris de solvència indicats permeten verificar que l’empresa disposa de capacitat 

per a prestar els treballs objecte del contracte en unes condicions mínimes de destresa 

i qualitat esperades. 

Així doncs, per poder participar en aquesta licitació, cal: 

 

1) Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, corresponents 

al mateix tipus o naturalesa al que correspon l’objecte del contracte. 

S’avalarà per certificats de bona execució; aquests certificats indicaran: l'import, 

les dates, el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar segons 

les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a bon 

terme; Si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de 

contractació per l'autoritat competent. L’import anuals dels quals acumulat l’any 

de major execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte: 

 

Execució del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al Montsià d’Amposta a 

Freginals. Interconnexió d’espais ciclables 

VEC 421.764.46 € 

70% del VEC 295.235,12 € 
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Acreditació documental: 

• Quan les obres s’hagin realitzat en entitats del sector públic, cal aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

• Quan les obres s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant 

un certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis o, a falta 

d’aquest certificat, mitjançant una declaració signada pel representant legal 

de l’empresa licitadora.  

• Quan el licitador sigui una empresa de nova creació, amb una antiguitat 

inferior a 5 anys, la seva solvència tècnica s’acreditarà mitjançant una 

declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del que disposarà 

per l’execució dels treballs o prestació, d’acord amb els requisits mínims del 

projecte executiu.  

 

2) Declaració indicant la maquinària, material i equip tècnic del qual es disposarà 

per a l'execució de les obres, a la qual s’ha d’ajuntar la documentació acreditativa 

pertinent quan li ho requereixi l’òrgan de contractació.  

Els requisits mínims exigits seran els que s’estableixen al projecte executiu. 

         

Acreditació documental: 

Amb una declaració que acrediti que l’empresa disposa de tot allò necessari per 

poder executar amb èxit l’obra d’acord amb els requisits que estableix el projecte 

executiu. 

Si es tracta d’una empresa de nova creació, entenen la mateixa com aquella que 

tingui una antiguitat inferior a 5 anys, la solvència tècnica s’acreditarà amb el 

requisit de l’apartat 2 i d’acord amb les indicacions de l’article 88.2 de la LCSP. 

 

Als criteris d’adjudicació no es valorarà allò que s’aporta per acreditar la solvència 

tècnica.  

Les empreses han d'acreditar la seva solvència a través dels mitjans d’acreditació que 

es relacionen en aquesta mateixa clàusula i a l’apartat G.1 del quadre de 

característiques, o bé alternativament mitjançant la classificació equivalent a aquesta 

solvència que s’assenyala a continuació. 
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Tal com estableix l’article 77.1a) de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic 

(LCSP), per a contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€, la 

classificació de l’empresa en el grup o subgrup, acredita la solvència econòmica i 

financera i al solvència tècnica per contractar. 

D’acord amb el RD 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats 

preceptes del Reglament General de la LCSP aprovat pel RD 1098/2001, de 12 

d’octubre, i d’acord amb el que detalla el projecte executiu d’aquesta licitació, la 

classificació del contractista ha de ser: 

CONCEPTE GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

Vials i pistes G 6 3 

 

El licitadors, podran acreditar els requisits mínims de solvència, a través dels mitjans 

d’acreditació detallats en aquests plecs, o alternativament, mitjançant la classificació 

equivalent a aquesta solvència. 

A les empreses que, per una raó vàlida, no estiguin en condicions de presentar les 

referències sol·licitades en l’apartat G.1 del quadre de característiques per acreditar la 

seva solvència econòmica i financera, se les autoritzarà a acreditar-la per mitjà de 

qualsevol altre document que l’òrgan de contractació consideri apropiat. 

10.2 Els certificats comunitaris d’empresaris autoritzats per contractar als quals fa 

referència l’article 97 de la LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb 

els requisits de selecció qualitativa que figurin en aquests. Així mateix, les empreses 

estrangeres no comunitàries han de justificar la seva solvència mitjançant un informe 

que l’estat de procedència de l’empresa estrangera admet al seu torn la participació 

d’empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector públic assimilables als 

que enumera l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga. Aquest informe 

l’ha d’elaborar la corresponent oficina econòmica i comercial d’Espanya a l’exterior i s’ha 

d’adjuntar a la documentació que es presenti.  

10.3 La inscripció en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic acreditarà d'acord amb l'en ell reflectit i excepte prova en contrari, les condicions 

d'aptitud de l'empresari quant a la seva personalitat i capacitat d'obrar, representació, 

habilitació professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional, classificació i altres circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no 

concurrència de les prohibicions de contractar que hagin de constar en aquest. Amb la 

participació en el procediment de licitació s’autoritza al Consorci de Polítiques 
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Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE) a consultar el Registre Oficial de Licitadors 

i Empreses Classificades del Sector Públic del licitador. 

 

 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

 

ONZENA. PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ I DE PROPOSICIONS 

11.1 Amb caràcter previ a la valoració de les ofertes , l’òrgan de contractació ha d’iniciar, 

a través de l’eina informàtica amb seu a l’Agència Estatal d’Administració Tributària 

(AEAT) , el procediment d’anàlisi ex ante de conflicte d’interès consistent en la 

introducció de les dades de les persones físiques o jurídiques licitadores i dels òrgans 

decisors de l’operació i d’acord amb l’art.4.2 de l’Ordre HFP/55/2023, de 23 de gener. 

En el supòsit que l’AEAT no disposi de la informació de titularitats reals de l’empresa 

objecte de consulta, es seguirà el procediment indicat a l’art.7.3 de l’Ordre HFP/55/2023, 

de 23 de gener. Així quan se li hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra a 

l’òrgan de contractació, aquest ha de sol·licitar a les empreses licitadores la informació 

de la seva titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies hàbils des de la 

sol·licitud. En cas que no s’entregui la informació sol·licitada en aquest termini, 

l’empresa licitadora serà exclosa del procediment. 

11.2. D’acord amb l’article 17.1 del Decret llei 5/2021, en l’anunci de licitació publicat a 

la Plataforma de serveis de contractació pública, els òrgans de contractació han d’indicar 

si es tracta d’un projecte finançat amb fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 

o d’un projecte finançat amb fons REACT-EU. 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs, projecte executiu i 

documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació 

incondicionada per l'empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o 

condicions, sense excepció o reserva alguna.  

 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb uns altres si ho ha fet individualment o figurar en més 

d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de 

totes les propostes per ell subscrites.  

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
C

LC
Q

H
79

4T
M

TM
W

A6
XC

J4
C

K6
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 3

8 
de

 1
10

 



 

 

 

 

  

39 

 

 

 

De conformitat amb l’article 17.5 del Decret llei 5/2021, per sota dels llindars comunitaris, 

la publicació de l'anunci de licitació únicament s'ha de fer al perfil del contractant allotjat 

a la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya.  

La present licitació té caràcter electrònic. Els licitadors hauran de preparar i presentar 

les seves ofertes obligatòriament de forma electrònica a través de l'eina de preparació i 

presentació d'ofertes de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewD

etail&keyword=Terres%20de%20l%27Ebre&idCap=27716924&ambit= 

La utilització d'aquests serveis suposa:  

 

• La preparació i la presentació d'ofertes de forma telemàtica pel licitador.  

• La custòdia electrònica d'ofertes pel sistema.  

• L'obertura i l'avaluació de la documentació a través de la plataforma.  

 

Les proposicions, juntament amb la documentació preceptiva, es presentaran dins del 

termini que es determinarà en l’anunci de licitació que, d’acord amb l’article 156.6 de la 

LCSP, no serà inferior a QUINZE (15) DIES NATURALS comptats a partir de l'endemà 

al de publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant, exclusivament de forma 

electrònica a través de l'Eina de Preparació i Presentació d'ofertes que la Plataforma de 

Contractació del Sector Públic posa a la disposició de candidats i entitats licitadores per 

a tal fi.  

 

Per aquest motiu, per participar en aquesta licitació, és necessari que els licitadors 

interessats es registrin, en el cas que no ho estiguin, en la Plataforma de Contractació 

del Sector Públic.  

 

L'oferta electrònica i qualsevol altre document que l'acompanyi hauran d'estar signats 

electrònicament per algun dels sistemes de signatura admesos per l'article 10 de la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

públiques.  

 

Per garantir la confidencialitat del contingut dels arxius electrònics que continguin l'oferta 

fins al moment de la seva obertura, l'eina xifrarà aquests arxius electrònics en 

l'enviament.  
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Una vegada realitzada la presentació, l'Eina proporcionarà a l'entitat licitadora un 

justificant d'enviament, susceptible d'emmagatzematge i impressió, amb el segell de 

temps.  

 

Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre 

digital a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública, a l’adreça web següent:  

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind

ex.xhtml?set-locale=ca_ES 

Les proposicions per prendre part en la licitació es presentaran en DOS ARXIUS 

ELECTRÒNICS, signats electrònicament pel licitador.  

 

ARXIU ELECTRÒNIC «A»: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

 

Model de declaració responsable que ha de seguir el formulari de document europeu 

únic de contractació (DEUC) aprovat en el si de la Unió Europea. A aquest efecte, el 

formulari normalitzat del DEUC,  Annex 1,  es troba a la disposició dels licitadors al Perfil 

del Contractant del COPATE.  

 

Document europeu únic de contractació (DEUC). Contractació pública (gencat.cat) 

 

https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/d715fcef-11a8-46c0-9906-

5c82aa411aa2/DOC20171103132926DEUC_esp.pdf?MOD=AJPERES  

 

Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona autoritzada per accedir 

a les notificacions electròniques, així com l’adreça de correu electrònic i, addicionalment, 

el número de telèfon mòbil per rebre els avisos de les notificacions.  

En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en unió 

temporal d’empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar 

un declaració responsable (DEUC). A més d’aquestes declaracions responsables, han 

d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. 

En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de 

conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància 

en la declaració responsable (DEUC) i s’ha de pronunciar sobre l’existència del 

compromís de disposar d’aquests mitjans. 
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Les empreses estrangeres han d’indicar al DEUC la submissió als jutjats i tribunals 

espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, 

amb renúncia expressa al seu fur propi. 

Les empreses inscrites en el Registre electrònic d’empreses licitadores (RELI) de la 

Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades 

de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita 

en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 

empreses han d’indicar al DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de 

contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 

 

ARXIU ELECTRÒNIC «B» : PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS 

AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA 

 

Es presentarà conforme al model dels Annex 2 d’aquests plecs on hi consta i d’acord 

els criteris de valoració proposats per les ofertes presentades segons detalla la clàusula 

14a d’aquest plec 

 

 

DOTZENA. MESA DE CONTRACTACIÓ 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme al previst en l'article 326 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 

Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i en el Reial decret 817/2009, 

de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de 

Contractes del Sector Públic, desenvolupant les funcions que en aquests s'estableixen. 

 

La Mesa de Contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la Disposició Addicional 

Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, estarà presidida per un 

membre de la Corporació o un funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, 

el Secretari o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïda la funció d'assessorament 

jurídic, i l'Interventor, o, si escau, el titular de l'òrgan que tingui atribuïdes la funció de 
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control econòmic-pressupostari, així com aquells altres que es designin per l'òrgan de 

contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al servei de la 

Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu nombre, en total, sigui 

inferior a tres. Els membres electes que, si escau, formin part de la Mesa de contractació 

no podran suposar més d'un terç del total de membres d'aquesta. Actuarà com a 

Secretari un funcionari de la Corporació.  

La seva composició es publicarà a través del perfil de contractant en publicar l'anunci 

de licitació o bé es farà pública amb caràcter previ a la seva constitució a través d'un 

Anunci específic en el citat perfil. 

Els membres de la mesa de contractació han de formalitzar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès prevista en l’Annex 5 d’aquest plec, una sola vegada i a l’inici de la 

primera reunió, i deixar-ne constància en acta. 

 

TRETZENA. COMITÈ D’EXPERTS 

No es preveu la seva constitució 

 

 

CATROZENA. DETERMINACIÓ DE LA MILLOR OFERTA 

Els criteris de valoració que serviran de base estan elaborats d’acord a l’article 145 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  
 
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta, es tindran en 

compte diferents criteris de valoració puntuables sobre un total de 100 punts, d’acord 

amb la LCSP quan indica que en les valoracions on s’utilitzi una pluralitat de criteris 

d’adjudicació, en la seva determinació, sempre que sigui possible, s’ha de donar 

preponderància als que facin referència a característiques de l’objecte que es puguin 

valorar mitjançant xifres o percentatges obtinguts a través de la mera aplicació de 

fórmules que estableixen aquests plecs. 

 

D’acord amb l’article 16.1c) del Decret llei 3/2016, cal prioritzar els criteris de valoració 

avaluable mitjançant fórmules, i com a màxim el 50% pot correspondre al preu. 
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Les ofertes es valoraran d’acord la suma de la puntuació de forma diferenciada per cada 

criteri d’adjudicació proposat i quantificat a aquests plecs d’acord amb la següent a taula 

i indicacions: 

 

RESUM DE PUNTUACIÓ 

 

Criteris de valoració automàtica - màxim 100 punts: 

 

1. Oferta econòmica – màxim 46 punts 
 
2.  Reducció del termini d’inici de l’obra – màxim 21 punts 
 
3.  Ampliació del termini de la garantia – màxim 6 punts 
 
4. Altres criteris tècnics- màxim 27 punts: 
 

 

14.1. Descripció dels criteris subjectes a valoració automàtica (màxim 100 punts) 

1. Oferta econòmica: 

 

Es valorarà amb un màxim de 46 punts l’oferta més econòmica, això és, baixa sobre el 

pressupost base de licitació sense incloure l’IVA, d’acord amb els següents criteris: 

 

a) Obtindrà la màxima puntuació (46 punts) l’oferta que presenti la baixa més 

econòmica sobre el preu de licitació total, sense comptar aquelles que, d’acord 

amb els criteris establerts en els plecs, es considerin com a baixes anormals. 

 

b) Per a la determinació dels punts que corresponen a la resta d’ofertes, d’acord 

amb un criteri de proporcionalitat, s’aplicarà la següent fórmula: 

 
On: 

 

P= Puntuació màxima del criteri de preu = 46 

Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 

Om = Millor oferta 
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Ov = Oferta a valorar 

IL = Pressupost de licitació 

M = Factor de Modulació = 1,46*  

 

*S’aplica aquest factor de modulació perquè redueix les diferències entre la màxima i la mínima. 

Fórmula segons “INFORME SOBRE L’ANÀLISI DE FÓRMULES DE VALORACIÓ I PUNTUACIÓ 

PROPORCIONALS PER A LES OFERTES ECONÒMIQUES I LES PROPOSTES TÈCNIQUES”, 

de 23 de juny de 2017, redactat per Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la 

Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

 

2. Reducció del termini d’inici de l’obra – màxim 21 punts 
 
L’execució del contracte d’obres comença amb l’acta de comprovació del 

replantejament. A aquests efectes, dins del termini que es consigni en el contracte que 

no pot ser superior a un mes des de la data de la formalització. 

 

El COPATE és l’encarregat d’estendre acta del resultat de la comprovació del 

replantejament fet prèviament a la licitació. Aquesta acta ha d’estar signada per les dues 

parts interessades permet iniciar el còmput del termini d’execució de l’obra que d’acord 

amb el projecte executiu és de 5 mesos.   

 

El contracte d’obres està finançat per la Unió Europea –NextGenerationEU a través del 

Pla de de Sostenibilitat Turística en Destinació – convocatòria extraordinària 2022. Es 

considera com a inici del projecte el mes de maig del 2023 i com a data de finalització 

el maig del 2026. Al finalitzar el primer trimestre de l’any 2026 tenim l’obligació d’haver 

executat al menys un 100% del total del pla, per tant, els 3.000.000 €. 

 

L’execució de l’obra consistent en realitzar el primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu 

pas per la comarca del Montsià, té un pressupost assignat dins del PSTD de 416.262 €, 

el que significa 14% del total del projecte que s’ha d’executar el primer trimestre de 2026.  

 

D’acord amb el compliment d’aquesta fita (fita 221) assignada pel projecte de Plans de 

Sostenibilitat Turística en Destinació (PSDT), es considera adient proposar com a criteri 

d’adjudicació la reducció del termini per fer efectiva la signatura de l’acta de comprovació 

de replantejament que dona inici al termini d’execució de l’obra. 

 

S’entén que el termini d’execució del projecte  de 5 mesos és el necessari per poder 

realitzar l’obra de forma adequada, per tant, no es considera la possibilitat de reduir el 
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termini d’execució. Per altra banda, i amb la finalitat de complir amb la fita 221, si que 

es veu possible la reducció de fins un màxim de 30 dies de l’inici de l’obra. Aquesta 

reducció temporal permetria agilitzar l’execució i guanyar temps avançant el calendari 

d’inici de l’obra, que en definitiva és el calendari de finalització de la seva execució. 

 

D’acord amb aquesta justificació és proposa l’assignació de puntuació amb un interval 

de 0,7 punts/dia fins a 21 punts: 

 

• Per cada dia que es proposi rebaixar aquest termini de signatura de l’acta de 

replantejament i per tant inici de les obres, s’assignaran 0,7 punts fins arribar al 

topall de 21 punts, és a dir, es donaran 0,7 punts si es redueix un dia el termini i 

aquesta puntuació augmentarà en funció dels dies proposats fins a la màxima 

reducció del termini que pot ser proposada que és de 30 dies que permetria 

aconseguir la puntuació màxim de 21 punts per aquest criteri d’adjudicació. 

 

 
3. Ampliació del termini de garantia- màxim 6 punts 
 
El projecte executiu de l’obra contempla una garantia de 12 mesos. 

 

D’acord amb el projecte d’obra: “En el període de garantia de les obres, les tasques de 

reparació i de manteniment a desenvolupar per l’empresa adjudicatària, se sotmetran a 

les prescripcions establertes al Pla de Seguretat i Salut aprovat per l’execució de l’obra. 

Els riscos potencials i les mesures de protecció a adoptar, resten detallades al present 

Estudi de Seguretat. 

  

S’informarà als veïns afectats per la intervenció, amb la suficient antelació, per tal de 

poder preveure amb temps els possibles efectes que les obres de reparació puguin 

produir a les seves activitats quotidianes.”  

 

Com a conseqüència d’haver molts veïns afectats per aquesta intervenció es proposa 

com a criteri de valoració de les ofertes l’ampliació del termini de la garantia que 

permetrà un correcte i més perllongat control en el temps i seguiment del resultat de 

l’obra executada.  

 

Per tot això, es proposa com a criteri puntuar l’increment del temps de garantia prevista 

al projecte tècnic segons aquesta valoració: 

 
Assignació de puntuació addicional, amb un interval de 1 punt fins a 6 punts: 
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Si es proposa augmentar el termini mínim de la garantia previst al projecte executiu, 

aquest s’haurà de proposar amb intervals semestrals (de 6 mesos), d’aquesta manera: 

 

• Augment d’1 semestre (+ 6 mesos): 1 punt 

• Augment de 2 semestres (+ 1 any): 2 punts 

• Augment de 3 semestres (+ 18 mesos): 3 punts 

• Així progressivament fins arribar al topall d’increment del termini de la garantia 

de 6 semestres (3 anys) addicionals a la garantia que es proposa al projecte 

executiu, amb una puntuació màxima de 6 punts.  

  
 

4. Altres criteris tècnics- màxim 27 punts 
 
El projecte de creació d’aquesta ruta ciclable transcorre entre la via destinada als 

vehicles motoritzats i finques privades.  

 

Com a criteri tècnic addicional per valorar les ofertes presentades es considera adient 

proposar la instal·lació de metres lineals de tanca de simple torsió, d’acord es detalla a 

l’Annex 9 d’aquests plecs.  

 

Tot i que aquesta tanca no és necessària quan a la seguretat de la pròpia via, si que 

s’entén que ajudarà a delimitar el carril bici de les diverses propietats privades que hi ha 

al llarg del seu recorregut.  

 

Per tot l’exposat i d’acord amb el detall tècnic i econòmic de l’Annex 1 d’aquesta 

memòria, els licitadors podran oferir la instal·lació de metres lineals de tanca de simple 

torsió en base a un màxim de 940 metres lineals, amb una valoració màxima de 27 punts 

i en base a la següent fórmula: 

 
 
 
 

14.3 En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les 

empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

 

• La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del termini 

de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 

treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si diverses 

empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició més 

avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en un 
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percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 

l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del percentatge més 

alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 

 

• La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, 

de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que 

compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per tenir dita 

consideració. 

 

• En l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter social o 

assistencial, la proposició presentada per entitats sense ànim de lucre, amb 

personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa 

amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles 

fundacionals i figurin inscrites en el registre oficial corresponent. 

 

• La proposició d’entitats reconegudes com a organitzacions de comerç just per 

l’adjudicació dels contractes que tinguin com a objecte productes en els quals hi 

hagi alternativa de comerç just. 

 

• La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

 
Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 
desempat en el moment en què es produeixi l’empat 
 

14.4. La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris 

s’ha de dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a 

continuació: 

 

Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els 

dos criteris següents: 

 

• Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

• Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total 

 
Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 
criteri següent: 
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• Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 
d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més baixa. 
 

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 
compleixi un dels dos criteris següents: 
 

• Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 
les puntuacions: 
 

o Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 
aritmètica de totes les puntuacions. 
 

• Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions: 

 

o Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior 

en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han 

estat excloses. 

 

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 

presumptament anormal o desproporcionada, la Mesa de Contractació requerirà als 

licitadors afectats per a que en el termini de 5 dies hàbils presentin les justificacions 

sobre les condicions de l’oferta que siguin susceptibles de determinar el baix nivell del 

preu o dels costos de la mateixa i, en particular, en relació als punts següents: 

 

• Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
 

• Solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
que disposi per a executar la prestació. 
 

• L’originalitat de les prestacions proposades. 
 

• El respecte de les disposicions relatives a la protecció de l’ocupació i les 
condicions de treball vigents en el lloc en que s’hagi de realitzar la prestació, en 
especial que l’import de l’oferta permeti respectar els costos salarials mínims per 
categoria professional, segons el conveni laboral aplicable. 
 

• La possible obtenció d’ajuts públics, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 
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Per a la valoració de les ofertes com desproporcionades, la mesa de contractació podrà 

considerar la relació entre la solvència de l’empresa i l’oferta presentada. 

 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic, generalment al 

funcionari que hagi realitzat el plec de prescripcions tècniques, el projecte o l'estudi 

econòmic del contracte, o a tots en conjunt, que analitzi detalladament les motivacions 

que hagi argumentat el licitador per poder mantenir la seva oferta. 

 

En tot cas, es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment baixes perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables 

en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, d’acord amb la 

normativa vigent. 

 
A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat classificada 

com a desproporcionada i de l'informe tècnic comarcal que les analitzi, la Mesa de 

Contractació, proposarà a l'òrgan de contractació motivadament l'admissió de l'oferta o 

la seva exclusió. En la valoració de les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades 

desproporcionades o anormals fins que no s'hagués seguit el procediment establert en 

l'art 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 

qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer i, si escau, resultés justificada la 

viabilitat de l'oferta. 

 

Quan resulti adjudicatària del contracte una empresa que hagués estat incursa en 

presumpció d'anormalitat, l'òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per 

realitzar un seguiment detallat de l'execució d'aquest, amb l'objectiu de garantir la 

correcta execució del contracte sense que es produeixi un minvament en la qualitat dels 

serveis, les obres o els subministraments contractats. 

 

De conformitat amb l'article 107.2 de la LCSP es preveu la possibilitat de la presentació 

de garantia complementària addicional d’un 5 % sobre el preu d’adjudicació en els casos 

en què l'oferta de l'adjudicatari resultés inicialment incursa en presumpció d'anormalitat. 

QUINZENA. CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES I REQUERIMENT DE 

DOCUMENTACIÓ PREVI A L’ADJUDICACIÓ  

15.1. La Mesa de contractació, en la data fixada al perfil del contractant procedirà a 

l'obertura de l’ARXIU “A” i qualificarà la documentació administrativa continguda en 

aquests d’acord amb el que estableix la clàusula 11a d’aquest plec. En cas d’observar 

defectes esmenables, la Mesa de contractació concedirà un termini no superior a TRES 
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(3) DIES NATURALS perquè el licitador corregeixi els defectes o les omissions 

esmenables observats en la documentació presentada. Un cop esmenes, si s’escau, els 

defectes en la documentació continguda en l’ARXIU A, la mesa avaluarà i determinarà 

les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, en el seu cas, les causes 

d’exclusió. 

 

Així mateix, d’acord amb l’article 95 de la LCSP la Mesa podrà sol·licitar a les  empreses 

licitadores els aclariments que li calguin sobre els certificats i documents presentats o 

requerir-les perquè en presentin de complementaris, les quals, de conformitat amb 

l’article 22 del RGLCAP, disposaran d’un termini de cinc dies naturals sense que puguin 

presentar-se després de declarades admeses les ofertes. 

 

Les sol·licituds d’aclariments o esmenes es duran a terme a través de la funcionalitat 

que a aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 

electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el 

formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han 

d’aportar la documentació corresponent. 

 

Aquestes peticions d’esmena o aclariment es comunicaran a l’empresa mitjançant 

comunicació electrònica. 

 

Els actes d’exclusió adoptats per la Mesa en relació amb l’obertura de l’Arxiu “A” seran 

susceptibles d’impugnació en els termes establerts a la clàusula 41a. 

 

15.2 Posteriorment, en la data que es fixarà també al perfil del contractant, es procedirà 

a l'obertura de l’ARXIU “B” referent a l’oferta econòmica i altres criteris de valoració. 

 

15.3 Un cop valorades les ofertes, la Mesa de Contractació les classificarà per ordre 

decreixent i, posteriorment, remetrà a l’òrgan de contractació la corresponent proposta 

d’adjudicació. 

 
La proposta d’adjudicació de la mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 

que motivi la seva decisió. 

 

Posteriorment, l’òrgan de contractació requerirà, mitjançant comunicació electrònica, al 

licitador que hagi presentat la millor oferta perquè, dins del termini de CINC (5) DIES 

HÀBILS des de la data de l'enviament de la comunicació, constitueixi la garantia 

definitiva, així com perquè aportació la documentació a la que es refereix l'article 140 de 

la LCSP i la documentació justificativa de la capacitat i solvència així com de què disposa 
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efectivament dels mitjans que s'hagués compromès a dedicar o adscriure a l'execució 

del contracte conforme a l'article 76.2 de la LCSP. 

  

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari 

no presenti la garantia definitiva, es considerarà que desisteix de la seva oferta i 

s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent candidat en puntuació, atorgant-

li el corresponent termini per constituir la citada garantia definitiva. 

 

 

SETZENA. GARANTIA DEFINITIVA 

El licitador que hagués presentat la millor oferta haurà d'acreditar la constitució de la 

garantia d'un 5% del preu final ofert, exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit. 

Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes:  

 

a) En efectiu o en valors, que en tot cas seran de Deute Públic, amb subjecció, en 

cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament 

d'aquesta Llei. L'efectiu i els certificats d'immobilització dels valors anotats es 

dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals 

enquadrades en les Delegacions d'Economia i Hisenda, o en les Caixes o 

establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats locals 

contractants davant les quals hagin de fer efecte, en la forma i amb les condicions 

que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, sense perjudici 

del que es disposa per als contractes que se celebrin a l'estranger.  

 

b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de 

desenvolupament d'aquesta Llei, per algun dels bancs, caixes d'estalvis, 

cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantia 

recíproca autoritzats per operar a Espanya, que haurà de dipositar-se en els 

establiments assenyalats en la lletra a) anterior.  

 

c) Mitjançant contracte d'assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions 

que les normes de desenvolupament d'aquesta Llei estableixin, amb una entitat 

asseguradora autoritzada per operar en el ram. El certificat de l'assegurança 

haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a) anterior.  
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Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos en l'article 110 de la Llei 9/2017, de 

8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i serà retornada a l’empresa 

contractista quan l’òrgan competent de fiscalització de la Unió Europea accepti la 

sol·licitud de certificació presentada d’acord amb l’art.16.1h) del Decret llei 5/2021, de 2 

de febrer. 

De no constituir-se adequadament la garantia definitiva en el termini assenyalat, 

s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3% 

del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà 

efectiu en primer lloc contra la garantia provisional, si s'hagués constituït. 

En el supòsit assenyalat en el paràgraf anterior, es procedirà a recaptar aquesta 

documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat classificades les 

ofertes. 

La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de 

fiscalització de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada. 

 

 

 

DISSETENA. DESICIÓ DE NO ADJUDICAR O SUBSCRIURE EL CONTRACTE I 

DESESTIMENT 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte.  

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-

ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 

de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut.  

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 
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DIVUITENA. ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 

L’adjudicació del contracte es farà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats 

en el principi de millor relació qualitat-preu, en què s’haurà d’avaluar segons criteris 

econòmics i qualitatius. 

L’òrgan de contractació ha d’acordar l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi 

formulat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu. Presentada la garantia definitiva, 

es procedirà, en un termini de CINC (5) DIES HABILS, a adjudicar el contracte a favor 

del licitador proposat com a adjudicatari.  

En cas que en el termini atorgat a aquest efecte el candidat proposat com a adjudicatari 

no presenti la garantia definitiva, s'efectuarà proposta d'adjudicació a favor del següent 

candidat en puntuació, atorgant-li el corresponent termini per constituir la citada garantia 

definitiva.  

L'adjudicació, que haurà de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica a través de l’e-NOTUM, d’acord amb el que disposa la 

disposició addicional quinzena de la LCSP, havent de ser publicada en el perfil de 

contractant en el termini de 15 dies. 

La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 

aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

 

 

 

 

DINOVENA. FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE 

D’acord amb l’article 58 del Reial decret llei 36/2020, en els contractes que s’hagin de 

finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i resiliència 

susceptibles de recurs especial en matèria de contractació de conformitat amb el que 

preveu l’article 44 de la LCSP, i sempre que els procediments de selecció del contractista 

s’hagin tramitat efectivament de forma electrònica, l’òrgan de contractació no pot 

formalitzar el contracte fins que hagin transcorregut deu dies naturals a partir de 

l’endemà de la notificació de la resolució d’adjudicació del contracte.  

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest és un requisit 

indispensable per iniciar la seva execució. En el supòsit que l’empresa adjudicatària 
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sigui una unió temporal d’empreses (UTE), aquesta haurà d’estar formalment 

constituïda abans de la formalització del contracte. 

Així mateix, de conformitat amb l’article 17.10 del Decret llei 5/2021, la formalització dels 

contractes s’ha de publicar a la Plataforma de serveis de contractació pública de 

Catalunya en el termini màxim de 15 dies des de la formalització. 

El contractista podrà sol·licitar que el contracte s'elevi a escriptura pública, corrent del 

seu càrrec les corresponents despeses.  

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 

termini legal se li exigirà l'import del 3% del pressuposat base de licitació, IVA exclòs, en 

concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si 

s'hagués constituït. 

L’empresa o les empreses contractistes han de presentar la declaració d’absència de 

conflicte d’interès prevista en l’Annex 6 d’aquest plec, la qual s’ha d’aportar en el mateix 

moment de la formalització del contracte o immediatament després 

 

 

 

VINTENA. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

Les condicions especials en relació amb l’execució, de compliment obligat per part de 

l’empresa o les empreses contractistes i, si escau, per l’empresa o les empreses 

subcontractistes, són les següents: 

• S’ha de mantenir la plantilla de treballadors i treballadores mínima adscrita a 

l’execució del contracte i descrita als plecs, sense que sigui procedent suspendre 

o extingir els contractes de treball de la plantilla, excepte les suspensions o 

extincions conseqüència de la voluntat de la persona treballadora o 

d’acomiadaments disciplinaris. 

 

• L’empresa contractista està obligada a responsabilitzar-se de portar a terme una 

recollida selectiva dels residus generats durant l’execució del contracte, i haurà 

de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L‘ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
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corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de 

residus autoritzat. 

• En el cas de subcontractació, l’empresa o empreses adjudicatàries hauran de 

subcontractar aquelles prestacions considerades accessòries amb petites i 

mitjanes empreses, complint amb elles l’obligació de pagament a les empreses 

subcontractistes tal com estableix l’article 217.1 de la LCSP i l’article 5 del Decret 

llei 3/2025, de 4 de març.  

 

D’altra banda, l’empresa contractista –i també, si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– ha de complir les obligacions d’informació previstes en l’article 8.1 de 

l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les quals inclouen els següents 

aspectes en referència a la necessitat d’identificar el perceptor final dels fons, així doncs 

serà necessari aportar: 

• NIF del contractista o subcontractistes.  

 

• Nom o raó social. 

 

• Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.  

 

• Acceptació de la cessió de dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals (Annex 7 d’aquest plec). 

 

• Declaració responsable relativa al compromís de compliment dels principis 

transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar l’àmbit objecte de gestió 

(Annex 7 d’aquest plec) 

 

• Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al 

cens equivalent de l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat 

efectivament desenvolupada en la data de participació en el procediment de 

licitació. 

Així mateix, l’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses 

subcontractistes– tenen l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del 
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beneficiari final dels fons en la forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, 

de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informació a 

proporcionar per les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local per al seguiment 

del compliment de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les 

mesures dels components del Pla de recuperació, transformació i resiliència.  

A aquests efectes, l’empresa contractista i les subcontractistes han de trametre a l’òrgan 

de contractació, degudament emplenada i signada, la declaració responsable de 

l’Annex 7, en el moment de la formalització del contracte. 

 

 

VINT-I-UNENA. EXECUCIÓ I SUPERVISIÓ DE LES OBRES, ELS 

SUBMINISTRAMENTS O ELS SERVEIS 

Totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i supervisió de 

l’execució de les obres, els subministraments o els serveis han de presentar la 

declaració d’absència de conflicte d’interès que es recull en l’ANNEX 5 d’aquest plec.  

El contracte s’executarà amb subjecció al que estableixin les seves clàusules i els plecs 

i conforme amb les instruccions que en la seva interpretació doni a l’empresa o 

empreses contractistes la persona responsable del contracte a la qual es refereix la 

clàusula vint-i-cinquena d’aquest plec. 

 

 

 

VINT-I-DOSENA. PROGRAMA DE TREBALL 

L’empresa o empreses contractistes estaran obligades a presentar un programa de 

treball que haurà d’aprovar l’òrgan de contractació quan així es determini en l’apartat T 

del quadre de característiques i, en tot cas, en els serveis que siguin de tracte 

successiu 

 

 

VINT-I-TRESENA. COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE 
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23.1 L’empresa contractista està obligada a complir el termini total d’execució del 

contracte i els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball, així com 

d’acord amb el cronograma que figura al projecte executiu i d’acord amb el termini fixat 

de 5 mesos per execució del contracte. 

23.2 Si l’empresa contractista incorre en demora respecte del compliment dels terminis 

totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració pot optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 

per la imposició de les penalitats, en la forma i les condicions establertes en els articles 

193 i 194 de la LCSP.  

L’Administració té la mateixa facultat si l’empresa contractista incompleix parcialment, 

per causes que li siguin imputables, l’execució de les prestacions definides en el 

contracte. 

Si el retard respecte al compliment dels terminis és produït per motius no imputables a 

l’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execució, 

se li ha de concedir un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 

contractista en demani un altre de més curt.  

En tot cas, la constitució en demora de l’empresa contractista no requereix intimació 

prèvia per part de l’Administració.  

23.3 En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 

d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses contractistes 

o de les condicions especials d’execució establertes en la clàusula 20a d’aquest plec, 

es pot acordar la imposició de les penalitats següents: 

Penalitats 

Art. 192 LCSP 

Proporcionals a la gravetat de l’incompliment 

La quantitat màxima no serà superior al 10% del preu del 

contracte , IVA exclòs 

 

En cas d’incompliment de les obligacions o les fites de resultats s’imposaran a l’empresa 

contractista les penalitats següents, dins dels límits establerts a: 

Penalitats 

Art. 16.1h) Llei 5/2021 
El 10% del preu del contracte , IVA exclòs 

 

En el cas d’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en la 

clàusula 20a d’aquest plec, i que tenen la consideració d’obligacions essencials del 
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contracte, d’acord amb la clàusula 40a d’aquest plec, i d’acord amb l’article 211 de la 

LCSP, sense perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació 

vigent: 

Penalitats 

Art. 211 LCSP 
Seran causes de resolució del contracte 

 

En el cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 

què es refereix la clàusula 30a d’aquest plec, dins dels límits establerts a: 

Penalitats 

Art. 16.1h) Llei 5/2021 
El 10% del preu del contracte , IVA exclòs 

 

En el cas d’incompliment de l’obligació d’emplenar qualsevol de les següents 

declaracions, annexes a aquest plec: 

• Declaració d’absència de conflicte d’interès, Annex 6 

• Declaració d’incompliment d’acceptació de la cessió de dades entre lesa 

administracions públiques implicades per donar compliment al que preveu la 

normativa europea que és aplicable i de conformitat amb a Llei orgànica 3/2018, 

de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, 

Annex 7 

• Declaració de no presentació de la declaració responsable relativa a l compromís 

del compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin 

afectar l’àmbit objecte de gestió, Annex 7 

 

Penalitats 

Art. 211 LCSP 

Serà causa de resolució de contracte, d’acord amb la 

clàusula quarantena d’aquest plec i sense perjudici 

d’aquelles altres possible conseqüències previstes a la 

legislació vigent. 

 

23.4 En cas d’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de remetre la relació 

detallada de subcontractistes o subministradors i el justificant de compliment dels 

pagaments, prevista en la clàusula 36a d’aquest plec, dins dels límits establerts a: 

Penalitats 

Art. 16.1h) Llei 5/2021 
El 10% del preu del contracte , IVA exclòs 
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23.5 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció 

de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 

l’execució en què no estigui prevista la penalitat o aquesta no cobreixi els danys causats 

al COPATE, s’exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

 

 

VINT-I-QUATRENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o 

material que li hagi facilitat el COAPTE, fora de les circumstàncies i fins d’aquest 

contracte, ni un cop acabada la seva vigència. 

 

En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans de la 

formalització del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions necessàries que el 

legitimen per a la seva execució.  

 

 

En cas d’accions dirigides contra el COPATE per tercers titulars de drets sobre els 

mitjans utilitzats per l’empresa adjudicatària per a l’execució del contracte, aquesta 

respondrà davant el COPATE del resultat d’aquestes accions, i està obligada, a més, a 

prestar-li ajuda plena en l’exercici de les accions que competeixin a al COPATE. 

 

Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, 

imatges, informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del 

contracte requereix l’autorització prèvia i escrita del COPATE. 

 

 

 

VINT-I-CINQUENA. PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE  

Independentment de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del 

contracte que figuri en els plecs, els òrgans de contractació han de designar un 

responsable del contracte. 

En el cas de contractes d’obres, la LCSP indica que aquesta direcció facultativa 

s’exercirà a través la figura del director facultatiu, que anirà a càrrec del tècnic assignat 
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per l’Ajuntament d’Amposta, el qual s’encarregarà de dirigir l’execució de l’obra en els 

aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, d’acord amb el projecte que la 

defineix i altres autoritzacions perceptives i les condicions del contracte, per assegurar-

ne l’adequació proposada finalment i segons el que disposen els articles 237 a 246 de 

la LCSP. 

 

Independentment d’aquesta direcció d’obra designada per l’Ajuntament d’Amposta, 

l’òrgan de contractació és el Consoci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

(COPATE), el qual assignarà una unitat encarregada del seguiment i execució ordinària 

del contracte d’acord la normativa i el que figura en aquests plecs. Aquesta unitat 

encarregada del seguiment estarà formada per personal tècnic inscrit a l’Àrea de la 

Reserva de la Biosfera i serà l’encarregada de: 

• Supervisar l’execució del contracte i prendre decisions necessàries per 

assegurar la correcta realització de la prestació, sempre d’acord amb les 

consideracions prèvies de la persona assignada com a responsable de l’obra i 

dins de les facultats que li atorgui l’òrgan de contractació. 

 

• Adoptar la proposta sobre la imposició de les penalitats que serà traslladada a 

l’òrgan de contractació per tal que arribi a un acord. 

 

• Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 

imputables al contractista, d’acord les prèvies consideracions de la persona amb 

el càrrec de responsable d’obra. 

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del mateix juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

 

VINT-I-SISENA. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES 

Les incidències que puguin sorgir entre el COPATE i l’empresa contractista en l’execució 

del contracte, per diferències en la interpretació del que s’ha convingut o bé per la 

necessitat de modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjançant expedient 

contradictori que inclourà necessàriament les actuacions descrites en l’article 97 del 

RGLCAP. 

 

Llevat que motius d’interès públic ho justifiquin o la naturalesa de les incidències ho 

requereixi, la seva tramitació no determinarà la paralització del contracte. 
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VINT-I-SETENA. RESOLUCIÓ DE DUBTES TÈCNICS INTERPRETATIUS 

Per a la resolució de dubtes tècnics interpretatius que puguin sorgir durant l’execució 

del contracte es pot sol·licitar un informe tècnic extern al COPATE i no vinculant. 

 

 

 

IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE 

LES PARTS 

 

VINT-I-VUITENA. ABONAMENTS A L’EMPRESA CONTRACTISA 

28.1 L’import de l’obra executada s’acreditarà de conformitat amb el projecte executiu, 

per mitjà de les certificacions d’obra o els documents que acreditin la realització total o 

parcial de la mateixa. 

 

28.2 El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà, en el termini màxim de 30 dies 

següents a la data d’aprovació de les certificacions d’obra o dels certificats que acreditin 

la recepció de béns lliurats o la prestació de serveis.  

 

L’entitat contractant ha d’aprovar les certificacions d’obra o els documents que acreditin 

la recepció dels béns o la prestació dels serveis els 30 dies següents a l’entrega efectiva 

dels béns i serveis.  

 

Les certificacions d’obra han d’incloure els logotips oficials d’acord es marca a la 

clàusula 17a d’aquest plec i establir clarament el concepte que genera el pagament.  

 

També s’ha de fer constar també el següent text: 
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“L’objecte d’aquest contracte està finançat al pel Fons Europeu Next Generation EU, 

a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

gestionat pel COPATE”. 

 

 

 

El format de la factura electrònica i signatura s’han d’ajustar al que disposa l’Annex 1 de 

l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de 

tramitació i anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de 

l’administració de la Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn.  

 

La plataforma e-FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques de 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Públic. 

 

28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i 

les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 

corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 

 

28.4 L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 

condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. 

 

 

VINT-I-NOVENA. RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui a 

terme i de les prestacions i serveis realitzats, així com també de les conseqüències que 

es dedueixin per al COPATE o per a terceres persones de les omissions, errors, 

mètodes inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada a 

indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, excepte en el 

cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre 

del COPATE. 
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TRENTENA. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

a) L’empresa contractista ha de facilitar la informació que li sigui requerida per 

acreditar el compliment puntual de les fites i objectius del component concret del 

Pla de Recuperació Transformació i Resiliència a la consecució del qual 

contribueix el contracte. 

 

b) L’empresa contractista ha de complir les obligacions en matèria mediambiental, 

així com les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge 

digital.  

 

S’entén per etiquetatge el reconeixement del pes relatiu dels recursos previstos 

per a la transició ecològica i digital, que es concreta a nivell agregat 

respectivament al 39,7% i al 28,2% de la dotació total del Pla. El Reglament MRR 

inclou una llista de Camps d’Intervenció a què es poden assignar, en tot o en 

part, les dotacions financeres de les mesures del Pla, concretant a l’annex VI i 

l’annex VII de l’esmentat Reglament els corresponents percentatges pel Clima i 

Digital, que poden ser a tots dos casos del 0%, el 40% o el 100%. 

L’òrgan de contractació ha d’assegurar el compliment de les obligacions 

referents a l’etiquetatge climàtic previstes als CID 217,218 i 219 on d’acord la 

Resolució de 29 de desembre de 2023, de la Secretaria de l’Estat de Truisme 

(publicada al BOE de 30 de gener de 2024), el 35% del pressupost del PSDT es 

destinarà a les mesures que abordin la transició verda, la sostenibilitat i 

l’eficiència energètica/electromobilitat a les destinacions. 

Amb la finalitat de facilitar el seguiment i avaluació del compliment del compromís 

d’etiquetatge verd i digital, s’indiquen a continuació els mecanismes de 

verificació del camp d’intervenció de cada etiqueta, que s’exigeixen al 

contractista (i, si s’escau, subcontractistes) al llarg de la seva execució i/o 

finalització. 

Etiquetatge verd 

La creació del Primer Tram de la ruta Eurovelo 8 al Montsià, entre Amposta i 

Freginals, per la carretera vella de Freginals, camí de Solsó i la via verda ciclable 

existent fins a Freginals, implica intrínsecament posar a disposició de l’usuari una 

nova via de comunicació apta per al seu ús no motoritzat, la qual es constitueix 
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com una alternativa de desplaçament entre diverses localitats evitant d’aquesta 

manera el consum de combustibles fòssils. 

 

Codi camp d’intervenció 075 

Descripció etiqueta Infraestructura per a bicicletes 

 

X Climàtic  Coeficient X 100%  40%           0% 

      

X Mediambiental  Coeficient X 100%  40%        0% 

 

Tot seguit, es descriuen els mecanismes que asseguren el compliment de 

l'etiqueta verda i que s'utilitzaran com a instrument de verificació per part de 

l’administració. Aquestes acreditacions podrà exigir-les l’òrgan de contractació al 

llarg de la seva execució i/o a la seva finalització: 

Codi 

d’intervenció 
Mecanismes de verificació 

075 

1. Compliment de la normativa mediambiental i de gestió 

de residus durant l’execució de l’obra, indicada al 

Projecte executiu: “Primer Tram de la ruta Eurovelo 8 al 

Montsià, entre Amposta i Freginals, per la carretera vella 

de Freginals, camí de Solsó i la via verda ciclable 

existent fins a Freginals. Interconnexió d’espais 

ciclables”. 

2. Gestió de residus de l’obra. Durant l’execució de l’obra 

s’ha de garantir la correcta gestió dels residus. Almenys 

el 70% en pes dels residus de construcció i demolició 

generats durant l’execució de l’obra, exceptuant els 

residus amb codi LER 17 05 04, es prepararan per a la 

seva reutilització, reciclatge i revalorització d’altres 

materials, incloent les operacions de reomplert utilitzant 

residus per a substituir altres materials.. 

Si s’escau, s’hauran de presentar a la finalització de 

l’obra, tots els justificants corresponents de l’abocament 
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de residus especials a centres de recollida o a gestors 

autoritzats. 

 

Conseqüències 
d’incompliment 
d’aquesta 
obligació 

El projecte executiu indica que el contractista ha de 
realitzar la gestió de residus d’acord la normativa vigent 
i el propi plec.  
 
Si la direcció facultativa considera que no compleix les 
condicions se li exigirà complir-les sense cap abonament 
respecte l’increment de preu que hi pugui haver. 

 

Etiquetatge digital: 

 

Aquesta actuació no té assignat cap camp d’intervenció d’etiquetatge digital 

perquè no contempla cap tipus d’intervenció de les citades a l’annex VII del 

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer 

de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
 

X Digital  Coeficient  100%  40% X 0% 

 

Amb la finalitat de facilitar el seguiment i l’avaluació del compliment del 

compromís d’etiquetatge verd i digital, la Instrucció de 23 de desembre de 2021 

de la Junta Consultiva de Contractació Pública de l’Estat, indica que el sistema 

d’informació i seguiment ha d’incorporar una estructura de dades que permeti 

determinar l’aportació dels diversos projectes i subprojectes a l’objectiu fixat en 

el CID. 

Prenent com a referència els objectius específics indicats en la memòria del 

PSTD, amb aquesta actuació es contribuirà al compliment dels següents 

objectius i resultats que figuren a la clàusula 1a d’aquests plecs, i utilitzant els 

indicadors que també consten a la clàusula esmentada: 

 

c) L’empresa ha de complir les obligacions assumides per l’aplicació del principi de 

no causar un dany significatiu als sis objectius mediambientals definits al 
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Reglament (UE) nº 2020/852 del Parlament Europeu, del 18 de juny de 2020 i, a 

aquest efecte, ha de signar la declaració que consta a l’Annex 3 

 
Conseqüències 
d’incompliment 
d’aquesta 
obligació 
 

Al projecte executiu hi consta el detall de l’execució de 
l’obra en base a la protecció atmosfèrica i acústica, del 
paisatge, la vigilància ambiental així com també el 
tractament de residus i es fa esment a tota la normativa 
que li és d’aplicació.  

 
Si la direcció facultativa considera que no es compleixen 
les condicions se li exigirà complir-les  i s’adoptaran les 
mesures correctores que consideri el COAPTE d’acord 
amb la clàusula 31a d’aquest plec. 

 

L’incompliment 

de signar la 

declaració de 

l’Annex 3 

dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats 

percebudes i els interessos de demora corresponents. 

 

 

a) L’empresa contractista té el coneixement que l’incompliment d’algun dels 

requisits que estableix aquesta declaració dona lloc a l’obligació de retornar les 

quantitats percebudes i els interessos de demora corresponents. 

 

d) L’empresa contractista, resta obligada a complir les obligacions en matèria de 

comunicació, encapçalaments i logotips, que estableix l’article 9 de l’Ordre 

HPF/1030/2021, de 29 de setembre, pel qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

Les empreses contractistes i subcontractistes de contractes finançats amb els 

Fons Next Generation, en les comunicacions i la documentació relativa als 

projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en l’execució del Pla, 

han d’exhibir de forma correcta i destacada l’emblema de la UE amb una 

declaració de finançament adequada que digui: “ Finançat per la UE- Next 

Generation EU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

R
C

LC
Q

H
79

4T
M

TM
W

A6
XC

J4
C

K6
M

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//c

op
at

e.
ea

dm
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 6

6 
de

 1
10

 



 

 

 

 

  

67 

 

 

Així mateix, les empreses contractistes hauran d’instal·lar els cartells relatius a 

aquesta obligació de comunicació d’acord amb allò establert a la normativa de 

referència i amb els criteris indicats en aquest enllaç: 

 

Obligaciones de comunicación, publicidad y difusión de los beneficiarios y 

gestores del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | Ministerio de 

Transportes y Movilidad Sostenible 

 

En aquest sentit s’haurà de: 

 

• Senyalitzar l’obra, durant tot el període l’execució de la mateixa, mitjançant un 

rètol ubicat al mateix lloc on es realitza l’obra, a un espai visible per al públic.  

En aquest rètol hi ha d’haver:  

- Identificació de l’òrgan beneficiari: Consorci de Polítiques Ambientals 

de les Terres de l’Ebre (COPATE)  

- Títol de l’obra en construcció: Primer Tram de la ruta Eurovelo 8 al 

Montsià, entre Amposta i Freginals, per la carretera vella de Freginals, 

camí de Solsó i la via verda ciclable existent fins a Freginals.  

- Objectiu de l’obra: Crear un carril bici seguint el traçat de l’Eurovelo 8: 

Ruta del Mediterrani, al seu pas pel Montsià. Interconnexió de xarxes 

ciclables dins la Reserva de la Biosfera de les Terres de l’Ebre. 

- Informació relativa al projecte: Projecte Plans de sostenibilitat turística 

en destinació (PSDT): Espais Naturals de la Reserva de la Biosfera de 

les Terres de l’Ebre. 

Pressupost: import d’acord contracte d’adjudicació 

Termini d’execució: d’acord contracte d’adjudicació 

- Logotips de les entitats promotores: logotips de COPATE, Consell 

Comarcal del Montsià i de l’Ajuntament d’Amposta 

- Logotip de l’executor de l’obra: logotip de l’empresa adjudicatària 

- El conjunt de logotips referents al finançament de l’obra: 

 

 

L’Annex 8: Comunicació. Senyalització d’obres  d’aquest plec de clàusules, 

contempla el format de les dues senyalitzacions obligatòries: 
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1. Senyalització provisional: a l’annex hi ha un exemple gràfic de com ha de 

ser el cartell provisional que ha d’informar de les obres que s’executen 

d’acord amb les indicacions específiques detallades en aquest punt i 

segons les dimensions i el disseny que hi figura al propi annex.  

 

2. Senyalització permanent: per informar sobre el finançament rebut per 

l’execució de l’obra en concret, un cop finalitzada aquesta, l’empresa 

adjudicatària haurà de posar una placa permanent, a un lloc visible i 

acordat amb el director d’obra. El format i disseny d’aquesta placa, com 

també el contingut de la mateixa, consta amb un exemple gràfic al mateix 

Annex 8. 

 

 

• Incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya a tota la 

documentació generada, d’acord amb les seves pautes gràfiques indicades a 

continuació: 

   

 

Les conseqüència d’incompliment de les obligacions de comunicació i publicitat 

d’acord amb l’art.37 del RDL 36/2020, podrien ser: 

Conseqüències 
d’incompliment  

El reintegrament del de les quantitats percebudes i els 
interessos de demora si no es compleix 

 

e) L’empresa contractista s’obliga a complir íntegrament les condicions salarials i 

laborals dels treballadors de conformitat amb el conveni col·lectiu sectorial 

aplicable, i amb totes les mencions que requereix la LCSP i les seves normes de 

desenvolupament. 

 

f) L’empresa adjudicatària ha de complir amb l’obligació expressa de respectar la 

normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 

 

Les empreses licitadores hauran d’indicar en la seva oferta si tenen previst 

subcontractar els servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil 

empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o 
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tècnica, dels subcontractistes als quals es pretengui encomanar la seva 

realització. 

 

L’empresa adjudicatària haurà de presentar una declaració sobre on estaran els 

servidors i on es prestaran els serveis associats abans de la formalització del 

contracte. Així mateix, haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi al 

llarg de la vigència del contracte de la informació facilitada en aquesta declaració. 

 

 
g) L’empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les prestacions pròpies del 

servei les mesures destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

Al mateix temps, les empreses licitadores han de disposar d’un pla d’igualtat en 

els supòsits següents: 

o Si l’empresa té 50 o més persones treballadores. 

o Amb independència del nombre de persones treballadores que tingui 

l’empresa, quan així s’estableixi en el conveni col·lectiu que sigui 

aplicable i en els termes previstos en aquest. 

o Quan, en un procediment sancionador, l’autoritat laboral acordi la 

substitució de les sancions accessòries per l’elaboració i aplicació d’un 

pla d’igualtat, en els termes que es fixin en el dit acord. 

 

h) L’empresa contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb el 

COPATE derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte.  

 

Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han 

d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta 

de comunicacions de caràcter general que es derivin de l’execució de les 

prestacions objecte del contracte. 

 

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, 

almenys, en català.  

 

En tot cas, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, 

queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la 

Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la 

desenvolupen. 
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i) L’empresa contractista s’obliga a facilitar al COPATE, previ requeriment, tota la 

informació necessària per al compliment per aquells de les obligacions previstes 

en l’àmbit de la transparència. 

 

 

TRENTA-UNENA. PRERROGATIVES DEL COPATE 

Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats en la LCSP, l’òrgan 

de contractació ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes 

que ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interès públic, declarar la 

responsabilitat imputable a l’empresa contractista arran de la seva execució, 

suspendre’n l’execució, acordar la seva resolució i determinar-ne els efectes. 

 

Així mateix, l’òrgan de contractació té les facultats d’inspecció de les activitats 

desenvolupades per l’empresa contractista durant l’execució del contracte, en els 

termes i amb els límits que estableix la LCSP. 

 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives 

esmentades exhaureixen la via administrativa i són immediatament executius. 

 

L’exercici de les prerrogatives del COPATE es durà a terme mitjançant el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP 

TRENTA-DOSENA. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la 

forma que s’especifiquen en aquesta clàusula i de conformitat amb el que es preveu en 

els articles 203 a 207 i 242 de la LCSP. Aquestes modificacions són obligatòries per a 

l’empresa contractista. 

 

32.2 Modificacions previstes: aquest plec contempla modificacions del contracte tal 

com es detalla a l’apartat N del quadre de característiques. 

 

D’acord amb l’art.204 LCSP, els contractes de les administracions públiques es poden 

modificar durant la seva vigència fins a un màxim del 20% del preu inicial quan en els 

plecs de clàusules administratives particulars s’hagi advertit expressament d’aquesta 

possibilitat, en la forma i amb el contingut següents: 

• La clàusula de modificació ha d’estar formulada de manera clara, precisa i 

inequívoca 
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• la clàusula de modificació ha de precisar amb el detall suficient: el seu abast, 

límits i naturalesa 

 

La formulació i el contingut de la clàusula de modificació ha de ser tal que en tot cas 

permeti els candidats i licitadors comprendre el seu abast exacte i interpretar-la de la 

mateixa manera. 

 

El projecte executiu preveu les següents modificacions: 

• 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a 

la fase de projecte, tot i que s’han fet tots els contactes possibles amb el 

promotor. 

• 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de 

les obres. 

 

32.3 Modificacions no previstes: Qualsevol modificació del contracte no prevista en 

aquesta clàusula, només podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin 

els supòsits previstos en l’article 205 i 242 de la LCSP, de conformitat amb el 

procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en 

l’article 207 de la LCSP. 

 

Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que 

impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 

20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà 

per l’òrgan de contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; 

en cas contrari, el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 

211.1.g) de la LCSP. 

 

32.4 Atès el deure de compliment de les obligacions assumides en matèria d’etiquetatge 

verd i etiquetatge digital, així com les obligacions assumides per l’aplicació del principi 

de no causar dany significatiu, el COPATE serà l’autoritat responsable per adoptar 

mesures correctores al respecte, en compliment de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència. 

 

32.5 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP. 

 

32.6 L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa 

contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol·licitin amb caràcter previ a 
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l’aprovació de la modificació, tant els que aporti l’empresa adjudicatària com els que 

emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el perfil de contractant. 

 

32.7 No tenen la consideració de modificacions la variació que durant l’execució correcta 

de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades 

sobre les que preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidació, sempre 

que no representin un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte. 

 

 

 

TRENTA-TRESENA. SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 

El contracte podrà ser suspès per acord del COPATE o perquè el contractista opti per 

suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 

mesos, comunicant-ho al COPATE amb un mes d’antelació. 

 

En tot cas, el COPATE ha d’estendre l’acta de suspensió corresponent, d’ofici o a 

sol·licitud de l’empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l’article 208.1 de 

la LCSP. 

 

L’acta de suspensió, d’acord amb l’article 103 del RGLCAP, l’hauran de signar una 

persona en representació de l’òrgan de contractació i l’empresa contractista i s’ha 

d’estendre en el termini màxim de dos dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 

s’acordi la suspensió. 

 

El COPATE ha d’abonar a l’empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament 

se li causin de conformitat amb el previst en l’article 208.2 de la LCSP. L’abonament 

dels danys i perjudicis a l’empresa contractista només comprendrà els conceptes que 

s’indiquen en aquest precepte. 

 

 

 

 

TRENTA-QUATRENA. CLÀUSULA ÈTICA 

34.1 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius 

i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 

directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes 

al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran 

les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol 
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fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de 

responsabilitat en els procediments contractuals. 

 

La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 

principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els 

compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 

 

34.2.A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions 

següents: 

 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 

de les prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 

l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e)  En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna 

situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de 

la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. 

Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes 

característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en 

coneixement de l’òrgan de contractació. 

f)  Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

g)  A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 

contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a 

aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes 

del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o 

administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions 

de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

34.2.B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o 

vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de 

seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la 
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normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin 

considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 

 

34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 

especials d’execució del contracte. 

 

34.4 Les conseqüències o penalitats per l’incompliment d’aquesta clàusula seran les 

següents: 

 

Conseqüències d’incompliment 

En cas d’incompliment dels 

apartats a), b), c), f) i g) de 

l’apartat 33.2.A 

 

S’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros 

per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA 

exclòs, que es podrà incrementar de forma 

justificada i proporcional en funció de la gravetat 

dels fets. 

La gravetat dels fets vindrà determinada pel 

perjudici causat a l’interès públic, la reiteració 

dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de 

l’incompliment. 

En tot cas, la quantia de cada una de les 

penalitats no podrà excedir del 10% del preu del 

contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà 

superar en cap cas el 50% del preu del contracte. 

 

En el cas d’incompliment del que 

preveu la lletra d) de l’apartat 

33.2.A 

 

L’òrgan de contractació donarà coneixement dels 

fets a les autoritats competents en matèria de 

competència. 

 

 

En el cas d’incompliment del que 

preveu la lletra e) de l’apartat 

33.2.A 

 

L’òrgan de contractació ho posarà en 

coneixement de la Comissió d’Ètica en la 

Contractació Pública de la Generalitat de 

Catalunya perquè emeti el pertinent informe, 

sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 

establir 
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En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en 

coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització 

que siguin competents per raó de la matèria. 

 

 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

 

TRENTA-CINQUENA. SUCCESSIÓ I CESSIÓ DEL CONTRACTE 

35.1 Successió en la persona del contractista: En el supòsit de fusió d’empreses en 

què participi la societat contractista, el contracte continuarà vigent amb l’entitat 

absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 

obligacions que en dimanen. 

 

En supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat, el 

contracte continuarà amb l’entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedarà 

subrogada en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les 

condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en 

acordar-se l’adjudicació del contracte o que les societats beneficiàries d’aquestes 

operacions i, en cas de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses 

o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament de l’execució del contracte. 

 

L’empresa contractista ha de comunicar a l’òrgan de contractació la circumstància que 

s’hagi produït. 

 

En cas que l’empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o 

algunes empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o 

transmissió de branca d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió 

temporal adjudicatària. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusió, la 

beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses 

integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena capacitat d’obrar, no 

estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la solvència, la capacitat 

o classificació exigida. 
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Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o 

reemplaçar, a criteri de l’entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova 

entitat, atenent al risc que suposi aquesta última entitat. En tot cas, l’antiga garantia 

definitiva conserva la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 

 

Si la subrogació no es pot produir perquè l’entitat a la qual s’hauria d’atribuir el contracte 

no reuneix les condicions de solvència necessàries, el contracte es resoldrà, 

considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa de l’empresa 

contractista. 

 

35.2 Cessió del contracte: Els drets i les obligacions que dimanen d’aquest contracte 

es podran cedir per l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les 

qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte ni que de la cessió no en resulti una restricció efectiva de la 

competència en el mercat, quan es compleixin els requisits següents: 

 

a) L’òrgan de contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. Si 

transcorre el termini de dos mesos sense que s’hagi notificat la resolució sobre 

la sol·licitud d’autorització de la cessió, aquesta s’entendrà atorgada per silenci 

administratiu. 

b) L’empresa cedent tingui executat almenys un 20 per 100 de l’import del 

contracte. Aquest requisit no s’exigeix si la cessió es produeix trobant-se 

l’empresa contractista en concurs encara que s’hagi obert la fase de liquidació, 

o ha posat en coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs 

que ha iniciat negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir 

adhesions a una proposta anticipada de conveni, en els termes que preveu la 

legislació concursal. 

c) L’empresa cessionària tingui capacitat per contractar amb l’Administració, la 

solvència exigible en funció de la fase d’execució del contracte, i no estigui 

incursa en una causa de prohibició de contractar. 

d) La cessió es formalitzi, entre l’empresa adjudicatària i l’empresa cedent, en 

escriptura pública. 

 

No es podrà autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte. 
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L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

 

 

 

TRENTA-SISENA. SUBCONTRACTACIÓ  

36.1 Atès el caràcter finalista i vinculat a la recuperació econòmica derivada de la 

pandèmia del crèdit que finança aquest contracte, de conformitat amb l’article 16.1.g) 

del Decret llei 5/2021, en els supòsits previstos en l’article 215 de la LCSP, es pot limitar 

la subcontractació de la prestació principal. No obstant això, l’empresa contractista pot 

concertar amb altres empreses la realització parcial dels elements objecte d’aquest 

contracte, d’acord amb el que es preveu en l’apartat P del quadre de característiques. 

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del 

contracte que tinguin previst subcontractar, amb l’import i el nom o el perfil professional, 

definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, i, en tot cas, 

les condicions tècniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin 

previst encomanar-ne la realització. En aquest cas, la intenció de subscriure 

subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC, s’ha de presentar un DEUC separat per 

cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.  

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin 

al que s’indica en l’oferta, no es podran subscriure fins que hagin transcorregut vint dies 

des que s’hagi cursat la notificació a l’òrgan de contractació i s’hagin aportat les 

justificacions a què es refereix el paràgraf següent, llevat que s’hagi autoritzat 

expressament amb anterioritat o que es doni una situació justificada d’emergència o que 

exigeixi adoptar mesures urgents, excepte si l’Administració notifica dins d’aquest 

termini la seva oposició. 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació després de 

l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï la seva execució, la intenció de 

subscriure subcontractes, indicant els elements de la prestació que pretén subcontractar 

i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 

subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per 

referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 

acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar –si l’empresa 

subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de 

la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne 

l’aptitud. En aquest cas, l’empresa contractista només haurà de proporcionar a l’òrgan 
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de contractació la informació relativa a les empreses subcontractistes que no s’hagi 

indicat a través del DEUC presentat per cadascuna d’aquestes o que hagi variat. 

 

36.3 L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes. 

 

36.4 La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

36.5 La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en els articles 215 

de la LCSP i 16.1.g) del Decret llei 5/2021 per procedir a la subcontractació, així com la 

falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 

determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, té, 

en funció de la repercussió en l’execució del contracte, les conseqüències següents: 

a) la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins a un 50 per 100 de 

l’import del subcontracte. 

b) la resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix 

el segon paràgraf de la lletra f) de l’apartat 1 de l’article 211 de la LCSP. 

36.6 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal, que assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 

contracte davant el COPATE, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral a què es refereix la clàusula 30a d’aquest plec, així com de l’obligació de 

sotmetre’s a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de 

dades. El coneixement que el COPATE tingui dels contractes subscrits o l’autorització 

que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant del COPATE per les 

obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a conseqüència de 

l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

36.7 En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució 

parcial del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb 

l’ordenament jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar 

previstes en l’article 71 de la LCSP. 

36.8 L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les 

persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral.  
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36.9 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

36.10 L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaració 

d’absència de conflicte d’interès prevista en l’ Annex 6 d’aquest plec. També han de 

presentar el model de declaració de cessió i tractament de dades, així com el compromís 

de compliment de principis transversals de PRTR previstos a l’ Annex 7 d’aquest plec i 

el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius 

mediambientals en els sentit de l’art.17 del Reglament (UE) 2020/852, d’acord amb 

l’Annex 3 d’aquests plecs. 

36.11 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores 

es regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP i l’article 5 del Decret llei 

3/2025, de 4 de març, amb el qual s’adopten mesures urgents en matèria de contractació 

pública, essent aquestes obligacions condicions especials d’execució, l’incompliment de 

les quals permet la imposició de penalitats que, d’acord amb l’apartat tercer d’aquest 

mateix article, poden assolir fina al 5% del preu del contracte, i es pot reiterar cada mes 

mentre persisteixi l’impagament fins assoli el límit conjunt del 50% del preu esmentat. 

 

 

TRENTA-SETENA. REVISIÓ DE PREUS 

La revisió de preus aplicable a aquest contracte es detalla en l’apartat Q del quadre de 

característiques. La revisió de preus només serà procedent quan el contracte s’hagi 

executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la 

seva formalització. 

 

L’import de les revisions que siguin procedents es farà efectiu, d’ofici, mitjançant 

l’abonament o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials. 

 

 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

 

TRENTA-VUITENA.  RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
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La recepció i la liquidació del contracte es realitzarà conforme al que disposen els 

articles 210 i 311 de la LCSP i l’article 204 del RGLCAP. 

 

El COPATE determinarà si la prestació realitzada per l’empresa contractista s’ajusta a 

les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i, si s’escau, requerirà 

la realització de les prestacions contractades i l’esmena dels defectes observats amb 

ocasió de la seva recepció. 

 

Si els treballs efectuats no s’adeqüen a la prestació contractada, com a conseqüència 

de vicis o defectes imputables a l’empresa contractista, podrà rebutjar-la de manera que 

quedarà exempta de l’obligació de pagament o tindrà dret, si s’escau, a la recuperació 

del preu satisfet. 

 

A més, les unitats de recepció del contracte comprovaran el compliment efectiu de les 

clàusules contractuals que estableixen obligacions de l’ús del català, fent-ne referència 

expressa en els certificats de recepció i d’execució correcte. 

 

 

 

 

TRENTA-NOVENA.  TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIÓ O CANCEL·LACIÓ DE 

LA GARANTIA DEFINITIVA 

El termini de garantia és l’assenyalat en l’apartat L del quadre de característiques i 
començarà a computar a partir de la recepció dels serveis. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredita l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, es reclamarà a l’empresa contractista que els esmeni. 
 
Un cop s’hagin acomplert per l’empresa contractista les obligacions derivades del 
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva 
i transcorregut el termini de garantia, es procedirà d’ofici a dictar l’acord de devolució o 
cancel·lació de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la 
LCSP. 
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 

contractista a què es refereix l’article 244 de la LCSP. 
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QUARANTENA.  RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

40.1 Són causes de resolució del contracte les següents: 
 

a) La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o l’extinció de la 

personalitat jurídica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu 

l’article 98 relatiu a la successió del contractista. 

 

b) La declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre 

procediment. 

 

c) El mutu acord entre el COPATE i el contractista. 

 

d) La demora en el compliment dels terminis per part del contractista. 

 

e) La demora en el pagament per part del COPATE per un termini superior a sis 

mesos. 

 

f) L’incompliment de l’obligació principal del contracte, així com l’incompliment de 

les obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec. 

 

g) L’impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 

sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la 

LCSP; o quan, donant-se les circumstàncies establertes en l’article 205 de la 

LCSP, les modificacions impliquin, aïllada o conjuntament, alteracions del preu 

del mateix, en quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del 

contracte, amb exclusió de l’IVA. 

 

h) El desistiment abans d’iniciar la prestació del servei o la suspensió per causa 

imputable a l’òrgan de contractació de la iniciació del contracte per termini 

superior a quatre mesos a partir de la data assenyalada en el mateix per al seu 

començament 

 

i) El desistiment una vegada iniciada la prestació del servei o la suspensió del 

contracte per termini superior a vuit mesos acordada per l’òrgan de contractació. 

 

j) L’impagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per part del 

contractista als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 

l’incompliment de les condicions establertes en els convenis col·lectius en vigor 

per a aquests treballadors durant l’execució del contracte. 
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L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que s’estableixin en 

els articles 212, 213 i 313 de la LCSP. 

 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el procediment 

establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

40.2 Son també causa de resolució del contracte:  

a) L’incompliment de l’obligació d’emplenar la declaració d’absència de conflicte 

d’interès –DACI– (Annex 6 d’aquest plec) 

b) L’incompliment de l’acceptació de la cessió de dades entre les administracions 

públiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa europea 

que és aplicable i de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 

de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (Annex 7 d’aquest 

plec). 

c) La no presentació de la declaració responsable relativa al compromís de 

compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 

l’àmbit objecte de gestió (Annex 7 d’aquest plec) 

 

VII. RECURSOS, MESURES PROVISIONALS I SUPÒSITS 

ESPECIALS DE NUL·LITAT CONTRACTUAL 

 

QUARANTA-UNENA. RÈGIM DE RECURSOS 

41.1 Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs administratiu 

ordinari de reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del 

règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques, o del recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la 

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

41.2 Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 
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administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

 

 

 

QUARANTA-DOSENA. ARBITRATGE 

Sens perjudici del que estableix la clàusula quaranta-unena, es podrà acordar el 

sotmetiment a arbitratge de la solució de totes o alguna de les controvèrsies que puguin 

sorgir entre l’administració contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que 

es tracti de matèries de lliure disposició conforme a dret i, específicament, sobre els 

efectes, el compliment i l’extinció d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa 

la Llei 60/2003, de 23 de desembre, d’Arbitratge. 

 

 

 

QUARANTA-TRESENA. RÈGIM D’INVALIDESA 

Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la 

LCSP. 

 

 

 

QUARANTA-TRESENA. JURISDICCIÓ COMPETENT 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

 

 

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT AL MARGE 
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ANNEX 1: MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE  (a incloure a l’Arxiu “A”) 

 

L’objecte d’aquest contracte està finançat pel Fons Europeu Next Generation EU, a 

través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

gestionat pel COPATE. 

 

El model de declaració responsable a presentar ha de seguir el formulari de document 

europeu únic de contractació (DEUC), aprovat en el sí de la Unió Europea.  

 

A aquest efecte, el formulari normalitzat del DEUC es troba a la disposició dels licitadors 

al Perfil del Contractant del COPATE. 

 

Podeu accedir de forma directa al DEUC a través dels següents enllaços: 

 

Document europeu únic de contractació (DEUC). Contractació pública (gencat.cat) 

 

DEUC (contrataciondelestado.es) 
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ANNEX 2. PROPOSICIÓ ECONÒMICA I ALTRES CRITERIS AVALUABLES DE 

FORMA AUTOMÀTICA  (a incloure a l’Arxiu ”B”) 

L’objecte d’aquest contracte està finançat al 100 % pel Fons Europeu Next Generation 

EU, a través del programa extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació 

gestionat pel COPATE. 

 

 Nom i cognoms   NIF  

en nom i representació de l’empresa 

 Empresa   CIF  

amb adreça fiscal de l’empresa i adreça electrònica a efecte de notificacions 

 Adreça fiscal  

 Adreça electrònica*  

*adreça valida per a rebre notificacions electròniques 

 

DECLARA que, estic assabentat/ada de les condicions i els requisits que s’exigeixen 

per poder ser l’empresa adjudicatària del: 

Contracte d’obres del primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, 

d’Amposta a Freginals - Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables, expedient 353/2024 , 

per procediment obert en tramitació urgent     anunciat en el Perfil de contractant, fa constar 

que accepta i es compromet a executar-lo amb estricta subjecció als requisits i condicions 

estipulats al Plec de Clàusules Administratives i Plec de Prescripcions Tècniques que 

regeixen aquesta licitació i es compromet a dur a terme l'objecte del contracte d’acord a 

les condicions següents subjectes a: 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA- MÀXIM 100 PUNTS 

 

1.OFERTA ECONÒMICA - MÀXIM 46 PUNTS 

 

Detallar a la següent taula els imports segons concepte: 
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CONCEPTE IMPORT (€) 

IMPORT BASE  

IVA  

IMPORT TOTAL (IVA inclòs)*  

(*) En cas de produir-se un error en el càlcul per a l’obtenció del preu ofert del contracte amb l’IVA inclòs, el valor que 

prevaldrà serà el del preu ofert sense IVA.  

 

2. REDUCCIÓ DEL TERMINI D’INICI DE L’OBRA – MÀXIM 21 PUNTS 

 

Termini màxim per poder iniciar l’obra: 1 mes 

La puntuació que es dona per cada dia que es proposa reduir del termini: 0,7 

A la següent taula cal indicar el número de dies que es proposen per reduir el termini 

màxim d’inci d’obra: 

Dies que es redueix el termini Puntuació Puntuació total

(indicar aquí el número) 0,7 #VALOR!

 

En el cas que no s’accepti la reducció del termini a la casella on s’ha d’indicar el 

número s’haurà de posar 0. 

El màxim de número de dies que es pot reduir és 30 que per 0,7 punts donarà la 

màxima puntuació d’aquest criteri que són 21 punts. 

 

3. AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA – MÀXIM 6 PUNTS 

El projecte executiu de l’obra contempla una garantia de 12 mesos. 

En el cas que s’accepti fer proposta d’ampliació de la garantia, aquesta es farà per 

trams semestrals (6 mesos) fins arribar al màxim de termini d’ampliació acceptat de 3 

anualitats (6 semestres).  
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Per cada semestre de garantia addicional proposat s’assignarà 1 punt fins al topall de 

6 punts per aquest criteri 

A continuació marcar a la següent taula l’opció que es proposa: 

SELECCIÓ* 
AMPLIACIÓ TERMINI          

DE LA GARANTIA 
PUNTUACIÓ 

 No es proposa ampliació 0 punts 

 6 mesos addicionals 1 punt 

 12 mesos addicionals 2 punts 

 18 mesos addicionals 3 punts 

 24 mesos addicionals 4 punts 

 30 mesos addicionals 5 punts 

 36 mesos addicionals 6 punts 

(*) Obligatòriament, en aquesta columna, ha d’haver una casella marcada. 

 

4. ALTRES CRITERIS TÈCNICS – MÀXIM 27 PUNTS 

 

4.1. INSTAL·LACIÓ DE METRES LIENALS DE TANCA DE SIMPLE TORSIÓ 

D’ACORD EL DETALL DE L’ANNEX 9 D’AQUESTS PELCS 

 

Com a criteri tècnic addicional per valorar les ofertes presentades es considera adient 

proposar la instal·lació de metres lineals de tanca de simple torsió, d’acord es detalla 

a l’Annex 1 d’aquesta memòria. 

 

Tot i que aquesta tanca no és necessària quan a la seguretat de la pròpia via, si que 

s’entén que ajudarà a delimitar el carril bici de les diverses propietats privades que hi 

ha al llarg del seu recorregut. 

 

D’acord amb el detall tècnic i econòmic de l’Annex 9 d’aquests plecs, els licitadors 

podran oferir la instal·lació de metres lineals de tanca de simple torsió en base a un 

màxim de 940 metres lineals, amb una valoració màxima de 27 punts.  
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A la següent taula cal indicar el número de metres lineals de tanca de simple torsió 

que es proposen si s’accepta aquest criteri, i automàticament es calcularà la puntuació 

final d’acord amb la fórmula que figura a la clàusula 14a d’aquests plecs: 

Tanca proposada (ml) Punts Màxim ml Puntació 

(indica aquí ml de tanca) 27 940 #VALOR!

 

En el cas que no s’accepti la reducció del termini a la casella on s’ha d’indicar el 

número s’haurà de posar 0. 

El màxim de metres lineals que es poden posar és 940, d’aquesta manera s’obtindria 

la màxima puntuació d’aquest criteri que són 27 punts. 

 
 
 
 
 

 

I, per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquesta oferta amb 

SIGNATURA ELECTRÒNICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai reservat a la signatura electrònica 
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ANNEX 3. DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI 

DE NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS 

MEDIAMBIENTALS EN EL SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 

2020/852 

 

 

• Expedient de contractació: 353/2024 

• Nom del projecte: C14.I01.P02. Planes de Sostenibilidad Turística PRTR 

• Nom del subprojecte: Subprojecte C14.I01.P06.S02.SI01 PSTD Espacios 

naturales de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14  

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14 I01ai 

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: 075. Infraestructura per a bicicletes 

• Etiquetatge digital: sense etiqueta 

• Contracte: Primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, d’Amposta 

a Freginals - Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables 

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], [en nom propi / en 

representació de l’entitat ...], amb NIF [núm. NIF] en qualitat de [càrrec], com a 

participant en el procediment d’adjudicació del contracte indicat, sota la meva 

responsabilitat, en matèria mediambiental declaro que: 

b) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als 

següents objectius mediambientals: 

• Mitigació del canvi climàtic. 

• Adaptació al canvi climàtic. 

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins. 

• Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus. 

• Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl. 

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

c) Les activitats s’adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura 

i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació 

i resiliència. 
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d) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa 

mediambiental vigent que sigui aplicable. 

 

e) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla 

de recuperació, transformació i resiliència d’acord amb la Guia tècnica sobre 

l’aplicació del principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament 

relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (2021/C 58/01), a la Proposta 

de Decisió d’execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del pla de 

recuperació i resiliència d’Espanya21 i al seu annex. 

 

• Construcció de refineries de cru, centrals tèrmiques de carbó i projectes 

que impliquin l'extracció de petroli o gas natural, a causa del perjudici a 

l’objectiu de mitigació del canvi climàtic. 

 

• Activitats relacionades amb els combustibles fòssils, inclosa la utilització 

ulterior d’aquests, excepte els projectes relacionats amb la generació 

d'electricitat i/o calor utilitzant gas natural, així com amb la infraestructura 

de transport i distribució connexa, que compleixin les condicions 

establertes a l'annex III de la Guia tècnica de la Comissió Europea. 

 

• Activitats i actius en el marc del règim de comerç de drets d'emissió de la 

UE (RCDE) en relació amb les quals es prevegi que les emissions de gasos 

amb efecte d’hivernacle que provocaran no se situaran per sota dels 

paràmetres de referència pertinents. Quan es prevegi que les emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle provocades per l'activitat subvencionada no 

seran significativament inferiors als paràmetres de referència, cal facilitar 

una explicació motivada al respecte. 

 

• Compensació dels costos indirectes del RCDE. 

 

• Activitats relacionades amb abocadors de residus i incineradores. Aquesta 

exclusió no s'aplica a les accions en plantes dedicades exclusivament al 

tractament de residus perillosos no reciclables, ni a les plantes existents, 

quan aquestes accions tinguin per objecte augmentar l'eficiència 

energètica, capturar els gasos d'escapament per emmagatzematge o 

utilització, o recuperar materials de les cendres d'incineració, sempre que 

aquestes accions no comportin un augment de la capacitat de tractament 

de residus de les plantes o a una prolongació de la seva vida útil. Aquests 

detalls s'hauran de justificar documentalment per a cada planta. 
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• Activitats relacionades amb plantes de tractament mecànic-biològic. 

Aquesta exclusió no s'aplica a les accions en plantes de tractament 

mecànic-biològic existents, quan aquestes accions tinguin per objecte 

augmentar l'eficiència energètica o el recondicionament per a operacions 

de reciclatge de residus separats, com el compostatge i la digestió 

anaeròbia de bioresidus, sempre que aquestes accions no comportin un 

augment de la capacitat de tractament de residus de les plantes o una 

prolongació de la vida útil. Aquests detalls s'hauran de justificar 

documentalment per a cada planta. 

 

• Activitats en què l'eliminació a llarg termini de residus pugui causar danys 

al medi ambient. 

 

f) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi 

ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com 

a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l’activitat. 

 

g) Tinc coneixement que l’incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta 

declaració dona lloc a l’obligació de retornar les quantitats percebudes i els 

interessos de demora corresponents. 

 

 

I per què així consti i tingui els efectes contractuals oportuns, signo aquest document 

amb signatura electrònica. 

 

  

 

 

Espai reservat a signatura electrònica 
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ANNEX 4. OBLIGACIONS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ, DETECCIÓ I CORRECCIÓ 

DEL FRAU, LA CORRUPCIÓ I ELS CONFLICTES D’INTERESSOS. CLÀUSULA 

ÈTICA 

 

• Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions 

finançades pels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència a la Generalitat 

de Catalunya, al web Fons europeus de Catalunya  

 

ACORD GOV/19/2022, d'1 de febrer, pel qual s'aprova el Pla de mesures 

(recercasantpau.cat) 

 

• Podeu consultar el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació 

pública al web de contractació pública 

 

Presentació del PowerPoint (gencat.cat) 

             

• Podeu consultar el Pla de mesures antifrau en l’execució d’actuacions 

finançades pel fons Next Generation UE, aprovat per Acord de govern 19/22, d’1 

de febrer del COPATE: 

            20221004_PLA ANTIFRAU.pdf (copate.cat) 
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https://www.recercasantpau.cat/wp-content/uploads/2023/06/PLAN-ANTICORRUPCION-GENERALITAT-DE-CATALUNYA.pdf
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/principis/transparencia-bones-practiques/bones-practiques/codis-bones-practiques/codi-principis-conductes-recomanables.pdf
https://www.copate.cat/sites/default/files/2022-10/20221004_PLA%20ANTIFRAU.pdf
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ANNEX 5. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS DE LES 

PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT DE PREPARACIÓ I 

TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ. 

 

 

• Expedient de contractació: 353/2024 

• Nom del projecte: C14.I01.P02. Planes de Sostenibilidad Turística PRTR 

• Nom del subprojecte: Subprojecte C14.I01.P06.S02.SI01 PSTD Espacios 

naturales de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14  

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14 I01ai  

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: 075. Infraestructura per a bicicletes 

• Etiquetatge digital: sense etiqueta 

• Contracte: Primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, d’Amposta 

a Freginals - Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables 

• Òrgan de contractació: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

(COPATE) 

 

A l’objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractació indicat, la 

persona signatària, com a participant en el procés de preparació i tramitació de 

l’expedient, declara: 

Primer. Que coneix la informació següent: 

1. Que l’article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 

del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) 

estableix que “existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les 

funcions es vegi compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o 

nacional, d'interès econòmic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interès 

personal”. 

 

2. Que l'article 64 “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes d'interessos” 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 

del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte 

d’interessos com “qualsevol situació en la que el personal al servei de l’òrgan de 

contractació, que a més participi en el desenvolupament del procediment de licitació 
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o pugui influir en el resultat del mateix, tingui directa o indirectament un interès 

financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la seva 

imparcialitat i independència en el context del procediment de licitació”. 

 

3. Que l’apartat 3 de la Disposició Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 

de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2023, estableix que “L’anàlisi 

sistemàtic i automatitzat del risc de conflicte d’interès resulta aplicable als empleats 

públics i a la resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i 

instrumentals que participen, de forma individual o mitjançant la seva pertinença a 

òrgans col·legiats, en els procediments descrits d’adjudicació de contractes o de 

concessió de subvencions”. 

 

4. Que l’apartat 4 de la citada disposició addicional cent dotzena estableix que: 

 

a) “A través de l’eina informàtica s’analitzaran les possibles relacions familiars o 

vinculacions societàries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un 

interès personal o econòmic susceptible de provocar un conflicte d’interès, entre 

les persones a les que es refereix l’apartat anterior i els participants en cada 

procediment”. 

 

b) “Per a la identificació de les relacions o vinculacions l’eina contindrà, entre altres, 

les dades de titularitat real de les persones jurídiques a les que es refereix 

l’article 22.2.d.iii) del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten 

en les bases de dades de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i les 

obtingudes a través dels convenis subscrits amb els Col·legis de Notaris i 

Registradors”. 

 

5. Que l’article 23, “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 

Sector Públic, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les 

autoritats i el personal al servei de les administracions en què es donin algunes de 

les circumstàncies assenyalades a l’apartat següent”, que són aquestes: 

 

a) Tenir interès personal en l’afer de què es tracti o en un altre en la resolució del 

qual pugui influir la d’aquell; ser administrador d’una societat o entitat 

interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun interessat. 

 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i un parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels 

interessats, amb els administradors d’entitats o societats interessades i també 

amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el 

procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat per a 

l’assessorament, la representació o el mandat. 
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c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones 

esmentades a l’apartat anterior. 

 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es 

tracti. 

 

e) Tenir relació de servei amb una persona natural o jurídica interessada 

directament en l’afer, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis 

professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc”. 

 

Segon. Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaració i en vista de la 

informació que té en el seu poder, no es troba en cap situació que pugui qualificar-se de 

conflicte d’interès, en els termes previstos a l’apartat quart de la disposició addicional 

cent dotzena, que pugui afectar al procediment de licitació ni en els termes previstos a 

l’article 63.1 del Reglament financer de la UE i que no es troba en cap causa d’abstenció 

de l’article 23.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic. 

 

Tercer. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 

dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que pogui conèixer i que pugui produir-

se en qualsevol moment del procediment en curs. 

 

Quart. Que té coneixement que si es demostra que una declaració d’absència de 

conflicte d’interès és falsa, aquest fet comportarà les conseqüències disciplinàries, 

administratives o judicials que estableixi la normativa aplicable. 

 

 

  

Espai reservat per la signatura electrònica 
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ANNEX 6. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTES D’INTERÈS DE 

L’EMPRESA CONTRACTISTA I SUBCONTRACTISTES 

 

• Expedient de contractació: 353/2024 

• Nom del projecte: C14.I01.P02. Planes de Sostenibilidad Turística PRTR 

• Nom del subprojecte: Subprojecte C14.I01.P06.S02.SI01 PSTD Espacios 

naturales de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14  

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14 I01ai 

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: 075. Infraestructura per a bicicletes 

• Etiquetatge digital: sense etiqueta 

• Contracte: Primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, d’Amposta 

a Freginals - Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables.  

• Òrgan de contractació: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

(COPATE) 

 

 

[Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], en nom propi / com a [condició en què declara] 

de [nom entitat], amb NIF [NIF entitat], amb el poder suficient que consta acreditat en 

el procediment de contractació indicat,  

 

DECLARO:  

 

Primer. Que conec plenament els plecs que regeixen el contracte indicat, així com la 

normativa que li és aplicable, i que tinc coneixement que l’article 61.3, “Conflicte 

d’interessos”, del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del 

Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que hi ha conflicte 

d’interessos quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi compromès per 

raons familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per 

qualsevol motiu directe o indirecte d’interès personal.  
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Segon. Que conec l’article 64, “Lluita contra la corrupció i la prevenció dels conflictes 

d’interessos”, de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, que 

defineix el conflicte d’interessos com “qualsevol situació en què el personal al servei de 

l’òrgan de contractació que a més participi en el desenvolupament del procediment de 

licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directament o indirectament un interès 

financer, econòmic o personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 

independència en el context del procediment de licitació ”. 

Tercer. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 

es troba en cap situació que pugui comprometre el compliment de les obligacions 

exigibles per la participació en el procediment de contractació, ni que pugui comprometre 

el compliment d’aquestes obligacions en cas de resultar adjudicatària.  

Quart. Que ni la meva persona ni, si és el cas, la persona jurídica a la qual represento 

es troba en una situació de conflicte d'interès, d’acord amb la definició de l'article 61 del 

Reglament Financer de la UE que pugui dificultar o comprometre de cap manera el 

compliment de les obligacions esmentades a l'apartat anterior.  

Cinquè. Que els administradors, els representants i la resta de persones amb capacitat 

de presa de decisions o control sobre [persona jurídica] no es troben en la situació de 

conflicte definida a l'apartat quart.  

Sisè. Que em comprometo a posar en coneixement de l’òrgan de contractació, sense 

dilació, qualsevol situació de conflicte d’interès que comprometi o pugui comprometre el 

compliment de les obligacions esmentades.  

Setè. Que he subministrat informació exacta, veraç i completa en el marc del d’aquest 

expedient, i que tinc coneixement que la falsedat de la present declaració i la informació 

subministrada comporta les conseqüències contractuals, administratives o judicials que 

estableixi la normativa d'aplicació i la documentació contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

Espai reservat per a la signatura electrònica 
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ANNEX 7. ACREDITACIÓ DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

RELATIVES ALS FONS NEXT GENERATION-EU I DECLARACIÓ DE COMPROMÍS 

EN RELACIÓ AMB L’EXECUCIO DEL PRTR 

 

• Expedient de contractació: 353/2024 

• Nom del projecte: C14.I01.P02. Planes de Sostenibilidad Turística PRTR 

• Nom del subprojecte: Subprojecte C14.I01.P06.S02.SI01 PSTD Espacios 

naturales de la Reserva de la Biosfera de Terres de l'Ebre 

• Component del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) al qual 

pertany l’activitat: Component 14  

• Mesura del component PRTR al qual pertany l’activitat indicant, si escau, la 

submesura: C14 I01ai  

• Etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a la mesura o a la submesura del 

PRTR: 075. Infraestructura per a bicicletes 

• Etiquetatge digital: sense etiqueta 

• Contracte: Primer tram de la ruta EuroVelo 8 al seu pas pel Montsià, d’Amposta 

a Freginals - Fase 1. Interconnexió d’espais ciclables  

• Òrgan de contractació: Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l’Ebre 

(COPATE 

 

 

Jo, el sotasignat/ada, [Nom i cognoms], amb DNI [núm. DNI], com a conseller/a, 

delegat/ada o gerent de l’entitat [nom complet entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb 

domicili fiscal a [domicili entitat], beneficiària d’ajudes finançades amb recursos 

provinents del PRTR / que participa com a contractista/subcontractista en el 

desenvolupament d’actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits 

al component 14: “Pla de modernització i competitivitat del sector turístic”, declaro que 

conec la normativa que és aplicable, en particular els apartat següents de l’article 22 del 

Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, 

pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència:  

 

DECLARO: 

a) Que el titular real de l’empresa [contractista/subcontractista] és el Sr./Sra.          

[ Nom i cognoms], nascut/uda en data [xx/xx/xxxx]. 
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b) Que accepto cedir les dades entre les administracions públiques implicades 

per donar compliment al que preveu la normativa europea aplicable, de 

conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de 

dades personals i garantia dels drets digitals. A aquests efectes, declaro que 

conec la normativa aplicable, en particular els apartats següents de l’article 22, 

del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 

febrer, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència: 

 

• La lletra d) de l’apartat 2: “obtenir, als efectes d’auditoria i control de l’ús de fons 

en relació amb les mesures destinades a l’execució de reformes i projectes 

d’inversió en el marc del pla de recuperació i resiliència, en un format electrònic 

que permeti realitzar cerques i en una base de dades única, categories 

harmonitzades de les dades següents: 

 

I. el nom del perceptor final dels fons; 

 

II. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels 

fons sigui un poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unió o 

nacional en matèria de contractació pública; 

 

III. els noms, cognoms i dates de naixements dels titulars reals del perceptor 

dels fons o del contractista, segons es defineix a l’article 3, punt 6, de la 

Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (no vigent); 

 

IV. Una llista de mesures per a l’execució de reformes i projectes d’inversió 

en el marc del pla de recuperació i resiliència, juntament amb l’import total 

del finançament públic d’aquestes mesures i que indiqui la quantitat dels 

fons desemborsats en el marc del Mecanisme i d’altres fons de la Unió.” 

 

• L’apartat 3 “Les dades personals esmentades a l’apartat anterior només seran 

tractades pels estats membres i per la Comissió als efectes i al llarg de la 

corresponent auditoria de l’aprovació de la gestió pressupostària i dels 

procediments de control relacionats amb l’ús dels fons relacionats amb l’aplicació 

dels acords a què es refereixen els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1. En el 

marc del procediment d’aprovació de la gestió de la Comissió, de conformitat 

amb l’article 319 del TFUE, el Mecanisme estarà subjecte a la presentació 

d’informes en el marc de la informació financera i de rendició de comptes 

integrada a la qual es refereix l’article 247 del Reglament financer i, en particular, 

per separat, en l’informe anual de gestió i rendiment.” 
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c) Que, com a representant legal de l’empresa esmentada, manifesto el 

compromís d’aquesta per complir els principis transversals establerts al 

Pla de recuperació, transformació i resiliència que puguin afectar l’àmbit 

objectiu de gestió. A aquests efectes, manifesto el compromís de la 

persona/entitat que represento amb els estàndards més exigents en relació amb 

el compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals, que s’adoptaran les 

mesures necessàries per prevenir i detectar el frau, la corrupció i els conflictes 

d’interès, i que, si escau, es comunicaran a les autoritats procedents els 

incompliments observats. 

d) Addicionalment, atenent al contingut del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència (PRTR), em comprometo a respectar els principis d’economia 

circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, 

per les sigles en anglès do no significant harm) en l’execució de les actuacions 

dutes a terme en el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble 

finançament i que, en cas d’haver-n’hi, no em consta cap risc 

d’incompatibilitat amb el règim d’ajuts d’estat. 

e) Que la persona/entitat que represento està inscrita en el cens d’empresaris, 

professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària que 

ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en la data de participació 

en el procediment de licitació, i que aporto el certificat corresponent. 

 

D’acord amb el marc jurídic exposat, accedeixo a la cessió i al tractament de les dades 

amb les finalitats expressament relacionades amb els articles esmentats i declaro el 

compromís en relació a l’execució d’actuacions del Pla de recuperació, transformació i 

resiliència (PRTR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espai reservat per a la signatura electrònica 
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ANNEX 8. COMUNICACIÓ. INDICACIONS SOBRE LA SENYALITZACIÓ DE LES 

OBRES RESPECTE EL FINANÇAMENT DE LES MATEIXES A TRAVÉS DEL PLA DE 

RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) 
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L’obligació de comunicació del projecte d’obra també es contempla un cop finalitzada. 

És per això, que un cop executat el projecte d’obra i finalitzat, s’ha de posar una placa 

permanent, en un lloc visible, la qual ha d’incloure els  elements següents: 

 

• El nom del l’operació 

• L’objectiu principal de l’operació 

• El logotips indicats a la imatge 

 

A continuació es mostra un exemple del format que ha de tenir aquesta placa permanent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’acord amb aquesta imatge es reparteix l’espai de la placa en quatre parts iguals, un 

25% per cadascun dels conceptes que hi han de figurar: logotip del COPATE, nom de 

l’actuació, objectiu principal de l’operació i els logotips que fan referencia al finançament. 
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ANNEX 9. CRITERI TÈCNIC ADDICIONAL 
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

B0B6-107E kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

B0AM-078F 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,02
B0B7-106Q 1,000 kg Acer b/corrugada B500S 1,14 1,20

Materials ......................................................................... 1,22

Suma la partida............................................................... 1,22
Costos indirectes ............................. 4% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,27

D070A8B1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 21,97 23,07
B0310020 1,380 t Sorra p/morters 24,77 34,18
B0532310 190,000 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,39 74,10
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 23,10 0,23

Mà d´obra ....................................................................... 23,07
Materials ......................................................................... 108,28
Altres .............................................................................. 0,23

Suma la partida............................................................... 131,58
Costos indirectes ............................. 4% 5,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 136,84

D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàs-
tic >= 500 N/mm2

A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 22,21 0,11
A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 24,90 0,12
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,02
B0B2A000 1,000 kg Acer b/corrugada B500S 1,14 1,20
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,20 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,23
Materials ......................................................................... 1,22

Suma la partida............................................................... 1,45
Costos indirectes ............................. 4% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,51

E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'Acer en barres corrugades B500S de límit
elàstic >= 500 N/mm2

A0134000 0,006 h Ajudant ferrallista 22,21 0,13
A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 24,90 0,15
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,45 1,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,51
Materials ......................................................................... 1,23

Suma la partida............................................................... 1,74
Costos indirectes ............................. 4% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,81

E4E2561L m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest.,col.
Morter pòrtland+fill.calc. 1
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de Bloc foradat de morter de ci-
ment R-6, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma
UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2

A0140000 0,240 h Manobre 22,96 5,51
A0122000 0,480 h Oficial 1a paleta 27,56 13,23
D070A8B1 0,014 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM

II/B-L,calç,sorra,380kg/m3 ciment,1:0,5:4,10N/mm2,elab.a obra
131,58 1,93

B0E244L1 11,610 u Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest. 1,59 19,38
A%AUX0010300 3,000 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 18,70 0,56
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 19,08
Materials ......................................................................... 20,97
Altres .............................................................................. 0,56

Suma la partida............................................................... 40,61
Costos indirectes ............................. 4% 1,62

TOTAL PARTIDA........................................................... 42,23

P221C-DZ0N m3 Excav.rasa,amp:fins a 1 m,fond.=fins a 2 m,terreny tràns.,retro.+càrrega mec.
Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny sòls
de trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat

A0140000 0,080 h Manobre 22,96 1,84
C1313330 0,175 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 10,83
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,80 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,84
Maquinària ...................................................................... 10,83
Altres .............................................................................. 0,03

Suma la partida............................................................... 12,70
Costos indirectes ............................. 4% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,21

P2R4-VSTJ m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr. Valor.,camió 20t,rec.fins a 5 km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres no contaminades a obra exte-
rior o centre de valorització, amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 5 km

C154-003K 0,048 h Camió transp.20 t 80,66 3,87
Maquinària ...................................................................... 3,87

Suma la partida............................................................... 3,87
Costos indirectes ............................. 4% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,02

P2RA-EU7K m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra
inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 se-
gons la Llista Europea de Residus

B2RA-28V5 1,000 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,00 8,00

Materials ......................................................................... 8,00

Suma la partida............................................................... 8,00
Costos indirectes ............................. 4% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,32

P4E0-DAVK kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

A0122000 0,010 h Oficial 1a paleta 27,56 0,28
B0AM-078F 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,01
B0B6-107E 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 1,22 1,22
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 0,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,28
Materials ......................................................................... 1,23

Suma la partida............................................................... 1,51
Costos indirectes ............................. 4% 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,57

P4E2-MFTC m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment
=< 0.6, col.manual.
Formigonament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb Formigó per armar
HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ci-
ment =< 0.6, col·locat manualment

A0122000 0,400 h Oficial 1a paleta 27,56 11,02
A0140000 1,600 h Manobre 22,96 36,74
B06F2-HZBD 1,000 m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,

aigua/ciment =< 0.6
115,97 121,77

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 47,80 0,72
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 47,76
Materials ......................................................................... 121,77
Altres .............................................................................. 0,72

Suma la partida............................................................... 170,25
Costos indirectes ............................. 4% 6,81

TOTAL PARTIDA........................................................... 177,06

P4E4-Z5KA-Complet m Paret estructural,2cares,g=20cm,Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,+tanca s.torsió
h.1,5m,incl.excav.resid.
Formació de tanca tipus de finca, formada per excavació de rasa contínua de fona-
mentació en qualsevol tipus de terreny, transport i gestió de residus, armat de fona-
mentació, formigonat de fonament, dues filades (40cm d'alçada) de paret estructu-
ral de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment
R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigo-
nament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes,
subministrament i instal·lació de ta

P221C-DZ0N 0,480 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1 m,fond.=fins a 2 m,terreny
tràns.,retro.+càrrega mec.

12,70 6,10

P2R4-VSTJ 0,576 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr.
Valor.,camió 20t,rec.fins a 5 km

3,87 2,23

P2RA-EU7K 0,576 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,00 4,61

E31B3000 13,000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,74 22,62
P4E0-DAVK 0,420 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 1,51 0,63
P4E2-MFTC 0,008 m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. Formigó per armar HA - 25 / B / 20 /

XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, col.manual.
170,25 1,36

E4E2561L 0,400 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,Bloc foradat morter
cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest.,col. Morter
pòrtland+fill.calc. 1

40,61 16,24

P6A3-FA8A 1,000 m Reixat acer h=1,5m, panells=2.65x1,5m,malla+marc,marc tub
50x30x2mm, malla elecsold. 50x200x 6mm,suports vert. 30x50x
2mm,acabat

56,85 56,85

Mà d´obra ....................................................................... 25,20
Maquinària ...................................................................... 7,43
Materials ......................................................................... 77,63
Altres .............................................................................. 0,38

Suma la partida............................................................... 110,64
Costos indirectes ............................. 4% 4,43

TOTAL PARTIDA........................................................... 115,07

P6A3-FA8A m Reixat acer h=1,5m, panells=2.65x1,5m,malla+marc,marc tub 50x30x2mm, malla elecsold. 50x200x
6mm,suports vert. 30x50x 2mm,acabat
Reixat d'acer d'1,5 m d'alçària format per panells de 2.65 x 1,5 m amb malla emmar-
cada, marc format per tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de 50x200 mm i 6
mm de gruix, fixats mecànicament a suports verticals de tub de secció rectangular
de 30x50 mm i 2 mm de gruix, situats cada 2,8 m als extrems de cada panell, amb
acabat galvanitzat i amb platines per a realitzar la fixació, col·locat mecànicament al
suport

A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 28,49 5,13
A013M000 0,180 h Ajudant muntador 24,59 4,43
B0AP-07IX 1,460 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 2,07 3,02
B6A2-0JSV 1,000 m Reixat acer h=1,5m, panells=2.65x1,5m,malla+marc,marc tub

50x30x2mm, malla elecsold. 50x200x 6mm,suports vert. 30x50x
2mm,acabat

44,13 44,13

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 9,60 0,14
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 9,56
Materials ......................................................................... 47,15
Altres .............................................................................. 0,14

Suma la partida............................................................... 56,85
Costos indirectes ............................. 4% 2,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 59,12

Josep Barberillo Gesa

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

Josep Barberillo Nualart

Col·legiat 16.134
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

A0122000 0,199 h Oficial 1a paleta 27,56 5,50
A0124000 0,143 h Oficial 1a ferrallista 24,90 3,56
A012M000 0,180 h Oficial 1a muntador 28,49 5,13
A0134000 0,143 h Ajudant ferrallista 22,21 3,18
A013M000 0,180 h Ajudant muntador 24,59 4,43
A0140000 0,147 h Manobre 22,96 3,38
A0150000 0,006 h Manobre especialista 21,97 0,14

Grup A01................................. 25,32
B0310020 0,008 t Sorra p/morters 24,77 0,20

Grup B03................................. 0,20
B0532310 1,117 kg Calç aèria hidratada CL 90-S,sacs 0,39 0,44

Grup B05................................. 0,44
B06F2-HZBD 0,008 m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6 115,97 0,97

Grup B06................................. 0,97
B0A14200 0,199 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,45
B0AM-078F 0,006 kg Filferro recuit,D=1,3mm 2,26 0,01
B0AP-07IX 1,460 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 2,07 3,02

Grup B0A ................................ 3,48
B0B2A000 13,650 kg Acer b/corrugada B500S 1,14 15,56
B0B7-106Q 0,441 kg Acer b/corrugada B500S 1,14 0,50

Grup B0B ................................ 16,06
B0E244L1 4,876 u Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest. 1,59 7,75

Grup B0E................................. 7,75
B2RA-28V5 0,576 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
8,00 4,61

Grup B2R ................................ 4,61
B6A2-0JSV 1,000 m Reixat acer h=1,5m, panells=2.65x1,5m,malla+marc,marc tub 50x30x2mm, malla

elecsold. 50x200x 6mm,suports vert. 30x50x 2mm,acabat
44,13 44,13

Grup B6A ................................ 44,13
C1313330 0,084 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 61,89 5,20

Grup C13................................. 5,20
C154-003K 0,028 h Camió transp.20 t 80,66 2,23

Grup C15................................. 2,23

TOTAL ........................... 110,39

Josep Barberillo Gesa

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

Josep Barberillo Nualart

Col·legiat 16.134
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering
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QUADRE DE PREUS 1
Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 TANCA TIPUS
01.01 m Paret estructural,2cares,g=20cm,Bloc foradat morter cimentR-6,llis

400x200x200mm,+tanca s.torsió h.1,5m,incl.excav.resid.
115,07

Formació de tanca tipus de finca, formada per excavació de rasa contí-
nua de fonamentació en qualsevol tipus de terreny, transport i gestió
de residus, armat de fonamentació, formigonat de fonament, dues fila-
des (40cm d'alçada) de paret estructural de dues cares vistes, de 20
cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrt-
land amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en
sacs i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb
traves i brancals massissats amb formigonament per a fàbrica de
blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 /
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment
=< 0.6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades
elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment exe-
cutada sense incloure cèrcols ni llindes, subministrament i instal·lació
de ta

CENT QUINZE  EUROS amb SET CÈNTIMS

Josep Barberillo Gesa

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

Josep Barberillo Nualart

Col·legiat 16.134
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering
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QUADRE DE PREUS 2
Primer tram ruta ciclista Eurovelo 8 al Montsià, de Freginals a Amposta FASE 1 - TANCA TIPUS
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 TANCA TIPUS
01.01 m Paret estructural,2cares,g=20cm,Bloc foradat morter cimentR-6,llis 400x200x200mm,+tanca s.torsió

h.1,5m,incl.excav.resid.
Formació de tanca tipus de finca, formada per excavació de rasa contínua de fona-
mentació en qualsevol tipus de terreny, transport i gestió de residus, armat de fona-
mentació, formigonat de fonament, dues filades (40cm d'alçada) de paret estructu-
ral de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc foradat de morter de ciment
R-6, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb Ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigo-
nament per a fàbrica de blocs de morter de ciment, amb formigó per armar HA - 25
/ B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =<
0.6, col·locat manualment i armat amb Acer en barres corrugades elaborat a l'obra
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes,
subministrament i instal·lació de ta

P221C-DZ0N 0,480 m3 Excav.rasa,amp:fins a 1 m,fond.=fins a 2 m,terreny
tràns.,retro.+càrrega mec.

12,70 6,10

P2R4-VSTJ 0,576 m3 Càrrega mec.+transp.terres no contaminades,obra ext./centr.
Valor.,camió 20t,rec.fins a 5 km

3,87 2,23

P2RA-EU7K 0,576 m3 Disposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,00 4,61

E31B3000 13,000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,74 22,62
P4E0-DAVK 0,420 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 1,51 0,63
P4E2-MFTC 0,008 m3 Form.p/fàb.blocs mort.cim. Formigó per armar HA - 25 / B / 20 /

XC2 quant.ciment 275kg/m3, aigua/ciment =< 0.6, col.manual.
170,25 1,36

E4E2561L 0,400 m2 Paret estructural,p/revestir,g=20cm,Bloc foradat morter
cimentR-6,llis 400x200x200mm,p/revest.,col. Morter
pòrtland+fill.calc. 1

40,61 16,24

P6A3-FA8A 1,000 m Reixat acer h=1,5m, panells=2.65x1,5m,malla+marc,marc tub
50x30x2mm, malla elecsold. 50x200x 6mm,suports vert. 30x50x
2mm,acabat

56,85 56,85

Ma d`obra...................................................................... 25,20
Maquinaria..................................................................... 7,43
Materials ....................................................................... 77,63
Altres............................................................................. 0,38

Suma la partida ............................................................. 110,64
Costos indirectes ............................. 4% 4,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 115,07

Josep Barberillo Gesa

Col·legiat 6.410

 esa, s.l.G

Josep Barberillo Nualart

Col·legiat 16.134
Enginyer Civil Enginyer Industrial - MS in Civil Engineering
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