

INFORME DE NECESSITATS DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT EN FASE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS DE REALITZACIÓ DE LES ACTUACIONS PREVISTES EN EL PROJECTE DE PAVIMENTS DE RAJOLES GUIA, VORERES I PASSOS DE VIANANTS DEL «PLA DIRECTOR REUS CIUTAT INCLUSIVA – FASES 2 I 3» LOT 1 I LOT 2. SEGONS CONTRACTES BASATS EN ACORD MARC

Signat electrònicament
Albert Mercade Beltran
16/09/2025

Signat electrònicament
Anton Maria Salvado Cabre
16/09/2025

Signat electrònicament
Daniel Marcos Cruz
18/09/2025

LCSP	MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT
28 63.3a) 116.1 116.4e) 221	Per donar acompanyament a la direcció d'obra dels treballs d'execució de les actuacions previstes en el projecte de paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants del «Pla Director Reus Ciutat Inclusiva», fases 2 i 3 (Lot 1 i Lot 2) que corresponen a les següents actuacions: LOT 1 Actuacions compreses en projecte de la Fase 2: - Plaça de l'estació. Zona Est. - Plaça de l'estació. Zona Oest. - Plaça Joan Rebull. - Passeig de Sunyer amb carrer Sant Celestí. - Passeig de Sunyer amb avinguda Prat de la Riba. LOT 2 Actuacions compreses en projecte de la Fase 3: - Plaça de les Oques. Zona Oest. - Plaça de les Oques. Zona Est. - Plaça de la Llibertat. - Carrer del Dr. Robert. - Plaça de la Patacada. Cal que es facin les tasques previstes en relació a la Coordinació de Seguretat i Salut en l'Execució de les obres que també inclou la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l'empresa/es adjudicatària/es dels treballs previstos.

LCSP	ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT
221	Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de Catalunya. Lot 22: Seguretat i salut a la demarcació de Tarragona

LCSP	INFORME D'INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)
63.3 a) 116.4f)	Els treballs han de ser executats per una empresa especialitzada amb la capacitat tècnica suficient. L'Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per a executar unes feines d'aquestes característiques.

LCSP	RESPONSABLE DEL CONTRACTE
62	El responsable del contracte que es durà a terme en la fase d'execució de les obres de pavimentació serà el tècnic municipal del servei d'Enginyeria de l'Ajuntament de Reus.

LCSP	OBJECTE
99	L'objecte del contracte és fer les tasques previstes en relació a la Coordinació de Seguretat i Salut en l'Execució de les obres de pavimentació que inclou la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l'empresa/es adjudicatària/es de les actuacions previstes en els projectes de paviments de rajoles guia, voreres i passos de vianants del «Pla Director Reus Ciutat Inclusiva», fases 2 i 3 (expedient CONOBR-0353/2024).

LCSP	CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)
2.4	71317200-5 Serveis de salut i seguretat.

LCSP	PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT
124,125 126,127 221	D'acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars de l'acord marc. L'estudi de seguretat i salut i les seves prescripcions està inclòs com a annex en cadascun dels projectes redactats.

LCSP	FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
116.1	No es contempla.

LCSP	DURADA
29 219	Les tasques de la Coordinació de Seguretat i Salut en l'Execució de les obres serà el previst en els corresponents projectes, d'acord amb l'expedient CONOBR-0353/2024, essent : LOT 1.- Les actuacions d'aquest lot tenen un termini d'execució de 4 mesos. LOT 2.- Les actuacions d'aquest lot tenen un termini d'execució de 3 mesos.

LCSP	FINANÇAMENT
116.3 117 DA3 ^a	La partida pressupostària és 40634 15323 619

	INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL		
32.1 32.4 LPAP	-Indicar la informació del quadre adjunt per incorporar-la al gestor de patrimoni.		
100 RPEL	TIPUS PROCEDIMENT MNP: (Marcar el que correspongui): P1- Adquisició mitjançant factura o certificació única P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una certificació (Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i salut, etc)		
24.2 c) Ordre HAP/1781/ 2013	CENTRE GESTOR GPA:	41-URBANISME-ENGINYERIA	X
	TIPUS D'INVERSIÓ: a) Alta -Classificació/ns (Tom I GPA): (En funció de l'objecte del contracte s'han de preveure les classificacions corresponents) Localització física (Centre GPA): b) Millora		

	-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 110201 – CARRERS i PLACES Els codis dels carrers afectats en el LOT 1 són: 614 – PLAÇA DE L'ESTACIÓ 741 – PLAÇA DE JOAN REBULL 1161 – PASSEIG DE SUNYER Els codis dels carrers afectats en el LOT 2 són: 920 – PLAÇA DEL NEN DE LES OQUES 789 – PLAÇA DE LA LLIBERTAT 587 – CARRER DEL DOCTOR ROBERT 954 – PLAÇA DE LA PATACADA
--	--

LCSP	PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
100	L'oferta de l'empresa (I.V.A. inclòs) per als dos lots ascendeix a la quantitat de 3.901,04 €. La descripció dels treballs que comporta i l'import ofert és adequat als preus de mercat.

LCSP	PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC
221	D'acord amb la clàusula 39ª apartat B del PCAP de l'Acord marc disposa que tal com preveu l'article 221.4 apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats en l'Acord marc, aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinatàries, sense necessitat de convocar les parts a una nova licitació, podent-se realitzar l'adjudicació del contracte a qualsevol de les empreses seleccionades en la unitat de licitació corresponent pel supòsit de: Els contractes basats que d'import no superin els 15.000,00 euros (IVA exclòs) es podran adjudicar directament a qualsevol de les empreses seleccionades, sempre i quan la quantitat anual que s'adjudiqui pel mateix objecte a l'empresa seleccionada no superi aquesta xifra dins dels límits dels contractes menors assenyalats en l'article 118 de la LCSP.

LCSP	TRAMITACIÓ
116,117 119 120	Ordinària

LCSP	EMPRESSES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA
	Normes Qualitat Ambiental Eng. SL.

LCSP	CRITERIS D'ADJUDICACIÓ
	Oferta econòmica. S'ha valorat l'oferta rebuda per part de l'empresa, es considera correcta i es proposa com a adjudicatària.

LCSP	MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
222	No es preveu modificacions del contracte.

LCSP	CONDICIONS ESPECIALS D'EXECUCIÓ
116.4c) 122.2 202 217.1	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
76.2 202 211f)	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	PENALITATS ESPECÍFIQUES
76.2 192.1 193.3 202.3	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	CAUSES DE RESOLUCIÓ
211.1f)	Les previstes en el PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	SUBCONTRACTACIÓ
215 DA 51	De conformitat amb les previsions del PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	TERMINI DE GARANTIA
210.3 243.3	De conformitat amb les previsions del PCAP de l'Acord Marc.

LCSP	REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE
DA 3.3	
	Es tracta d'una despesa d'inversió que no genera més despeses addicionals a les executades pel servei en l'exercici anterior atès que s'incorporarà en el manteniment dels vials gestionats des de Via Pública-Brigades. Per l'entitat de l'obra no alterarà el pressupost destinat al manteniment general. La vida útil dels elements d'inversió és de 20 anys.