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1.Antecedents i necessitats a satisfer 

L’edificació motiu del present informe situada al carrer de Rodes número 5b, ubicada 

davant dels Jardins de Virginia Amposta, correspon a una caseta de l’Institut Municipal 

de Parcs i Jardins però actualment porta anys en desús i es troba tancada. 

 

L’edifici de planta rectangular amb unes dimensions aproximades de 8,30 metres 

d’amplada per 21,60 metres de llargada es desenvolupa en una sola planta amb una 

altura aproximada de 3,60 metres. No es tracta d’una edificació catalogada. 

 

Ja que l’edifici es troba en mig d’un passeig i davant dels Jardins de Virgínia Amposta i 

genera un obstacle dins d’aquest espai, considerem que el seu enderroc evitarà els 

problemes que pot comportar tenir una edificació abandonada i alliberarà aquest espai 

públic, donant continuïtat al passeig i el Jardins. 

 

2. Objecte del contracte 

El present contracte té per objecte l’obra d’enderroc de la totalitat de l’edificació aïllada 

situada al carrer de Rodes número 5b i posterior adequació de l’espai resultant, amb 

mesures de contractació sostenible. 

D’acord amb la previsió de l’article 99.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic (LCSP), l’objecte del contracte no s’ha dividit en lots. 

Atesa la naturalesa de les prestacions, l’enderroc d’una petita edificació existent, no és 

possible entendre-la com una realització o un aprofitament individual i funcional que 

permeti que s’executin de forma independent. Per a que les actuacions siguin àgils i 

efectives s’han de dur a terme de manera conjunta, ja que, el mateix procés d’enderroc 

d’una edificació petita no es pot subdividir en fases o parts. A banda, caldria exigir una 

coordinació i una planificació global dels treballs perquè l’execució global de les 

prestacions fos correcta i això resultaria desproporcionat per a les finalitats d’interès 

públic que es persegueixen amb l’execució d’aquestes prestacions. Això permet 

concloure que les prestacions no es poden executar de manera independent sense 

menyscabar l’execució correcta dels treballs i una assignació correcta dels recursos 

públics proporcionals a la finalitat requerida. 

 

3. Insuficiència de mitjans 

L’esmentada contractació està justificada, ateses les competències i funcions de 

l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona (IMPJB), i tenint en compte que 

actualment l’IMPJB no té ni el personal ni els mitjans suficients per atendre la 

demanda que es planteja, i no hi ha una previsió a curt termini d’incorporació de nous 

recursos humans per fer front a les necessitats objecte del contracte. 

L’enderroc d’edificacions no forma part de l’activitat d’aquest Institut Municipal, és per 

això que cal contractar-ho a tercers, tot d’acord amb els objectius d’estabilitat 

pressupostària i de control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. 

 



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic 
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona 
 
 

 

 
 

 

4. Tipologia de les obres 

D’acord amb el seu objecte i característiques tècniques, les obres del projecte han de 

considerar-se com obres de demolició, d’acord amb l’article 232 LCSP. 

 

5. Redacció i supervisió del projecte 

A continuació s’indiquen els següents punts relacionats: 

 

a) El projecte compleix amb la normativa i prescripcions que regulen la matèria i 

conté tota la documentació que és preceptiva, la qual és suficient per a definir, 

valorar i executar les obres. 

 

b) El projecte ha estat redactat per la societat MASTERPLAN S.L. representada 

per Isaac Martin Boquera, enginyer agroambiental i del paisatge, sota la 

direcció de personal tècnic de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de 

Barcelona, qui ha fet constar expressament a la memòria del projecte que 

aquest s’adequa a la legalitat urbanística, ambiental i de seguretat aplicable i 

ha estat conformat pel tècnic que sota signa. 

 

c) S’adjunta a aquest informe acta de replanteig. 

 

Quant a projecte d’auscultació, aquest projecte té una actuació superficial i no fa 

moviments de terres ni altres actuacions que ho requereixin. 

 

6. Procediment d’adjudicació 

El contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es tramitarà per 

procediment obert simplificat abreujat. 

L’elecció d’aquest procediment salvaguarda els principis de transparència i integritat, 

afavoreix una major concurrència i evita els possibles conflictes d’interessos que pugin 

sorgir en el procés de contractació. 

 

7. Mesures de contractació pública sostenible  

Tenint en compte la tipologia de tasques a desenvolupar, i d’acord amb el Decret 

d’Alcaldia de data 24 d’abril de 2017, relativa a la contractació pública sostenible de 

l’Ajuntament de Barcelona, en aquesta licitació s’apliquen les mesures següents:   
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a) Socials 

TÍTOL 

Objecte del contracte amb eficiència social  

Pressupost base de licitació desglossat  

Valoració del preu màxim 35%  

Oferta anormalment baixa, per no adequació de l'oferta als costos salarials 

Informació de la subcontractació en la fase d'execució  

Pagament del preu a les empreses subcontractades.  

 

b) Mediambientals  

TÍTOL 

Recollida selectiva de residus 

Seguiment d’aus nidificants en el medi urbà amb estricte compliment de 
l’Annex 10 del projecte d’obres 

 

8. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte  

a. Pressupost base de licitació 

D’acord amb la previsió de l’article 100 de la LCSP, el pressupost base de licitació 

és el següent:  

 

PRESSUPOST DE LICITACIÓ 

Pressupost  42.973,94 € 

Tipus d'IVA    21 %  9.024,53 € 

TOTAL 51.998,47 € 

 

b. Distribució pressupostària  

El pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos derivats de 

l’execució de l'objecte del contracte i anirà amb càrrec al/als pressupost/os i la/es 

partida/es pressupostaria/àries següent/s:  

 

ANY ECONÒMIC PROGRAMA ORGÀNIC 
IMPORT 

NET 

% 

IVA 
IMPORT IVA 

IMPORT 

TOTAL 

2025 65000 17101 1095 42.973,94€ 21 9.024,53€ 51.998,47€ 
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c. Quadre de costos directes i indirectes 

El pressupost net total es desglossa de la manera següent: 

 

COSTOS DIRECTES IMPORT € 

Costos salarials 8.015,74 € 

Cotitzacions socials 2.987,00 € 

Despeses de materials 9.448,77 € 

Despeses d’altres conceptes (SS, cales, serveis i 

desconnexions) 
2.638,06 € 

Despeses de maquinària 13.022,99 € 

TOTAL costos directes 36.112,56 € 

 

COSTOS INDIRECTES IMPORT € 

Despeses generals d’estructura 4.694,63 € 

TOTAL costos indirectes 4.694,63 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 2.166,75 € 

 

TOTAL DE COSTOS 

(DIRECTES + INDIRECTES + BENEFICI INDUSTRIAL): 
42.973,94 € 

 

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni 

Col·lectiu de Treball de la Indústria de la Construcció i Obres Públiques de la província 

de Barcelona, publicat en el BOE el 12 de març de 2024. Els imports salarials fixats al 

conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes de determinar ofertes anormals i 

durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial de referència 

comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte, sempre que aquests 

imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència.  

 

Els costos salarials s’han calculat a partir d’una plantilla de persones treballadores que 

ha d’executar el contracte amb les següents categories professionals  i nombre de 

persones, segons s’especifica en el Projecte: 
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Equip de treball / Personal operatiu 
Categoria 

professional 

Retribució 
salarial i 

complements 
(1) 

Altres 
complements i 

revisions 
salarials 

Estimació 
hores 

    
 

Ajudant per a seguretat i salut Grup 2 26.609,75 € 9.499,05 € 1,50 

Manobre Grup 1 25.660,44 € 8.278,36 € 84,32 

Manobre especialista Grup 2 26.107,29 € 8.994,63 € 153,11 

Oficial 1a Grup 4 30.175,36 € 10.499,12 € 50,82 

Oficial 1a d'obra pública Grup 4 30.175,36 € 10.499,12 € 13,67 

Oficial 1a soldador Grup 4 30.175,36 € 11.158,80 € 8,61 

Oficial 1a per a seguretat i salut Grup 4 30.175,36 € 10.499,12 € 1,50 

Arquitecte tècnic (AT) Grup 6 36.753,03 € 14.933,69 € 50 

     

(1) Salari base + complements obligatoris que preveu el conveni de referència. 

 

 

 

Ajudant per a seguretat i salut Total anual 

Salari base 11.177,41 € 

Plus conveni 7.345,94 € 

Plus transport, distancia i eines 1.686,44 € 

Gratificació Juny 2.133,32 € 

Gratificació Nadal 2.133,32 € 

Vacances 2.133,32 € 

Total salari 2024 26.609,75 € 

Absentisme 1.596,59 € 

Total costos salarials 2024 28.206,34 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 7.902,46 € 

Total salari base 36.108,80 € 

Seguretat social 13.454,00 € 

Total costos salarials contracte 49.562,80 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 20,80 € 

Preu hora Seguretat Social 7,75 € 

Total preu/hora 28,55 € 

Hores estimades Ajudant per a seguretat i salut 1,50 

TOTAL AJUDANT PER A SEGURETAT I SALUT 42,83 € 
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Manobre Total anual 

Salari base 10.800,48 € 

Plus conveni 7.088,36 € 

Plus transport, distancia i eines 1.606,66 € 

Gratificació Juny 2.054,98 € 

Gratificació Nadal 2.054,98 € 

Vacances 2.054,98 € 

Total salari 2024 25.660,44 € 

Absentisme 1.539,63 € 

Total costos salarials 2024 27.200,07 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 6.738,73 € 

Total salari base 33.938,80 € 

Seguretat social 12.655,44 € 

Total costos salarials contracte 46.594,24 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base  19,55 € 

Preu hora Seguretat Social 7,29 € 

Total preu/hora 26,84 € 

Hores estimades Manobre 84,32 

TOTAL MANOBRE 2.263,04 € 

 

 

 

Manobre especialista Total anual 

Salari base 10.927,47 € 

Plus conveni 7.210,06 € 

Plus transport, distancia i eines 1.686,44 € 

Gratificació Juny 2.094,44 € 

Gratificació Nadal 2.094,44 € 

Vacances 2.094,44 € 

Total salari 2024 26.107,29 € 

Absentisme 1.566,44 € 

Total costos salarials 2024 27.673,73 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 7.428,19 € 

Total salari base 35.101,92 € 

Seguretat social 13.072,08 € 

Total costos salarials contracte 48.174,00 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 20,22 € 

Preu hora Seguretat Social 7,53 € 

Total preu/hora 27,75 € 

Hores estimades Manobre especialista 153,11 

TOTAL MANOBRE ESPECIALISTA 4.248,94 € 
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Oficial 1a Total anual 

Salari base 12.963,05 € 

Plus conveni 8.296,89 € 

Plus transport, distancia i eines 1.686,44 € 

Gratificació Juny 2.409,66 € 

Gratificació Nadal 2.409,66 € 

Vacances 2.409,66 € 

Total salari 2024 30.175,36 € 

Absentisme 1.810,52 € 

Total costos salarials 2024 31.985,88 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 8.688,60 € 

Total salari base 40.674,48 € 

Seguretat social 15.155,28 € 

Total costos salarials contracte 55.829,76 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 23,43 € 

Preu hora Seguretat Social 8,73 € 

Total preu/hora 32,16 € 

Hores estimades Oficial 1a 50,82 

TOTAL OFICIAL 1a 1.634,34 € 

 

 

Oficial 1a d'obra pública Total anual 

Salari base 12.963,05 € 

Plus conveni 8.296,89 € 

Plus transport, distancia i eines 1.686,44 € 

Gratificació Juny 2.409,66 € 

Gratificació Nadal 2.409,66 € 

Vacances 2.409,66 € 

Total salari 2024 30.175,36 € 

Absentisme 1.810,52 € 

Total costos salarials 2024 31.985,88 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 8.688,60 € 

Total salari base 40.674,48 € 

Seguretat social 15.155,28 € 

Total costos salarials contracte 55.829,76 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 23,43 € 

Preu hora Seguretat Social 8,73 € 

Total preu/hora 32,16 € 

Hores estimades Oficial 1a d'obra pública 13,67 

TOTAL OFICIAL 1a D'OBRA PÚBLICA 439,74 € 
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Oficial 1a soldador Total anual 

Salari base 12.963,05 € 

Plus conveni 8.296,89 € 

Plus transport, distancia i eines 1.686,44 € 

Gratificació Juny 2.409,66 € 

Gratificació Nadal 2.409,66 € 

Vacances 2.409,66 € 

Total salari 2024 30.175,36 € 

Absentisme 1.810,52 € 

Total costos salarials 2024 31.985,88 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 9.348,28 € 

Total salari base 41.334,16 € 

Seguretat social 15.415,68 € 

Total costos salarials contracte 56.749,84 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 23,81 € 

Preu hora Seguretat Social 8,88 € 

Total preu/hora 32,69 € 

Hores estimades Oficial 1a soldador 8,61 

TOTAL OFICIAL 1a SOLDADOR 281,50 € 

 

 

 

Oficial 1a per a seguretat i salut Total anual 

Salari base 12.963,05 € 

Plus conveni 8.296,89 € 

Plus transport, distancia i eines 1.686,44 € 

Gratificació Juny 2.409,66 € 

Gratificació Nadal 2.409,66 € 

Vacances 2.409,66 € 

Total salari 2024 30.175,36 € 

Absentisme 1.810,52 € 

Total costos salarials 2024 31.985,88 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 8.688,60 € 

Total salari base 40.674,48 € 

Seguretat social 15.155.28 € 

Total costos salarials contracte 55.829,76 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 23,43 € 

Preu hora Seguretat Social 8,73 € 

Total preu/hora 32,16 € 

Hores estimades Oficial 1a per seguretat i salut 1,50 

TOTAL OFICIAL 1a PER SEGURETAT I SALUT 48,24 € 
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Arquitecte tècnic (AT) Total anual 

Salari base 16.315,68 € 

Plus conveni 9.517,04 € 

Plus transport, distancia i eines 1.964,95 € 

Gratificació Juny 2.985,12 € 

Gratificació Nadal 2.985,12 € 

Vacances 2.985,12 € 

Total salari 2024 36.753,03 € 

Absentisme 2.205,18 € 

Total costos salarials 2024 38.958,21 € 

Revisions salarials + complements (2025-2029) 12.728,51 € 

Total salari base 51.686,72 € 

Seguretat social 19.263,64 € 

Total costos salarials contracte 70.950,21 € 

Total hores conveni 1736 

Preu hora base 29,77 € 

Preu hora Seguretat Social 11,10 € 

Total preu/hora 40,87 € 

Hores estimades Arquitecte tècnic 50 

TOTAL ARQUITECTE TÈCNIC 2.044,11 € 

 

 

El cost salarial de l’arquitecte tècnic es troba prorratejat entre les partides del 

pressupost com a despeses indirectes, sent un 6% del cost de la partida, amb un cost 

total de 2.044,11 €. 

 

d. VEC. Valor estimat del contracte per lots i total 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 51.568,73 € 

 

ANY 
VE 

PRESTACIÓ 

VE 
EVENTUALS 

PRÒRROGUES 

VE 
MODIFICACIONS 

PREVISTES 

VE 
ALTRES 

CONCEPTES 
SUMA 

2025 42.973,94 € 0,00 € 8.594,79 € 0,00 € 51.568,73 € 

 

9. Termini d’execució 

Per tal d’assegurar una correcta realització de la prestació i de donar resposta també a 

les necessitats de detectar l’aportació de millores o solucions més eficients i eficaces 

per a futures licitacions sobre l’objecte del contracte o similars, es considera que: 

 

La durada del contracte serà de 2 mesos, comptats a partir del dia que es fixi en l’acta 

de comprovació del  replanteig i fins a la finalització dels treballs, d’acord amb el 

calendari previst al projecte i sense possibilitat de pròrroga. 

 

L’acta de comprovació del replanteig s’haurà de signar dins dels 15 dies naturals 

següents des de la notificació de l’adjudicació del contracte. 
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10. Requisits de solvència   

Atès que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat 

no es requereix acreditar la solvència econòmica i financera ni tècnica o professional. 

 

11. Relació habitual amb menors 

El contracte no implica relació habitual amb menors d’edat. 

 

12. Criteris d’adjudicació 

La selecció de l’oferta més avantatjosa es determinarà tenint en compte la millor 

relació qualitat-preu amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat. S’aplicaran els 

criteris d’adjudicació següents, tot considerant que estan directament vinculats amb 

l’objecte del contracte: 

TIPUS DE CRITERI PONDERACIÓ (%) 

Avaluables mitjançant judici de valor (si n’hi ha) 0 

Avaluables automàticament 100 

 

A. Criteris avaluables automàticament, puntuació total: 100 

A.1 Per l’oferta econòmica, la ponderació màxima del preu ofert és de fins a 35 

punts: 

La puntuació que s’atorga pel preu no supera el 35% de la puntuació total, d’acord 

amb la previsió del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública 

sostenible i la Instrucció de l’Ajuntament de Barcelona de 15 de març de 2018, 

d’aplicació de la LCSP, publicada en la Gaseta del dia 16. 

S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el preu més baix que sigui 

admissible, és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost net 

de licitació i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà 

aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i 

aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal 

del dia 29 de juny. 

Les ofertes es valoraran d’acord amb la següent fórmula establerta per Instrucció de la 

Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat 

en la Gaseta Municipal del dia 5 de març de 2018: 

(
Pressupost net licitació    oferta

Pressupost net licitació   oferta més econòmica
) x Punts màx   Puntuació resultant                      

Justificació: Atès que una part significativa del cost del contracte són les retribucions 

dels treballadors, la puntuació a atorgar es limita a 35 punts per tal que la puntuació 

obtinguda amb el criteri preu no sigui determinant per la selecció de la millor oferta. En 

aquest sentit, s’estableix la fórmula anteriorment indicada perquè permet una 
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ponderació d’ofertes distribuint els punts de forma proporcional segons les diferències 

entre les ofertes de preu, a partir de l’oferta més barata que hagi estat admesa i tenint 

en compte el pressupost net de licitació 

Oferta anormalment baixa:  

Un diferencial del 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d'una única 

empresa licitadora, del 20% respecte el pressupost net de licitació. 

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 

prescindirà de l’oferta més baixa i de l’oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 

5% respecte de les ofertes immediatament consecutives. 

A.2 Per l’ampliació del termini de garantia en un any, a més de l’any de garantia 

indicat al projecte, essent el termini de garantia total de 2 anys: 35 punts. 

Es valorarà una ampliació addicional del termini de garantia mínim exigit. El servei de 

garantia s’ha d’executar amb les mateixes garanties i prestacions que en el període 

inicial de garantia fixat al plec de prescripcions tècniques. 

Justificació: l’ampliació del termini garanteix una millor execució del contracte o en el 

seu cas garantir que es substitueixin aquells elements amb deficiències durant un any 

més, la qual cosa permet un estalvi a l’Institut. 

A.3 Pel compromís de l’empresa adjudicatària d’entregar setmanalment un 

informe amb text i fotografies de les feines realitzades i incidències que hagin sorgit 

durant el desenvolupament de les actuacions, per tal de millorar el coneixement de 

l’estat d’execució de les obres: 15 punts. 

Justificació: La presentació d’un seguiment setmanal de l’evolució dels treballs permet 

tenir mes controlat l’estat de les obres per tal de preveure imprevistos o modificacions 

durant l’execució dels mateixos. 

A.4 Per posar a disposició del contracte maquinària amb millores ambientals: 

Fins a 15 punts. 

Es valorarà l’ús de maquinaria elèctrica per les feines d’enderroc a realitzar en l’àmbit 

de les obres. Aportar entre les opcions següents: 

 Compressor elèctric 

 Minicarregadora elèctrica 

 Pala carregadora elèctrica 

 Pala excavadora elèctrica 

 Camió 7t elèctric 

 Camió 12t elèctric 
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OPCIONS LLISTAT PUNTUACIÓ 

Si s’oferta 1 de les opcions elèctriques 6 

Si s’oferten 2 de les opcions 
elèctriques  

10 

Si s’oferten 3 de les opcions 
elèctriques o més 

15 

 

L’empresa haurà de presentar les fitxes, certificats, inspeccions en vigència i qualsevol 

altra documentació dels vehicles i/o maquinària que acreditin l’oferta presentada. En el 

cas de que no disposi en el moment de la licitació del vehicle, haurà de facilitar les 

fitxes tècniques del vehicle que té previst aportar així com un compromís de disposar 

del mateix en el prèviament a la signatura de l’acta d’inici del contracte. 

Justificació: La utilització de maquinària de baix impacte ambiental en el present 

contracte permetrà una reducció de les emissions contaminants a l’atmosfera. 

Puntuació totals dels criteris de judici de valor + automàtics: 100 

 

Criteris de desempat  

1r. Proposicions presentades per aquelles empreses que tinguin a la plantilla 

un percentatge de persones treballadores amb discapacitat superior al que 

els imposi la normativa. Aquest percentatge s’ha de calcular referit a el 

període dels últims 12 mesos anteriors al moment de finalitzar el termini de 

presentació d'ofertes 

2n. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini 

de presentació d'ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

 

En cas que l'aplicació d’aquests criteris no doni lloc a desempat, es dirimirà mitjançant 

sorteig. 

 

13. Mesa de contractació 

Atès que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat, 

no és necessari que s’estableixi mesa de contractació. 

 

14. Garantia definitiva 

Atès que aquesta licitació es tramita mitjançant procediment obert simplificat abreujat, 

no es requereix la constitució de la garantia definitiva. 

 

15. Termini de garantia 

S’estableix un període de garantia d’1 any o la que hagi ofert l’adjudicatari, si aquesta 

fos superior. En cas que els elements subministrats tinguin una garantia de fabricació 

superior, serà aquesta la que prevalgui.  
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16. Revisió de preus 

En aquest contracte no es podrà revisar el preu. 

 

17. Responsable del contracte 

La unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte és el 

departament de Projectes i Manteniments, i es proposa a Ana  Fernández Arias, 

Tècnica de Projectes i Manteniments, com a responsable del contracte, a qui 

correspondrà la seva supervisió en els termes previstos per l’art. 62 de la LCSP. 

 

18. Modificacions del contracte 

En el present contracte es contempla la possibilitat que hi hagi modificacions de fins a 

un 20 % del pressupost net de licitació. Les causes previstes de modificació del 

contracte durant la seva vigència són les següents: 

CAUSA DE MODIFICACIÓ % 

- Aparició de materials perillosos (per exemple amiant) que 
requereixin d’actuacions específiques per a la seva gestió.  
 

- Incidències amb les xarxes de subministrament (aigua, electricitat, 
etc.) que es trobin dins de l’àmbit de les actuacions d’aquest 
projecte. 

20 

 

El procediment per aquesta modificació requerirà l’audiència al contractista i la seva 

formalització en document administratiu. 

 

19. Subcontractació 

D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) de la LCSP, l’empresa contractista haurà 

de realitzar directament, sense possibilitat de subcontractar-les, les següents activitats 

que es consideren d’especial rellevància o característiques critiques per a la bona 

execució de les obres: 

 Tasques a realitzar pel coordinador – interlocutor amb l’ IMPJB 

 

Les tasques de coordinació del projecte han de pertànyer a l’empresa adjudicatària per 

garantir la interlocució directa amb el tècnic/a designat pel departament de Projectes i 

Manteniments per mirar d’agilitzar, garantir i afavorir la rigorositat de les 

comunicacions i qualitat de producte objecte d’aquest contracte. 

 

20. Cessió del contracte 

Ateses les característiques del contracte no es permet la cessió del contracte. 

 

21. Tractament de dades de caràcter personal 
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En el present contracte no es preveu que l’Institut hagi de cedir dades a les empreses 

adjudicatàries. 

Així mateix, les empreses adjudicatàries no podran recollir dades de caràcter personal 

durant l’execució del contracte. 

22. Confidencialitat 

L’empresa contractada s’obliga a no difondre i a guardar el més absolut secret de tota 

la informació a la qual tingui accés en compliment del present contracte i a 

subministrar-la només al personal autoritzat per l’Ajuntament de Barcelona. 

L’adjudicatari queda expressament obligat a mantenir absoluta confidencialitat i 

reserva sobre qualsevol dada que pogués conèixer com a conseqüència de la 

participació en la present licitació, o, amb ocasió del compliment del contracte, 

especialment els de caràcter personal, que no podran copiar o utilitzar com a finalitat 

diferent a les que la informació te designada. 

L’empresa contractada serà responsable de les violacions del deure de secret que es 

puguin produir per part del personal al seu càrrec. Així mateix, s’obliga a aplicar les 

mesures necessàries per a garantir l’eficàcia dels principis de mínim privilegi i 

necessitat de conèixer, per part del personal participant en el desenvolupament del 

contracte. 

 

23. Pòlissa de responsabilitat civil 

L’empresa adjudicatària ha d’acreditar la contractació d’una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil per un import de 500.000,00 euros. 

 

24. Règim específic de penalitats 

A més dels incompliments establertes al PCAP, s’estableixen les següents penalitats 

relacionades amb l’objecte del contracte: 

  DESCRIPCIÓ DE LA FALTA LLEU GREU 
MOLT 

GREU 

Endarreriment de més de tres  dies en la finalització de les 

obres 
X   

Falta de coincidència entre els materials subministrats i 

els reflectits en els Certificats de Qualitat i Fitxes 

Tècniques acceptats per l’IMPJB  

 X  

 

  



Gerència de Serveis Urbans i Manteniment de l’Espai Públic 
Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona 
 
 

 

 
 

 

 

PROPOSTA 

Per tot l’esmentat anteriorment sol·licito el tràmit de licitació de la contractació de 

l’enderroc de la totalitat de l’edificació aïllada situada al carrer de Rodes número 5B i 

posterior adequació de l’espai resultant, amb mesures de contractació pública 

sostenible, per un pressupost total de licitació de 51.998,47 euros, IVA inclòs, el qual 

anirà a càrrec del pressupost de l’Institut per a l’exercici 2025. 

 

La tècnica del Departament de Projectes i Manteniments 

Ana Fernández Arias 

 


