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INFORME TÈCNIC DE NO DIVISIÓ EN LOTS  
 

EXPEDIENT: POH-MX-IDI-2025-004  EXERCICI: 2025 
 
El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte per al 

Servei per a l’ampliació de la plataforma de dades genòmiques OMIQ-HES amb la 

implantació de funcionalitats per a l’estudi genètic de proves centrades en oncologia 

pediàtrica i adulta per als centres del SISCAT, en el marc del subprojecte C18.I05.P10.S05 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb el fons Next Generation 

EU de la Unió Europea es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE DEL 

SECTOR PÚBLIC 

 

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), per la que es transposen 

a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 

2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en el que es disposa el següent: 

 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la 

realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, 

i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta. 

 

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del contracte quan hi 

hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en l’expedient, excepte en els casos 

de contractes de concessió d’obres. 

 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots de 

l’objecte del contracte, els següents: 

 

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de restringir 

injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, l’òrgan de contractació 

ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa de la competència corresponent 

perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la circumstància esmentada. 

 

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte 

del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per 

a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar 

la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria 

veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de 

contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s’escau, s’han de justificar degudament en 

l’expedient.” 
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Igualment, el Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 

pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a l’article 5 el següent: 

 

“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s’haurà d’incloure a l’expedient un 

informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules administratives 

particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

 

Tal com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest contracte 

els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

 

El desplegament de la solució tecnològica de la plataforma de dades genòmiques, objecte 

d’aquesta licitació, comporta una alta necessitat de coordinació i integració entre diversos 

components tecnològics del SISCAT. Això és degut a la complexitat de l’arquitectura del sistema, 

que inclou el subministrament de programari, integracions, formacions especialitzades, la seva 

configuració en infraestructures tecnològiques, i suport i manteniment tècnic continu. 

  

La divisió del contracte en lots implicaria l’assignació d’aquestes tasques a diferents contractistes, 

cosa que podria complicar significativament la gestió del projecte. Alguns dels riscos associats a 

aquesta divisió inclouen: 

 

• La necessitat de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots (subministrament 

de programari, implementació, integracions, formacions especialitzades, manteniment i 

suport) podria comportar el risc de soscavar l’execució adequada del contracte.   

  

• La divisió en lots genera dificultats en l’atribució de responsabilitats en cas d’incidències 

tècniques o disfuncions. Una única entitat responsable pot respondre més eficientment i 

assegurar la correcta execució del projecte. 

 

• La implementació d’una solució tecnològica integrada requereix una visió holística. Dividir 

el projecte en múltiples lots comportaria el risc de problemes d’integració entre els diferents 

components o sistemes desenvolupats per diversos contractistes, posant en perill la 

funcionalitat global de la solució. 

  

En el supòsit d’aquesta licitació, es pretén aconseguir una major eficiència i coordinació del servei 

mitjançant la contractació conjunta sense divisió en lots. A més, es busca l’aprofitament 

d’economies d’escala que no s’aconseguirien en cas de fraccionament del seu objecte en diferents 

lots. 

 

CONCLUSIÓ: 

 

En el context d’aquesta licitació, la decisió de dur a terme la contractació de la plataforma de dades 

genòmiques mitjançant un contracte únic, sense divisió en lots, respon a la voluntat d’assolir una 

major eficiència i coordinació en la prestació del servei. Aquesta estratègia permet optimitzar la 

gestió del projecte en la seva globalitat, evitant les complexitats inherents a la coordinació de 

múltiples contractistes i assegurant la integració efectiva dels diferents components del sistema. 
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Addicionalment, la contractació unificada facilita l’aprofitament d’economies d’escala, generant un 

valor afegit que no es podria obtenir en cas de procedir a un fraccionament de l’objecte del 

contracte en lots diferenciats. Per tot això, es conclou que la no divisió en lots és la modalitat més 

adequada per garantir l’èxit i l’eficàcia del projecte. 

 

Per tot el que s’ha indicat anteriorment s’informa que, a criteri del Director de Tecnologies i 

Sistemes de l’Institut de Diagnòstic per la Imatge, no procedeix la divisió del contracte indicat en 

lots per les raons exposades en el present informe. 

 

Signat, 

 

 

 

 

 

Mario Rabasseda Hurtado 

Director de Tecnologies i Sistemes  

Institut de Diagnòstic per la Imatge 


