
Document electrònic
Número de validació: 15706630550571026416

Servei de Projectes i Obres

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

Identificació de l’expedient
Núm.Exp. 1043/2025/eCOM

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ DELS  
TREBALLS DE REPARACIÓ DEL REVESTIMENT DE LA FAÇANA DEL CARRER 
COL·LEGI DE L’EDIFICI MUNICIPAL ‘AMPLIACIÓ DE LA CASA CONSISTORIAL’ DE 
L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ, AFECTADA PER UN INCENDI

En Alejandro Galofré Rodriguez,  cap  del  Servei  de  Projectes i Obres d’Urbanisme de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

INFORMA: 

PRIMER. Objecte del contracte.

Al Servei de Projectes i Obres d’Urbanisme de la Regidoria d’Urbanisme, Obres, 
Mobilitat, Serveis Urbans i Manteniment es planteja la possibilitat de perfeccionar un 
contracte menor d’obra amb el següent objecte: Reparació del revestiment de la façana 
del carrer Col·legi de l’edifici municipal “ampliació de la Casa Consistorial’ de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, afectada per un incendi.

 Ha estat aprovat la documentació tècnica dels treballs per decret d’alcaldia núm. 7550 
de data 16 de setembre de 2025. 

 En data 10 de setembre de 2025 s’ha emès informe de l’oficina de supervisió a que 
es refereix l’article 235 quant el treball afecti a l’estabilitat, seguretat o estanquitat de 
l’obra.

SEGON. Sobre la necessitat del contracte i la consignació pressupostària (article 
118.1 segon paràgraf de la LCSP)

a) Cal dur a terme la contractació de les obres, per donar satisfacció a les 
necessitats consistents en els treballs de Reparació del revestiment de la façana 
del carrer Col·legi de l’edifici municipal “ampliació de la Casa Consistorial’ de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, afectada per un incendi.

b) Es compta amb la suficient consignació pressupostària a l’aplicació de despesa

del pressupost de despeses vigent, amb un import de 25.135,33 €.

TERCER.- Valor estimat del contracte 20.773,00€. A aquest import s’haurà de sumar 
el 21,00 %  corresponent a l’IVA. 

Identificador Exercici Codi Descripció Import

2025-50.9200.6320000   2025 50.9200.6320000 Edificis Instal·lacions 
Municipals

25.135,33 €
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Pressupost formulat amb una combinació de preus unitaris i a tant alçat

El preu del contracte es fixa en la quantia total  de 25.135,33 (IVA inclòs) calculat amb 
una combinació de preus unitaris.

Com a contraprestació del preu del contracte el contractista adjudicatari vindrà obligat a 
assumir totes les despeses i accions necessàries per dur a terme l’objecte del contracte, 
amb les especificacions i obligacions determinades a l’apartat sisè d’aquest informe

El desglossament del pressupost base de licitació és el següent;

Costos directes: 17.456,30 €

Costos indirectes (despeses generals 13 %): 2.269,32 €

Altres despeses (benefici industrial 6 %): 1.047,38 €

QUART.- Sol·licitud de tres pressupostos

 D’acord amb les Bases d’execució del pressupost municipal, caldrà sol·licitud de tres 
ofertes a proveïdors diferents.

CINQUÈ.- Sobre la justificació de què l’objecte del contracte no està alterat per a 
evitar l’aplicació de les regles generals de la contractació.

L’objecte del present contracte té una substantivitat pròpia que comença i acaba amb la 
present contractació per donar satisfacció a una necessitat no periòdica, puntual i urgent. 
L’objecte del present contracte no ha estat fraccionat ni alterat per tal de poder-lo 
perfeccionar com a contracte menor ni per tal d’evitar l’aplicació d’altres procediments 
de contractació amb publicitat ni de les regles generals de contractació.

SISÈ.- El present contracte es regirà per les següents clàusules i obligacions 
derivades del contracte:

Obligacions específiques:

1. Les obres objecte del contracte són les descrites en la Documentació tècnica. 
Reparació del revestiment de la façana del carrer Col·legi de l’edifici municipal 
“ampliació de la Casa Consistorial’ de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 
afectada per un incendi, inclosa en aquest expedient.

2. Durada del contracte: 3 SETMANES (i tres dies més si es fa ús de bastida). 
3. Lloc de realització de les obres: façana del c/ Col·legi, en l’edifici amb façana 

principal a la Plaça de la Vila, lateral c/ Sant Sebastià i posterior al c/ Col·legi.
4. Termini de garantia: un any
5. Finalització i recepció de les obres: 3 setmanes a partir de la data de l’adjudicació 

del contracte menor.
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Obligacions genèriques: 

Primera – Drets i obligacions de la contractista 

1. L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que dugui 
a terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per a l’Administració o 
per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte, i vindrà obligada a indemnitzar els danys i 
perjudicis que es causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions 
que requereixi l’execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin 
ocasionats com a conseqüència immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 

El contractista respondrà davant terceres persones i del propi Ajuntament, de 
qualsevol responsabilitat que es pugui derivar del lliurament o realització de l’objecte del 
contracte, exonerant a la part contractant de qualsevol responsabilitat. A tal efecte, 
justifica que té una assegurança de responsabilitat civil per import màxim de 
100.000€, i es compromet a mantenir-la vigent durant tota la durada del contracte. 

2. L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura. 

Com a contraprestació del preu del contracte el contractista adjudicatari vindrà obligat a 
assumir totes les despeses necessàries per executar l’obra projectada, tant si 
s’esmenten en el projecte o en la documentació tècnica aprovada per a l’adjudicació i 
execució del contracte com si no. 

Amb caràcter enunciatiu, no limitatiu, cal tenir en compte que s’han considerat en 
l’establiment del preu, conceptes com els següents:

• Rètols informatius i tanques. 

• Despeses derivades de tanca d’obra i protecció en relació a la perillositat i 
molèsties produïdes per les obres. 

• Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de tota classe de construccions 
auxiliars, oficina, vestidors, lavabos i eines. 

• Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions provisionals per 
al subministrament d’aigua i d’energia elèctrica (inclús instal·lació de grups 
electrògens així com els mitigadors de soroll necessaris), necessaris per a 
l’execució de l’obra, així com dret, taxes o imports de presa de corrent, 
comptadors i altres elements. 

• Despeses de muntatge, desmuntatge i lloguer de les bastides necessàries per 
fer l’obra. 

• Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa da 
clavegueram existent. 
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• Conservació i vigilància de l’obra durant la seva execució. - Elements auxiliars, 
petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, etc

3. En aquest contracte, no és aplicable la revisió de preus. 

4. El contractista no podrà, sota cap concepte i per cap motiu, subcontractar cap tasca 
del present contracte de forma global ni parcial, ni acordar la seva cessió a un tercer, 
sense autorització municipal. 

5. El contractista en tot cas haurà de complir amb les normatives d’aplicació, i en 
especial: 

a. L’adjudicatari resta obligat al compliment de la normativa i les disposicions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, de seguretat social i de 
seguretat i salut en el treball que estableixi el dret de la Unió Europea, el dret 
nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que 
estableix l’annex V de la LCSP.

b. També està obligada a complir les disposicions vigents en matèria 
d’integració social de persones amb discapacitat i fiscals.

c. L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui 
accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix 
la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que 
estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 
27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de els persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CEU. 

La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés 
amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que 
correspon a l’Administració contractant responsable del tractament de dades 
personal, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o 
parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició 
informàtica, ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit de l’execució directa 
del contracte. 

d. Si amb motiu de l’execució del contracte té lloc contacte habitual amb menors. 
L’empresa contractista ha d’acreditar que el personal que adscriuen a l’execució 
del contracte compleix el previst en l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 
de gener, de Protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil 
i de la Llei d’enjudiciament civil. 

e. El contractista resta obligat a satisfer tots els impostos, contribucions i 
taxes, que gravin directa o indirectament el contracte i la seva execució, així com 
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a complir totes les obligacions laborals i de seguretat social que puguin ser-li 
exigibles. 

6. L’execució del contracte començarà amb l’acta de comprovació del replanteig. 

7. Correspon a l’òrgan de contractació, dintre dels límits i amb subjecció als requisits, 
i efectes establerts a la normativa vigent, les prerrogatives de direcció, interpretació, 
modificació, resolució de contractes i determinació dels efectes d’aquesta, sent 
preceptiva l’audiència al contractista en el corresponent expedient. Els actes que els 
òrgans competents de la Corporació adoptin respecte a la interpretació dels termes del 
contracte, així com a la de les clàusules del present plec, seran immediatament 
executius, sens perjudici dels recursos que procedeixin. 

El contracte s’executarà amb subjecció a les instruccions que, en interpretació tècnica 
d’aquest donés al contractista el director de l’obra o direcció facultativa. 

Les discrepàncies de caràcter tècnic que sorgeixin entre les parts en ordre a la manca 
de qualitat dels treballs executats, seran resoltes, prèvia audiència del contractista, per 
un termini de 10 dies per formular al·legacions. La resolució que s’adopti resoldrà les 
discrepàncies i serà complerta per les parts, sense perjudici per exercir les accions que 
procedeixin davant els Tribunals competents per a la resolució definitiva del problema, i 
la imposició de penalitzacions que corresponguin. 

8. Per a la realització de les obres la contractista haurà de complir les següents 
obligacions: 

A) Durant l’execució dels treballs el Contractista organitzarà a compta seva, la 
vigilància i conservació de les obres en la forma que cregui més adient, sent 
de la seva responsabilitat allò que succeeixi abans del lliurament d’aquelles i que 
pugui imputar-se a poca cura o imprevisió. 

B) L’adjudicatari complirà amb les ordres de senyalització de l’obra que la 
direcció facultativa exigeixi, especialment en els accessos i en les zones de 
possible perill, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades de la seva 
aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament descomptarà al contractista el seu 
import. 

C) Aquells elements metàl·lics de la instal·lació que estiguin a l’abast tant dels 
transeünts com del personal que els hagi de manipular, i que hagin de connectar-
se amb presa de terra, ho faran segons les previsions establertes a la 
normativa sectorial reguladora de la Baixa Tensió (en l’actualitat, RD 
842/2002, de 2 d’agost). 

D)Tenir permanentment en l’obra els mitjans necessaris per evitar molèsties i 
perills al veïnatge mentre s’executen les obres.

E) Sense previ permís de la direcció facultativa, no podran col·locar-se a l’obra ni 
en les seves tanques cap classe d’inscripcions o anuncis ni obtenir fotografies de 
l’obra, ni publicar publicitat sobre la mateixa. 
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F) Les preses provisionals de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per 
al subministrament d’aigua i energia elèctrica, fins i tot de grups electrògens, 
necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes o imports de presa 
de corrent, comptadors i altres elements i les tanques d’obra aniran a càrrec del 
contractista. 

El subministrament elèctric anirà a compte de l’empresa contractista, tant si 
és mitjançant provisional elèctric o per grups electrògens i les seves pantalles 
acústiques necessàries. 

G) El contractista, al seu càrrec, transportarà i extraurà de l’obra els materials 
d’embalatge, desmuntatges, etc. que no siguin utilitzables en aquesta i que 
hagin estat produït per ell mateix, el seu personal o subcontractistes. 

Aquests materials no utilitzables, hauran de ser transportats ja sigui a 
abocador o magatzem del contractista en un termini de temps que no perjudiquin 
la marxa de l’obra. 

En el tractament de la totalitat dels residus de l’obra, inclosos els procedents 
d’enderrocs, es compliran les exigències legals vigents. 

H) Serà obligació del contractista habilitar una zona de treball adequada amb 
desguàs inclòs per a tot tipus de maquinària de tall amb la finalitat de 
disminuir la pols i el soroll.

 I) Serà a càrrec del contractista la neteja de les cubes de formigó, que es farà 
en lloc destinat a tal fi, amb protecció del terra. 

J) Liquidar els drets a la companyia subministradora per a la implantació de 
tot tipus d’escomeses provisionals d'obra, modificacions de les xarxes 
existents i els descàrrecs elèctrics, i retirar els pals substituïts, armaris, quadres, 
vàlvules, arquetes, etc., un cop finalitzin les obres, si es dóna el cas. 

K) Acomptes, aplec de materials i d’equips de maquinària adscrits a les obres. 
El contractista no tindrà dret a percebre acomptes per les operacions 
preparatòries realitzades (aplec de materials, o equips de maquinària).

L) En tot cas, seran de càrrec del contractista, si es produeixen, les despeses 
de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials, 
així com les despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra 
tota mena de deteriorament. 

M) La vigilància i les condicions de seguretat i protecció de l’obra d’acord 
amb la legislació vigent seran de la responsabilitat de l’adjudicatari i aniran a 
càrrec seu les despeses corresponents, incloses les derivades del compliment 
de la normativa vigent i aplicable en matèria de seguretat i salut en les obres de 
construcció, el qual comporta la designació d’un tècnic responsable en aquesta 
matèria per part del contractista. 
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N) El contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o 
descobreixin durant l’execució de les obres, havent de donar immediatament 
compte de les troballes a la direcció de l’obra i a l’Ajuntament, i col·locar-los 
sota la custòdia d’aquest. 

O) Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat d’aquest 
Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini el tècnic 
municipal responsable del seguiment de les obres. 

P) L’adjudicatari haurà de presentar, a sol·licitud de l’Ajuntament, els certificats 
corresponents de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Seguretat 
Social i de l’IAE (imprès d'alta a la matrícula d'aquest Impost, referida a l’exercici 
corrent, o el darrer rebut amb una declaració responsable de no estar donat de 
baixa, de l’epígraf adient per l’objecte del contracte) sempre i quan no l’hagi 
presentat anteriorment, i es trobi actualitzat.

9. El personal de la contractista estarà proveït del vestuari i equipament adequat, per 
compte i càrrec exclusiu del contractista.

La direcció facultativa tindrà dret en qualsevol moment a recusar al cap d’obra, 
encarregat, i altre personal del contractista, per raó de la seva ineficàcia o en cas 
que el comportament de dit personal fos perjudicial per a la bona marxa de l’obra o per 
al manteniment de les normes de convivència necessàries. 

10. El contractista és responsable davant la Llei de qualsevol accident del seu personal, 
per la qual cosa i en compliment de les disposicions vigents, tindrà degudament 
assegurats tots els treballadors que intervinguin en l’obra. Tanmateix, haurà de 
complir totes les disposicions de caràcter social vigents sobre assegurances, jubilacions, 
etc. i especialment les referides al Pla de Seguretat i Salut, Pla de formació, presència 
de recursos preventius, i concordants, en compliment de la Llei 54/2003 i reglaments 
complementaris. 

11. Prescripcions en matèria de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut en el 
treballs. 

A) Els treballs que reglamentàriament siguin considerats com perillosos o amb riscos 
especials, segons l’Annex II del RD 1627/1997 de 24 d’octubre, estiguin afectats de 
reglamentació específica, siguin extraordinaris, en alçada, en espais confinats o que 
puguin suposar un risc addicional, seran objecte d’anàlisi i avaluació prèvia, de manera 
que es puguin adoptar les mesures de prevenció que corresponguin per ser realitzats en 
condicions de seguretat i salut. 

B) L’empresa tindrà a disposició de l’Ajuntament els documents acreditatius dels 
compliment de les seves obligacions socials i en matèria de prevenció de riscos 
laborals. 

C) Prèviament a la recepció de les obres, l’adjudicatari caldrà que doni compliment 
a les mesures detallades en l’Estudi de Seguretat i Salut destinades a efectuar, en 
el seu dia, amb les adequades mesures de seguretat i salut, els previsibles treballs 
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posteriors, d’acord amb el previst a l’article 5 apartat 6è del RD 1627/1997 de 24 
d’octubre. 

D) L’adjudicatari designarà un responsable del control d’accés a l’obra, format per 
l’empresa, que seguirà el Protocol d’Accés a l’Obra establert com a mesura necessària 
a adoptar pel Coordinador de Seguretat i Salut en funció de la seva obligació detallada 
a l’article 9.f del RD 1627/1997 de 24 d’octubre. 

E) Si en el centre de treball desenvolupen activitats treballadors de dos o més 
empreses, aquestes hauran de cooperar en l’aplicació de la normativa de 
prevenció de riscos laborals vigent, en la forma que preveu el Reial Decret 171/2004, 
de 30 de gener. D’acord amb aquesta normativa, les empreses concurrents en un mateix 
centre de treball hauran d’informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les 
activitats que desenvolupen en el mateix, que puguin afectar als treballadors de les altres 
empreses concurrents en el centre, i en forma que preveu el Reial Decret 171/2004, de 
30 de gener. D’acord amb aquesta normativa, les empreses concurrents en un mateix 
centre de treball hauran d’informar-se recíprocament sobre els riscos específics de les 
activitats que desenvolupen en el mateix, que puguin afectar als treballadors de les altres 
empreses concurrents en el centre, i en particular sobre aquells que puguin veure’s 
agreujats o modificats per circumstàncies derivades de la concurrència d’activitats.

 F) Tots els equips de protecció individual (EPI’s) i els de protecció col·lectiva que 
s’emprin a l’obra aniran acompanyats de les normes d’ús del fabricant i compliran la 
legislació vigent. 

G) La maquinària emprada pel contractista o pel subcontractista tindrà la declaració de 
conformitat CE (marcat CE , segons RD 1435/1992). En el cas d’equips comercialitzats 
abans de 1997, caldrà comptar amb certificat o declaració de compliment del RD 
1215/1997. 

Els equips del punt anterior que no puguin justificar el compliment o no disposin de les 
seves normes d’ús i característiques del fabricant, seran revisats pel Coordinador de 
Seguretat i Salut, el qual n’aprovarà o no el seu ús.

12. Actuacions no contractades. Si durant l’execució del contracte es posa de manifest 
la necessitat o la conveniència de modificació o la realització d’actuacions no 
contractades, seràaplicable el règim de la Llei de Contractes del Sector Públic. Cada 
vegada que es modifiquin les condicions contractuals el contractista romandrà obligat a 
l’actualització del Programa de Treball. L’òrgan de contractació tindrà la possibilitat de 
modificar, per raons d’interès públic. 

Si els preus descompostos que figuren en els projectes no fossin suficients per 
determinar el preu de noves unitats d’obra a realitzar com a conseqüència de la 
modificació del contracte, s’utilitzarà la base de dades de l’ITEC més recent. Els preus 
així obtinguts sense cap tipus d’increment, s’incorporaran als quadres de preus del 
contracte i es certificaran afectats dels mateixos coeficients que la resta. 
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Serà obligatòria pel contractista l’acceptació de variacions de detall que no alterin 
substancialment els preus establerts. Aquestes modificacions podran ser ordenades 
pel tècnic corresponent designat per l’Ajuntament, sota la seva responsabilitat. 

13. Si degut a causes climatològiques, fos necessària la paralització temporal de les 
obres, el contractista haurà de demanar per escrit a la direcció facultativa 
“l’autorització d’atur” a fi de què es descomptin aquests dies del còmput total de 
l’execució, reprenent-se els treball quan la direcció facultativa ho autoritzi per escrit. En 
cas d’haver-se de produir-se una suspensió de l’execució del contracte ja sigui temporal, 
parcial o total, o definitiva, s’aixecarà acta de la suspensió amb els requisits i formalitats 
establerts a la Clàusula corresponent del Plec de Clàusules Administratives generals. 

14. Casos de força major. 

El contractista no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdua o perjudicis ocasionats 
a les obres, llevat dels casos de força major assenyalats en la Llei de contractes del 
sector públic, i restants normes d’aplicació. A l’expedient haurà d’acreditar, però, que 
prèviament al succés havia pres les mesures i precaucions raonables per prevenir i 
evitar, tant com era possible, que les unitats d’obra executades i els materials arreplegats 
a l’obra sofrissin danys per esdeveniments d’aquesta naturalesa. 

En la valoració dels danys causats es tindrà en compte l’adopció de mesures i 
precaucions raonables per part del contractista, per tal de segregar-ne els danys que 
s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes, prèviament o 
immediatament després del fet causant dels danys. 

En aquest sentit, la direcció facultativa de l’obra, una vegada que el contractista hagi 
presentat l'oportuna reclamació, comprovarà sobre el terreny la realitat dels fets i 
procedirà a la valoració dels danys. Farà proposta sobre l’existència de la causa, la seva 
relació amb els perjudicis i la procedència d’indemnització. 

15. L’adjudicatari de les obres té obligació de facilitar tota la informació disponible 
sobre els equips i instal·lacions implantats, així com dels seus rendiments. 

16. Si després de la recepció i durant el període de garantia, s’acredita l’existència de 
vicis o defectes en els treballs efectuats, la contractista haurà de reparar els danys i 
perjudicis causats l’òrgan de contractació té dret a reclamar al contractista que els 
esmeni. 

17. Durant el període de garantia del contracte, que serà d’un any, el contractista 
facilitarà a la Corporació, sense cap despesa addicional, els serveis professionals que 
aquesta consideri necessaris per al correcte desenvolupament i compliment de la 
prestació a la que resulti obligat, com per exemple la correcció dels defectes, 
insuficiències tècniques, errors materials, omissions i/o infraccions de preceptes legals 
que li siguin imputables. 

18. La responsabilitat per vicis ocults que es manifestin transcorregut el període de 
garantia s’exigirà segons la LCSP, article 244. 

Segona .- Seran obligacions de l’Ajuntament 
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1. Facilitar a l’empresa contractada, l’accés a l’espai per poder executar les tasques 
encomanades. 

2. El efectuar el pagament acordat, un cop finalitzades les feines, i s’hagi efectuat la 
recepció de les obres, o després de l’aprovació de certificacions d’obra mensuals.

Tercera.- PENALITATS. 

a) Per compliment defectuós de la prestació objecte del contracte; per incompliment 
de compromisos i criteris d’adjudicació; i per incompliment de condicions 
especials d’execució del contracte, s’imposaran penalitats els següents termes: 

1. Com a regla general, la seva quantia serà un 1% de l’import d’adjudicació del 
contracte, llevat que, de forma motivada, l’òrgan de contractació consideri que 
l’incompliment és greu o molt greu, i en aquest cas, podran arribar fins a un 5% 
o fins al màxim legal del 10 %, respectivament. La reiteració en l’incompliment 
podrà tenir-se en compte per valorar la gravetat. 

2. En tots cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de 
l’obligació que legalment li correspon en quant a la reparació dels danys causats 
a l’Administració. 

No obstant, si durant l’execució de l’obra, la direcció de l’obra detecta un incompliment 
de la relació de l’equip humà aportada per qui resulti adjudicatari en el procés de licitació, 
es consignarà en el Llibre d’incidències d’Obra i s’aplicarà una penalitat de 500€ per dia 
i membre de l’equip que s’hagi retirat fins a seva reincorporació o data de recepció de 
l’obra.

 c) Per demora.

La constitució en mora del contractista no requereix intimació prèvia per part de 
l’Administració. 

Quan el contractista, per causes que li fossin imputables, hagués incorregut en demora 
respecte del compliment dels terminis totals o parcials, l’Administració podrà optar 
ateses les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de les 
penalitats següents: 

Penalització diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs, segons l’article 193.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 
Contractes del Sector Públic. 

S’aplicaran el la següent manera: 

1. Si arribat qualsevol dels terminis parcials fixats en el pla d’obres, el contractista 
hagués incorregut en mora per causes imputables a ell, l’Ajuntament podrà optar 
entre la resolució del contracte o la imposició de penalitzacions econòmiques. No 
obstant i per tal de garantir el bon ritme de l’execució de les obres i el compliment 
de terminis parcials, l’Ajuntament aplicarà a la certificació corresponent al mes 
en què es produeixi el retard, una retenció equivalent al 10% de la diferència 
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entre la quantitat certificada i aquella que s’hauria d’haver certificat d’acord amb 
el pla d’obra o programa de treballs, a què es fa referència en el present plec de 
condicions. Aquesta retenció serà retornada en la certificació següent i si no 
s’hagués recuperat el retard es tornarà a fer una altra retenció calculada amb el 
mateix criteri, amb les noves quantitats certificades i previstes. 

2. Les penalitzacions per retard en l’acabament de les obres, s’aplicaran segons 
la quantia determinada per la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del 
Sector Públic. Si en la que hauria de ser l’ultima certificació, l’obra no estigués 
totalment acabada, la retenció passarà a formar part de la penalització per retard. 

Quarta.- Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 
i 245 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del l Sector Públic, les següents: 
El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per contractar 
amb l’administració Pública estipulades a l’article 71 i concordants de l’esmentada Llei, 
durant l’execució del contracte, quan a criteri de la Corporació puguin derivar-se 
perjudicis per a l’interès públic. 

Cinquena.- De conformitat amb allò establert a l’article 27 de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic, serà competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu per a resoldre qüestions litigioses relatives a la preparació, 
adjudicació, efectes, acompliment o extinció dels contractes.

.

Alex Galofré Rodríguez

Cap de Servei de Projectes i Paisatge


