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1. INTRODUCCIO

Calafell és un municipi de la comarca del Baix Penedes, amb una poblacié de 28.463 habitants
(IDESCAT, 2021). El municipi es troba dividit principalment en tres nuclis: Calafell (9.606 hab.), capital
del municipi, Platja de Calafell (3.992 hab.) i Segur de Calafell (14.034 hab.), aixi com d’altres nuclis

menors com Bellamar i Bonanova.

La xarxa d’aigua potable de Calafell, gestionada per I'empresa publica CEMSSA des de la
municipalitzacié del servei I'any 2022, esta formada per una complexa xarxa de diposits que donen
servei als diversos sectors del municipi, caracteritzat per la seva complexitat orografica (principalment
a les urbanitzacions) i I'elevada estacionalitat de la demanda en alguns dels seus ambits. La principal
font de subministrament d’aigua és la canonada d’abastament en alta del Consorci d’Aigles de

Tarragona (CAT), la qual serveix directament a diversos diposits de la xarxa.
2. ANTECEDENTS | SITUACIO ACTUAL

El diposit de la Masia de la Font ubicat al nord del barri homonim, entre la carretera C-31 i 'autopista

C-32, a una cota altimeétrica de 81 m.s.n.m.

El diposit de formigd armat, esta format per una estructura d’'una sola cambra semienterrada de base
rectangular de 45,4 x 22,2 m de dimensions lliures interiors, 3,9 m d’alcada d’aigua i un volum util de

4.000 m3. Aquesta cambra es va impermeabilitzar interiorment I'any 1998.

L’accés a I'interior del dipdsit requereix pujar una rampa lateral i unes escales per accedir al forjat de

I'estructura, des d’on es pot accedir a l'interior.

~

Figura 1. Ubicacio del diposit de Masia de la Font. Figura 2. Fotografia del diposit de Masia de la Font.

El diposit s’alimenta d’aigua provinent d’un ramal del CAT, que compta amb una cambra de trencament
de carrega al costat del diposit, i disposa de dues sortides: una primera formada per una canonada de
fibrociment DN300 que subministra a Calafell nucli, el nord de Calafell Residencial i part del Prat de
Calafell i Platja de Calafell; i una segona de fosa ductil DN250 que abasteix al Parc Empresarial de
Calafell. La poblacié permanent subministrada s’estima en 10.846 persones. Disposa de telecontrol i

sistema de cloracio.
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Figura 3. Esquema d'abastament des de/ Figura 4. Vista de les connexions del diposit de la Masia de la

aiposit de Masia de la Font. Font.

El diposit presenta deficiencies en el recobriment interior, esquerdes en I'estructura i presencia d'arrels

de plantes que provoquen perdues de I'aigua emmagatzemada.

Figura 5. Fotografies de l'interior del djposit de la Masia de la Font.



A B ‘ M Consulting

En data de mar¢ de 2023, ABM Consulting redacta, per encarrec de CEMSSA, la Memoria valorada de
les obres d’impermeabilitzacio del djposit de la Masia de la Font de Calafel/, amb I'objectiu de definir les
actuacions de reparacio de fissures i impermeabilitzacié del diposit, aixi com les mesures provisionals

per garantir 'abastament dels abonats, amb la instal-lacié d’un diposit prefabricat.

En vista de les operacions requerides per mantenir 'abastament durant la impermeabilitzacié, CEMSSA
va decidir incorporar a 'actuacioé la divisié del diposit en dues cambres. Aixd permetra que les futures

actuacions al vas del diposit no el deixin totalment fora de servei.

En data d’agost de 2024, 'empresa CECAM porta a terme uns assajos a partir d’'un testimoni del mur del
diposit. Aquests indiquen un estat de carbonatacié avangada del formigé (5,7 cm a la cara interior del
mur i 2,4 cm a la cara exterior) i una tensié de ruptura a compressio de 18,3 N/mm?. El codi estructural

estableix un valor minim de 20 N/mm? en estructures de formigd en massa i 25 N/mm? en formigé armat.
3. OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu d’aquest document és definir i valorar les obres necessaries per la compartimentacio i
impermeabilitzacio del dipodsit de la Masia de la Font de Calafell, que inclogui les actuacions incloses a

la memoria valorada antecedent i la justificacié estructural de la compartimentacié del diposit.
4. CARTOGRAFIA | TOPOGRAFIA

Per la realitzacio del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1000 de
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, i taquimetrics de detall a escala 1:250 i elaborats per
l'enginyer de topografia Carles Enric Llorens Vander-put. A I'annex num. 2 s’adjunta I'aixecament

topografic.
S’han utilitzat també les ortofotomapes a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de I'lCGC.

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referéncia cartografic ETRS89.
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5. GEOLOGIA | GEOTECNIA

El diposit es situa en el punt de contacte entre els estrats NMe (calcarenites esculloses, biomicrites i
biorudites del Serraval-lia — Tortonia) i NMm (margues amb intercalacions de calcaries del Tortonia
superior). Ambddés soén materials terciaris d’elevada resistencia, com indica el fet que els sondejos

propers els assajos SPT en ambdoés estrats resulten en rebuig.

Figura 6. Mapa geologic de I'ambit del dijposit i sondejos propers (font: ICGC).

A continuacié es mostren dos sondejos propers (disponibles a la base de sondejos de I'lCGC):
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Figura 8. Sondeig proper al nord del djposit.

Final del sondeig s 80

Figura 7. Sondeig proper al sud del djposit.

Les sorres argiloses de color groguenc amb noduls de carbonat, molt denses i amb cimentacio
corresponen a I'estrat NMm, mentre que la roca tova de calcarenites margoses amb intercalacions de

calcaries correspon a 'estrat NMe.

Assumint que el diposit es troba fonamentat sobre I'estrat NMe, els parametres de disseny sén els

seguents:

Cohesiod: 0,2 kg/cm?
Angle de fregament: 29°

Pressié admissible: 6,5 kg/ cm?

21141_Memoria_v3.docx
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6. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

6.1. Compartimentacié
6.1.1. Mur interior

El mur interior de compartimentacié del diposit té una algcada de 2 metres des de la solera del diposit,

amb un gruix de 25 centimetres.

L’estat estructural del diposit existent obliga a dimensionar el mur perqué sigui autoportant, treballant a

meénsula. Perqué aixo sigui possible, el mur inclou els seglents elements:

- Sabata centrada (respecte al mur) de 40 centimetres d’alcada i 2,65 metres de llargaria. La seva
funcio és la de garantir I'estabilitat al bolcament del mur en el pitjor escenari de carrega, quan
una cambra assoleix la cota maxima mentre que I'altra esta buida.

- Tres linies d’ancoratges (linia central amb 3 ut./m i laterals 1 ut./m) amb barres d’acer corrugat
B-500 ¥20mm de 50 cm de longitud i injeccid de resina epoxi. Juntament amb el fresat de la

llosa del diposit al contacte amb la sabata, assegura la resistencia contra el lliscament del mur.

A 2016
A

o12¢115
(136n+82v)

1 HIT-HY 200-A —
L— 1 HT-HY 200-A Redar 20mm / metre L ouzess
Repar 20mm / metre

Fresat ce solera | strsrana

Redar 20mm / metre

Figura 9. Seccio del mur projectat.

La justificacio completa del dimensionament estructural del mur es troba a I'annex nim. 4 de la present

memoria.

El mur dividira el diposit en dues cambres, de 1.100i 1.000 m3 respectivament. Quan 'alcada de 'aigua
superi els 2 metres, la divisi6 de cambres no sera efectiva. L'algada reduida del mur es justifica pel
caracter autoportant de I'estructura, ja que un mur que dividis completament el diposit requeriria d’'una

sabata de grans dimensions.

21141_Mermoria_v3.docx
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6.1.2. Connexions hidrauliques
La divisi¢ del diposit en dues cambres requereix el desdoblament de les conduccions d’entrada i sortida.

Per I'entrada del diposit es substituira el tub existent DN400 que comunica l'arqueta de trencament de
carrega del CAT amb el diposit per una derivacié en T del mateix diametre a ambdds ramals. Cadascun
d’aquests amb valvula de papallona d’accionament manual per dirigir el cabal entrant al vas desitjat.
L’entrada actual subministrara al vas 1 (costat carretera C-31) i la nova al vas 2 (costat autopista C-32).

Les valvules quedaran posicionades de tal forma que podran ser accionades des de la passarel-la.

Per assegurar la circulacio de 'aigua en tot el diposit, tant I'entrada existent com la nova es prolongaran
fins a abocar I'aigua a l'interior del diposit a I'extrem diametralment oposat, mitjancant canonades de
PEAD DN400 PN10. La regulacié de I'entrada es completara amb la instal-lacié de dos jocs de boies

ajustats a l'algada dels vasos, que s’hauran d’integrar al sistema de telecontrol del CAT.

Un altre element que cal desdoblar és el sistema de dosificacié. Es desmuntaran les conduccions
d’aspiracié i dosificacio existents (mantenint la bomba dosificadora, quadre de dosificacid i
autoanalitzador), substituint-les per conduccions de PVC DN32 que aspiraran 'aigua d’ambdos vasos
del diposit i dosificaran el clor injectant-lo a les canonades d’entrada. Els nous tubs comptaran amb les
valvules necessaries per ajustar la dosificaci¢ al regim d’operacié del diposit. La nova disposicié de les

canonades d’entrada també permetra millorar el repartiment del desinfectant a cada vas.

Panel Dosificacié cloracio j,

n

F Valvula DN32

-

Valvula DN32

Bomba Dosificadora (
V) Valvula DN32
2, u

= I . |
Valvula DN32

Injeccié clor In 0
A jeccio clor
entrada 1 diposit “ entrada 2 dipdsit

Valvula de peu DN32 —\

Valvula de peu DN32 —\i

Figura 10. Esquema de la cloracio.
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De forma analoga a I'entrada, també es perforara una nova sortida per al vas 2, mitjancant un tub de
PEAD DN160 PN10. Aquesta canonada es connectara a les sortides del poble i el Parc Empresarial en
una nova arqueta que permetra la interconnexié de tots els tubs. Alhora, la construccio d’aquesta arqueta
permetra unificar la sortida actual, que actualment és diferenciada per les dues conduccions. En un punt
intermedi d’aquesta nova sortida es disposara una derivacid que servira de desguas de fons,
comunicant-lo amb I'existent mitjancant la sortida actual del diposit cap al Parc Empresarial. Les
connexions d’aquesta arqueta permetran unificar la sortida del vas 1 a la canonada de distribuci¢ a

Calafell nucli, deixant la sortida del Parc Empresarial exclusivament com a desguas de fons.
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Figura 11. Modlficacio de les connexions al diposit.

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell

Memoria

6.2. Reparacié i impermeabilitzacié
La reparacio i impermeabilitzacié del diposit té els seglents objectius:

- Eliminar les fissures als paraments del dipodsit, juntament amb el formigd carbonatat i I'armat
oxidat que les acompanyen.

- Prevenir la seva reaparicioé en el futur.

La reparacié d’esquerdes i impermeabilitzacié es porta a terme mitjangcant el procediment indicat a

continuacio:

1. Raspallat de tota la superficie interior del diposit amb I'ajuda de mitjans mecanics per garantir
I'adhesio dels nous productes a aplicar.

2. Neteja i preparacié del suport (parets verticals interiors i llosa). Treballs de neteja del suport
mitjancant maquina d'aigua a alta pressio, preparacio i adequacio del suport per tal de garantir
I'adheréncia del productes a aplicar.

3. Obertura de les fissures en forma de "V' amb I'ajuda de mitjans mecanics i segellat de les fissures
amb una imprimacié especial (Maxrite® Passive o eq.) APTE per aigua potable i posterior
aplicacio de massilla de poliureta (Wurth K+D Pega+Sella o eq.) APTE per aigua potable.

4. Collocacié d'una membrana de polietile flexible (Maxflex® XJS-FPO o eq.) a les fissures amb un
producte adaptat al suport (Maxepox® Joint o eq.), APTE per aigua potable i amb capacitat
d'absorcié de petits moviments per poder garantir I'estanquitat del diposit.

5. Formacié de mitja canya perimetral i quatre verticals amb una imprimacié especial (Maxseal®
Flex-M o eq.), aplicacié de massilla de poliureta (Maxflex® 100 W o eq.) i recobert amb morter
amb fibres (Maxrite® 500 o0 eq.), amb grans capacitats mecaniques i APTE per aigua potable.

6. Aplicacié de 2 capes de producte impermeabilitzant (Fixcer Hidrofix o eq.), d'alta elasticitat,
flexible, amb capacitat de punteig de fissures dinamiques i amb certificat APTE per aigua

potable.
De forma complementaria a les actuacions enumerades, també es preveuen les actuacions segulents:

- Raspatllat, escatat i passivacié d’'armadures descobertes en solera, murs i coberta.
- Restitucid de volum amb imprimacié i morter amb fibres en zones amb morter bufat o

despreniments.
6.3. Materials en contacte directe amb I'aigua potable

Els materials que puguin entrar en contacte directe amb 'aigua potable compleixen les prescripcions
contemplades a l'article 44 i la disposici6 transitoria Unica (mentre aquesta sigui vigent) del Reial Decret
3/2023. El present document incorpora com a annex num. 3 les caracteristiques dels productes a aplicar,

entre les quals la seva aptitud pel contacte amb aigua potable als materials requerits.

21141_Memoria_v3.docx
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6.4. Subministrament provisional

La manca d’interconnexi¢ d'aquest diposit amb la resta de la xarxa no permet cobrir el subministrament
de les zones afectades amb la resta de diposits existents, a excepcid de dos sectors que poden ser
abastits des del diposit de Bellamar. Per aquest motiu es planteja la instal-lacié d’un diposit provisional,
el qual es connectara a la canonada de subministrament del CAT mitjancant un by-pass de PEAD DN160

PN10 des de 'arqueta de trencament de carrega.

Aquesta instal-lacié ha de permetre un equilibri entre el maxim volum d’emmagatzematge possible i la
senzillesa d'implantacié. Per aquest motiu, s'opta per la instal-lacié d’un diposit cilindric horitzontal de
PRFV de 40 m3 de capacitat. Tot i que aquest volum no ofereix una reserva significativa, s’ha acordat
amb el Consorci d’Aigles de Tarragona (CAT) el subministrament d’aigua continu durant el periode que
aquest estigui en servei. El diposit provisional servira com a trencament de carrega i punt d’entrega de

l'aigua en alta per la seva distribucié i com a punt de dosificacié de clor.

La regulacié de I'alimentaci¢ del diposit es portara a terme mitjancant tres boies de nivell (minim, maxim
i alarma) integrades al control del CAT, a banda de la instal-lacié d’'una valvula de flotador a I'entrada al
diposit i una valvula hidraulica de regulacié, que funcionara com a mecanisme de seguretat en cas de

fallada de les boies.

La connexi6 del diposit a la xarxa de distribucio es fara mitjancant un tub de PEAD DN160 PN10.

Nova arqueta de connexié a xarxa

Valvula comporta manual
DN1S0

Sortida dipdsit provisional
PEAD DN160 PN10

,
u,,

.'_’g 4

Cabalimetre
DN150
- Vaivula comporta manual
DN150

”

Dipdsit dabastament provisional

sobre llosa de formigd armat

Arqueta de
trencament de carrega
del CAT

Entrada dipésit provisional

PEAD DN160 PN10

Valvula hidraulica de control
DN150

Figura 12. Planta esquematica de connexions provisionals.
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7. DESCRIPCIO DE LES OBRES
7.1.  Treballs previs

Els treballs s’iniciaran amb la preparacio de les implantacions d’obra i zones d’acopi de terres i materials,
aixi com la desbrossada d’aquelles zones que ho requereixin, i en particular, a la part posterior del
diposit. També es preveu la retirada d’alguns arbres propers al diposit que poden interferir amb les
obres. Per ultim, també es contempla la inspeccid amb georradar per verificar la situacié de les
conduccions enterrades, i en especial les sortides de dip0sit a xarxa, on s’haura d'executar la nova

arqueta d’interconnexié.
7.2. Diposit provisional

Abans d’inhabilitar el diposit per executar les obres, és necessari habilitar les instal-lacions provisionals

que mantindran I'abastament durant el transcurs d’aquestes.

En primer lloc, s’executara una llosa de suport del diposit provisional, de formigé armat, de 30 cm de
gruix i dimensions en planta 10 x 3 m. La llosa i el diposit s'ubicaran a I'esplanada enfront al diposit

actual, mantenint un espai suficient per al pas de vehicles i maquinaria.

El diposit provisional tindra una capacitat de 40 m® i sera de tipus cilindric horitzontal (7,02 metres de
llargada i 2,5 m de diametre) construit en poliester reforcat amb fibra de vidre (PRFV). El diposit

s'instal-lara sobre la llosa, mitjangant potes de suport d’acer galvanitzat ancorades a aquesta.
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Figura 13. Seccio del diposit provisional.



A ’ B ‘ M Consulting

El diposit comptara amb conduccions d’entrada i sortida de polietile de 160 mm de diametre nominal.
Pel que fa a la canonada d’entrada, aquesta es connectara a la canonada del CAT, al tram ascendent

previ al trencament de carrega. El procés de connexié seguira les pautes indicades pel CAT.
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Figura 14. Derivacio de l'entrada del diposit.

Pel que fa a la sortida, aquesta es connectara a la nova arqueta d’interconnexié, que comptara amb una
derivacié per la connexié des del diposit provisional. Per tant, aquesta arqueta s’executara de forma

previa a la instal-lacié del diposit.

De forma complementaria, també es procedira a la connexié del sistema de dosificacié de clor al diposit
provisional. Aquest es portara a terme amb un tub fixat a I'arqueta de trencament de carrega i la
canonada d’entrada al diposit de PRFV. Degut al canvi del regim de subministrament i de la posicié del

punt de dosificacio, sera necessari recalibrar la bomba dosificadora.

Un cop totes les instal-lacions d’abastament provisional estiguin a punt per funcionar, es procedira al

buidat del diposit en dues etapes:

1. Interrupcié de I'alimentacié del diposit i buidat gradual en funcié del consum dels abonats.

2. Posta en marxa de les instal-lacions provisionals i buidat final del diposit pel desguas de fons.

El buidat del diposit i 'execucid de les actuacions que ho requereixen es portaran fora dels mesos
d’estiu, ja que el menor consum de la xarxa permet minimitzar les afeccions a aquesta. Si el calendari

d’execucio no respectés aquest condicionant, els treballs s’hauran de suspendre temporalment.
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7.3. Actuacions al diposit
7.3.1. Enderrocs

Amb el diposit fora de servei i les instal-lacions provisionals en funcionament, s’iniciaran els enderrocs

necessaris al dipdsit per I'execucio de les actuacions. Les operacions previstes sén les seglents:

- Enderroc parcial de la coberta de lloses alveolars per facilitar 'accés a l'interior.

- Neteja del diposit i buidat d’aigua i residus.

Diposit de la Masia de la font
capacitat 4000m®

&

Enderroc de forjat de coberta

de lloses alveolars R é\f\\
Figura 15. Superficie de coberia a demolrr.
7.3.2. Reparacions

Un cop completades les operacions d’enderroc, es procedira a les operacions de reparacio de fissures

i passivat de barres d’armat. L’ordre d’aquestes actuacions sera el seguent:

- Raspallat de tota la superficie interior del diposit amb I'ajuda de mitjans mecanics per garantir
I'adhesioé dels nous productes a aplicar. En especial, es fresara la superficie de contacte de la
sabata del mur amb la solera del diposit, per millorar 'adheréncia entre ambdues superficies.

- Neteja i preparacio del suport (parets verticals interiors i llosa). Treballs de neteja del suport
mitjancant maquina d'aigua a alta pressio, preparacio i adequacio del suport per tal de garantir
I'adherencia del productes a aplicar.

- Obertura de les fissures en forma de "V" amb I'ajuda de mitjans mecanics.

- Raspallat de les barres d’armadura per eliminar restes d’oxid i passivat amb aplicacié de dues
capes d’'imprimacio anticorrosiva.

- Segellat de les fissures amb una imprimacié especial apte per aigua potable i posterior aplicacio
de massilla de poliureta apte per aigua potable. En superficies amb morter bufat o
despreniments, s’aplicara morter amb fibres per restituir la superficie original.

- Col-locacié d'una membrana de polietile flexible a les fissures amb un producte adaptat al suport,
apte per aigua potable i amb capacitat d'absorcié de petits moviments per poder garantir

I'estanquitat del diposit.
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7.3.3. Mur de compartimentacio

El mur de compartimentacioé es preveu executar en formigd armat executat in-situ mitjangant bomba. El

tipus de formigé a emprar sera HA-30/B/20/XD2+XA2. L'ordre d’execucio sera el marcat a continuacio:

- Ancoratge
o Perforacio de 25 cm a la solera del diposit.
o Injecci6 de resina epoxi a les perforacions i col-locacio de barres d’acer corrugat B-500

de 20 mm de diametre i 500 mm de longitud.

o Aplicaci¢ de resina epoxi de pont d’unio al contacte entre la solera del diposit i la sabata.
o Preparaci6 i instal-lacié de I'armat de la sabata, incloses les esperes del mur.

o Installacié de I'encofrat als laterals de la sabata, format per taulons de fusta.

o Formigonat de la sabata mitjancant bomba.

o Retirada de I'encofrat

o Aplicacio de resina epoxi de pont d’'unié al contacte entre el nou mur i els existents.
o Preparaci¢ i instal-lacié de I'armat del mur

o Instal-lacié de I'encofrat de plafons metal-lics.

o Formigonat del mur mitjangant bomba.

o Retirada de I'encofrat.

vasz

025— +—

ﬂi
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Nou mur de compartimentacio
de formigo armat HA-30/B/20/XD2

Figura 16. Vista en planta del mur.

7.3.4. Conduccions interiors diposit
En paral-lel a I'execucié del nou mur, es portaran a terme els segulents treballs:

- Execuci6 dels passamurs nous del diposit.
- Instal'laci¢ de les prolongacions de les conduccions d’entrada i dels nous equips de regulacié.

- Renovacié i reconfiguracié de la xarxa de dosificacié d’hipoclorit.

21141_Mermoria_v3.docx
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7.3.5. Impermeabilitzacio

Un cop el formigd del nou mur adquireixi la consistencia adequada, es procedira a executar les

operacions d'impermeabilitzacié de tot el diposit, amb les seglents etapes:

- Formacié de mitja canya al perimetre dels vasos i verticals del diposit (inclos el nou mur) amb
una capa d’'imprimacio, massilla de poliureta i morter reforcat amb fibres.
- Aplicacioé de dues capes d'impermeabilitzacié amb morter flexible d’alta elasticitat, aplicat amb

polvoritzador pneumatic.

Un altre aspecte clau per la impermeabilitzacié del diposit son els junts del nou mur a instal-lar. Es
diferencien dos tipus de junts: per una banda, els junts de construccié del propi mur, previstos cada 7
metres; per I'altra, els junts amb els murs laterals del diposit. En el primer cas, es preveuen la instal-lacio
de bandes hidroexpansives, mentre que en el segon s'instal-laran junts de dilataci6 amb bandes
elastomeériques. Ambdds tipus de junts es recobriran exteriorment amb una cinta impermeable de
poliolefina flexible modificada adherida amb resines. Aquest mateix tipus de recobriment també

s’instal-lara a les mitges canyes del nou mur (sabata — solera i sabata — mur).
L’aplicacio del producte impermeabilitzant sera posterior a I'execucio d’aquests junts.
7.3.6. Restitucio del diposit

Amb la impermeabilitzacio ja executada, i transcorregut el temps necessari per I'assecat dels materials
emprats, es restituira la coberta mitjancant la instal-lacié de lloses alveolars de les mateixes
caracteristiques que les existents. Aquestes lloses es recobriran amb una capa de 5 cm de formigé de

compressio.
7.4. Connexions exteriors

El desdoblament de les conduccions d’entrada i sortida del diposit s’executara en paral-lel als treballs

d’obra civil del dipdsit descrits anteriorment.
7.4.1. Entrada al diposit

El tub existent que comunica I'arqueta de trencament de carrega amb el dipdsit sera substituit per una
nova canonada en acer AISI-316L amb una derivacid T a 90°. El tub existent es tallara i substituira
completament, per poder instal-lar la nova derivacio, aixi com la valvula de papallona i el carret de

desmuntatge.

De forma conjunta, s'instal-lara la nova entrada al segon vas del diposit. Aquesta, com I'entrada existent
renovada, comptara amb una valvula de papallona i un carret de desmuntatge. En aquest cas, la nova
entrada també requereix la instal-lacié d’un nou carret passamurs DN400 al mur del diposit. L’actuacio

inclou la perforacié del mur, el carret passamurs en acer AlSI-316 i el segellat amb morter especific.
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7.4.2. Sortida del diposit

Com ja s’ha comentat anteriorment, I'arqueta d’interconnexié ja haura sigut executada durant la primera
fase de les obres. La connexié de la nova canonada provinent de diposit es portara a terme mitjancant

la perforaci¢ i segellat d’'una obertura passa mur fins a la valvula de seccionament preinstal-lada.

Pel que fa a la resta d’elements de la conduccié, degut a la manca d’espai, I'excavacio de l'arqueta i de
la rasa dels tubs seran amb mitjans manuals. L’arqueta de derivacié del desguas de fons estara formada

per parets de mad de 15 cm de gruix, i les seves dimensions interiors en planta seran de 80 x 80 cm.

Per ultim, es connectara la nova canonada de desguas a la sortida existent del diposit cap al Parc
Empresarial, que disposa d’una derivacio posterior cap al desguas de fons. Aquesta es portara a terme
mitjancant I'execucio d’un passa murs d’entrada a I'arqueta existent i connexié al tub mitjancant collaret

de presa.
7.5. Restabliment operatiu

Un cop finalitzades les actuacions d’obra civil del diposit i les connexions exteriors, es procedira a la
higienitzacio del diposit per la seva posada en servei. No obstant, abans de la seva posada en servei
s’executara una prova d’estanquitat mitjangant 'ompliment del diposit i el seguiment del seu nivell durant
24 hores mantenint les sortides tancades. Al finalitzar aquesta prova satisfactoriament, es restablira

I'abastament des del diposit.

En aquest punt, es desmantellaran les instal-lacions d’abastament provisional. Els treballs de
desconnexié de l'alimentacié del diposit s’hauran de coordinar amb el CAT, tot i aixd no es preveu que
afectin de forma significativa als abonats, que disposaran de la reserva d’aigua del diposit. Pel que fa a
la sortida, la valvula de seccionament instal-lada a la connexié permetra desconnectar la canonada
sense afectar el subministrament d’aigua en absolut. El diposit provisional, que es retirara del recinte,

quedara a disposicié de CEMSSA per als usos que la companyia consideri.
8. ORGANITZACIO | DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

El desenvolupament de les obres no afectara de forma directa al public general més enlla de les
alteracions de subministrament indicades. De forma puntual, es preveu que s'utilitzi I'entrada directa des

de la carretera C-31 per accedir a la zona posterior del diposit.

9. SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS

Els treballs a executar es limiten a I'interior de la parcel-la del diposit, motiu pel qual no es contemplen

afeccions a serveis de tercers.
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10.EXPROPIACIONS

Les superficies afectades per les obres d’execucio del present projecte quedaran acotades a l'interior
del recinte existent del diposit. Per aquest motiu, es determina la no necessitat d'imposicié d’afeccions

de cap tipus a finques alienes.

11.AFECCIONS A LLERES PUBLIQUES | ESPAIS D’INTERES NATURAL

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres figures
d’especial proteccié (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels preceptes inclosos en la Llei
21/2013 d’Avaluacié Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el projecte a una avaluacié ambiental

de cap tipus.

12. AFECTACIONS A ALTRES INFRAESTRUCTURES

D’acord amb els limits cadastrals, el diposit de la Masia de la Font es troba dins de la zona de domini
public de I'autopista C-32, gestionada per la Generalitat de Catalunya mitjancant el Servei Territorial de

Carreteres de Tarragona.

La instal-laci¢ del diposit provisional ha de comptar amb la validacio del Servei Territorial de Carreteres.
D’acord amb l'article 51.1 del Text Refds de la Llei de Carreteres, és obligacié del propietari dels béns
afectats per la mencionada llei mantenir-ne les condicions de seguretat, salubritat i ornament public
exigibles. Com s’ha justificat raonadament, resulta imprescindible la instal-lacié del diposit provisional

durant I'execuci6 de les obres, que contemplen actuacions emparades per I'article mencionat.

13.TRAMITACIO URBANISTICA | AMBIENTAL

Les obres d’aquest projecte no suposen cap canvi en el volum edificat del diposit ni en la seva

qualificacié urbanistica, rad per la qual no requereixen cap tipus de tramit urbanistic ni ambiental.

14. ACCESSIBILITAT | SUPRESSIO DE BARRERES

Les obres i instal-lacions del present projecte s’han dissenyat d’acord amb el “Document Basic SUA de
Seguretat d'Utilitzacioé i Accessibilitat” aprovat per el Real Decret 314/2006 de 17 de marc del Codi

Técnic de la Edificacio.

21141_Memoria_v3.docx
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15.GESTIO DE RESIDUS

Durant les obres es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats correctament, amb la

finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

Segons l'article 4 del Real Decret 105/2008, d’'1 de febrer, pel que es regula la produccioé i gestié dels
residus de construccié i demolicio, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccio i demolicié que

es generara en 'obra en I'Estudi de Gestio de Residus.

L’annex num. 6 d’aquesta memoria inclou I'Estudi Gestié de Residus per tal realitzar el seguiment i control
dels residus de construccié i d’enderrocs generats en obra. El pressupost inclou les partides
corresponent a la gestié de residus, ja sigui de forma explicita en el capitol corresponent o be inclos dins

les propies partides d'obra.

16. CONTROL DE QUALITAT

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en el
pressupost de les obres que haura d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no superi I'1,0 %

del pressupost del projecte.

21141_Mermoria_v3.docx
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17. SEGURETAT | SALUT

En acompliment de l'article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de I'apartat 1 paragraf g)
de l'article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en I'annex num. 5 s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut basic
en el qual s'indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives per evitar possibles accidents i/o

malalties professionals.

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: SET MIL euros (7.000,00 €).

18. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIO | TERMINI DE GARANTIA

En acompliment de I'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament General de
la Llei de contractes de les administracions publiques, i de I'apartat 1 paragraf e) de l'article 233 de la
Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a 'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, s’elabora I'annex nim. 7 Pla de treballs, on s’estudia amb caracter indicatiu el possible

desenvolupament de les obres.

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les caracteristiques de les
obres projectades, es proposa que el termini d’execucié de totes les obres incloses en aquest projecte

sigui de SIS (6) mesos.

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepcié. Aquest
periode es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder corregir

qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.

19. EXECUCIO DE LES OBRES I DIVISIO EN LOTS

La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniéncia de dividir
els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma autonoma i basant-se

en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisio administrativa o judicial”.

| d’acord amb larticle 5 del Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de
Contractacié Publica en relacié amb I'aplicacié de determinades disposicions de I'esmentada Directiva,
i la Llei 9/2017 de 8 de novembre de Contractes del Sector Public on segons el suposit “b” de Il'article

99 determina:

ih
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[...] b) E/ fet de que, la realitzacio independent de les diverses prestacions compreses en
[objecte del contracte dificultés la correcta execucio del mateix des del punt de vista tecnic, o
bé que el risc per a la correcta execucio del contracte procedeixi de la naturalesa de 'objecte
del mateix, a l'implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents prestacions, qlestio
que es podria veure Impossibilitada per la seva divisio en lots i execucio per una pluralitat de

contractistes diferents. [...]

L’obra descrita abasta un ambit concret i continu d’acord amb els planols del projecte, i el pla de treballs
previstos per la seva execucié defineix una sequéncia d’activitats que defineixen un cami critic amb
activitats entrelligades entre si. La divisio per lots d’aquesta obra provocaria que I'execucié del contracte
fos excessivament dificil o onerosa des del punt de vista tecnic i incrementaria I'esfor¢c d’haver de
coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria comportar un greu risc de
soscavar l'execucio adequada del contracte. Per tant, es conclou que el present projecte no es podra

licitar en diferents lots.

20.TIPUS D’OBRA

La Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public classifica, en el seu article nim. 232,

les obres segons el seu objecte i naturalesa en els seglents grups:

a) Obres de primer establiment, reforma, restauracio, rehabilitacié o gran reparacio.

O

Obres de conservacié i manteniment.

O

)
) Obres de reparacio simple.
)
)

o

Obres de demolicié.

Aixi mateix, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis
dels ens locals, en el seu article 12 classifica les obres segons el seu objecte i naturalesa, d’acord amb

els seglents grups:

a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparacio.
b) Obres de reparacions menors.

c) Obres de conservacié i manteniment.

La naturalesa de I'obra d’aquest projecte s’'emmarca dins la categoria d’Obres de primer establiment,
reforma o gran reparacio, entenent com a obra de reforma el conjunt d’obres d’ampliacid, modernitzacio,

adaptacioé o reforg d'un bé immoble existent.
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21.PRESSUPOST

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d’obra, dels materials
i de la maquinaria, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com es justifica a
'annex num. 8. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’assaigs de

Control de Qualitat.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels planols del projecte, s’ha elaborat el pressupost
de les obres, el qual s’inclou com a document num. 4 d’aquest projecte, i del qual s’obté el seglent

resum:

Pressupost general d’execucié material: DOS CENTS VINT-I-NOU MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS

euros amb QUARANTA céntims (229.836,40 €).

El pressupost d’execucié per contracte s’ha obtingut aplicant sobre I'anterior un 13% en concepte de
despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost general d’execucio per
contracte (sense IVA): DOS-CENTS SETANTA-TRES MIL CINC-CENTS CINC euros amb TRENTA-UN
centims (273.505,31 €).

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA), resultant
finalment un Pressupost general d’execucié per contracte (amb IVA): TRES-CENTS TRENTA MIL NOU-
CENTS QUARANTA-UN euros amb QUARANTA-TRES céntims (330.941,43 €).

22. JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacié de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus BEDEC per la provincia de
Tarragona en la versio 2024-06 pel que fa a les obres d’enginyeria civil per import de I'ordre de 0,4 M€
de PEM. Al'annex num. 8 de justificacié de preus es detallen tots els preus de la ma d’'obra, els materials,

la maquinaria i les partides d’obra.

21141_Memoria_v3.docx



A B M Consulting

23. REVISIO DE PREUS

D’acord amb I'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la
qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusié en el Plec de Clausules
Administratives Particulars de I'obra de referéncia cap clausula de revisié de preus, per no excedir el

termini d’execucié de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.

24. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La categoria deis contractes d'execucio d'obra sera determinada per la seva anualitat mitjana, el calcul

de la qual es fara segons la normativa contractual vigent, amb el PEC del projecte IVA exclos.

D’acord amb la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i el Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, modificat pel RD
773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques, a continuacié es proposa la classificacié que ha de ser exigida als

contractistes per admetre’ls a la licitacio d’execucio d’aquestes obres:

Grup E Hidrauliques
Subgrup 1 Abastaments i sanejaments

Categoria 2 (de 150.000 a 360.000 € d’anualitat).

D’acord amb larticle 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, no és
exigible la classificaci¢ del contractista per part de les administracions per a l'execucié de contractes

d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros (IVA exclos).

En aquest cas, el contractista podra acreditar la seva solvencia tant mitjangant la seva classificacié com
a contractista d’'obres en el grup o subgrup de classificacié que correspongui al contracte, o bé

acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia exigits ens els plecs del contracte.
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25. DOCUMENTS QUE CONTE EL PROJECTE

D’acord amb l'article 233 de la LCAP, per als projectes d'obres de primer establiment, reforma o gran
reparacié amb pressupost base de licitacio (IVA exclos) inferior a 500.000,00 euros, es pot simplificar,
refondre o fins i tot suprimir, algun o alguns dels documents del projecte constructiu d’acord amb el qué
preveu la Llei. Per tant, tenint en compte 'abast i I'import estimat de les obres, es considera suficient la

redaccié d’'un projecte simplificat o reduit que inclou els seglents documents:
Els documents que formen part d’aquest projecte son:

DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA | ANNEXOS
MEMORIA
Annexos:
- Antecedents i situacio actual
- Aixecament topografic
- Compliment normatiu, fitxes de materials i certificacions
- Calculs estructurals
- Estudi de Seguretat i Salut basic
- Gestio de residus
- Pladetreballs

- Justificacié de preus

DOCUMENT NUM. 2 PLANOLS

- Situacio, emplagament i index
- Planta topografica

- Planta general

- Dip0sit provisional

- Actuacions diposit

- Seccions tipus i detalls

DOCUMENT NUM. 3 PLEC DE CONDICIONS

DOCUMENT NUM. 4 PRESSUPOST
- Amidaments

- Quadres de preus num.1 i num. 2
- Pressupostos parcials

- Pressupost general
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26. DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

En acompliment de larticle 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d'octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques, i de 'article 233 de la Llei
9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a I'ordenament
juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprén una obra completa en el sentit exigit en l'article
125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que conté tots i cadascun dels elements que son

precisos per a la utilitzacié de I'obra i és susceptible d’ésser lliurada a I'is general.

Aixi mateix, es fa constar que I'obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de

I'Obra Publica i concretament allo reflectit a 'article 18 de la mateixa.

27. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memoria, i amb els documents que constitueixen aquest
projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redaccio6 i es sotmet a I'aprovacioé dels

organismes competents.

Calafell, novembre de 2024

El redactor del projecte,

Narcis Pi i Dalfé

Enginyer técnic industrial

Col-legiat num. 20.426

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.
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1. ANTECEDENTS | SITUACIO ACTUAL

El diposit de la Masia de la Font ubicat al nord del barri homonim, entre la carretera C-31 i I'autopista

C-32, a una cota altimetrica de 81 m.s.n.m.

El diposit de formigd armat, esta format per una estructura d’una sola cambra semienterrada de base
rectangular de 45,4 x 22,2 m de dimensions lliures interiors, 3,9 m d’alcada d’aigua i un volum util de

4.000 m3. Aquesta cambra es va impermeabilitzar interiorment I'any 1998.

L’'accés a l'interior del diposit requereix pujar una rampa lateral i unes escales per accedir al forjat de

I'estructura, des d’on es pot accedir a l'interior.
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Figura 1. Ubicacio del diposit de Masia de la Font.

Figura 2. Fotografia del diposit de Masia de la Font.

El diposit s’alimenta d’aigua provinent d’'un ramal del CAT, que compta amb una cambra de trencament
de carrega al costat del diposit, i disposa de dues sortides: una primera formada per una canonada de
fibrociment DN300 que subministra a Calafell nucli, el nord de Calafell Residencial i part del Prat de
Calafell i Platja de Calafell; i una segona de fosa ductil DN250 que abasteix al Parc Empresarial de
Calafell. La poblacié permanent subministrada s’estima en 10.846 persones. Disposa de telecontrol i

sistema de cloracio.

CAT™

Figura 4. Vista de les connexions del djposit de la

Figura 3. Esquema d'abastarment des del diposit de

Masia de la Font. Masia de la Font.
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El diposit presenta deficiencies en el recobriment interior, esquerdes en I'estructura i presencia d’arrels

de plantes que provoquen perdues de I'aigua emmagatzemada.

Figura 5. Fotografies de l'interior del diposit de la Masia de la Font.

En data de marg de 2023, ABM Consulting redacta, per encarrec de CEMSSA, la Memoria valorada de
les obres d’impermeabilitzacio del diposit de la Masia de la Font de Calafel/, amb I'objectiu de definir les
actuacions de reparacio de fissures i impermeabilitzacié del dipdsit, aixi com les mesures provisionals

per garantir 'abastament dels abonats, amb la instal-lacié d’'un diposit prefabricat.

En vista de les operacions requerides per mantenir 'abastament durant la impermeabilitzacié, CEMSSA
va decidir incorporar a I'actuacio la divisio del diposit en dues cambres. Aix0 permetra que les futures

actuacions al vas del diposit no el deixin totalment fora de servei.

En data d’agost de 2024, 'empresa CECAM porta a terme uns assajos a partir d’'un testimoni del mur del
diposit. Aquests indiquen un estat de carbonatacié avancada del formigé (5,7 cm a la cara interior del
mur i 2,4 cm a la cara exterior) i una tensié de ruptura a compressié de 18,3 N/mm?. El codi estructural

estableix un valor minim de 20 N/mm? en estructures de formigd en massa i 25 N/mm? en formigd armat.
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\ Memoria valorada de les obres d'impermeabilizacié del
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X AIGUES diposit de la Masia de |la Font de Calafell

1. INTRODUCCIO

Calafell és un municipi de la comarca del Baix Penedés, amb una poblacié de 28.463 habitants
(IDESCAT, 2021). El municipi es troba dividit principalment en tres nuclis: Calafell (9.606 hab.),
capital del municipi, Platja de Calafell (3.992 hab.) i Segur de Calafell (14.034 hab.), aixi com

d’altres nuclis menors com Bellamar i Bonanova.

La xarxa d'aigua potable de Calafell, gestionada per I'empresa publica CEMSSA des de la
municipalitzacié del servei I'any 2022, esta formada per una complexa xarxa de dipdsits que
donen servei als diversos sectors del municipi, caracteritzat per la seva complexitat orografica
(principalment a les urbanitzacions) i I'elevada estacionalitat de la demanda en alguns dels seus
ambits. La principal font de subministrament d’aigua és la canonada d'abastament en alta del
Consorci d'Aigles de Tarragona (CAT), la gual serveix directament a diversos dipdsits de la

xarxa.
2. ANTECEDENTS

En data d'abril de 2020, 'empresa SOREA (gestora de la xarxa d'aigua potable abans de la
seva municipalitzacié) redacta la Mermoria valorada per a la impermeabiliizacio dels diposits
Masia la Font, Bellarnar / Brises al terrme municipal de Calafel/, fruit de la preséncia de fuites als

dipdsits mencionats. El procés proposat es pot resumir en els seglents punts:

1. Sanejament dels paraments i segellat de fissures amb morters de segellat i resines
hidroexpansives.

2. Reforg de paraments amb malla electrosoldada de barres d'acer corrugat i formigd
projectat.

3. Installacié de diposits provisionals de 25 m® per garantir el subministrament durant les

actuacions (excepte al dipdsit de Bellamar).

A data de redaccié de la present memoria valorada només ha estat executada l'actuacié
prevista al dipdsit de Bellamar, restant pendents les actuacions als diposits de la Masia de la

Font i les Brises.
3. OBJECTIU DE LA MEMORIA VALORADA

L'objectiu d'aguest document és redefinir i valorar les obres necessaries per la
impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font (4.000 m?®), revisant | adaptant les
actuacions descrites en la memeria valorada antecedent, aixi com I'estudi de les actuacions
provisionals necessaries per garantir el subministrament d'aigua potable als usuaris durant el

transcurs de les obres.

Memoria 3
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4. DESCRIPCIO, FUNCIONAMENT | ESTAT ACTUAL

El diposit de la Masia de la Font ubicat al nord del barri homoénim, entre la carretera C-31 i
l'autopista C-32, a una cota altimétrica de 81 m.s.n.m.

El diposit de formigé armat, esta format per una estructura d'una sola cambra semienterrada de
base rectangular de 45,4 x 22,2 m de dimensions lliures interiors, 3,9 m d'algada d'aigua i un

volum atil de 4.000 m®. Aquesta cambra es va impermeabilitzar interiorment I'any 1.998.

L'accés a l'interior del diposit requereix pujar una rampa lateral i unes escales per accedir al

forjat de I'estructura, des d'on es pot accedir a l'interior.

Figura 2. Folografia del diposit de Masia de fa Font.

El diposit s'alimenta d'aigua provinent d'un ramal del CAT, que compta amb una cambra de
trencament de carrega al costat del diposit, | disposa de dues sortides: una primera formada
per una canonada de fibrociment DN300 que subministra a Calafell nucli, el nord de Calafell

Residencial i part del Prat de Calafell i Platja de Calafell; i una segona de fosa ductil DN250 que

4 Memoria
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abasteix al Parc Empresarial de Calafell. La poblacié permanent subministrada s'estima en

10.846 persones. Disposa de telecontrol i sistema de cloracié.

CAT=

(+) Diposit @
— FC300
---- FD250

Figura 4. Vista de les connexions del diposit de la Masia de fa Font.
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El diposit presenta deficiencies en el recobriment interior, esquerdes en I'estructura i presencia

d'arrels de plantes que provoquen péerdues de l'aigua emmagatzemada.

Figura 5. Fotografies de l'interfor del diposit de la Masia de la Font.
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5. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

5.1. Impermeabilitzacio
La impermeabilitzacié es porta a terme mitjangant el procediment indicat a continuacio:

1. Raspallat de tota la superficie interior del diposit amb I'ajuda de mitjans mecanics per
garantir 'adhesié dels nous productes a aplicar.

2. Neteja i preparacié del suport (parets verticals interiors i llosa). Treballs de neteja del
suport mitjangant maguina d'aigua a alta pressid, preparacio i adequacié del suport per
tal de garantir I'adherencia del productes a aplicar.

3. Obertura de les fissures en forma de 'V" amb 'ajuda de mitjans mecanics i segellat de
les fissures amb una imprimacio especial (Maxrite® Passive 0 eq.) APTE per aigua
potable | posterior aplicacié de massilla de poliureta (Warth K+D Pega+Sella o0 eq.)
APTE per aigua potable.

4. Collocacié d'una membrana de polietile flexible (Maxflex® XJS-FPO 0 eq.) a les fissures
amb un producte adaptat al suport (Maxepox® Joint 0 eq.), APTE per aigua potable i
amb capacitat d'absorcid de petits moviments per poder garantir l'estanguitat del
diposit.

5. Formacié de mitja canya perimetral i quatre verticals amb una imprimacié especial
(Maxseal® Flex-M o eq.), aplicacié de massilla de poliureta (Maxflex® 100 W o eq.) i
recobert amb morter amb fibres (Maxrite® 500 o eq.), amb grans capacitats
mecaniques | APTE per aigua potable.

6. Aplicacié de 2 capes de producte impermeabilitzant (Fixcer Hidrofix o eq.), d'alta
elasticitat, flexible, amb capacitat de punteig de fissures dinamigues i amb certificat

APTE per aigua potable.

5.2. Materials en contacte directe amb I'aigua potable

Els materials que puguin entrar en contacte directe amb l'aigua potable compleixen les
prescripcions contemplades a l'article 44 i la disposicio transitoria Unica (durant la seva
vigéncia) del Reial Decret 3/2023. El present document incorpora com a annex ndm. 3 les
caracteristiques dels productes a aplicar, entre les quals la seva aptitud pel contacte amb aigua

potable als materials requerits.
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5.3. Subministrament provisional

La manca de disponibilitat de connexions alternatives per als sectors de la xarxa d’'abastament
subministrats a partir del diposit de Masia de la Font requereix la instal-lacié d'un diposit
provisional gue permeti mantenir el subministrament durant l'execucid de les obres

d'impermeabilitzacio del diposit.

Aquesta instal'lacié ha de permetre un equilibri entre el maxim volum d'emmagatzematge
possible i la senzillesa d'implantacié. Per aguest motiu, s'opta per la instal-lacidé d'un diposit
cilindric horitzontal de PRFV de 200 m® de capacitat, que es tracta del volum més elevat que es
troba disponible al mercat amb una disponibilitat relativament amplia. Aquest volum permet una
capacitat d'emmagatzematge de 55 minuts en regim de consum punta i més de 2 hores en

consum mig.

6. NORMATIVA

A continuacié es mostra una relacié no limitativa de les principals disposicions técniques legals a

complir per la definicié de les actuacions objecte de la present meméria valorada:
- Real decreto 470/2021, de 20 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

- Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refés legislacio en materia
d'aiglies de Catalunya (DOGC 21/11/2003).

- Real Decreto 3/2028, de 10 de enero, per el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

- INT/324/2012, d'11 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccicns técniques
complementaries genériques de prevencidé i seguretat en matéria d'incendis en

establiments, activitats, infraestructures i edificis

- Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de

instalaciones de proteccién contra incendios. BOE N2 139.12-06-2017

- Normes UNE de materials, sistemes o0 métodes de col-locacio i calcul.

8 Memoria
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7. DESCRIPCIO DE LES OBRES

7.1. By-passos provisionals

La manca d'interconnexié d'aquest diposit amb la resta de la xarxa no permet cobrir el
subministrament de les zones afectades amb la resta de diposits existents, a excepcié de dos
sectors que poden ser abastits des del dipdsit de Bellamar. Per aquest motiu es planteja la
instal-lacié d'un diposit provisional, el qual es connectara a la canonada de subministrament del
CAT mitjancant un by-pass des de 'arqueta de trencament de carrega.

El diposit provisional tindra una capacitat de 200 m?® i sera de tipus cilindric horitzontal (16,6
metres de llargada i 4 m de diametre) construit en poliester reforcat amb fibra de vidre (PRFV).
Per les dimensions d'aquest diposit, que no pot passar pel pas inferior sota la carretera C-31
que dona accés al diposit, 'operacié de descarrega es portara a terme des de la propia

carretera, on es disposa d'un apartador a I'ambit del diposit.

Figura 6. Pas inferior d'accés al diposit. Figura 7. Apartador confrontant al diposit.

Degut al gran pes que el diposit pot transmetre al terreny un cop ple, aquest es situara sobre
una llosa de formigé armat de 30 cm de gruix de dimensions en planta 17 x 5 m. La llosa i el
diposit s'ubicaran enfront al diposit actual.

7.2. Reparaci6 i impermeabilitzacio

Un cop habilitats els by-passos i la resta d'elements provisionals, es procedira al tancament de
I'entrada al diposit i al seu buidatge complet. Un cop completament buit es procedira a la
reparacioé i impermeabilitzacié del vas del diposit d’acord amb el procediment descrit
anteriorment. Durant les obres d'impermeabilitzacié, la cloracié es portara a terme al dipdsit
provisional.
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7.3. Finalitzacio dels treballs

Amb la impermeabilitzacio ja executada, i transcorregut el temps necessari per I'assecat dels
materials emprats, es restituiran les connexions i es procedira a la higienitzacié del vas del

diposit per recuperar el sistema de funcionament habitual.

El diposit provisional quedara a disposicié de CEMSSA per les tasques de neteja periodica i

manteniment del diposit principal.

8. AFECTACIONS A ALTRES INFRAESTRUCTURES

D’acord amb els limits cadastrals, el diposit de la Masia de la Font es troba dins de la zona de
domini public de l'autopista C-32, gestionada per la Generalitat de Catalunya mitjangant el
Servei Territorial de Carreteres de Tarragona. D'altra banda, es requereix disposar de
I'apartador de la carretera C-31 per a realitzar les operacions d'instal-lacié i retirada del diposit
provisional. Les dimensions del diposit obligaran, per motius de seguretat, a anullar

provisionalment el carril addicional en sentit el Vendrell habilitat entre la rotonda de la carretera

de Bellvei (TV-2126) i el pont sobre |'autopista C-32 (veure figura 8).

Figura 8. Tram amb ef carril anul-/at.

Tant la instal-lacié del dipdsit provisional com les mesures provisionals a la carretera C-31 han
de comptar amb la validacié del Servei Territorial de Carreteres. D'acord amb I'article 51.1 del
Text Refés de la Llei de Carreteres, és obligacié del propietari dels béns afectats per la
mencionada llei mantenir-ne les condicions de seguretat, salubritat i ornament public exigibles.
Com s'ha justificat raonadament, resulta imprescindible la instal-lacié del diposit provisional
durant l'execucié de la impermeabilitzacié del diposit, actuaci6 emparada per l'article
mencionat.
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9. SEGURETAT I SALUT

En acompliment de l'article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, i de I'apartat 1
paragraf g) de l'article 233 de la LIei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
per la qual es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,a l'annex num. 4 s'inclou un
Estudi basic de Seguretat i Salut en el qual s'indiquen les mesures de seguretat | mesures

preventives per evitar possibles accidents ifo malalties professionals.

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: QUATRE MIL euros (4.000,00 €).

10.GESTIO DE RESIDUS

Durant les obres es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats correctament,

amb la finalitat de minimitzar gualsevol impacte sobre I'entorn.

El pressupost incldos com a document ndm. 3 inclou la valoracié corresponent a la gestié de

residus, amb un pressupost d'execucié material de TRES MIL euros (3.000,00 €).

11.SERVEIS AFECTATS

Les actuacions previstes presenten un ambit limitat a I'interior del recinte del diposit de la Masia

de la Font, motiu pel qual no existeixen afectacions a serveis de tercers.

12. TERMINI D’EXECUCIO | GARANTIA

Amb els volums d'cbra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les caracteristiques
de les obres projectades, es proposa que el termini d'execucié de totes les obres incloses en

aquest projecte sigui de TRES (3) mesos.

El termini de garantia de les obres es fixa en dos anys a partir de la data de la seva recepci6.
Aquest periode es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i

poder corregir qualsevol defecte que s'hi pugui detectar.

Memoria 11
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“*3@7’ AIGUES dipcsit de la Masia de la Font de Calafell

13.VALORACIO DE LES OBRES

La valoracio de les obres s'ha efectuat tenint en compte els costos actuals de ma d'cbra, dels
materials i de la maquinaria, per poder formar els preus de les diverses unitats d'obra. Els
esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les despeses d’'assaigs de Control de

Qualitat.

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels planols, s'ha elaborat el pressupost de
les obres, el qual s'inclou com a document nimero 3 de la present memoria valorada, i del qual

s'obté el seglent resum:

Pressupost general d'execucié material: CENT CINQUANTA MIL QUATRE-CENTS
NORANTA-DOS euros amb VUITANTA centims {150.492,80 €).

El pressupost d'execucié per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l'anterior un 13% en
concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost
general d'execucid per contracte (sense IVA): CENT SETANTA-NOU MIL TVUITANTA-SIS euros
amb QUARANTA-TRES céntims (179.088,43 €).

A la suma anterior s'ha afegit un 21% en concepte de I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA),
resultant finalment un Pressupcst general d'execucié per contracte (amb IVA): DOS-CENTS
SETZE MIL SIS-CENTS NORANTA-QUATRE euros amb CINQUANTA-VUIT céntims
(216.694,58 €).

14. REVISIO DE PREUS

D'acord amb l'article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public,
per la qual es trangposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu
i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusié en el
Plec de Clausules Administratives Particulars de I'obra de referéncia cap clausula de revisi¢ de

preus, per no excedir el termini d'execucio de les obres de vint-i-quatre (24) mesos.

12 Memoria
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A B M il ‘ Q cemssa Memoria valorada de les obres d'impermeabilitzacié del A B M E—— O ) Memeéria valorada de les obres d'impermeabilitz acié del
“'{g}:” AIGUES diposit de 1a Masia de la Font de Calafell \"4;"39:"‘7 AIGUES diposit de laMasia de la Font de Calafell
15. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA 16.CONCLUSIO
La classificacié empresarial és un requisit de capacitat i solvéncia que han d'acreditar les Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memodria, juntament amb els corresponents annexos,
empreses en els procediments d'adjudicacié de determinats contractes administratius, d'acord es considera que es verifiguen els objectius de la seva redaccié i es sotmet a 'aprovacié dels
amb l'article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector plblic, per la qual organismes competents.

es transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
Calafell, mar¢ de 2023

En concret, la classificacié dels empresarial només és exigible als contractes d'obres amb un

valor estimat igual o superior a 500.000 euros. L'autor de la memoria valorada,

En els contractes d'obres amb un valor estimat inferior a 500.000 euros. No obstant aixo,
'empresari pot acreditar la seva solvencia indistintament mitjangant la classificacid o bé
acreditant el compliment dels requisits especifics de solvencia exigits a la licitacid, de

conformitat amb l'article 90 de la LCSP.

La categoria dels contractes d'execucié d'obra sera determinada per la seva anualitat mitjana, .
Narcis Pii Dalfé

Enginyer tecnic industrial
Collegiat nim. 20.426

D'acord amb la LCSP, a continuacié es proposa la classificacié dels contractistes corresponent ABM, Serveis d’'Enginyeria i Consulting, S.L.

el calcul de la qual es fara segons la normativa contractual vigent, amb el PEC del projecte IVA

exclos.

a I'execucié d’'aguestes obres:
Grup E Hidrauliques
Subgrup 1 Abastaments i sanejaments

Categoria 2 (de 150.000 a 360.000 € d'anualitat)

En aquest cas, al tractar-se d'un import menor a 500.000 euros el contractista podra acreditar
la seva solvencia tant mitjangant la seva classificacié com a contractista d'obres en el grup o
subgrup de classificacid que correspongui al contracte, o bé acreditant el compliment dels

requisits especifics de solvéncia exigits ens els plecs del contracte.

Memoria 13 14 Merricria
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3. ASSAIG CARBONATACIO FORMIGO (CECAM)

CECAM Cenre d Estudis de la Conslruccio i Analisi de Materials, SLU - MF B-17612607 Sacielal Unipersonal

14

Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foll 100, Full GI-24877 (VA ESB17612607)

Client: B17646563 Control integral de la qualitat

Obra: Assaigs diposit

Adreca: Diposit Masia La Font
Poblacié:  Calafell

ABM Serv. d’Enginyeria i Consulting S L. @)

Nam. d'obra: C6249 7242380
Expedient: C24XN700 Albara: 45999
Referéncia: Testimoni de formigo - Mur Destinatari:

Data de recepcio: 05/08/2024

. -
Dales assaig/s: Inici. 05/08/2024 Final: __ 08/08/2024 ABM Serv. d’Enginyeria i Consulting S.L.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESFPONEN UNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

Avda. Paisos Catalans, 50
17457 - RIUDELLOTS DE LA SELVA

CECAM Celra, 14/08/2024 Full 1 de 3.

ACTA DE RESULTATS

DESCRIPCIO DE LAMOSTRA:  Un testimoni de formigé endurit de & 7.5 cm.
PRESA DE MOSTRA: Mostra extreta a abra per personal del laboratori.
PUNT DE PRESA DE MOSTRA: Mur.

-1- - HGOG Eitréééi(), tallat, recapgat i ruptura a compressi¢ d’'un testimoni de formigé de 7,5
- cm. segons UNE-EN 12504-1:2020, UNE-EN 12504-1:2020/AC:2021 i UNE-EN
12390-3.2020.

20 em

| R

e —

Testimoni 1 Mur

Descripcit de la mostra: | Mostra heterogenia. La mostra de formigé conté un unic element d'arid ciclopic.

Grandana maxima

aproximada de l'arid: 12 mm, per la fraccio de formigo de la mostra.

Aspecte superficial: En la superficie de la mostra s'aprecien “coqueras” de @ 1 a 6 mm i buits de 1 a 8 mm de longitud.

Armadura: Eltestimoni no conté armadura.

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Joaquin Petit Boyero DNI: 403308181
Data de la signatura: 14/08/2024

La incertesa dels valors quantitatius esta a disposicia del client en cas que aguest ho demani.

Les infericritats reportades a I'acta de resultats corresponen als limits de quantificacia (LQ)

Centre d'Estudis de la Construccid i Analisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD. i les tracta per a mantenir una relacié mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aguesta relacié i no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacid del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificacié, portabilitat, supressid, limitacic | oposicid a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., e/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electrénic a cecam@cecam.com. Per a qualsevel reclamacié pot acudir a agpd.es.

Per a més informacis pot consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com
Bls termes i condicions d'aquest document s6n estrictament confidencials entre el client | CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacio que

glinclogui sense la prévia autoritzacia per escrit de |'altre part en virtut d'aguest acord.
# Infermacié aportada pel dient de la qual el laborateri no es fa responsable.

Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA / T 972 492 014 / F 972 494 117/ Celra

La relacio actualitzada d’acreditacions es pot consultar a www.cecam.com

- MIF B-17612607 Socielal Unipersonal

Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foll 100, Full GI-24877 (IVA ESB17612607)

CECAM Centre d'Estudis de la Construccio i Analisi de Materials, SLU

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell

Annex num. 1. Antecedents | situacio actual

Client: B17646563 Control integral de la qualitat

Obra: Assaigs diposit

Adreca: Diposit Masia La Font
Poblacié:  Calafell

ABM Serv. PEnginyeria | Consuling S.L. @)

Num. d'obra: C6249 7242380

Expedient: C24XN700 Albara: 45999

Referencia: Testimoni de formig6 - Mur Destinatari:
Data de recepcio 05/08/2024

. -
Dates assaig/s: Inici: 05/08/2024 Final: __ 08/08/2024 ABM Serv. d’Enginyeria i Consulting S.L.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL DAQUEST INFORME.
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A
LA MOSTRA ANALITZADA

Avda. Paisos Catalans, 50
17457 - RIUDELLOTS DE LA SELVA

CECAM Celra, 14/08/2024 Full 2 de 3.

ACTA DE RESULTATS

DADES DE LA MOSTRA N° de testimonis analitzats : 1

LOCALITZACIO A L'CBRA: Mur

DESCRIPCIO: Testimoni extret pel personal del laboratori a I'obra en el lloc indicat pel
peticionariifo per la Direcci¢ Facultativa.

DIRECCIO DE PERFORACIO SEGONS EL FORMIGONAT EN OBRA CONSERVACIO DE LA MOSTRA AL LABORATORI

Cireccio Elerent Recipient segellat. [l
Paral.lela O Carmbra hurmida [
Ferpendicular Mur Recapgades amb morter de sofre [v]
Humitat superficial per assaigseca
Data extraccié 05/08/24 humida [l
MOSTRA REBUDA MOSTRA MECANITZADA TMA
NUM REFERENCIA LONGITUD | DIAMETRE|LONGITUD| MASSA |DENSITAT| APROX |ARMAT| INSFECCIO VISUAL
cm cm cm ka kgidn? mm
1 Mur 245 6,9 13,4 1,260 2,50 Veure descripci6 de la mostra
RESULTAT ASSAIG
EQUP FREMSA DE COMPRESSIO
M-002 SERVOSIS, S.A. MES 250 Escala 110 0-25 Mp Casse segons ISO 7500 Classe 1
Ke: Coeficient de correccid per esveltesa 1 N/mm2=10,2 Kp/cm2 (1) .- Resultat referit a proveta cilindrica
ALCADA | DIAMETRE|CARREGA Ke TENSIO
NUM REFERENCIA DATA | PROVETA | FROVETA | RUPTURA|  hid CEEF. RUFTLRA [ (1) CORREG.
RUPTURA | h(cm) d (cm) ) CORR (N (N/m)
1 Mur 07/08/24 140 6.9 7,04 2,02 1,00 18,3 18,3

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic responsable: Joaquin Petit Boyero DNI: 403308181
Data de la signatura: 14/08/2024

La dels valors o i esta a di del client en cas que aquest ho demani.

Les inferioritats reportades a |'acta de resultats corresponen als limits de quantificacia (LQ).

Centre d'Estudis de la Construccid i Analisi de Materials, SL.U_, (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacié mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relacic i no es comunicaran a tercers a
menhys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacis del servei. Pot exerdir els drets d'aceés, rectificacio, portabilitat, supressis, limitacio | oposicié a CECAM,
amb domicili Pol. Ind., ¢/Pirineu, s/n, 17460- Celra o enviant un correu electrénic a cecam@cecam.com. Per a gualsevol reclamacié pot acudir a agpd es.

Per a més informacié pot consultar la nostra pelitica de privacitat a www.cecam.com.
Els termes i condicions d'aquest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacio que

slinclogui sense la prévia autoritzacid per eserit de I'altre part en virtut d'aquest acord.
* Informacié aportada pel dient de |a qual el laborateri no es fa responsable.

Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA /T 972 492 014/ F 972 404 117/ Celra
La relacio actualitzada d'acreditacions es pot consultar 2 www.cecam.com

24141_A01_Antecedents_situacio_actual
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- NIF B-17612607 Socielal Unipersonal

CECAM Centre d'Estudis de la Construccio i Analisi de Materials, SLU

Registre Mercantil de Girona, Tom 1479, Foll 100, Full GI-24877 (IVA ESB17612607)

Client: B17646563 Control integral de la qualitat
Obra: Assaigs diposit
Adrega: Diposit Masia La Font
Poblacié:  Calafell

ABM Serv. JEnginyena | Consuling S L. @)

Num. d'obra: C6249 2242380
Expedient: C24XN700 Albara: 45999
Referéncia: Testimoni de formigé - Mur Destinatari:

Data de recepcio: 05/08/2024
Dales assaig/s: Inici.  05/08/2024  Final: 08/08/2024

ABM Serv. d’Enginyeria i Consulting S.L.

PROHIBIDA LA REPRODUCCIO PARCIAL D'AQUEST INFORME.

ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN UNICAMENT A Avda, Paisos Catalans, 50
LA MOSTRA ANALITZADA 17457 - RIUDELLOTS DE LA SELVA
CECAM Celra, 14/08/2024 Full 3 de 3.

ACTA DE RESULTATS

2 HG32 |Determinacié de la profunditat de carbonatacié en un formigé endurit pel métode de
A la fenolftaleina, segons UNE-EN 14630:2007

METODE CPERATORI:
La carbonatacio es determina amb fenolftaleina.

RESULTATS OBTINGUTS:

PROFUNDITAT PROFUNDITAT PROFUNDITAT PROFUNDITAT
REF.MOSTRA | CARBONATACIO | CARBONATACIO REF.MOSTRA | CARBONATACIO | CARBONATACIO
PUNTUAL (cm) MITJANA {cm) PUNTUAL {cm) MITJANA {cm)
2,661 0,258
Zona externa 0,419 2,4 Zona interna 0,144 0,2
4,117 0,226

Detall carbonatacié zona externa Detall carhc i6 zona interna

Observacions:  (**) Assaigs inscrits al registre de Laboratoris d'Assaig per al Control de Qualitat de I'Edificacio, amb Declaracio
Responsable del laboratori CAT-L-027 i codi d'inscripcié LO600396. Podeu consultar I'abast d'actuacio a
http:/Awww.gencat.cat i http/iwww codigotecnico.org

Document signat digitalment. CECAM - Celra NIF: B17612607
Técnic respansable: Joaquin Petit Boyero DNI: 40330818L
Data de la signatura: 14/08/2024

Lai dels valors guantitatius esta a disposicié del client en cas que aguest ho demani.

Les inferioritats reportades a |'acta de resultats corresponen als limits de quantificacia (LQ).

Centre d'Estudis de la Construccié i Analisi de Materials, SL.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la
LOPDGDD, i les tracta per a mantenir una relacié mercantil/comercial amb vosté. Les dades es conservaran mentre es mantingui aguesta relacic i no es comunicaran a tercers a
menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestacis del servei. Pot exerdir els drets d'accés, rectificacio, portabilitat, supressio, limitacio | oposicio a CECAM,
amb domicili Pal. Ind., ¢/Pirineu, s/n, 17460- Celrd o enviant un correu electrénic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamacié pot acudir a agpd.es.

Per a més informacié pot consultar la nostra politica de privacitat a www.cecam.com.

Bls termes i condicions d'aguest document son estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podra revelar a un tercer qualsevol informacio que
slinclogui sense la prévia autaritzacié per escrit de |'altre part en virtut d'aquest acord.
*! Informacié aportada pel client de la qual &l laborateri no es fa responsable.

Pol. Industrial - C. Pirineus / 17460 CELRA / T 972 492 014/ F 972 494 117/ Celra
La relacit actualitzada d'acreditacions es pot consultar a  www.cecam.com
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1. INTRODUCCIO

Per la realitzacio del present projecte s’ha utilitzat la cartografia a escales 1:50.000, 1:5.000 i 1:1000 de
I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya, i taquimétrics de detall a escala 1:250 i elaborats per

I'enginyer de topografia Carles Enric Llorens Vander-put.
S’han utilitzat també les ortofotomapes a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de I'lCGC.

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referéncia cartografic ETRS89.

2. AIXECAMENT TOPOGRAFIC

A continuaci¢ s’adjunta I'aixecament topografic de detall elaborat per al present projecte.

24141_A02_Aixecament_topografic
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TITOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TITOL DEL PLANOL: ESCALA: PLANOL NUM.
02
) cemssa Calafell Empresa Municipal de Serveis, S.A. PRO‘JECTE CONSTRUCTIU , N N 17250
NI so.ci saigies PER LA COMPARTIMENTACIO | IMPEMEABILITZACIO DEL DIPOSIT NOVEMBRE 2024 PLANTA TOPOGRAFICA FULL
DE LA MASIA DE LA FONT DE CALAFELL 1/1
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1. COMPLIMENT NORMATIU

1.1. Materials en contacte directe amb I’'aigua potable

Els materials que puguin entrar en contacte directe amb I'aigua potable compleixen les prescripcions
contemplades a l'article 44 i la disposicio transitoria Unica (durant la seva vigencia) del Reial Decret
3/2023. El present annex incorpora com a apendix les caracteristiques dels productes a aplicar, entre

les quals la seva aptitud pel contacte amb aigua potable als materials requerits.

1.2. Informacié requerida per I'autoritat sanitaria en actuacions en diposits d’aigua

potable

L’article 37.1 del Reial Decret 3/2023, que estableix la informacié a proporcionar a I'autoritat sanitaria en

actuacions de construccio i rehabilitacié de diposits d’aigua potable, estableix el seguent:

La construccio d'un diposit o la remodelacio d'un existent requerira !'informe favorable de /autoritat
sanitaria. Amb tal finalitat, 'entitat publica o privada responsable del projecte haura de presentar, abans

de l'inici de les obres i a través de mitjans electronics, com a minim la segtient informacio:

a) Procedencia i destinacio de l'aigua, | operadors que intervinguin.

b) Zona o zones dabastament que subministrara I poblacio abastida.

c) Esquema o planol de principi; memoria explicativa; esquema hidraulic, sisterma de ventilacio i
mesures de proteccio.

ad) Si s’ha previst cap tractament de potabilitzacio o recloracio de l'aigua de consum al diposit,
descriure el tipus de sistema de desinfeccio i les substancies a utilitzar.

e) Capacitat del djposit en metres cubics i numero de vasos o compartiments.

f)  Material en contacte amb l'aigua de consum.

A continuacié es mostra una taula amb la localitzacié de la descripcio de cadascun dels punts requerits

per cadascun dels diposits:

Justificaci6 |

Art. 37.1.a | Memodria, capitols 11 2

Art. 37.1.b | Memodria, capitol 2

Art. 37.1.c | Memodria, capitol 2
Planols

Art. 37.1.d | Memodria, capitol 7

Art. 37.1.e | Memodria, capitol 6

Art. 37.1.f Memoria, capitol 6
Annex 3

Taula 1. Compliment de I article 37.1 del RD 3/2023.
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2. PROCEDIMENT D’IMPERMEABILITZACIO | MATERIALS EMPRATS

La reparacié i impermeabilitzacié del diposit es porta a terme mitjancant el procediment indicat a

continuacio:

1. Raspallat de tota la superficie interior del diposit amb I'ajuda de mitjans mecanics per garantir
I'adhesié dels nous productes a aplicar.

2. Neteja i preparacié del suport (parets verticals interiors i llosa). Treballs de neteja del suport
mitjangant maquina d'aigua a alta pressio, preparacio i adequacio del suport per tal de garantir
l'adheréncia del productes a aplicar.

3. Obertura de les fissures en forma de "V" amb I'ajuda de mitjans mecanics i segellat de les fissures
amb una imprimacio especial (Maxrite® Passive 0 e€q.) APTE per aigua potable i posterior
aplicacié de massilla de poliureta (Wurth K+D Pega+Sella 0 eq.) APTE per aigua potable.

4. Collocacié d'una membrana de polietile flexible (Maxflex® XJS-FPO o eq.) a les fissures amb un
producte adaptat al suport (Maxepox® Joint 0 €q.), APTE per aigua potable i amb capacitat
d'absorcié de petits moviments per poder garantir I'estanquitat del diposit.

5. Formacié de mitja canya perimetral i quatre verticals amb una imprimacié especial (Maxseal®
Flex-M o eq.), aplicacié de massilla de poliureta (Maxflex® 100 W o eq.) i recobert amb morter
amb fibres (Maxrite® 500 o eq.), amb grans capacitats mecaniques i APTE per aigua potable.

6. Aplicacié de 2 capes de producte impermeabilitzant (Fixcer Hidrofix o eq.), d'alta elasticitat,
flexible, amb capacitat de punteig de fissures dinamiques i amb certificat APTE per aigua

potable.

El present annex incorpora com a apéndix les caracteristiques dels productes a aplicar, entre les quals

la seva aptitud pel contacte amb aigua potable als materials requerits.
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Imprimacio en fissures
szono

BOLETIN TECNICO N°: 148.02

MAXRITE

PASSIVE
€

REVESTIMIENTO EN BASE CEMENTO CON
INHIBIDORES DE CORROSION PARA PROTECCION
DE ARMADURAS Y PUENTE DE ADHERENCIA
ENTRE HORMIGONES Y MORTEROS

DESCRIPCION

MAXRITE® PASSIVE es un mortero,
monocomponente en base de cemento con
inhibidores de corrosién, para ser usado como
revestimiento protector de armaduras y puente
adherente entre hormigones y morteros de
reparacion. Una vez amasado con agua, se aplica
facilmente mediante brocha o pistola, resultando
una capa protectora anticorrosiva de altas
prestaciones que pasiva el 6xido existente e inhibe
el proceso de corrosion de las armaduras,
actuando ademas como puente de adherencia
entre  hormigones y morteros de reparacion
estructural.

APLICACIONES

* Proteccion contra la corrosién de armaduras en
la reparacion de todo tipo de estructuras de
hormigon en puentes, obras maritimas,
conducciones subterraneas, cimentaciones,
edificios industriales, torres de refrigeracion,
depdsitos, muros de contencion, etc.

e Proteccion preventiva frente al deterioro de las
armaduras del hormigon, nuevo o vigjo,
provocado por procesos de carbonatacién,
exposiciobn en ambiente marino, sales de
deshielo o agresividad de la contaminacion
ambiental, etc.

e Puente de adherencia entre hormigones vy
morteros de reparacion estructural en trabajos
de rehabilitacion.

VENTAJAS

e Sus inhibidores previenen la corrosién y
alargan la vida de las armaduras de la
estructura del hormigon.

« Forma una capa pasivadora duradera sobre la
armadura que actia de barrera frente al agua,
los iones cloruro y la difusion del CO,.

 Excelente adherencia sohre acero y hormigén.

24141_A03_Compliment_materials_fitxes_certificacions

¢ Puede aplicarse sobre superficies himedas.

s No le afecta la humedad una vez curado.

e Sin disolventes, no contamina el medio
ambiente y no desprende olores, idoneo para
zonas de trabajo con poca ventilacion.

¢ Rapidez y facilidad de puesta en obra. Sélo
requiere agua para su amasado. Aplicable a
brocha o pistola.

MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte

Sanear todo el hormigbn poco solido o
inconsistente alrededor de las armaduras afectadas
por la corrosion hasta llegar a un soporte que sea
estructuralmente  resistente. Proveer espacio
suficiente alrededor de todo el perimetro de Ila
armadura para favorecer su limpieza posterior,

La superficie de la armadura debe encontrase
limpia, libre de polvo, aceites, grasas, restos de
pinturas u otros contaminantes que pudieran
afectar a la adherencia de MAXRITE® PASSIVE.
Igualmente se debe limpiar |a superficie metalica de
6xido mediante chorreado con arena o granalla,
pistola de agujas, etc. hasta grado de preparacion
St-3.

Preparacién de la mezcla

Un saco de 22 kg de MAXRITE® PASSIVE
requiere entre 5,7 y 66 1 (28 % + 2 en peso de
producto seco) de agua. Verter la cantidad
necesaria de agua en un recipiente limpio, y afadir
poco a poco MAXRITE® PASSIVE, amasandolo
con un taladro eléctrico bajas revoluciones (400—
600 rpm) dotado de disco mezclador durante
aproximadamente 2 a 3 minutos hasta obtener una
masa homogénea sin grumos y de consistencia
cremosa. Tras dejar reposar la masa durante 5
minutos, reamasarla brevemente para
seguidamente comenzar con la aplicacién.

En caso de aplicaciones por proyeccion o en
condiciones ambientales de altas temperaturas, se
puede aumentar ligeramente la cantidad de agua.

MAXRITE ° PASSIVE

Aplicacién

Proteccién de armaduras: Aplique MAXRITE®
PASSIVE mediante brocha o pistola en dos capas
continuas, con un espesor de 1 mm cada una,
asegurando la total cubricion de la superficie de la
armadura. Deje secar la primera capa antes de
proceder a la segunda aplicacién (1 — 2 horas a 20
°C). La aplicacion de morteros de reparacion
estructural puede realizarse una vez fraguado
MAXRITE® PASSIVE (aproximadamente 3 — 4
horas a 20 °C).

Puente de unién: Saturar la superficie con agua,
evitando la formaciéon de charcos, y comenzar la
aplicacion una vez que la superficie adquiera un
aspecto mate. Si ésta se seca, proceder a saturarla
nuevamente con agua. Aplique MAXRITE®
PASSIVE mediante brocha o pistola en una capa
homogénea, con un espesor medio de 1,2 mm,
asegurando la total cubricion de la superficie.

Espere a que MAXRITE® PASSIVE empiece a
perder el brillo y, con el puente de unién aun fresco,
comience la puesta en obra del mortero de
reparacion o el hormigon.

El tiempo abierto de aplicacion del producto es
aproximadamente de 20 a 40 minutos a 20 °C. Si
fuera preciso, reamase la mezcla para mantener la
trabajabilidad de la misma, pero no afiada mas
agua.

Condiciones de aplicacion

Evitar aplicaciones si se prevén lluvias, y/o contacto
con agua, humedad, condensacion, rocio, etc.,
durante las 24 horas siguientes a la aplicacion.

El intervalo éptimo de temperatura de trabajo es de
10 € a 30 T. No aplicar con temperaturas de
soporte y/o ambiente por debajo de 5 °C o si se
prevén temperaturas inferiores dentro de las 24
horas posteriores a la aplicacion. Igualmente, no
aplicar sobre superficies heladas o encharcadas.

En aplicaciones a temperaturas elevadas, fuerte
viento y/o baja humedad relativa, humedecer
abundantemente el soporte con agua. Evitar la
exposicién directa al sol con calor extremo.

Curado

Las mayores precauciones deben tomarse en
condiciones de alta temperatura con exposicion
directa al sol, baja humedad y/o dias de mucho
viento. Con temperaturas superiores a 25°C,
sequedad o viento, evitar la rapida desecacién de
MAXRITE® PASSIVE manteniendo su humedad
durante al menos las 24 horas siguientes a la
aplicacion, rociandolo con agua fria, sin ocasionar su
lavado.

© DRIZORO S.A.U.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y dtiles de trabajo se
limpiaran con agua inmediatamente después de su
empleo. Una vez endurecido, el material sélo
puede ser eliminado por medios mecanicos.

CONSUMO

Proteccion de armaduras: A&JIica[ dos capas con un
consumo total de 2,6 kg/m” para un espesor final
recomendado de 2 mm (1,3 kg/m® por capa y 1
mm de espesor). De este modo, 1 kg de
MAXRITE® PASSIVE puede revestir 7,7 m de
armadura de 16 mm con un espesor de 2 mm.

Puente de unién: El consumo aproximado es de 1,5
a 2,0 kg/m’ en una capa.

Este consumo estimado puede variar dependiendo
de las condiciones del soporte, porosidad e
irregularidades, asi como del método de aplicacién.
Realizar una prueba in-situ para conocer su valor
exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

e No utilizar restos de amasadas anteriores para
hacer una nueva masa.

e No afadir materiales de relleno, aridos, ni
cementos para conseguir mayores volimenes.

¢« No exceder las cantidades de agua
recomendadas en el amasado.

e No amase MAXRITE® PASSIVE mediante
medios mecanicos violentos y agitadores de
altas revoluciones, ni prolongue por un tiempo
excesivo su amasado.

e Respetar los espesores de aplicacion
recomendados. No aplicar capas de
MAXRITE® PASSIVE superiores a 3 mm.

* No aplicar MAXRITE® PASSIVE sobre
superficies estructuralmente débiles, ni
pintadas, vitrificadas o brufiidas sin porosidad.

e Los tiempos de fraguado estan medidos a 20°C,
temperaturas mas altas acortan estos tiempos y
temperaturas mas bajas los incrementan.

« Con temperaturas frias mantenga el producto
protegido de la intemperie y use agua templada
para acelerar su fraguado.

e Con temperaturas altas prepare mezclas
pequefias y aplique de inmediato. Consérvese
el material en lugar fresco y use agua fria en la
mezcla.

e Para cualquier aclaracion o informacion
adicional consulten con nuestro Departamento
Técnico.
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MAXRITE ° PASSIVE

DRIZORO
Construction Products

PRESENTACION

MAXRITE® PASSIVE se presenta en sacos de 22
kg y bidones de 10 kg.

CONSERVACION

Doce meses en sacos y doce meses en bidones y
latas metélicas, respectivamente, en su envase
original cerrado y no deteriorado. Almacenar en
lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las
heladas y de la exposicién directa a los rayos del
sol con temperaturas superiores a 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXRITE® PASSIVE no es un producto téxico
pero es abrasivo por su composicién. Evitar el
contacto con la piel y los ojos, asi como la
inhalacion del polvo. Utilizar guantes y gafas de
seguridad en la manipulacion, amasado vy
aplicacién del producto. En caso de contacto con la
piel, lavar la zona afectada con agua y jabén. En
caso de salpicaduras o contacto en los ojos, lavar
con abundante agua limpia sin restregar. Si la
irritacion persiste acudir al médico.

Existe Hoja de Seguridad de MAXRITE® PASSIVE
a su disposicion.

La eliminacion del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislacion vigente y
es responsabilidad del consumidor final del
producto.

@ DRIZORO S.A.U.

|Construction Products MAXR’ TE ® P A 83’ VE

DATOS TECNICOS

Marcado CE, EN 1504-7

Descripcion: Revestimiento activo con inhibidores de la corrosién para la proteccidn frente a la corrosién del acero segtn
EN 1504-7 en Edificacion y obras de Ingenieria Civil.

Satisface el Principio 11. Métodos 11.1 Pintado de la armadura con revestimientos a base de pigmentos actives y 11.2.
Pintado de la armadura con revestimientos barrera

Caracteristicas del producto

Aspecto general y color Polvo gris

Densidad aparente en polvo, (g/cm”) 0,90 + 0,05

Agua mezcla, (%, en peso) 28+ 2

Condiciones de aplicacién y curado

Temperatura minima/maxima de aplicacidn de soporte y ambiente (°C) >5/<35

Tiempo de vida de la mezcla a 20 °C (min) 20-40

Tiempo de espera entre capas a 20 °C (h) 1-2

Tiempo de fraguade a 20 °C y 50 % H.R. (h) 3-4

Caracteristicas del producto curado

Densidad del producto curado, (g/m”) 1,80 £ 0,05

Adherencia al acero (MPa) 2,5

Proteccion contra la corrosion UNE-EN 1504-7 No se observa ningun punto de

EN 15183 oxidacion/herrumbre ni en las barras ni en las
placas. No se observa corrosion subyacente

Reaccién al fuege A1

Consumo*

Proteccién de armaduras, consumo por capa/aplicacion total, (kg/m”) | 1,30/2,60

Puente de unién, consumo aproximado, (kg/m°) \ 1,50-2,00

* El consumo puede variar en funcion de la textura, poresidad y condiciones del soporte, asi come del método de aplicacion. Realizar una
prueba in-situ para conccer su valor exacto.

GARANTIA

La informacion contenida en este Boletin Técnico estd basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A.U. se reserva el
derecho de modificacion del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta informacién mas alla de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compaiiia de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacion y rendimientos son susceptibles de variaciéon debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde seran usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta version de Boletin Técnico
sustituye a la anterior.

DRIZORO, S.A.U. S

C/ Primavera 50-52  Parque Industiial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ — MADRID (SPAIN)
Tel. 916766676 - 91677 61 75Fax. 976757813
e-mail: info@dnzoro.com  Web site: drnzoro.com

BUREAU VERITAS

Certification

Construction Products

n® ES021542/E8021543

No esia permilida fa reproduccion tofal o parcial de esia publicacicn, ni su tratamiento informético, ni la frasmision de ninguna forma o por cualguier medic, ya sea electrénico, mecénico,
por folacopia u ofros medios, sin el permiso y por escrito de los litwlares def Copyright
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Imprimacié per formacié de mitja canya

BOLETIN TECNICO N°.: 394.00

e MAXSEALe

Construction Products

FLEX-M

REVESTIMIENTO MONOCOMPONENTE FLEXIBLE E
IMPERMEABLE A PRESION DIRECTA E INDIRECTA
PARA HORMIGON Y MAMPOSTERIA

DESCRIPCION

MAXSEAL®  FLEX-M es un  mortero
monocomponente en base a cementos, aridos y
aditivos especiales, que wuna vez amasado
solamente con agua, forma un revestimiento
flexible de altas prestaciones, apto para proteger e
impermeabilizar el hormigén y mamposteria a
presién directa e indirecta.

APLICACIONES

¢ Impermeabilizacién y proteccion de estructuras
para retencién de agua: depésitos de agua
potable, presas, canales, conducciones,
piscinas, fuentes, etc.

¢ |Impermeabilizacion y proteccion desde el
interior de tuneles, galerias, sétanos, fosos de
ascensor y, en general, estructuras sometidas a
presién hidrostatica indirecta.

+ Proteccién e impermeabilizacién del hormigén
en plantas depuradoras y potabilizadoras de
agua, decantadores, etc.

¢ Impermeabilizacién y proteccion por el exterior
frente a aguas agresivas y/o sales del terreno
en cimentaciones, muros de contencién y, en
general, estructuras bajo el nivel freatico,
sometidas a presion indirecta y/o directa.

* Impermeabilizacion y proteccién frente a
agentes ambientales, carbonatacién, ciclos de
hielo/deshielo, sales de deshielo, ambiente
marino, etc.

¢ Impermeabilizacién de cubiertas, terrazas,
balcones a la intemperie o bajo pavimento.
Impermeabilizacién de jardineras y zonas
verdes.

* Impermeabilizacién interior de bafios, cocinas,
vestuarios y areas himedas en hoteles, edificios
residenciales, oficinas, centros de salud, etc.

VENTAJAS

+« Forma un revestimiento flexible que garantiza la
impermeabilidad, incluso en las condiciones
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mas severas, con capacidad de puentear las
microfisuras y fisuras de retraccién (0,5 mm).

e Actua como membrana anti-fractura entre el
soporte y el revestimiento de acabado, en el
caso de existir éste.

e Excelente proteccion del hormigén frente al
CO,, a los cloruros (CI), a los sulfatos, a la
contaminacion atmosférica y a los ciclos de
hielo y deshielo.

« Permeable al vapor de agua, permite transpirar
al soporte

+ Resistente a la abrasién y a la radiaciéon UV.

» Resistente a medios agresivos, ambiente
marino, agua residual, agua salada, etc.

+ Excelente adherencia al soporte, no requiere de
puentes de unién, integrandose al mismo
llenando y sellando los poros.

» Apto para contacto con agua potable. No es
téxico, ni contiene cloruros.

¢ Excelente impermeabilidad. Soporta altas
presiones hidrostaticas directas e indirectas.

+« Gran durabilidad con mantenimiento
practicamente nulo.

« Gran resistencia a la penetracién por raices.
Facil de aplicar: brocha, cepillo, llana, rodillo o
proyeccion mecanica.

* Respetuoso con el medio ambiente: base
cemento y sin disolventes.

MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte

El soporte debe ser sélido, firme, rugoso y estar
sano, sin partes mal adheridas, lechadas
superficiales y lo mas uniforme posible. Igualmente,
debe estar limpio, libre de pinturas, eflorescencias,
particulas sueltas, grasas, desencofrantes, polvo,
yeso, etc., u otras sustancias que pudieran afectar
a la adherencia. Para la limpieza y preparacién del
soporte, preferentemente en los lisos ylo poco
absorbentes, utilizar chorro de arena o agua a alta
presién, no siendo aconsejables medios mecanicos
agresivos.

Las coqueras, desconchones vy grietas sin

© DRIZORO S.A.U.

Construction Products

MAXSEAL®FLEX-M

movimiento, una vez abiertas y manifestadas hasta
una profundidad minima de 2 cm, se repararan con
un mortero de reparacién estructural tipo
MAXREST® (Boletin Técnico n° 2) o MAXPLUG®
si hubiera presencia de agua. Las armaduras y
elementos metalicos expuestos durante la
preparacion del soporte deben limpiarse vy
pasivarse con MAXREST® PASSIVE (Boletin
Técnico n° 12), mientras que los hierros
superficiales y no estructurales deben cortarse a
una profundidad de 2 cm vy, posteriormente,
recubrirse con mortero de reparacion.

Para prevenir los dafios ocasionados por la
cristalizacion de sales en la superficie, aplicar un
tratamiento anti-eflorescencias tipo MAXCLEAR"®
SULFALT (Boletin Técnico n°® 163).

Saturar bien de agua la superficie previo a
aplicacion de MAXSEAL® FLEX-M, sin formar
charcos, y comenzar la aplicacion una vez que la
superficie adquiera un aspecto mate.

Preparacién de la mezcla

Un saco de 22 kg de MAXSEAL® FLEX-M precisa
de 4,4 a 5,3 litros (22 % + 2%) de agua, segun las
condiciones del soporte y temperatura ambiente.
Verter la cantidad necesaria de agua en un
recipiente limpio, y afiadir MAXSEAL® FLEX-M
poco a poco, amasando con un taladro eléctrico a
bajas revoluciones (400-600 rpm) dotado de disco
mezclador, durante aproximadamente 2 a 3
minutos, hasta obtener una masa homogénea sin
grumos.

Dejar reposar la mezcla de 2 a 3 minutos,
reamasar brevemente y comenzar la aplicaciéon. No
amasar mas material del que se pueda aplicar en
20-30 minutos. Para mantener la trabajabilidad de
la mezcla, reamase brevemente si es necesario,
pero no afiada mas agua.

Aplicacién

Aplicar MAXSEAL® FLEX-M mediante brocha de
fibra dura de nylon MAXBRUSH® o cepillo
MAXBROOM®, creando un revestimiento continuo
y uniforme de aproximadamente 1 mm de espesor,
evitando extender como si fuese una pintura.
Aplicar dos capas en direccion perpendicular de 1 a
1,5 kg/m® por capa, para un consumo total de 2 a 3
kg/m’. Una vez aplicado y extendido, no repasar la
superficie. El tiempo de espera entre capas es de 6
a 8 horas como minimo y de 24 horas como
maximo. La segunda capa permite también su
aplicacién y acabado mediante rodillo para un
acabado estético texturizado.

Para grandes superficies MAXSEAL® FLEX-M

puede aplicarse mediante proyeccion por via
himeda empleando boquillas de 3-4 mm y una
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presion de proyeccion de 3,5 a 5,0 bar. Una vez
proyectado, admite peinarse mediante cepillo o
brocha para asegurar una capa homogénea y la
total cubricion de la superficie.

Sobre fisuras, juntas de hormigonado, encuentros,
y otros puntos singulares, una vez tratados
convenientemente, se impermeabilizaran con una
primera capa de 1,5 kg/m” de MAXSEAL® FLEX-
M, sobre la que se colocara en fresco la malla de
fibra de vidrio DRIZORO® MESH-58 en un ancho
no inferior a 20 cm. Una vez fijada la malla, se
aplicara la segunda capa de MAXSEAL® FLEX-
M con consumo similar a la primera.

Condiciones de aplicacion

No aplicar si se prevén lluvias dentro de las
primeras 24 horas. No aplicar con temperaturas de
soporte y/o ambiente por debajo de 5 °C o si se
prevén temperaturas inferiores dentro de las 24
horas posteriores a la aplicacion. Igualmente, no
aplicar sobre superficies heladas o encharcadas.

En aplicaciones a temperaturas elevadas, fuerte
viento y/o baja humedad relativa, humedecer
abundantemente el soporte con agua. Evitar la
exposicién directa al sol/calor extremo.

Curado

Evitar la rapida desecacion de MAXSEAL® FLEX-
M frente altas temperaturas o viento, manteniendo
un curado en humedo al menos durante las
primeras 24 horas, protegiéndolo mediante
arpilleras humedas y laminas de polietileno.

MAXSEAL® FLEX-M puede cubrirse con baldosa
ceramica, revocos o tierra/gravas transcurrides 3
dias desde su aplicacion. Permitir un curado
minimo de 5 dias (20 °C y 50% H.R.) antes de
someterlo a inmersion permanente. Temperaturas
inferiores y/o valores de H.R. superiores alargaran
el tiempo de curado.

Una vez curado MAXSEAL® FLEX-M y antes de su
puesta en servicio en contacto permanente con
agua, realice un lavado previo de la superficie con
chorro de agua.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y dtiles de trabajo se
limpiaran con agua inmediatamente después de su
uso. Una vez endurecido, solo puede eliminarse
por medios mecanicos.

CONSUMO

El consumo estimado de MAXSEAL® FLEX-M es
de1ailb kg!m2 por capa, para un consumo total
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de2-3 kg.’m2 en dos capas.

El consumo puede variar en funcion de la CONSERVACION Caracteristicas del producto
porosidad, condiciones del soporte y método de Aspecto general y color Polvo blance o gris
aplicacion. Realizar una prueba in-situ para Doce meses en su envase original cerrado y no Densidad, (g/cm”) 1,12+ 0,1
conocer su valor exacto. deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, Agua q§ amasado, (%) _ 20-24
protegido de la humedad, las heladas y de la Condiciones de aplicacion y curado
exposicion directa a los rayos del sol con Temperatura minima de aplicacion para scporte y ambiente, (°C) >5
INDICACIONES IMPORTANTES temperaturas de 5 a 35 °C. Vida Ufil de la mezela a 20 °C y 50 % H.R., (min) 20- 30
Tiempo de espera minimo / maximo entre capas a 20 °C y 50 % H.R., (h) 6-8/24
1 0 0,
¢ No aﬁadir Cementos!r adciiﬁVOSy aridos u otros SEGURIDAD E HIGIENE TIEV’T]_PO gZéirﬁ:cgrﬁgaFcz;ﬁ (:no:'.tir,r;ds%’gravas, revocos o baldosas 3
COmMpUesLos no especilica Osf'_ L. - Inmersién permanente o prueba de estanqueidad 5
e Respetar los consumos minimos y maximos o o CarciEiElicYasnotarc
recomendados. MAXSEAL "~ FLEX-M no es un compuesto téxico Penetracion de agua bajo presién directs, EN 12380-8 (ATM) 11
e Para recuperar la trabajabilidad del material pero es abrasivo en su composicion. Evitar el Penetracién de agua bajo presion indirecta, EN 12390-8 (ATM) 5
proceda a su reamasado pero en ningtn caso contacto con la piel y los ojos, asi como la Permeabilidad al vapor de agua, EN [SO 7783-1/2. Clasificacion Clase I Permeable
afiada mas agua. inhalacion del polvo. Utilizar guantes y gafas de V(glmz-dia)lsg (m) 137/16
» No aplicar sobre soportes hidrofugados, seguridad durante su aplicacion. En caso de Permeabilidad al agua liquida, EN 1062-3. w (kg/m*h") 0,005
materiales bituminosos o resinas. contacto con la piel, lavar la zona afectada con Permeabilidad al CO», EN 1062-6. Sp (m) 64
¢ En caso de duda sobre |a idoneidad del agua a agua y jabon. En caso de contacto en los ojos, Puenteo de fisuras, UNE-EN 1062-7 (E'{,"Zerfi)
poner en contacto con MAXSEAL® FLEX-M, asi iavar Gon abunante 2gua impla sin restregar. Si la Acherencia sobre hormigon z 26 dias, EN 1542 (MPa) 34
como para cualquier aplicacién o informacion irritacion persiste acudir al médico. Consumos® g : :
B e o o ™ Existe Hoja de Datos de Seguridad del MAXSEAL® Consumo por capa/aplicacion total, (kg/m’) [ 1-15/2-3

Técnico, consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACION

MAXSEAL® FLEX-M se presenta en saco de 22 kg

y se suministra en color gris y blanco.

FLEX-M a su disposicidn.

La eliminacion del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo a la legislacion vigente y es
responsabilidad del consumidor final del producto.

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell
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DATOS TECNICOS

* El consumo puede variar en funcion de las caracteristicas del soporte y método de aplicacion. Realizar una prueba in-situ para conocer el

consumo exacto.

GARANTIA

La informacién centenida en este Boletin Técnico esta basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos
a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A.U. se reserva el derecho de modificacion del mismo
sin previc aviso. Cualquier uso de esta informacion mas alla de lo especificade no es de nuestra responsabilidad si no es
confirmada por la Compaiia de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificacion y rendimientos son susceptibles de
variacién debido a las condiciones de las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde serén
usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta version de Boletin Técnico

sustituye a la anterior.

1S0 9001
DRIZORO, S.A.U. 1S0 14001
D R 'zo Ro C/ Primavera 50-52  Parque Industrial Las Monjas
& 28850 TORREJON DE ARDOZ — MADRID (SPAIN) BUREAU VERITAS
Tel. 91676 66 76 - 91677 61 75 Fax. 9716757813 Cortification

ES045396-1/ES045397-1

Construction PrOdUCfS; e-mail: info@drizoro.com  Web site: drizoro.com

No esté permiltda la reproduccidn total o parcial de esta publicacicn, ni su tratamiento informatico. ni la frasmision de ninguna forma o por cualyuier medic, ya sea electrénico, mecénico,
por fotocopia u otros medios, sin el permiso y por escrito de los tiulares del Copyright.
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1 O 24141_A03_ t_materials_fitxes_i



A B | M consttng

Massilla per reparacio de fissures

MWE 03/19 © Warth Espaia. Prohibida su reproduccion. Impreso en Espaiia

DATOS TECNICOS K+D PEGA+SELLA

Datos técnicos

w WURTH

Materia prima base

Poliuretane (PU)

Densidad (DIN 5347 9) (sin curar)

1,25 Kg/| aprox. dependiendo del color

Tipo de curado

Por efecio de la humedad del aire

Tiempo de formacién de piel

45 - 60 minutes segin condiciones atmosféricas

Velocidad de endurecimiento

3 mm/24 h [segin diagrama)

Variacién de volumen 5 % aprox.
Dureza Shore A [DIN 53 505) 40 aprox.
Resistencia o la iraccién {DIN 53504) 1,8 N/mm?

Alargamiento de rotura [DIN 53504)

600% aprox

Resistencia al desgarro progresivo (DIN 53515)

& N/mm aprox.

Art. N° 0890 100 ...

Indicadores de aplicacién

+ Utilizar una vez abierto con la mayor
brevedad posible.

Evitar la adherencia a fres puntos:

El material de sellado, durante su aplicacién,
56‘5 Puede mostrar Gdherenc‘\a a dQS "UHCDS.
Cualquier ofra base de adherencia puede
producir, con el movimiento, grietas de dilata-
cién que pueden provocar que la junta no
quede sellada al 100%.

La junta debe taparse con un material de
re"eno ElaSHCD (espuma)l Pﬂrﬂ lavorecer |Cl

dilatacién de la misma.

Temperatura de cristalizacion

-45°C aprox.

Resistente a la temperatura

-40°Ca 90°C

A corto plazo

120 °C (méximo 8 horas)

Conductividad eléctrica [DIN 53482

1010z cm aprox. | no conductor)

Dilatacién maxima

10% de la anchura de la junta

Temperatura de aplicacién

Desde 5 °C a 35°C

Buena resistencia quimica

Agua fria, aguas cdlcicas, aguas
residucles, discluciones dcidas, bajas
concenfraciones de soluciones cdusficas.

flanco 1 masilla de estanqueidad  flanco 2

Iy e A |

fee o 05 00 o AR
Vdo oo g6 ~©

o ¢ o e o0a d
e o & o o

o0 I I 05 o 8% 0 0|

base material de relleno elastico

Resistencia quimica temporal

Combustibles, aceites minerales, grasa y aceltes
vegetales y animales.

Na resiste

Acidos orgdnicos, alcohol, dcidos minerales
concentrados, disolventes, diluyentes, altas
concenfraciones de soluciones cdusficas, y aguas
fuertemente claradas.

- — 23°C/50% hr
“ ———=10°C/50% hr

0 T T T
0 2 4 (-] 8 10

Tiempo (dias)

Espesor de la capa (mm)

Procesos de aplicacién

En invierno las bajas temperaturas de los
SOPQ”&S, U"‘\dﬂ a ‘u escasa humedud de'
aire provocada por la calefaccién retardan
lar velocidad de endurecimiento. Se aconseja
pulverizar el producto una vez aplicado con
agua templada (25 °C aprox.).

* Las partes a unir deben estar limpias, secas y libres de polvo, grasa y/o aceite. Se recomienda

limpiar con IPA cleaner Art. N° 0893 223 500. En caso de formacién de éxido, se ha de

eliminar mediante abrasives. Las superficies de las partes a unir han de ser previamente preparadas
con su correspondiente imprimacién. El producto se ha de aplicar en forma de triéngulo para cubrir

tolerancias.

superficie de encolado para cubrir las partes méviles. Para un correcto encolado en superficies am-

Al reclizar la presion de las partes a unir respetar el minimo de 1mm. de producto enfre ambas partes.
Las uniones de dimensiones grandes y coeficientes térmicos diferentes requieren una mayor presién y

plias aplique mediante un pulverizador una pequefia capa de agua templada para acelerar el

curado del producio, {1g de agua/m?).

Este sellador puede ser pintado una vez curado totalmente. La pintura, esmalte o producto colorante

hﬂ de ser previamente ensa QdO arc ID compr l
P yado p P!
dureza de la pelicula de pintura puede afectar a la elasticidad del sellador asi como el agrietamien-

ién de patibilidades, ya que el

to debido al exceso de plomo contenide en algunas pinturas.

.

cién estd entre 15°Cy 25°C.

24141_A03_Compliment_materials_fitxes_certificacions

No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35°C. La temperatura, dptima de aplica-

y|c.|

.

Pare pegar y sellar paneles amplios es
necesario colocar cordones triangulares
separados, para favorecer, al hacer la presién
de conlacio enfre las piezas a unir, la salida
del aire y evitar asi lo formacién de poros.
Esta separacién ademds favorece posterior
mente el curade del producto, de ofra manera
el tiempo de endurecimiento seria mas large.
* Se recomienda hacer siempre ensayos previos
de adhesién.

Notas

En se”udos exteriores POT efecm de IQS rclyns
UV del sol la superlicie del producto amarillea
y pueden aparecer grielas superficiales que
no afectan a la estanqueidad y adhesién del
producto.

Para la industria naval no aplicar para
estanqueizar maderas con humedad, ya

que eska produce en el curado burbujas y
poros, con la consecuencia de entradas de
agua en la embarcacién. Producto NO APTO
PARA CALAFATEAR.

No aplicar en contacto con aguas fuertemente
cloradas; ejemplo: piscinas.

No apropiado para acristalamientos. El
efecto \upa del cristal, aumenta la potencia
de los rayos ultravioletas del sol, Prnvocando
el deferiore del producto y el despegado del
cristal.

.

.

Esies instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia, Se recomienda realizar prushas de uso
antes de cada nuevo lipe de aplicacion o superficie a fratar.

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell
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Resina epoxi per adheréncia de banda de segellat

BOLETIN TECNICO N°: 237.03

MAXEPOX’

JOINT

MORTERO EPOXI DE ALTAS PRESTACIONES
MECANICAS Y QUIMICAS PARA REJUNTADO
DE CERAMICA EN PAREDES Y SUELOS

DESCRIPCION

MAXEPOX® JOINT es una formulacién epoxi de dos
componentes sin disolventes, cargas de cuarzo
seleccionadas y aditivos especiales, apta para el
rejuntado rigido, impermeable y resistente a los ataques
guimicos y a la abrasién mecanica de juntas entre
baldosas ceramicas de baja o nula porosidad, tanto de
aplicacion horizontal como vertical.

APLICACIONES

¢ Rejuntado de baldesas y otros elementos ceramicos
sometidos a métodos de trabajo y limpieza agresivos:
hospitales y clinicas, cocinas, quiréfanes, instalaciones
sanitarias y veterinarias en general.

+ Rejuntado de baldosas y elementos ceramicos en la
industria quimica, farmacéutica y alimentaria:
laboratorios, cubetos de contencién, tanques vy
depositos de almacenamiento, fabricas de papel,
curtidurias, mataderos, fabricas de conservas,
bodegas, fabricas de productos lacteos y bebidas.

¢ Rejuntado impermeable al agua y de elevada
resistencia quimica: depuradoras, piscinas, acuarios,
balnearios, bafics termales/minerales y cuartos
humedos, lavado industrial y depositos de agua.

+ Colocacién de baldosas y otros elementos ceramicos
sobre hormigén y mortero, asi como sobre soportes
especiales de metal, poliéster, etc. y/o donde se
requiera una rapida puesta en servicio.

« Colocacién de la banda elastica MAXFLEX® XJS
{Boletin Técnico n°73) en el sellado de juntas.

+ Sellado superficial y reparaciéon mediante espatulado
de fisuras, pequefios dafios superficiales, coqueras,
etc., sobre hormigén y morteros de cemento.

« Reparacian y reperfilade de labios de juntas.

+ Sellado de grietas previo a la inyeccién con resina
epoxi MAXEPOX® INJECTION.

VENTAJAS

¢ Excelente resistencia quimica frente a aceites,
gasolina, acidos y bases diluidas, agua, etc

¢ Buena tixotropia lo que permite su aplicacion en juntas
horizontales y verticales. Aplicable en interiores y
exteriores

e Altas resistencias mecanicas y a la abrasién.
Resistente al trafico redado e impactos.

+ Apto para contacto con agua potable.

+ Facilidad de limpieza y mantenimiento una vez curado.

+ FElevada adherencia a las baldosas ceramicas de poca
o nula porosidad.

« Amplio periodo de trabajabilidad para su aplicacion y
facilidad de limpieza del material ceramico con agua.

+ Una vez endurecido el producto es impermeable al
agua y al vapor de agua.

+ Apto para juntas entre 2y 20 mm de ancho.

* No toxico, sin disolventes y no inflamable. Apto para
aplicaciones donde exista poca ventilacion.

MODO DE EMPLEO

Preparacién del soporte

Las superficies de las juntas y los bordes de las piezas
deben estar secos, limpios, libres de polvo, grasas y restos
del mortero o adhesivo empleado en la colocacién de las
baldosas, o de cualquier otra sustancia que pudiera afectar
a la adherencia del producto.

No aplique MAXEPOX® JOINT hasta por lo menos 48
horas tras la colocacion de las piezas ceramicas con
morteros cementoses. Aungue el sistema no resulta
afectado por la humedad, es recomendable que la
superficie de trabajo esté seca.

En la ejecucion del rejuntado respetar las juntas de
dilatacion tratandolas con selladores adecuados de la
gama MAXFLEX® .

Preparacién de la mezcla

MAXEPOX® JOINT se suministra en sets pre-dosificados
de dos componentes. El endurecedor, compeonente B, se
vierte en la resina, componente A, previamente
homogeneizada. Para garantizar la reaccion correcta de
ambos componentes, aseglrese de verter la totalidad del
componente B. La mezcla puede realizarse manualmente
o con un taladro a bajas revoluciones (300-400 rpm
maximo) dotado de una hélice mezcladora apta para
morteros durante aproximadamente 2 a 3 minutos hasta
obtener un producte homogéneo en color y apariencia.
Evite un tiempo excesivo de mezcla que caliente la masa
y/o un agitado viclento que intreduzca aire durante el
amasado.

Verificar en la tabla de datos técnicos el “pot life” o tiempo
que tarda el producto en endurecer dentro del envase. El
“pot life” para un set de 10 kg a 20 T es de 30 mi nutos.

Aplicacion

Selfado de juntas: Para la aplicacion del MAXEPOX ®
JOINT se recomienda deslizar de forma diagonal una
llana flexible o rastra de goma dura por toda la superficie,
asegurando la perfecta penetracién del material en la
junta.

En el caso de trabajos en grandes superficies se
recomienda utilizar una pistola. Asi, una vez introducido el
material en la pistola manual o automatica se enroscaré la
boquilla, cortada en forma de bisel con la anchura
deseada. Durante la aplicacién, apretar el mortero contra
los labios y el fondo para evitar la oclusion de burbujas de

11
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aire, llenando completamente la junta. En el caso de
juntas anchas, éstas se ejecutaran en ftres fases,
aplicando el producto en primer lugar sobre los dos labios
y por ultimo, un cordén en el centro.

Cuando comience a endurecer, utilice un llaguero para
presionar el material en el interior de la junta y
proporcionar un acabado liso.

Colocacién de baldosas: Aplique una capa fina de
MAXEPOX® JOINT sobre el soporte en superficies de un
area no superior a 2 m”, y péinelo con una llana dentada de
6 x 6 mm, (en sentido horizontal en paredes) para
regularizar el espesor. No aplique espesores superiores a 6
mm en vertical para reducir riesgo de deslizamiento.
Mientras la pasta esté aun fresca cologue las piezas
presionéndolas ligeramente hasta aplastar los surcos.
Compruebe |la adherencia del producto, despegando de vez
en cuando una pieza aplicada. El rejuntado no debe hacerse
hasta transcurridas 24 horas.

Limpieza tras el sellado: La limpieza de |la supefficie de las
baldosas y de sus juntas debe realizarse transcurridos unos
pocos minutos después de la aplicacion y antes del
endurecimiento de MAXEPOX © JOINT. Emplear abundante
agua limpia y una esponja o frapo, hasta que todo resto de
producto haya desaparecido de las baldosas, vy
asegurandose de no deteriorar el material de las juntas y
retirar el exceso de agua una vez limpio. La limpieza sera
mas eficaz con el uso de un cepillo eléctrico rotativo dotado
de un fieltro abrasivo suave. Si ha transcurrido demasiado
tiempo desde la aplicacion del mortero y este ha iniciado su
endurecimiento, se puede utilizar una mezcla de agua y
alcohol etilico al 10% en volumen.

Condiciones de aplicacién

Evitar aplicaciones si se prevé contacto con agua,
humedad, condensacién, rocio, etc., dentro de las 24
horas desde la aplicacion.

El intervalo optimo de temperatura de trabajo es de 10 T
a 30 C. No aplicar con temperaturas de soporte y/o
ambiente por debajo de 10 °C o si se prevén temperaturas
inferiores dentro de las 24 horas posteriores a la
aplicacion. Igualmente, no aplicar sobre superficies
heladas o escarchadas.

Las temperaturas del soporte y ambiente seran superiores
en al menos 3 T a la del punto de rocio. Igualmente, no
aplicar cuando la humedad relativa sea superior del 85 %
Medir la humedad relativa y el punto de rocio en
aplicaciones proximas a ambiente marino.

Si la temperatura fuera inferior o la humedad relativa
superior a los valores indicados, deberan crearse las
condiciones adecuadas mediante aire caliente y
renovacién del mismo.

Aplicaciones por encima de 30 °C pueden tener
problemas de exceso de reactividad y desprendimiento de
calor, asi como una gran reduccion del tiempo de vida util
de la mezcla.

La temperatura optima de aplicacion y curado es de 20 T.
Aplicaciones con temperaturas mas bajas y/o lugares poco
ventilados, requeriran mayor tiempo de
curado/endurecimiento.

Curado

El iempo de curado necesario para abrir el trafico peatonal
tras su aplicacion es de 24 horas. Proteger la aplicacion de
la lluvia, condensacion, rocio, etc durante este tiempo.

Para su curado final y permitir la puesta en servicio en
inmersion o contacto con compuestos quimicos, respetar un
tiempo de 7 dias a 20 °C. La temperatura de endurecimiento
debe ser superior a 10 °C.

© DRIZORO S.A.U.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y Utiles de trabajo se limpiaran con
agua inmediatamente después de su uso. Una vez
endurecido, sélo puede eliminarse por medios mecanicos.
CONSUMO

Un kg de MAXEPOX® JOINT rellena aproximadamente
0,6 litros. El consumo estimado, depende de las
dimensiones de la baldosa y de la junta, se puede calcular
a partir de la siguiente férmula:

Consumo (kg/m?) = ((A+B) / (A*B)) * C * D * 1,65

A Ancho de baldosa (mm). B: Largo de baldosa (mm) C:
Profundidad de junta (mm). D: Ancho de junta (mm).

Asi, para rellenar una junta de 10 mm de ancho y 5 mm
de profundidad se precisa de 1,5 kg/m? para una
superficie de revestida de baldosas ceramicas de 10 x 10
cm.

Para la adhesion de baldosas ceramicas el consumo
aproximado de MAXEPOX® JOINT es de 1,65 kg/m® y
mm de espescr. Aplicado con llana dentada de 6 mm, el
consumo medio estimado de 9,9 kg/m”.

El consumo puede variar dependiendo de la porosidad e
irregularidades del soporte y de la baldosa, asi como del
método de aplicacion. Realizar una prueba in-situ para
conocer su valor exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

e No afiadir cementos, aditivos o aridos que puedan
afectar a las propiedades del producto.

* No utilizar restos de amasadas anteriores para hacer
una nueva masa.

¢ Respetar los espesores maximos recomendados y
las relaciones de mezcla dadas.

+  MAXEPOX® JOINT puede sufrir un amarilleamiento
superficial expuesto a rayos UV a largo plazo, aunque
no afecta a sus propiedades mecanicas.

« Para cualquier aplicacion no especificada en el
presente Boletin Técnico, informacion adicional o
duda, consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACION

MAXEPOX® JOINT se presenta en sets predosificados
de 10 kg. Esta disponible en color gris y blanco.

CONSERVACION

Doce meses en su envase original cerrado y no
deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco y protegidos
de la humedad, las heladas y de la exposicion directa a
los rayos del sol, con temperaturas superiores a 5 °C.
Almacenamientos prolongados y por debajo de las
temperaturas indicadas pueden producir la cristalizacién
del producto y/o aumento de su viscosidad. En tal casoe,
proceda a su deshielo calentéandolo lentamente a
temperatura moderada mientras se agita suavemente con
el fin de devolver al producto su aspecto, color y textura
originales.

SEGURIDAD E HIGIENE
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MAXEPOX® JOINT
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MAXEPOX® JOINT no es un producto téxico en su
composicion pero debe evitarse el contacto con la piel y
los ojos. Utilizar guantes de goma y gafas de seguridad
durante la manipulacion, mezcla y aplicacion del producto.
En caso de contactc con los ojos, enjuagar
inmediatamente con abundante agua limpia y sin
restregar. En caso de contacto con la piel, limpiar con

agua tibia y jabdn. Si se ingiere, busque inmediatamente
atencion médica, no inducir al vomito.
Consultar la Heja de Dates de Seguridad de MAXEPOX®

JOINT.

La eliminacion del producto y su envase debe realizarse
de acuerde a la legislacion vigente y es responsabilidad
del consumidor final del producto.

DATOS TECNICOS

Caracteristicas del producto

Aspecto y color componente A Pasta homogénea gris o blanca
Aspecto y color componente B Liquido amarillento
Aspecto y calor mezcia A+ B Mortero de consistencia t!xoirépica, color

blanco o gris

Relacién componentes resina A:B, (en peso) 100:8

Contenido en sélidos A+B, (% en peso) 100

Densidad A+B, (gfom®) 1,65+0,10
Condiciones de aplicacion y curado

Temperatura / Humedad Relativa de aplicacion, (°C / %) Ambiente: | Soporte:

10-30/<85 | 10-30/<4

Vida util o “Pot Life" de la mezcla a 10°C / 20°C / 30 C, (min) 40/30/15

Tiempo de secado al tacto a 20 °C, (h) 5-8

Tiempo de se secado para ser transitable a 20 C, (h) 24

Tiempo de curado teotal a 20 °C y 50% R.H. para inmersién permanente, prueba de

estanqueidad o puesta en servicio, (d) 7
Caracteristicas del producto curade

Resistencia a la compresion a 28 dias y 20 T, EN 1 2808-3 (MPa) 80

Resistencia a |a flexotraccion a 28 dias y 20 C, EN 12808-3 (MPa) 30

Adherencia sobre hormigén a 28 dias y 20 T, EN 101 5-12 (MPa) 25

Absorcion de agua, EN 18808-5 (g) 0,05

Aptitud para contacto con agua potable: RD 140/2003 Apto

Consumo* / Ancho de junta

Consumo como adhesivo, (kg/m*-mm de espesor) 1,65

Consumo para relleno de juntas de 10x5 mm y baldosa de 10x10cm, (kgim®) 1,5

Ancho de junta recomendado, (mm ) 2-20

RESISTENCIA QUIMICA DE MAXEPOX ® JOINT

* El consumo puede variar en funcion de las caracteristicas del scporte, asi como del métede de aplicacion. Realizar una prueba in-situ para
conocer el consumo exacto.

TABLA /.- RESISTENCIA A LOS ACIDOS
c o Tipo de Contacto y Temperatura
Compuesto quimico c(r;zener::;on Permanente Esporadico
lt Temp=20T Temp=50C Temp=20T Temp=50<T
o 25 ) [0 * )
Acético, acido 0 T - + o)
Acrilico, 4cido 21’3 () ) () )
Clorhidrico, acido 37 + (+) + (+)
Crémico, acido 20 (+) - (+) -
. a0 10 + + + +
Citrico, acido 20 = - = =
Fluorhidrico, acido 5 + - + (+)
P o 2,5 i ) + +
Férmico, acido 0 = . % O]
Ey A 50 + +) + (+)
Fosfarico, acido 75 = = o) =
Ay A 25 + +) + +
Lactico, acido ] m o) n )
Maleico, acido Pure + + + +
Frfem A 25 + - + (+)
Nitrico, acido 50 - - - -
Oleico, acido Puro + - + =
Oxalico, &cide 10 + - + (+)
1.5 + + + +
Sulfarico, 4cido 50 + (+) + (+)
75 - - - -
Tanico, acido 10 + + + +
Tartico, acido 10 + + + +
Urico, &cido Puro + + + +
© DRIZORO S.A.U.
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TABLA Il.- RESISTENCIA A LOS DISOLVENTES
c Rz Tipo de Contacto y Temperatura
e _a oncentracion o
Compuesto quimico (%, peso) Permanente Esporéadico
i Temp=20T Temp=50C Temp=20<T Temp=50T
Acetona Pure - - (+) N
Dicloroetano Puro - - = z
Disolvente de metilo Puro - - = z
Etilenglicol Puro + + + +
Fenol (1% agua) Puro + + (+)
Formol Puro + - + (+)
Ftalato de dibutilo Puro + (+) + +
Glicerina Puro + + + +
Metanol Puro + (+) + +
Percloroetileno Puro + - + -
Tetracloruro de carbono Puro (+) = B -
Tricloroetileno Puro (+) - * =
TABLA [ll.- RESISTENCIA A LOS ACEITES, GRASAS Y CARBURANTES
. Tipo de Contacto y Temperatura
Compuesto quimico (%, peso) Permanente Esporadico
' Temp=20T Temp =50 T Temp=20T Temp =50T
Aceite animal Puro + + + +
Aceite de motor Pure + + + +
Aceite de oliva Purc + + + +
Gasoleo Pure + + + +
Gasolina ligera Puro + + + +
Gasolina pesada Puro + + + +
Petroleo Puro + + + +
White-spirit Puro + + + +
TABLA |V.- RESISTENCIA A LOS ALCALIS Y DISOLUCIONES SALINAS
Concentracion Tipo de Contacto y Temperatura
Compuesto quimico (%, peso) Permanente Esporadico
! Temp=20T Temp=50 T Temp=20<T Temp=50T
Amoniaco, disolucion 25 + + + +
Azlcar Disol. Sat.” - - = z
Clorato de sodio Puro + + + +
Cloruro de calcio Disol. Sat.” + - + (+)
Cloruro de hierro Disol. Sat.” + (+) + +
Cloruro de sodio Disol. Sat.* + (+) + (+)
Cromato de sodio Disol. Sat.* + - + (+)
Hipoclorito sédico, cloro 6,4 g/l + - + (+)
activo 162 g/l - - = -
Hiposulfito de sodio Disol. Sat.* + (+) + +
Potasa caustica 29 + + + +
P to potasico g i = + (+)
ermanganato p 10 ol = & .
Perdxido de hidrégeno 1 + (+) + +
(Agua oxigenada) 10 + S + (+)
Sulfato de calcio 10 + + + +*
Sulfato potasio y amonio 10 + + + +
Sosa caustica 50 + + + (+)

* Disolucién saturada a 20 T

+ Resistente
(+) Poca resistencia
- Atacado per el compuesto

GARANTIA

La informacién contenida en este Boletin Técnico esta basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a
través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A.U. se reserva el derecho de modificacién del mismo sin
previo avisoe. Cualquier uso de esta informacién mas alla de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es
confirmada por la Compafiia de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificacion y rendimientes son susceptibles de
variacion debido a las condiciones de las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde seran
usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos respensabilidades por encima del valor del producto adquirido.
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versién de Boletin Técnico
sustituye a la anterior.

DRIZORO, S.A.U. G

C/ Primavera 50-52  Parque Industrial Las Monjas
28850 TORREJON DE ARDOZ - MADRID (SPAIN)
Tel. 916766676 - 91677 6175Fax. 9167578 13
e-mail: info@drizoro.com  Web site: drizoro.com

BUREAU VERITAS
Certification

Construction Products

n° ES021542/ES021543

No esta permitida la reproduccion total o parcial de esia publicacion, ni su tratamiento informéfico, nila trasmision de ninguna forma o por cualjuier medio, va sea electrdnico, mecanico, por
fotccopia u oiros medios, sin el permiso y por escritc de fos fitulares def Copyright.
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Banda de segellat de fissures

DRIZORO
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BOLETIN TECNICO N°.: 342.00

MAXFLEX ®XJS

-FPO

SISTEMA FLEXIBLE PARA EL SELLADO DE
JUNTAS Y GRIETAS

DESCRIPCION

MAXFLEX® XJS-FPO es un sistema de sellado
compuesto por una banda de copolimero flexible
de poliolefina-polietilieno (FPO-PE) con los
laterales troquelados. La banda se fija mediante
el adhesivo epoxi MAXEPOX® JOINT (Boletin
Técnico n® 237) sobre la junta o grieta y garantiza
su impermeabilidad, manteniendo la movilidad del
elemento tratado tanto en aplicaciones interiores
como en exteriores.

APLICACIONES

+ |mpermeabilizacion de juntas en contacto
permanente con agua en canalizaciones,
depésitos de agua, depuradoras, fuentes,
piscinas, tlneles, etc.

e Sellado y reparacion de juntas irregulares
sometidas a movimientos y/o expansiones.

+ |mpermeabilizacion de grietas y fisuras activas
en estructuras de hormigon.

« |Impermeabilizacion de encuentros y esquinas
en cuartos de bafio, vestuarios, cuartos
hamedos, etc.

VENTAJAS

« Sistema totalmente impermeable y estanco al
agua.

e Apto para aplicaciones en inmersion
permanente.

¢ Excelente adherencia a los soportes mas
habituales en construccion.

¢ Presenta buena resistencia quimica frente
agua de mar, agua residual, sales, acidos y
bases diluidos.

* Buena resistencia a traccion y elongacion, con
flexibilidad incluso a bajas temperaturas.

e Facilde aplicar.

MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte.
El soporte debe encontrarse limpio, sélido y libre de
polvo, 6xido, aceite, grasas u otros materiales que

pudieran afectar a la adherencia del sistema.
Elimine los elementos sueltos y deteriorados
mediante cepillo, amoladora o chorro de arena. Los
labios de la junta y los dafios superficiales del
hormigén como coqueras, desconchones, etc se
repararan con €l mortero de reparacion
MAXREST® (Boletin Técnico n° 2).

Preparacion del soporte

Preparacién de las bandas.

Con ayuda de unas tijeras, corte las piezas en la
forma y longitud deseada: esquinas, solapes,
cruces, ingletes, etc. y realice un premontaje de las
mismas sobre el soporte antes de su colocacion.
Aseglrese de que la banda y el soporte estén
perfectamente secos antes de la aplicacion.

Preparacion de las piezas
Aplicacion

Aplicacién de la capa base de adherencia.

Con ayuda de una brocha, rodillo o llana, aplique
suficiente cantidad de material adhesivo sobre el
soporte a ambos lados de la junta/grieta. Asi, el
adhesivo se debe extender al menos 4 mm mas
alla del perfil de la banda y tendra un espesor de
aproximadamente 1,0-1,5 mm.

DRIZORO S.A.U.
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Aplicacion de la capa base de adhesivo

Colocacion.

Inmediatamente después coloque las piezas de
MAXFLEX® XJS-FPO con las zonas troquelas en
contacto con el adhesivo y apriete las mismas con
una llana o un rodillo rigido hasta que el material
adhesivo salga por los orificios.

Colocacion de las piezas de MAXFLEX"® XJS-
FPO sobre la capa base de adherencia

Aplicacion de ia capa stuperior de adhesivo.

Usando una brocha, rodillo o llana, aplique una
nueva capa de adhesivo “fresco sobre fresco”. La
zona ftroquelada debe quedar cubierta en su
totalidad con al menos 2 a 3 mm de material
adhesivo. No es necesario cubrir la parte flexible
no troquelada. Por udltimo, debe espolvorearse

arena sobre la dltima capa de MAXEPOX®

JOINT.

Aplicacion de fa capa superior de adhesivo

Proteccion mecanica.

La zona de flexible del sistema MAXFLEX® XJS-
FPO debe protegerse contra posibles dafos
mecanicos mediante una chapa de acero
inoxidable, fijada sobre uno de los bordes de la
junta.

© DRIZORO S.A.U.

Proteccion del sistema MAXFLEX" XJS-FPO
confra dafios mecanicos con plancha de acero.

Uniones de piezas.

Las unicnhes entre dos piezas de la banda fiexible
se realizan utilizando un parche de la propia
banda de al menos 5 centimetros de ancho y el
adhesivo en base policloroprénica MAXFLEX"
XJ8 BOND (Boletin Técnico no. 319) o mediante
soldadura con aire caliente (véase esquemas
adjuntos). Los parches de refuerzo se realizan
cortando piezas de la banda de MAXFLEX® XJS-
FPO. Las superficies a pegar deben estar limpias,
secas, libres de grasa y polvo. En el caso de
utilizar productos de limpieza, deje secar durante
30 minutos antes de unir las piezas. En la union
por medios calientes, aplique suficiente calor para
fundir el copolimero de PO-PE, pero en cualquier
caso evite quemar la banda (provocando cambios
de color y desprendimiento de humos). Cuando
proceda a la union de las piezas mediante
agentes quimicos, apliqgue el adhesivo en las
zonas de solape y a continuacién, presione con
un rodillo hasta que la union tenga suficiente
resistencia mecanica. Se recomienda realizar
pruebas de adherencia in sifu para determinar la
idoneidad del método de unién utilizado

Condiciones de aplicacion

La temperatura dptima de aplicacién es de 5a 25
°C. No aplicar por debajo de 5 °C o si prevén
temperaturas inferiores en las siguientes 24
horas a su aplicacidn. No aplicar si se esperan
lluvias en las 24 horas después de su aplicacion.
Igualmente, observar las condiciones de
aplicacion para el material de unién de las
diferentes piezas de MAXFLEX® XJS-FPO.

Curado

En condiciones normales, una aplicacién en
exterior realizada en el entorno de los 20°C y 50%
de H.R., MAXEPOX® JOINT requerira un minimo
de 24 horas para trafico peatonal y a 7 dias para
servicio en inmersién.  Aplicaciones con
temperaturas inferiores en lugares humedos o
poco ventilados requeriran periodos de curado
mas largos.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y utiles de trabajo se
limpiaran con MAXEPOX"® SOLVENT,
inmediatamente después de su emplec. Una vez
endurecido el material solo puede ser eliminado
por medios mecanicos
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MAXFLEX ® XJS -FPO

CONSUMO

El consumo estimado de adhesivo MAXEPOX"
JOINT es de 0,7 a 0,8 kg/m lineal de junta. El
consumo puede variar dependiendo de las
condiciones e irregularidades del soporte.
Realizar una prueba in-sifu para determinar el
consumeo exacto.

PRESENTACION

MAXFLEX® XJS-FPO se presenta en color gris,
en rollos de 200 y 250 mm de ancho y 20 metros
lineales.

CONSERVACION

Veinticuatro meses en su envase original cerrado,

en lugar seco, cubierto, protegido de las heladas
y fuentes de calor.

INDICACIONES IMPORTANTES

e Previa a la utilizacion de otros adhesivos
distintos a los recomendados es conveniente
realizar una prueba de compatibilidad vy
eficacia.

e Para cualquier aclaracién o informacion
adicional, consulte con nuestro Departamento
Técnico.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXFLEX® XJS-FPO no es un producto téxico o
nocivo en su composicion.

Seguir todas las precauciones indicadas en las
fichas técnicas de los adhesivos empleados.
Consultar la Hoja de Seguridad de MAXFLEX®
XJS-FPO, MAXEPOX® JOINT y MAXFLEX® XS
BOND.

La eliminacion del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislacion vigente y

es responsabilidad del consumidor final del

producto.

DATOS TECNICOS

Caracteristicas del producto

MAXFLEX" XJS-FPO

Banda de copolimero flexible de

Descripcidn policlefiina-polietileno (FPC-PE) con
laterales troquelados

Color Gris

Ancho, (mm) 200y 250

Gramaje, (g/m”) 950

Espesor, {mm} 1,0

Carga de rotura — Resistencia ala traccion, DIN EN 1SO 527-3 (N/15 mm — N/mm®)
- Longitudinal / Lateral

187 -12,0/192-121

Elongacion a rotura longitudinal / transversal, DIN EN 1SO 527-3 {%) 392 /992
Absorcion de energia al 25/50% de elasticidad lateral, DIN EN ISO 527-3 (Nfmm) 40/4,5
Resistencia a la presion de agua (1,5 bar a 7 dias), DIN EN 1928 =3,0 bar
Ensayo de resistencia al pelado sobre tablero madera, DIN EN ISO 527-3 (N/50 mm) =100
Resistencia a la adherencia, DIN EN 1348 (memz) 4,0
Resistencia al desgarro longitudinal / transversal, DIN EN 12310-2 (N) 94 /124

© DRIZORO S.A.U.
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GARANTIA

La informacion contenida en este Boletin Técnico estd basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A.U. se reserva el
derecho de modificacion del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta informacién méas alla de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compafiia de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacion y rendimientos son susceptibles de variaciéon debido a las condiciones
de las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde seran usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido.
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versidn de Boletin

Técnico sustituye a la anterior.

DRIZORO, S.A.U.

150 9001

C/ Primavera 50-52  Parque Industrial Las Monjas 1S0 14001
28850 TORREJON DE ARDOZ — MADRID (SPAIN) BUREAU VERITAS
: Tel 916766676 - 91677 6175 Fax. 916757813 EAU
Construction Products e-mail: info@drizoro.com  Web site: drizoro.com Certification

n®ES021542 / ES021543

No estd permitida la reproduccion total o parcial de esta publicacion, ni su tratamienfo informélico, ni fa frasmisidn de ninguna forma o por cualguier medio. ya sea electrdnico,

mecanico, por fotocopia u ofros medios, sin el permiso y por escrito de ios titulares del Copyright.
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Massilla per formacio de mitja canya

DRIZORO

Construction Produc IVI AX F L E X @I OO W

BOLETIN TECNICO N°: 337.01

SELLADOR DE POLIURETANO MODIFICADO
DE BAJO MODULO PARA JUNTAS EN
INMERSION PERMANENTE Y AGUA POTABLE

DESCRIPCION

MAXFLEX® 100 W es un sellador
monocomponente de bajo médulo de elasticidad,
en base a resinas de poliuretano modificado libre
de isocianatos, con gran resistencia a la intemperie
y apto para el sellado de juntas y fisuras en
contacto con agua potable e inmersién
permanente.

APLICACIONES

¢ Sellado de juntas y grietas en contacto
permanente con agua potable, en depésitos,
depuradoras, canales, aljibes, etc.

¢ Juntas de dilatacién y diferentes elementos de
construccién  en  general:  prefabricados,
hormigén, mortero, albafileria tradicional, etc.

¢ Juntas impermeables en paneles de fachadas,
muros cortina, cercos de carpinteria exterior,
etc.

¢ Juntas en cubetos de retencion de liquidos,
digestores, tanques de almacenamiento,
colectores, etc.

VENTAJAS

+ Apto para el contacto con agua potable.

¢ Permite aplicarse sobre superficies humedas.

+ Bajo moédulo de elasticidad y gran capacidad
para deformarse. Apto para juntas con
capacidad de movimiento de hasta el 25%.

¢ Aplicable en juntas verticales, horizontales y
bajo techo.

¢« Buena adherencia a los materiales mas
utilizados en construccién: hormigén, mortero,
ladrillo, ceramica, piedra natural, etc.

¢ Elevada resistencia a la intemperie y agentes
ambientales.

¢ Buena resistencia quimica al agua de mar, agua
residual, acidos y bases diluidos, etc.

¢ Sellador libre de isocianatos, inodoro y no
COIrosivo.

e Facil de aplicar. Monocomponente, facil
extrusionalidad vy listo para su uso.

¢ Puede ser pintado una vez polimerizado.

MODO DE EMPLEO

Formacioén de la junta

El ancho minimo de la junta sera de 8 mm y el
maxima de 40 mm. Como regla general, el fondo
de la junta sera aproximadamente la mitad del
ancho, exceptoe cuando el ancho sea menor de 15
mm en cuyo caso, la profundidad y el ancho seran
iguales. En juntas de dilatacién, el ancho de la junta
deberd ser al menos cuatro veces mayor que el
maximo movimiento esperado.

Utilizar un fondo de junta de polietileno de célula
cerrada tipo MAXCEL" (Boletin Técnico n° 48) con
diametro un 25% mayor a la anchura de la junta,
para limitar el fondo y actuar como antiadherente.

Preparacion del soporte

El soporte debera ser sélido y limpio, libre de
grasas y restos de polvo asi como de cualquier otro
tipo de suciedad que pudiera afectar a la
adherencia. La superficie podra estar himeda pero
sin presencia de agua encharcada. Si fuera
necesario, como preparaciéon debe realizarse una
limpieza mecanica y chorro de aire a presién o con
disolventes para eliminar las grasas o aceites.

En caso de duda sobre la adhesion sobre el
soporte realice una prueba previa. Para optimizar la
adherencia sobre soportes porosos, juntas
sometidas a grandes solicitudes o inmersién
permanente, imprimar previamente con PRIMER 1°
aplicado a brocha con un consumo de 0,13 a 0,17
I/m? (Boletin Técnico n°: 68). Aplicar el sellador una
vez que se haya evaporado el disolvente de la
imprimacién y ésta aln tenga cierto grado de
pegajosidad, es decir, de 30 a 120 min
dependiendo de las condiciones ambientales.
Transcurrido este tiempo o si se observa que la
imprimacion esta seca, aplique una nueva capa.

Para evitar ensuciar el soporte y proporcionar un
acabado limpio se recomienda cubrir y delimitar los
bordes de la junta con una cinta adhesiva

© DRIZORO S.A.U.
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perfiladora antes de la aplicacion de la imprimacion
y del sellador.

Aplicacion

Los cartuchos o bolsas de MAXFLEX® 100 W se
abriran por la parte superior o por un extremo y se
introduciran en la pistola manual o automatica.

A continuacidn se enroscara la boquilla, cortada en
forma de bisel con la anchura deseada. Durante la
aplicacién, apretar el sellador contra los labios y el
fondo de junta para evitar la oclusion de burbujas
de aire, llenando completamente la junta. En el
caso de juntas anchas, éstas se ejecutaran en tres
fases, aplicando el producto en primer lugar sobre
los dos labios y por ultimo, un cordén en el centro.

Para el retacado y posterior alisado de la superficie
puede emplearse una herramienta mojada con una
disolucién jabonosa. Por ultimo retirar la cinta
perfiladora al finalizar la operacion de sellado antes
de gue se inicie la polimerizacion del producto.

MAXFLEX® 100 W admite ser revestido una vez
curado. Emplear preferentemente revestimientos
flexibles y sin disclventes (tipo MAXURETHANE"
FLEX, MAXSHEEN® ELASTIC, etc). Realizar una
prueba previa en caso de duda para wverificar
compatibilidad.

Condiciones de aplicacion

No aplicar si se prevén lluvias, y/o contacto con
agua, humedad, condensacién rocio, ete., durante
las primeras 24 horas.

El intervalo optimo de temperatura de trabajo es de
10 °C a 30 °C. Mo aplicar con temperaturas de
soporte y/o ambiente por debajo de 5 °C o si se
prevén temperaturas inferiores durante las primeras
24 horas. Igualmente, no aplicar sobre superficies
heladas o encharcadas.

La temperatura del soporte y ambiente seran
superiores en al menos 3 °C a la del punto de
rocio. lgualmente, no aplicar cuando la humedad
relativa sea superior del 90 %.

Evitar aplicaciones a temperaturas elevadas (> 35
°C), con fuerte viento yfo con exposicion directa al
sol.

Curado

Permitir un tiempo minimo de curado de 3 dias
antes de revestirse y de 10 dias antes del contacto
permanente con agua (a 20 °C y 50 % H.R).
Temperaturas inferiores o wvalores de H.R.
superiores, asi como juntas de grandes
dimensiones requeriran mayor tiempo de curado.
Verificar segun la wvelocidad de polimerizacion
indicada en la Tabla de Datos Técnicos.

© DRIZORO S.A.U.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y utiles de trabajo se
limpiaran con MAXSOLVENT® inmediatamente
después de su uso. Una vez polimerizado, sdlo
puede eliminarse por medios mecanicos.

CONSUMO

El consumo estimado de MAXFLEX® 100 W
depende de las dimensiones de la junta:
Consumo (ml de sellador/metro lineal) = Anchura
junta (mm) * Profundidad de junta (mm)

Asi, para una junta de 10x10 mm, el consumo
estimado es de 95 ml de sellador por metro lineal
de junta.

El rendimiento en metros lineales de junta para un
cartucho de 290 ml o una bolsa de 600 ml de
MAXFLEX® 100 W se puede calcular a partir de:

Rendimiento (metros lineales de junta/
cartucho) = 280 * 1/Anchura junta (mm} *
1/Profundidad junta (mm)

Rendimiento (metros lineales de junta/
bolsa) = 600 * 1/Anchura junta {(mm) *
1/Profundidad junta (mm)

Este consumo es estimado y puede variar en
funcién de la textura, porosidad y condiciones del
soporte, asi como del método de aplicacion.
Realizar una prueba in-situ para conocer su valor
exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

e Evitar el contacto con agua, disolventes u otros
liquidos hasta finalizar el curado del sellador.

¢ Emplear imprimaciones de DRIZORO® con los
selladores de la gama MAXFLEX"™ ¥ recubrir
mientras se mantenga la pegajosidad.

* Respetar la relacion profundidad/ancho de junta
recomendada.

e Para el sellado de juntas con ancho superior a
40 mm, usar la banda elastica MAXFLEX"®
XJS.

e« No aplicar en juntas con movimientos
esperados superiores al 25%.

e Para cualquier aplicacién no especificada en
este Boletin Técnico o informacion adicional,
consulte con el Departamento Técnico.

PRESENTACION

MAXFLEX® 100 W se presenta en cartucho de
290 ml y bolsa de 600 ml, disponible en color gris.
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CONSERVACION

Doce meses en su envase original cerrado y no
deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco,
protegido de la humedad, las heladas y de la
exposicion directa al sol, con temperaturas
superiores a 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXFLEX® 100 W no es un producto téxico pero
debe evitarse el contacto con ojos y piel. Utilizar

guantes y gafas de seguridad durante su
aplicacién. En caso de contacto con la piel, lavar la
zona afectada con agua y jabdn. En caso de
contacto en los ojos, lavar con abundante agua
limpia sin restregar. Si la irritacion persiste acudir
al servicio médico.

Consultar la Hoja de Datos de Seguridad de
MAXFLEX" 100 W.

La eliminacién del producto y su envase debe

realizarse de acuerdo a la legislacion vigente y es
responsabilidad del consumidor final del producto.

© DRIZORO S.A.U.
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DATOS TECNICOS

Caracteristicas del producto

Aspecto general y color [ Masilla gris
Densidad, (g/cm®) | 1,35+ 0,10
Condiciones de aplicacién y curado

Anchura maxima de junta, (mm) 40
Relacién ancho:profundidad de la junta 21
Temperatura 6ptima de aplicacion para soporte y ambiente, (°C) 5-35
Tiempo de formacién de piel a 23 °C y 50% H.R., (min) 60 — 120
Velocidad de polimerizacion a 23 “C y 50% H.R., (mm/24 h) 2
Tiempo de curado para revestimiento/ inmersion, 23 °C y 50% R.H., (d) 3710
Caracteristicas del producto polimerizado

Dureza Shore A, ISO 868 22
Médulo de elasticidad al 100%, DIN EN I1SO 8340 (MPa) 03
Resistencia a traccién al 100%, NF P 85506 — ISC 11600 (MPa) {0l 5
Alargamiento a rotura, NF P 85506 — ISO 11600 (%) > 250
Recuperacion elastica, NF P 85506 — 1SO 11600 (%) 80
Descuelgue, DIN EN ISO 7390 (mm) 0
Elongacién max. de servicio, (%) 25
Temperatura de servicio, (°C) -30< T <+80
Aptitud para contacto con agua potable (Real Decreto 140/2003) Apto.
Rendimiento / Consumo™

Rendimiento de un cartucho de 300 ml para junta de 10x10 mm {metro lineal) [ Aprox. 2,9

* El consumo puede variar en funcion de las dimensiones de la junta, textura, porosidad y condiciones del soporte, asi como del método
de aplicacion. Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto.

GARANTIA

La informacién contenida en este Boletin Técnico estd basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografias. DRIZORO®, S.A.U. se reserva el
derecho de modificacion del mismo sin previo aviso. Cualguier uso de esta informacién mas alla de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compafiia de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacion y rendimientos son susceptibles de variacién debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde serdn usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta version de Boletin Técnico
sustituye a la anterior.

DRIZORO, S.A.U. 10001
C/ Primavera 50-52  Parque Industrial Las Monjas

28850 TORREJCON DE ARDOZ — MADRID (SPAIN)

Tel. 9167666 76 - 91677 61 75Fax. 91 6757813 POMLAUNLATIAS
e-mail: info@drizoro.com  Web site: drizoro.com
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Morter reforcat amb fibres per formacié de mitja canya

BOLETIN TECNICO N°: 60.05

MAXRITE

500

€

MORTERO DE REPARACION ESTRUCTURAL
DE FRAGUADO RAPIDO, MODIFICADO
CON POLIMEROS, INHIBIDORES DE CORROSION
REFORZADO CON FIBRAS SINTETICAS

DESCRIPCION

MAXRITE® 500 es un mortero monocomponente
sin retraccion de reparacion estructural, formulado
en base de cemento modificado con polimeros,
microsilice, fibras sintéticas vy aditivado con
inhibidores de corrosion que cumple con los
requisitos de la clase R4 segun norma europea EN-
1504-3. Esta especialmente indicado para realizar
reparaciones de altas prestaciones, en hormigones
estructurales expuestos a alta agresividad
ambiental y ofrecer una proteccién adicional de las
armaduras. Su rdpido fraguado y adecuada
tixotropia permiten su aplicacion manual de una
manera rapida y sencilla, sin necesidad de emplear
encofrados.

APLICACIONES

e Restauracion de elementos estructurales de
hormigén recuperando su forma y funcién
original. Norma EN-1504-9 Principio 3 (CR) —
Método 3.1 Aplicacion de mortero a mano.

- En reparacion general del hormigén afectado
por corrosién de las armaduras en ambiente
marino, puentes, instalaciones portuarias,
diques, etc.

- Reparacién  estructural de  hormigones
dafiados por heladas, sales de deshielo,
impactos mecanicos, etc.

- Estructuras a reparar sometidas a cargas
dinamicas.

e Restauracién del pasivado de las armaduras.
Norma EN-1504-9 Principio 7 (RP) — Método
7.1 Incremento del recubrimiento de la
armadura con mortero y Método 7.2 Reemplazo
del hormigén contaminado o carbonatado.

- Reparacion de estructuras afectadas por la
carbonatacion del hormigén, ambiente marino
o industrial.

¢ Mantenimiento de instalaciones industriales
deterioradas por la agresividad ambiental
generada de su entorno, lluvia acida,
contaminacion atmosférica, etc.

¢ Sellado de juntas de hormigonado y ejecucion
de medias cafas en trabajos previos a la
impermeabilizacion de depdsitos, piscinas,
sotanos, etc.

VENTAJAS

s Fraguado réapido. La reparacion puede
completarse de manera sencilla y continua en
una sola fase.

s Los inhibidores de corrosiéon protegen y pasivan
la armadura frente cloruros y agentes corrosivos
agresivos, prolongando la vida dtil de la zona
reparada.

e Alta resistencia quimica frente ambientes
agresivos debido al contenido de microsilice.

e Resistente a los ciclos hielo-deshielo y alta
impermeabilidad.

+ Ofrece alta resistencia frente a la carbonatacion.

¢ Gran adherencia al hormigon y a las armaduras,
sin imprimaciones especiales. Los esfuerzos se
transmiten a la zona reparada.

s Elevadas resistencia mecanicas y a los
impactos. Reparaciones duraderas.

¢ Su buena tixotropia permite la aplicacion sin
descuelgues en superficies verticales y techos
sin  necesidad de encofrados. Permite
espesores de 5 mm a 50 mm por capa.

¢ Facil trabajabilidad y aplicacion.

s Solo precisa agua en su mezcla. Exento de
inhalaciones en zonas con poca ventilacion.

MODO DE EMPLEO

Preparacion del soporte

El hormigdén débil, dafiado o deteriorado debe
eliminarse hasta llegar al soporte estructuralmente
resistente mediante picado con medios mecanicos,
abrasivos 0 a percusion, chorro de arena o agua a
alta presion, cajeando los bordes de la reparacién
perpendicularmente a la superficie con profundidad
minima de 5 mm.

Descubrir las armaduras afectadas por la corrosion,
eliminando el hormigén hasta que la armadura
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expuesta no esté afectada. Sanear bajo la armadura
para limpiarla eficazmente en todo el perimetro @y
poder cubrirla con 1 cm de espesor de MAXRITE
500 como minimo.

Eliminar el 6xido de las armaduras mediante cepillo
de plas de acero, chorro de arena o granalla, pistola
de agujas, etc. Aplicar convertidor de dxido y
protector MAXREST® PASSIVE (Boletin Técnico n®
12).

Posteriormente, lave la superficie con agua presion.
La superficie debe estar limpia y libre de polvo,
grasas, particulas sueltas o cualquier otra sustancia
que pueda afectar negativamente a la adherencia.

Preparacion de la mezcla

MAXRITE® 500 se amasa exclusivamente con agua
limpia y libre de contaminantes, pudiéndose emplear
medios manuales o mecanicos, como disco
mezclador de bajas revoluciones (400 — 600 rpm),
hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
Un saco o bidén de 25 kg de MAXRITE® 500
precisa unos 3,5 - 4,0 litros de agua para alcanzar el
punto semiseco de mortero de restauracion. Estas
cantidades son orientativas y deberan comprobarse
en funcion de la consistencia deseada y las
condiciones ambientales.. Amasar en cada momento
anicamente la cantidad de MAXRITE® 500 que se
pueda colocar en unos 10 minutos, transcurrido este
tiempo el mortero habra iniciado su fraguado y no
sera manejable.

Aplicacion

Antes de aplicar MAXRITE ® 500, sature con aguala
superficie evitando formar charcos. Para obtener una
adherencia 6ptima, preparar una lechada de
adherencia mezclando 5 partes de MAXRITE® 500
con 1 parte de agua, removiendo esta mezcla con la
paleta hasta obtener una pasta cremosa y sin
grumos. Extender la lechada utilizando una brocha
tipo MAXBRUSH sobre el soporte a reparar y las
armaduras, rellenando huecos y poros.

Con la lechada aln fresca, comenzar la colocacion
de MAXRITE® 500, con la consistencia de mortero
de reparacion semiseco, y aplicar capas de 5 a 50
mm de espesor. Prestar especial cuidado de
presionar con la paleta para evitar que pueda
quedar aire ocluido en el seno de la masa. Una vez
finalizada la aplicacién de una capa se debe rayar
la superficie de la misma con el objeto de mejorar
la adherencia con la siguiente, que se podra
extender cuando haya endurecido la anterior. Si la
lechada de imprimacién se seca, o si la capa
anterior se encuentra totalmente fraguada, se debe
aplicar una nueva lechada de imprimacion para
continuar el trabajo. Finalizar convenientemente la
ultima capa antes de que se inicie el
endurecimiento de MAXRITE® 500.

© DRIZORO S.A.U.

Finalizada la aplicacion, se puede recubrir con
revestimiento de protecciéon en base cemento tipo
MAXSEAL® (Boletin Técnico n® 01) o MAXSEAL®
FLEX (Boletin Técnico n° 29), o en base acrilica
tipo MAXSHEEN® (Boletin Técnico n° 17) o
MAXSHEEN® ELASTIC (Boletin Técnico n° 142)
disponibles en una gran variedad de colores y
texturas lisa y rugosa.

Condiciones de aplicacion

Evitar aplicaciones si se prevén lluvias, y/o contacto
con agua, humedad, condensacién, rocio, etc.,
durante las 24 horas siguientes a la aplicacion.

El intervalo 6ptimo de temperatura de trabajo es de
10 € a 30 T. No aplicar con temperaturas de
soporte y/o ambiente por debajo de 5 °C o si se
prevén temperaturas inferiores dentro de las 24
horas posteriores a la aplicacion. Igualmente, no
aplicar sobre superficies heladas o encharcadas.

En aplicaciones a temperaturas elevadas, fuerte
viento y/o baja humedad relativa, humedecer
abundantemente el soporte con agua. Evitar la
exposicion directa al sol con calor extremo.

Curado

Las mayores precauciones deben tomarse en
condiciones de alta temperatura con exposicién
directa al sol, baja humedad y/o dias de mucho
viento. Con temperaturas superiores a 25°C,
sequedad o viento, evitar la rapida desecacion de
MAXRITE® 500 manteniendo su humedad durante
al menos las 24 horas siguientes a la aplicacion,
rociandolo con agua fria, sin ocasionar su lavado o
bien, utilizando laminas de polietileno o arpilleras
himedas.

Limpieza de herramientas

Todas las herramientas y utiles de trabajo se deben
limpiar con agua inmediatamente después de su uso.
Una vez endurecido MAXRITE® 500 sélo puede ser
eliminado por medios mecanicos.

CONSUMO

MAXRITE ® 500 tiene un rendimiento estimado de
1,83 kg;’m2 y mm de espesor. Un saco de 25 kg
rellena un volumen de 13,5 litros aproximadamente
(0,55 | por kg de producto). El consumo puede
variar en funcién de la textura, porosidad y
condiciones del soporte, asi como del método de
aplicacién. Realizar una prueba in-situ para
conocer su valor exacto.

INDICACIONES IMPORTANTES

+ No utilizar restos de amasadas anteriores para
hacer una nueva masa.
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No afadir materiales de relleno, aridos, ni
cementos para conseguir mayores volumenes.
No exceder las cantidades de agua
recomendadas durante el amasado.

No amase MAXRITE® 500 mediante medios
mecanicos violentos y agitadores de altas
revoluciones, ni prolongue por un tiempo
excesivo su amasado.

Si la lechada de adherencia se seca, o si la
capa anterior se encuentra totalmente fraguada,
aplicar una nueva lechada de adherencia para
continuar el trabajo.

No permitir el calentamiento de las capas,
rocielas con agua fria continuamente.

Respetar los espesores de  aplicacion
recomendados. No  aplicar capas de
MAXRITE® 500 superiores a 5 cm de espesor.
No aplicar MAXRITE® 500 sobre superficies
estructuralmente débiles, pintadas o brufidas
sin adherencia.

Los tiempos de fraguado estdn medidos a 20
°C, temperaturas mas altas acortan estos
tiempos y temperaturas mas bajas los alargan.
Con temperaturas frias mantenga el producto
protegido de la intemperie y use agua templada
para acelerar su fraguado.

Con temperaturas altas prepare mezclas
pequefias y aplique de inmediato. Consérvese
el material en lugar fresco y use agua fria en la
mezcla. Con temperaturas superiores a 25 °C
puede ser recomendable emplear MAXRITE®
700 por su mayor tiempo abierto.

En presencia de aguas o terrenos que
contengan sulfatos, agua de mar o aguas
residuales utilice la version MAXRITE® 500
ANTISULFAT. No emplear en contacto con
aguas puras, acidas o carbdnicas.

Para cualquier aclaracion o informacion
adicional consulten con nuestro Departamento
Técnico.

PRESENTACION

MAXRITE® 500 se suministra en sacos y bidones
metalicos de 25 kg.

CONSERVACION

Nueve meses en sacos y doce meses en bidones y
latas metadlicas, respectivamente, en su envase
original cerrado y no deteriorado. Almacenar en
lugar fresco, seco, protegido de la humedad, las
heladas y de la exposicién directa a los rayos del
sol con temperaturas superiores a 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE

MAXRITE® 500 no es un producto téxico pero es
abrasivo en su composicion. Evitar el contacto con
la piel y los ojos, asi como la inhalacién del polvo.
Utilizar guantes y gafas de seguridad en la
manipulacién, amasado y aplicacién del producto.
En caso de contacto con la piel, lavar la zona
afectada con agua y jabon. En caso de
salpicaduras o contacto en los ojos, lavar con
abundante agua limpia sin restregar. Si la irritacion
persiste acudir al médico.

Existe Hoja de Datos de Seguridad de MAXRITE®
500 a su disposicion.

La eliminacién del producto y su envase debe
realizarse de acuerdo con la legislacion vigente y
es responsabilidad del consumidor final del
producto.

@ DRIZORO S.A.U.

24141_A03_ t_materials_fitxes_i




A B | M consttng

DRIZORO
Construction Products

MAXRITE ° 500

DATOS TECNICOS

Marcado CE, EN 1504-3

Descripcion: Mortero de cemento hidraulico modificado con adiciones poliméricas (tipo PCC) clase R4 seglin EN 1504-3
para la reparacion estructural del hormigén en Edificacion y obras de Ingenieria Civil. Métedos 3.1 Aplicacion de mortero
a mano

Caracteristicas del producte

Aspecto general y color Polvo gris
Granulometria méxima (mm)
Densidad aparente en polvo, (gfem?) 1,13+ 0,05
Agua mezcla, (%, en peso) 15+ 1
Condiciones de aplicacién y curado
Temperatura minima de aplicacién para scporte y ambiente, (°C) >5
Tiempo de vida de la mezcla a 20 °C (min) 10
Tiempo de fraguado a 20 °C y 50 % H.R.,

- Inicial (min} 10

- Final (min) 25
Caracteristicas del producto curado
Densidad del producto curado, (g/m°) 2,15+ 0,05

Norma UNE-EN 1504-3 Reparacion Estructural
Resistencia a compresion, EN 12190 (MPa)

Requisito Clase R4

1 dia --
7 dias =
28 dias > 45
Contenide en iones cloruro, UNE-EN 1015-17:2001, (%, en pesc) <0,05
Adhesion al hormigon, EN1542 (MPa) =20
Madulo de elasticidad, EN 13142 (GPa) =20
Resistencia a la carbonatacion, EN 13295 (mm}) <40
(Profundidad en el hormigoén de referencia: 4 mm) -
Compatibilidad térmica
Parte 1: Hielo / Deshielo, EN 13687-1 (MPa) >2,0
Parte 2: Lluvia tormentosa, EN 13687-2 (MPa) 22,0
Parte 4: Ciclos secos, EN 13687-4 (MPa) =20
Absorcion capilar, EN 13057 (kg/m*h”) <05
Reaccidn al fuego A1
Consumo*/ Espesor
Espesor minimo / méximo recomendado por capa, (mm) [ 5750
Consumo (kg/m”y mm de espesor) [ 1,83

* El consumo puede variar en funcién de la textura, porosidad y condiciones del soporte, asi como del método de aplicacion. Realizar una
prueba in-situ para conocer su valor exacto.

GARANTIA

La informacion contenida en este Boletin Técnico estd basada en nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, ohtenidos a través de ensayos de laboratorio y hibliografias. DRIZOR0®, S.A.U. se reserva el
derecho de modificacion del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta informacion mas alld de lo
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compania de manera escrita. Los
datos sobre consumos, dosificacién y rendimientos son susceptibles de variacion debido a las condiciones de
las diferentes obras y deberan determinarse los datos sobre la obra real donde serdn usados siendo
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para
cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta version de Boletin Técnico
sustituye a la anterior.

DRIZORO, S.A.U. IS0 9001
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Construction Products)

n° ES021542/ES021543

No esta permitida la reproduccion lofal o parcial de esta publicacion, ni su tratamiento informéfico, ni la trasnysion de ninguna forma o por cualquier medio. ya sea electronico, mecénico,
por fotocopia u oiros medios, sin el permiso y por escrito de ios titulares del Copyright.
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Morter d’impermeabilitzacio

HIDROFIX

Mortero para la impermeabilizacion
de piscinas, depésitos, fosos de

110

ascensor,...

Maxima flexibilidad y seguridad.

CAMPOS DE APLICACION

1) Impermeabilizacién de piscinas, esten-
ques, depésitos, sétanos, efc.

2] Proteccion impermeable de superficies con
micro-fisuras.

3] Prefabricados oy blogues de hormigén.

4) Proteccién de paredes exteriores de
edifidos.

5] Muros de contencién con proteccién de
una lémina de geotexdil.

6] Tineles, acequias y canales de riego.

7] Cajas de ascensor. Es impermeable in-
cluso bajo presiones hidrostéticas {p.ej.
bajo nivel freético).

8] Impermeabilizacién de bafos, duchas,

heleones, efe. parala posterior colocacién
de cerémica con TECNOCOL FLEX.

CARACTERISTICAS TECNICAS

HIDROFIX es un mortero flexible mono-
componente de base cementosa que profege
& impermeahiliza todo fipo de superfides de
obre, hormigén o mortero enfoscado ante la
presencia de agua o humedad. Su flexibilidad
permite cubrir las migro-fisuras que se formen

Annex num. 3: Compliment normatiu, fitxes de materials i certificacions
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4 GARANTIA DE ESTANQUEIDAD:

La estanqueidad de una piscing,
depésito efc. es RESPONSABILIDAD
EXCLUSIVA del vaso de hormigén
que la forma, ya que su construccion,
estabilidad, dimensionamiento, cali-
dad del hormigén, asentamiento del
ferreno, formacién de grietas, ete. no
son responsabilidad de la
impermechilzacién con HIDROFIX.
El HIDROFIX impermeabilza estruc-
tures estables, y soporta perfectomen-
fe la formacién de pequefas fisuras
de la estructura, pero si el hormigén
forma grietas, esas grietes TAMBIEN
romperan el HIDROFIX. Por ello,
recomendamos efectuar SIEMPRE la
prueba de estanqueidad para ase-
gurar la estabilided estructural del
veso de hormigdn, previemente a la
aplicadén del HIDROFIX.

en hormigones sometidos o deformaciones. MODO DE EMPLEO

Sus earacteristicas (nices lo diferencian por su: 1) paso: los sopories deberén ser resistentes
4 Gron adherencia ol soporte. s6lidos, limpios de polvo, pintura, ceras,
4 Total impermeabilided. desencofrantes, aceites y grasas y estar
perfectemente fraguados.

2) paso: previemente a la aplicacién del
HIDROFIX, recomendamos aplicar en
todas les esquines, vériices y sumideros la
FIX-BANDA con el objefivo de conseguir
una totel impermedhilizacion de estos pun-
tos criticos. La FIX-BANDA es un butilo
ultra-eléstico de muy senciller aplicacion:
solo se debien refirer los popeles protectores.

4 Ser posible un acabado cerdmico.
4 No tener refraccion.

4 Excelente frabajabilidad o brocha, con la
llene: fine;, o con rodillo.

4 Gron resistencia mecénica.

# Resistencia o los efectos de las aguas
selinas y algo Geides, o la polucién aimos-
férica por COZ, SO?, ...

TECNOCOL FLEX

2° Capa HIDROFX

1° Capa HIDROFIX

Mortero de rewecide

HORMIGEN

Aplicar dos capos en sentido
perpendicular una respecto la otra.

19
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20

saturarla, eliminando el exceso de agua é
y evilando el encharcamiento. 1,25 Kg./m? por capa de 1 mm. (aplicar minme 2 capas) =
o0
4) paso: para preparar el morlero, mezcar <
fodo del saco de 25 Kg. con 6,0 lifros de =
oo I & sl moxks P
mecdnicamente a baja velocidad para t
evitar la inclusién de aire. La mezcla re- DIRECTRICES: prEN-14.891 <
sullante debe ser folalmente homogénea. PRODUCTO: -
5] paso: aplicar una 19 capa de HIDROFIX + Tipo: CMorP é
con una brocha o llana fina o sislema Membrana impermeable formulada con é
neumd@lico pulverizador. Esla capa no cementos hidraulicos, modificades con 17
debe tener mas de 2 mm. de espesor. polimeros. Resisiente a los ciclos hielo-deshielo 9
Recomendamos aplicar encima de ésta y al confacto con agua clorada. Membrana O
19 capa, una mgHa de ﬁbfru‘ de vidrio de apta para el contacto con agua pofable. =
luz 5%5 mm. mienlras eslé ésla 19 capa . S 3 0
‘ ’ Densidad: 1,3 g/em

aun fresca. Esta malla mejora nolable- . N O
N . N + Contenido de cloruros: 0% o
mente la resistencia a la fraccién de la + Toicidad | confact | g | ool i =

impermenbilizocion. oxicida El confacto prolongado con el polvo podrfa

irritr la piel y/o los ojes.
. N o -
&) paso: dejamos secar la 1% capa unas 4 APLICACION:

horas aprox.

* Proporcion de mezcla:

25 Kg polvo / 6 lifros de agua

7)_paso: aplicar una 2% capa de HIDROAX + Densidad de la mezcla: 1,5 gr./em®

en senfido perpendicular a la 12, * Temperatura de aplicacién: + 5°Ca +35°C
ATENCION: recomendamos aplicar minimo OVl @it U Iz

2 capas de 1 mm. cada una en piscinas ¢ p.H: E

o depdsilos que deban confener ague a * Tiempo de espera enire capa y capa: de 4 a 5 horas

presién posiliva de hasta méximo 3 bar.
y/o a presién negativa de hasta 1,5 bar.
Recuerden: o mds capas més profeccién

* Tiempo de espera para el alicatado:
RENDIMIENTOS FINALES:

enfre 24 y 36 horas a +20°C

5 ¢ ¢ * Resistencia a las aguas salinas: excelente
(sempre aplicar capas ce grosor méx_\r)m * Resistencia a los dcidos/dlcalis débiles: notable
1 mm.), por fanfo para mds presién, R aal b e |
incrementar el nomero de capas. Resistencia a la carbonatacién: excelente
* Adherencia inicial a los 28 dfas: 10,5 N/mm?
® COLOCACION DE CERAMICA SOBRE + Adherencia después de inmersién en ogua: ¢ 0,5 N/mm?
HIDROFIX: + Adherencia fras envejecimiento con calor: 30,5 N/mm?
Pasadas de 24 a 36 horas {o +20°C) * Impermeabilidad: sin penetracién de agua a 3 bar.
desde lo aplicocion del HIDFOFIX’ s * Resistencia a la fisuracién: 30,75 mm
procederd al pegado de las piezas ceré-
micas con un cemento cola que cumpla + Adherencia después de diclos hielo-deshisle: 3 0,5 N/mm?
conla HOWETWC' de UQUVTBISObfe [éminas + Adherencia fras inmersién en agua clorada: ¢ 0,5 N/mm?
impermeanles, como es el TECNOCOL X
FLEX. Para el mosaico vilreo usaremos ALMACENAMlFNTO. i
TECNOCOL FLEX Blanco. * En lugares cubiertos y ventilados: 6 meses

# ATENCION: HIDROFIX o debe usarse:
* Atemperaturas inferiores a +5°C.
En grosores superiores a 1 mm. por
capa.
Sobre superficies que no se hayan
saturado previamente de agua [espe-
cialmente en dias calurosos).
Adulterando la férmula o modificando
la relacién polvo-agua.
En estructuras de hormigén no esta-
bles o sujetas a posibles asenfamien-
fos del terreno {consular el Dio. Téc-
nico}
Sin anfes haber realizado la prueba
de estanqueidad y haber asegurado
lo estabilidad estructural del conjunto.

PRESENTACION:

* Se suministra en:

sacos de 25 Kg. en color Gris o Blanco

- 5%
Aplicacion de la 1% m

Aplicecién de la 2° mano de HIDROFIX.
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1. INTRODUCCIO

Aquest document té com a objecte la justificacioé dels calculs estructurals d’'un mur de contencié de

formigd armat en l'interior d'un diposit per al tractament d’aigua potable en el terme municipal de Calafell.
En concret el present annex inclou els calculs de les seglUents unitats d’obra:

. Mur de formigé in-situ

Aquesta justificacié ha estat sol-licitada per:
A.B.M. SERVEIS D’ENGINYERIA | CONSULTING S.L.
Av. Paisos Catalans, n® 50

17457 Riudellots de la Selva

2. NORMATIVA APLICADA

L'estructura s’ha dimensionat segons el que es disposa en:

o ElI RD 470/2021 de 29 de juny, pel que s’aprova el Codi Estructural.

3. PROGRAMA DE CALCUL ESTRUCTURAL UTILIZAT
Per fer els calculs estructurals s’han utilitzat els segUents programes:
TRICALC V.2025.0.5, de I'empresa GRAITEC-ARKTEC.

TRICALC permet calcular amb un sol programa estructures de formigo, acer i de qualsevol material. Es

un programa amb més de 30 anys d’existencia.

4. DEFINICIO DE L’ESTRUCTURA

4.1. Caracteristiques del formigé armat

L’estructura del mur és de formigo in-situ. Per al calcul de la fonamentacioé es facilita la baixada de

carregues. El formigd previst per fonamentacions, murs i lloses és de:

e Tipus de formigd: HA-30/P/20/XD2 de 30 N/mm? de resistencia caracteristica.
e |’acer de les armadures passives sera de B 500 SD

24141_A04_Calculs_estructurals
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Formigé armat

Formigo: HA30 30 MPa

Acer corrugat: B500SD 500 MPa

Nivell de control
Formigo 1,50
Acer Normal 1,15

4.2. Recobriment armadura

Segons normativa Codi Estructural tenint en compte que la classe d’exposicié sera tipus XD2 i que el

control sera normal, el recobriment nominal (amb vida Util de 50 anys) sera de 45 mm (35+10).

De forma conservadora i per millorar les condicions de durabilitat s’ha previst en el calcul dels elements

de formigd un recobriment minim de 50 mm.

Les armadures dels elements que es formigonin contra el terreny tindran un recobriment minim de 70

mm

4.3. Caracteristiques de I’acer laminat en calent

No s’inclouen elements d’acer laminat.

4.4. Combinacions

Es determinen els esforgos actuants a I'estructura en I'estat limit dltim (ELU) i I'estat limit de servei (ELS)
segons la normativa actual de formigé estructural (Codi Estructural). En les taules segUents es mostren

els factors de majoracio de les carregues utilitzades en cada estat limit.

4.41. Combinacions d’elements de formigé segons Codi estructural

Les combinacions d'accions especifiques en la norma de formigd Codi Estructural es tracten en aquest

unic epigraf.

En el programa no existeixen carregues permanents de valor no constant (G*), i les sobrecarregues (Q)

s'agrupen en les seguents families:
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Familia 1

Sobrecarregues alternatives. Corresponen a les hipotesi 1, 2,7, 8,91 10

Familia 2

Carregues mobils. Corresponen a les hipotesi 11 a 20, inclusiu.

Familia 3

Carregues de vent. Corresponen a les hipotesi 3, 4, 251 26 (i a les -3, -4, -25 i -26 si s’habilita el sentit )
Carrega de neu. Correspon a la hipotesi 22.

Carrega de temperatura. Correspon a la hipotesi 21.

4.4.2. Coeficients de majoracié

En el Codi Estructural s'utilitzen els coeficients de seguretat definits en la casella ‘Formigd’. A més, el

coeficient de seguretat per accions favorables és 1,0 per la carrega permanent i 0,0 per la resta.

E.L.U. Situacions persistents o transitories

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 1 (Hipotesi 0, 1, 2, 7, 8,91 10)
V6 Gy + 7q Q,
Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 2 (Hipotesi 0 i de 11 a 20)
Ve "Gy +7q - Qx
Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 3 (Hipotesi 0, 3, 4, 25, 26, 211 22)
Ve Gy +7q - Q
Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1i 2 (Hipotesi 0, 1, 2,7, 8,9, 10i de 11 a 20)

76 Gy + 7ok Qe +Vaor2 Yor2 ‘Qra
76 -Gy 7ok 'Qk,Fz 7ok “Wo e 'Qk,Fl

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1i 3 (Hipotesi 0, 1, 2, 3, 4,7, 8,9, 10, 21, 22,25
26)
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7o "Gy + 7ok 'Qk,Fl +7oks “Wors ’Qk,Fs
7s Gy +7VaorFs “Qyrs +7aor " Yor Q1

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 2 i 3 (Hipodtesi 0, 3, 4, 21, 22, 25, 26 i de 11 a 20)

7 "Gy +7ao.r2 'Qk,Fz + 703 '\PO,FS 'Qk,Fs
76 "Gk +7ors Qurs T7ar2 - Yorz - Qurz

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1, 21 3 (Hipotesi 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 21, 22, 25,
26 ide 11 a20)

76 -Gy +7orF 'Qk,Fl 7ok “Wors 'Qk,Fz + 7ok “Wors 'Qk,Fs
76 -Gy + 7o 2 ‘Qy ez + 7ok Yor Qe +7ars Yors ‘Qyrs
Vs -Gy t7orEs “Qyrs +7orF1 “Wor Qur +7oE2 “Wors  Quro

E.L.U. Situacions accidentals

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 1 + carrega accidental (Hipotesi 0, 1,2, 7, 8,9, 101
23)

Gy +7a A +Y,-Q
Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 2 + carrega accidental (Hipotesi 0, de 11 a 20 i 23)
Gy +7a A +Y,-Q

Carrega permanent+ sobrecarregues de la familia 3 + carrega accidental (Hipotesi 0, 3, 4, 21, 22, 25,
261 23)

Gy +7a A +Y-Q

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1i 2 + carrega accidental (Hipotesi 0, 1, 2, 7, 8,
9,10, 23 ide 11 a 20)

Gy +7a A+ Yk 'Qk,Fl + ¥,k 'Qk,Fz
G +7a A +W¥ie, 'Qk,Fz +\Pz,|:1 ’Qk,Fl

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1i 3 + carrega accidental (Hipotesi 0, 1, 2, 3, 4, 7,
8,9, 10, 21, 22, 23, 25 26)

G +t7a A +Wie 'Qk,Fl +Wyrs 'Qk,Fs
G +7a A +Wies ‘Qk,Fs +W¥,n 'Qk,Fl

24141_A04_Calculs_estructurals
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Carrega permanent + sobrecarregues de les families 2 i 3 + carrega accidental (Hipotesi 0, 3, 4, 21, 22,
23, 25,26 ide 11 a 20)

G +7a A +W¥ie, 'Qk,Fl +Wors 'Qk,Fs
G +7a A +Wies 'Qk,F3 +¥, e, 'Qk,Fz

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1, 2 i 3 + carrega accidental (Hipotesi 0, 1, 2, 3, 4,
7,8,9, 10, 21,22, 23, 25,26 ide 11 a 20)

Gk tVa- Ak +\P1,F1 'Qk,Fl + LPz,Fz 'Qk,Fz +\P2,F3 'Qk,Fs
Gy +7a Ac+Wir Quea + Wor - Quen +Wors - Qurs
Gk tVac Ak +\P1,F3 'Qk,Fs +\P2,F1 'Qk,Fl +\P2,F2 'Qk,Fz

E.L.U. Situacions sismiques

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 1 + sisme (Hipotesi 0, 1, 2,5, 6,7, 8,9, 10i 24)
Gy +7a- A+, Q

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 2 + carrega sismica (Hipotesi 0, 5, 6, 24 i de 11 a 20)
Gy +7a- A+, Qy

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 3 + carrega sismica (Hipotesi 0, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 24,
251 26)

Gk +7/A'AE,k +le 'Qk

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 11 2 + carregues sismiques (Hipotesi 0, 1, 2, 5, 6,
7,8,9, 10,24 ide 11 a 20)

G +7a- AE,k + LPz,Fl 'Qk,Fl + \PZ,FZ 'Qk,Fz

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1i 3 + carrega sismica (Hipotesi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8,9, 10, 21, 22, 24, 25 i 26)

Gy +7a Ak tWor  Quer +Wors  Qurs

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 2 i 3 + carregues sismiques (Hipotesi 0, 3, 4, 5, 6,
21,22,24,25,26ide 11 a 20)

Gy +7a Aek T Waors Qurs + Wors - Ques

Carrega permanent + sobrecarregues de les families 1, 2 i 3 + carregues sismiques (Hipotesi 0, 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9, 10, 21, 22,24, 25, 26 i de 11 a 20)
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G +7a Ak +Wor  Qurr + Wors  Qura +Wors - Qurs
E.L.S. Estats Limit de Servei

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 1 (Hipotesi 0, 1,2, 7, 8,9y 10)

Combinacions poc probables:

Gy + Qs
Combinacions frequents:
G, +¥,-Q
Combinacions quasi permanents:
G +¥,-Q

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 2 (Hipotesi 0 i de 11 a 20)
Combinacions poc probables :

G, +Q
Combinacions frequents:
Gk + \Pl 'Qk
Combinacions quasi permanents:

Carrega permanent + sobrecarregues de la familia 3 (Hipotesi 0, 3, 4, 21, 22, 25 i 26)
Combinacions poc probables:

G, +Q
Combinacions frequents:
G +Y,-Q
Combinacions quasi permanents:
Gk +lP2 'Qk

Carrega permanent + sobrecarregues de las families 1i 2 (Hipotesi 0, 1,2, 7, 8, 9, 10i de 11 a 20)
Combinacions poc probables:

Gk + Qk,Fl + \PO,FZ 'Qk,Fz
Gk +Qk,F2 + \PO,Fl 'Qk,Fl
Combinacions frequents:
Gk +\P1,F1 'Qk,Fl + LPZ,FZ 'Qk,Fz

Gk +\P1,F2 'Qk,Fz + lPZ,Fl 'Qk,Fl

Combinacions quasi permanents:

Gk + \PZ,Fl 'Qk,Fl + lPz,Fz 'Qk,Fz
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Carrega permanent + sobrecarregues de las families 1i 3 (Hipotesi 0, 1, 2, 3,4, 7, 8,9, 10, 21, 22,25
26)

Combinacions poc probables:

Gy +Qur +Wors - Qurs
Gy +Qurs +Wor - Qur
Combinacions freqlients:
Gk + \Pl,Fl 'Qk,Fl + \PZ,FS 'Qk,Fs
Gk + \Pl,FS 'Qk,Fs + lPz,Fl 'Qk,Fl
Combinacions quasi permanents:

Gk + \PZ,Fl 'Qk,Fl + lPZ,F3 'Qk,Fs

Carrega permanent + sobrecarregues de las families 2 i 3 (Hipotesi 0, 3, 4, 21, 22,251 26 i de 11 a 20)
Combinacions poc probables:

Gy +Qura + Yors - Qurs
Gy +Qurs + Wora Qi

Combinacions frequents:
Gk +T1,Fz 'Qk,Fz +‘P2,F3 'Qk,Fa

Gk +\P1,F3 'Qk,Fs +\P2,F2 'Qk,Fz
Combinacions quasi permanents:

Gk +lP2,F2 'Qk,Fz +qJZ,F3 'Qk,F3

Carrega permanent + sobrecarregues de las families 1, 2 i 3 (Hipotesi 0, 1, 2, 3, 4,7, 8,9, 10, 21, 22, 25
i26ide 11 a20)

Combinacions poc probables:

G +Qur +Wors Qura +Wors Qs
Gk +Qk,Fz + \Po,Fl 'Qk,Fl + lIJo,|=3 'Qk,F3
Gk +Qk,F3 +LPO,F1 'Qk,Fl +\I'lo,Fz ‘Qk,Fz

Combinacions frequents:
Gk +lP1,F1 'Qk,Fl + LPZ,FZ 'Qk,Fz +\PZ,F3 ’Qk,Fs

Gk + ‘Pl,FZ 'Qk,Fz + ‘PZ,Fl 'Qk,Fl + LPZ,FS’. 'Qk,Fs
Gk +\P1,F3 'Qk,Fa +\P2,F1 'Qk,Fl +\P2,F2 'Qk,Fz

Combinacions quasi permanents:
Gy +Wor Quer +Wors  Quea + Wors - Qurs

4.4.3. Hipotesi de carrega
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NH ‘ Nom Tipus Descripci6
0 G Permanents Permanents
1 Q1 Sobrecarregues Sobrecarregues

2 Q2 Sobrecarregues Sobrecarregues
7 Qs Sobrecarregues Sobrecarregues
8 Q4 Sobrecarregues Sobrecarregues
9 Q5 Sobrecarregues Sobrecarregues
10 Q6 Sobrecarregues Sobrecarregues
3 W1 Vent Vent

4 W2 Vent Vent

25 W3 Vent Vent

26 W4 Vent Vent

22 S Neu Neu

5 Ex Sisme X Sisme X

24 Ey Sisme Y Sisme Y

6 Ez Sisme Z Sisme Z

11 M1 Empenta terreny Sobrecarregues
21 T Sense definir Temperatura
23 A Sense definir Accidentals

Taula 1. Hjpotesi de carrega.

4.4.4. Coeficients de majoracié ELU

Tipus Hipotesi Favorable Desfavorable
Carregues permanents 0 1.00 1.35
1 0.00 1.50
2 0.00 1.50
) . 7 0.00 1.50
Carregues variables 5 0.00 150
9 0.00 1.50
10 0.00 1.50
3 0.00 1.50
) o 4 0.00 1.50
Carregues de vent no simultanies - 0.00 150
26 0.00 1.50
0.00 1.00
Carregues de sisme no 0.00 100
simultanies
24 0.00 1.00
Carregues mobils 11 0.00 1.50
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Carregues de temperatura 21 0.00 1.50
Carregues de neu 22 0.00 1.50
Carregues accidentals 23 0.00 1.00

Taula 2. Coeficients de majoracio ELU.

4.4.5. Coeficients de majoracié ELS

Tipus Hipotesi Favorable Desfavorable
Carregues permanents 0 1.00 1.00
1 0.00 1.00
) 0.00 1.00
7 0.00 1.00
Carregues variables 5 0.00 100
9 0.00 1.00
10 0.00 1.00
3 0.00 1.00
4 0.00 1.00
Carregues de vent no simultanies ” 0.00 100
26 0.00 1.00
0.00 1.00
CérregL_Jes de _sisme no 6 000 100
simultanies
24 0.00 1.00
Carregues mobils 11 0.00 1.00
Carregues de temperatura 21 0.00 1.00
Carregues de neu 22 0.00 1.00
Carregues accidentals 23 0.00 1.00

Taula 3. Coeficients de majoracio ELS.

4.5. Calcul de sol-licitacions

El calcul de les sollicitacions ha estat realitzat mitjancant el métode matricial espacial de la rigidesa,
suposant una relacio lineal entre esforcos i deformacions en les barres i considerant els sis graus de
llibertat possibles de cada nus. A titol indicatiu, es mostra a continuacio la matriu de rigidesa d'una barra,

on es poden veure les caracteristiques dels perfils utilitzats per al calcul d' esforgos:
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E'LAX 0 0 0 0 0
12.5,4Z 0 0 0 —6-LE2-IZ

0 0 12-54Y 0 6-EL2-|Y 0

0 0 0 G-l 0

0 0 6.EL2.|Y 0 4.|:_L.|Y 9
0 —_6"52"2 0 0 4B

L L

on E és el modul de deformacio longitudinal i G és el modul de deformacio transversal calculat en funcio
del coeficient de Poisson i de E. Els seus valors es prenen de la base de perfils corresponent a cada

barra.

Es possible reduir 'escurcament per axil dels pilars mitjancant la introduccié d’'un factor multiplicador

del terme ‘E-Ax / L’ de la matriu anterior.

Es possible considerar I'opcié d'indeformabilitat de forjats horitzontals en el seu planol. Al seleccionar
aquesta opcio, tots els nusos situats dins del perimetre de cada forjat horitzontal, unidireccional, reticular
o llosa, queden englobats en 'grups' (un per cada forjat), als que individualment s'assignen 3 graus de
llibertat. El desplagament vertical -Dy- i els girs segons els eixos horitzontals -Gx i Gz-. Els altres tres
graus de llibertat (Dx, Dz i Gy) es suposen comptabilitzats entre tots els nusos del 'grup’. Als nusos que
no pertanyen a un forjat horitzontal, ja sigui per estar independents o per estar en planols inclinats, se'ls

hi assignen 6 graus de llibertat.

Es possible considerar la mida del pilar en els forjats reticulars i lloses. Al seleccionar aquesta opcio, es
considera que la part de forjat o llosa situada sobre el pilar (considerant per aix0 I' exacta dimensié del
pilar i la seva posicié o creixement) és infinitament rigida. Tots els nusos situats a I'interior del perimetre
del pilar comparteixen, per tant, els 6 graus de llibertat (Dx, Dy, Dz, Gx, Gy, Gz). Aix0 fa que a I'interior
d’aquesta porci6 de forjat, no existeixin esforgos, i per tant, els nervis i les bigues que escometen al pilar

s’armen amb els esforgos existents a la cara del pilar.

En base a aquest métode s'ha plantejat i resolt el sistema d'equacions o matriu de rigidesa de
I'estructura, determinant els desplacaments dels nusos per l'actuacié del conjunt de les carregues, per

posteriorment obtenir els esfor¢os en els nusos en funcié dels desplagaments calculats.

En el cas de que l'estructura es calculi sota els efectes de les accions sismiques definides per la Norma
NCSE es realitza el calcul de I'estructura mitjancant el métode de I' "Analisi Modal Espectral”, recomanat

per la mateixa. D'aquesta forma poden obtenir-se els modes i periodes de vibracié propis de I'estructura,
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dades que poden ésser utilitzades per a la combinacié de I'estructura amb carregues harmoniques i la

possibilitat d’entrada en ressonancia' de la mateixa.
4.5.1. Calcul de sol-licitacions

Els murs resistents, forjats reticulars, lloses de forjat, de fonamentacié o escales es modelitzen com a
elements finits tridimensionals de quatre o tres vértexs. Els altres tipus d’elements, siguin bigues, pilars,

diagonals o bigues de forjat es modelitzen com a elements lineals tipus barra.

Una biga, un pilar o una diagonal esta formada per dos nusos units mitjancant una ‘barra’. De forma
similar, un mur resistent, un forjat reticular, llosa de forjat, de fonamentacié o escala esta format per un

conjunt d’elements finits juxtaposats definits pels seus nodes o vertexs.

Quan en una estructura es defineixen bigues, pilars, diagonals, forjats i murs resistents, el metode de
calcul d’esforcos consisteix a formar un sistema d’equacions lineals que relacionen els graus de llibertat
que es desitgen obtenir, els desplacaments i girs dels nusos i dels nodes, amb les accions exteriors, les

carregues, i les condicions de vora, suports i encastaments.

De forma matricial, es tracta de I'equacié
[K] - {D} = {F}

on ‘[K]" es la matriu de rigidesa de I'estructura, (D}’ es el vector de desplagaments i girs dels nusos i
nodes, i '{F} es el vector de forces exteriors. Una vegada resolt el sistema d’equacions, i per tant,
obtinguts els desplacaments i girs dels nusos i nodes de I'estructura, es possible obtenir els esforcos
(en el cas de les bigues, pilars, diagonals i nervis dels forjats i lloses) i les tensions (en el cas dels murs

resistents) de tota 'estructura.

Per obtenir el sistema [K] - {D} = {F}, s’opera d’igual forma que amb una estructura formada
exclusivament per nusos i barres: cada part de I'estructura (barra, tros de nervi o element finit) posseeix
una matriu de rigidesa elemental, [K]e, que després de transformar-la al sistema d’eixos generals de
I'estructura, es pot sumar o ensamblar en la matriu general de I'estructura. L’Unica diferencia entre les
barres i els elements finits es la dimensiod i significat de cada fila o columna de les seves matrius de
rigidesa elementals (a I'apartat '5.18.2 Caracteristiques geomeétriques i mecaniques dels perfils’ apareix
la matriu de la rigidesa elemental d’'una barra). Es pot, per tant, que el métode matricial espaial de calcul
d’estructures de barres es un cas particular del métode d’elements finits, en el que 'element finit es una

barra.
4.5.2. Element finit utilitzat

Per la modelitzacié de murs resistents, forjats reticulars, lloses de forjat, de fonamentacié o escala, el

programa utilitza un element finit isoparametric quadrilater de 4 nodes (i un auxiliar, triangle de 3 nodes,
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per facilitar el mallat). Cada node posseeix cinc graus de llibertat (u, v, w, Ox y Oy), sent els 2 primers
de tensiod plana i els 3 seguents de flexié de placa. La matriu de rigidesa elemental te, en coordenades
naturals, 4-5 = 20 files i 20 columnes, no existint termes que relacionin els graus de llibertat de tensié
plana amb els de flexid de placa. Per tant, I'element utilitzat procedeix de I'engalzament d’un element
quadrilater de quatre nodes de tensié plana amb altre també quadrilater de quatre nodes de flexié de
placa. Concretament, per la flexié s’ha utilitzat I'element quadrilater de quatre nodes amb deformacions
de tallant lineals CLLL (placa grossa de Reissner-Mindlin basada en camps de deformacions de tallant

transversal imposades).

Per la obtencié de la matriu de rigidesa, s'utilitza una integracié numérica mitjancant una quadratura de
Gauss-Legendre de 2 x 2 punts. La posicié dels 2 x 2 punts de Gauss en coordenades naturals, aixi com

els pesos assignats a aquests punts, es la segUent:

Gi1 = {1/\/§ ’ 1/\/§ ¥} Wi =1,0
Giz2 = {13, -1/\[3} Wi2= 1,0
Go1 = {'1/\/§ ’ 1/\/§ 3 W21 =1,0

Goz = {-1A3, -1\3 }; Wzp = 1,0
(En el cas de l'element triangular auxiliar, s’utilitza una quadratura d’1 punt, situat en el centre de
'element)

Una vegada obtinguts els desplagaments de tots els nusos i nodes de I'estructura (resolent el sistema
[K]-{D}={F}), s’obtenen les tensions en els punts de Gauss de cada element mitjancant una quadratura
de Gauss-Legendre de 2 x 2 punts. Les tensions nodals de cada element s’obtenen extrapolant,
mitjancant les funcions de forma del element, les dels punts de Gauss. Aquests procediment produeix
valors nodals discontinus entre elements adjacents, discontinuitats que es redueixen segons es fa la

malla d’elements més tupida, fins desapareixer en el limit.

En el programa es realitza un ‘allisat’ de les tensions nodals mitjancant una mitja quadratica de les
tensions procedents de cada element al que pertany el node en questio. Aquest allisat es produeix mur
a mur o forjat a forjat; es a dir, els nusos situats a l'interior d’un mur posseiran un unic vector de tensions,
pero els situats a la frontera entre dos murs posseiran un vector diferent per cada mur al que pertanyi el
node. Aquest es fa aixi perqué normalment, a les unions entre murs (les unions en horitzontal
s’acostumen a realitzar per canvis de direccié del mur, i les unions en vertical s’acostumen a realitzar en

els forjats), es produeixen salts bruscos de les tensions.

Les tensions (esforcos) que es produeixen en un tros de mur elemental de dimensions dx, dy respecte

al sistema de coordenades principal del mur, son les seguents:

Tensi6 Esforg ‘ Tipus ‘ Descripcié
oX Fx-dy Tensi6 Plana Axil horitzontal
oy Fy-dx Tensié Plana Axil vertical
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XY Txy-dy, Tyx-dx | Tensié Plana Tallant contingut en pla
J‘Z d Mx-dx Flexio Moment flector respecte a un eix horitzontal
o, -0z
J‘Z .o, .dz My-dy Flexio Moment flector respecte a un eix vertical
J‘Z d Mxy-dy, Flexio Moment Torsor respecte a un eix contingut en el
T . Z
Xy Myx-dx pla.
J’T .dz Txz-dy Flexio Tallant horitzontal perpendicular al pla
Xz
J‘ d Tyz-dx Flexié Tallant vertical perpendicular al pla
Ty, 0z

24141_A04_Calculs_estructurals

Taula 4. Tensions que es produeixen en un tros de mur elemental.

AF, dx

- T,dx
NN

Ty dy

Figura 1. Axials I tallants de Tensio Plana.

M,-dy

O

M, -dx

M, -dx

X

Figura 2. Moments Flectors de Flexio de plaques.
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Figura 3. Moments Torgors de Flexio de plagues.

T,,-dx

Figura 4. Tallants de Flexio de plaques.

De manera similar s'obtenen les tensions (esforcos) que es produeixen en un tros de forjat o llosa
elemental de dimensions dx, dy respecte al sistema de coordenades principal del forjat, en les que I'eix

x correspon a la direccié de I'armadura longitudinal i I'eix y a la de I'armadura transversal.
4.5.3. Principis fonamentals del calcul matricial.

El programa Tricalc realitza el calcul d'esforgos utilitzant com a métode de calcul, el métode matricial de
la rigidesa. En aquest métode, es calculen els desplacaments i girs de tots els nusos de l'estructura,
(cada nus té sis graus de llibertat: els desplacaments i girs sobre tres eixos generals de I'espai, a menys
que s'opti per la opcid d'indeformabilitat dels forjats horitzontals en el seu planol o la consideracio de la
mida del pilar en forjats reticulars i lloses), i en funcid d'ells s'obtenen els esfor¢cos (axials, tallants,

moment tor¢or i flectors) de cada seccio.

Per a la validesa d'aquest métode, les estructures a calcular han de complir o s'ha de suposar el

compliment dels seglents suposits:
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4.5.3.1. Teoria de les petites deformacions: 1er i 2on ordre

Es suposa que la geometria d'una estructura no canvia apreciablement sota I'aplicacié de les carregues.
Aquest principi és en general valid, llevat dels casos en els que la deformacié és excessiva (ponts
penjants, arcs esvelts Si es realitza un calcul en 1er ordre, implica a més, que es menyspreen els
esforgos produits pels desplagaments de les carregues originats al desplagar-se I'estructura. Si es
realitza un calcul en 2n ordre, es consideren els esforcos originats per les carregues al desplacar-se
I'estructura, sempre dins de la teoria de les petites deformacions que implica que les longituds dels

elements es mantenen constants.

Aquest mateix principi estableix que es menyspreen els canvis de longitud entre els extrems d'una barra
deguts a la curvatura de la mateixa o a desplagaments produits en una direccié ortogonal a la seva

directriu, tant en un calcul en 1er ordre com en 2n ordre.

Hi ha altres metodes tals com la teoria de les grans deflexions que si recullen aquests casos, que no son

contemplats a Tricalc.

En el calcul en 2n ordre es permeten seleccionar les combinacions a considerar, pel criteri de maxim
desplacament i pel criteri de maxim axil, o també és possible la realitzacié del calcul en 2n ordre per a

totes les combinacions.
4.5.3.2. Linealitat

Aquest principi suposa que la relacio tensid -deformacio, i per tant, la relacié carrega deflexio, és
constant, tant en 1er ordre com en 2n ordre. Aix0 és generalment valid en els materials elastics, perd

s'ha de garantir que el material no arriba al punt de fluencia en cap de les seves seccions.
4.5.3.3. Superposicio

Aquest principi estableix que la seqliencia d'aplicacié de les carregues no altera els resultats finals.Com
a conseqguéncia d'aquest principi, és valid I'is de les "forces equivalents als nusos" calculades a partir
de les carregues existents en les barres; aixo és, pel calcul dels desplacaments i girs dels nusos es
substitueixen les carregues existents a les barres per les seves carregues existents a les barres per les

seves carregues equivalents aplicades als nusos.
4.5.3.4. Equilibri

La condicié d'equilibri estatic estableix que la suma de totes les forces externes que actuen sobre
I'estructura, més les reaccions, sera igual a zero. Aixi mateix, han d'estar en equilibri tots el nusos i totes
les barres de I'estructura, per la qual cosa la suma de forces i moments interns i externs en tots els nusos

de l'estructura ha de ser igual a zero.
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4.5.3.5. Compatibilitat

Aquest principi suposa que la deformacié i consequentment el desplacament, de qualsevol punt de

I'estructura és continu i té un sol valor.
4.5.3.6. Condicions de contorn

Per poder calcular una estructura, s'han d'imposar una série de condicions de contorn. TRICALC permet
definir en qualsevol nus restriccions absolutes (suports i encastaments) o relatives (ressorts) al
desplacament i al gir en els tres eixos generals de l'estructura, aixi com desplacaments imposats

(assentaments).
4.5.3.7. Unicitat de les solucions

Per a un conjunt donat de carregues externes, tant la forma deformada de I'estructura i les forces internes

aixi com les reaccions té un valor unic.
4.5.3.8. Desplom i imperfeccions inicials

Existeix la possibilitat de considerar els efectes de les imperfeccions inicials globals degudes a les
desviacions geometriques de fabricacio i de construccié de l'estructura. Aquests valors son els

seguents:

L/200 si hi ha dos suports i una alcada.
L/400 si hi ha 4 o0 més suports i 3 0 més alcades.
L/300 per a situacions intermedies.

A més es defineixen uns valors de deformacié (e0) per a les imperfeccions locals degudes als esforcos

de compressio sobre els pilars.
4.6. Carregues

Les carregues previstes per als diferents elements estructurals analitzats es defineixen a continuacio:

Figura 5. Carregues previstes.
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S’ha previst I'accié de 'empenta de I'aigua que pot actuar independentment en cadascun dels 2 costats

del mur.

El calcul es realitzara considerant la empenta en un dels costats, i es disposara la armadura de forma

simetrica.
Sobre el mur actuara també el seu pes propi, considerant una densitat del formigé de:
8f = 25,00 kKN/m3

Donat que el programa considera 'empenta de 'aigua solament en I'al¢at del mur i no en la sabata, en
el calcul del mur s’incrementara la altura del mur per tal de considerar la empenta en els 2,0 metres

d’altura.

El fregament entre mur i terreny, en aquest cas llosa existent del diposit, s’ha reduit al minim ja que la

sabata del mur disposa d’un tacé que absorbeix el possible lliscament.

5. CRITERIS DE DIMENSIONAMENT

5.1. Armat de seccions de formigo

Els criteris considerats en l'armat segueixen les especificacions del Codi Estructural, ajustant-se els
valors de calcul dels materials, els coeficients de majoracié de carregues, les disposicions d'armadures
i les quanties geometriques i mecaniques minimes i maximes a les mencionades especificacions. El
metode de calcul és I'anomenat per la Norma com dels "estats limits". Hom ha efectuat les seglents

comprovacions:
5.1.1. Consideracions sobre I’armat de seccions

S’ha considerat un diagrama rectangular de resposta de les seccions, assimilable al diagrama parabola-
rectangle pero limitant la profunditat de la linia neutra. Per a pilars s'ha considerat el diagrama parabola

—rectangle.
5.1.2. Armadura longitudinal de muntatge

En I”armat longitudinal de bigues i diagonals s’han disposat unes armadures repartides en un maxim de
dues files de rodons, estant els rodons separats entre si segons les especificacions de la Norma: 2 cm.
si el diametre del rodd es menor de 20 mm. i un diametre si és major. No es consideren grups de barres.

En qualsevol cas I'armadura de muntatge de bigues pot ser considerada als efectes resistents.

En 'armat longitudinal de pilars s’han disposat unes armadures repartides com a maxim en una fila de
rodons, de igual diametre, i, opcionalment, amb armadura simétrica a les seves quatre cares per al cas

de seccions rectangulars. En el cas de seccions rectangulars, es permet que el diametre de les
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cantonades sigui major que el de les cares. Es considera una excentricitat minima que es el valor major
de 20 mm o 1/30 del costat de la seccio, en cadascun dels eixos principals de la seccio, encara no de
forma simultania. L’armadura s’ha determinat considerant un estat de flexié esbiaixada, comprovant que
la resposta real de la seccié de formigd més acer es menor que las diferents combinacions de
sol-licitacions que actuen sobre la seccid. La quantia de I'armadura longitudinal dels pilars estara dins
dels limits fixats per la Norma. Sera, al menys, la fixada per la Norma: un 4%. de 'area de la seccié de

formigo.
5.1.3. Armadura longitudinal de refor¢ en bigues

Quan la resposta de la seccié de formigé i de 'armadura longitudinal de muntatge no sén suficients per
poder resistir les sol-licitacions a les que esta sotmesa la barra o 'area d’acer es menor que la quantia

minima a traccio, s’han col-locat les armadures de refor¢ corresponents.

L’armadura longitudinal inferior (muntatge més reforcos) se prolonga fins els pilars amb una area igual
al menys a 1/3 de la maxima area d’acer en el va i, en les arees on existeixi traccio, es col-loca al menys

la quantia minima a tracci6 especificada per la Norma.
Es limita el maxim moment flector a resistir a 0,535 foa'b-d.

Conforme a les especificacions de la Norma, i de forma opcional, es redueixen les longituds d’ancoratge

dels reforcos quan I'area d’acer col-locada en una seccié es major que la precisada segons el calcul.
5.1.4. Armadura transversal

En I'armat transversal de bigues i diagonals s'ha considerat I'armat minim transversal sense contribucio
del formig¢ a la resistencia, que compleixin les condicions geométriques minimes de I'Annex 19 del Codi
Estructural i els criteris constructius especificats per la NCSE. Les separacions entre estreps varien en

funcié dels tallants trobats al llarg de les barres.

En I'armat transversal de pilars s'ha considerat I'armat minim transversal amb les mateixes condicions
exposades per a les bigues. S'ha calculat una Unica separacié entre cercols per a tota la longitud dels
pilars, i en el cas que siguin aplicable els criteris constructius especificats per la NCSE es calculen tres

zones de cercols diferenciades.

Sempre es determina que els cércols formin un angle de 90° amb la directriu de les barres. Aixi mateix,

sempre es considera que les bieles de formigé formen 45¢ amb la directriu de les barres.

Conforme a I'Annex 19 del Codi Estructural, i d'acord amb l'indicat en el LLISTAT D'OPCIONS, es
comprova el no esgotament del formigd i es calcula I'armat transversal necessari per a resistir els
moments torcors de bigues i pilars. També es comprova la resistencia conjunta dels esforcos de tallant

més torsio i de flexid més torsio.

11



A B M conssitng

5.1.5. Armadura longitudinal de pell

Aquelles seccions de bigues amb cantell superior a 100 cm, han estat dotades de I'armadura de pell

corresponent.
5.2. Calcul de murs en mensula
5.2.1. Criteris de calcul

Els murs de contencié en mensula treballen fonamentalment a flexié simple, reben les empentes
horitzontals i (en menor mesura) verticals del terreny i de I'aigua per sota del nivell freatic, i transmetin-

los de nou al terreny mitjancant la seva propia fonamentacio.

So6n elements autoportants, que no necessiten de la col-laboracié de cap altre element estructural.

Tampoc reben accions de cap altre part de I'estructura.
5.2.2. Determinacio de les empentes

A la determinacié del valor de les empentes, es considera el coeficient d’empenta activa del terreny,
d’acord amb la teoria de Coulomb. El terreny per sobre de la cota del nivell freatic es considera sempre
humit (densitat aparent). L’empenta per sota de la cota del nivell freatic és la suma de la empenta
produida per la pressié hidrostatica i de la empenta produida pel terreny considerant la seva densitat
submergida. Si existeix sobrecarrega en coronacio s’assimila a una pressio uniforme a tota 'algada del
mur. Aquestes empentes tenen sempre una component horitzontal, i depenent de la geometria del mur

i els parametres de calcul, una component vertical.

El calcul de la empenta produida per I'accioé sismica, segons NBE PDS-1/74 o NCSE, es realitza afectant
d’un factor de majoracié al valor del coeficient de la empenta del terreny, igual a 1 més l'acceleracio

sismica de calcul dividida per g (acceleracio de la gravetat).

Es considera també el pes propi del mur, del terreny situat sobre la puntera i de part del terreny situat

sobre el tald. Totes les accions es consideren concomitants.
5.2.3. Dimensionat de la fonamentacié

La fonamentacié es dimensiona de manera que no es superi la tensid maxima admissible del terreny,

amb la hipotesis de resposta uniforme.
Es comprova la seguretat a bolcada, d’acord amb l'indicat en les opcions.

Es comprova la seguretat a lliscament, d’acord amb l'indicat en les opcions. Si es considera I'efecte
favorable de la empenta passiva sobre la puntera i tacd del mur, també es realitza la comprovacio sense

tenir en conte 'esmentada empenta passiva i amb coeficient de seguretat unitat.
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5.2.4. Calcul de I’'armadura transversal (vertical)

L’armadura transversal a cada cara del mur i per cada algada del mur es dimensiona per la combinacié

més desfavorable d’esforgos, compressio i flexio i per una amplada de mur d’un metre.

Es consideren les quanties minimes a retraccio i temperatura de la normativa de formigd seleccionada.

També es realitza la comprovacioé del E.L.S. de Fissuracio, de I'esmentada normativa.
5.2.5. Armadura longitudinal

Es consideren les quanties minimes a retraccié i temperatura de la norma de formigé seleccionada, per
I'armadura horitzontal. En tot el punt, I'armadura horitzontal tindra una quantia no menor d'un 20% de

I'armadura vertical en el mateix punt.

24141_A04_Calculs_estructurals
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6. GEOMETRIA DE L’ESTRUCTURA ANALITZADA

La geometria del mur es mostra en la seguent figura:

| GEOMETRIA MUR

1.200 250 1.200

400

1.600

400

2.000

400

400

250

Figura 6. Geometria del mur analitzat

El mur es realitza sobre la llosa existent, i es realitzara un tac6 de 40 cm de profunditat i 25 cm d’ample,

per tal d’evitar el lliscament del mur per efecte de la empenta de l'aigua.

La sabata que es realitza sobre la llosa existent t¢ un cantell de 40 cm. La altura maxima de la lamina

d’aigua és de 2,0 metres, i l'aigua pot estar actuant en cadascuna de les cares del mur de forma

independent.

El model de calcul és el seguent:

24141_A04_Calculs_estructurals
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Figura 7. Model de calcul

' ;.;,'j =

Annex num. 4 Calculs estructurals

=

Es dimensiona un mur de 25 metres de longitud, amb puntera i tald i taco inferior.

7. RESISTENCIA DEL TERRENY

El terreny té una resistencia molt alta, ja que esta format practicament per roca en bon estat.

A nivell de calcul del mur s’ha considerat una tensié admissible de:

Tensio admissible = 0,50 MPa (aproximadament 5,0 kp/cm?2).

8. LLISTATS DE CALCUL

8.1. Verificacié del mur
8.1.1. Dades generals
Materials de mur de contenci6
Formigd armat

Formig?d:

Acer corrugat:
Nivell de control

HA30 / 30 MPa
B500S / 500 MPa

Formigd 1,50
Acer Normal 1,15

13
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Opcions de calcul en murs de contencid

Terrenys en el trasdés (terreny de minima consisténcia):

Hipotesi (Terreny/Fluid): G

Sobrecarrega sobre terreny (kN/m2): 0,00
Hipotesi (Sobrecarregues): Q1

Angle d’inclinacié del terreny (graus): 0,00
Cota de Rasant: Cota superior del mur

Es considera nivell freatic.

Densitat de 'aigua 9,81 kN/m3

Cota 200 cm

Terreny 1:

Descripcio: Terreny sense empenta

Cota Superior: Cota superior del mur
Gruix: 240 cm

Densitat Seca:

Densitat Humida:

Densitat Submergida:
Angle de fregament intern:

Angle de fregament Mur/Terreny:

Angle d'inclinacio del terreny:
Terreny 2:
Descripcio: Argila dura
Cota Superior: Cota superior del mur -240 cm

Densitat Seca:

Densitat Humida:

Densitat Submergida:
Angle de fregament intern:

Angle de fregament Mur/Terreny:

Angle d'inclinacié del terreny:
Terreny cohesiu. c"
Tipus de terreny sota la sabata:

Angle de fregament intern:

Coeficient de fregament Mur/Terreny:

Resisténcia del terreny:

Prof. de la cara sup. de la sabata:
Recobriments(mm):

Mur:
Sabata:

Juntes verticals de contraccio sense armadura passant cada 750 cm o menys: Si
No es considera els criteris constructius de NCSE-02

1,00 kN/m3
1,00 kN/m3
1,00 kN/m3
1,00°
0,67°
0,00°

20,99 kN/m3
21,97 kN/m3
11,96 KN/m3
28,00°
18,67°

0,00°

24,52 kN/m2

33,00°

0,43

cadm = 0,50 MPa
Ocm

40
50

Es fixa la longitud maxima de fissura a 0,2 mm, i el mur s'impermeabilitzara posteriorment.
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8.1.2. Llistat de calcul

Mur de contencié M0O1

Resum

Cota(cm)

Abss.(cm)

Empenta(kN/m2)(s/majorar)

Annex num. 4 Calculs estructurals

Vector(Xg,Yg,Zg)

200,0 -0 0,000 (+0,000; +0,000; -1,000)
173,3 -0 2,871 (+0,000; -0,001; -1,000)
146,7 -0 5,742 (+0,000; -0,001; -1,000)
120,0 -12 8,950 (+0,000; -0,702; -0,712)
93,3 -38 11,933 (+0,000; -0,702; -0,712)
66,7 -64 14,917 (+0,000; -0,702; -0,712)
40,0 -91 17,900 (+0,000; -0,702; -0,712)
13,3 -117 20,883 (+0,000; -0,702; -0,712)
-13,3 -130 22,968 (+0,000; -0,001; -1,000)
-40,0 -130 0,000 (+0,000; +0,000; -1,000)

Cotes(cm) Gruix(cm) INTRADOS TRASDOS Ref.Long.
Inferior | Superior | Inferior | Superior | Longitudinal | Transversal | Longitudinal | Transversal
0,0 200,0 25,0 25,0 210s30 210s40 210s30 212s15 2016
Cota(cm) FISSURA TRASDOS (mm)
0,0 25,0 0,11 (< 0,20)
Taula 5. Resum de Mur de contencio MOT..
Sabata del mur de soterrani-contencié
Ample(cm) Cantell(cm) AL AT
Puntera 145,0 40 212s30 212515
Talo 120 40 212s30 212s15
Taco 25 40 212s30 212s20

Taula 6. Sabata del mur de soterrani-contencio.

24141_A04_Calculs_estructurals
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Terreny situat sota el fonament

Valors caracteristics

Sobrecarrega unitaria efectiva a nivell de la superficie del sol

Densitat Seca
Densitat Humida

Densitat Submergida
Angle de fregament intern
Prof. de la cara sup. de la sabata

Empentes

0,015
14,50
18,50

9,00
33,00

MPa

kN/m3
kN/m3
kN/m3

cm

Empentes i pes per metre d’'ample de mur, referits al pla de definicié del mur i la cara inferior de la sabata

Coeficients de seguretat:

YE,Desest =

YE,Estab =

Moment desestabilitzador

24141_A04_Calculs_estructurals

Suma d’empentes horitzontals 26,05
Altura de la resultant d’empentes horitzontals 771
Suma d’empentes verticals 13,91
Abcisa de la resultant d’empentes verticals -75,8
Pes del mur i les terres sobre la sabata 51,80
Abcissa del pes del mur i les terres sobre la sabata -0,2
Suma de forces verticals (empentes i pes) 65,71
Abcissa de la resultant de forces verticals -16,2
Excentricitat de la resultant de forces respecte al baricentre de la base 6.9
de la sabata ‘
Excentricitat maxima admissible 127,5
Enfonsament (transmissié d’accions verticals al terreny)
Tensio admissible de terreny definida a les opcions
Tensié admissible del terreny (cadm) 0,500
Forca horitzontal Frn = 26,05
Forca vertical (inclos pes propi de la sabata) Fv= 65,71
Excentricitat de la resultant de forces respecte al baricentre de la base
de la sabata eh=69
Sabata rectangular equivalent B'=158,0
Area de la sabata equivalent 57,45
Tensioé sobre el terreny (s) 0,042
6 | Gadm = 0,08 < 1,00
Bolcada

Mx,Desest = 20,09

KN/ml
cm
KN/ml
cm
KN/ml
cm
KN/ml
cm

cm

cm

MPa
KN/ml
kN/ml

cm

cm
%
MPa
Ok

1,80
0,90

kN-m/ml

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell
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Moment estabilitzador Mx estab = 105,91 kN-m/ml
(YE,Desest'Mx,Desest) / ('YE,Estab'Mx,Estab) = 0,38 <1,00 Ok
Lliscament
Coeficients de seguretat:
Lliscament, YR Lliscament = 1,50
Empenta passiva, yeep = 0,60
Forca horitzontal Fz=26,05 kN /ml
Forca de fregament Frz=28,25 kN /ml
Forca d’adherencia per cohesio Fcz=0,00 kN /ml
Empenta passiva Epz=18,83 kN /ml
(Fr,z + Fc.z) /| Fz= 1,08 > 1,00 Ok
(Frz+ Fez+yep-Epz) [ Fz = 1,52>150 Ok
Comprovaci6 estructural del mur
Coeficient de seguretat de les accions, ye 1,60
Tram 1
Cotes Inf/ Sup 0.0 200.0 cm
Gruixos (Inferior / Superior) 250 250 cm
e » Trasdés Intrad6s
Descripci6 Expressi6
Armadura vertical
Factor d’aprofitament fact 66,31 % Ok 76,39 % Ok
Area d’armadura Asynece 5,00 cm? /ml 1,50 cm? /ml
necessaria
Area d’armadura per Asv,min 5,00 cm? /ml 1,50 cm? /ml
guantia minima
Area d’armadura As.v,max 100,00 cm? /mi
maxima permesa
Area de I'armadura Asy real 7,54 cm? /ml 1,96 cm? /ml
existent
Moment flector de Med x -18,46 KN-m /ml -18,46 kN-m /ml
calcul
Cota del moment Yq 0,5 cm 0,5 cm
pessim
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Separacié maxima Sl,max 40,0 cm 40,0 cm
entre rodons
longitudinals
Separacio entre S| 15,0 cm 40,0 cm
armadures
Armadura horitzontal
Factor d’aprofitament fact 95,49 % Ok 95,49 % Ok
Area d’armadura As hnece 2,50 cmz2 /ml 2,50 cmz2 /ml
necessaria
Area d’armadura per As,v,min 2,50 cm? /mi 2,50 cm? /mi
quantia minima
Area de 'armadura As v real 2,62 cm? /ml 2,62 cm? /ml
existent
Tallant
Factor d’aprofitament fact 19,99 % Ok - -
Tallant de calcul VEd 21,68 kN /mi - -
Tallant resistent VRd 108,44 kN /ml
Cota del tallant pessim Yg 20,5 cm
Seguretat a la fisuracio
Factor d’aprofitament fact 33,46 % Ok 0,00 % Ok
Fissura w 0,067 mm 0,000 mm
Maxima fissura Wadm 0,200 mm 0,200 mm
admissible
Armat minim per As,v,min,Fiss 4,66 cm? /mi 0,00 cm? /ml
fissuracio
Moment flector de MxFiss 11,54 kN-m /mi 0,00 KN-m /ml
servei per a fissuracié
Taula 7. Comprovacio estructural del mur.
Comprovaci6 estructural de la sabata del mur
Coeficient de seguretat de les accions, ye 1,60
Puntera
Descripci6 ‘ Expressi6 ‘ Valor Unitat
Armadura principal
Factor d’aprofitament fact 100,00 % Ok
Area d’armadura necessaria As nece 7,54 cm? /mi
Area d’armadura per quantia minima Asmin 6,66 cm? /mi
Area de I'armadura existent As real 7,54 cm? /mi
Moment flector de calcul Med x 23,59 kN-m /mi
Armadura secundaria
Factor d’aprofitament fact 40,00 % Ok

Area d’armadura necessaria As nece 1,51 cm? /ml
Area d’armadura per quantia minima As min 0,00 cm?2 /ml
Area de I'armadura existent As real 3,77 cm? /ml
Tallant
Factor d’aprofitament fact 15,17 % Ok
Tallant de calcul VEd 23,41 kN /ml
Tallant resistent VRd 154,30 kN /ml
Taula 8. Comprovacio estructural de la sabata del mur-Puntera.
Talo
Descripci6 Expressi6 Valor \ Unitat
Armadura principal
Factor d’aprofitament fact 88,36 % Ok
Area d’armadura necessaria As nece 6,66 cm? /ml
Area d’armadura per quantia minima Asmin 6,66 cm? /ml
Area de I'armadura existent As,real 7,54 cm? /ml
Moment flector de calcul Med x -24,96 KN-m /ml
Armadura secundaria
Factor d’aprofitament fact 35,34 % Ok
Area d’armadura necessaria As nece 1,33 cm? /ml
Area d’armadura per guantia minima As,min 0,00 cm? /mi
Area de I'armadura existent As,real 3,77 cm? /ml
Tallant
Factor d’aprofitament fact 20,93 % Ok
Tallant de calcul VEdq 32,30 kN /ml
Tallant resistent VRd 154,30 kN /ml
Taula 9. Comprovacio estructural de la sabata del mur-Talo.
Taco
Descripci6 Expressi6 Valor Unitat
Armadura principal
Factor d’aprofitament fact 82,83 % Ok
Area d’armadura necessaria As nece 4,68 cm? /ml
Area d’armadura per quantia minima As min 4,68 cm? /ml
Area de I'armadura existent As real 5,65 cm? /ml
Moment flector de calcul Med x 4,08 kKN-m /ml
Armadura secundaria
Factor d’aprofitament fact 24,85 % Ok
Area d’armadura necessaria As nece 0,94 cm? /ml
Area d’armadura per quantia minima As min 0,00 cm? /ml
Area de 'armadura existent As real 3,77 cm? /ml
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Tallant
Factor d’aprofitament fact 8,22 % Ok
Tallant de calcul Ved 8,65 kN /ml
Tallant resistent VRd 105,19 KN /ml

Taula 10. Comprovacio estructural de la sabata del mur-Taco.

8.1.3. Esquema d’armat

2@16

@10s30

@10s30

@12515 (18H+157V)

@12515 (18H+157V)

12515

7@12530
\

@12515 (136H+82V) | @12513 (136H+82V)
3@12s15
3@12s15

9@12530
[@12520 (65V+15H+65V)

Figura 8. Esquema d’armat.

8.1.4. Amidament teoric (25 metres de mur)

Murs de soterrani-contenci6

24141_A04_Calculs_estructurals
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Formigé Formigé pob. Encofrat Totals

m?3 € m?3 € m? € €
MO1 Sab. 1080,33 30,000 6,875
748,48 12,500

50,000

Taula 11. Amidament teoric Murs de soterrani-contencio.

Sabata

Acer Armadura longitudinal Armadura transversal Totals

Diametre(e kg € kg € kg

) €
saer | | 712 | | 1osos3 | |

Taula 12. Amidament teoric Sabata.

Mur
Acer Armadura longitudinal Armadura transversal Totals
Diametre(o kg € kg €
10 221,98 120,94 342,92
12 0,00 324,38 324,38
16 81,18 0,00 81,18

Taula 13. Amidament teoric Mur.

Total d’amidaments

Acer corrugat Formigé Formigé pobre Encofrat
kg
Fonamentacié 1080,33 30,000 6,875
Murs de soterrani-contencié 748,48 12,500 50,000

Taula 14. Total d'amidaments.

NOTA: incrementar un 15% el pes de la armadura total degut a la disposicio simétrica.
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9. AUTOR DEL CALCUL ESTRUCTURAL

L’autor dels calculs de les estructures que apareixen en aquest annex de calcul és:

Xavier Lacroizette i Mafias
Col. NUm. 14.382

Enginyer
Industrial

Associacio / Collegi
d'Enginyers Industrials
de Catalunya

Sills, a 05 de Novembre de 2024
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APENDIX 1. SUBSTITUCIO DEL TACO PER ANCORATGES SOBRE LA LLOSA
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PROJECTE 495024 — MUR CALAFELL
SUBSTITUCIO TACO PER
ANCORATGES SOBRE LA LLOSA

1. Determinacio6 de carrega

GEOMETRIA MUR

2.000

400

200

e n

L 2%

La empenta hidrostatica de la columna d’aigua de 2,0 metres sobre el mur, per
metre d’ample, és de:

Altura, h = 2,00 m
Densitat, d = 10,00 kN/m3
Pressio inf, p = 20,00 kN/m2
Ample, a = 1,00 m
Empenta total , E = 40,00 kN
Punt aplicacio, h1 = 0,67 m des del fons

Aplicant un coeficient de majoracio de carrega de 1,6:
E =40,00 kN/m x 1,6 =64,00 kN/m2
Per al calcul es considera una empenta de 65,00 kN/m

Es dimensionen un grup d’ancoratges per un metre lineal segons la seglient figura:

? - a 2
PROFIS ENGINEERING hormigén - 26 de jun. de 2020 (Borradores) - Espaita, Dissfio europeo (EN, ETAG), ext. EN1992-4 Chemical, Datos técnicos de Hiti g Ampliar a licencia Premium 3 .
A Aprsoder  Actuatec pect

A Ao Am .
a e flaelle T HIT-HY 2000 V3 + Rober 20.. v Generarinforme =

-] B L
+f cARcADELOSANGLAIES A
Anclaje  N[kN]  Vx[kN]  Vy[kN]

— HIHY 20083+ o
= o

HIT-HY 200-R V3 + Rebar
&

0 21667 0
2 0 21,667 0

3 0 21667 0

2262134 HIT-HY 200-R V3

L T| 250mm

CONFIGURACION A

N° Nombre Tipo Cargas  Fuerzas [kN] Momentos [kNm] Utilizacién v

Solucié al 87%

3 ancoratges per metre, tipus HILTI HIT-HY 200-R V3 + Rebar 20 mm
H =250 mm

Formigo considerat: C16/20

La disposicio de més ancoratges, més profunditat, més diametre, no rebaixa el
percentatge de treball.

2. Soluciod

Donada les incerteses sobre la qualitat i 'estat del formigo existent es recomana
una solucié més reforcada consistenten:

e 1linia de 3 ancoratges per metre lineal en Ueix del mur

e 2linies de 1 ancoratge per metre lineal a cada costat de 'eix del mur, per
repartir carregues

e Aprofitar el sanejament de la llosa del mur per deixar un acabat rugds en la
zona de la sabata del mur, perincrementar el fregament entre llosa y sabata
del mur.



@t oy @i2es s 3. Llistat de calcul complert dels ancoratges:

12515

Hilti PROFIS Engineering 3.1.6

10@12s30
[ e
www.hilti.es
T Empresa: ENGia SL / ABM Pagina: 1
8 Direccion: Proyectista:
k g & g & Teléfono | Fax: | Correo electrénico:
I 1 Disefio: hormigén - 26 de jun. de 2020 Fecha: 29/11/2024
Sub Proyecto | Pos. No.: ANCLAJE MUR CALAFELL
2
Comentarios del especificador: SUBSTITUCIO TACO
@12515 (136H+82V) | 800 : 800 ; L @12515 (136H+82v) 1 Insertar datos
' —
3 HITHY 200A 9@12530 Tipo y tamaiio de anclaje: HIT-HY 200-R V3 + Rebar 20mm - O—
1 HIT-HY 200.A Rebar:20mm /metre 1 HIT-HY 200-A . b 8 D
Rebar 20mm / mefre mm / metre Periodo de retomo (afios de servicio): 50
Numero de articulo: No disponible (Insertar) / 2262134 HIT-HY 200-R V3
(Resina)
Set dinamicoirelleno, o cualquier solucion adecuada para rellenar un espacio anular
Specification text: Rebar B500B with HIT-HY 200-R V3 resina
de inyeccion with 250 mm embedment hef,
20mm, , Taladro a percusion installation per
instrucciones de uso, con relleno de taladro
Xavier Lacroizette i Mafas mediante Set dinamico Hilti u otra solucion
adecuada
, Profundidad efectiva de anclaje: Nggact = 250,0 MM (Ngg e = - mM)
Col. Num. 14.382 -
Material: B500B
EI'I ill er Informe de Evalauacion: Datos técnicos Hilti
In dgu yl .al Establecidos | Validos: --
Prueba: método de calculo Extendida EN 1992-4, quimico
g;Eng%nyers Indlustrials Fijacion a distancia: e, = 0,0 mm (enrasado); t = 10,0 mm
Placa de anclaje” : I, x 1, x t = 250,0 mm x 1.000,0 mm x 10,0 mm; (Espesor de placa recomendado: no calculado)
Perfil: sin perfil
Material Base: no fisurado hormigén, C16/20, f, ., = 16,00 N/mm’; h =400,0 mm, Temp. cortoflargo: 0/0 °C, Factor
: de seguridad parcial del material definido por el usuario 7, = 1,500
Sills, a29de Novembre de 2024 - i i fe
Instalacion: Hammer drilled hole, Condicién de||nstalac|on: seco
Armadura: sin armadura o con armadura separada >= 150 mm (cualquier @) o >= 100 mm (para @ <= 10 mm)

sin armadura de borde longitudinal

R _El calculo del anclaje se basa en una hipdtesis de la placa de anclaje rigida.

Geometria [mm] & Carga [kN, kNm]

Hlcargas de zeno

Cargas sostenidas

iLa on de datos y deben o su con las
PROFIS Engineering (c) 2003-2024, Hilti AG, FL-8404 Schaan. Hilti s una marca registrada de Hilti AG, Schaan




1.1 Combinacion de cargas

Caso Descripcion Fuerzas [kN] / Momentos [kNm]

Sismo

Fuego Max. Util. Anclaje [%]

1 Combinacion 1 N =0,000; V, = 65,000; V, = 0,000;
M, = 0,000; M, =0,000; M, = 0,000;
Neys = 0,000; My g = 0,000; M, g, = 0,000;

2 Caso de carga/Resultante de cargas en los anclajes

Reacciones en el anclaje [kN]
Carga a traccion: (+Traccion, -Compresion)
Anclaje Carga a tracciorFuerza de cortante Cortante en x ~ Cortante eny
1 0,000 21,667 21,667 0,000
2 0,000 21,667 21,667 0,000
3 0,000 21,667 21,667 0,000

Max. concrete compressive strain: - [%]

Max. concrete compressive stress: - [N/mm?]
Resulting tension force in (x/y)=(-/-): 0,000 [kN]
Resulting compression force in (x/y)=(-/-): 0,000 [kN]

Las fuerzas del anclaje se calculan suponiendo que la placa base ofrece la rigidez correcta.

no

87

ol

v

3 Carga a traccion (EN 1992-4, seccion 7.2.1)

Carga [kN] Capacidad [kN]

Utilizacion By [%]

Estado

Fallo por Acero* N/A
Rotura por cono de hormigon*™ N/A
Fallo por fisuracion (Splitting)** N/A

* anclaje mas solicitado  **grupo de anclajes (anclajes en traccion)

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

4 Carga de cortante (EN 1992-4, Seccion 7.2.2)

Carga [kN] Capacidad [kN]

Utilizacion By [%]

Estado

Fallo por Acero (sin brazo de palanca)* 21,667 45,867

Fallo por Acero (con brazo de palanca)* N/A

Fallo por desconchamiento** 65,000 356,488
Rotura de borde de hormigon en 65,000 74,777

direccion x+**
* anclaje mas solicitado  **grupo de anclajes (anclajes relevantes)

4.1 Fallo por Acero (sin brazo de palanca)

V,
Veg < Vags = y':‘ EN 1992-4, Tabla 7.2

Wiz =K - Ve EN 1992-4, Eq. (7.35)

Vaxs [KN] k; Vg [KN] i

48
N/A
19
87

Veg [KN]

86,000 1,000 68,800 1,500

21,667

OK
N/A
OK
OK

4.2 Fallo por desconchamiento (control resistencia por cono de hormigén)

V,

Vased Vigice =1&'2 EN 19924, Tabla 7.2
M
Ve =Ky - Min {Nagg Nagg) EN 1992-4, Eq. (7.39¢)
Naxe =NLC-%- Wi o Wasgy Wi Yiod EN 19924, Eq. (7.1)
N
Nake =k - Vg - b EN 19924, Eq. (7.2)
AL, e Sl EN 19924, Eq. (7.3)
Ven =07+03-=5 <1,00 EN 19924, Eq. (7.4)
) Cen
1
Ve = <1,00 EN 1992-4, Eq. (7.6)
1+ (z_ev.l)
SerN
Vaan =g <100 EN 1992-4, Eq. (7.6)
1% ( evz)
Seen
Wi =1 EN 19924, Eq. (7.7)
. cﬂ\l! smax
=max {—,—) - h, EN 19924, Eq. (7.9)
Per (ca.u Sern =
Ay [mm] Aoy [mm’) Cogp [mm) Sezay M) ks fy oy INIMM]
842,083 446 652 3750 750,0 2,000 16,00
hee [mm] Carn ] S [MM]
2228 3342 668,3
€¢1v [MM] Vecin €cy [mm] Vec2n Vsn Vien VN
0,0 1,000 0,0 1,000 0,969 1,000 1,000
Ky Naxs (kN] Yoo Vigeo [kN] Ves [kN]
11,000 146,301 1,500 356,488 65,000
ID grupo de anclajes
13
4.3 Rotura de borde de hormigén en direccion x+
VRlc
Ves < Vg = EN 1992-4, Tabla 7.2
Mc
v, . '3 - . . . EN 1992-4, Eq. (7.40
RKkc - RKkc 0 Vv Vnyv VYav Vev Yy . Eq. (7.40)
v
Voss =Ky Ao B Vi - €1F EN 19924, Eq. (7.41)
0s
a =01- (ci) EN 1992-4, Eq. (7.42)
1
02
B =01- (% EN 1992-4, Eq. (7.43)
1
Ady =45-¢f EN 1992-4, Eq. (7.44)
Yoy =07+03"3 5°? = <100 EN 1992-4, Eq. (7.45)
’ 1
0s
Yoy = (%) >1,00 EN 19924, Eq. (7.46)
Vv B % <1,00 EN 1992-4, Eq. (7.47)
L (3- cv)
[ 1
= 51,00 N 1992-4, Eq. (7.48
Vay \J(cos o) + (0,5 sin o)’ - EN9IEA. B (£49)
g = €2 max L Sz max
¢, = max ( s 5 3 EN 1992-4, Eq. (7.50))
I, (mm] d,, [mm] ks a B 1, o N/mmM’] ¢, [mm]
240,0 20,00 2,400 0,095 0,060 16,00 3342
C.| [mm] Ay [mmzl A:v [mmzl Vv Yy e,y [mm] Vv
266,7 504.000 320.000 0,925 1,000 00 1,000
a\( [.] v aV Wre.v
0,00 1,000 1,000
Vay. [KN] ks e Vage [KN] Veg [KN]
76,990 10 1,500 74777 65,000

ID grupo de anclajes
13



5 Desplazamientos (anclaje mas solicitado)

Cargas de corto plazo:

N, = 0,000 [kN] Sy = 0,0000 [mm]

Vo, = 16,049 [kN] 8 = 06420 [mm]
S = 06420 ([mm]

Carga de largo plazo:

Ngx = 0,000 [kN] & = 0,0000 [mm]

Ve = 16,049 [kN] 3, = 0,8025 [mm]
8w = 0,8025[mm]

Comentarios: Desplazamientos a traccion son validos con la mitad del par de apriete requerido no fisurado jHormigon! Los desplazamientos
son validos sin rozamiento entre el hormigén y la placa de anclaje! La holgura entre el taladro en el hormigén y en la placa no son
considerados en este calculo.

jLos desplazamientos aceptables en los anclajes dependen del tipo de construccion de la fijacion y deben ser definidos por el proyectistal

6 Avisos

No se considera la redistribucion de carga entre los aclajes debido a deformaciones elasticas de la placa. jSe asume que la placa es
suficientemente rigida, para evitar que se deforme cuando se somete a cargas! jLos datos de entrada y resultados deben ser
comprobados para verificar que se encuentran conformes con las condiciones existentes y que sean admisible!

jVerificacion de la tranferencia de cargas al material base es necesaria segin fiEN 1992-4, Anexo Al

iEl disefio solo es valido si la holgura en la instalacion no es mayor que los valores dados en la Tabla 6.1 de la EN 1992-4! Para holguras
mayores ver seccion 6.2.2 de la EN 1992-4!

La lista de accesorios en este informe es solo para informacion del usuario. En cualquier caso, las instrucciones para el uso, mostrados en
el producto, deben ser seguidas para asegurar una correcta instalacion.

Para la determinacion del v . , (fallo del borde del hormigén) se utiliza el recubrimiento minimo de hormigén definido en los ajustes de
disefio como recubrimiento de hormigdn de la armadura de borde.

Partial Safety factor value: v, = 1,500

El taladro debe limpiarse de acuerdo con la homologacion (soplar dos veces con aire comprimido (min. 6 bar), cepillar dos veces y volver a
soplar dos veces con aire comprimido (min. 6 bar)).

La tension de adherencia caracteristica depende de las temperaturas de corto y largo plazo
No se requiere armadura de borde para evitar rotura por splitting

.

El disefio sdlo es valido si el agujero se rellena para eliminar el espacio libre, espacio libre segin EN 1992-4 Tabla 6.1

.

Las resistencias de adherencia caracteristicas dependen del periodo de retomo (vida Util en afios): 50

iLa fijacion cumple los criterios de disefio!

Please note that this design utilizes user defined material safety factor values that differ from the default values recommended in EN1992-4.

7 Datos de instalacion

Placa de anclaje, acero: S 275; E = 210.000,00 N/mm®; f,, = 275,00 N/mm’ Tipo y tamafio de anclaje: HIT-HY 200-R V3 + Rebar

20mm
Perfil: sin perfil Namero de articulo: No disponible (Insertar) / 2262134
HIT-HY 200-R V3 (Resina)
Diametro de taladro en chapa: d, = 20,0 mm Par de apriete maximo: -
Espesor de placa (introducir): 10,0 mm Diametro de taladro en material base: 25,0 mm
Espesor de placa recomendado: no calculado Profundidad de taladro (min/max): 250,0 mm
Método de perforacion: Taladro a rotopercusion Minimo espesor del material base: 300,0 mm

Limpieza: Se requiere limpieza del taladro con aire comprimido.

Rebar B500B with HIT-HY 200-R V3 resina de inyeccion with 250 mm embedment hef, 20mm, Taladro a percusion installation per
instrucciones de uso, con relleno de taladro mediante Set dinamico Hilti u otra solucion adecuada

7.1 Accesorios recomendados

Taladro Limpieza Instalacion
+ Taladro a rotopercusion adecuado « Aire comprimido con los accesorios « El sistema de inyeccion incluye el mezclador
« Tamafio adecuado de broca requeridos para soplar desde el fondo y porta-cartuchos
del taladro. « Para longitudes de empotramiento elevadas
+ Diametro adecuado de cepillo de se requiere de un piston de inyeccion
alambre « Llave dinamométrica
AVY
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut a les obres de construccio

o d’enginyeria civil.

Segons l'article 4, I'obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’'obra es

basa en el compliment d’algun dels segUents suposits:

- El pressupost d’execucio per contracte inclos en el projecte és igual o superior als 450.759,08€
(75 MPTA.)

- La duraci¢ estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20

treballadors simultaniament.

- El volum de ma d'obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels

treballadors a I'obra, és superior a 500.
- Les obres de tunels, galeries, conduccions subterranies i preses.

El present “Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de
la Font de Calafell” no s’inclou en cap dels suposits anteriors i per tant s’elabora un Estudi Basic de

Seguretat i Salut.
2. DESCRIPCIO DE L’OBRA

Les obres del present projecte consten de les seglents etapes:

- Instal-lacié i connexi¢ de diposit provisional de PRFV cilindric.

- Reparacioé de fissures a I'estructura.

- Construccié de mur de compartimentacié a l'interior del diposit i desdoblament de conduccions
d’entrada, sortida i buidat.

- Impermeabilitzacié del diposit i restitucié del seu estat exterior.

- Proves de funcionament, posta en marxa i desmuntatge de les instal-lacions provisionals.

24141_A05_ESIS
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3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TECNICS | MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN
L’EXECUCIO DE L’'OBRA

En coheréncia amb el resum per capitols del pressupost de 'obra i el pla d’execucié de 'obra es

defineixen els segulents procediments, equips tecnics i mitjans auxiliars a utilitzar en 'execucié de I'obra.
Treballs previs i demolicions

e Eines manuals (martell trencador)
o Compressor

e (Generador
Moviment de terres, excavacions

¢ Magquinaria d’excavacio

e Maquinaria de moviment de terres
e (Cami6 grua

e Retroexcavadora

e Eines manuals
Obres de fabrica

e Camions

e  Camions formigonera

e Encofrats

e Formigoneres

e Camio-bomba de formigonar
e Camio-grua

e FEines manuals

e Excavadora amb martell trencador
Acabats i neteja

e Eines manuals

e Pistoles d’alta pressio
4. RISCOS | MESURES PREVENTIVES
4.1. A les excavacions, moviment de terres:

Riscos:

- Atropellaments i col-lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les maquines.

- Caigudes del material d’excavacié des de la cullera.
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Caigudes del mecanic en pujar i baixar de la maquina.

Circular amb el bolquet aixecat.

Fallida de frens i direccions en camions.

Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camioé basculant.
Caigudes de la cullera en reparacions.

Caiguda dins la zona d’excavacio.

Atropellament i col-lisions en I'entrada i sortida de camions.

Bolcada de les maquines.

Mesures col-lectives de proteccio:

No es permetra I'accés del personal a la zona d'influéncia de la maquinaria mobil.

Talussos adequats per a la prevencio de riscs per petites esllavissades i desplomes.

Abans d'iniciar I'excavacio, es consultara amb els organismes competents si existeixen linies
electriques, clavegueram, telefon, pous negres, fosses septiques, etc.

Formacid¢ i conservacié d’un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.

No apilar materials en zones de transit, mantenint les vies lliures.

Maquines proveides de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.

Zona de transit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui idea
del moviment dels mateixos.

Cabina amb protecci6 anti-bolcada.

El control de transit es realitzara amb l'auxili d’'un operari préviament format.

Camions amb cabina protegida.
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Mesures individuals de proteccio:

4.2.

Riscos:

Casc homologat.

Ulleres anti-pols en cas necessari.

Orelleres anti-soroll.

Cintur¢ anti-vibratori pel maquinista.

Botes de goma per a tot el personal en cas necessari.

Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari.

Per feines de paleteria en general:

Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell
Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell
Projecci¢ de particules

Fiblades amb objectes punxants

Cops contra objectes

Ferides per punxament als peu o a les mans
Ferides per tall als peus 0 a les mans

Esquitxos de formigé als ulls

Dermatosis provocades pel ciment

Erosions i contusions per manipulacio
Atropellaments per maquinaria o vehicles

Atrapaments per la maquinaria

Mesures de proteccio col-lectives:

Neteja de la zona de treball.

Protecciod contra contactes eléctrics indirectes de la maquinaria.

Proteccié amb carcasses o0 pantalles dels elements mobils de les maquines.

Mesures de proteccio individuals:

Casc de seguretat.

Ulleres front a la projeccioé de particules.
Cinturé de seguretat.

Guants de cuiro.

Botes de canya alta de goma.

Calcat amb plantilla d’acer.

24141_A05_ESIS
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4.3. Per les feines de muntatge de les instal-lacions:

Riscos:

Caigudes al mateix i diferent nivell.

Electrocucions.

Cremades produides per descarregues electriques.

Talls en les mans.

Atrapades dels dits en 'ajut, en el moment d’introduir el cable en els conductes.
Mesures de proteccio col-lectives:

- Zones de treball netes i ordenades.

- Zones de treball ben enllumenades.

- Les escales de ma a utilitzar seran d’estisora.

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d’amplada i comptaran amb barana,

barra intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de superar-se els 2 m. d’alcada.
Mesures de proteccio individuals:

- Casc de seguretat.
- Guants aillants (en proves de tensio).

- Calcgat aillant (en proves de tensio).
5. SISTEMES | MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS

5.1. Senyalitzacié dels riscos

La prevencio dissenyada, per a millorar la seva eficacia, requereix la utilitzacié d'una senyalitzacié

adequada. A continuacio s’adjunta una relacié de les senyals més comuns segons la seva finalitat.
5.1.1. Senyalitzacié dels riscos del treball

Com a complement de la proteccié col-lectiva i dels equips de proteccidé individual previstos, es decideix
la utilitzacid d’'una senyalitzacié normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els
que treballen a I'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a I'is d’aquesta senyalitzacié. La

senyalitzacié escollida és la del llistat que s’ofereix a continuacio, a mode informatiu.

- Advertencia risc eléctric

- Banda d’advertencia de perill

- Prohibit el pas a vianants.

- Senyal d’Us obligatori del casc.

- Senyal de perill de caigudes.

24141_A05_ESIS
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5.2. Senyalitzacié vial

L’accés a les obres pot afectar en moments puntuals la circulacié a la carretera C-31. La senyalitzacio
provisional necessaria s’haura d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC * Sefializacion de obras”.

El tipus de senyalitzacié que s’haura d'utilitzar inclou :

- Senyal triangular de perill d’obres

- Senyal circular de limitacio de velocitat
- Cons

- Tanques mobils.

- Linia de balises lluminoses
5.3. Medis auxiliars

- Tanca perimetral rigida.
- Tanca new-jersey rigida
- Xarxes de seguretat.

- Alarmes acustiques i lluminoses a les maquines i vehicles en moviment.

6. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS | A TERCERS | LA SEVA
PREVENCIO

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants.

Riscos:

- Els derivats del transit intern de 'obra: moviment de vehicles i maquines (risc de col-lisions o
atropellament de persones alienes a l'obra.
- Caigudes a diferent nivell

- Talls o punxades
Mesures de prevencio:

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres
- Personal dedicat exclusivament a la regulacio del transit.

- Senyalitzacié obligatoria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-I1C
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7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE | BENESTAR

7.1. Serveis comuns

Es disposara d’'un modul de vestuaris i serveis higienics. El vestuari disposara de caselles individuals amb
clau i seients. Els serveis higienics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i conservacio

dels locals, es disposara d'un treballador amb la dedicacié necessaria.
7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis

- Reconeixement medic

Tot el personal que comenci a treballar en 'obra haura de passar un reconeixement medic previ al treball,
i que sera repetit en el periode d'un any.

S'analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no
procedeix de la xarxa de proveiment de la poblacié.

- Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola contenint el material especificat en I'Ordenanc¢a General de Seguretat i

Higiene en el Treball.
Contingut:

. Aigua oxigenada

. Alcohol de 96 °©

. Tintura de iode

. Mercurocromi

. Amoniac

. Gasa estéril

. Cotd hidrofil

. Benes

. Esparadrap

. Antiespasmaodics

. Analgeésics

. Tonics cardiacs d'urgéncies
. Torniquet

. Bosses per aigua o gel
. Guants esterilitzats

. Xeringues d'un sol Us

. Termometre clinic
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- Assistencia a accidentats

S'haura d'informar a I'obra de I'emplacament dels diferents Centre Medics a on hauran de traslladar-se els
accidentats pel seu més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a I'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i direccions dels centres
assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per garantir un rapid transport dels accidentats als

centres d'assisténcia.
8. FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a I'obra, una exposicié dels metodes de treball i els riscos que
aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.

- Triant el personal més qualificat, es fara un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que I'obra
disposi de personal qualificat en cas de maxima urgéncia.

- Es convocaran reunions periodiques, per part de I'empresa, per impartir matéria de seguretat i salut en el

treball.
9. ORGANITZACIO GENERAL DE L’OBRA

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els seguents punts:

o Pla d’abassegament: es determinaran les arees d’abassegament del material de manera que no
interfereixin en fases posteriors de I'obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat.

e Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haura medis auxiliars per poder contenir els residus
(sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus i les restes de
materials; no s’escampara bruticia pels voltants de I'obra.

e Pla de revisi¢ i manteniment periddic de la maquinaria, responsabilitat inherent al contractista.

e Pla d’emergéncia i primers auxilis: en un lloc visible es deixara una relacié amb les adreces i
telefons dels principals serveis i organismes publics i privats pels casos d’emergencia
(dispensari municipal, farmacies, ambulancies i hospital més proper).

e Estindra cura de les petites lesions que pugui patir el personal de I'obra amb la farmaciola que
hi haura d’haver a peu d’obra, subministrada per la mutua patronal d’accidents de treball a la
qual estigui adscrit el contractista.

e La farmaciola s’haura d’equipar periddicament i contindra, com a minim, el segtent material:
alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada
antiseptica, liniment, benes elastiques, analgésics, bicarbonat, pomada antihistaminica, pomada

per cremades, pinces, tisores i cotd.
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10.PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL

El Pla de Seguretat el redactara el contractista adjudicatari de I'obra, que, en funcié del seu propi sistema
d'execucié de I'obra analitzara, estudiara, desenvolupara i complementara les previsions fetes a I'Estudi
de Seguretat | Salut en el Treball.

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentara al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball
en fase d’execucié d’obra, el qual I'aprovara si s’escau. En aquest cas, el constructor el presentara al
Departament de Treball.

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitara una copia, a efectes de coneixement i seguiment, al
Comité de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre

de treball i empresa.
11.GESTIO | CONTROL DE LA SEGURETAT | SALUT

L’organitzacié funcional de la seguretat i salut a I'obra sera responsabilitat del contractista, el qual
nomenara un responsable a peu d’obra, que actuara sota el seguiment i control del coordinador de

seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.
12.PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS

12.1. Legislacio general aplicable

Es d’aplicacié tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix per
questi6é d’economia documental.
Tot i aixi, es fa un esment especial a la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de novembre,

i els seguients reglaments:

- Serveis de Prevencio, R.D. 39/1997 de 17 de gener

- Senyalitzacio de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril
- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril

- Manipulacié Manual de Carregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril

- Pantalles de Visualitzacio, R.D. 488/1997 de 14 d’abril

- Utilitzacio d’equips de proteccié individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig
- Utilitzacio d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol

- Obres de construccid, R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre.
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12.2. Implantacié d’obra
SENYALITZACIO

La normativa sobre senyalitzacié en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com a

principals punts cal tenir en compte que les funcions basiques de la senyalitzacié han de ser les

seguents:

- Cridar I'atenci¢ dels treballadors sobre I'existencia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia on facin falta
mesures urgents de proteccid o evacuacio.

- Facilitar als treballadors la localitzacié i identificacié de determinats mitjans o Instal-lacions de
proteccio, evacuacio, emergencia o primers auxilis.

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses.

En funcié del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de:

- Prohibicié: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill

- Obligacié: Obliga a un comportament determinat

- Advertencia: Assenyala un risc o perill determinat

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergéncia, primers auxilis o altres dispositius de salvament

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d'interes.

VESTIDORS | SERVEIS HIGIENICS

Com a minim, compliran els requisits de resisténcia assenyalats en les accions gravitatories d'edificacio
i la seva estabilitat complira els mateixos coeficients de seguretat.

L'aigua sera de la xarxa publica, en cas contrari caldra tenir analisi de potabilitat.
INSTAL-LACIO ELECTRICA PROVISIONAL

La instal-lacio eléctrica provisional complira, com a minim, els seglents requisits:

- Els equips de proteccié magnetotermic i diferencials, aixi com quadres de maniobra hauran d'estar
en perfecte estat de funcionament.

- Els cables electrics no es podran estendre directament sobre el sOl de manera que es pugui transitar
amb vehicles per sobre.

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua.

- No s'accedira amb conductors eléctrics a ambients explosius o inflamables.

- No es faran reparacions de maquinaria en tensio.

- Al costat del quadre eléctric caldra que hi hagi col-locat un extintor.
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12.3. Maquinaria pesada

CAMIO-GRUA

El camidé-grua normalment , dins de I'obra, sera de lloguer. Per tant, correspon a I'empresa que la
lloga la seguretat dels seus treballadors.

No es podra superar la capacitat de carrega del ganxo instal-lat.

No es podra superar la capacitat de carrega de la grua instal-lada sobre el camié.

Abans d’aixecar una carrega caldra comprovar la llargada maxima del brag.

Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista.

Es prohibeix passar el brac de la grua, amb carrega o sense, per damunt del personal.

En cas d’entrar en contacte amb una linia eléctrica caldra demanar auxili amb la botzina i no es
podra abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte eléctric. Mentre tant ningl no podra
tocar el camio-grua.

Abans de comencar qualsevol desplacament caldra assegurar-se de que el bra¢ de la grua esta
immobilitzat.

La carrega no es podra arrossegar ni fer estirades brusques.

No es podra aixecar una sola carrega a I'hora. La diversitat d’'objectes pot ocasionar problemes.
Abans d’aixecar la carrega caldra assegurar-se de qué la maquina esta estabilitzada.

No és permesa l'entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi.

Tots els ganxos i eslingues que s'utilitzin caldra que disposin del corresponent pestell de seguretat.

A la cabina de comandament caldra disposar d’'un extintor d’incendis.

GRUA AUTOPORTANT

La grua autoportant normalment, dins de 'obra, sera de lloguer. Per tant correspon a I'empresa que
la lloga la seguretat dels seus treballadors.

Queda expressament prohibit I'estacionament i desplacament de la grua autoportant a una distancia
igual o inferior a 2 metres del limit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser necessari
I'apropament a zones per sota d’aquests valors caldra blindar la zona afectada i col-locar un topall
ferm per a les rodes del darrera.

No s’hissaran carregues si préviament no s’han posat en servei els peus hidraulics d’estabilitzacio
de la grua.

El ganxo sempre disposara del pestell de seguretat.

Caldra estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de
carrega i transport de carregues.

Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi d’accio
de les carregues suspeses.

Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar carregues.
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Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal.

PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA

Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la maquina caldra que
la cabina estigui dotada de proteccio contra impactes i bolcs.

Caldra revisar peridodicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina hi
arribin gasos toxics.

-Per evitar les consequéncies d’incendi la pala portara un extintor timbrat i amb les revisions al dia.

Queda prohibit 'accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades.

L’oli del sistema hidraulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidraulic, caldra
buidar i netejar d'oli.

En la utilitzacié d’aire a pressio caldra protegir-se amb una mascareta de filtre mecanic, una granota
de coto, un davantal de cuir i uns guants de cuir.

Per evitar el risc del bolc de la pala caldra instal-lar topalls al final del recorregut, ubicats a un minim
de 2 m. del cap del talus. El cap del talus se senyalitzara amb cinta de senyalitzacié groga i negre.

La pala estara dotada de senyal acustic automatic de retrocés.

12.4. Maquines portatils

De manera genérica totes les maquines portatils compliran, com a minim, els seglents requisits:

Els motors eléctrics de les maquines portaran doble aillament.

Les maquines que funcionen mitjancant corretges caldra que estiguin tancades per les seves
carcasses protectores.

Les maquines amb discos de moviment mecanic estaran protegides amb carcasses completes, que
sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet.

Les maquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de I'obra fins a la seva reparacio
0 substitucié.

En cas de soroll per sobre de limit admissible caldra utilitzar auriculars aillants 0 amortidors del soroll.
En cas de pols elevada caldra utilitzar mascaretes aillants de la pols.

Queda prohibit 'abandonament de maquines en qualsevol lloc de l'obra o plataformes de les

bastides, tot i estar desconnectades del subministrament eléctric.

12.5. Mitjans auxiliars

ESCALES DE MA

Tindran la longitud necessaria per salvar I'altura que faci falta més 100 cm. de seguretat.
Inferiorment la base de les escales estara rematada amb materials antilliscants.
L'angle d’inclinacié amb el paviment en posicié d’'Us sera aproximadament de 75°

Si son metal-liques estaran protegides contra la corrosié, no estaran suplementades amb
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trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants.

Sil'escala és de tisora tindra a la part superior un topall de seguretat de maxima obertura, i a la part
mitja una cadeneta de limitacié d’obertura maxima.

Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de ma.

Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a I'obra I'is d’escales de ma per salvar alcades iguals

0 superiors a5 m.

12.6. Proteccions personals

Les condicions minimes que han de complir els EPI sén les que marca el Reglament (UE) 2016/425 del

Parlament Europeu i el Consell, de 9 de mar¢ de 2016, relatiu als equips de proteccié individual i pel que
es deroga la Directiva 89/686/CEE del Consell.

REQUISITS GENERALS APLICABLES A TOT TIPUS D’EPI :

Cal que el seu disseny sigui ergonomic, de tal manera que I'usuari pugui realitzar de manera normal
I'activitat que I'exposa al risc, i tenir una proteccio tan alta com sigui possible.

El tipus de proteccié haura de ser adequat als diferents nivells de risc.

En condicions normals d’ds no poden produir molésties, efectes nocius, ni provocar impediments
per adoptar diferents postures durant la realitzacié de I'activitat.

Seran el més lleugers possible sense perjudici, pero, a la seva solidesa.

Disposaran d’un cataleg explicatiu del fabricant on hi figurara: el nom i adreca del fabricant; les
instruccions d’'ds, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisio, i desinfeccio; els rendiments
obtinguts en els examens tecnics; els accessoris que pot fer servir 'EPI i les caracteristiques dels
recanvis; la classe de proteccidé que ofereix; la data de caducitat; i 'explicacié de les marques que
porti.

Les marques d’identificacio de I'EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida que
se li calculi a I'EPL.

Caldra que I'EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina.

Dintre dels EPI es distingiran tres categories:

o Categoria 1: Sén EPI contra riscos minims, tals com agressions mecaniques d’efectes
superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes reversibles, i riscos
per manipulacié de peces calentes que no exposin a l'usuari a temperatures superiors
als 50°C. S'inclouen dins d’aquesta categoria els guants d’us generals, els guants de
proteccié contra detergents, els didals d’us professionals, ...

o Categoria 2: S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les condicions
de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la categoria 3.

o Categoria 3: Son els EPI dissenyats per protegir a I'usuari de qualsevol perill mortal o

gue pugui perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen dins
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d’aquesta categoria: els equips de proteccio respiratoria filtrant que protegeixen contra
aerosols i gasos toxics o radioactius, els equips aillants de proteccid respiratoria de
'atmosfera, inclosos els destinats a la immersid, els equips d’intervencidé en mitjans
calids que tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o superior als
100 © C, en flames o en projeccions de materials en fusio, els equips d'intervencié en
mitjans freds que tinguin un efecte comparable a una temperatura ambient igual o
inferior als 50°C, els destinats a la proteccié de les caigudes des d'una algcada
determinada, i els destinats a protegir contra riscos eléctrics en tensions perilloses o alta

tensio.

REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D’EPI:

Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podra desajustar-se, en condicions
normals d’'Us, sense la voluntat de 'usuari.

Si cobreix una part del cos, 'EPI estara, sempre que sigui possible, suficientment ventilat.

Els EPI de cara, ulls i vies respiratories limitaran al minim el camp de visi¢ de I'usuari, i seran
compatibles amb I'Us de llentilles o ulleres.

Si 'EPI esta sotmés a envelliment, en cas de que no es pogués determinar amb exactitud la seva
durada, el fabricant afegira al seu cataleg informatiu alguna dada que serveixi a l'usuari per
determinar el termini raonable de caducitat.

Si durant la seva utilitzacio I'EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i constituir
un perill per a I'usuari haura de tenir una resistencia maxima per sobre de la que es trencara algun

dels seus components per eliminar el perill.

12.7. Mesures i proteccions col-lectives

De forma generica durant el transcurs de I'obra es compliran els segulents requisits:

Mantenir netes les zones de treball.

Eleccio del personal idoni per la conduccié de maquines, elevadors i grues.
Senyalitzacio de les zones de treball.

Utilitzacid de mitjans acustics d' avis en maniobres de maquinaria.

Senyalitzar arees de transit de vianants, personal i maquinaria.

Localitzar i senyalitzar les Instal-lacions publiques existents.

No treballar en nivells sobreposats.

Prohibicié de preséncia de personal en la zona de transport o elevacié de material.
Prohibicié dels mitjans de transport de material per dur personal.

Revisio frequent de la maquinaria.

Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i pujada.

Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada.
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- Vigilancia extrema en les operacions d' encofrat.

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinaria que s'utilitzi.

- Connexions eléctriques provisionals amb mecanismes estancs.

- Estabilitat i bona subjeccié en I'elevacié de material.

- Rentat frequent de tot I'equip de proteccio individual.

- No s'entrara en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions individuals.

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes.

Calafell, novembre de 2024

El redactor del projecte,

Narcis Pi i Dalfo

Enginyer tecnic industrial

Collegiat num. 20.426

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L.
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1. ANTECEDENTS

El sector de la construccié engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de residus
Procedents tant de la construccié de noves infraestructures i edificacions com de la demolicid

d’immobles i infraestructures antigues.

Davant d’aquesta situacio, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa basica i especifica per als
residus de la construccié i demolicio, que estableixi els requisits minims per a la seva produccioé i gestio,
amb l'objecte de promoure la seva prevencio, reutilitzacio, reciclatge, valoritzacié i adequat tractament

dels materials destinats a I'eliminacio.
2. MARC LEGAL

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una serie de residus que hauran de

ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.
La gestié de residus es troba emmarcada legalment per la segUent normativa:
2.1. Gestio de residus de construccié i enderrocs

- Ley 7/2022, de 8 de abiril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular (BOE
9/04/2022).

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei reguladora dels
residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC
23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestid de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestidé dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccio
(DOGC 6/07/2010).

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion (BOE 13/02/2008).

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante

depdsito en vertedero.

- Ley 5/20183, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion
y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE 12/06/2013).

- Real Decreto 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio

espanfol,
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Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovacié del Estatuts de la Junta de Residus.

Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organitzacié i funcionament del Consell Assessor de la

Gestiod dels residus industrials de Catalunya.

Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificacion, la codificacion y las vias de gestion

de los residuos en Catalufia

Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telematic
relacionat amb la formalitzacié de la documentacié de control i seguiment de residus i la

sol-licitud d’inscripcio al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de

presentacio telematica de la Declaracié anual de residus industrials.

Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es déna publicitat a les taxes vigents que

gestiona I'Agencia de Residus de Catalunya.
Real Decreto 1055/2022, de 27 diciembre, de envases y residuos de envases

Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas
condiciones de aplicacion de las disposiciones de la Unidon Europea en materia de higiene de
la produccion y comercializacion de los productos alimenticios y se regulan actividades

excluidas de su ambito de aplicacion.

Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de

sus residuos.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre

clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del

medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizacion de los lodos de

depuracioén del sector agrario.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias

peligrosas desde tierra.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehiculos al final de su vida Uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.
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Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no

destinados al consumo humano.
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels

canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal-lacions d'incineracié de

residus i els limits de les seves emissions a I'atmosfera.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en diposits controlats.
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gesti¢ dels residus sanitaris.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestié de residus.

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestio dels vehicles fora d’us.

Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestié de la fertilitzacio del sol i de les dejeccions ramaderes
i d'aprovacié del programa d'actuacié a les zones vulnerables en relacié amb la contaminacio

per nitrats que procedeixen de fonts agraries.

Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestio¢ de residus.
Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineracié de residus.

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relacio

amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries.

Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del
procés d’adequacio de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificacié

pel Decret 220/2001, de gestié de les dejeccions ramaderes.
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la caloritzacio d’escories siderurgiques.

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissié de

residus en els diposits controlats.

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencioé i gestié de
residus i recursos de Catalunya (PRECATZ20).
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Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gesti6é de residus municipals
de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribucié de la recaptaci¢ dels

canons sobre la disposicié del rebuig dels residus municipals.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados. Deroga Orden del 28/2/1989.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestion de neumaticos fuera de uso.

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacion

y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de
27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacion y gestion de los

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Resoluciéo MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es déna publicitat a I'aprovacio per part
del Consell de Direccié de I'Agéncia de Residus de Catalunya, en la seva sessi¢ d’'11 de juliol
de 2005, de la revisi¢ del Programa de gestio de residus de la construccio (2001-2006) per al
periode 2004-2006.

Resolucié MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es déna publicitat a 'aprovacio de la revisio
del Programa de gesti6 de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direccié de

I'Ageéencia de Residus de Catalunya.

Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de I’Agéncia de Salut Publica

de Catalunya.

Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacioé dels olis usats.
Ordre 15-02-1996, sobre valoritzacié d’escories.

Ordre 09-09-1986 de limitacio de I'Us dels policlorobifenils i els policloroterfenils.

Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminaciéon producida

por los residuos de las industrias del didxido de titanio.

Resolucién 09-04-2001 por la que se dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminacion vy
Eliminacién de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan
(2001-2010).
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Resolucion 28-04-1995 por la que se dispone la publicacion del acuerdo del Consejo de

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones

industriales (prevencion y control integrados de la contaminacion).

Decisién de Ejecuciéon UE 2016/902 de la Comisién, de 30-05-2016, por la que se establecen
las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de
tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a la Directiva

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consegjo.

Corr. err. Decision de Ejecucion UE 2016/902 de la Comision, de 30-05-2016, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas
comunes de tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la

que se establece un marco comunitario de actuacion en el &mbito de la politica de aguas.

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacio prévia en materia de residus i sobre els

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.

Real Decreto 209/2018 de 6 d’abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de
Infraestructuras de Gestion de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT20).

Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo IV del
Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilizacion de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos. BOE. N® 123.21-05-2106.

Orden AAA/6929/2016, de 09-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de la
Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion. BOE.N® 316.31-12-2016.

Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el regim juridic del fons economic

previst al Decret Leqgislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s'aprova la refosa de textos

legals vigents en matéria de residus industrials.

Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de I'activitat economica.
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Medi ambient

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats (PCAA),
(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificaci¢ de I'activitat administrativa de I'Administracio de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econdomica (DOGC
24/07/2015).

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitacié de I'activitat economica

Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col-laboradores de medi ambient (DOGC
30/04/2015).

Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y proteccioén de la atmésfera (BOE
16/11/2007).

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catdlogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones basicas para
su aplicacion (BOE 29/01/2011).

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento

de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013).
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de informacion
sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevencion y control

integrados de la contaminacion.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informacion sobre

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valoracion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucion, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abiril.
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Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la Sostenibilidad,

Innovacion y Calidad de la Edificacion.

Real Decreto —Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorizacién energética de harinas de

origen animal procedentes de la transformacion de despojos y cadaveres de animales.

Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment
de llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacié de terres

procedents d’obres de la construccié.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en materia de medi ambient i de modificacié de les
Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccié dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d’adequacio de les activitats d’incidencia ambiental.

Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries,

referides a les matéries de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es déna publicitat a la relacié de les taxes

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la

evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relacidon de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estandares para la declaracion de suelos

contaminados.

Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre

normes de proteccié del medi ambient d’aplicacié a les activitats extractives.

Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003.

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad

del aire ambiente y a una atmdésfera mas limpia en Europa.

Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la
homologacion de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes
de turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5y Euro 6) y sobre el acceso a la informacion

relativa a la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos.
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Directiva 2014/80/UE de la Comision, de 20-06-2014, que modifica el anexo Il de la Directiva
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la proteccion de las aguas

subterraneas contra la contaminacion y el deterioro.

Resolucién 11-09-2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la que se dispone la
publicacion del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de reduccion
progresiva de emisiones nacionales de Dioxido de azufre (SO2), dxidos de nitrégenos (NOx),

compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco (NHa).

Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificacion de diversos reglamentos del area de
medio ambiente ocara su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las
actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacién de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su

ejercicio.
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion a la atmésfera.
Llei 22/1983, de 2 de novembre, de proteccio de I'’Ambient Atmosferic.

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de

Proteccié de I'Ambient Atmosferic.

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificacio parcial de la Llei 22/1983 de Proteccio de I'Ambient

Atmosféric.

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificacio de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Proteccié de

I’Ambient Atmosferic.

Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora

de la qualitat de I'aire a les zones de proteccié especial de | 'ambient atmosfeéric.

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al
almacenamiento geoldgico de dioxido de carbono y por la que se modifican la Directiva
85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la

comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a

la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.
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Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989,
de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas

sustancias y preparados peligrosos.

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacio dels habits naturals i la fauna i flora

(Directiva Habitats).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y

flora silvestres.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espariol de Especies Amenazadas.
Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Ordre 05-11-1984, sobre proteccio de plantes de la flora autdctona amenagada a Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol,

de la Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaracié d’arbredes monumentals, d’interés comarcal i

d’interes local.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’'incendis forestals.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis

forestals en les arees d’influéncia de carreteres.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulacio de I'accés motoritzat al medi natural.

Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries
referides a les matéries de competéncia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Alimentacio i Medi Natural.
Ley 7/2022, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.

Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevencid i la Gestié dels Residus a

Catalunya.
Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.

Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.
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Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificacion

de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instal-lacions portuarias receptores de desechos

de buques.

Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s'aprova la reglamentacié parcial del tractament de les

desfets i residus.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en materia de medi ambient i de modificacio de les
lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la proteccio dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d'adequacio de les activitats d'incidéncia ambiental.

Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentacié
telematica dels informes preliminars de situacié d’acord amb I'establert al Reial Decret 9/2005
de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relacié de les activitats potencialment contaminants del

sol i els criteris estandards per a la declaracié de sols contaminants.

Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Proteccion Especial y del Catalogo Espariol de Especies Amenazadas.

Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaracié d’arbres i arbredes monumentals. DOGC.
Ne7227.17-10-2016.

Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la
reduccion de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que
se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-
2016.

Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-
01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE N° 24.28-01-2017.

Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Proteccioé de

'ambient atmosferic.

Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011,

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehiculos al final de su vida Util y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23-
12-1998.
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- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introduccié i propagacié

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por
el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalufia en relacion con la Ley 21/2013, de 09-12-
2013, de evaluacion ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribucion
de caracter bésico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolucion de
discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretacion
conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relacion con las
consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluacién ambiental (STC 13/1998). Votos
particulares. BOE. N¢ 142.15-06-2017.

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climatic.
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3. OBJECTIU | METODOLOGIA

Segons el que s’ha exposat, I'objecte del present Annex és la redaccié de I'estudi de gestié de residus
per al Projecte constructiu per la compartimentacié i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la
Font de Calafell

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en I'obra projectada, es realitza una
estimacié de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimacié s’ha utilitzat el programa de
Simulaci¢ de Residus, publicat per I'Institut de Tecnologia de la Construccio (ITEC). Seguidament, es
desenvolupen les mesures de prevencio i minimitzacié de de residus a I'obra, aixi com les operacions

de reutilitzacio, valoritzacié o eliminacié de residus.

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestié de residus a partir de la quantificacié obtinguda.
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4. MlNlM'TZAC'é | PREVENC'O’ DE RESIDUS FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE Sl NO
1 |S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix v -
emplagcament?
En termes generals, es preveu que les obres compleixin una serie de requisits que asseguraran una
. ) ) ) ) ) ) ) ) ) 2 |Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar o -
bona gestio dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també s’establiran vies residus?
per prevenir i minimitzar la seva produccié i per reduir el volum de residu destinat a tractament extern 3 |S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié i, per tant, la quantitat de |7 -
. - L, . . . . material a emprar?
mitjancant la reutilitzacié de restes i materials dins la mateixa obra.
4 |S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? o -
D’aquesta manera es preveu que durant I'execucio de I'obra es tinguin en compte les mesures que a , , _ —
5 |S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra. v -
continuacié s’enumeren ja que afecten de manera genérica al COﬂjuﬂt de I'obra o bé a a|gun dels seus La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal reutilitzar aquells
' materials que continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec de
aspectes particulars. La identificacié de les accions principals en relaci¢ a la minimitzacio i prevencio Prescripcions Tecniques.
dels residus es realitza a través del segUent gliestionari, a mode de control de bones practiques: 6 [S'ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré guix per evitar la realitzacié de - -
regates durant la fase d'instal-lacions?
7 |S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, etc.) per minimitzar els retalls? o -
8 |S’ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat? (Considerar en el procés de w -
disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé
preveure fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separacié una vegada finalitzada
la seva vida Uutil).
Per exemple, el formigé té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest material.
Pero en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no s’ha previst que
aquests materials es puguin separar amb facilitat.
- solucions d'impermeabilitzacié o d’aillament térmic no adherit
- solucions de parquet flotant front I'encolat
- solucions de faganes industrialitzades
- solucions d'estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9 |Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d’una forma global, s’han utilitzat materials = -
que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié¢?
10 |Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra. o -
11 |En cas d'enderroc, s'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra. La = -
reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal reutilitzar aquells
materials que continguin unes caracteristiques fisiques/ quimiques adequades i regulades en el Plec de
Prescripcions Tecniques.
12 |S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentara realitzar els talls amb precisié, de manera que es puguin
aprofitar ambdues parts.
13 |Es protegiran especialment amb elements de proteccio els materials d'acabats susceptibles de malmetre's. o -
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5. IDENTIFICACIO | QUANTIFICACIO DE RESIDUS

5.1. Introduccio

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funcié de la
tipologia d’'obra i les fases d’actuacio. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos mitjancant el
Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no especial o inert) i les

seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments).

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzara una estimacioé de les
quantitats que es produiran a partir del programa de Simulacié de Residus, elaborat per I'lnstitut de

Tecnologia de la Construccio (ITEC).

5.2. Tipologia de residus

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula segUent s'identifiquen els residus que s’ha previst que es

generin, el seu origen i la classificacié segons el Cataleg Europeu de Residus.

Segons l'article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccio i la gestio
dels residus de construccié i demolicid, sobre 'ambit d’aplicacio, s’especifica que aquesta norma és
aplicable als residus de construccié i demolicié a excepcio, entre d’altres, de les terres i pedres no
contaminades per substancies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauracio, condicionament o rebliment, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent la

seva destinacio a reutilitzacio.
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CLASSIFI-
CODI CODI CODI 2
RESIDU ORIGEN RESIDU VAL TDR CACIO
NE E
OLIS MINERALS NO CLOR}ATS DE e Operacions
MOTOR, DE TRANSMISSIO manteniment de 130205 V22 - X
MECANICA | LUBRICANTS maguinaria
ENVASOS DE PAPER | CARTRO  REsEEHEREE 150101 | VILVSL L 5o X
estes d'embalatges V85, V61
ENVASOS METAL-LICS e Restes d'embalatges 150104 V51, Va1 T12 X
ENVASOS QUE CONTENEN
SUBSTANCIES PERILLOSES O e Restes d’'embalatges 150110 V51 121, T38, X
ESTAN CONTAMINATS PER substancies perilloses T13
AQUESTES
ENVASOS METAL-LICS, INCLOSOS
ELS RECIPIENTS A PRESSIO i
BUITS, QUE CONTENEN UNA * Restes dembalatges | 150114 . 732 X
MATRIU SOLIDA | POROSA
PERILLOSA
ABSORBENTS, MATERIALS DE
FILTRACIO, DRAPS DE NETEJA | e Operacions T24,T21,
ROBA PROTECTORA ) manteniment de 150202 | V13, V41 | T22, T13, X
CONTAMINATS PER SUBSTANCIES magquinaria T31, T36
PERILLOSES
e Operacions T36. T21
PNEUMATICS FORA D'US manteniment de 160103 | V52, V61 T12 X
maguinaria
e Operacions
FILTRES D'OLI manteniment de 160107 V22, V41 - X
magquinaria
PILES ALCALINES (EXCEPTE e Activitat d'oficina i
160603) altres lahaed A i *
ALTRES PILES | ACUMULADORS * gﬁg’s'tat cefisloe] 160605 Va4 - X
o Restes de formigé
utilitzat en la
construccio
FORMIGO e Restes d'encofrats 170101 V71 T15, T11 X
o Neteja de
formigoneres
MESCLES DE FORMIGO, MAONS, . :
TEULES | MATERIALS CERAMICS, | © Zte;tfs dengefros 170107 vt | 2,15 | xq
(DIFERENTS DE LES DE 170106)
e Fustes d’encofrats
FUSTA 170201 V15, V61 - X
e Restes dembalatges
PLASTIC o Restes d'embalatges 170203 V12 T12 X
MESCLES BITUMINOSES e Condicionament
DIFERENTS A LES DE 170301 plataforma 170202 v T2 X
e Restes d'armadures
dels encofrats
FERRO | ACER 170405 Va1 - X
e Restes de metall de
les estructures
e Restes d'armadures
dels encofrats
METALLS MESCLATS 170407 V41 - X
e Restes de metall de
les estructures
TERRA | PEDRES QUE CONTENEN e VVessaments 170503 B 125,133, X
SUBSTANCIES PERILLOSES accidentals T24,T13
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CLASSIFI-
RESIDU ORIGEN RECS)IDDIU f,gE' ?gg' CACIO
NE E
RESIDUS MESCLATS DE
CONSTRUCCIO | DEMOLICIO e Restes d’enderroc i T15, T33,
DIFERENTS DE 170901, 170902 | altres 170904 M T36 X0
170903
RESIDUS BIODEGRADABLES * E,szrz::’aggda' 200201 VB?/'B\;M ; X
MESCLES DE RESIDUS R T21, T12,
MUNICIPALS e Activitat d’oficina 200301 - 62, T36 X
LLOTS DE FOSSES SEPTIQUES ° ;\lf:'ev:at cialieingd 200304 Vsi’/'e\gm’ T31 X
RESIDUS DE PINTURA | VERNIS
QUE CONTENEN DISSOLVENTS V61, V21,
ORGAN.ICS O ALTRES e Treballs de topografia 080111 Y T24, 721 X
SUBSTANCIES PERILLOSES
RESIDUS DE TONER PER
IMPRESSIO QUE CONTENEN e Activitat d'oficina 080317 V54 T3 X
SUBTANCIES PERILLOSES
RESIDUS DE TONER PER o 0 o s
IMPRESSIO DIFERENTS DE 080317 o Activitat d’oficina 080318 V54 T12 X

VAL: Codi vaioritzacio; TDR: Codi tractament i deposicio del rebuig segons PAgéncia Catalana de Residus
Classificacio: Residu no especial (NE); Residu Especial (E), Inert (1)
Font: Elaboracio propia.

En aquest sentit cal esmentar que la gestio de les terres sobrants de I'obra que no han patit modificacions

en la seva composicioé s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte.
5.3. Quantificacié dels residus directes
En el pressupost de I'obra s'inclou la gesti6é dels residus directes que es deriven de les propies partides

d’enderrocs i moviment de terres, com son les terres sobrants o els inerts resultants d'un enderroc. A

continuacié s’adjunta la taula resum resultant del pressupost de 'obra:

RESIDUS DIRECTES PARTIDES PRESSUPOST
m® Tones
Terres sobrants no contaminades 33,38 53,41
Residus d'enderrocs asfaltic no perillosos 0,00 0,00
Residus d'enderrocs de formigé inerts 12,71 18,43
TOTAL 46,09 71,84
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5.4. Quantificacio dels residus indirectes

Segons l'article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccion y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccio

i demolicié que es generara en obra en I'Estudi de Gestié de Residus.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus de demolicié o enderrocs

gue es generen en obra.

La classificacio dels residus es basa en la codificacio dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de
Residus (CER), definida en l'aparat 5.2 del present annex. L'elaboracié de l'estimacié del volum

d’enderrocs s’ha de realitzar mitjancant una taula tipus que s’adjunta en el present apartat
Les caselles en groc son les que s’han d’emplenar amb la informacié generada pel contractista.

Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra.

PAPER RESTES RESIDUS
CARTRO VEGETALS | ESPECIALS

PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Capitol XXXXXX

Volum (m3) | Volum (m®) | Volum (m3) [ Volum (m®) | Volum (m3) [ Volum (m3) | Volum (m3)

Subcapitol | XXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

En el present apartat s’elabora una estimacié del volum de residus de construccié que es generen en

obra.

Segons larticle 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construccién y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de construccié

i demolicié que es generara en obra en I'Estudi de Gestid de Residus.

L’estimacié del volum de residus de construccié en I'obra s’ha fet a partir dels imports econdmics dels

subcapitols d’obra considerats en el pressupost d’execucio.
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimacio i considerar el segUent:

- Lataula incorpora un factor de conversié per a cada tipologia de residu que

€s genera per a cada subcapitol.
Factor conversi6 (Fc): factor de conversié de volum (m?) per unitat d’euro.

- Les caselles que no tenen factor de conversi¢ assignat, indiqguen que no es

produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapitol.

- Les caselles en color groc son les que s’han d’emplenar amb la informacio

generada pel contractista.
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- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de

conversio (Fc) pel Pressupost Total de I'obra.

Per a I'estimacié de la generacio dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus generats

poden ser reutilitzats a I'obra.

1 2 24141_A06_Gestio_residus



A B M consitng

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell

Annex num. 6: Gestio de residus

24141_A06_Gestio_residus

PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
Capitol TREBALLS PREVIS | IMPLANTACIO | SUBCAPITOL Fc Volum (m?) Fc Volum (mg) Fc Volum (m@) Fc Volum (md) Fc Volum (md) Fc Volum (mg)
Subcapitol CONDICIONAMENT DE LA PARCEL-LA 2.407,73 0,0001 0,240773 0,0001 0,240773 0,0003 0,722319 0,0001 0,240773 0,00004 0,0963092 0,01 24,0773
Subtotal 2.407,73 0,240773 0,240773 0,722319 0,240773 0,0963092 24,0773
PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
Capitol ABASTAMENT PROVISIONAL SUBCAPITOL Fe Volum (m?3) e Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fe Volum (m?3)
Subcapitol MOVIMENT DE TERRES 1.126,55 0,0001 0,112655 0,0001 0,112655 0,0001 0,112655 0,0001 0,112655 0,0001 0,112655 0,0001 0,112655
Subcapitol OBRA CIVIL 9.206,56 0,0008 7,365248 0,0008 7,365248 0,0008 7,365248 0,0008 7,365248 0,0008 7,365248 0,0008 7,365248
Subcapitol DIPOSIT 24.343,94 0,0001 2,434394 0,0001 2,434394 0,0001 2,434394 0,0001 2,434394 0,0001 2,434394 0,0001 2,434394
Subcapitol CONNEXIONS PROVISIONALS 12.015,59 0,0001 1,201559 0,0001 1,201559 0,0001 1,201559 0,0001 1,201559 0,0001 1,201559 0,0001 1,201559
Subcapitol CONNEXIONS ARQUETA SORTIDA 6.139,59 0,0001 0,613959 0,0001 0,613959 0,0001 0,613959 0,0001 0,613959 0,0001 0,613959 0,0001 0,613959
Subtotal 52.832,23 11,727815 11,727815 11,727815 11,727815 11,727815 11,727815
PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
Capitol ACTUACIONS DIPOSIT SUBCAPITOL Fc Volum (m?3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3)
Subcapitol ENDERROCS 5.031,41 0,0001 0,503141 0,0001 0,503141 0,0001 0,503141 0,0001 0,503141 0,0001 0,503141 0,0001 0,503141
Subcapitol REPARACIO ESTRUCTURES EXISTENTS 13.942,85 0,0008 11,15428 0,0008 11,15428 0,0008 11,15428 0,0008 11,15428 0,0008 11,15428 0,0008 11,15428
Subcapitol MUR 23.656,43 0,0001 2,365643 0,0001 2,365643 0,0001 2,365643 0,0001 2,365643 0,0001 2,365643 0,0001 2,365643
Subcapitol IMPERMEABILITZACIO 49.538,54 0,0001 4,953854 0,0001 4,953854 0,0001 4,953854 0,0001 4,953854 0,0001 4,953854 0,0001 4,953854
Subcapitol CONDUCCIONS | EQUIPS 26.012,54 0,0001 2,601254 0,0001 2,601254 0,0001 2,601254 0,0001 2,601254 0,0001 2,601254 0,0001 2,601254
Subcapitol RESTITUCIO DIPOSIT 9.493,62 0,0001 0,949362 0,0001 0,949362 0,0001 0,949362 0,0001 0,949362 0,0001 0,949362 0,0001 0,949362
Subtotal 127.675,39 22,527534 22,527534 22,527534 22,527534 22,527534 22,527534
PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
Capitol CONNEXIONS EXTERIORS SUBCAPITOL Fe Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m3)
Subcapitol MOVIMENTS DE TERRES 1.655,04 0,0001 0,165504 0,0001 0,165504 0,0001 0,165504 0,0001 0,165504 0,0001 0,165504 0,0001 0,165504
Subcapitol OBRA CIVIL 2.410,65 0,0008 1,92852 0,0008 1,92852 0,0008 1,92852 0,0008 1,92852 0,0008 1,92852 0,0008 1,92852
Subcapitol CANONADES 9.283,99 0,0001 0,928399 0,0001 0,928399 0,0001 0,928399 0,0001 0,928399 0,0001 0,928399 0,0001 0,928399
Subcapitol EQUIPS MECANICS 5.963,14 0,0001 0,596314 0,0001 0,596314 0,0001 0,596314 0,0001 0,596314 0,0001 0,596314 0,0001 0,596314
Subtotal 19.312,82 3,618737 3,618737 3,618737 3,618737 3,618737 3,618737
PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
Capitol REESTABLIMENT OPERATIU SUBCAPITOL Fe Volum (m?3) e Volum (m3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fe Volum (m?3)
Subcapitol DIPOSIT 2.569,42 0,0001 0,256942 0,0001 0,256942 0,0001 0,256942 0,0001 0,256942 0,0001 0,256942 0,0001 0,256942
Subcapitol RETIRADA ELEMENTS ABASTAMENT PROVIS/ 2.220,52 0,0008 1,776416 0,0008 1,776416 0,0008 1,776416 0,0008 1,776416 0,0008 1,776416 0,0008 1,776416
Subcapitol TANCAMENT PART SUPERIOR DIPOSIT 5.222,98 0,0001 0,522298 0,0001 0,522298 0,0001 0,522298 0,0001 0,522298 0,0001 0,522298 0,0001 0,522298
Subtotal 10.012,92 2,555656 2,555656 2,555656 2,555656 2,555656 2,555656
PRESSUPOST PLASTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER | CARTRO RESTES VEGETALS
Capitol NO TRAMIFICAT SUBCAPITOL Fc Volum (m8) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m3) Fc Volum (m?3) Fc Volum (m?3) Fe Volum (m3)
Subcapitol GESTIO DE RESIDUS 3.895,31 0,0001 0,389531 0,0001 0,389531 0,0001 0,389531 0,0001 0,389531 0,0001 0,389531 0,0001 0,389531
Subcapitol SEGURETAT | SALUT 7.000,00 0,0008 5,6 0,0008 5,6 0,0008 5,6 0,0008 5,6 0,0008 5,6 0,0008 5,6
Subcapitol ALTRES PARTIDES 6.700,00 0,0001 0,67 0,0001 0,67 0,0001 0,67 0,0001 0,67 0,0001 0,67 0,0001 0,67
Subtotal 17.595,31 6,659531 6,659531 6,659531 6,659531 6,659531 6,659531
TOTALS 71,17
PRESSUPOST RESIDUS ESPECIALS
TOTALS TOTAL Fc Volum (m?3
TOTALS 6,90
PRESSUPOST
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL TOTAL
TOTALS +PAJ 229.836,40
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6. MESURES DE PREVENCIO | MINIMITZACIO DELS RESIDUS A L’OBRA

En aquest capitol es relacionen les mesures que s’aplicaran a I'obra amb la finalitat de preveure |

minimitzar la produccio de residus.
6.1. Mesures genériques de minimitzacié de residus

En tots els casos es realitzara una separacié i classificacid dels residus en origen, segons la seva
naturalesa, per tal de permetre la seva reutilitzacié en la propia obra o bé el seu reciclatge. Es tindra en

compte especialment la separacié dels residus especials i perillosos segons la seva naturalesa.

Les actuacions que poden tenir repercussio sobre la minimitzacié dels residus durant les obres son
diverses i afecten practicament totes les fases de I'obra. En aquest cas, un dels aspectes més rellevants
a considerar és la planificacio de les activitats constructives, ja que facilita la identificacié de la produccio

de residus en cada fase d’'obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres fases.

En relacid a aquest aspecte, a continuacié s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte en

cada etapa de I'obra, per tal de minimitzar la produccié de residus.
6.1.1. Fase de redaccio del projecte i programacié de I’obra

Per tal de minimitzar la generacio de residus, a continuacié es relacionen les mesures que s’han tingut
en compte durant la fase de redaccio del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en compte també

durant la fase de programacio de I'obra. Aquestes mesures son les seglents:

e Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran en
l'obra. En aquest cas, cal recordar que l'objectiu del present Apéndix és preveure i
quantificar les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar I'eficacia de

la seva gestio.

e Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a I'execucio
de I'obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés residus sobrants

d’execucio.

e Preveure I'aplec dels materials fora de zones de trafec de I'obra, de forma que romanguin
ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilitzacio, amb la finalitat d’evitar que el

trencament de peces doni lloc a residus.

e Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de I'obra, especialment
dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb els no perillosos.
Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els no perillosos i eliminaria

el seu potencial de reutilitzaciéo reciclatge.
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e (Gestionar els residus originats de la manera més eficag possible per reduir la quantitat i
millorar-ne la valoritzacié. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el present
Annex sobre la gestié externa i, d’altra banda, durant la planificacié de I'obra es recomana
elaboracié d’'un Pla de gestié residus propi que optimitzi la seva gestid. dels residus
generats durant I'obra, en el qual es proposen mesures per a la seva minimitzacio, reciclatge

i/o gestiod

Finalment, durant la planificacié de I'obra s’haura de preveure la realitzacié de reunions amb el personal
de I'obra per a donar a coneixer la problematica de la generacio i gestié dels residus i els aspectes

relacionats amb la seva minimitzacio.
6.1.2. Fase d’execuci6 de I'obra
Les mesures de caracter general a aplicar en la fase d’execucioé de I'obra sén les segulents:

e Fomentar, mitjancant reunions informatives periodiques amb el personal de I'obra, l'interés

per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats.

e Comprovar que tots aquells que intervenen a I'obra (incloses les subcontractes) coneguin
les seves obligacions en relacié amb els residus i que acompleixin les directrius del Pla de

residus.

e Aplicar a la propia obra les operacions de reutilitzacio de residus establertes en les fases de

projecte i de programacio.

e Incrementar, d’'una manera prudent i sempre que sigui tecnicament viable, el nombre de
vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a I'obra, ja que un

cop usats es convertiran en residus.

o Establir una zona especial per a l'aplec de materials, protegida d’accions que puguin

inutilitzar-los.

e Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, la

separacio selectiva s’ha d’efectuar en el moment en que s’originen els residus.

e El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficac de
reduir-ne la quantitat. Aixd vol dir que han de romandre sota control des del primer moment,
en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perque si es mesclen amb altres de
diferents, la posterior separaci¢ incrementa els costos de gestio i disminueix el seu potencial

de reciclatge.

e Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes descontrolades.
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e Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-los en
el moment en que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en

emplacaments especifics de I'obra fins que un gestor autoritzat en completi la valoritzacio.

e Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els
recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la propia caixa del camié que transporta els
residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions a que es troben

sotmesos no siguin causa d’'un abocament descontrolat o una caiguda de material.

e Impedir les males practiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i €l

malbaratament de materials durant I'execucié de l'obra.
6.2. Mesures especifiques de minimitzacié de residus
6.2.1. Emmagatzematge i adquisicié de materials d’obra.

Les operacions d’adquisicié de material per a 'obrai el seu posterior emmagatzematge fins a la utilitzacio
final poden comportar increments en la produccié de residus, ja que en el cas que es realitzi una
incorrecta manipulacio o aplec de materials recentment adquirits, aquests es convertiran en residus. Per

aquest motiu, també caldra aplicar les seglents mesures:

e Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execucié de I'obra,
evitant 'acumulacié de material en la mateixa, ja que comportaria una disminucié de la
superficie disponible per altres tasques i un augment del risc que part del material es faci

malbé i esdevingui un residu.

e Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris en

espais allunyats de les zones de trafec de I'obra.

e Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjangant lones i/o

elements separadors del sol.

e Esrecomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat en
que es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de I'obra es faci

carrec dels embalatges en qué es transporten fins I'obra.
e Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment perillosos.

e Prioritzar I's de productes procedents del reciclatge de residus de la construccié davant

I'adquisicié de materials nous.

e Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes de
seguretat per tal de respectar el volum d’apilament maxim, les condicions atmosferiques,

etc.
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e Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats

propers a la ubicacioé de I'obra.
6.2.2. Restes i sobrants de formigo

Per tal d’evitar 'abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigd i la neteja
de les canaletes tindra lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les proximitats de les
zones d’execucid 0 que siguin de pas obligatori per a les formigoneres (accessos), seguint els criteris

seguents:

e Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigd com si s'utilitzen
contenidors estancs, per la seva ubicacid s’escolliran terrenys practicament plans, sense
risc d’inestabilitat o erosi¢ intensa, situats en les zones de pas de les formigoneres i sempre

dins de I'ambit de la propia obra.

e Lesbasses de recollida de sobrants de formigé hauran de ser impermeabilitzades. En el cas

d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs.

e Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aiglies superficials i subterranies amb freatics

elevats, aixi com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua.
e Es senyalitzara convenientment la seva ubicacio.

Per tal de minimitzar els sobrants de formigd i d’altres barreges, es prepararan les quantitats necessaries
en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui possible en la

millora d’accessos, zones de transit, etc.
Aquest material podra ser eliminat als abocadors generals de I'obra com a residu inert.
6.2.3. Parc de maquinaria

El parc de maquinaria és la zona destinada a 'aplec de la maquinaria de I'obra mentre aquesta no esta
intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran a terme
les operacions de manteniment i reparacié basiques que podran donar lloc a la generacié d’'una certa

quantitat de residus.

Les mesures aplicables per a la minimitzacié de residus en aquesta zona passen per la identificacio
previa de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitacié de les tasques de

manteniment permeses en aquestes zones. Aixi, les mesures es concreten de la seglent manera:

e Sempre que sigui tecnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de vehicles

i maquinaria es realitzaran en un taller especialitzat.
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e Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i maquinaria al
taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en arees préviament
delimitades, i s'impermeabilitzara la superficie de treball amb plastics o lones per impedir la

contaminacio del sol.

e |'obra disposara de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinaria.

e L'oli lubricant usat es retirara de forma que s'impedeixi la transferéncia de contaminants al

substrat o0 a les aigles superficials.
7. MESURES DE SEPARACIO DE RESIDUS A L’OBRA

7.1. Consideracions generals

En aquest apartat es defineixen les mesures necessaries per a permetre la separacié dels residus en
origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separacié en origen
sera basica tant per permetre la reutilitzacié de residus en l'obra, com per valoritzar els residus

externament.

A continuacioé s’adjunten una série de consideracions genériques a tenir en compte per assegurar una

correcta gestio i segregacio dels residus a I'obra:

e Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant 'Agencia de Residus de

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi I'obra.

o Realitzar sessions informatives al personal de I'obra en les que es donin a coneixer les

obligacions en relacié amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de Residus.

e Establir una zona protegida i delimitada per a I'aplec de residus, amb els contenidors

adequats per a cada residu.

e Realitzar una separacio selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels residus

per evitar que quedin restes descontrolades.
e Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades.

e Vigilar que els residus liquids i organics no es barregin amb altres per tal d’evitar

contaminacions.

e Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el moment en
el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en emplagcaments

especifics dins 'obra.

e El gestor autoritzat proporcionara copia del full de seguiment quan retiri els residus.
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e En funcid de la tipologia de residu, es contactara amb el gestor autoritzat perque

complimenti la fitxa d’acceptacio i la presenti a 'Agéncia de residus degudament segellada.

o Els registres derivats de la gestid de residus s’emmagatzemaran per un periode de cinc

anys.
7.2. Residus no especials

Segons el qué s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gesti¢ de residus ha de
ser la reutilitzacio dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista
ambiental, sind també des del punt de vista econdomic. D’aquesta manera es minimitzen els residus

originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge.

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilitzacié interna, ja que hauran de ser

aillats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador especific.

Tenint en compte la tipologia de I'obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la

mateixa obra son els seglents:

e Fusta: En aquest cas s’allargara el maxim possible la reutilitzacié de la fusta, sempre que
sigui tecnicament viable, en diverses operacions auxiliars de I'obra. Un cop finalitzada I'obra,

aquesta fusta passara a ser un residu.

o Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en operacions
i instal-lacions auxiliars de I'obra. Un cop finalitzada I'obra, aquest material es tractara com

un residu.

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada I'obra i, per
tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en I'apartat de tractament extern

dels residus.

Tenint en compte la previsid de residus generats durant la fase d’execucioé de les obres, la seva tipologia
i guantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la seglent fitxa s'especifiquen els

contenidors necessaris a I'obra per a realitzar la gestio interna dels residus.
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FITXA DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA MODEL DE FITXA DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA
1 [Separacié segons Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai al’obra. 3 |Senyalitzacio dels Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord
tipologia de residus |Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra contenidors amb la separacié selectiva prevista.
de les seglients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat Inerts Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.

prevista de generacio per al total de I’obra superi les segiients quantitats indicades a
continuacioé.

¥ Formigd: 80T

[ Maons, teules, ceramics: 40T

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

¥ Metall: 2T No Especials Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartré-guix, etc.

¥ Fusta: 1T barrejats CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de residus

~ Vidre: 1T O No Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas

’ d'optar per una separacié selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de

¥ Plastic:0,5T @ residu:

Iv PaperiCartr6:0,5T Fusta Ferralla Paper i cartré Plastic Cables eléctrics
Especials I¥ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a I’emmagatzematge E

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglients: 0 @S

- No tenir-los emmagatzemats a I’'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual Especials CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus
de lamaquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

Especials de manera generica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat
representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiaci¢, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en

Especials, no obstant, a I’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la
legislacio de residus Especials.

) S En referencia a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada aixi
posicid vertical i sobre cubetes de retencid de liquids per tal d’evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials com l'experiéncia d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’'un espai destinat a la seva
classificacio.

Inerts [ contenidor per Inerts barrejats ¥ contenidor per Inerts Formigd

[” contenidor per Inerts Ceramica ¥ contenidor per altres inerts Abans de l'inici de les obres s’haura de presentar un planol on es representa la distribucié proposada

W i ! ) . . . . ,

¥ contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador per a la ubicacié dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al llarg de I'obra.
No especials ¥ contenidor per metall ¥ contenidor per fusta o , . ) ) )

. L . . ) Aquests espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de materials com runa,
¥ contenidor per plastic ¥ contenidor per paper i cartrd
I contenidor per la resta de residus No Especials barrejats ferralla, fusta, plastic i paper-cartrd, que hauran d’estar correctament identificats i senyalitzats.

[ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
Inerts + No especials [~ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

Aixi doncs, els contenidors necessaris a I'obra per a la gestié dels residus inerts i no especials seran els

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que |i seguents:
faci un tractament previ.
2 [Reciclatge de residus |Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per » Contenidor de 9 m® per la segregacio de les restes de metalls.
petrisinerts en la reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament. e« Contenidor de 9 mé per la segregacio de les fustes.
propia obra Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a I'abocador:
(kg): (m3): e Contenidor de 9 m3 per la segregacié del plastic.

| | e Contenidor de 9 m3 per la segregacié del paper i el cartré.
Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada

matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)
(kg): (m3):

e Contenidor de 9 m3 per inerts.
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Condicions generals d’emmagatzematge:

e Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal d’evitar

una mala segregacié de residus.

e les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a [laigua

preferiblement.

o Per ala ubicacio de les zones d’'aplec o contenidors s’evitara utilitzar zones properes a la

xarxa de sanejament de la zona.

o Es procurara no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat que
un contenidor excessivament ple és més dificil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a

la caiguda de residus.
e Es podran emmagatzemar com a maxim durant un periode de dos anys.

La zona d'oficines i serveis disposara de bidons o recipients similars per a la recollida de residus
assimilables a domeéstics (vidre, plastic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu

contingut als punts nets generals de I'obra.
7.3. Residus especials

La generacié de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, toner
d’impressora, productes quimics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que sera baixa tenint
en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar en

recipients estancs i coberts, tenint en compte les seglents consideracions:
Condicions generals d’emmagatzematge:

e El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els residus
entrin en contacte directe amb el sol (impermeabilitzacié de la zona, recipients estancs, etc.) i a

resguard de les incleméncies meteorologiques.

e Elpuntde recollida de residus perillosos haura de disposar de sistemes de prevencié i contencid
per a possibles vessaments accidentals de residus liquids (muret de seguretat, material

absorbent, etc).

e Laidentificacio del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de
residus perillosos descrites en la Ley 7/2022, comprovant especificament que en l'etiqueta

s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.

e Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.
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o Els residus perillosos no s'emmagatzemaran a 'obra per un periode superior a sis mesos. En
cas necessari, si hiharaons justificades en base a I'estimacié de produccioé de residus especials
i la durada de I'obra, es sol-licitara a I’Agencia de Residus de Catalunya el permis corresponent

d’emmagatzematge de residus especials a I'obra per un periode superior a sis mesos.
Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separacio dels residus especials sén els
seguents:
e 1 bidd estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals.

e 1 bidd estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substancies perilloses i altres residus

especials.

e 1 bidd estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metal-lics que contenen un matriu solida i

porosa perillosa.

e 1bidd estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtracio, draps de neteja i roba protectora

contaminada per substancies perilloses.

1 bid6 estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli.
e 1 bidd estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades.

A la seguent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de les

activitats d'obra.

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIO, VALORITZACIO O ELIMINACIO DE
RESIDUS

8.1. Consideracions generals

Segons la tipologia de residus generada i la planificacié de la seva generacio realitzada, en primer lloc
s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser redutilitzats dins de la mateixa

obra.

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valoritzacié o reciclatge
extern a centres que permetin allargar la vida Util del material mitjancant la seva transformacio o trituracio

(fomentant per exemple I'obtencié d’arids reciclats, reciclatge de fusta, reciclatge d’acer o ferro, etc.).

L'ultima opcid a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és I'abocament

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats.

Durant la fase d’'obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gesti¢ dels quals s’emmarca

legalment tant a nivell autondmic com estatal. A nivell catala la normativa vigent es basa en el Decret
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Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei reguladora dels residus, que
deroga les anteriors disposicions en aquesta materia i el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova
el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i
gestio dels residus de la construccio i demolicid, i del canon sobre la deposicié controlada dels residus
de la construccid. A nivell estatal, es troba regulada per la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sols
contaminats per una economia circular, a més de les disposicions que estableix el Reial Decret
105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestid dels residus de la construccio i

demolicio.
8.2. Reutilitzacio de residus

La primera de les opcions possibles per a la gestié de residus ha de ser la utilitzacié dins de la mateixa
obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, siné també des del punt de
vista economic. Es tracta d’'una manera de minimitzar els residus originats d’'una forma menys complexa

i costosa que el reciclatge.

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavacié no es consideren un residu, atés que es
tracta de terres netes, sense cap modificacié de la seva composicio original i per tant no es tracta en el
present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en I'annex de Mesures correctores
d’impacte ambiental, prioritzant la seva reutilitzacio en altres obres i la utilitzacié com a millora de terrenys
0 per a la restauracio d’activitats extractives, deixant com a ultima opcio la gestié a través d'un abocador

de terres i runes.

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilitzacid de residus per la seva
perillositat. Aquests hauran de ser aillats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los

en un abocador especific.
8.3. Tractament extern dels residus

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’'un gestor autoritzat,

essent els seglents: valoritzacié i eliminacié.

Es defineix la valoritzacié de residus com tot procediment que permet I'aprofitament dels recursos
continguts en els residus. En la valoritzaci¢ dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la
valoritzacié energetica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la finalitat
d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valoritzacié energética fa referéncia a les gestions

d’aprofitament energétic dels residus com a combustibles.

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en
abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat

autoritzat que evitara I'afectacio sobre el paisatge. Pero si els residus soén perillosos, hauran de dipositar-
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se en un abocador especific per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de ser sotmesos

a un tractament especial perqué deixin de representar una amenaca per al medi.

A la fitxa segulent es detalla la gestid externa dels residus generats durant I'obra.

FITXA RESUM DE GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA
4 [Desti dels residus segons Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o diposits propers a I'entorn de I'obra on
tipologia es proposa gestionar els residus de la construccio:
Quantitat estimada Gestor
Inerts Tonas pove Cod Nom Observacions
W Reciclatge
[ Planta de transferéncia
¥ Planta de seleccio
I Diposit
¥ Deposicié de terres i runes 141,166 93,903 Terresirunes
Quantitat estimada Gestor
Residus No Especials Tones pove Cod Nom Observacions
Reciclatge:
¥ Reciclatge de metall 0,189 47,330
¥ Reciclatge de fusta 28,398 47,330
¥ Reciclatge de plastic 43,544 47,330
I¥ Reciclatge paper-cartré 9.:437 47,186
[ Reciclatge altres
[ Planta de transferéncia
[~ Planta de selecci6
[ Diposit
Quantitat estimada Gestor
Residus Especials Tores 3 Codi Nom Observacions
w Instal-lacio de gestié de 6.895 6.895
residus especials

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu desti i/o gestor pot ser també diferent. Per
la obtencio d’informacio del gestor de residus més proper cal consultar la pagina web de I'’Agéncia

Catalana de Residus:

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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9. PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A LA GESTIO DELS RESIDUS A L’'OBRA

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments separatius
o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal d’aconseguir la separacio

dels residus es duran a terme les segulents accions:

e Adequacio de diferents superficies o recipients per a la segregacio correcta dels residus: restes

de formigo, ferralla, fustes, runa, banals etc.

En cada tall d’obra es disposara de bidons o recipients similars per a residus organics, llaunes i plastics,
vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu Us. Els demés residus com restes de ferralla,

fusta i altres es podran aplegar separadament.

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de I'obra,

almenys, un cop per setmana.

e l|dentificacid mitjancant cartells de la ubicacié dels diferents residus: ldentificacié del residu;
Codi d’identificacio segons el Cataleg Europeu de Residus; Nom, direccio i teleéfon del titular dels

residus.

Abans de linici de les obres s’haura de planificar la contractacidé d'un gestor autoritzat i el
condicionament de I'acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar correctament

des del comencament de la fase constructiva.

Durant la construccié de I'obra s’anira realitzant un control dels volums de residus generats i de la

correcta gesti6é de cadascun d'ells.
Gestio de residus no especials:
S’aconsella que la gestid dels residus no especials en obra sigui la seglent:

e Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de

material, segons les necessitats i I'evolucié dels treballs d’obra.

Al definir les diferents arees s’aconsella prendre les mesures necessaries per tal d’aconseguir:
a) La minima afeccié visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge,
b) Les minimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres,

c) La situacié de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels limits fisics de
I'obra, sense afectar a vies publiques, xarxes de sanejament, a excepcié que es disposi

d’un permis exprés de 'autoritat competent

e |dentificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjancant etiquetes de gran

format i resistents a I'aigua.
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e Es procurara no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un
contenidor excessivament ple és més dificil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la

caiguda de residus.
e Es podran emmagatzemar com a maxim durant dos anys.

e S'aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els
sobrants de formigd segueixin un procediment concret, basat en la localitzacié de punts
especifics de recollida definits préviament. Les zones de recollida i neteja de les formigoneres

hauran de complir les seguents condicions:
a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts.
b) Localitzar-les en indrets visibles i de facil accés.
c) Senyalitzar-les convenientment.

d) Incorporar sistemes d’'impermeabilitzacié per tal d’evitar la contaminacié del sol (lamines
plastiques o revestiment de formigd en el cas de basses realitzades directament al

terreny), o bé col-locar contenidors estancs.

e Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests

materials almenys, dos cops per setmana.
Gestio de residus especials:
S’aconsella que la gestio dels residus especials tingui en compte les recomanacions seglents:

e (Cada residu haura de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones
habilitades per a la seva deposicid. Aquests punts de deposicid estaran situats en una zona

delimitada i clarament senyalitzada.

e Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col-locar en una zona on no estiguin en
contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilitzacié de la zona,

recipients estancs, etc.).

e Es prendran les mesures necessaries per evitar vessaments accidentals (muret de seguretat,

material absorbent, etc.).

e [’emmagatzematge de residus especials haura d'estar protegit de les incleméncies

meteorologiques.

e Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se.

21



A B M conssitng

e Laidentificacio del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes d’etiquetatge de
residus perillosos descrites en la Ley 7/2022, comprovant especificament que en I'etiqueta

s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos.
e Eltemps maxim per 'emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos.

10.FORMACIO DEL PERSONAL A L’'OBRA

Es realitzara un programa de formacié del personal en matéria de residus, de realitzacié obligatoria per
part del Contractista i d’assisténcia preceptiva per tots els treballadors abans de la seva incorporacio,

qgue inclogui proves de comprensio.
El contingut basic d’aquesta formacié haura de ser, com a minim, el seguent:

¢ Normativa d’aplicacio
o Tipologia de residus: no especials i especials.
e ldentificacio de les activitats generadores de residus
e Organitzaci6 de I'obra: punts de recollida en obra.
e  Mesures de gestio:
o Separacio i emmagatzematge de residus.
o Eliminacié dels residus.

e Mesures d’actuacié davant abocaments accidentals.

11.PRESSUPOST

El pressupost (PEM) de la gestié de residus, ascendeix a SIS MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB
VINT-I-SIS CENTIMS (6.530,26 €).

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost:

e Els conceptes de carrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que no
s’han valorat econdomicament en el pressupost de gestié de residus ja que aquests conceptes

ja es troben inclosos en les partides de demoalicio del projecte.

e Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificacié a peu d’obra ja que en el
moment de la seva generacio, els mitjans mecanics que realitzen I'enderroc les transporten

directament a abocador.

Finalment, indicar que I'estimacié economica del cost de la gestidé de residus realitzada en el present

estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida algada a justificar.
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12.GESTIO DELS RESIDUS DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA

Les operacions a portar a terme referent a la gestié de residus durant I'execucié de 'obra per part del

contractista seran les seguents:

e Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi de

Gestié de Residus.

e Caracteritzacié del terreny mitjancant estudi geotéecnic, si s'escau, prévia implantacié i es

gestiona com a residu especial cas que es tracti d’'un terreny contaminat.

e Reutilitzacié de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets de

fusta, bidons...

e Reciclatge de materials com I'acer, cristall, paper, cartr6, plastics, reciclatge de matéria organica

en abonament...

e Aprofitament energétic de restes inaprofitables de fustes, matéria organica, etc. Confirmar que
'escenari més adequat per situar la zona de classificacié i emmagatzematge de residus d’obra,
intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al present Estudi, i, en cas

que no ho sigui, definir una ubicacié més adequada.

e Collocacio d’'un planol a I'entrada de 'obra, on es senyala amb claredat la zona de classificacio
i disposicié dels residus de construccié en els diferents contenidors i els materials que es poden

dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestio dels residus.
e Separacio dels residus en funcio de les possibilitats de valoracioé.
e Senyalitzacio dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre.

e Separaci6 i disposicié dels residus inerts en contenidors en funcié de les possibilitats de
recuperacio i requisits de gestio (com els elements de guix disminueixen considerablement les
possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat que

ocasionen, es recomana gestionar-los per separat de la fraccié péetria anomenada runa neta).

e Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar-los en el mateix emplacament, deixant

constancia escrita de la quantitat.
e Gestid dels residus inerts mitjancant un gestor autoritzat.

e Disposicié de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb contingut

d’asbests 0 amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc.

e Reciclat dels dissolvents per mitja de destil-ladores o per mitja d’empreses que proporcionen

aquest servei.
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e Reutilitzacio de dissolvents i les substancies utilitzades en la neteja d’equips i eines.

e Previinici de la fase d’execucio, es portaran a terme jornades informatives amb I'objectiu de la

sensibilitzacié mediambiental del personal de I'obra o de la subcontrata.

e Esvetllara perque els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, sobretot en
el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i d’acord amb la

legislacio vigent.

e Es fara un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de deteccio es

procedira immediatament al seu control i neteja.

e Escreara un protocol d’actuacio per a dur a terme les operacions que tinguin risc de vessament

de substancies potencialment contaminants.
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1. TERMINI D’EXECUCIO EN MESOS

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les caracteristiques de les
obres projectades, es proposa que el termini d’execucié de les obres incloses en aquest projecte sigui
de SIS (6) mesos.

Es proposa fixar el termini de garantia de les obres en un any a partir de la data de la seva recepcio.
Aquest periode es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder

corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar.
2. PROGRAMA D’OBRES

El pla d’obra s’ha realitzat segons I'article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, del Reglament
General de la Llei de contractes de les administracions publiques, i de I'apartat 1 paragraf €) de l'article
233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la qual es transposen a
l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

A continuaci¢ es presenta el diagrama de barres del pla d’obres i la llista de lligams i I'historial de les

certificacions acumulades i temporals
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3. DIAGRAMA DE BARRES

24141_A07_Pla_treballs 5






A B | M consttng

Projecte constructiu per la compartimentacio i impermeabilitzacié del diposit de la Masia de la Font de Calafell

Annex num. 7: Pla de treballs

DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
24141 - Projecte constructiu per lacompartimentacio i impermeabilitzacio
IMesl ‘Mesz ‘Mesa ‘MesA ‘MESS ‘Mess ‘M
Codi Descripcio Dur
1 Pressupost 24141 181
0000 Tasca inici 0 E
11 TREBALLS PREVIS | IMPLANTACIO o |
1001 DOCUMENTACIO PREVIA | PERMISOS 18 1]
1002 CONDICIONAMENT DE LA PARCEL-LA 5| j
—
1003 COMANDA | FABRICACIO DIPOSIT PRFV 26,
1004 COMANDA | FABRICACIO EQUIPS MECANICS 50 [ 1
12 ABASTAMENT PROVISIONAL 38 ?
2001 MOVIMENT DE TERRES 1 g
2002 OBRA CIVIL 20|
2003 CONNEXIONS ARQUETA SORTIDA 2| ;
2004 RECEPCIO | INSTAL-LACIO DIPOSIT 2) -
2005 CONNEXIONS PROVISIONALS 5 j:l
13 DIPOSIT FORA DE SERVEI 103
0001 BUIDAT DIPOSIT 3]
131 ACTUACIONS DIPOSIT 91
3001 ENDERROCS 5,
3002 REPARACIO ESTRUCTURES EXISTENTS 15
3003 MUR 20|
3004 CONDUCCIONS | EQUIPS 10 [
3005 IMPERMEABILITZACIO 15
3006 RESTITUCIO DIPOSIT 10| ) ——
13.2 CONNEXIONS EXTERIORS 2 |
4001 MOVIMENTS DE TERRES 1] (i}
4002 OBRA CIVIL 10 E 1
4003 CANONADES 15 [ I
4004 EQUIPS MECANICS 10 L
133 REESTABLIMENT OPERATIU 7)
5001 DIPOSIT 54 ;
1.4 REESTABLIMENT OPERATIU 7]
5002 RETIRADA ELEMENTS ABASTAMENT 5
PROVISIONAL
5003 TANCAMENT PART SUPERIOR DIPOSIT 5
6001 GESTIO DE RESIDUS 181
6002 SEGURETAT | SALUT 181
6003 ALTRES PARTIDES 181
7777 Tasca fi 0 0
:]Activitat critica Durada o O Dates primeres planif I:-:ITramificada
: {Folganca inicial _Tasca resum o O Dates ultimes planif :] Critica d'inici
Folganca final Lligam I::] Percentatge d'aveng :Icﬁtica de fi
Inici contr: Dia 1 Mes 1 Fi contr: Dia 30 Mes 6 Inici real: Dia 1 Mes 1 Fi actual: Dia 30 Mes 6 Ultima analisi: Dia 1 Mes 1 Data: 02/12/2024 Pag:1
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4. LLISTA DE LLIGAMS
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LLISTA DE LLIGAMS Fag. 1
Estat: Planejament Data inici:01/01/2025 Data £i:30/06/2025
PRECEDENT CONSEQUENT
Tasca Lligam TASCA Tasca Lligam
Codi | Descripciod Tip. Dur.| Cal.|Folg. | Codi |Descripcid Codi |Descripcid Tip. | Dur. | cal. Folg.
0000 |Tasca inici 1001 |DOCUMENTACIO PREVIA I FI 0 1 0
PERMISOS
0001 |BUIDAT DIPOSIT 4001 |MOVIMENTS DE TERRES FI 0 1 44
4002 |OBRA CIVIL FI 0 1 45
2005 | CONNEXIONS PROVISIONALS FI 0 1 0 3001 |ENDERROCS FI 0 1 0
1001 |DOCUMENTACIO PREVIA 1| 1003 |COMANDA T FABRICACIO DIPOSIT | FI 0 1 0
PERMISOS PREV
1004 |COMANDA I FABRICACIO EQUIPS FI 0 1 41
MECANICS
0000 | Tasca inici FI 0 1 0 1002 |CONDICIONAMENT DE LA | FI 0 1 0
PARCEL ‘LA
1001 | DOCUMENTACTIO PREVIA I| FI 0 1 O 1002 |coONDICIONAMENT DE LAl 2001 |MOVIMENT DE TERRES FI 0 1 0
PERMISOS PARCEL LA
1001 | DOCUMENTACTIO PREVIA I| FI 0 1 0] 1003 |COMANDA I FABRICACIO| 2004 |RECEPCIO I INSTAL -LARCIO | FI 0 1 0
PERMISOS DIPOSIT PREV DIPOSIT
1001 | DOCUMENTACTIO PREVIA I| FI 0 1 41] 1004 |coMaNDR I FABRICACTIO| 4004 |EQUIPS MECANICS FI 0 1 41
PERMISOS EQUIPS MECANICS
1002 | CONDICIONAMENT DE LA| FI 0 1 o 2001 |MOVIMENT DE TERRES 2002 |OBRA CIVIL FI 0 1 0
PARCEL ‘LA
2002 |OBRA CIVIL 2003 |CONNEXIONS ARQUETA SORTIDA FI 0 1 0
2001 | MOVIMENT DE TERRES FI 0 1 0 2004 |RECEPCIO I INSTAL -LARCIO | FI 0 1 0
DIPOSIT
2002 | OBRA CIVIL FI 0 1 0] 2003 [CONNEXIONS ARQUETA SORTIDA | 2005 |CONNEXIONS PROVISIONALS FI 0 1 0
1003 | COMANDA I FABRICACIO DIPOSIT| FI 0 1 0] 2004 |RECEPCIO I INSTAL -LACIo| 2005 |CONNEXIONS PROVISIONALS FI 0 1 0
PREV DIPOSIT
2002 | OBRA CIVIL FI 0 1 0
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LLISTA DE LLIGAMS Pag. 2
Estat: Planejament Data inici:01/01/2025 Data £1:30/06/2025
PRECEDENT CONSEQUENT
Tasca Lligam TASCA Tasca Lligam

Codi | Descripecid Tip. Dur.| Cal.|Folg. | Codi |Descripcid Codi |Descripcid Tip. Dur. cal. Folg.
2003 | CONNEXIONS ARQUETA SORTIDA FI 0 1 O 2005 |CONNEXIONS PROVISIONALS
2004 | RECEPCTO T INSTAL -LACIO| FI 0 1 0 0001 |[BUIDAT DIPOSIT FT 0 1 0

DIPOSTIT
0001 | BUIDAT DIPOSIT FI 0 1 0 3001 |ENDERROCS 3002 |REPARACIO ESTRUCTURES FI 0 1 0

EXISTENTS
3002 |REPARACTIO ESTRUCTURES| 3004 |CONDUCCIONS I EQUIPS FI 0 1 10
EXISTENTS

3001 | ENDERROCS FI 0 1 0 3003 |MUR FI 0 1 0
3002 | REPARACIO ESTRUCTURES| FI 0 1 o 3003 |MUR 3005 |IMPERMEABILITZACIO FI 0 1 0

EXISTENTS
3002 | REPARACIO ESTRUCTURES| FI 0 1 10] 3004 [CONDUCCIONS I EQUIPS 3005 |IMPERMEABILITZACIO FI 0 1 10

EXISTENTS
3003 | MUR FT 0 1 0] 3005 |[IMPERMEABILITZACTO 3006 |[RESTITUCIO DIPOSIT FT 0 1 0
3004 | CONDUCCIONS I EQUIPS FI 0 1 10
3005 | IMPERMEABILITZACIO FI 0 1 0] 3006 |RESTITUCIO DIPOSIT 5001 |DIPOSIT FI 0 1 0
0001 | BUIDAT DIPOSIT FI 0 1 441 4001 |MOVIMENTS DE TERRES 4003 |CANONADES FI 0 1 44

4002 |OBRA CIVIL 4004 |EQUIPS MECANICS FI 0 1 45

0001 | BUIDAT DIPOSIT FI 0 1 45 4003 |CANCNADES IT 0 1 45
4001 | MOVIMENTS DE TERRES FI 0 1 441 4003 |CANONADES
4002 | OBRA CIVIL IT 0 1 45 4004 |EQUIPS MECANICS FI -5 1 44
1004 | COMANDA I FABRICACIO EQUIPS| FI 0 1 41] 4004 |EQUIPS MECANTCS

MECANICS
4002 | OBRA CIVIL FI 0 1 45
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LLISTA DE LLIGAMS Data:02/12/24 Pag. 3
Estat: Planejament Data inici:01/01/2025 Data £i:30/06/2025
PRECEDENT CONSEQUENT
Tasca Lligam TASCA Tasca Lligam
Codi | Descripciod Tip. Dur.| Cal.|Folg. | Codi |Descripcid Codi |Descripcid Tip. | Dur. | cal. Folg.
4003 | CANONADES FI -5 1 44| 4004 |EQUIPS MECANICS 5001 |DIPOSIT FI 0 1 41
3006 | RESTITUCIO DIPOSIT FI 0 1 0] 5001 |[pIPOSIT 5002 |RETIRADA ELEMENTS ABASTAMENT FI 0 1 0
PROVISTONAL
4004 | EQUIPS MECANICS FI 0 1 41 5003 |TRANCRAMENT PART SUPERIOR FI 0 1 0
DIPOSIT
5001 | DIPOSIT FI 0 1 0] 5002 [RETIRADA ELEMENTS| Z272Z |Tasca fi FI 0 1 0
ABASTAMENT PROVISIONAL
5001 | DIPOSIT FI 0 1 0] 5003 [TRNCAMENT PART SUPERICR| Z2ZZ7 |Tasca fi FI 0 1 0
DIPOSIT
6001 [GESTIO DE RESIDUS
6002 [SEGURETAT I SALUT
6003 [ALTRES PARTIDES
5002 | RETIRADA ELEMENTS ABASTAMENT| FI 0 0 2227 |Tasca fi
PROVISTONAL
5003 | TRANCRAMENT PART SUPERICR| FI 0 0

TITEoSTT
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Tasca Descripcié Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Import assignat Periode Acumulat Periode Acumulat Periode Acumulat Periode Acumulat Periode Acumulat Periode Acumulat

1002 CONDICIONAMENT DE LA PARCEL-LA PI-PF 2.407,73 € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 €
2.407,73 € UI-UF 2.407,73 € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 € - € 2.407,73 €
1003 COMANDA | FABRICACIO DIPOSIT PRFV PI-PF 2.292,86 € 2.292,86 € 9.171,45 € 11.464,31€ 458,57 € 11.922,88 € - € 11.922,88 € - € 11.922,88 € - € 11.922,88 €
11.922,88 € UI-UF 2.292,86 € 2.292,86 € 9.171,45 € 11.464,31€ 458,57 € 11.922,88 € - € 11.922,88 € - € 11.922,88 € - € 11.922,88 €
1004 COMANDA | FABRICACIO EQUIPS MECANICS PI-PF 18,81 € 18,81 € 75,25 € 94,07 € 79,01€ 173,08 € 15,05 € 188,13 € - € 188,13 € - € 188,13 €
188,13 € UI-UF - € - € - € - € 18,81 € 18,81 € 82,78 € 101,59 € 82,78 € 184,37 € 3,76 € 188,13 €
2001 MOVIMENT DE TERRES PI-PF - € - € 1.126,55 € 1.126,55€ - € 1.126,55 € - € 1.126,55 € - € 1.126,55 € - € 1.126,55€
1.126,55 € UI-UF - € - € 1.126,55 € 1.126,55€ - € 1.126,55 € - € 1.126,55 € - € 1.126,55€ - € 1.126,55€
2002 OBRA CIVIL PI-PF - € - € 8.746,23 € 8.746,23 € 460,33 € 9.206,56 € - € 9.206,56 € - € 9.206,56 € - € 9.206,56 €
9.206,56 € UI-UF - € - € 8.746,23 € 8.746,23 € 460,33 € 9.206,56 € - € 9.206,56 € - € 9.206,56 € - € 9.206,56 €
2003 CONNEXIONS ARQUETA SORTIDA PI-PF - € - £ - € - € 6.139,59 € 6.139,59 € - € 6.139,59 € - € 6.139,59 € - € 6.139,59 €
6.139,59 € UI-UF - £ - £ - € - € 6.139,59 € 6.139,59 € - € 6.139,59 € - £ 6.139,59 € - € 6.139,59 €
2004 RECEPCIO | INSTAL-LACIO DIPOSIT PI-PF - £ - € - € - € 12.421,06 € 12.421,06 € - £ 12.421,06 € - £ 12.421,06 € - € 12.421,06 €
12.421,06 € UI-UF - £ - £ - € - € 12.421,06 € 12.421,06 € - € 12.421,06 € - £ 12.421,06 € - € 12.421,06 €
2005 CONNEXIONS PROVISIONALS PI-PF - £ - £ - € - € 12.015,59 € 12.015,59 € - £ 12.015,59 € - £ 12.015,59 € - € 12.015,59 €
12.015,59 € UI-UF - € - € - € - € 12.015,59 € 12.015,59 € - € 12.015,59 € - € 12.015,59 € - € 12.015,59 €
3001 ENDERROCS PI-PF - € - € - € - € 5.031,41€ 5.031,41€ - € 5.031,41€ - € 5.031,41€ - € 5.031,41€
5.031,41 € UI-UF - € - € - € - € 5.031,41 € 5.031,41€ - € 5.031,41€ - € 5.031,41 € - € 5.031,41€
3002 REPARACIO ESTRUCTURES EXISTENTS PI-PF - € - € - € - € 4.647,62 € 4.647,62 € 9.295,23 € 13.942,85 € - € 13.942,85 € - € 13.942,85 €
13.942,85 € UI-UF - € - € - € - € 4.647,62 € 4.647,62 € 9.295,23 € 13.942,85 € - € 13.942,85 € - € 13.942,85 €
3003 MUR PI-PF - € - € - € - € - € - € 14.193,86 € 14.193,86 € 9.462,57 € 23.656,43 € - € 23.656,43 €
23.656,43 € UI-UF - € - € - € - € - € - € 14.193,86 € 14.193,86 € 9.462,57 € 23.656,43 € - € 23.656,43 €
3004 CONDUCCIONS | EQUIPS PI-PF - € - € - € - € - € - € 26.012,54 € 26.012,54 € - € 26.012,54 € - € 26.012,54 €
26.012,54 € UI-UF - € - € - € - € - € - € 5.202,51 € 5.202,51 € 20.810,03 € 26.012,54 € - € 26.012,54 €
3005 IMPERMEABILITZACIO PI-PF - € - € - € - € - € - € - € - € 46.235,97 € 46.235,97 € 3.302,57 € 49.538,54 €
49.538,54 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € 46.235,97 € 46.235,97 € 3.302,57 € 49.538,54 €
3006 RESTITUCIO DIPOSIT PI-PF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 9.493,62 € 9.493,62 €
9.493,62 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 9.493,62 € 9.493,62 €
4001 MOVIMENTS DE TERRES PI-PF - € - £ - € - € 1.655,04 € 1.655,04 € - € 1.655,04 € - € 1.655,04 € - € 1.655,04 €
1.655,04 € UI-UF - £ - £ - € - € - € - € - € - £ 1.655,04 € 1.655,04 € - € 1.655,04 €
4002 OBRA CIVIL PI-PF - € - £ - € - € 2.410,65 € 2.410,65 € - £ 2.410,65 € - £ 2.410,65 € - € 2.410,65 €
2.410,65 € UI-UF - £ - £ - € - € - € - € - € - £ 2.169,59 € 2.169,59 € 241,07 € 2.410,65 €
4003 CANONADES PI-PF - € - £ - € - € 5.570,39 € 5.570,39 € 3.713,60 € 9.283,99 € - £ 9.283,99 € - € 9.283,99 €
9.283,99 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € 5.570,39 € 5.570,39 € 3.713,60 € 9.283,99 €
4004 EQUIPS MECANICS PI-PF - € - € - € - € - € - € 5.775,01 € 5.775,01 € - € 5.775,01 € - € 5.775,01 €
5.775,01 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 5.775,01 € 5.775,01 €
5001 DIPOSIT PI-PF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.569,42 € 2.569,42 €
2.569,42 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.569,42 € 2.569,42 €
5002 RETIRADA ELEMENTS ABASTAMENT PROVIS PI-PF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.220,52 € 2.220,52 €
2.220,52 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 2.220,52 € 2.220,52 €
5003 TANCAMENT PART SUPERIOR DIPOSIT PI-PF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 5.222,98 € 5.222,98 €
5.222,98 € UI-UF - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € 5.222,98 € 5.222,98 €
6001 GESTIO DE RESIDUS PI-PF 694,51 € 694,51 € 603,92 € 1.298,44 € 634,12 € 1.932,56 € 664,32 € 2.596,87 € 664,32 € 3.261,19€ 634,12 € 3.895,31€
3.895,31€ UI-UF 694,51 € 694,51 € 603,92 € 1.298,44 € 634,12 € 1.932,56 € 664,32 € 2.596,87 € 664,32 € 3.261,19 € 634,12 € 3.895,31€
6002 SEGURETAT | SALUT PI-PF 1.248,06 € 1.248,06 € 1.085,27 € 2.333,33€ 1.139,53 € 3.472,87 € 1.193,80€ 4.666,67 € 1.193,80 € 5.860,47 € 1.139,53 € 7.000,00 €
7.000,00 € UI-UF 1.248,06 € 1.248,06 € 1.085,27 € 2.333,33€ 1.139,53 € 3.472,87 € 1.193,80 € 4.666,67 € 1.193,80 € 5.860,47 € 1.139,53 € 7.000,00 €
6003 ALTRES PARTIDES PI-PF 1.194,57 € 1.194,57 € 1.038,76 € 2.233,33 € 1.090,70 € 3.324,03 € 1.142,64 € 4.466,67 € 1.142,64 € 5.609,30 € 1.090,70 € 6.700,00 €
6.700,00 € UI-UF 1.194,57 € 1.194,57 € 1.038,76 € 2.233,33 € 1.090,70 € 3.324,03 € 1.142,64 € 4.466,67 € 1.142,64 € 5.609,30 € 1.090,70 € 6.700,00 €
Totals 229.836,40 € PI-PF 7.856,55 € 7.856,55 € 21.847,44 € 29.703,99 € 53.753,62 € 83.457,61 € 62.006,04 € 145.463,64 € 58.699,29 € 204.162,94 € 25.673,46 € 229.836,40 €
UI-UF 7.837,74 € 7.837,74 € 21.772,18 € 29.609,92 € 44.057,33 € 73.667,26 € 31.775,13 € 105.442,38 € 88.987,12 € 194.429,50 € 35.406,90 € 229.836,40 €
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Proiecte constructiu per la compartimentacié i impermeabilitzacié Proiecte constructiu per la compartimentacié i impermeabilitzacio

del dindsit de la Masia de la Font de Calafell del dipdsit de la Masia de la Font de Calafell
JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 1 JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. D)
MA D'OBRA MAQUINARIA
cobl UA DESCRIPCIO PREU cobli UA DESCRIPCIO PREU
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 23,43 € C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37 €
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 23,43 € C136-00F4 h Motoanivelladora petita 85,99 €
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 23,43 € C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 107,08 €
escarificadora
A01-FEPD h Ajudant electricista 23,39 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 88,29 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 23,43 €
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 196,14 €
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,33 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 111,43 €
A03-17VU h Cap de colla de forestal 28,26 € t
A0D-0007 h Manobre 21,87 € C13A-00FP h Picé vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 6,04 €
- i i 5,96 €
AOE-000A h Manobre especialista 23,15 € C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm
AOF-000B h Oficial 1a 26,26 € C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,43 €
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 26,26 € C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 58,96 €
AOF-000F h  Oficial 1a encofrador 26,26 € C152-003A h Camiogruade 3t 39,47 €
- i0 2,7
AQF-000! h  Oficial 1a ferrallsta 26,26 € €152-0038 h - Camié grua 62,78 €
- i6 55,42 €
AOF-000M h  Oficial 1a jardiner 36,43 € C154-003M h~ Cami6 per a transport de 12 t
- 57,79 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 27,14 € C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t
- i6 i 182,55 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 26,26 € C172-003J h Camié amb bomba de formigonar
- i 2,28 €
AOF-000T h  Oficial 1a paleta 26,26 € C176-00FX h Formigonera de 165 |
- ip i ili actri 3,37 €
AOF-000V h Oficial 1a pintor 26,26 € C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica
- ipi ili i ileni 8,78 €
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 26,69 € C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic
- ip d'injeccid i 1,71 €
AOF-IAVV h Oficial 1a forestal 26,83 € C208-00H9 h Equip d'injeccié manual de resines
- i i i 1,67 €
AOI-I6DP h Ped especialitzat en forestal 26,11 € C20A-00HA h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual
C20G-00DT h Magquina taladradora 4,45 €
C20P-WLSD h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 7,77 €

canonades de polietilé, diametre nominal DN 355 a
800, de funcionament hidraulic i control de la soldadura
automatic, alimentacid eléctrica monofasica a 230 V,
poténcia 12 kW, grau de proteccié IP54

C20P-WLSE h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 3,87 €
canonades de polietilé, diametre nominal DN 90 a 315,
de funcionament hidraulic i control de la soldadura
automatic, alimentacié eléctrica monofasica a 230 V,
poténcia 6 kW, grau de proteccio P54
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MAQUINARIA
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CcoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

C20P-WLSF

CF20-00GG

CR10-005L

CR11-00JS

CR25-007Q

CRE0-00C0

CZ11-005C

CZ12-.BP1

CZ15-00E4

CZ16-00EG

Equip i elements auxiliars per a soldadura per
electrofusio de canonades de polietile, diametre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control
de la soldadura automatic, alimentacié eléctrica
monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau de
proteccio 1P54

Equip de barrinat amb broca de diamant
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre

Desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc

Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag
desbrossador

Tractor sobre pneumatics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94
CV) de poténcia amb equip despedregador tipus
forquilla amb remolc i d'una amplaria de treball de 1.66
a265m

Motoserra

Compressor portatil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar
de pressid

Lloguer de bomba model BIBO -2201HT de la marca
FLIGHT o equivalent (1391 / s a 10mca) i canonada
d'impulsié de 200mm de diametre nominal de cautxd
sintétic i teixit de poliéster i polyamida de 100 metres
lineals, aixi com el subministrament i lloguer d'un grup
electrogen de 74 kW, inclos el consum, peces
especials, connexions i manteniment necessari per al
seu correcte funcionament.

Grup electrogen de 20 a 30 kVA

Maquina de raig d'aigua a pressié

4,69 €

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 4
MATERIALS
CcoDI UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 2,21 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 20,79 €
maxima 20 mm, per a formigons
B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 21,22 €
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 21,24 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 22,80 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 157,78 €
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO6F1-10IL m3 Formigé en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una 103,80 €
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.6
BO6F2-HZBD m3 Formigd per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una 104,83 €
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.6
B06F2-106D m3 Formigd per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb 116,69 €
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.5
BO6F2-1700 m3 Formigd per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb 119,43 €
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua
ciment =< 0.5
B079-06TD kg Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a 8,94 €
imprimaci6 anticorrosiva i pont d'unié
B079-06TE kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i 1,33 €
fibres, tixotropic i de retracci6 controlada per a
reparacié
BO7D-CVVV kg Morter sintétic epoxi de resines epoxi 5,13 €
B07D-Z001 t Morter monocomponent sikagrout 213 o equivalent 160,00 €
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 59,50 €
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 23,66 €
components i baixa viscositat, per a Us estructural per a
injectar
B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 19,76 €
components, per a Us estructural
BOA1-07KF u Abragadora plastica, de 32 mm de diametre interior 0,61 €
BOAI-07C8 m2 Tela metal-lica de simple torsio de filferro galvanitzat i 2,86 €
plastificat, de diametres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas
de malla
BOAK-07AS kg Clau acer 1,99 €
BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 2,27 €
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 5
MATERIALS

cobl UA DESCRIPCIO PREU

BOAM-078G kg Filferro recuit 3 mm 2,05 €

BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 1,04 €
500 N/mm2

BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,05 €
500 N/mm2

B0B8-1089 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 6,04 €
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

B0D21-070Y m Taul6 de fusta de pi per a 10 usos 0,48 €

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 384,76 €

BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 16,87 €
usos

BOD70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 2,42 €
a 10 usos

BOD70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 4,86 €
a 5 usos

BOD80-0CNP m2 Plafé metallic de 50x60 cm per a 20 usos 2,90 €

B0DZ1-0ZLZ | Desencofrant 2,84 €

BODZ5-0F6P u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 0,30 €
metal-lics, de 50x60 cm

BOF1A-0760 u Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 0,28 €
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B2RA-28UQ t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el 8,35 €
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicid, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus

B2RB-HFVL t Disposicio de terres no contaminades de densitat 3,00 €
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME

B4L1-0LLO m2 Llosa alveolar de formigd pretesat de 50 cm d'algaria i 103,04 €
100 a 120 cm d'amplaria, amb junt lateral obert
superiorment, de 700 a 800 kN'm per m d'amplaria de
moment flector Ultim

B527B-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de 0,23 €
plom i ferro i tac de nil6 8/10 mm

B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 18,38 €
mm i d'algaria 2,35 m

B6A0-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 69,44 €

d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'alcaria 2,35 m

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 6
MATERIALS
cobli UA DESCRIPCIO PREU
B6A1-0YX5 u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas 430,94 €
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat
i plastificat
B774-HISV m2 Lamina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, no resistent a 27,48 €
la intemperie, unida a un geotextil no teixit, amb
coeficient de difusié front al gas radé menor o igual a
2.17+107-12 m2/s
B7J2-0GUZ m Cordd cel lular de polietile expandit de 20 mm 0,28 €
B7J5-16VU m Junt expansiu en contacte amb I'aigua, de bentonita de 7,67 €
sodi i cautxd butil, de secci6 2x2,5 cm
B7J8-12Y6 kg Massilla de resines epoxi 11,48 €
B7JA-0H2U m Perfil elastoméric d'anima circular de 250 mm 62,62 €
d'amplaria per a junt de dilatacio interior
B7JE-0GTI dm3  Massilla per a segellats, d'aplicaci6 amb pistola, de 21,67 €
base poliureta monocomponent
B896-HYDZ kg Pintura poliureta monocomponent, per a exteriors 8,20 €
B8Z8-12Y8 kg Liquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sodic, 5,44 €
emulsionants i additius
BAA1-H5N1 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un 174,99 €
buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses,
maneta, pany i clau
BDK5-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a 169,62 €
pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124
BF11-04EA u Brida exempta de 400 mm de DN i de 10 bar de PN, 53,26 €
d'acer ST-35
BF11-04EZ u Brida plana de 400 mm de DN i de 10 bar de PN, 53,26 €
d'acer ST-35
BF30-04WN u Brida cega de fosa de 150 mm de diametre nominal, 37,23 €
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua
BF43-.7YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb 96,91 €
soldadura longitudinal, de 108 mm de diametre exterior
i de 2 mm de gruix de paret, série 2 segons UNE-EN
10312
BF4Z-B400 u Tub passamur amb brides als extrems de 400 mm de 1.100,00 €
diametre i 700 mm de longitud, d'acer inox AISI316.
Inclos encofrat previ, segellat, elements d'estanqueitat,
brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexié i muntatge.
BFA7-08SX m Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar 1,16 €

de pressié nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
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BFB0-WQK7 u Colze per a un canvi de direccié de 45° de polietilé PE 115,21 € BFYG-08XP u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 0,10 €
100, diametre nominal DN 160, pressié nominal PN 16 PVC-U a pressié, de 32 mm de diametre nominal
(SDR 11), per a uni6 per electrosoldada exterior, encolat
BFB0-WQKS8 u Colze per a un canvi de direccié de 90° de polietilé PE 115,21 € BFYH-W645 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 0,17 €
100, diametre nominal DN 160, pressié nominal PN 16 polietilé de densitat alta, de 160 mm de diametre
(SDR 11), per a uni¢ per electrosoldada nominal exterior, de 16 bar de pressi6 nominal,
electrosoldadura
BFBO-WQNC u Colze per a un canvi de direccio de 30° de polietilé PE 242,63 €
100, fabricacié manipulada, diametre nominal DN 400, BJ71-.040 u Diposit cilindric horitzontal de poliéster reforcat amb 15.000,00 €
pressid6 nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per fibra de vidre de 40 m3 de capacitat. Dimensions:
soldadura a topall llargaria 9,2m; diametre 2,5m. Inclou boca d'home de
registre, tubuladures d'entrada i sortida de PVC DN160
BFBO-WQND u Colze per a un canvi de direccio de 45° de polietilé PE 343,08 € i brida de PRFV 2" per connexi6 de tub sobreeixidor
100, fabricacié manipulada, diametre nominal DN 400, emergéncia.
pressi6 nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per
soldadura a topall BJ71-.POT u Pota de suport per a diposit de 4m de diametre per a 1.200,00 €
instal-lacié en superficie, d'acer galvanitzat.
BFB0-WQNE u Colze per a un canvi de direccio de 90° de polietilé PE 440,12 €
100, fabricacié manipulada, diametre nominal DN 400, BJM7-U001 u Interruptor de nivell ENM-10 o equivalent, amb 13 m de 108,00 €
pressi6 nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per cable.
soldadura a topall
BN12-0XG6 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 247,11 €
BFB2-WQBM u Derivacié a 90° de polietilé PE 100 amb ramal a 90° 123,69 € de 150 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
DN 160 per a una uni¢ electrosoldada, pressié nominal de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
PN 16 (SDR 11), fabricaci6 segons norma UNE-EN nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
12201-3, per a una uni6 electrosoldada resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
BFB3-0964 m Tub de polietiié de designaci6 PE 100, diametre 29,27 € 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
nominal DN 160, pressi¢ nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma BN33-2K86 u Valvula de bola de material plastic, segons norma 18,17 €
UNE-EN 12201-2 UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16 bar de pressio
BFB3-096Z m Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre 48,03 € nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat,
nominal DN 250, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17), tancament de teflo PTFE i junts d'estanqueitat de
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma cautxdi fluorat FPM, accionament per maneta
UNE-EN 12201-2
BN45-.40C u Valvula de papallona concéntrica, AMVI ISORIA 10 o 1.244,18 €
BFB3-0975 m Tub de polietilé de designacio6 PE 100, diametre 19,80 € equivalent, manual, de doble brida, de 400 mm de
nominal DN 160, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17), diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal, cos de
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18,
UNE-EN 12201-2 papallona i eix d'acer inoxidable 1.4029 (13% Cr), anell
BFB3-099V m  Tub de polietié de designaci6 PE 100, diametre 123,61 € deetilé propilé dié (EPDM) amb formulaci6 especial
nominal DN 400, pressio nominal PN 10 (SDR 17), aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i
. L BELGAQUA) i accionament per reductor manual.
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2 Resta d'especificacions segons Plec de Condicions i
BFBA-YTUO u Maniguet d'unié de polietilé PE 100, diametre nominal 375,13 € requeriments del Consorci d'Aiglies de Tarragona.
E:jr :&%trggislzg)dgommal PN 10 (SDR A7), per e unid BN45-2J29 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma 379,77 €
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 250 mm de
BFBA-YTU2 u  Portabrides de polietilé PE 100, fabricacié manipulada, 342,84 € diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, cos de
diametre nominal DN 400, pressié nominal PN 10 (SDR fosa nodular  EN-GJS-400-15 ~ (GGG40) amb
17), per a unié per soldadura a topall revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propile
BFWB-08VW u Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 32 mm de 1,45 € dié¢ (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
diametre nominal exterior, per a encolar accionament per reductor manual
BFWF-W62W u Accessori per a tubs de polietile de densitat alta, de 71,74 €

160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
bar de pressié nominal, per a electrosoldadura
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BN45-2J2I u Valvula de papallona concéntrica, segons norma 522,03 € B06D-0L9C m3 Formigé de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum Rend.: 1,000 105,07 €
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm de 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de 32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
fosa  nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa 165 |
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propile Unitats Preu € Parcial Import
dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i Ma d'obra:
accionament per reductor manual AOE-000A h Manobre especialista 1,100 R x 23,15000 = 25,46500
BN72-H5HN u Valvula de regulacié de seient de 2 vies amb brides, de 3.465,21 €
diametre nominal 150 mm i kvs=300, de 16 bar de PN, eauinaria Subtofal... 2546500 25,46500
recorregut minim de 40 mm, cos de fosa i servomotor aquinaria:
de senyal de 3 punts, acoblat a la valvula C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800
BNBO0-.150 u Valvula de boia directa embridada, de diametre 2.794,82 € Subtotal... 1,36800 1,36800
nominal DN150, de 10 bar de PN. Materials:
BNZ0-.40C U Carret extensible de desmuntatge, VICAN LIGHT o 564,68 € B011-05ME m3 Aigua 0,180  x 2,21000= 0,39780
equivalent, de tres peces amb junta ajustable B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 20,79000 = 32,22450
independentment, amb connexi¢ brida-brida, amb maxima 20 mm, per a formigons
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI B0O3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650  x 21,24000 = 13,80600
316L), junt d'estanquitat d'etilé propile di¢ (EPDM) de B055-067M ) X ) ) _ 31 55600
seccio triangular, revestiment de 3 capes de resina - t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 157,78000 = ,
epoxi (300 micres) d'espessor total, de 400 mm de segons UNE-EN 197-1, en sacs
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal. Subtotal... 77,98430 77.98430
Resta d'especificacions segons Plec de Condicions i DESPESES AUXILIARS  1.00% 025465
requeriments del Consorci d'Aigiies de Tarragona. ’ [
COST DIRECTE 105,07195
BVAJ-H71K u Jornada per a execucio de les proves finals de servei 683,55 €
del diposit d'aigua freda sanitaria, segons RD 865 i -
COST EXECUCIO MATERIAL 105,07195
B06D-0L9K m3 Formigd de 225 kg/m3, amb una proporcio en volum Rend.: 1,000 109,02 €

1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de

165 |
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 23,15000 = 25,46500
Subtotal... 25,46500 25,46500
Magquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,600 /R x 2,28000 = 1,36800
Subtotal... 1,36800 1,36800
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,180 X 2,21000 = 0,39780
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 20,79000 = 32,22450
maxima 20 mm, per a formigons
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650  x 21,24000 = 13,80600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,225  «x 157,78000 = 35,50050

segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 81,92880 81,92880
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ELEMENTS COMPOSTOS
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DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,25465
COST DIRECTE 109,01645
COST EXECUCIO MATERIAL 109,01645
BO7F-0LT5 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L i Rend.: 1,000 120,03 €
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000
Subtotal... 23,15000 23,15000
Maquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600
Subtotal... 1,59600 1,59600
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,21000 = 0,44200
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 22,80000 = 34,65600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,380  x 157,78000 = 59,95640
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 95,05440 95,05440
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,23150
COST DIRECTE 120,03190
COST EXECUCIO MATERIAL 120,03190
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i Rend.: 1,000 96,65 €
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000
Subtotal... 23,15000 23,15000
Maquinaria:
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,28000 = 1,59600
Subtotal... 1,59600 1,59600
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 2,21000 = 0,44200
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 22,80000 = 39,67200
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,200 X 157,78000 = 31,55600
segons UNE-EN 197-1, en sacs
Subtotal... 71,67000 71,67000
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cobl UA DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,23150
COST DIRECTE 96,64750
COST EXECUCIO MATERIAL 96,64750
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat Rend.: 1,000 1,38 €
a taller B500SD, de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 23,43000 = 0,11715
AOF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 26,26000 = 0,13130
Subtotal... 0,24845 0,24845
Materials:
BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,0102 X 2,27000 = 0,02315
BOB7-106S kg Acer en barres corrugades B500SD de limit elastic >= 1,050 X 1,05000 = 1,10250
500 N/mm2
Subtotal... 1,12565 1,12565
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,00248
COST DIRECTE 1,37658
COST EXECUCIO MATERIAL 1,37658
BF43-.16L kg Acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per formacié de Rend.: 1,000 18,26 €
tubs a pressid, inclosos accessoris d'unié i canvis de
direccio.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BF43-.7YD m Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb 0,18839 X 96,91000 = 18,25687
soldadura longitudinal, de 108 mm de diametre exterior
i de 2 mm de gruix de paret, série 2 segons UNE-EN
10312
Subtotal... 18,25687 18,25687
COST DIRECTE 18,25687
COST EXECUCIO MATERIAL 18,25687
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PARTIDES D'OBRA
NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
P-1  P21R0-92H8 u Tallada controlada de forma directa, d'arbre de port Rend.: 1,200 136,96 €
mitja, arrencant la soca, aplec de la brossa generada,
carrega sobre camidé grua amb pinga i transport a
planta de compostatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,440 /R x 32,33000 = 11,85433
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 0,440 /R x 36,43000 = 13,35767
Subtotal... 25,21200 25,21200
Magquinaria:
C152-003B h Camié grua 1,100 /R x 62,78000 = 57,54833
CR11-00JS h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de poténcia, amb brag 1,050 /R x 52,47000 = 45,91125
desbrossador
CRE0-00C0 h Motoserra 0,440 IR x 3,78000 = 1,38600
Subtotal... 104,84558 104,84558
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,37818
COST DIRECTE 130,43576
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,52179
COST EXECUCIO MATERIAL 136,95755
P-2  P21Z0-52UU u Perforacio de mur de formigé armat per a formacié de Rend.: 1,000 99,14 €
passamurs fins a 200 mm de diametre nominal amb un
gruix de paret entre 20 i 30 cm amb equip de barrinat
amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400
mm de diametre. Inclos segellat posterior amb morter
monocomponent tipus Sikagrout o equivalent
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,500 /R x 23,15000 = 34,72500
Subtotal... 34,72500 34,72500
Magquinaria:
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant 1,500 /R x 39,45000 = 59,17500
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre
Subtotal... 59,17500 59,17500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,52088
COST DIRECTE 94,42087
DESPESES INDIRECTES 5,00% 4,72104
COST EXECUCIO MATERIAL 99,14192
P-3  P21Z0-52UV u Perforacio de mur de formigd armat per a formacié de Rend.: 1,000 165,24 €
passamurs fins a 400 mm de diametre nominal amb un
gruix de paret superior a 30 cm amb equip de barrinat
amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400
mm de diametre
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
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AOE-000A h Manobre especialista 2,500 /R x 23,15000 = 57,87500
Subtotal... 57,87500 57,87500
Maquinaria:
CF20-00GG h Equip de barrinat amb broca de diamant 2,500 /R x 39,45000 = 98,62500
intercambiable, entre 100 i 400 mm de diametre
Subtotal... 98,62500 98,62500
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,86813
COST DIRECTE 157,36813
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,86841
COST EXECUCIO MATERIAL 165,23653
P-4  P2217-HR21 m3 Excavacio per a rebaix en terreny de qualsevol tipus Rend.: 1,000 7,05 €
(excepte roca), realitzada amb pala carregadora amb
escarificadora i carrega indirecta sobre camié
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C138-00KG h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t, amb 0,018 /R x 107,08000 = 1,92744
escarificadora
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumatics de 15 a 20 0,043 /R x 111,43000 = 4,79149
t
Subtotal... 6,71893 6,71893
COST DIRECTE 6,71893
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,33595
COST EXECUCIO MATERIAL 7,05488
P-5  P221B-IORV m3 Excavacié de rasa i pou de fins a 2 m de fondaria, en Rend.: 1,000 186,07 €
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans
manuals i amb les terres deixades a la vora, en entorn
amb dificultat de mobilitat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 7,98298 /R x 21,87000 = 174,58777
Subtotal... 174,58777 174,58777
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,61882
COST DIRECTE 177,20659
DESPESES INDIRECTES 5,00% 8,86033
COST EXECUCIO MATERIAL 186,06692
P-6  P221E-AWDR m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m Rend.: 1,000 20,07 €
de fondaria, en terreny sols de transit (SPT >50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
Unitats Preu € Parcial Import
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Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,242 IR x 21,87000 = 5,29254
Subtotal... 5,29254 5,29254
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,233 /R x 58,96000 = 13,73768
Subtotal... 13,73768 13,73768
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07939
COST DIRECTE 19,10961
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,95548
COST EXECUCIO MATERIAL 20,06509
P-7  P221I-8GY7 m Excavacié de rasa per a pas d'instal-lacions de 40 cm Rend.: 1,000 7,34 €
d'amplaria i 50 cm de fondaria, amb retroexcavadora i
reblert i compactacié amb terres seleccionades de la
propia excavacio, sense pedres amb mitjans mecanics,
amb picd vibrant de combustible
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,080 /R x 21,87000 = 1,74960
AOE-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 23,15000 = 1,85200
Subtotal... 3,60160 3,60160
Maquinaria:
C13A-00FP h Pic6 vibrant de combustible amb placa de 30x30 cm 0,080 /R x 6,04000 = 0,48320
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0483 /R x 58,96000 = 2,84777
Subtotal... 3,33097 3,33097
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,05402
COST DIRECTE 6,98659
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,34933
COST EXECUCIO MATERIAL 7,33592
P-8  P2241-JJX8 m2 Repas i piconatge d'esplanada, amb compactacié del Rend.: 1,000 2,93 €
95% PM.
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,01913 /R x 83,37000 = 1,59487
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,01392 /R x 85,99000 = 1,19698
Subtotal... 2,79185 2,79185
COST DIRECTE 2,79185
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,13959
COST EXECUCIO MATERIAL 2,93144
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P-9  P2253-5479 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de Rend.: 1,000 55,59 €
pedra calcaria, en tongades de 25 cm com a maxim
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,020 /R x 21,87000 = 0,43740
Subtotal... 0,43740 0,43740
Maquinaria:
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumatics de 8 a 14 t 0,013 /R x 88,29000 = 1,14777
Subtotal... 1,14777 1,14777
Materials:
B03J-0K80 t Grava de pedrera de pedra calcaria, per a drens 2,420 X 21,22000 = 51,35240
Subtotal... 51,35240 51,35240
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00656
COST DIRECTE 52,94413
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,64721
COST EXECUCIO MATERIAL 55,59134
P-10 P2255-.PHU m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, Rend.: 1,000 52,47 €
amb material adequat de la propia excavacio, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant
de combustible, amb compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 2,000 /R x 23,15000 = 46,30000
Subtotal... 46,30000 46,30000
Maquinaria:
C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,500 /R x 5,96000 = 2,98000
Subtotal... 2,98000 2,98000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,69450
COST DIRECTE 49,97450
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,49873
COST EXECUCIO MATERIAL 52,47323
P-11  P225M-11APE m3 Rebliment al costat de construccions o en extradés de Rend.: 1,000 15,37 €
mur de contenci6, amb terra de l'obra amb una
compactacié del 95% PM
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,0224 IR x 21,87000 = 0,48989
AOE-000A h Manobre especialista 0,224 IR x 23,15000 = 5,18560
Subtotal... 5,67549 5,67549
Maquinaria:
C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,224 IR x 8,43000 = 1,88832
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C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,112 IR x 58,96000 = 6,60352
Subtotal... 8,49184 8,49184
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,176 X 2,21000 = 0,38896
Subtotal... 0,38896 0,38896
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08513
COST DIRECTE 14,64142
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,73207
COST EXECUCIO MATERIAL 15,37349
P-12 P2270-.RS6 dia Jorada de localitzacio de servei mitjangant equip de Rend.: 0,112 832,43 €
georadar, inclou I'elaboracié d'informe i marcatge dels
serveis indicats amb pintura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 4,000 /R x 21,87000 = 781,07143
Subtotal... 781,07143 781,07143
DESPESES AUXILIARS  1,50% 11,71607
COST DIRECTE 792,78750
DESPESES INDIRECTES 5,00% 39,63938
COST EXECUCIO MATERIAL 832,42688
P- 13  P246-6RJ8 m3 Desenrunament interior a edificacions soterrades, amb Rend.: 1,000 57,98 €
mitjans manuals i carrega manual sobre camié o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 2,500 /R x 21,87000 = 54,67500
Subtotal... 54,67500 54,67500
DESPESES AUXILIARS  1,00% 0,54675
COST DIRECTE 55,22175
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,76109
COST EXECUCIO MATERIAL 57,98284
P-14 P2R4-VST2 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres no Rend.: 1,399 5,30 €
contaminades a obra exterior 0 centre de valoritzacio,
amb cami6 de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 196,14000 = 0,96738
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 0,103 /R x 55,42000 = 4,08024
Subtotal... 5,04762 5,04762

Proiecte constructiu per la compartimentacié i impermeabilitzacio
del diposit de la Masia de la Font de Calafell

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 18
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 5,04762
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,25238
COST EXECUCIO MATERIAL 5,30000
P-15 P2R5-DTOW m3  Transport de residus a instal-laci¢ autoritzada de gestio Rend.: 1,400 5,07 €
de residus, amb cami6 de 12 t i temps d'espera per a la
carrega a maquina, amb un recorregut de més de 5 i
fins a 10 km
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
C154-003M h Camio per a transport de 12 t 0,122 /R x 55,42000 = 4,82946
Subtotal... 4,82946 4,82946
COST DIRECTE 4,82946
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,24147
COST EXECUCIO MATERIAL 5,07093
P-16 P2RA-IQFL m3 Disposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 12,71 €
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RA-28UQ t Disposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 1,450 X 8,35000 = 12,10750
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
formigd inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construccié o demolicié, amb codi 17 01 01 segons
la Llista Europea de Residus
Subtotal... 12,10750 12,10750
COST DIRECTE 12,10750
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,60538
COST EXECUCIO MATERIAL 12,71288
P-17  P2RB-HGOV m3 Disposici6 de terres no contaminades de densitat Rend.: 1,000 5,04 €
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
B2RB-HFVL t Disposicié de terres no contaminades de densitat 1,600 X 3,00000 = 4,80000

aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi VNME
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Subtotal... 4,80000 4,80000
COST DIRECTE 4,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,24000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,04000
P-18 P312-1662 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigé en Rend.: 1,000 132,56 €
massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de
ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,87000 = 4,37400
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 26,26000 = 1,31300
Subtotal... 5,68700 5,68700
Maquinaria:
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,080 /R x 182,55000 = 14,60400
Subtotal... 14,60400 14,60400
Materials:
BO6F1-10IL m3 Formigd en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una 1,020 x 103,80000 = 105,87600
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relacié aigua ciment
=< 0.6
Subtotal... 105,87600 105,87600
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08531
COST DIRECTE 126,25231
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,31262
COST EXECUCIO MATERIAL 132,56492
P-19 P3C2-4245 m2 Encofrat amb taulons de fusta de lloses de fonaments, Rend.: 1,000 64,82 €
per a deixar el formigd vist. Inclosos matavius i altres
elements auxiliars de muntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,850 /R x 23,43000 = 19,91550
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 26,26000 = 21,00800
Subtotal... 40,92350 40,92350
Materials:
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1995 X 1,99000 = 0,39701
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,9997  x 0,48000 = 1,43986
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0475 X 384,76000 = 18,27610
B0DZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,030 X 2,84000 = 0,08520
Subtotal... 20,19817 20,19817
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,61385
COST DIRECTE 61,73552
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,08678
COST EXECUCIO MATERIAL 64,82230
P-20 P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta de lloses de fonaments. Rend.: 1,000 33,20 €
Inclosos matavius i altres elements auxiliars de
muntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 23,43000 = 12,88650
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 26,26000 = 13,13000
Subtotal... 26,01650 26,01650
Materials:
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1501 X 1,99000 = 0,29870
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 2,9997  «x 0,48000 = 1,43986
B0OD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019 X 384,76000 = 0,73104
BOD70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 1,100 X 2,42000 = 2,66200
a 10 usos
BODZ1-0ZLZ I Desencofrant 0,030  x 2,84000 = 0,08520
Subtotal... 5,21680 5,21680
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,39025
COST DIRECTE 31,62355
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,58118
COST EXECUCIO MATERIAL 33,20472
P3C5-175I m3 Formigonat de llosa de fonamentacié amb formigo per Rend.: 1,000 146,52 €
armar HA - 30 / B /20 / XC4 + XS1 amb una quantitat
de ciment de 300 kg/m3 i relacio aigua ciment =< 0.5,
abocat amb bomba
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 21,87000 = 5,24880
Subtotal... 5,24880 5,24880
Maquinaria:
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,080 /R x 182,55000 = 14,60400
Subtotal... 14,60400 14,60400
Materials:
B06F2-106D m3 Formigo per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XS1 amb 1,025  x 116,69000 = 119,60725
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relaci6 aigua
ciment =< 0.5
Subtotal... 119,60725 119,60725
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,07873 DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,24104
COST DIRECTE 139,53878 COST DIRECTE 138,71528
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,97694 DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,93576
COST EXECUCIO MATERIAL 146,51572 COST EXECUCIO MATERIAL 145,65105
P-22  P4520-IL9D m3  Formigonament amb formigd per armar HA - 30 / B / 20 Rend.: 1,000 161,87 € P-24  P45R0-.002 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb Rend.: 1,000 2,92 €
| XC4 + XD2 amb una quantitat de ciment de 350 mitjans manuals
kg/m3 i relacié aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba Unitats Preu € Parcial Import
Unitats Preu € Parcial Import Ma d'obra:
Ma dobra: A0D-0007 h Manobre 0,1251 IR x 21,87000 = 2,73594
A0D-0007 h Manobre 0,204 R x 21,87000 = 4,46148
Subtotal... 2,73594
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,051 IR x 26,6000 = 133926 ublota 2.735%
Subtotal... 5,80074 5.80074 DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 0,04104
Maquinaria: COST DIRECTE 2,77698
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,125 /R x 182,55000 = 22,81875 DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,13885
Subtotal... 22.81875 2281875 COST EXECUCIO MATERIAL 2,91583
Materials:
B06F2-1700 m3 Formigo per armar HA - 30 / B / 20 / XC4 + XD2 amb 1,050  x 119,43000 = 125,40150
una qu?ntltat de ciment de 350 kg/m3 i relacié aigua P-25 P45R1-.005 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter Rend.: 1,000 14,58 €
ciment =< 0.5 polimeric d'imprimacié anticorrosiva i pont d'unié de
Subtotal... 125,40150 125,40150 ciment i resines epoxi
Unitats Preu € Parcial Import
DESPESES AUXILIARS ~ 2,50% 0,14502 Ma d'obra:
COST DIRECTE 154.16601 AOF-000B h Oficial 1a 0,250 /R x 26,26000 = 6,56500
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,70830 Subtotal... 6,56500 6,56500
COST EXECUCIO MATERIAL 161,87431 Materials:
B079-06TD kg Morter poliméric de ciment amb resines epoxi per a 0,800 X 8,94000 = 7,15200
imprimaci6 anticorrosiva i pont d'unié
P-23 P4599-LD3Q m3 Formigonament de sostres amb elements resistents Rend.: 1,000 145,65 € Subtotal... 715200 7,15200
industrialitzats amb formigé per armar HA - 25 /B /20 / .
XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,16413
relacio aigua ciment =< 0.6 i abocat amb bomba COST DIRECTE 13,88113
Vs dobra Unitats Preu € Parcal Import DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,69406
' T EXE 16 MATERIAL 14,5751
A0D-0007 h Manobre 0,340 IR x 21,87000 = 7,43580 cos cucio 57518
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 26,26000 = 2,20584
N Subtotal... 9,64164 9,64164 P-26 P45R2-4UAX m2 Pont d'unié entre superficies de formigé amb adhesiu Rend.: 1,000 25,08 €
Maquinaria: de resines epoxi sense dissolvents, de dos
C172-003J h Camié amb bomba de formigonar 0,120 /R x 182,55000 = 21,90600 components
Unitats Preu € Parcial Import
Subtotal... 21,90600 21,90600 Ma d'obra:
Materials: AQF-000B h Oficial 1a 0300 Rx  26,26000= 7,87800
B06F2-HZBD m3 Formigd per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una 1,020 x 104,83000 = 106,92660
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relacié aigua ciment Subtotal... 7,87800 7,87800
=< 0.6 Materials:
Subtotal... 106,92660 106,92660 B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,800  x 19,76000 = 15,80800

components, per a Us estructural
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Subtotal... 15,80800 15,80800
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,19695
COST DIRECTE 23,88295
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,19415
COST EXECUCIO MATERIAL 25,07710
P-27 P45R7-.004 m Obertura de les fissures en forma de “'V'" amb I'ajuda Rend.: 1,828 5,15 €
de mitjans mecanics. Inclos carrega de runa en
contenidor.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 21,87000 = 4,78556
Subtotal... 4,78556 4,78556
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,11964
COST DIRECTE 4,90520
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,24526
COST EXECUCIO MATERIAL 5,15046
P-28 P45R8-.002 m Formacié de mitja canya perimetral i quatre verticals Rend.: 1,061 27,16 €
amb morter amb fibres (Maxrite® 500 o eq.), amb
grans capacitats mecaniques i APTE per aigua potable.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000B h Oficial 1a 0,750 /R x 26,26000 = 18,56268
Subtotal... 18,56268 18,56268
Materials:
B079-06TE kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i 5000  x 1,33000 = 6,65000
fibres, tixotropic i de retraccié controlada per a
reparacio
Subtotal... 6,65000 6,65000
DESPESES AUXILIARS  3,50% 0,64969
COST DIRECTE 25,86237
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,29312
COST EXECUCIO MATERIAL 27,15549
P-29 P45R8-.VOL m2 Restitucio de volum en estructures de formigé amb Rend.: 0,931 39,88 €
amb imprimacié i regeneracié amb morter amb fibres
d'alta resistencia mecanica apte per aigua potable.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000B h Oficial 1a 0,800 /R x 26,26000 = 22,56498
Subtotal... 22,56498 22,56498

Materials:
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B079-06TE kg Morter poliméric de ciment amb resines sintétiques i 11,000  x 1,33000 = 14,63000
fibres, tixotropic i de retracci6 controlada per a
reparacié
Subtotal... 14,63000 14,63000
DESPESES AUXILIARS  3,50% 0,78977
COST DIRECTE 37,98475
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,89924
COST EXECUCIO MATERIAL 39,88399
P-30 P45R9-.006 m Segellat de les fissures amb una imprimacio especial Rend.: 6,197 11,20 €
(Maxrite® Passive o eq.) APTE per aigua potable i
posterior aplicacié de massilla de poliureta (Wirth K+D
PegatSella o eq.) APTE per aigua potable.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 1,000 /R x 26,26000 = 4,23753
Subtotal... 4,23753 4,23753
Maquinaria:
CZ11-005C h Compressor portatil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar 0,250 /R x 17,73000 = 0,71527
de pressio
Subtotal... 0,71527 0,71527
Materials:
B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,200  x 23,66000 = 4,73200
components i baixa viscositat, per a Us estructural per a
injectar
B7J8-12Y6 kg Massilla de resines epoxi 0,080 X 11,48000 = 0,91840
Subtotal... 5,65040 5,65040
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,06356
COST DIRECTE 10,66676
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,53334
COST EXECUCIO MATERIAL 11,20010
P-31 P4B0-6091 u Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm Rend.: 1,000 11,68 €
de diametre, amb perforacié i injectat continu d'adhesiu
d'aplicaci6 unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 0,160 /R x 23,15000 = 3,70400
AOF-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 26,26000 = 3,28250
Subtotal... 6,98650 6,98650
Maquinaria:
C208-00H9 h Equip d'injeccié manual de resines 0,125 /R x 1,71000 = 0,21375
C20G-00DT h Maquina taladradora 0,160 /R x 4,45000 = 0,71200
Subtotal... 0,92575 0,92575
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Materials:
B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,100  x 23,66000 = 2,36600
components i baixa viscositat, per a Us estructural per a
injectar
BOB7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de limit elastic >= 0,710  x 1,04000 = 0,73840
500 N/mm2
Subtotal... 3,10440 3,10440
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10480
COST DIRECTE 11,12145
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,55607
COST EXECUCIO MATERIAL 11,67752
P-32 P4BC-43MX kg Armadura AP500 SD d'acer en barres corrugades Rend.: 1,000 2,05 €
B500SD de limit elastic >= 500 N/mm2
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 23,43000 = 0,28116
AQOF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 26,26000 = 0,26260
Subtotal... 0,54376 0,54376
Materials:
BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,012 X 2,27000 = 0,02724
B0B6-107I kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat 1,000  x 1,37658 = 1,37658
a taller B500SD, de limit elastic >= 500 N/mm2
Subtotal... 1,40382 1,40382
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00816
COST DIRECTE 1,95574
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,09779
COST EXECUCIO MATERIAL 2,05352
P- 33 P4BJ-D9QF m2 Armadura per a sostres amb elements resistents Rend.: 1,000 8,65 €
AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 ¢cm D:10-10 mm 6x2,2 m
B500SD UNE-EN 10080
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 0,019 /R x 23,43000 = 0,44517
AOF-0001 h Oficial 1a ferrallista 0,019 /R x 26,26000 = 0,49894
Subtotal... 0,94411 0,94411
Materials:
BOAM-078F kg Filferro recuit 1,3 mm 0,015 X 2,27000 = 0,03405
B0B8-1089 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 1,200 X 6,04000 = 7,24800
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080
Subtotal... 7,28205 7,28205
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,01416
COST DIRECTE 8,24032
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,41202
COST EXECUCIO MATERIAL 8,65234
P-34 P4DE-DQMR Muntatge i desmuntatge d'encofrat pla per a Rend.: 1,000 56,17 €
membranes, amb tauler de fusta de pi
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,900 /R x 23,43000 = 21,08700
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,900 /R x 26,26000 = 23,63400
Subtotal... 44,72100 44,72100
Materials:
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1501 X 1,99000 = 0,29870
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,3002 X 0,48000 = 0,62410
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0033 X 384,76000 = 1,26971
BOD70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 1,1004  x 4,86000 = 5,34794
a 5 usos
B0DZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,040 X 2,84000 = 0,11360
Subtotal... 7,65405 7,65405
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,11803
COST DIRECTE 53,49307
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,67465
COST EXECUCIO MATERIAL 56,16773
P-35 P4DG-3XP7 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb Rend.: 1,000 30,22 €
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilinia,
encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m. Inclosos
matavius i altres elements auxiliars de muntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,498 /R x 23,43000 = 11,66814
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,453 IR x 26,26000 = 11,89578
Subtotal... 23,56392 23,56392
Materials:
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1501 X 1,99000 = 0,29870
BOAM-078G kg Filferro recuit 3 mm 0,200 X 2,05000 = 0,41000
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,496 X 0,48000 = 0,71808
BOD31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00095 X 384,76000 = 0,36552
B0D62-07PL cu Puntal metal‘lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01007  x 16,87000 = 0,16988
usos
BOD70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 1,100 X 2,42000 = 2,66200
a 10 usos
Subtotal... 462418 4,62418
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,58910
COST DIRECTE 28,77720
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,43886
COST EXECUCIO MATERIAL 30,21606
P-36 P4DG-3XQ8 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb Rend.: 1,000 30,76 €
plafé metal-lic, per a murs de base rectilinia, encofrats
a dues cares, d'algaria <= 3 m, per a deixar el formigd
vist. Inclosos matavius i altres elements auxiliars de
muntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,555 IR x 23,43000 = 13,00365
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,415 IR x 26,26000 = 10,89790
Subtotal... 23,90155 23,90155
Materials:
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1007 X 1,99000 = 0,20039
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,496  x 0,48000 = 0,71808
BOD62-07PL cu Puntal metal-lic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01007 X 16,87000 = 0,16988
usos
BOD80-0CNP m2 Plafé metal-lic de 50x60 cm per a 20 usos 1,07625 X 2,90000 = 3,12113
B0DZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,100 X 2,84000 = 0,28400
BODZ5-0F6P u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons 1,000 X 0,30000 = 0,30000
metal-lics, de 50x60 cm
Subtotal... 4,79348 4,79348
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,59754
COST DIRECTE 29,29257
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,46463
COST EXECUCIO MATERIAL 30,75720
P- 37 P4DG-3XSP m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb Rend.: 1,000 39,97 €
tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilinia,
encofrats a dues cares, d'algaria <= 3 m, per a deixar el
formigé vist. Inclosos matavius i altres elements
auxiliars de muntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,634 /R x 23,43000 = 14,85462
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,577 IR x 26,26000 = 15,15202
Subtotal... 30,00664 30,00664
Materials:
BOAK-07AS kg Clau acer 0,1501 X 1,99000 = 0,29870
BOAM-078G kg Filferro recuit 3 mm 0,200 X 2,05000 = 0,41000
B0D21-070Y m Taul de fusta de pi per a 10 usos 1,496 X 0,48000 = 0,71808
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,00095 X 384,76000 = 0,36552
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BOD62-07PL cu Puntal metallic i telescopic per a 3 m d'algaria i 150 0,01007  x 16,87000 = 0,16988
usos
BOD70-0CER m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per 1,100  x 4,86000 = 5,34600
a 5 usos
Subtotal... 7,30818 7,30818
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,75017
COST DIRECTE 38,06499
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,90325
COST EXECUCIO MATERIAL 39,96824
P-38 P4LB-.DES m2 Desmuntatge de sostre de lloses alveolars de formigo Rend.: 1,000 16,80 €
pretesat i carrega en camié amb mitjans mecanics.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,87000 = 3,28050
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 26,26000 = 3,93900
Subtotal... 7,21950 7,21950
Maquinaria:
C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 57,79000 = 8,66850
Subtotal... 8,66850 8,66850
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10829
COST DIRECTE 15,99629
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,79981
COST EXECUCIO MATERIAL 16,79611
P-39 P4LB-3DRT m2 Lloses alveolars de formigé pretesat de 50 cm d'alcaria Rend.: 1,000 124,99 €
i 100 a 120 cm d'amplaria, amb junt lateral obert
superiorment, de 820 a 920 kN-m per m d'amplaria de
moment flector Ultim, per a sostre de 50+ 10 cm,
col-locades sobre estructura
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 21,87000 = 3,28050
AOF-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 26,26000 = 3,93900
Subtotal... 7,21950 7,21950
Maquinaria:
C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 57,79000 = 8,66850
Subtotal... 8,66850 8,66850
Materials:
B4L1-0LLO m2 Llosa alveolar de formigé pretesat de 50 cm d'algaria i 1,000  x 103,04000 = 103,04000
100 a 120 cm d'amplaria, amb junt lateral obert
superiorment, de 700 a 800 kN-m per m d'amplaria de
moment flector Ultim
Subtotal... 103,04000 103,04000
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PARTIDES D'OBRA
NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10829
COST DIRECTE 119,03629
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,95181
COST EXECUCIO MATERIAL 124,98811
P-40 P6A2-41JE u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas Rend.: 1,000 639,73 €
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat
i plastificat, col-locada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,500 /R x 23,43000 = 58,57500
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 27,14000 = 67,85000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,650 /R x 26,26000 = 17,06900
Subtotal... 143,49400 143,49400
Materials:
B6A1-0YX5 u Porta de dues fulles batents de 5x2 m de llum de pas 1,000 X 430,94000 = 430,94000
d'acergalvanitzat en calent, amb bastidor de tub de
40x40x1,5 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm
de pas i 5 mm de gruix, muntants de tub de 100x100x2
mm, passador amb topall antiobertura, perns
regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat
i plastificat
B06D-0L9K m3 Formigé de 225 kg/m3, amb una proporci en volum 0,28665 X 109,01645 = 31,24957
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 |
Subtotal... 462,18957 462,18957
DESPESES AUXILIARS  2,50% 3,58735
COST DIRECTE 609,27092
DESPESES INDIRECTES 5,00% 30,46355
COST EXECUCIO MATERIAL 639,73447
P-41 P6A5-W6B2 m Reixat d'acer d'algaria 2 m amb tela metal-lica de torsio Rend.: 1,000 53,77 €
simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm
de pas de malla i diametre 2 i 3 mm, pals de tub
galvanitzat i plastificat 50 mm col-locats cada 3 m
sobre daus de formigé i part proporcional de pals per a
punts singulars
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A03-17VU h Cap de colla de forestal 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400
AOF-IAVV h Oficial 1a forestal 0,400 /R x 26,83000 = 10,73200
AQI-16DP h Peb especialitzat en forestal 0,400 /R x 26,11000 = 10,44400

JUSTIFICACIO DE PREUS 30
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 32,48000 32,48000
Materials:
BOAI-07C8 m2 Tela metal-lica de simple torsié de filferro galvanitzat i 2,000 x 2,86000 = 5,72000
plastificat, de diametres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas
de malla
B6A0-0KNH u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 0,340  «x 18,38000 = 6,24920
mm i d'algaria 2,35 m
BB6AO-0KNO u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub 0,067  x 69,44000 = 4,65248
d'acer galvanitzat i plastificat, 80 mm i d'al¢aria 2,35 m
B06D-0L9C m3 Formigd de 200 kg/m3, amb una proporcié en volum 0,0154  x 105,07195 = 1,61811
1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
165 |
Subtotal... 18,23979 18,23979
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,48720
COST DIRECTE 51,20699
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,56035
COST EXECUCIO MATERIAL 53,76734
P-42 P786-.003 m2 Aplicacio de 2 capes de producte impermeabilitzant Rend.: 0,753 24,98 €
(Fixcer Hidrofix o eq.), d'alta elasticitat, flexible, amb
capacitat de punteig de fissures dinamiques i amb
certificat APTE per aigua potable.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 21,87000 = 8,71315
AOF-000V h Oficial 1a pintor 0,300 /R x 26,26000 = 10,46215
Subtotal... 19,17530 19,17530
Materials:
B896-HYDZ kg Pintura poliuretda monocomponent, per a exteriors 0,528  «x 8,20000 = 4,32960
Subtotal... 4,32960 4,32960
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,28763
COST DIRECTE 23,79253
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,18963
COST EXECUCIO MATERIAL 24,98216
P-43 P7J3-DN9C m Formacié de junt de dilatacié, en peces formigonades Rend.: 1,000 75,11 €
“in situ”’, amb perfil elastoméric d'anima circular de
250 mm d'amplaria, col-locat a l'interior
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,075 IR x 23,43000 = 1,75725
AOF-000F h Oficial 1a encofrador 0,150 R x 26,26000 = 3,93900
Subtotal... 5,69625 5,69625

Materials:
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B7JA-0H2U m Perfil elastoméric d'anima circular de 250 mm 1,050 X 62,62000 = 65,75100
d'amplaria per a junt de dilatacid interior
Subtotal... 65,75100 65,75100
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,08544
COST DIRECTE 71,53269
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,57663
COST EXECUCIO MATERIAL 75,10933
P-44 P7J8-.007 m Col-locacié d'una membrana de polietilé flexible Rend.: 0,372 60,66 €
(Maxflex® XJS-FPO o eq.) a les fissures amb un
producte adaptat al suport (Maxepox® Joint o eq.),
APTE per aigua potable i amb capacitat d'absorcié de
petits moviments per poder garantir I'estanquitat del
diposit.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,4998 /R x 26,26000 = 35,28158
Subtotal... 35,28158 35,28158
Materials:
B7J2-0GUZ m Cordd cel-lular de polietilé expandit de 20 mm 1,050 X 0,28000 = 0,29400
B7JE-0GTI dm3 Massilla per a segellats, d'aplicaci6 amb pistola, de 1,000 X 21,67000 = 21,67000
base poliureta monocomponent
Subtotal... 21,96400 21,96400
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,52922
COST DIRECTE 57,77480
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,88874
COST EXECUCIO MATERIAL 60,66354
P-45 P7JC-.001 m Imprimaci6 especial (Maxseal® Flex-M o eq.) i Rend.: 0,855 9,47 €
aplicacié de massilla de poliureta (Maxflex® 100 W o
eq.) per segellat de cantons de I'estructura.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 21,87000 = 5,11579
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,100 /R x 26,26000 = 3,07135
Subtotal... 8,18714 8,18714
Materials:
B07D-CVVV kg Morter sintétic epoxi de resines epoxi 0,105 X 5,13000 = 0,53865
B091-06VM kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos 0,0084  x 19,76000 = 0,16598
components, per a us estructural
Subtotal... 0,70463 0,70463
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,12281
COST DIRECTE 9,01458
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,45073
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COST EXECUCIO MATERIAL 9,46531
P-46 P7JC-5QDX m Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm Rend.: 1,000 11,25 €
d'amplaria i 30 mm de fondaria, amb junt expansiu en
contacte amb l'aigua de bentonita de sodi i cautx butil
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,100 /R x 26,26000 = 2,62600
Subtotal... 2,62600 2,62600
Materials:
B7J5-16VU m Junt expansiu en contacte amb I'aigua, de bentonita de 1,050 X 7,67000 = 8,05350
sodi i cautxd butil, de secci6 2x2,5 cm
Subtotal... 8,05350 8,05350
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,03939
COST DIRECTE 10,71889
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,53594
COST EXECUCIO MATERIAL 11,25483
P-47 P7JC-Z001 u Segellat de passamurs per a la connexié de canonada Rend.: 1,000 109,31 €
fins diametre 400 amb els nous murs i arquetes
incloent la formacio del caixeti i segellat de juntes a
base de morter monocomponent sikagrout 213 o
equivalent. Totalment acabada.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 21,87000 = 43,74000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 26,26000 = 52,52000
Subtotal... 96,26000 96,26000
Materials:
B07D-Z001 t Morter monocomponent sikagrout 213 o equivalent 0,040  x 160,00000 = 6,40000
Subtotal... 6,40000 6,40000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,44390
COST DIRECTE 104,10390
DESPESES INDIRECTES 5,00% 5,20520
COST EXECUCIO MATERIAL 109,30909
P-48 P7RZ-.001 m Segellat de junt entre paraments d'estructura amb cinta Rend.: 1,000 50,97 €
impermeable de poliolefina flexible modificada (FPO)
Sikadur Combiflex o equivalent. Inclou aplicacio de
resina epoxi adhesiva prévia i posterior.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEP3 h Ajudant col-locador 0,200 /R x 23,43000 = 4,68600
AOF-000D h Oficial 1a col-locador 0,400 /R x 26,26000 = 10,50400
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Subtotal... 15,19000 15,19000
Materials:
B774-HISV m2 Lamina de poliolefines d'1,2 mm de gruix, no resistent a 1,200 X 27,48000 = 32,97600
la intemperie, unida a un geotéxtil no teixit, amb
coeficient de difusié front al gas radé menor o igual a
2.17+107-12 m2/s
Subtotal... 32,97600 32,97600
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,37975
COST DIRECTE 48,54575
DESPESES INDIRECTES 5,00% 2,42729
COST EXECUCIO MATERIAL 50,97304
P-49 P873-HIG u Neteja de diposit d'aigua potable fins a 5.000 m3 per Rend.: 0,306 1.851,69 €
desinfeccié amb derivats de clor, neutralitzacié del clor
i buidat del diposit, omplir i posar en funcionament
aconseguint la concentracié adequada de clor residual
en els terminals de la xarxa.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 21,87000 = 571,76471
AQF-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 26,26000 = 686,53595
Subtotal... 1.258,30066 1.258,30066
Maquinaria:
C20A-00HA h Equip polvoritzador de motxilla amb bomba manual 8,000 /R x 1,67000 = 43,66013
Subtotal... 43,66013 43,66013
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 10,000 X 2,21000 = 22,10000
B828-12Y8 kg Liquid fungicida-alguicida a base d'hipoclorit sodic, 75,000 X 5,44000 = 408,00000
emulsionants i additius
Subtotal... 430,10000 430,10000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 31,45752
COST DIRECTE 1.763,51831
DESPESES INDIRECTES 5,00% 88,17592
COST EXECUCIO MATERIAL 1.851,69422
P-50 P874-.001 m2 Raspallat de tota la superficie interior del diposit amb Rend.: 1,288 3,30 €
I'ajuda de mitjans mecanics per garantir I'adhesié dels
nous productes a aplicar.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,1612 /R x 21,87000 = 2,73715
AOF-000B h Oficial 1a 0,01612 /R x 26,26000 = 0,32866
Subtotal... 3,06581 3,06581
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DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,07665
COST DIRECTE 3,14246
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,15712
COST EXECUCIO MATERIAL 3,29958
P-51 P874-.003 m2 Neteja i preparacio del suport (parets verticals interiors i Rend.: 5,923 2,56 €
llosa). Treballs de neteja del suport mitjangant maquina
d'aigua a alta pressid, preparacié i adequacid del
suport per tal de garantir I'adheréncia del productes a
aplicar.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,1938 /R x 21,87000 = 0,71558
AOF-000B h Oficial 1a 0,1938 /R x 26,26000 = 0,85922
Subtotal... 1,57480 1,57480
Maquinaria:
CZ16-00EG h Magquina de raig d'aigua a pressio 0,1938 /R x 4,92000 = 0,16098
Subtotal... 0,16098 0,16098
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,300 X 2,21000 = 0,66300
Subtotal... 0,66300 0,66300
DESPESES AUXILIARS  2,50% 0,03937
COST DIRECTE 2,43815
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,12191
COST EXECUCIO MATERIAL 2,56006
P-52 PAA1-.210 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un Rend.: 1,000 1.991,71 €
buit d'obra de 210x180 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses,
maneta, pany i clau, collocada amb fixacions
mecaniques
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 21,87000 = 21,87000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 1,000 /R x 26,26000 = 26,26000
Subtotal... 48,13000 48,13000
Materials:
B5ZZB-131C u Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de 39,000  x 0,23000 = 8,97000
plom i ferro i tac de nil6 8/10 mm
BAA1-H5N1 u Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un 10,500 X 174,99000 = 1.837,39500

buit d'obra de 60x60 cm, amb bastiment de perfils
laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses,
maneta, pany i clau
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BO7F-0LTS m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM I1I/B-L i 0,00975 X 120,03190 = 1,17031
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a I'obra
Subtotal... 1.847,53531 1.847,53531
DESPESES AUXILIARS  2,50% 1,20325
COST DIRECTE 1.896,86856
DESPESES INDIRECTES 5,00% 94,84343
COST EXECUCIO MATERIAL 1.991,71199
P-53 PDK1-DXAR u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a Rend.: 1,000 199,34 €
pericéd de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col-locada
amb morter per a ram de paleta
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 0,40635 /R x 21,87000 = 8,88687
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,40635 /R x 26,26000 = 10,67075
Subtotal... 19,55762 19,55762
Materials:
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0063  x 59,50000 = 0,37485
sacs, de designaci6 (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDKS-1KHP u Bastiment quadrat i tapa quadrat de fosa ductil per a 1,000 X 169,62000 = 169,62000
pericéd de serveis, recolzada, pas lliure de 700x700 mm
i classe B125 segons norma UNE-EN 124
Subtotal... 169,99485 169,99485
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,29336
COST DIRECTE 189,84583
DESPESES INDIRECTES 5,00% 9,49229
COST EXECUCIO MATERIAL 199,33813
P-54 PDK2-.800 u Perico de registre de fabrica de ma6 de 80x80x1000 Rend.: 1,000 539,76 €
cm, per a installacions de serveis, amb parets de 15
cm de gruix de mad calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre solera
mao calat de 100 mm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavacio, en entorn urba amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplaria o
calgada/plataforma Gnica <= 7 m d'amplaria, sense
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba, en
actuacions de fins a 1 u
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 6,1425 /R x 21,87000 = 134,33648
AOF-000T h Oficial 1a paleta 12,285 IR x 26,26000 = 322,60410
Subtotal... 456,94058 456,94058
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Materials:
B011-05ME m3 Aigua 0,0035 X 2,21000 = 0,00774
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R 0,0105 X 157,78000 = 1,65669
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BOF1A-0760 u Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, ~ 131,94643 X 0,28000 = 36,94500
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i 0,12053 X 96,64750 = 11,64892
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporci6 en
volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a compressio,
elaborat a l'obra
Subtotal... 50,25835 50,25835
DESPESES AUXILIARS  1,50% 6,85411
COST DIRECTE 514,05304
DESPESES INDIRECTES 5,00% 25,70265
COST EXECUCIO MATERIAL 539,75569
P-55 PDV1-HC60 u Jornada per a execucié de les proves finals de servei Rend.: 1,000 717,73 €
del diposit
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BVAJ-H71K u Jornada per a execucié de les proves finals de servei 1,000 x 683,55000 = 683,55000
del diposit d'aigua freda sanitaria, segons RD 865
Subtotal. 68355000 683,550
COST DIRECTE 683,55000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 34,17750
COST EXECUCIO MATERIAL 717,72750
P-56 PF11-.C00 u Tall de la canonada existent d'entrada al diposit des de Rend.: 1,000 470,10 €
l'arqueta de trencament de carrega i soldat de dues
brides planes de 400 mm de DN i de 10 bar de PN,
d'acer ST-35, per la uni6 amb la nova caldereria i
equips. Inclos repintat i retirada i disposicié en gestor
de residus adequat del tub antic.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 6,000 /R x 21,87000 = 131,22000
AOF-000Y h Oficial 1a soldador 6,000 /R x 26,69000 = 160,14000
Subtotal... 291,36000 291,36000
Maquinaria:
C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 2,000 /R x 3,37000 = 6,74000
C207-00E1 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 2,000 R x 8,78000 = 17,56000
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 2,000 /R x 10,58000 = 21,16000
Subtotal... 45,46000 45,46000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA PARTIDES D'OBRA
NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
BF11-04EZ Brida plana de 400 mm de DN i de 10 bar de PN, 2,000  x 53,26000 = 106,52000
d'acer ST-35 DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,59925
Subtotal... 106,52000 106,52000 COST DIRECTE 77,77955
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,88898
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 4,37040 COST EXECUCIO MATERIAL 81,66853
COST DIRECTE 447,71040
DESPESES INDIRECTES 5,00% 22,38552
COST EXECUCIO MATERIAL 470,09502 P-59 PF42-.C01 u Subministrament i muntage de caldereria, en acer Rend.: 1,000 2.828,71 €
inoxidable1.4404 (AISI 316L) i planxes de 3 mm de
gruix, de bifurcacié a l'entrada del dipdsit. Aquesta
partida inclou fins a 0,9 m de canonada DN400, 1 T de
P-57 PF11-.C10 u Tall de la canonada existent d'entrada al diposit (costat Rend.: 1,000 235,05 € derivacié a 90° DN400/400 i 3 brides DN400. S'inclou
interior) i soldat d'una brida plana de 400 mm de DN i brides, picatges, soldadures, fixacions i p.p d'elements
de 10 bar de PN, d'acer ST-35, per la unié amb la nova de connexio i muntatge.
caldereria i equips. Inclos repintat i retirada i disposicié Unitats Preu € Parcial Import
en gestor de residus adequat del tub antic. Ma d'obra:
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra: A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 23,43000 = 140,58000
A0D-0007 Manobre 3,000 R x 21,87000 = 65,61000 AOF-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 27,14000 = 162,84000
AOF-000Y Oficial 1a soldador 3,000 /R x 26,69000 = 80,07000 Subtotal... 303,42000 303,42000
— Materials:
Subtotal... 145,68000 145,68000 N »
Maquinaria: BF43-.16L kg Acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per formacio de 130,6927 X 18,25687 = 2.386,03963
tubs a pressid, inclosos accessoris d'unié i canvis de
C206-00DW Equip i elements auxiliars per a soldadura eléctrica 1,000 /R x 3,37000 = 3,37000 direccié.
C207-00E1 Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilénic 1,000 /R x 8,78000 = 8,78000 Subtotal... 2.386,03963 2.386,03963
CZ15-00E4 Grup electrogen de 20 a 30 kVA 1,000 /R x 10,58000 = 10,58000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 4,55130
Subtotal... 22,73000 22,73000
Materials: COST DIRECTE 2.694,01093
BF11-04EZ Brida plana de 400 mm de DN i de 10 bar de PN, 1,000 x 53,26000 = 53,26000 DESPESES INDIRECTES  5,00% 134,70055
d'acer ST-35 COST EXECUCIO MATERIAL 2.828,71148
Subtotal... 53,26000 53,26000
0,
DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 218520 P-60 PF42-.C02 u Subministrament i muntage de caldereria, en acer Rend.: 1,000 4.257,23 €
COST DIRECTE 223,85520 inoxidable 1.4404 (AISI 316L) i planxes de 3 mm de
DESPESES INDIRECTES 5,00% 11,19276 gruix, de trqm gxterior. de nova entrada del diposit.
oS cucio Aquesta partida inclou fins a 4 m de canonada DN400,
T EXECUCIO MATERIAL 235,04796 1 colze de 90° DN400 i 2 brides DN400. S'inclou
brides, picatges, soldadures, fixacions i p.p d'elements
de connexi6 i muntatge.
Unitats Preu € Parcial Import
P-58 PF30-3TKZ u Brida cega de fosa de 150 mm de diametre nominal, Rend.: 1,000 81,67 € Ma d'obra:
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua i ) _
collocada al fons de la rasa A01-FEPH h Ajudant muntador 6,000 /R x 23,43000 = 140,58000
Unitats Preu € Parcial Import AOF-000R h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 27,14000 = 162,84000
Ma dobra: Subtotal 303,42000
total... ,
AO01-FEPH Ajudant muntador 0,790 /R x 23,43000 = 18,50970 Materials: ubloa 303,42000
AOF-000R Oficlal 1a muntador 0.790 IR x 27,14000 = 21,4060 BF43-.16L kg Acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) per formacié de 205,212  x 18,25687=  3.746,52881
Subtotal... 39,95030 3995030 tqbs a”pressié, inclosos accessoris d'unié i canvis de
Materials: direccid.
BF30-04WN Brida cega de fosa de 150 mm de diametre nominal, 1,000  x 37,23000 = 37,23000 Subtotal... 3.746,52881  3.746,52881
amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua
Subtotal... 37,23000 37,23000
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JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 39
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS  1,50% 4,55130
COST DIRECTE 4.054,50011
DESPESES INDIRECTES 5,00% 202,72501
COST EXECUCIO MATERIAL 4.257,22512
P-61 PFA7-.ASP u Conjunt de conduccions de l'aspiracio del sistema Rend.: 1,619 1.155,43 €
dosificacio d'hipoclorit de sodi, fins a la bomba
dosificadora. Aquesta partida inlou 30 m de tub de PVC
DN32, 2 valvules de bola DN25, 2 valvules de peu
DN25 i connexions a la bomba dosificadora. S'inclou
fixacions i p.p d'elements de connexid, peces especials
(colzes, T's, connexions,...) i muntatge. Completament
instal.lat i provat a l'obra, incloent retirada i disposicié
en gestor de residus indicat de les conduccions
existents.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 30,000 /R x 23,43000 = 434,15689
AOF-000R h Oficial 1a muntador 30,000 /R x 27,14000 = 502,90303
Subtotal... 937,05992 937,05992
Materials:
BOA1-07KF u Abragadora plastica, de 32 mm de diametre interior 40,000  x 0,61000 = 24,40000
BFA7-08SX m Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar 30,000 X 1,16000 = 34,80000
de pressié nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
BFWB-08VW u Accessori per a tub de PVC-U a pressié, de 32 mm de 35,000 X 1,45000 = 50,75000
diametre nominal exterior, per a encolar
BFYG-08XP u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 30,000 x 0,10000 = 3,00000
PVC-U a pressié, de 32 mm de diametre nominal
exterior, encolat
BN33-2K86 u Valvula de bola de material plastic, segons norma 2,000 x 18,17000 = 36,34000
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16 bar de pressio
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat,
tancament de tefl6 PTFE i junts d'estanqueitat de
cautxt fluorat FPM, accionament per maneta
Subtotal... 149,29000 149,29000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 14,05590
COST DIRECTE 1.100,40582
DESPESES INDIRECTES 5,00% 55,02029
COST EXECUCIO MATERIAL 1.155,42611

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 40
PARTIDES D'OBRA
NUM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
P-62 PFAT7-.INJ u Conjunt de conduccions d'injeccié del sistema de Rend.: 1,619 787,68 €
dosificacio d'hipoclorit de sodi, de la sortida del quadre
de dosificacié a la injeccié en canonades. Aquesta
partida inlou 20 m de tub de PVC DN32, 2 valvules de
bola i connexions al quadre de dosificacid, conduccions
d'aigua a injectar i altres equips a instal-lar segons
planols i pressupost. S'inclou fixacions i p.p d'elements
de connexid, peces especials (colzes, T's,
connexions,...) i muntatge. Completament instal.lat i
provat a l'obra, incloent retirada i disposicié en gestor
de residus indicat de les conduccions existents.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 20,000 /R x 23,43000 = 289,43792
AOF-000R h Oficial 1a muntador 20,000 /R x 27,14000 = 335,26868
Subtotal.. 62470660  624,70660
Materials:
BOA1-07KF u Abragadora plastica, de 32 mm de diametre interior 30,000  x 0,61000 = 18,30000
BFA7-08SX m Tub de PVC de 32 mm de diametre nominal, de 16 bar 20,000 X 1,16000 = 23,20000
de pressié nominal, per a encolar, segons la norma
UNE-EN 1452-2
BFWB-08VW u Accessori per a tub de PVC-U a pressio, de 32 mm de 25,000 X 1,45000 = 36,25000
diametre nominal exterior, per a encolar
BFYG-08XP u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de 20,000 x 0,10000 = 2,00000
PVC-U a pressio, de 32 mm de diametre nominal
exterior, encolat
BN33-2K86 u Valvula de bola de material plastic, segons norma 2,000 x 18,17000 = 36,34000
UNE-EN ISO 16135, manual, per a encolar, de 2 vies,
DN 25 (per a tub de 32 mm ), de 16 bar de pressio
nominal, cos i bola de PVC-U, portajunts roscat,
tancament de tefld PTFE i junts d'estanqueitat de
cautx( fluorat FPM, accionament per maneta
Subtotal... 116,09000 116,09000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 9,37060
COST DIRECTE 750,16720
DESPESES INDIRECTES 5,00% 37,50836
COST EXECUCIO MATERIAL 787,67556
P- 63 PFB0-1.C90 u Colze per a un canvi de direccié de 90° de polietilé PE Rend.: 1,000 157,23 €
100, diametre nominal DN 160, pressié nominal PN 16
(SDR 11), per a uni¢ per electrosoldada i col-locat al
fons de la rasa o arqueta.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,51852 /R x 23,43000 = 12,14892
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,51852 IR x 27,14000 = 14,07263
Subtotal... 26,22155 26,22155

Maquinaria:
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PARTIDES D'OBRA

PARTIDES D'OBRA

NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
C20P-WLSF Equip i elements auxiliars per a soldadura per 0,51852 /R x 4,69000 = 2,43186 -Z101 , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000  x =
electrofusi6 de canonades de polietile, diametre mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control la rasa, sense preséncia d'estrebada
de la soldadura automatic, alimentacié eléctrica Subtotal
monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau de ubtotal...
proteccié IP54 .
CZ15-00E4 Grup electrogen de 20 a 30 kVA 051852 /R x 10,58000 = 5,48594 DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% o 1,330
Subtoal W COST DIRECTE 425,53400
Vaterials. ubtotal... ’ 7.91780 DESPESES INDIRECTES 5,00% 21,27670
' COST EXECUCIO MATERIAL 446,81070
BFB0-WQK8 Colze per a un canvi de direccio de 90° de polietilé PE 1,000 X 115,21000 = 115,21000 ’
100, diametre nominal DN 160, pressié nominal PN 16
(SDR 11), per a uni6 per electrosoldada
Subtotal... 115,21000 115,21000 P-65 PFB0-1082C u Colze per a un canvi de direccié de 45° de polietilé PE Rend.: 1,000 552,28 €
Altres: 100, fabricacié manipulada, diametre nominal DN 400,
-Z101 , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000 X = prT;S('jo nomtlnaI“PN |-I10 ESDR 17), per a unio per
mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en Soldadura a topall, col-locat. Unitat Preu € Parcial | "
la rasa, sense preséncia d'estrebada . nitats reu arcia mpor
Ma d'obra:
Subtotal... A01-FEPH Ajudant muntador 2,400 R x 23,43000 = 56,23200
DESPESES AUXILIARS  1.50% 0,39332 AOF-000R Oficial 1a muntador 1,200 /R x 27,14000 = 32,56800
COST DIRECTE 149,74267 Subtotal... 88,80000 88,80000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,48713 Maquinaria:
COST EXECUCIO MATERIAL 157,22981 C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,200 /R x 58,96000 = 70,75200
C20P-WLSD Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 1,200 /R x 7,77000 = 9,32400
canonades de polietile, diametre nominal DN 355 a
800, de funcionament hidraulic i control de la soldadura
P-64 PFB0-1082A u Colze per a un canvi de direccio de 30° de polietilé PE Rend.: 1,000 446,81 € automatic, alimentacié eléctrica monofasica a 230 V,
100, fabricacié manipulada, diametre nominal DN 400, poténcia 12 kW, grau de proteccié IP54
pressio nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per CZ15-00E4 Grup electrogen de 20 a 30 KVA 1,200 /R x 10,58000 = 12,69600
soldadura a topall, col-locat.
Unitats Preu € Parcial Import Subtotal... 92,77200 92,77200
Ma d'obra: Materials:
A01-FEPH Ajudant muntador 2,400 /R x 23,43000 = 56,23200 BFB0-WQND Colze per a un canvi de direcci6 de 45° de polietilé PE 1,000  x 343,08000 = 343,08000
AOF-000R Oficial 1a muntador 1,200 R x 2714000 = 3256800 100, fgbncaqo manipulada, diametre nominal Dl.\l’ 400,
pressio nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per
Subtotal... 88,80000 88,80000 soldadura a topall
Maquinaria: Subtotal... 343,08000 343,08000
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,200 /R x 58,96000 = 70,75200 Altres:
C20P-WLSD Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 1,200 /R x 7,77000 = 9,32400 -2101 , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000 X =
canonades de polietile, diametre nominal DN 355 a mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en
800, de funcionament hidraulic i control de la soldadura la rasa, sense preséncia d'estrebada
automatic, alimentacié eléctrica monofasica a 230 V, Subtotal
poténcia 12 kW, grau de proteccio P54 ubtotal...
CZ15-00E4 0 X = 12,69600
Grup electrogen de 20 a 30 kVA 1,200 /R 10,58000 DESPESES AUXILIARS  1.50% 133200
Subtotal... 92,77200 92,77200 COST DIRECTE 525,98400
Materials: DESPESES INDIRECTES 5,00% 26,29920
BFB0-WQNC Colze per a un canvll de dwecqo de 30 d@t polietilé PE 1,000 X 242,63000 = 242,63000 COST EXECUCIO MATERIAL 552,28320
100, fabricaci6 manipulada, diametre nominal DN 400,
pressi6 nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per
soldadura a topall
Subtotal... 242,63000 242,63000

Altres:
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NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
) o R o . C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per 0,77779 IR x 4,69000 = 3,64784
P- 66 PFB0-1082E u Colze per a un canvi de direccié de 90° de polietilé PE Rend.: 1,000 654,18 € electrofusié de canonades de polietile, diametre

100, fa'brlcacllo ﬁn?';pu:%da,stélgm?;re nominal DN, 400, nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control
pressio nomina ( ), per a uni6 per de la soldadura automatic, alimentacié eléctrica

soldadura a topall, col"locat. monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau de

U doba: Unitats Preu € Parcial Import proteccio 1P54
a dobra: CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 KVA 0,77779 IR X 10,58000 = 8,22902
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 23,43000 = 56,23200 [
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1200 IR x 2714000 = 32,56800 _ Subtotal.. 57,73536 57,73536
Materials:
. Subtotal... 88,80000 88,80000 BFBO-WQK7 u Colze per a un canvi de direccié de 45° de polietilé PE 1,000  x 115,21000 = 115,21000
Maquinaria: 100, diametre nominal DN 160, pressié nominal PN 16
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,200 /R x 58,96000 = 70,75200 (SDR 11), per a unio per electrosoldada
C20P-WLSD h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 1,200 /R x 7,77000 = 9,32400 Subtotal... 115,21000 115,21000
canonades de polietile, diametre nominal DN 355 a Altres:
80?’ dgt.funmI(.)namtenF’hldlr‘autll.c ! controlf‘de. la solgggu\r/a -Z1Gl u . en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 1,000 X =
aut(‘ng 'i’Zak”Wnen acuzi eectrlca”mlc;ngzaswa a ’ sense afectacid per preséncia de serveis en la rasa,
potencia » grau ge proteccio sense preséncia d'estrebada
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 1,200 /R x 10,58000 = 12,69600
Subtotal...
Subtotal... 92,77200 92,77200
Materials: DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,58999
BFBO-WQNE u Colze per a un canvi de direccié de 90° de polietilé PE 1,000  x 440,12000 = 440,12000 COST DIRECTE 212,86819
100, flz?brlcacllo manipulada, diametre nominal D[\{ 400, DESPESES INDIRECTES 5,00% 10,64341
pressio nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per ) [ b
soldadura a topall COST EXECUCIO MATERIAL 223,51160
Subtotal... 440,12000 440,12000
Altres:
-2101 u ., en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000 X = P-68 PFB2-.T90 u Derivacio a 90° de polietilé PE 100 amb ramal a 90° Rend.: 1,000 166,13 €
mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en DN 160 per a una unio electrosoldada, pressié nominal
la rasa, sense preséncia d'estrebada PN 16 (SDR 11), fabricaci6 segons norma UNE-EN
Subtotal e 12201-3, per a una uni6 electrosoldada,
uototat.. electrosoldadura i col-locada al fons de la rasa o
arqueta.
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,33200 Unitats Preu € Parcial Import
COST DIRECTE 623,02400 Ma d'obra:
DESPESES INDIRECTES 5,00% 31,15120 A01-FEPH h Ajudant muntador 0,51852 /R x 23,43000 = 12,14892
COST EXECUCIO MATERIAL 654,17520 AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,51852 /R x 27,14000 = 14,07263
Subtotal... 26,22155 26,22155
Maquinaria:
P-67 PFB0-1080I u Colze per a un canvi de direccio de 45° de polietilé PE Rend.: 1,000 223,51 € C20P-WLSF h Equip i elements auxiliars per a soldadura per 0,51852 /R x 4,69000 = 2,43186
100, diametre nominal DN 160, pressié nominal PN 16 electrofusio de canonades de polietile, diametre
(SDR 11), per a unio per electrosoldada i col-locat al nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control
fons de la rasa o arqueta de la soldadura automatic, alimentacié eléctrica
Unitats Preu € Parcial Import monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau de
Ma d'obra: protecci6 IP54
AO01-FEPH h Ajudant muntador 077779 R x 23.43000 = 18,22362 CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 0,51852 /R x 10,58000 = 5,48594
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,77779 IR x 27,14000 = 21,10922 Subtotal... 7,91780 7,91780
Subtotal... 39,33284 39,33284 Materials:
Maquinaria: BFB2-WQBM u Derivacié a 90° de polietilé PE 100 amb ramal a 90° 1,000  x 123,69000 = 123,69000
. B DN 160 per a una uni6 electrosoldada, pressié nominal
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,77779 IR x 58,96000 = 45,85850 PN 16 (SDR 11), fabricacio segons norma UNE-EN
12201-3, per a una unio6 electrosoldada
Subtotal... 123,69000 123,69000

Altres:
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-Z101 , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000 X = ) ” .
o, s s o s h s o S el S e o e e
la rasa, sense presencia destrebada diposit cap al nucli de Calafell, de fibrociment DN300.
Subtotal... Inclou tall de la canonada existent amb els mitjans
auxiliars necessaris i accessoris de derivacié i unio.
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,39332 Inclou retirada i gestié dels residus d'enderroc generat.
Valvules no incloses.
COST DIRECTE 158,22267 Unitats Preu € Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,91113 Ma d'obra:
COST EXECUCIO MATERIAL 166,13381 A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 23,43000 = 187,44000
AOF-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 27,14000 = 217,12000
Subtotal... 404,56000 404,56000
P-69 PFB3-.001 u Partida per als treballs de connexi6 de la nova Rend.: 1,000 471,02 € Maquinaria:
canonada d'interconnexié al tub del desguas de fons » _
del diposit FD DN250. Inclou tall de la canonada C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,000 /R x 58,96000 = 58,96000
emstent i access,.orls del derivacio i unio. Incloy retirada i Subtotal... 58.96000 58,96000
gestid dels residus d'enderroc generat. Valvules de o
) Materials:
comporta no incloses.
Unitats Preu € Parcial Import BFB3-0975 m Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre 1,020 x 19,80000 = 20,19600
Ma d'obra: nominal DN 160, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17),
. _ subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
A01-FEPH Ajudant muntador 4,000 /R x 23,43000 = 93,72000 UNE-EN 12201-2
AOF-000R Oficial 1a muntador 4,000 /R x 27,14000 = 108,56000 BFWF-W62W u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 6,000  x 71,74000 = 430,44000
B 160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
. Subtotal... 202,28000 202,28000 bar de pressié nominal, per a electrosoldadura
Maquinaria:
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,13333 /R x 58,96000 = 7,86114 Alres: Subtotal... 450,63600 450,63600
Subtotal... 7,86114 7,86114 -1070C m , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 1,000 X =
Materials: sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
BFB3-0975 Tub de polietile de designacid PE 100, diametre 1,020 «x 19,80000 = 20,19600 sense presencia d'estrebada
nominal DN 160, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17), Subtotal...
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN ,12201'2 o ) DESPESES AUXILIARS ~ 1,50% 6,06840
BFWF-w62w Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 3,000 X 71,74000 = 215,22000
160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16 COST DIRECTE 920,22440
bar de pressié nominal, per a electrosoldadura DESPESES INDIRECTES 5,00% 46,01122
Subtotal... 235,41600 235,41600 COST EXECUCIO MATERIAL 966,23562
Altres:
-1070C , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 1,000 X =
sense afecFaqo per presencia de serveis en la rasa, P-71 PFB3-.003 u Partida per als treballs de connexi¢ de la nova Rend.: 1,300 852,45 €
sense presencia d'estrebada " ) . .
canonada d'interconnexié al tub de sortida existent del
Subtotal... diposit cap al Parc Empresarial, de fosa ductil DN250.
Inclou tall de la canonada existent amb els mitjans
DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,03420 auxiliars necessaris i accessoris de derivacié i uni6.
Inclou retirada i gestié dels residus d'enderroc generat.
COST DIRECTE 448,59134 Valvules no incloses.
DESPESES INDIRECTES 5,00% 22,42957 Unitats Preu € Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 471,02091 Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 8,000 /R x 23,43000 = 144,18462
AOF-000R h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 27,14000 = 167,01538
Subtotal... 311,20000 311,20000
Maquinaria:
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,000 /R x 58,96000 = 45,35385
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 45,35385 45,35385
Materials:
BFB3-0975 Tub de polietié de designaci6 PE 100, diametre 1,020 X 19,80000 = 20,19600
nominal DN 160, pressié nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2
BFWF-W62W Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 6,000  x 71,74000 = 430,44000
160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
bar de pressidé nominal, per a electrosoldadura
Subtotal... 450,63600 450,63600
Altres:
-1070C . en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 1,000 X =
sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense preséncia d'estrebada
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 4,66800
COST DIRECTE 811,85785
DESPESES INDIRECTES 5,00% 40,59289
COST EXECUCIO MATERIAL 852,45074
P-72 PFB3-.7Y0 m Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre Rend.: 1,000 71,75 €
nominal DN 160, pressié nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, inclosa la part proporcional
d'accessoris  d'uni6  mitjangant  electrosoldadura,
col-locat superficialment, amb grau de dificultat alt
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 0,17158 /R x 23,43000 = 4,02012
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,17158 IR x 27,14000 = 4,65668
Subtotal... 8,67680 8,67680
Maquinaria:
C20P-WLSF Equip i elements auxiliars per a soldadura per 0,17158 /R x 4,69000 = 0,80471
electrofusi6 de canonades de polietile, diametre
nominal DN 20 a 630, de funcionament manual i control
de la soldadura automatic, alimentacié eléctrica
monofasica a 230 V, poténcia 3,6 kW, grau de
protecci6 IP54
Subtotal... 0,80471 0,80471
Materials:
BFB3-0964 Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre 1,020  x 29,27000 = 29,85540
nominal DN 160, pressié nominal PN 16 (SDR 11),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2
BFWF-W62W Accessori per a tubs de polietilée de densitat alta, de 0,400 X 71,74000 = 28,69600
160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
bar de pressié nominal, per a electrosoldadura
BFYH-W645 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de 1,000 X 0,17000 = 0,17000

polietile de densitat alta, de 160 mm de diametre
nominal exterior, de 16 bar de pressi6 nominal,
electrosoldadura
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PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal... 58,72140 58,72140
Altres:
-2159 , amb grau de dificultat alt 1,000 X =
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,13015
COST DIRECTE 68,33306
DESPESES INDIRECTES 5,00% 3,41665
COST EXECUCIO MATERIAL 71,74972
P-73 PFB3-.ENT u Partida d'obra dels treballs de connexi6 de la canonada Rend.: 0,514 1.834,14 €
de desviament al diposit provisional al tub d'arribada al
diposit del CAT. Inclou treballs sobre canonada
existent, connexions i restitucio final de I'estat original.
Tot inclos i segons indicacions de la DF i el CAT.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 7,000 /R x 23,43000 = 319,08560
AOF-000R Oficial 1a muntador 7,000 /R x 27,14000 = 369,61089
Subtotal.  688,69649  688,69649
Maquinaria:
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 7,000 /R x 58,96000 = 802,95720
C20P-WLSE Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 7,000 /R x 3,87000 = 52,70428
canonades de polietile, diametre nominal DN 90 a 315,
de funcionament hidraulic i control de la soldadura
automatic, alimentacié eléctrica monofasica a 230 V,
poténcia 6 kW, grau de proteccio P54
CZ15-00E4 Grup electrogen de 20 a 30 kVA 7,000 /R x 10,58000 = 144,08560
Subtotal... 999,74708 999,74708
Materials:
BFB3-096Z Tub de polietilé de designacio PE 100, diametre 1,000  x 48,03000 = 48,03000
nominal DN 250, pressié6 nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2
Subtotal... 48,03000 48,03000
Altres:
-Z11D . en entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat 1,000 X =
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 10,33045
COST DIRECTE 1.746,80402
DESPESES INDIRECTES 5,00% 87,34020
COST EXECUCIO MATERIAL 1.834,14422



Proiecte constructiu per la compartimentacié i impermeabilitzacié
del dioosit de la Masia de la Font de Calafell

Proiecte constructiu per la compartimentacié i impermeabilitzacio
del diposit de la Masia de la Font de Calafell

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 49
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDI UA  DESCRIPCIO PREU
P-74 PFB3-.RET u Partida d'obra dels treballs de retrada de les Rend.: 0,338 1.684,76 €
connexions hidrauliques i dosificacié de clor del diposit
provisional. Tot inclos i segons indicacions de la DF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 8,000 /R x 23,43000 = 554,55621
AOF-000R Oficial 1a muntador 8,000 /R x 27,14000 = 642,36686
Subtotal... 1.196,92307 1.196,92307
Maquinaria:
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,000 /R x 58,96000 = 174,43787
Subtotal... 174,43787 174,43787
Materials:
BFWF-W62W Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 3,000 x 71,74000 = 215,22000
160 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 16
bar de pressié nominal, per a electrosoldadura
Subtotal... 215,22000 215,22000
Altres:
-1070C , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 1,000 X =
sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense presencia d'estrebada
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 17,95385
COST DIRECTE 1.604,53479
DESPESES INDIRECTES 5,00% 80,22674
COST EXECUCIO MATERIAL 1.684,76153
P-75 PFB3-W6VS m Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre Rend.: 1,000 36,65 €
nominal DN 160, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, col-locat al fons de la rasa o
arqueta.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 0,13333 /R x 23,43000 = 3,12392
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,13333 /R x 27,14000 = 3,61858
Subtotal... 6,74250 6,74250
Maquinaria:
C13C-00LP Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,13333 /R x 58,96000 = 7,86114
Subtotal... 7,86114 7,86114
Materials:
BFB3-0975 Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre 1,020 X 19,80000 = 20,19600
nominal DN 160, pressi6 nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2
Subtotal... 20,19600 20,19600
Altres:
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NUM  coDI DESCRIPCIO PREU
-1070C m , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 1,000 X =
sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense preséncia d'estrebada
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,10114
COST DIRECTE 34,90078
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1,74504
COST EXECUCIO MATERIAL 36,64582
P-76 PFB3-W7R1 Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre Rend.: 1,000 132,39 €
nominal DN 400, pressié nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2, col-locat incloent accessoris de
suport.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BFB3-099V m Tub de polietilé de designaci6 PE 100, diametre 1,020 x 123,61000 = 126,08220
nominal DN 400, pressié nominal PN 10 (SDR 17),
subministrat en barres de 6 m, fabricacié segons norma
UNE-EN 12201-2
Subtotal... 126,08220 126,08220
Altres:
-Z1VA m , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat 1,000 X =
Subtotal...
COST DIRECTE 126,08220
DESPESES INDIRECTES 5,00% 6,30411
COST EXECUCIO MATERIAL 132,38631
P-77 PFBA-.V40 Conjunt de brida exempta de 400 mm de DN i de 10 Rend.: 1,000 533,66 €
bar de PN, d'acer ST-35; i portabrides de polietileé PE
100, fabricacié6 manipulada, diametre nominal DN 400,
pressio nominal PN 10 (SDR 17), per a unié per
soldadura a topall.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,400 /R x 23,43000 = 56,23200
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 27,14000 = 32,56800
Subtotal... 88,80000 88,80000
Maquinaria:
C20P-WLSD h Equip i elements auxiliars per a soldadura a topall de 1,200 /R x 7,77000 = 9,32400
canonades de polietile, diametre nominal DN 355 a
800, de funcionament hidraulic i control de la soldadura
automatic, alimentacid eléctrica monofasica a 230 V,
poténcia 12 kW, grau de proteccié IP54
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 1,200 /R x 10,58000 = 12,69600
Subtotal... 22,02000 22,02000
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PARTIDES D'OBRA
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Materials:
BF11-04EA Brida exempta de 400 mm de DN i de 10 bar de PN, 1,000 X 53,26000 = 53,26000
d'acer ST-35
BFBA-YTU2 Portabrides de polietilé PE 100, fabricacié manipulada, 1,000  x 342,84000 = 342,84000
diametre nominal DN 400, pressi6 nominal PN 10 (SDR
17), per a unié per soldadura a topall
Subtotal... 396,10000 396,10000
Altres:
-Z101 , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000 X =
mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en
la rasa, sense presencia d'estrebada
Subtotal...
DESPESES AUXILIARS  1,50% 1,33200
COST DIRECTE 508,25200
DESPESES INDIRECTES 5,00% 25,41260
COST EXECUCIO MATERIAL 533,66460
P-78 PFBA-YU22 u Maniguet d'unié de polietile PE 100, diametre nominal Rend.: 1,000 393,89 €
DN 400, pressié nominal PN 10 (SDR 17), per a uni6
per electrosoldada, col‘locat.
Unitats Preu € Parcial Import
Materials:
BFBA-YTUO Maniguet d'unié de polietilé PE 100, diametre nominal 1,000 X 375,13000 = 375,13000
DN 400, pressié nominal PN 10 (SDR 17), per a uni6
per electrosoldada
Subtotal... 375,13000 375,13000
Altres:
-Z101 , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 1,000 X =
mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en
la rasa, sense preséncia d'estrebada
Subtotal...
COST DIRECTE 375,13000
DESPESES INDIRECTES 5,00% 18,75650
COST EXECUCIO MATERIAL 393,88650
P-79 PJ71-.040 u Subministrament i muntatge de diposit cilindric Rend.: 1,000 23.845,76 €
horitzontal de poliéster reforcat amb fibra de vidre de
40 m3 de capacitat. Dimensions: llargaria 9,2m;
diametre 2,5m. Inclou 6 potes autoportants de suport
d'acer galvanitzat, boca d'home de registre,
tubuladures d'entrada i sortida de PVC DN160 i brida
de PRFV 2" per connexié de tub sobreeixidor
emergencia. Tot posat en obra sobre bancada i
connexionat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 Manobre 8,000 /R x 21,87000 = 174,96000
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AOF-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 26,26000 = 210,08000
Subtotal... 385,04000 385,04000
Maquinaria:
C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 57,79000 = 115,58000
Subtotal... 115,58000 115,58000
Materials:
BJ71-.040 u Diposit cilindric horitzontal de poligster reforgat amb 1,000  x 15.000,00000 = 15.000,00000
fibra de vidre de 40 m3 de capacitat. Dimensions:
llargaria 9,2m; diametre 2,5m. Inclou boca d'home de
registre, tubuladures d'entrada i sortida de PVC DN160
i brida de PRFV 2" per connexié de tub sobreeixidor
emergeéncia.
BJ71-.POT u Pota de suport per a dipdsit de 4m de diametre per a 6,000  x  1.200,00000 = 7.200,00000
instal-lacié en superficie, d'acer galvanitzat.
Subtotal... 22.200,00000  22.200,00000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 9,62600
COST DIRECTE 22.710,24600
DESPESES INDIRECTES 5,00% 1.135,51230
COST EXECUCIO MATERIAL 23.845,75830
P-80 PJ71-DES u Retirada de diposit cilindric horitzontal de poliéster Rend.: 1,000 535,76 €
reforcat amb fibra de vidre de 40 m3 de capacitat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A0D-0007 h Manobre 8,000 /R x 21,87000 = 174,96000
AOF-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 26,26000 = 210,08000
Subtotal... 385,04000 385,04000
Maquinaria:
C15G-00DD h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 57,79000 = 115,58000
Subtotal... 115,58000 115,58000
DESPESES AUXILIARS  2,50% 9,62600
COST DIRECTE 510,24600
DESPESES INDIRECTES 5,00% 25,51230
COST EXECUCIO MATERIAL 535,75830
P-81 PJM7-NIV u Interruptor de nivell VEGA model VEGASWING61 o Rend.: 1,000 166,06 €
equivalent. Totalment installat.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,15000 = 23,15000
AOF-000B h Oficial 1a 1,000 /R x 26,26000 = 26,26000
Subtotal... 49,41000 49,41000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA
NOM  copl UA  DESCRIPCIO PREU
BJM7-U001 Interruptor de nivell ENM-10 o equivalent, amb 13 m de 1,000  x 108,00000 = 108,00000
cable.
Subtotal... 108,00000 108,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,74115
COST DIRECTE 158,15115
DESPESES INDIRECTES 5,00% 7,90756
COST EXECUCIO MATERIAL 166,05871
P-82 PN12-DPLK u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, Rend.: 1,000 313,55 €
de 150 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericé de canalitzacié soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
AOF-000R Oficial 1a muntador 1,870 /R x 27,14000 = 50,75180
Subtotal... 50,75180 50,75180
Materials:
BN12-0XG6 Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 247,11000 = 247,11000
de 150 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa
Subtotal... 247,11000 247,11000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,76128
COST DIRECTE 298,62308
DESPESES INDIRECTES 5,00% 14,93115
COST EXECUCIO MATERIAL 313,55423
P- 83 PN44-.40C u Subministrament i muntatge de valvula de papallona Rend.: 1,000 1.690,75 €
concéntrica, AMVI ISORIA 10 o equivalent, manual, de
doble brida, de 400 mm de diametre nominal, de 10 bar
de pressi6 nominal, cos de Fosa NODULAR
JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18, papallona i eix d'acer
inoxidable 1.4029 (13% Cr), anell d'etilé propile dié
(EPDM) amb formulacié especial aigua potable
(homologat ACS, WRAS, DVGM i BELGAQUA) i
accionament per reductor manual.
Resta d'especificacions segons Plec de Condicions i
requeriments del Consorci d'Aiglies de Tarragona.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 5440 /R x 23,43000 = 127,45920

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag.: 54
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,720 IR x 27,14000 = 73,82080
Subtotal... 201,28000 201,28000
Maquinaria:
C152-003A h Cami6 grua de 3 t 2,720 IR x 59,47000 = 161,75840
Subtotal... 161,75840 161,75840
Materials:
BN45-.40C u Valvula de papallona concéntrica, AMVI ISORIA 10 o 1,000  x  1.244,18000 = 1.244,18000
equivalent, manual, de doble brida, de 400 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressi6é nominal, cos de
Fosa NODULAR JS1030/ASTM A 536 gr 60.40.18,
papallona i eix d'acer inoxidable 1.4029 (13% Cr), anell
d'etilé propilé die (EPDM) amb formulacié especial
aigua potable (homologat ACS, WRAS, DVGM i
BELGAQUA) i accionament per reductor manual.
Resta d'especificacions segons Plec de Condicions i
requeriments del Consorci d'Aiglies de Tarragona.
Subtotal... 1.244,18000 1.244,18000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,01920
COST DIRECTE 1.610,23760
DESPESES INDIRECTES 5,00% 80,51188
COST EXECUCIO MATERIAL 1.690,74948
P- 84 PN44-FAMP u Valvula de papallona concéntrica, segons norma Rend.: 1,000 711,05 €
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 250 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, cos de
fosa  nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propilé
dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en pericd
de canalitzaci6 soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,420 /R x 23,43000 = 103,56060
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,210 /R x 27,14000 = 59,97940
Subtotal... 163,54000 163,54000
Maquinaria:
C152-003A h Cami6 grua de 3 t 2,210 /R x 59,47000 = 131,42870
Subtotal... 131,42870 131,42870
Materials:
BN45-2J29 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma 1,000  x 379,77000 = 379,77000
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 250 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressi6é nominal, cos de
fosa  nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propile
dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual
Subtotal... 379,77000 379,77000
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DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,45310
COST DIRECTE 677,19180
DESPESES INDIRECTES 5,00% 33,85959
COST EXECUCIO MATERIAL 711,05139
P- 85 PN44-FAN9 Valvula de papallona concéntrica, segons norma Rend.: 1,000 884,45 €
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propile
dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual, muntada en pericé
de canalitzaci6 soterrada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 4,760 IR x 23,43000 = 111,52680
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,380 /R x 27,14000 = 64,59320
Subtotal... 176,12000 176,12000
Maquinaria:
C152-003A h Camié grua de 3 t 2,380 /R x 59,47000 = 141,53860
Subtotal... 141,53860 141,53860
Materials:
BN45-2J21 u Valvula de papallona concéntrica, segons norma 1,000  x 522,03000 = 522,03000
UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 300 mm de
diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, cos de
fosa  nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb
revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa
nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilé propilé
dié (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament per reductor manual
Subtotal... 522,03000 522,03000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,64180
COST DIRECTE 842,33040
DESPESES INDIRECTES 5,00% 42,11652
COST EXECUCIO MATERIAL 884,44692
P-86 PN75-H9JC Valvula de regulacié de seient de 2 vies amb brides, de Rend.: 1,000 3.788,31 €
diametre nominal 150 mm i kvs=300, de 16 bar de PN,
recorregut minim de 40 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la valvula, instal-lada i
connectada
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 3,800 /R x 23,43000 = 89,03400
AOF-000R h Oficial 1a muntador 1,900 /R x 27,14000 = 51,56600
Subtotal... 140,60000 140,60000
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Materials:
BN72-H5HN Valvula de regulacio de seient de 2 vies amb brides, de 1,000 x  3.465,21000 = 3.465,21000
diametre nominal 150 mm i kvs=300, de 16 bar de PN,
recorregut minim de 40 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la valvula
Subtotal... 3.465,21000 3.465,21000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 2,10900
COST DIRECTE 3.607,91900
DESPESES INDIRECTES 5,00% 180,39595
COST EXECUCIO MATERIAL 3.788,31495
P-87 PNB0-.150 u Subministrament | muntatge de valvula de boia directa Rend.: 1,000 2.964,20 €
embridada, de diametre nominal DN150, de 10 bar de
PN.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 0,550 /R x 23,43000 = 12,88650
AOF-000R Oficial 1a muntador 0,550 /R x 27,14000 = 14,92700
Subtotal... 27,81350 27,81350
Materials:
BNB0-.150 Valvula de boia directa embridada, de diametre 1,000 X 2.794,82000 = 2.794,82000
nominal DN150, de 10 bar de PN.
Subtotal... 2.794,82000 2.794,82000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,41720
COST DIRECTE 2.823,05070
DESPESES INDIRECTES 5,00% 141,15254
COST EXECUCIO MATERIAL 2.964,20324
P- 83 PNMO0-.CLO u Partida per als treballs de connexio del sistema de Rend.: 0,166 649,34 €
dosificacié6 de clor al diposit provisional. Inclou
canonades i accessoris, elements de suport i ajust i
calibracio de la bomba. Tot inclds, segons indicacions
de la DF.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 2,000 /R x 23,43000 = 282,28916
AOF-000R Oficial 1a muntador 2,000 /R x 27,14000 = 326,98795
Subtotal.. 60927711 60927711
DESPESES AUXILIARS  1,50% 9,13916
COST DIRECTE 618,41627
DESPESES INDIRECTES 5,00% 30,92081
COST EXECUCIO MATERIAL 649,33708
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P-89 PNP0-ESG u Treballs de neteja i buidat d’aigua i residus a l'interior Rend.: 0,593 3.998,21 €
del diposit, inclos lloguer d’equips d’esgotament, neteja
amb aigua a pressio, retirada manual i carrega de
residus en contenidor, transport a abocador o empresa
de gestié de residus i canon d’abocament.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPD h Ajudant electricista 4,000 /R x 23,39000 = 157,77403
A0D-0007 h Manobre 24,000 /R x 21,87000 = 885,12648
AOF-000B h Oficial 1a 24,000 /R x 26,26000 = 1.062,79933
Subtotal... 2.105,69984 2.105,69984
Maquinaria:
CZ11-005C h Compressor portatil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar 24,000 /R x 17,73000 = 717,57167
de pressio
CZ12-.BP1 h Lloguer de bomba model BIBO -2201HT de la marca 24,000 /R x 7,50000 = 303,54132
FLIGHT o equivalent (1391 / s a 10mca) i canonada
d'impulsi6 de 200mm de diametre nominal de cautxu
sintetic i teixit de poliéster i polyamida de 100 metres
lineals, aixi com el subministrament i lloguer d'un grup
electrogen de 74 kW, inclés el consum, peces
especials, connexions i manteniment necessari per al
seu correcte funcionament.
CZ15-00E4 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 24,000 R x 10,58000 = 428,19562
CZ16-00EG h Maguina de raig d'aigua a pressio 24,000 R x 4,92000 = 199,12310
Subtotal... 1.648,43171 1.648,43171
Materials:
B011-05ME m3 Aigua 10,000 X 2,21000 = 22,10000
Subtotal... 22,10000 22,10000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 31,58550
COST DIRECTE 3.807,81705
DESPESES INDIRECTES 5,00% 190,39085
COST EXECUCIO MATERIAL 3.998,20790
P-90 PNZz0-.40C u Subministrament i muntatge de carret extensible de Rend.: 1,000 977,27 €
desmuntatge, VICAN LIGHT o equivalent, de tres
peces amb junta ajustable independentment, amb
connexié brida-brida, amb virolla interior i exterior
d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), junt d'estanquitat
d'etile propile die (EPDM) de secci6 triangular,
revestiment de 3 capes de resina epoxi (300 micres)
d'espessor total, de 400 mm de diametre nominal, de
10 bar de pressié nominal.
Resta d'especificacions segons Plec de Condicions i
requeriments del Consorci d'Aigiies de Tarragona.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH h Ajudant muntador 5,440 IR x 23,43000 = 127,45920
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,720 IR x 27,14000 = 73,82080
Subtotal... 201,28000 201,28000

JUSTIFICACIO DE PREUS 58
PARTIDES D'OBRA
NUM  coDl UA  DESCRIPCIO PREU
Maquinaria:
C152-003A Cami6 grua de 3 t 2,720 /R x 59,47000 = 161,75840
Subtotal... 161,75840 161,75840
Materials:
BNZ0-.40C Carret extensible de desmuntatge, VICAN LIGHT o 1,000 X 564,68000 = 564,68000
equivalent, de tres peces amb junta ajustable
independentment, amb connexi6 brida-brida, amb
virolla interior i exterior d'acer inoxidable 1.4404 (AISI
316L), junt d'estanquitat d'etilé propile die¢ (EPDM) de
seccio triangular, revestiment de 3 capes de resina
epoxi (300 micres) d'espessor total, de 400 mm de
diametre nominal, de 10 bar de pressié nominal.
Resta d'especificacions segons Plec de Condicions i
requeriments del Consorci d'Aigiies de Tarragona.
Subtotal... 564,68000 564,68000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 3,01920
COST DIRECTE 930,73760
DESPESES INDIRECTES 5,00% 46,53688
COST EXECUCIO MATERIAL 977,27448
P-91 PR22-F14V m2 Despedregament de terreny sols de transit a una Rend.: 1,000 0,55 €
fondaria de treball de 10 cm, amb tractor sobre
pneumatics amb equip despedregador tipus forquilla
amb remolc, per a un pendent inferior al 12 %, sense
incloure la carrega de pedra i runa sobre cami6 o
contenidor
Unitats Preu € Parcial Import
Maquinaria:
CR25-007Q Tractor sobre pneumatics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 0,009 /R x 57,87000 = 0,52083
CV) de poténcia amb equip despedregador tipus
forquilla amb remolc i d'una amplaria de treball de 1.66
a265m
Subtotal... 0,52083 0,52083
COST DIRECTE 0,52083
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,02604
COST EXECUCIO MATERIAL 0,54687
P-92 PRE11-8I8U m2 Desbrossada de superficie de terreny amb Rend.: 1,000 0,37 €
desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o
disc, sense recollir la brossa
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPJ Ajudant jardiner 0,008 /R x 32,33000 = 0,25864
AOF-000M Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 36,43000 = 0,03643
Subtotal... 0,29507 0,29507
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Maquinaria:
CR10-005L Desbrossadora manual de brag amb capgal de fil o disc 0,008 /R x 6,07000 = 0,04856
Subtotal... 0,04856 0,04856
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,00443
COST DIRECTE 0,34806
DESPESES INDIRECTES 5,00% 0,01740
COST EXECUCIO MATERIAL 0,36546
P-93 PY31-B400 u Subministre i col-locacié de tub passamur amb brides Rend.: 1,000 1.208,89 €
als extrems de 400 mm de diametre i 700 mm de
longitud, d'acer inox AISI316. Inclos encofrat previ,
segellat, elements d'estanqueitat, brides, canonada,
juntes, fixacions i p.p d'elements de connexié i
muntatge. Completament instal-lat i provat a I'obra.
Unitats Preu € Parcial Import
Ma d'obra:
A01-FEPH Ajudant muntador 1,000 /R x 23,43000 = 23,43000
AOF-000R Oficial 1a muntador 1,000 /R x 27,14000 = 27,14000
Subtotal... 50,57000 50,57000
Materials:
BF4Z-B400 Tub passamur amb brides als extrems de 400 mm de 1,000 x  1.100,00000 = 1.100,00000
diametre i 700 mm de longitud, d'acer inox AISI316.
Inclos encofrat previ, segellat, elements d'estanqueitat,
brides, canonada, juntes, fixacions i p.p d'elements de
connexié i muntatge.
Subtotal... 1.100,00000 1.100,00000
DESPESES AUXILIARS  1,50% 0,75855
COST DIRECTE 1.151,32855
DESPESES INDIRECTES 5,00% 57,56643

COST EXECUCIO MATERIAL 1.208,89498

CcoDI

UA

DESCRIPCIO

PREU

PXPA-00DO

PXPA-00GR

PXPA-0SIS

pa

pa

pa

Partida alcada a justificar a disposicié de la direcci6 de
les obres

Partida algada d’abonament integre per la classificacié
a peu d'obra segons Real Decreto 105/2008, carrega,
transport i deposici6 controlada a instal-lacié
autoritzada de gestio o reciclatge, de tots els residus
d’obra segons la llista europea de Residus (ordre
MAM/304/2002), cataleg europeu de residus (CER) i
cataleg de residus de Catalunya (CRC). Inclou residus
de construccio (excepte terres) i d’enderrocs, residus
especials, residus no especials i residus inerts.

Partida algada d'abonament integre per la Seguretat i
Salut a l'obra

6.700,00 €

3.000,00 €

7.000,00 €
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-1070C m , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 0,00 €
sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense preséncia d'estrebada
-Z101 u , en entorn no urba, en obres sense dificultat de 0,00 €
mobilitat, sense afectacié per preséncia de serveis en
la rasa, sense presencia d'estrebada
-Z211D m , en entorn urba, en obres sense dificultat de mobilitat 0,00 €
-Z159 m , amb grau de dificultat alt 0,00 €
-Z1Gl u , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat, 0,00 €
sense afectacié per preséncia de serveis en la rasa,
sense preséncia d'estrebada
-Z1VA m , en entorn urba, en obres amb dificultat de mobilitat 0,00 €
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ARMAT MUR

ESTRUCTURA
escala 1/25 ARMAT MUR
ESTRUCTURA
escala 1/20
SECCIO
2016 Y RN - :
J N Poliestire expandit
/ ’ | : N
, \
, \
, \
/ \
\
4 ‘/ 7 Y
N 1
|
I
1
|
I
l. |
) — . "
Vas 2 7 'K Vas 1 N /
/
\ .
N - Banda estanqueitat
N /
210 ¢/30 @10 ¢/30 L L
<« ——— Junta 20-30 mm
@12 ¢c/15 @12 c/15
(18h+157v) (18n+157v)
4 @12 ¢c/15 10 @12 c/30
L
T 0.80 0.80
w
N
d - - - 1 I
%o}
o
o
estructura existent oos
@12 ¢c/15 1 HIT-HY 200-A —
(136h+82v) L 1 HIT-HY 200-A Rebar 20mm / metre @12 ¢c/15
Rebar 20mm / metre (136h+82v)
Fresat de solera — L 3 HIT-HY 200-A
Rebar 20mm / metre 9@12.¢/30
TAULA DE PROPIETATS DEL FORMIGO ARMAT
PLANTA FORMIGO
ELEMENT Denominaci6 | Resistencia Classe Nivell de Coef.Seg
compressio exposicié|  Control
fek(N/mm?)
FORMIGO NETEJA HL-150 15 -- NO ESTRUCTURAL
SABATES - TRAVES HA-30 25 XC2
MURS -- -- - Normal ¢=1.50
estructura existent 210 ¢/30 Vas 2 212.¢/15 PILARS-BIGUES . . .
(18h+197v) LLOSES FONAMENT - - --
- ARMADURES D'ACER
— MALLA ELECTROSOLD. ME 500 S 500 Normal o=1.50
BARRES CORRUGADES B 500 SD 500 Normal o=1.50
S RECOBRIMENTS ELEMENTS EN CONTACTE AMB TERRENY XC2 70
(mm) ELEMENTS EN CONTACTE AMB FH.NETEJA XC2 50
PILARS Xc2 30
@10 ¢/30 Vas 1 — @12c/15 BIGUES, LLOSES, MURS Xc2 35
(18h+197v) LLOSA DE FONAMENTACIO XC2 50
ANCORATGE/SOLAPAMENT ARMADURES (cm)
FORMIGO HA-25/ACER CORRUGAT B 500 S D.6 | D.8 |D.10 |D.12 |D.16 |D.20 |D.25
Junta estanca NOTA: LONG. ANCOR BASICA DE Lb (POSICIO 1) 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 95
030 (veure detall) Juntes verticals de contracci6 sense BARRES RECTES Lb (POSICIO Il 25 | 30 | 40 | 45 | 60 | 85 | 135
- 7
armadura passant cada 750cm o menys LONG. SOLAPAMENT PER Ls (POSICIO 1) 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 120 | 190
BARRES TRACCIONADES Ls (POSICIO 1) 45 | 60 | 75 | 90 |120 | 170 | 265
POSICIO I: correspon a barres en posicié de BONA ADHERENCIA, generalment armadures
verticals (pilars, murs) y cara inferior d'elements estructurals horitzontals (bigues, lloses,...)
POSICIO II: correspon a armadures localitzades en posicié de BAIXA ADHERENCIA
generalment en cara superior d'elementos estructurals horitzontals (bigues, lloses,...)
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DETALL (A) COBERTA CAMBRA DE CLAUS E: 1/50

Impermeabilitzacié amb dues lamines SBS-LBM

polimeriques d'armadura de fibra de vidre de
150gr/m? adherides a foc en tota la seva superficie
Geotextil no teixit de 150 gr/m? col.locat
Formacié de pendents sobre l'aillament com a capa separadora
amb formigé cel.lular
Aillament amb plaques de poliestire extruit XPS
. de densitat 150 gr/m? i espesor 50 mm. encadellat
Capa de compressié 5 cm
Geotextil no teixit de 150 gr/m? col.locat
sobre I'aillament com a capa separadora
Forjat plaques
alveolars 20 cm. Capa 6cm. de graves
& s

Y K X o X X Y] X Nl L ol e¥ o7

1

¥
)JeXelleleleloXel eleleloNel elololoXel!

Imprimacié amb betum asfaltic sobre la pendent
per adherir la lamina polimérica

DETALL TANCA PERIMETRAL  E:1/50

Malla d'acer galvanitzat
i plastificat

DETALL (C) MITJA CANYA MUR DIPOSIT E: 1/50 DETALL (D) MITJA CANYA MUR CENTRAL DIPOSIT  E: 1/50 DETALL (E) PAVIMENT INTERIOR DIPOSIT E: 1/50
o
S
Mur de formigé armat 30 cm Mur de formigé armat 30 cm o o
- F 6 de miti - Formacié de mitja canya Impermeabilitzacio interior diposit
L ormacié de mitja canya amb Sikalastic 850 o similar
AV N Impermeabilitzacio . Morter d'alta resisténcia ) o
Ny Morter d'alta resistencia interior diposit . sense retraccio tipus Formacié de pendents Paviment formigd 15 cm.
tols sense retraccio tipus amb Sikalastic 850 . Sikatoc o similar amb formigé cel.lular Sub-base 20 cm
A Sikatoc o similar o similar i
B =) 3 3 X
i Impermeabilitzacio 3 Llosa de formigd Llosa de formigo Sl : . s
" . interior diposit . < armat 30 cm armat 30 cm - \:E?:gﬁ\b@% )g%‘?b%
7 amb Sikalastic 850 . - 1% 3/1 :
P T A ', PR JER o similar et T ey N s '/‘ Lo * T L . / :' ‘ - ”“'.’ 2 Styg8y/ 20 om.
T g . “ . .. J— Llosa de formigd B SRR UL R SR 4, I . B T R4 R
e T Ta e R T S I I SV A R e T 0,40
R v / armat 30 cm e T T T R Ry R 4012
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1. INTRODUCCIO

1.1. Prescripcions i generalitats

El present Plec de Prescripcions Técniques, juntament amb el que es disposa a la Llei de Contractes de
I'Estat i en el Reglament per a la seva aplicacio, aixi com en el Plec de Clausules Administratives Generals
per a la contractacié d'obres de I'Estat, regira en la realitzacié de les obres del “ Projecte constructiu per la

compartimentacio i impermeabilitzacio del djposit de la Masia de la Font de Calafell .

A més de les prescripcions contingudes en aquest Plec, seran d'aplicacio les que, relatives al tipus d'obres
d'aquest projecte, apareixen al Codi Estructural (RD 470/2021); al Reial Decret de Criteris Tecnico-sanitaris
de la Qualitat de I'Aigua de Consum Huma, i el seu Control i Subministrament (RD 3/2023); al Plec de
Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d’Abastament d’Aigua (PPTGTAA-74); al Plec General
de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics; i, en general, als Reglaments, Normes,
Instruccions o Plecs oficials vigents que guardin relacié amb les esmentades obres, amb les seves

instal-lacions complementaries i amb els treballs necessaris per realitzar-les.

Si es trobessin disposicions en els esmentats documents i en aquest Plec que condicionin de forma

diferent algun concepte, sera aleshores valida la prescripcid més restrictiva

La ubicacio, forma i dimensions de les obres podran modificar-se durant la seva construccio, principalment
per adaptar-les a les caracteristiques del terreny que aparegui en efectuar les excavacions. Aguestes
modificacions es faran solament mitjancant ordre per escrit del Director d'Obra i seran d'obligat compliment
per al Contractista, dins del que, sobre el particular, disposa la Llei de Contractes de I'Estat i el Reglament

per a la seva aplicacio.
1.2.  Ambit d’aplicacio

Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacio a totes les obres compreses al present Projecte. A tots
els articles del present Plec de Condicions s'entendra que el seu contingut regeix per a les matéries que
expressen els seus titols en quant no s'oposin a alld establert a la Llei de Bases de la Administracio Local,
al Reglament General de Contractacio i en el Plec de Clausules Administratives Generals. En cas contrari

sempre sera primer el contingut d'aquestes disposicions.
1.3. Disposicions técniques legals a tenir en compte

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'acompliran les prescripcions,
en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a

continuacio.

En cas de contradiccié entre Plec i Norma, queda a judici del Director d'Obra decidir les prescripcions a

complir.
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1.3.1. Enginyeria civil
GENERAL

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.N® 126.24-05-2018

- Resolucion 07-05-2018, de la Secretaria de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda,
por la que se fija la cuantia del valor estimado de contratacion a los efectos previstos en el
articulo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Publico.

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de
contratos de las administraciones publicas (BOE 26/10/2001).

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de I'obra publica (DOGC: 06.07.07).

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relacion de materiales basicos
y las féormulas-tipo generales de revision de precios de los contratos de obras y de contratos de
suministro de fabricacion de armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas (BOE
26/10/2011).

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015).

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE
del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 e abril de
1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de febrero de 2001). La
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de

sus articulos.
- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei de Carreteres.
- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de carreteres.
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013).

- Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modificant los anejos I, Il y lll de la Ley

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.
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Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Costas (BOE 11/10/2014).

Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Direccion General

de Carreteras

Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redaccion de los

proyectos de trazado de carreteras.

Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redaccion de los

proyectos de construccion de carreteras.

Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

para la redaccion estudios informativos de la Red de Carreteras del Estado.

Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por el
Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001.

Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Clausulas

Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.09.

Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i
de creacio i regulacié dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turistics, sobre elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i

sobre emissions de dioxid de carboni.
Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en materia de contractacio publica.

Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del Consejo
de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratacion publica socialmente
responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del Sector Publico, por
la que se transponen al ordenamiento juridico espanyol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.

Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por razoens
de reguridad publica en materia de administracion digital, contratacion del sector publico y

telecomunicacions.

Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instruccions internes y documentos técnicos
de la Direccion General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a publicacion en boletin

oficial.
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Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s’aproven els objectius i el contingut minim de

I'Estratégia catalana de contractacio publica.
Llei 2/2021, del 29-12-2021, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector punic.

Corr. Err. Llei 2/2021, del 29 de desembre del 2021 , de mesures fiscals, financeres,

administratives i del sector public

Real Decreto 668/2022, de 01-08-2022, por el que se modifica el Reglamento General de Costas,
aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10-10-2014.

Orden Circular 2/2022, sobre actualizacion de la base de precios de referencia de la Direccion

General de Carreteras.

Nota de Servicio 4/2023, Instrucciones para la emision de los informes preceptivos y vinculantes
relativos a las solicitudes de autorizacion de transportes especiales a los que hace referencia el

articulo 108 del Reglamento General de Carreteras.

Reglamento Delegado UE 2023/2495 de la Comision de 15-11-2023 que modifica la Directiva
2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que se refiere a los umbrales para los

contratos publicos de obras, suministros y servicios y los concursos de proyectos.

Orden Circular 4/2023, Procedimiento para la justificacion de precios en la D.G.C y base de

precios de apoyo.

Orden Circular 5/2023, Procedimiento para la realizacién de los estudios de riesgo de

anteproyectos, proyectos y obras de la direccién general de carreteras.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES GENERALS

OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE 7/07/1976).

ORDEN de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a

conglomerantes hidraulicos y ligantes hidrocarbonados. (BOE 22/01/2000).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002).

ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la

construcciéon de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02).
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ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y
pavimentos. (BOE 6/04/04).

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados articulos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales basicos, a firmes y pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de

contencion de vehiculos.

Corr. err. Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados
articulos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a materiales basicos, a firmes y pavimentos, y sefializacion, balizamiento y sistemas de

contenidos de vehiculos.

OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumaticos fuera de uso (NFU).

OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y
puentes (PG-3). Articulos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso y 543-

Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.

OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho
procedente de neumaticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricacion

in situ y almacenamiento en obra.
OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frio.

Orden FOM/510/2018, de 08-05-2018, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12-
12-2014, por la que se actualizan determinados articulos del pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales basicos, a firmes y
pavimentos, y a sefializacion, balizamiento y sistemas de contencion de vehiculos.BOE.N®©
124.22-05-2018.

Orden Circular OC 1/2023 sobre actualizacién de espesores de las capas y tipos de mezclas

bituminosas y semicalientes en la norma 6.1 IC “Secciones de firmes”.

Orden Circular 1/2023 sobre actualizacion de espesores de las capas y tipos de mezclas

bituminosas y semicalientes en la norma 6.1 IC “Secciones de firmes”.
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Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado de la
Instruccion de Carreteras (BOE 4/03/2016).

Orden circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guia de nudos viarios.

“Manual per al disseny de les vies cicilistes de Catalunya”, del Departament de Politica Territorial

i Obres Publiques

“Guia de criteris ambientals en els projectes de Vies Verdes”, elaborada per la Generalitat de

Catalunya

“Guia de recomendaciones para el disefio de infraestructura ciclista” del Ministerio de

Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) del 2023.

DRENATGE

Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje
superficial de la Instruccion de Carreteras (BOE 10/03/2016).

Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la

Instruccion de Carreteras.

Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y

construccion del drenaje subterraneo en obras de carretera.

Méaximas lluvias diarias en la Espafia peninsular. Direccion General de Carreteras, 1999.

Contiene programa informatico y mapa a escala 1:800.000.

Célculo hidrometeorolégico de caudales maximos en pequefias cuencas naturales, Direccion

General de Carreteras, mayo de 1987.

Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 15
de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instruccion de
Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC

sefalizacion vertical de la Instruccion de Carreteras.

Resolucion 26-03-2018, de la Direccion General de Carreteras, por la que se actualizan

determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucciéon de carreteras.

Nota técnica NT 04/2020, de diciembre 2020. Zanjas drenantes transversales en las transiciones

entre secciones en desmonte y terraplén en sentido descente de la rasante

Orden Circular 2/2023 sobre la reutilizacion de capes de firmes y pavimentos bituminosos. GEOLOGIA | GEOTECNIA

TRAGAT - Guia para el proyecto y la ejecucion de muros de escollera en obras de carretera, agosto de

2006. Esta publicacion anula a las anteriores Recomendaciones para el disefio y construccion
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de muros de escollera en obras de carreteras de 1998 y al capitulo 5 de la publicacion Tipologia

de muros de carretera.

Guia para el proyecto y la ejecucion de micropilotes en obras de carretera. Direccion General

de Carreteras, octubre de 2005.

Guia para el disefio y la ejecucién de anclajes al terreno en obras de carretera. Direccion General

de Carreteras, 22 edicion revisada - junio de 2003.

Guia de cimentaciones en obras de carreteras. Direccion General de Carreteras, 32 edicidon

revisada - diciembre de 2009.

Tipologfa de muros de carretera. Direccion General de Carreteras, 2° edicion revisada — julio de
2002.

Proteccion contra desprendimientos de rocas. Pantallas dindmicas. Direccion General de
Carreteras 1996.

Manual para el proyecto y ejecucion de estructuras de suelo reforzado. Direccion General de

Carreteras, enero de 1989.

Guia para el proyecto de cimentaciones en obres de carretera con Eurocédigo 7 — Bases del

proyecto geotécnico, junio de 2019

Guia para el proyecto de cimentaciones en obras de carretera con Eurocédigo 7: Cimentaciones

superficiales, junio de 2019

PONTS | ESTRUCTURES

Real decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Cédigo Estructural.

Corr. Err. Real Decreto 470/2021, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Codigo Estructural.
Guia para la concepcion de puentes integrales en carreteras. Direccion General de Carreteras,

septiembre de 2000.

Obras de paso de nueva construccion. Conceptos generales. Direccion General de Carreteras,
mayo de 2000.

Real Decreto 637/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: puentes (NCSP-07) (BOE del 2 de junio de 2007).

Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construccion

sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) (BOE del 11 de octubre de 2002).
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Orden FOM/2842/2011, de 29 de septiembre, por la que se aprueba la Instruccion sobre las
acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP-11) (BOE de 21 de octubre
de 2011).

Orden Circular 11/2002, de 27 de noviembre, sobre criterios a tener en cuenta en el proyecto y

construccion de puentes con elementos prefabricados de hormigdn estructural.

Manual de aplicacion de las Recomendaciones RPM - RPX/95. Direccion General de Carreteras,

septiembre 2000.

Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos para carreteras (RPX-95). Direccion

General de Carreteras, 1996.

Recomendaciones para la realizacion de pruebas de carga de recepcién en puentes de

carreteras. Direccion General de Carreteras, 1999.

Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan instrucciones complementarias
para la utilizacion de elementos auxiliares de obra en la construccion de puentes de carretera.
(BOE del 27 de diciembre de 2007).

Nota de servicio 3/2007, de 14 de marzo de 2007, sobre instrucciones para la utilizacion de

cimbras autolanzables (mdéviles) en la construccion de puentes de carretera.

Nota de servicio 4/2001, de 27 de Abril de 2001, sobre pintura de barandas, pretiles metélicos y
barandillas a utilizar en la red de carreteras del Estado gestionada por la Direccion General de

Carreteras.

Nota de Servicio de la Subdireccion General de Construccion, de 28 de julio de 1992, sobre

losas de transicion en obras de paso.

Nota técnica sobre aparatos de apoyo para puentes de carretera, Direccion General de

Carreteras, 1995.

Nota de servicio, de 9 de marzo de 2007, sobre la realizacion de inspecciones de nivel basico
en obras de fabrica (muros y obras de contencién, obras de paso y tuneles) de la Red de

Carreteras del Estado.

Nota de servicio sobre actuaciones y operaciones en obras de paso dentro de los contratos de

conservacion. (enero 1995).

Guia para la realizacién de inspecciones principales de obras de paso en la Red de Carreteras

del Estado. Direccion General de Carreteras, abril de 2012.
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Guia de inspecciones basicas de obras de paso. Direccion General de Carreteras, diciembre
de 2009.

Guia para la realizacion del inventario de obras de paso. Direccion General de Carreteras,
diciembre de 2009.

Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion
de Cementos (RC-16)

Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instruccion para la

recepcion de Cementos (RC-16).

Resolucio TES/1005/2018, de 25-04-2018, per la qual s’estableixen els criteris per a I'otorgament

del Distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes de formigé amb material reciclat.

Real Decreto 605/2006, de 19 de mayo por el que se aprueban los procedimientos para la
aplicacion de la norma UNE-EN 197-2:2000 a los Cementos no sujetos al marcado CE y a los

centros de distribucion de cualquier tipo de cemento.

Orden circular 1/2019, de 18 de marzo, sobre aplicacion de los eurocédigos a los proyectos de

carreteres.
Guia para el proyecto sismico de puentes y carreteras de agosto 2019
Guia para el proyecto frente a fatiga de puentes metalicos y mixtos de carretera, agosto 2019

Resolucié ACC/544/2022, de 24 de febrer de 2022, per la qual es prorroguen per tres anys els

criteris ambientals de diverses categories del Distintiu de garantia de qualitat ambiental

Nota de Servicio 3/2023 de conservacion de las obres de paso en el ambito de los contratos de

conservacion y explotacion de la RCE.

TUNELS

Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tuneles

de carreteras del Estado. (BOE 27 de mayo; correccion de errores BOE 31 de julio).

Corr. err. Real Decreto 635/2006, de 26/05/2006, sobre requisitos minimos de Seguridad en los

tuneles de carreteras del Estado.
Orden Circular 27/2008 sobre metodologia de inspeccién de tuneles.

Resolucion 30 de mayo de 2012, del Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Vivienda, por la que se aprueba la metodologia de andlisis de riesgo en tuneles de la Red de

Carreteras del Estado.
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Instrucciones, de 12 de junio de 2012, sobre medidas a adoptar por las Demarcaciones de

Carreteras para reducir el consumo de energia eléctrica en las instalaciones de alumbrado.

Instrucciones Complementarias, de 19 de mayo de 2011, sobre actuaciones a realizar por las
Demarcaciones de Carreteras para reducir el consumo de energia eléctrica en las instalaciones

de alumbrado publico.

Nota de Servicio 3/2010, de 16 de junio, sobre actuaciones a realizar por las Demarcaciones de

Carreteras para reducir el consumo de energia en las instalaciones de alumbrado.

Nota de Servicio 2/2006, de 23 de junio, sobre instrucciones complementarias para la utilizacion

de elementos auxiliares de obra en la construccion de tuneles.

Nota de Servicio 3/2006, de 18 de julio, relativa a la adaptacion al Real Decreto 635/2006, sobre

requisitos minimos de seguridad en tuneles de carreteras del Estado.

Orden Circular 33/2013 sobre manual de explotacion de los tuneles de la Red de Carreteras del

Estado.

FERMS | PAVIMENTS

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-1C “Secciones

de firme”, de la Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003).

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003,

correccion de erratas BOE del 25 de mayo de 2004).

Guia para la actualizacion del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado Direccion

General de Carreteras, septiembre 2011.

Gula para el replanteo de las obras de conservacion de firmes Direccion General de Carreteras

- Subdireccion de Conservacion y Explotacion, junio 1998.

Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepcion de obras de carreteras

que incluyan firmes y pavimentos.

Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capes de firme

tratadas con cemento.
Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimientos bituminosos.

Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tenir en cuenta en la redacciéon de

los proyectos de rehabilitacion estructural y/o superficial de firmes.

Orden Circular 3/2019, de 18 de diciembre, sobre mezclas bituminoses tipo SMA



A B M conssitng

Nota técnica 01/2020 de 2 de octubre de 2020 para el proyecto y la ejecucion de lechadas de

cal como sistema de riesgo de adherencia

Nota técnica 02/2020 de 23 de octubre de 2020 sustitucion de un betin mejorada con caucho
(BC) por la combinacién de un betun de penetracion y un aditivo de caucho en la fabricacion de

mezclas bituminoses en caliente

Nota técnica 03/2020 de diciembre de 2020 sobre el empleo de arido siderurgico en firmes y

pavimentos

Nota técnica 01/2022 sobre la utilizacion del Ensayo Fénix en el control de la calidad de las obras

de firmes con mezclas bituminosas.
Orden Circular 3/2022 Sobre mezclas ultradelgadas AUTL.

Orden Circular OC 1/2023 sobre actualizacion de espesores de las capas y tipos de mezclas

bituminosas en caliente y semicaliente en la Norma 6.1 IC “Secciones de firme”.
Orden Circular OC 2/20283 sobre la reutilizacion de capas de firmes y pavimentos bituminosos.

Orden Circular OC 1/2024 sobre materiales compuestos de éaridos y emulsion bituminsa,
fabricados en obra a temperatura ambiente, denominados grvaemulsion, tratamientos
superficiales mediante riesgos con gravilla, microaglomerados en frio y mezclas bituminosas

abiertas en frio.

EQUIPAMENT VIAL

Senyalitzaci6 vertical

Real Decreto 334/1982, de 12 de febrero, sobre sefializaciéon de carreteras, aeropuertos,
estaciones ferroviarias, de autobuses y maritimas y servicios publicos de interés general en el
ambito de las Comunidades Autdbnomas con otra lengua oficial distinta del castellano (BOE del
27 de febrero de 1982).

Real Decreto 2296/1981, de 3 de agosto, sobre sefializacion de carreteras, aeropuertos,
estaciones ferroviarias, de autobuses y maritimas y servicios publicos de interés general en el

ambito territorial de las Comunidades Auténomas (BOE del 9 de octubre de 1981).

ORDEN FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC sefializacion
vertical de la Instruccion de Carreteras. (BOE 5/04/2014).

Resolucion de 1 de junio de 2009, de la Direccién General de Trafico, por la que se aprueba el
Manual de Sefializacion Variable (BOE del 13 de junio de 2009). Correccion de errores BOE del
23 de junio de 2009.
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Manual del Sistema de Sefalizacion turistica homologada (fecha publicacién 28/08/2014).
Catalogo de nombres primarios y secundarios. Junio de 1998.

Sefiales verticales de circulacion. Tomo |. Caracteristicas de las sefiales. Direccién General de

Carreteras, marzo de 1992.

Sefiales verticales de circulacion. Tomo |l. Catalogo y significado de las sefiales. Direccion

General de Carreteras, junio de 1992.

Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, de 15
de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instruccion de
Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1-IC

sefalizacion vertical de la Instruccién de Carreteras.

Orden Circular 38/2016, sobre la aplicacion de la disposiciéon transitoria Unica de la Orden
FOM/534/2015, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 8.1 IC Sefializacion vertical de

la Instruccion de Carreteras.

“Manual de senyalitzacio d’orientacio en rutes cicloturisitques i vies cilistes” d’octubre de 2017

del Departament de Territori i Sostenibilitat

Real Decreto 929/2020 de 27-10-2020, sobre Seguridad operacional e interoperacional

ferroviarias

Senyalitzacié horitzontal

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE

del 4 de agosto y 29 de septiembre de 1987).

Nota de Servicio 2/2007, de 15 de febrero, sobre los criterios de aplicacion y de mantenimiento

de las caracteristicas de la sefializacion horizontal.

Criterios para la REDACCION DE LOS PROYECTOS DE MARCAS VIALES, de 30 de junio de
1998

Guia para el proyecto y ejecucion de obras de sefializacion horizontal. Direccion General de

Carreteras, diciembre 2012.

Senyalitzacié d'obres

Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instruccion 8.3-1C sobre sefializacion,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado (BOE del 18 de
septiembre de 1987).
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Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre sefializacion de los tramos afectados por la

puesta en servicio de las obras. -Remate de obras-.

Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificacion y ubicacion de carteles de

obras.

Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de obras

a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Direccion General de Carreteras.
Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras.

Manual de ejemplos de sefializacion de obras fijas. Direccion General de Carreteras, 1997.

Como aplicacion de la Norma 8.3-IC sobre Sefializacion de Obras.

Sefializacion movil de obras. Direccion General de Carreteras, 1997. Adecuaciéon de la Norma

8.3-1C sobre Sefializacion de Obras.

Elements d’abalisament

Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero, sobre hitos de arista.

Nota de Servicio 01/2021 sobre la carteleria de instal-lacions, el equipamiento de los vehiculos

de conservacion y explotacion y elementos de balizamiento en la Red de Carreteras del Estado.

Orden Circular 3/2023 sobre bandas sonoras longitudinales fresadas.

Sistemes de contencié de vehicles

Orden Circular 35/2014, de 19 de mayo de 2014, sobre criterios de aplicacion de sistemas de

contenciéon de vehiculos.

Orden Circular OC 06/2023 sobre elementos de balizamiento retrorreflectantes

IL-LUMINACIO

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias
EA-01 a EA-07 (BOE del 19 de noviembre de 2008).

Orden Circular 36/2015, de 24 de febrero, sobre criterios a aplicar en la iluminacién de carreteras

a cielo abierto y tuneles. Tomos | y Il.

Resolucié ACC/2338/2023, de 25-06-2023, per la qual s’aprova el Mapa de proteccié envers la

contaminacio luminica a Catalunya..
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Resolucié ACC/299/2024, de 02-02-2024, per la qual es modifica el Mapa de la proteccio envers
la contaminacié luminica a Catalunya, aprovat per la Resolucié ACC/2338/2023, de 25-06-2023,

pel que als municipus d’Esterri d’Aneu i Rialp.

Urbanitzacié

GENERAL

Llei 23/1983, de 21 de novembre, de politica territorial.
Ley 8/2005, de 8 de junio, de Proteccion, Gestiéon y Ordenacion del Paisaje.

Decreto 343/2006, de 19 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2005, de 8 de junio,
de proteccion, gestion y ordenacion del paisaje, y se regulan los estudios e informes de impacto

e integracion paisajistica.

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Suelo y Rehabilitacion Urbana (BOE 31/10/2015).

Llei 3/2012 Modificacié del Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC 29/2/2012).
Decret Legislatiu 1/2010 Text refés de la Llei d’'urbanisme (DOGC 5/8/2010).

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre proteccié de la legalitat
urbanistica (DOGC 15/05/2014)

Llei 3/2009 de regularitzacio i millora d’urbanitzacions amb déficits urbanistics (DOGC
19/03/2009)

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’'urbanisme (DOGC 24/7/2006).

Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE) db si 5

Seguridad en caso de incendio — Intervencon de los bomberos

Cddigo Técnico de la Edificacion DB Sl 5 Seguridad en caso de incendio. Intervencion de los
bomberos (BOE 28/03/2006).

Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio en establecimientos
industriales, RSCIEI. Anexo Il (BOE 17/12/2004).

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions

sense continuitat immediata amb la trama urbana.

Decret 123/2005, de mesures de prevencié dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuitat immediata amb la trama urbana (DOGC num. 4407 de 16/06/2005).

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.
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Real Decreto 505/2007, de 20 de abiril, por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion

de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. (BOE 11/05/2007).
Llei 9/20083, de mobilitat (DOGC 27/6/2003).

Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulacié dels estudis d'avaluacié de la mobilitat
generada. (Correccié d'errada en el DOGC num. 4750, pag. 45207, de 30.10.2006).

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluacié ambiental de plans i programes.
Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. (BOE del 11/12/2013).

Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modificant los anejos |, Il y Il de la Ley

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental.
Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC num 6742 de 4/11/2014).
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulacié de 'accés motoritzat al medi natural.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial proteccio per

ales aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’'importancia comunitaria (LIC).

Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre, relativa a la

conservacion de las aves.

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2007, relativa a la

evaluacion y gestion de los riesgos de inundacion.

Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i
de creacio i regulacié dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turistics, sobre elements radiotoxics, sobre begudes ensucrades envasades i

sobre emissions de dioxid de carboni.

Ordre TES/195/2019, de 29-10-2019, sobre normalitzacié de les claus urbanistiques i els

requeriments técnics de presentacio dels instruments de planejament urbanistics.

Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a 'emergéncia climatica i I'impuls a les energies

renovables.
Llei 8/2020, del 30-07-2020, de proteccid i ordenacié del litoral.

Decret Llei 24/2021 de 26-10-2021, d’acceleracio del desplegament de les energies renovables

distribuides i participades

Real Decreto 450/2022 de 14-06-2022 por el que se modifica el Cdédigo Técnico de la
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Edificacion, aprovado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Corr. Err. Real Decreto 450/2022, de 14-06-2022, por el que se modifica el Coédigo Técnico de
la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

VIALITAT

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-1C: “Secciones
de firme”, de la instruccién de Carreteras (BOE 12/12/2003).

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC:
“Rehabilitacion de firmes”, de la Instruccion de carreteras (BOE 12/12/2003).

Orden FOM/273/2016, de 19-02-2016, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado, de la

Instruccion de Carreteras.

Orden 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE 2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002)

OM 6/02/1976, “PG-3/75, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
carreteras” (BOE 7/07/1976).

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Aceros. (BOE 6/03/2002).

ORDEN FOM/1382/2002, de 16 mayo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la

construcciéon de explanaciones, drenajes y cimentaciones. (BOE 11/06/02).

ORDEN FOM/891/2004, de 1 marzo, por la que se actualizan determinados articulos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a firmes y
pavimentos. (BOE 6/04/04).

OC 21/2007 Sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas

bituminosas que incorporen caucho procedente de neumaticos fuera de uso (NFU).

OC 24/2008 Sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de carreteras y
puentes (PG-3). Articulos: 542- Mezclas bituminosas en caliente tipo hormigén bituminoso y 543-

Mezclas bituminosas para capas de rodadura. Mezclas drenantes y discontinuas.
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OC 21bis/2009 Sobre betunes mejorados y betunes modificados de alta viscosidad con caucho
procedente de neumaticos fuera de uso (NFU) y criterios a tener en cuenta para su fabricacion

in situ y almacenamiento en obra.
OC 29/2011 Sobre ligantes bituminosos y microaglomerados en frio.

Orden 31-08-1987 Instruccién de carreteras 8.3-IC “Sefializacion, balizamiento, defensa,

limpieza y terminacién de obras fijas en obras fuera de poblado”.
Orden 16-07-1987 de Instruccion de carreteras 8.2-IC “Marcas Viales”.

Orden FOM/3053/2008, de 23-09-2008, por la que se aprueba la instruccion Técnica para la
instalacion de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red

de Carreteras del Estado.

Orden 28-09-1989 de modificacion del articulo 104 de la Orden 02-07-1976 de Pliegos de

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras.
Llei 4/2006,de 31-03-2006, ferroviaria.

Real Decreto 1428/2003, de 21-11-2003, por el que se aprueba el Reglamento General de
Circulacion para la aplicacion y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre trafico, circulacion
de vehiculos a motor y Seguridad vial, aprobado por el Real Decreto legislativo 339/1990, de 02-
03-1990.

Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la instruccién sobre las acciones

a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril

Correccion de errores Orden FOM/3671/2007, de 24-09-2007, por la que se aprueba la

instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto de Puentes de ferrocarril (IAPF-07),
Ordenances municipals.
GENERIC INSTAL-LACIONS URBANES

Decret 120/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Caracteristiques que han de complir les proteccions a instal-lar entre les xarxes dels diferents

subministraments publics que discorren pel subsol (DOGC num. 1606 de 12/06/1992).

Decret 196/1992 del Departament d’Industria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que
es modifica I'apartat a) del preambul i el punt 1.2 de I'article 1 del Decret 120/1992 (DOGC num.
1649 de 25/09/1992).

ORDRE TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a

les obres que afectin la xarxa de distribucié electrica soterrada.
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Especificacions Tecniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.

Normes UNE de materials, sistemes o metodes de col-locacio i calcul.

XARXES PROVEIMENTS AIGUA POTABLE

Real Decreto 670/2013, de 06 septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, en materia de registro
de aguas y criterios de valoraciéon de dafios al dominio publico hidraulico (BOE 21/09/2013).
Corr. Err. Real Decreto 670/2013 (BOE 8/11/2013).

Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el RD 849/1986, de 11 de abril,
por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico (BOE 6/6/2003).

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refds legislacié en materia d’aigies
de Catalunya (DOGC 21/11/2003).

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de

la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de Aguas.

Real Decreto 1620/2007, de 07-12-2007, por el que se establece el régimen juridico de la
reutilizacion de las aguas depuradas (BOE 8/12/2007)

Reglamento (UE) 2020/741 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020

relativo a los requisitos minimos para la reutilizacion del agua.

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico

Hidraulico y modificaciones posteriores.

Orden 28/07/1974, se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua (BOE 2/10/1974).

Orden 23/12/1975 por la que se aprueba la norma tecnologica NTE-IFR71975, “Instalaciones de

fontaneria abastecimineto

Orden 23/08/1974 por la que se aprueba la norma tecnologica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de

fontaneria Riego”
Norma Tecnologica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontaneria: Abastecimiento”.

Norma Tecnolégica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontaneria: Riego”.
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Reglament general del servei metropolita d’abastament domiciliari d’aigua a I'ambit metropolita.

Consell metropolita de 13/03/2003 i rectificacions posteriors.

Directiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo y al Consejo de 16 de diciembre de 2020

relativa a la calidad de las aguas destinades al consumo humano (version refundida).

Orden SCO/1591/2005 de 30-05-2005, sobre sistema de informacion nacional de agua de

consumo.

Orden SCO/778/2009, de 17 de marzo, sobre métodos alternativos para el analisis

microbiolégico del agua de consumo humano.

Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986, el Reglamento de
Planificacion Hidroldgica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007, y otros
reglamentos en materia de gestion de riesgos de inundacion, caudales ecolégicos, reservas
hidroldgicas y vertidos de aguas residuales. BOE.N® 314.29-12-2016.

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotacion y
comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de

elaboraciéon y comercializacion de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto
140/2008, de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la
explotacién y comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el
proceso de elaboracion y comercializacion de aguas preparadas envasadas para el consumo
humano. BOE.N® 316.31-12-2016.

Resolucion 22-06-2017, del Congreso de los Diputados por la que se ordena la publicacion del
Acuerdo de convalidacion del Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan
medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas
hodrograficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.

Real Decreto-Ley 10/2017, de 09-06-2017, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar

los efectos producidos por la sequia en determinadas cuencas hidrograficas y se modifica el
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texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20-07-
2001.

Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos
producidos por la sequia en determinades cuencas hodrograficas y se modifica el textp

refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decretp Legislativo 1/2001, de 20-07-2001.

Real Decreto 902/2018, de 20-07-2018, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, y las especificaciones de los métodos de analisis del Real Decreto 1798/2010, de 30
de diciembre, por el que se regula la explotacion y comercializacion de aguas minerales
naturales y aguas de manatial envasadas para consumo humano, y del Real Decreto 1799/2010,
de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de elaboracién y comercializacion de aguas

preparades envasadas para el consumo humano.

Sentencia 03-10-2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialment el
recurso interpuesto contra los articulos 1, apartados 92, 26°, 27°y 329, y el ariculo 2°, apartados
2 y 32 del Real Decreto 638/2016, de 09-12-2016, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 06-07-2007 y otros
Reglamentos en materia de gestion de riesgos de inundacions, caudales ecolégicos, reserves
hidrolégicas y vertidos de aguas residuales, por el que se incosporan o dan nueva redaccion
a los ariculos 49 quéater, 49 quinquies, 315 n) y 316 i), asi como la Disposiciéon Transitoria Quinta
del Reglamento del Dominio Publico Hidraulico y a los articulos 4, 18.12 del Reglamento de la
Planificacion Hidrologica, y se declara la nulidad del articulo 49 quinquies, apartado segundo

del Reglamento de Dominio Publico Hidraulico.

Orden APA/1401/2018, de 14-12-2018, por la que se determina el &mbito territorial de aplicacion
de algunes de las medidas previstes en la Ley 1/2018, de 06-03-2018, por la que se adoptan
medidas urgenters para pal-liar los efector producidos por la sequia en determinades cuencas
hidrograficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto
Legislativo1/2001, de 20-07-2001.

Directiva UE 2020/2184 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16/12/2020 relativa a la

calidad de las aguas destinades al consumo humano.

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios

de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.

Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s’estableixen mesures extraordinariei urgents per
fer front a la situacié de sequera excepcional en I'ambit del districte de conca fluvial de

Catalunya.
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- Correccio derrades al Decret llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s’estableixen mesures XARXES DE SANEJAMENT | ABOCAMENTS D'AIGUA

extraordinaries i urgents per fer front a la situacié de sequera excepcional en 'ambit del districte

de conca fluvial de Catalunya.

Resoluciéo ACC/596/2023, de 22-02-2023, per la qual s’aprova la Guia per a la realitzacio
d’auditories sobre I'eficiencia hidraulica d’'un servei d’abastament de I'’Agéncia Catalana de

I'Aigua.

Real Decreto-Ley 4/2023, de 11-05-2023, por el que se adoptan medidas urgentes en materia
agraria y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones del sector
primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatologicas, asi como
de promociéon del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jovenes vy

prevencion de riesgos laborales en episodios de elevada temperaturas.

Real Decreto 665/2023, de 18-07-2023, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986; el Reglamento de
la Administracion Publica del Agua, aprobado por Real Decreto 927/1988, de 29-07-1988; vy el
Real Decreto 9/2005, de 14-01-2005, por el que se establece la relacion de actividades
potencialment contaminantes del suelo y los criterios estandares para la declaraciéon de suelos

contaminados,

Hidrants d’incendi

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevencio i seguretat en matéria d’incendis en establiments,

activitats, infraestructures i edificis, derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacié de I'activitat administrativa de I'Administracié de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de [l'activitat economica (DOGC
24/07/2015).

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad

contra incendios en los establecimientos industriales.

Caédigo Técnico de la Edificacion, CTE: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE
28/03/2006) modificado por el Real Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real
Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).

INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions técniques complementaries
generiques de prevencid i seguretat en materia d'incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis
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Directiva 2006/118/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa

a la proteccio6 de les aigles subterranies contra la contaminacio i el deteriorament.
Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrolégico Nacional.

Ley 11/2005, de 22 de junio que modifica la ley 10/2001 de 5 de julio del Plan Hidrolégico

Nacional.

Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament (DOGC 29/05/2003).

Ley 11/2014, de 03 de julio, por la que se modifica la ley 26/2007, de 23-10-2007, de
Responsabilidad Medioambiental (BOE 4/07/2014).

Decret 119/2001, de 2 de maig, pel qual s'aproven les mesures ambientals de prevencié i

correccio de la contaminacié de les aigles per nitrats (DOGC 17/05/2001).

Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre del 2000 per la qual

s’estableix un marc comunitari d’actuacié en I'ambit de la politica d’aigues.

Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normes aplicables

al tratamiento de las aguas residuales urbanas. (BOE 30/12/1995).

Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Publico Hidréaulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 abril, y el Real Decreto
509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por
el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Correccion de errores BOE 18/10/2012.

Real Decreto 2116/1998, de 02-10-1998, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de
15-03-1996, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995 de 28-12-1995, por el que se establecen

las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas (BOE 20/10/1998).

Real decreto 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protecciéon de las aguas

subterraneas contra la contaminacion y el deterioro (BOE 22/10/2009).

Real Decreto 1075/2015, de 27-11-2015, por el que se modifica el anexo Il del Real Decreto
1514/2009, de 02-10-2009, por el que se regula la proteccion de las aguas subterraneas contra

la contaminacion y el deterioro.
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Real decreto 2090/2008 de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. (BOE
23/12/2008).

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de
suelos contaminados (BOE 18/01/2005).

Ley 22/1988, de 28 de julio de 1988, de Costas (BOE 29/07/1988).

Orden de 15 de septiembre de 1986 por el que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas

Generales para Tuberias de Saneamiento de Poblaciones (BOE 23/09/1986).

Directiva 2013/39/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de agosto de 2013 por la que
se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en

el @mbito de la politica de aguas.

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevencion
y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE 12/06/2013).

Real Decreto 1315/1992, de 30-10-1992, que modifica parcialmente el Reglamento del Dominio
Publico Hidraulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986.

Resolucion de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la Biodiversidad,

por la cual se declaran las Zonas Sensibles en las Cuencas Hidrograficas Intercomunitarias.

Real Decreto 9/2008, de 11-01-2008, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Publico
Hidraulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11-04-1986.

Decret 83/1996, de 05-03-1996, sobre mesures de regularitzacié d’abocaments d’aigles

residuals.

Acord GOV/5/2014, de 21-01-2014, pel qual es revisen les zones sensibles del Districte de conca

fluvial de Catalunya i de les zones costaneres.

Ordre MAH/122/2004 de 13-04-2004 per la qual s’aproven els models de declaracié

d’abocament.

Decret 47/2005 de 22-03-2005, que modifica el Decret 103/2000, de 06-03-2005 que aprova el

Reglament dels tributs gestionats per ’Agéncia Catalana de 'Aigua.
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Directiva 2008/32/CE del Parlament Europeu i del Consell d’11 de mar¢ de 2008 que modifica la
Directiva 2000/60/CE per la qual s’estableix un marc comunitari d'actuacié en 'ambit de la

politica d’aigles, pel que fa a les competéncies d’execucio atribuides a la Comissio.

Reial Decret-Llei 4/2007, de 13 d’abril, pel qual es modifica el text refés de la Llei d’Aigues,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol.

Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s'aprova el text refos de la legislacio en

matéria d’aigles de Catalunya.

Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17-06-2008, por la que se
establece un marco de accién comunitaria para la politica del medio marino (Directiva marco

sobre la estrategia marina).
Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion. BOE.N® 316.31-12-2016.

Real Decreto 817/2015, de 11-09-2015, por el que se establecen los criterios de seguimiento y

evaluacion del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental.

Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21-05-1991, sobre el tratamiento de aguas residuales

urbanes.

Resolucié TES/757/2019, de 22-03-2019, per la qual es revisa la declaracié de les zones

sensibles del Districte de conca fluvial de Catalunya i de les zones Costaneres.

Corr. Err. Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-10-2000, por la que

se establece un marco comunitario de actuacion en el ambto de la politica de aguas.

Orden TED/801/2021, de 14-07-2021, por la que se aprueba el Plan Nacional de depuracion,

saneamiento, eficiencia, ahorro y reutilizacion.

Decret Llei 1/2023, de 28-02-2023, pel qual s’estableixen mesures extraordinariei urgents per
fer front a la situacié de sequera excepcional en I'ambit del districte de conca fluvial de

Catalunya.

Acord GOV/51/2013, de 14-03-2023, pel qual s’aprova el Programa de mesures de I'ambit
hidrologic del Pla de gestio del risc d’'inundacié del districte de conca fluvial de Catalunya oer
ak oeriode 2022-2027.

Decret 91/2023, de 16-05-2023, pel qual s’aprova el Pla de gesti6 del districte de conca fluvial
de Catalunya pel periode 2022-2027.
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Corr. Err. Decret 91/2023, de 16-05-20283, pel qual s’aprova el Pla de Festi¢ del districte de
conca fluvial de Catalunya pel periode 2022-2027.

Ambit municipal o supramunicipal:

Ordenances municipals

XARXES DE GAS CANALITZAT

Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de combustibles

gaseosos y sus instrucciones complementarias” (BOE 4/09/2006).
o ITC-ICG 01 Instalaciones de distribucion de combustibles gaseosos por canalizacion.

o ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petréleo (GLP) en

depdsitos fijos.

Orden 18/11/1974 por la que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles
gaseosos, se incluyen las modificaciones de la orden 26/10/1983 y la orden 18/11/74, por la que
se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos derogado en lo
que se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD
919/2006.

Real Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio publico de gases combustibles”
(BOE 21/11/1973, modificacion BOE 21/5/75; 20/2/84) derogado en lo que se oponga al que
dispone el “Reglamento técnico de distribucion y utilizaciéon de combustibles gaseosos y sus

instrucciones técnicas complementarias”, aprobado por el RD 919/2006.

XARXES DE DISTRIBUCIO D’ENERGIA ELECTRICA

Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector electric (BOE 28/11/1997) i successives

modificacions.
Ley 24/2013, de 26 diciembre, del Sector Eléctrico (BOE 27/12/2013).

Ley 17/2013, de 29-10-2013, para la garantia del suministro e incremento de la competencia en

los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (BOE 30/10/2013).

Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion,
comercialitzacion de instalaciones de energia eléctrica (BOE 27/12/2000) y correccion de
errores (BOE 13/03/2001).
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Llei 18/2008, del 23 de desembre, de garantia i qualitat del subministrament eléctric. (Correccio
d'errada en el DOGC num. 5307, pag. 6092, de 29.1.2009).

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que
establece condiciones de proteccion del dominio publico radioeléctrico, restriccions a las

emisiones radioeléctricas y medidas de proteccion sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Real Decreto-Ley 1/2019, de 11-01-2019, de medidas urgentes para adecuar las competencias
de la Comision Nacional de los Mercados y la Competéncia a las exigéncies derivades del
derecho comunitario en relacion a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13-07-2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la

electricidad y del gas natural.

Real Decreto-ley 14/2022, de 01-08-2022, de medidas de sostenibilidad economica en el &ambito
del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, asi como de medidas de ahorro,

eficiencia energetica y de reduccion de la dependéncia energética del gas natural.

Alta Tensi6

Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09” (BOE: 19/3/2008)
modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010).

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les installacions de xarxa i a les instal-lacions d'enllag. (DOGC num. 4827 de
22/2/2007).

Resolucion 17-04-2021, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa, por la que se actualiza el listado de normes de la instrucci’n técnica complementaria
ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas de Seguridad en lineas eléctricas de
alta tension, aprobado por el Real Decrreto 223/2008, de 15-02-2008.

Real Decreto 809/2021, de 21-09-2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a

presion y sus instruccions técnicas complementarias.

Resolucion 29-06-2023, de la Direccion General de Industria y de la Pequefia y Mediana
Empresa por la que se actualiza el listado de normes del Anexo V del Reglamento de equipos a
presion, aprobado por el Real Decreto 809/2021, de 21/09/2021.

Baixa Tensi6

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.
(BOE num. 224 18/09/2002). En particular:
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ITC BT-06 Redes aéreas para distribucion en baja tension

ITC BT-07 Redes subterraneas para distribucion en baja tension

ITC BT-08 Sistemas de conexion del neutro y de las masas en redes de distribucion
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior

ITC BT-10 Prevision de cargas para suministros en baja tension

ITC BT-11 Redes de distribucion de energia eléctrica. Acometidas

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-Endesa
relatives a les instal-lacions de xarxa i a les instal-lacions d’enllag (DOGC num. 4827 de
22/2/2007)

NTP - LABT Linies aéries de baixa tensio
NTP - LSBT Linies subterranies de baixa tensio

Resolucion 09-01-2020 de la Direccion General de Industriay de la Pequefia y Mediana Empresa
por la que se actualiza el listado de normes de la instruccién técnica complementaria ITC-BT-02

del Reglamento electrotécnico para baja tension, aprobado por el Real Dereto 842/2002.

Centres de Transformaci6

Resolucié ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tecniques particulars de Fecsa-Endesa

relatives a les installacions de xarxa i a les installacions  denllag
(DOGC 22/2/2007)
NTP - CT Centres de transformacio en edificis

NTP - CTR Centres de transformacié 'entorn rural

Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensiéon y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Enllumenat public

16

Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado

exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. (BOE 19/11/2008).

Llei 6/2001, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi ambient (DOGC
12/06/2001).

Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension,
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. (BOE 18/09/2002).
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Orden 18-07-1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldégica NTE-IEE/1978. “Instalaciones

de electricidad: Alumbrado exterior”.

Resolucio TES/2809/2011, de 29 de novembre, per la qual es dona publicitat a la senténcia del
Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 07-12-2007, que va declarar nul de ple dret el
Decret 82/2005, de 03-05-2005, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
6/2001, de 31-05-2001, d’ordenacidé ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del medi

nocturn.

Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020,por el que se modifican y derogan diferentes disposicions

en materia de calidad y Seguridad industrial.

XARXES DE TELECOMUNICACIONS

Especificacions técniques de les Companyies

Construccié

GENERAL

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion, (LOE) (BOE 06/11/99),
modificacion: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) (BOE
28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE
23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010
(BOE 11.08.10).

Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitaciéon, regeneracion y renovacion urbanas y (BOE
27/6/2013).

Reglamento (UE) n® 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011,
por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de

construccion y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Real Decreto 462/1971 de 11 de marzo por el que se dictan las Normas para la redaccion de
proyectos y direccion de obras de edificacion, modificado por el Real Decreto 129/1985 de 23
de enero (BOE 7/02/1985).

Orden 9/06/1971 de Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificacion
(BOE17/6/71), correccion de errores (BOE 6/07/1971) y modificada por la orden 17/07/1971
(BOE 24/7/91).

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental. (BOE del 11/12/2013) .
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Real Decreto 129/1985, de 23-01, por el que se modifican los Decretos 462/1971, de 11-03 y
469/1972, de 24-02, referentes a Direccion de Obras de Edificacion y Cédula de Habitabilidad.

Orden 28-01-1972 por la que se regula el certificado final de Direccién de obres.

Real Decreto 570/1981, de 06-03-1981, por el que se faculta al Ministerio de Obras Publicas y
Urbanismo para modificar el Anexo al Real Decreto 3565/1972, de 23-12-1972. Que aprueba las

Normas Tecnoldgicas de Edificacion-NTE.

Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento basico “DB-HR
Proteccion frente al ruido” del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) y se modifica el Real
Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion
(CTE).

Correccion error Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento
basico “DB-HR Proteccion frente al ruido” del Coédigo Técnico de la Edificacion (CTE) y se
modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion (CTE).

Comunicacion 2018/C92/06 de la Comision en el marco de la aplicacion del Reglamento UE
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva
89/106/CEE del Consejo (Publicacion de titulos y referencias de normas armonizadas conforme
a la legislacion sobre armonizacion de la Union.) En caso de conflicto, las disposiciones del

Reglamento UE 305/2011 prevaleceran sobre lo establecido en las normas armonizadas.

Llei 5/2017, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector public i
de creacio i regulacié dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en
establiments turistics, sobre elements radiotdxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre
emissions de dioxid de carboni.

Decision Delegada UE 2018/779 de la Comision de 19-02-2018, relativa a los sitemas aplicables
para evaluar y verificar la constancia de las prestacions de los paneles sandwich con
recubrimiento metélico destinados al uso estructural de conformidad con el Reglamento UE

305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Ley 9/2018, de 05-12-2018, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 09-12-2013, de evaluacion
ambiental, la Ley 21/2015, de 20-07-2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21-11-
2003, de Montes y la Ley 1/2005, de 09-03-2005, por la que se regula el régimen del comercio

de derechos de emision de efecto invernadero.

Llei 5/2020, del 29-04-2020, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector public i
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de creacio de I'impost sobre les instal-lacions que incideixen en el medi ambient.

Real Decreto 542/2020, de 26-05-2020, por la que se modificant y derogant diferentes

disposicions en materia de calidad y Seguridad industrial.

Comunicacion 2018/C417/07, de la Comision en el marco de la aplicacion del Reglamento UE
305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercializacion de productos de construccion y se deroga la Directiva
89/105/CEE de Consejo.

Llei 3/2023, del 16-03-2023, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector public
per al 2023.

Real Decreto 450/2022 de 14-06-2022 por el que se modifica el Codigo Técnico de la
Edificacion, aprovado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Corr. Err. Real Decreto 450/2022, de 14-06-2022, por el que se modifica el Cédigo Técnico de
la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Reglamento Delegado (UE) n.2574/2014 de la Comisién, de 21 de febrero de 2014, que modifica
el anexo Il del Reglamento (UE) n.2 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
relativo al modelo que debe utilizarse para emitir una declaracion de prestaciones de productos
de construccion.

Real Decreto 445/2023, de 13-06-2023, por el que se modifican los anexos |, Il y Il de la Ley
21/2013, de 09-12-2023, de evaluacion ambiental.

REQUISITS BASICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIO

Us DE L’EDIFICI

Habitatge
Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a I'habitatge (DOGC: 9/1/2008) i correccié errades
(DOGC 7/2/2008).

Decret 141/2012 de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions minimes d’habitabilitat dels
habitatges i la cedula d’habitabilitat (DOGC 2/11/2012). Incorpora condicions d’accessibilitat per

als edificis d’habitatge, tant elements comuns com a l'interior de I'nabitatge.

Decret 282/1991 de 24 de desembre, relatiu a I'Acreditacié de determinats requisits previament
a l'inici de la construccié dels habitatge (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les

obres.

Llei 1/2022, del 3 de mar¢ de 2022, de modificacio de la Llei 18/2007, la Llei 24/2015 i la Llei

4/2016 per a afrontar 'emergencia en I'ambit de I'habitatge.
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Llocs de treball

Real Decreto 486/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo (BOE 24/04/97). Modifica y deroga algunos capitulos de la “Ordenanza
de Seguridad e Higiene en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

Accessibilitat

Real Decreto 505/2007, de 20-04-2007, por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones (BOE 11/5/2007). Desarrollo de la
LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminacion y acceso universal. | acceso

y utilizacion de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.
CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacié i accessibilitat, SUA
CTE DB Document Basic SUA Seguretat d'utilitzacio i accessibilitat

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat (DOGC num 6742 de 4/11/2014).

Real Decreto 173/2010, de 19-02-2010, por el que se modifica el Cdédigo Técnico de la
Edificacion (CTE), aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006, en materia de

accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad.

Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre limites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras

arquitectonicas a las personas con discapacidad.
Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Seguretat estructural

CTE Part | Exigencies basiques de Seguretat Estructural, SE
CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Caodigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
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Seqguretat en cas d’incendi

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat en cas d’incendi, Si
CTE DB Sl Document Basic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE 17/12/2004) y sus
correcciones de errores (BOE 5/03/2005).

Llei 3/2010 de prevencid i seguretat en matéria d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis (DOGC 10/03/10), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificaci¢ de I'activitat administrativa de I'Administracié de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat economica (DOGC
24/07/2015).

Real Decreto 513/2017, de 22-05-2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccion contra incendios. BOE.N? 139.12-06-2017

Instruccid Tecnica Complementaria SP-138.Proteccid enfront el fum de les escales

especialment protegides. DOGC .s/n.31-07-2017

INT/324/2012, d’11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions tecnigues complementaries
genériques de prevencid i seguretat en materia d’incendis en establiments, activitats,

infraestructures i edificis.
Ordenances municipals

Seqguretat d'utilitzacié i accessibilitat:

CTE Part | Exigéncies basiques de seguretat d’utilitzacio i accessibilitat, SUA
CTE DB SUA Document Basic Seguretat d’Utilitzacio i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’'impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupacio

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament
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dicion:

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp
SUA-9 Accessibilitat

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i els
productes (DOGC 5/08/2014).

Salubritat:

CTE Part | Exigencies basiques d’Habitabilitat Salubritat, HS
CTE DB HS Document Basic Salubritat

HS 1 Proteccio enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuacioé de residus

HS 3 Qualitat de I'aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuacio d’aigles

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real
Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones
de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).
Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adaptacié de criteris ambientals i
d'ecoeficiencia en els edificis (DOGC 16/02/2006) modificat pel Decret 111/2009
(DOGC:16/7/2009).

Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Basico DB-HE
“Ahorro de energia” y el Documento Basico DB-HS “Salubridad”, del Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.BOE.N? 149.23-06-2017.

Real Decreto 732/2019, de 20-12-2019, por el que se modifica el Coédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.

Proteccié enfront el soroll

CTE Part | Exigencies basiques d’Habitabilitat Proteccié davant del soroll, HR

s_v2
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CTE DB HR Document Basic Proteccié davant del soroll

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.038.10).

Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del ruido (BOE 18/11/2003).

Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003,
del Ruido, en lo referente a la zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas
(BOE 23/10/2007).

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28-
06-2002, de proteccié contra la contaminacié acustica, i se n'adapten els annexos (DOGC
16/11/20009).

Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluacié i gestié del soroll ambiental.

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el

entorno a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por la que se desarrolla la Ley 31/2003, de 17-11-

2003, del Ruido, en lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22-
02-2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas

maquinas de uso al aire libre.

Directiva UE 2015/996, de la Comision, de 19-05-2015, por la que se establecen métodos

comunes de evaluacion del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo.

Corr. Err. Directiva UE 2015/996 de la Comision, de 19-05-2015, por la que se establecen
métodos comunes de evaluacion del ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo.

Reglamento UE 2019/1243, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-019, por el que se
adapta a los articulos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea una serie

de datos juridicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentacién con control.

Directiva UE 2020/367 de la Comision de 04-03-2020 por la que se modifica el anexo Il de la
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de

métodos de evaluacion para los efectos nocivos del ruido ambiental.
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Real Decreto 1038/2012, de 06-07-2012, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de
19-10-2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en lo referente a

zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

Orden PCM/542/2021, de 31-05-2021, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto
1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido en

lo referente a la evaluacion y gestién del ruido ambiental.

Directiva delegada UE 2021/1226 de la Comision de 21-12-2020 por la que se modifcia, para
adaptarlo al progreso y técnico, el anexo Il de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo

y del Consejo en cuanto a los métodos comunes para la evaluacion del ruido.

Orden PCM/80/2022, de 07-02-2022, por lo que se modifica el anexo Il del Real Decreto
1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido en

lo referente a la evaluacion y gestion del ruido ambiental.
Ordenances municipals

Estalvi d’energia

CTE Part | Exigencies basiques d’estalvi d’energia, HE
CTE DB HE Document Basic Estalvi d’Energia

HE-1 Limitacio de la demanda energetica

HE-2 Rendiment de les Instal-lacions Termiques

HE-4 Contribucio solar minima d’aigua calenta sanitaria
HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el Real
Decreto 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones
de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el Real Decreto 173/2010 (BOE 11.03.10).
Orden FOM/1635/2013, de 10-09-2013, por la que se actualiza el Documento Béasico DB-HE
'Ahorro de Energia", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006,
de 17-03-2006 (BOE 8/11/2013).

Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Basico DB-HE
“Ahorro de energia” y el Documento Béasico DB-HS “Salubridad”, del Coédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.BOE.N® 149.23-06-2017

Real Decreto 732/2019, de 20-12-2019, por el que se modifica el Cdédigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.
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NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI

Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Basic Seguretat Estructural, Bases de calcul
CTE DB SE AE Document Basic Accions a I'edificacio

CTE DB SE C Document Basic Fonaments

CTE DB SE A Document Basic Acer

CTE DB SE M Document Basic Fusta

CTE DB SE F Document Basic Fabrica

CTE DB SI 6 Resistencia al foc de I'estructura i Annexes C, D, E, F

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Codigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 997/2002, de 27-09-2002, por el que se aprueba la Norma de construccion
sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02) (BOE 11/10/2002).

Ordre 18-01-1994, d'aprovacié de la Norma reglamentaria NRE-AEOR-93, sobre accions a
l'edificacio en les obres de rehabilitacio estructural dels sostres d'edificis d'habitatges (DOGC:
28/1/94).

Orden 16-09-1985, por la que se aprueba la norma tecnolégica de la edificacion NTE-EHV

“estructures de hormigdn armado:vigas”. Revision.

Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS).

Correccio d’error Decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
del ens locals (DOGC num 2066, 23-06-1995).

Real Decreto 996/1999, de 11-06-1999, que modifica el Real Decreto 1177/1992, de 02-10-1992,
que reestructura la comision permanente del hormigoén y el Real Decreto 2661/1998, de 11-12-

1998, que aprueba la “Instruccion de Hormigén Estructural” (EHE).
Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

Corr. Err Real Decreto 470/2021, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

Sistemes constructius
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CTE DB HS 1 Proteccio enfront de la humitat

CTE DB HR Proteccié davant del soroll

CTE DB HE 1 Limitacié de la demanda energética

CTE DB SE AE Accions en I'edificacio

CTE DB SE F Fabrica i altres

CTE DB Sl Seguretat en cas d’Incendi, SI 1Sl 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilitzacié i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2
Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Cadigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Decret 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificacio del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual

es regula I'adopci¢ de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis (DOGC 16/7/2009).

Decret 21/2006, de 14-12-2006, pel qual es regula l'adaptacié de criteris ambientals i

d’ecoeficiencia en els edificis.

Correccio d’errors Decret 21/2006, de 14-02-2006, pel qual es regula I'adaptacié de criteris

ambientals i d’ecoeficiencia en els edificis.

Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis

Instal-lacions d’ascensors:

Real Decreto 88/2013, de 08 de febrero, por el que se aprueba la Instrucciéon Técnica
Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion,
aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 08 noviembre (BOE 22/02/2013).

Real Decreto 2291/1985 de 08 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevacion y Manutencién de los mismos (RAE) (BOE 11/12/1985) derogado parcialmente por
el RD 1314/1997.

Orden de 31 de marzo de 1981 por la que se fijan las condiciones técnicas minimas exigibles a
los ascensores y se dan normas para efectuar las revisiones generales periédicas de los mismos
(BOE 20/04/81).
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Resolucion de 3 de abril de 1997, por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto
de maquinas (BOE 23/4/97), y sus correcciones de errores (BOE 23/5/97).

Resolucion de 10 de septiembre de 1998, por la que se autoriza la instalacion de ascensores
con maquinas en foso (BOE: 25/9/98).

Instruccid 6/2013, de 03-09-2013, de la direccié general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial,
per la qual s’aproven els procediments d’actuacié dels organismes de control en I'ambit

reglamentari dels ascensors.

Ordre EMO/254/2013, de 10-10-2013, per la qual es regula l'aplicacié a Catalunya del Reial
decret 88/2013, de 08-02-2013, pel qual s'aprova la Instruccio tecnica complementaria AEM 1
"Ascensors" del Reglament d'aparells d'elevacié i manutenci6, aprovat pel Reial decret
2291/1985, de 08-11-1985.

Orden 30-07-1974 por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos

elevadores de propulsion hidraulica y las normes para la aprobacion de sus equipos impulsores.

Real Decreto 474/1988 de 30-03 por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y

de manejo mecanico.

Real Decreto 203/2016, de 20-05-2016, por el que se establecen los requisitos esenciales de
seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para

ascensores.

Real Decreto 298/2021, de 27-04-2021, por el que se modifican diversas normas reglamentarias

en materia de Seguridad industrial.
Instal-lacions de recollida i evacuacié de residus:
CTE DB HS 2 Recollida i evacuacioé de residus

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006),por el que se aprueba el
Caodigo Técnico de la Edificacion, modificado por el RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el
RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Ordenances municipals

Instal-lacions d’aigua:

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
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RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10)

CTE DB HE 4 Contribucié solar minima d’aigua calenta sanitaria

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de

la calidad del agua de consumo, su sontrol y subministro

Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios para al

prevencion y el control de la legionelosis.

Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos

a presion y sus instruccions técnicas complementarias.

Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificaci¢ del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual

es regula I'adopci¢ de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis (DOGC 16/7/2009)

Decret 352/2004, de 27-07-2004, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitaries per a
la prevenci¢ i el control de la legionel-losi (DOGC 29/07/2004).

Decret 202/1998 de 30 de juliol pel qual s’estableixen mesures de foment per a I'estalvi d’aigua
en determinats edificis i habitatges (d’aplicacio obligatoria als edificis destinats a serveis publics
de la Generalitat de Catalunya, aixi com en els habitatges financats amb ajuts atorgats o
gestionats per la Generalitat de Catalunya) (DOGC 06/08/98).

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico-
sanitarios de las piscinas (BOE 11/10/2013).

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 140/2003, de 7
de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo
humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula la explotacion y
comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas para consumo
humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30 de diciembre, por el que se regula el proceso de

elaboracién y comercializacion de aguas preparadas envasadas para el consumo humano.

Corr.err. Real Decreto 314/2016, de 29-07-2016, por el que se modifican el Real Decreto
140/2003, de 07-02-2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua

de consumo humano, el Real Decreto 1798/2010, de 30-12-2010, por el que se regula la
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explotacion y comercializacion de aguas minerales naturales y aguas de manantial envasadas
para consumo humano, y el Real Decreto 1799/2010, de 30-12-2010, por el que se regula el
proceso de elaboracion y comercializacion de aguas preparadas envasadas para el consumo
humano. BOE.N® 316.31-12-2016

Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios

de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
Ordenances municipals

Instal-lacions d’evacuacio

CTE DB HS 5 Evacuacio d’aigles

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Decret 111/2009, de 14 de juliol, de modificaci¢ del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual

es regula l'adopcié de criteris ambientals i d'ecoeficiencia en els edificis (DOGC 16/7/2009).
Ordenances municipals

Instal-lacions térmigues

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal-lacions Termiques (remet al RITE)

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008)
y modificado por el Real Decreto 238/2013 (BOE 05/09/2013).

Instruccié 2/2015, de 03-06-2015, de la Direccié general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
enrelacio a l'aplicacié a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova
el Reglament d'instal-lacions térmiques als edificis i les seves modificacions posteriors. (DOGC
03/06/2015).

Real Decreto 187/2011, de 18-02-2011, relativo al establecimiento de requisitos de disefio

ecolégico aplicables a los productos relacionados con la energia (BOE 3/03/2011).

Decret 352/2004, de 27-07-2004, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitaries per a
la prevencio i el control de la legionel-losi. (DOGC 29/07/2004).
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Real Decreto 178/2021, de 23-03-2021, por el que se modifica el real Decreto 1027/2007, de 20-

07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Nota aclaratoria para la aplicacion del Real Decreto 178/2021, de 23-03-2021, por el que se
modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20-7-2007, por el que se aprueba el Reglamento de

instal-laciones térmicas en los edificios.

Instal-lacions de ventilacio

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 1027/2007, de 20-07-2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE: 29/8/2007 y sus correcciones de errores (BOE 28/2/2008)
y modificado por el Real Decreto 238/2013 (BOE 05/09/2013).

Instruccié 2/2015, de 03-06-2015, de la Direccié general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial,
enrelacio a l'aplicacié a Catalunya, del Reial Decret 1027/2007, de 20-07-2007, pel qual s'aprova
el Reglament d'instal-lacions térmiques als edificis i les seves modificacions posteriors. (DOGC
03/06/2015).

CTE DB SI 3.7 Control de humos

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI) (BOE 17/12/2004).

Instal-lacions de combustibles

Gas natural i GLP:

24141_Plec_con:

dicion:

Real Decreto 919/2006, de 28-07-2006, por la que se aprueba el Reglamento técnico de

distribucion y utilizacion instrucciones técnicas

complementarias ICG 01 a 11 (BOE 4/9/2006).

de combustibles gaseosos y sus

Decreto 2913/1973, de 26-10-1973 por el que se aprueba el Reglamento general del servicio
publico de gases combustibles (BOE: 21/11/73) y sus modificaciones (BOE 21/5/75; 20/2/84),

derogado en todo lo que se oponga al que dispone el “Reglamento técnico de distribucion y
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utilizacion de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprobado
por el RD 919/2006.

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos € instrucciones

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificaci¢ (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot alld que
contradiguin o s’'oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribucion y utilizacion de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD
919/2006.

Orden 18-11-1974, por el que se aprueba el Reglamento de redes y acometidas de combustibles

gaseosos e instrucciones MIG.

Real Decreto 298/2021, de 27-04-2021, por el que se modifican diversas normas reglamentarias

en materia de Seguridad industrial.

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo |,

disposicions en matéria de calidad y Seguridad industrial.

por el que se modificant y derogan diferentes

Real Decreto 1523/1999 Instruccion Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petroliferas

para uso propio” (BOE 22/10/1999).

Instal-lacions d’electricitat

Real Decreto 842/2002, de 02 agosto 2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico
para baja tension (REBT) (BOE 18/09/02).

CTE DB HE-5 Contribucié fotovoltaica minima d’energia eléctrica

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). Modificado por FOM/1635/2013.

Real Decreto 1955/2000 de 01 de diciembre, regula las actividades de transporte, distribucion,
comercializaciéon, suministro y procedimientos de autorizacion de instalaciones de energia

eléctrica. (BOE: 27/12/2000). Obligacio de centre de transformacio, distancies linies electriques.

Real Decreto 223/2008, de 15-02-2008, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 19/3/2008).

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexién a red de

instalaciones de produccion de energia eléctrica de pequefia potencia (BOE 08/12/2011).
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Decret 352/2001 de 18 de desembre sobre el procediment administratiu aplicable a les

instal-lacions d'energia solar fotovoltaica connectades a la xarxa eléctrica (DOGC 02.01.02)

Resolucio ECF/4548/2006, de 29-12-2006, per la qual s'aproven a Fecsa-Endesa les Normes
tecniques particulars relatives a les installacions de xarxa i a les instal-lacions (DOGC
22/2/2007).

Instruccié 9/2004 de 10 de maig, de la Direccié General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial
sobre condicions de seguretat en les instal-lacions electriques de Baixa Tensi¢ d'habitatges
(DOGC 10/05/2004) .

Resolucié 04-11-1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment de les distancies

reglamentaries d'obres i construccions a linies electriques (DOGC 30/11/1988).

Real Decreto 337/2014, de 09-05-2014, por el que se aprueban el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantias de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tension y sus

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Real Decreto 647/2020, de 07-07-2020, por el que se regulan aspectos necesarios para la

implementacion de los cddigos de red de conexion de determinades instal-lacions eléctricas.

Real Decreto 298/2021, de 27-04-2021, por el que se modifican diversas normas reglamentarias

en materia de Seguridad industrial.

Real Decreto 809/2021, de 21-09-2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a

presion y sus instruccions técnicas complementarias.

Instal-lacions d'il-luminacié

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion
Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10). Modificat per FOM/1635/2013.

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il-luminacio inadequada
Codigo Técnico de la Edificacion, CTE

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10)
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Real Decreto 842/2002, de 02-08-2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para
baja tension (REBT) (BOE 18/09/02).

Instal-lacions de telecomunicacions

Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero por el que se establece el Régimen juridico de las
infraestructuras comunes en los edificios para acceso a los servicios de telecomunicacion (BOE
28/02/98); modificacion Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificacion Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT) para el acceso a los servicios de

telecomunicacion en el interior de las edificaciones (BOE 1/04/2011).

Orden ITC/1077/2006, de 06-04-2006, por la que se establece el procedimiento a seguir en las
instalaciones colectivas de recepcion de television en el proceso de su adecuacion para la
recepcion de la television digital terrestre (TDT) y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicacion en el interior de
los edificios (BOE 13/4/2006).

Instal-lacions de proteccid contra incendis

CTE DB Sl 4 Instal-lacions de proteccié en cas d’incendi

RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Real Decreto 2267/2004, 03-12-2004, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). (BOE: 17/12/2004).

Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las instal-lacions

de proteccion contra incendios.

Resolucié EMC/970/2019, de 05-04-2019, per la qual es fa publica la Instruccié 1/2019, de la
Direccié General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, en relacié al procediment a
sequir en I'aplicacio de la dispoci6 transitoria quarta del Reglament d’instal-lacions de proteccio
contra incendis (RIPCI), aprovat pel Reial Decret 513/2017, de 22-05-2017, sobre la primera

inspeccio periddica de les instal-lacions existents.

Instal-lacions de proteccié al llamp

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per I'accié del llamp
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RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Certificacié energetica dels edificis

Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento basico para la

certificacion de la eficiéncia energética de los edificios.

Orden FOM/588/2017, de 15-06-2017, por la que se modifican el Documento Basico DB-HE
“Ahorro de energia” y el Documento Béasico DB-HS “Salubridad”, del Codigo Técnico de la
Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17-03-2006.BOE.N¢ 149.23-06-2017.

Orden TED/845/2023, de 18-07-2023, por la que se aprueba el catdlogo de medidas

estandarizadas de eficiencia energética.

Orden TED 815/2023, de 18-07-2023, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
36/2023, de 24-01-2023, por el que se establece un Sistema de Certificados de Ahorro

Energético.

CONTROL DE QUALITAT

24141_Plec_con:

dicion:

Marc general:
Cadigo Técnico de la Edificacion, CTE
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD 1371/2007 (BOE

23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores (BOE
20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de I'edificacié (DOGC 28/12/88)
correccid¢ d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94).

Decret 149/2017, de 17-10-2017, de les entitats de controls de qualitat de I'edificacio i dels

laboratoris d’assaigs per al control de qualitat de I'edificacio.
Real Decreto 470/2021, de 29 de Junio, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

Corr. Err. Real Decreto 470/2021, de 29-06-2021, por el que se aprueba el Codigo Estructural.

Normatives de productes, equips i sistemes

Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificacion de los productos
de construccion y de los elementos constructivos en funciéon de sus propiedades de reaccion y

de resistencia frente al fuego.
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Resolucion 30-01-1997, Direccion General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por la

que se actualizan las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados (BOE 06/03/1997).

Ordre 12-04-1985, d'aprovacié de les recomanacions sobre I'Us de les cendres volants en el
formigd (recomanacions UC-85) (DOGC: 3/5/1985).

Resolucié 22-06-1998, per la qual es déna publicitat a I'Acord 09-06-1998 del Govern de la
Generalitat, pel qual es fixen els criteris per a la utilitzacié en I'obra publica de determinats
productes utilitzats en la construccié (DOGC 3/8/1998).

Resolucié TES/624/2015, de 30 de marg, per la qual s'estableixen els criteris ambientals per a
l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als productes amb propietats-

prestacions d'aillament acustic i/o termic amb material reciclat (DOGC 09/04/2015).

Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la instruccion para la recepcion
de Cementos (RC-16).

Corr.err. Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instruccion para la

recepcion de Cementos (RC-16).

LLIBRE DE L’EDIFICI

1.3.4.

Ley 38/1999 de 5 de noviembre, (LOE) (BOE
06/11/99),modificacion: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals
de l'estat per a 'any 2003. art. 105

de Ordenacion de la Edificacion,

Cddigo Técnico de la Edificacion, CTE

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006 (BOE 28/03/2006) modificado por el RD
1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), sus correcciones de errores
(BOE 20/12/2007 y 25/1/2008) y por el RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Decret 67/2015, de 05-05-2015, per al foment del deure de conservacié, manteniment i

rehabilitacié dels edificis d’habitatges, mitjangant les inspeccions tecniques i el llibre de I'edifici.

Decret 67/2015, de 05-05-2015, per al foment del deure de conservacié, manteniment i

rehabilitacié dels edificis d’habitatges, mitjangant les inspeccions tecniques i el llibre de I'edifici.

Ley 10/2022, de 14-06-2022, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacion

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resilencia.
Gesti6 de residus de construccié i enderrocs

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular (BOE
9/04/2022).
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Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei reguladora dels
residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 (DOGC
23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010).

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gesti¢ de residus de la
construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestid dels residus de la
construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio
(DOGC 6/07/2010).

Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion (BOE 13/02/2008).

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevenciéon
y control integrados de la contaminacion y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados (BOE 12/06/2013).

Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovacié del Estatuts de la Junta de Residus.

Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organitzacié i funcionament del Consell Assessor de la

Gestio dels residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telematic
relacionat amb la formalitzacié de la documentacié de control i seguiment de residus i la

sol-licitud d’inscripcié al Registre de productors de residus industrials de Catalunya.

Ordre MAB/401/20083, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de

presentacio telematica de la Declaracié anual de residus industrials.

Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dona publicitat a les taxes vigents que

gestiona I'Agencia de Residus de Catalunya.

Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminacion de residus mediante

depdsito en vertedero.

Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan determinadas
condiciones de aplicacion de las disposiciones de la Unién Europea en materia de higiene de la
produccién y comercializacion de los productos alimenticios y se regulan actividades excluidas

de su &mbito de aplicacion.

Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por lo que se establecen normas béasicas de ordenacion

de las explotaciones porcinas.
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Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas basicas de
ordenacion de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa basica de ordenacién

de las explotaciones de ganado porcino extensivo.

Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestion ambiental de

Sus residuos.
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residus de envases.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre

clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevencion y reduccion de la contaminacion del

medio ambiente producida por el amianto.

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilizaciéon de los lodos de

depuracion del sector agrario.

Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de sustancias

peligrosas desde tierra.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehiculos al final de su vida Uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.

Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de
Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen animal no

destinados al consumo humano.
Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finangament de les infraestructures de gestié dels residus i dels

canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal-lacions d’incineracié de

residus i els limits de les seves emissions a I'atmosfera.

Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en diposits controlats.
Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestié dels residus sanitaris.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestio de residus.

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestid dels vehicles fora d’Us.
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Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestid de la fertilitzacio del soli de les dejeccions
ramaderes i d'aprovacio’del programa d'actuacié a les zones vulnerables en relacié amb la

contaminacio per nitrats que procedeixen de fonts agraries.

Decret 219/2001, d’'1 d’agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del Decret

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gesti¢ de residus.
Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineracio de residus.

Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en relacié

amb la contaminacié de nitrats procedents de fonts agraries.

Decret 50/2005, de 29 de marg, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del
procés d’adequacio de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificacio

pel Decret 220/2001, de gestié de les dejeccions ramaderes.
Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la caloritzacié d’escories siderurgiques.

Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments d’admissié de

residus en els diposits controlats.

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus industrials de
Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestio

de residus.

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de residus municipals
de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribucid de la recaptacié dels

canons sobre la disposicié del rebuig dels residus municipals.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites industriales
usados. Deroga Orden del 28/2/1989.

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electronicos.
Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestion de neumaticos fuera de uso.

Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacion

y gestion de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, de
27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminacién y gestion de los

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan.

Resolucié MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es déna publicitat a I'aprovacié per part

del Consell de Direcci¢ de I’Agéncia de Residus de Catalunya, en la seva sessi¢ d’11 de juliol
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de 2005, de la revisié del Programa de gestié de residus de la construccié (2001-2006) per al
periode 2004-2006.

Resolucio MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dona publicitat a 'aprovacio de la revisio
del Programa de gestié de residus municipals de Catalunya per part del Consell de Direccié de

I'’Agéncia de Residus de Catalunya.

Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de I’Agéncia de Salut Publica

de Catalunya.

Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacié dels olis usats.
Ordre 15-02-1996, sobre valoritzacié d’escories.

Ordre 09-09-1986 de limitacié de I'is dels policlorobifenils i els policloroterfenils.

Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminacion producida

por los residuos de las industrias del diéxido de titanio.

Resolucion 09-04-2001 por la que se dispone la publicacion del Acuerdo de Consejo de
Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminacion y
Eliminacién de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los contengan
(2001-2010).

Resolucion 28-04-1995 por la que se dispone la publicacion del acuerdo del Consejo de

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las emisiones

industriales (prevencion y control integrados de la contaminacion).

Decision de Ejecucion UE 2016/902 de la Comision, de 30-05-2016, por la que se establecen las
conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas comunes de
tratamiento y gestién de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a la Directiva

2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

Corr. err. Decision de Ejecucion UE 2016/902 de la Comision, de 30-05-2016, por la que se
establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los sistemas
comunes de tratamiento y gestion de aguas y gases residuales en el sector quimico conforme a

la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.

Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié previa en matéria de residus i sobre els

registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya.
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Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo IV del
Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilizacién de determinadas

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electréonicos. BOE. N® 123.21-05-2106.

Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operacion R1 del anexo Il de la
Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido de la

Ley de prevencion y control integrados de la contaminacion. BOE.N® 316.31-12-2016.

Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el regim juridic del fons econdmic
previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos

legals vigents en materia de residus industrials.
Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promocié de I'activitat econdmica.

Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacio, la codificacio i les vies de gestio dels

residus a Catalunya.

Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorizacién de materiales
naturales excavados para su utilizacion en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas
en las que se generaron.BOE.N® 254.21-10-2017.

Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevencio i gestio de
residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).

Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial
d’infraestructures de gestié de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat al
BOE N°92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010.

Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de
22-03-2013, sobre restriccciones a la utilizacién de determinades sustancias peligrosas en

aparatos eléctricos y electronicos.

Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevencié i gestio de
residus i recursos de Catalunya (PRECATZ20).

Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matéria de contractacioé publica, de salut i gestié de

residus sanitaris, de transparéncia de transport public i en matéria tributaria i economica.

Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el trasllado de residus en el interior

del territorio del Estado.

1.3.5.
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Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinaries en matéria sanitaria i

administrativa.

Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 de 30-

12-2005, sobre la gestion de neumaticos fuera de uso.

Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminacion de residus mediante

depdsito en vertedero.

Orden PCM/810/2020, de 31-08-2020, por la que se modificant los Anexos Ill y IV del Real
Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccions a la utilizacion de determinades sustancias

peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos.

Ordre VEH/66/2021, de 16-03-2021, per la qual s’aprova I'aplicacié del Tramitador electronic de

recursos especials en materia de contractacio publica (TREC).

Decret 153/2019, de 03-07-2019, de gestio de la fertilitzacio del sol i de les dejeccions ramaderes
i d'aprovacio del programa d’actuacio a les zones vulnerables en relacido amb la contaminacio

per nitrats que procedeixen de fonts agraries.

Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehiculos al final de su vida Util por le que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998 de 23-
12-1998.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular.

Ordre ACC/25/2023, de 10-02-2023, per la qual es modifiquen els annexos 2, 3 i 8 del Decret
153/2019, de 03-5-2019, de gestié de la fertilitzacid del sol i de les dejeccions ramaderes i
d’aprovacio del programa d’actuacié a les zones vulnerables en relacié amb la contaminacio per

nitrats queprocedeixen de fonts agraries.
Real Decreto 1055/2022, de 27-12-2022, de envases y residuos de envases.
Medi ambient

Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevencié i control ambiental de les activitats (PCAA),
(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015.

Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificacio de I'activitat administrativa de I'Administracié de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat economica (DOGC
24/07/2015).

Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col-laboradores de medi ambient (DOGC
30/04/2015).
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Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE
16/11/2007).

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catalogo de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmdsfera y se establecen las disposiciones béasicas para
su aplicaciéon (BOE 29/01/2011).

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informacion, de
participacion publica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las
Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE).

Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental. (BOE del 11/12/2013).

Real Decreto 445/2023, de 13 de junio, por el que se modificant los anejos I, Il y lll de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluaciéon ambiental.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de informacion sobre
emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevencion y control integrados

de la contaminacion.

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de informacion sobre

emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.

Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y
valoracion establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecucion, aprobado por el Real
Decreto 782/1998, de 30 de abril.

Real Decreto —Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorizacién energética de harinas de

origen animal procedentes de la transformacion de despojos y cadaveres de animales.

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervencié ambiental en el procediment
de llicéncia urbanistica per a millora de finques rustiques que s’efectuin amb aportacié de terres

procedents d’obres de la construccié.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les
Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecci¢ dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d’adequacio de les activitats d’'incidéncia ambiental.
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Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries,

referides a les matéries de competéncia del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificacié del Decret 136/1999, de18 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la

intervencio integral de '’Administracio ambiental, i se n'adapten els annexos.
Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitacié de I'activitat econdmica.

Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de

la llei 3/1998 de la intervencio integral de ’Administracio ambiental i s’adapten els seus annexos.

Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la

evaluacion de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estdndares para la declaracion de suelos

contaminados.

Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre

normes de proteccié del medi ambient d’aplicacié a les activitats extractives.

Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003.

Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la calidad

del aire ambiente y a una atmdsfera mas limpia en europa.

Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la
homologacion de tipo de los vehiculos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes
de turismos y vehiculos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la informacion

relativa a la reparacion y el mantenimiento de los vehiculos.

Directiva 2014/80/UE de la Comision, de 20-06-2014, que modifica el anexo Il de la Directiva
2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la proteccion de las aguas

subterraneas contra la contaminacion y el deterioro.

Resolucion de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaria General de Medio Ambiente, por la
que se dispone la publicacion del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional
de reduccién progresiva de emisiones nacionales de Didoxido de azufre (SOgz), dxidos de

nitrégenos (NOx), compuestos organicos volatiles (COV) y amoniaco (NH3).

Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificacion de diversos reglamentos del area de

medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las
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actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de modificacion de
diversas leyes para su adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su

ejercicio.
Llei 22/1983, de 2 de novembre, de proteccié de I’Ambient Atmosféric.

Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de

Proteccié de 'Ambient Atmosféric.

Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificacio parcial de la Llei 22/1983 de Proteccié de I'’Ambient

Atmosferic.

Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificacié de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Proteccié de

’Ambient Atmosfeéric.

Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la millora de

la qualitat de I'aire a les zones de proteccié especial de | 'ambient atmosfeéric.

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al
almacenamiento geoldgico de diéxido de carbono y por la que se modifican la Directiva
85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE,
2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la

comercializacion y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone limitaciones a

la comercializacion y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos.

Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1406/1989,
de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercializacion y al uso de ciertas

sustancias y preparados peligrosos.

Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservacio dels habits naturals i la fauna i flora

(Directiva Habitats).

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservacion de los habitats naturales y de la fauna y

flora silvestres.

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en

Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
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Ordre 05-11-1984, sobre proteccié de plantes de la flora autdctona amenacada a Catalunya.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de juliol,

de la Generalitat de Catalunya.

Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaracié d’arbredes monumentals, d’interés comarcal i

d’interés local.
Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’'incendis forestals.

Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis

forestals en les arees d’influéncia de carreteres.
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulacié de 'accés motoritzat al medi natural.

Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentaries
referides a les materies de competéncia del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,

Alimentacioé i Medi Natural.

Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevencié i la Gesti¢ dels Residus a

Catalunya.
Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental.
Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases.

Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre notificacion

de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Decret 64/1982, de 9 de marg, pel qual s’aprova la reglamentacié parcial del tractament de les

deixalleries i residus.

Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matéria de medi ambient i de modificacié de les
lleis 3/1988 i 22/20083, relatives a la proteccioé dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals,
de la Llei 9/1995, de I'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés

d'adequacio de les activitats d'incidencia ambiental.

Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentacio
telematica dels informes preliminars de situacié d’acord amb I'establert al Reial Decret 9/2005
de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relacioé de les activitats potencialment contaminants del

sol i els criteris estandards per a la declaracié de sols contaminants.

24141_Plec_condicions_v2



A B M Consulting

Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto
139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaracié d’arbres i arbredes monumentals. DOGC.
Ne7227.17-10-2016.

Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a la
reduccion de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, por la que
se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. DOUE.L-344.17-12-
2016.

Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28-
01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE N°© 24.28-01-2017.

Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Proteccié de

'ambient atmosféeric.

Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011,

de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehiculos al final de su vida uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.

Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introduccié i propagacio

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals

Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. Interpuesto por
el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Catalufia en relacion con la Ley 21/2013, de 09-12-
2013, de evaluacion ambiental. Competencias sobre medio ambiente: nulidad de la atribucion
de caracter bésico a diversos preceptos legales que regulan el régimen de resolucion de
discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de proyectos; interpretacion
conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas materias y en relacion con las
consultas de otros Estados en sus procedimientos de evaluacion ambiental (STC 13/1998).
Votos particulares. BOE.N® 142.15-06-2017

Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climatic.

Directiva UE 2017/2096 de la Comision, de 15 de noviembre de 2017, por la que se modifica el
anexo Il de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los

vehiculos al final de su vida util.
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Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instal-lacions de combustiéon
medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del

aire y proteccion de la atmosfera.

Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de
determinados agentes contaminantes procedentes de las instal-lacions de combustion
medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad del

aire y de proteccion de la atmosfera.

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los residus

y por la que se derogant determinades Directivas.

Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se
modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehiculos al final de su vida Uutil, la Directiva
2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y acumuladores y la

Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y Electrénicos.

Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos.

Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificacion de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio

Natural y de la Biodiversidad.

Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de
Almacenamiento de Productos Quimicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE
APQ 0 a 10.

Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissié per a I'estudi dels efectes
de la qualitat de l'aire i les immissions acustiques i electromagnétiques sobre la salut i el medi

ambient a Catalunya.

Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissié del Fons per a la Proteccié de 'Ambient

Atmosfeéric.

Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo Il del Real Decreto
1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del ruido, en

lo referente a la evaluacion del ruido ambiental.

Corr. Err. Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo Il del Real
Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, de

ruido, en lo referente a la evaluacion del ruido natural.
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Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre la
gobernanza de la Unién de la Energia y de la Accion por el Clima, y por el que se modifican los
Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas
94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y

se deroga el Reglamento UE 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Resolucion TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d’especial proteccio de
la qualitat acustica (ZEPQA) el Parc Nacional d’AigUestortes i Estany de Sant Maurici i la seva

zona periferica.

Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la

que se maodifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos.

Resolucion 10-01-2020, de la Direccion General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por la

que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminacion Atmosférica.

Llei 9/2019, del 23/12/2019, de modificacié de la Llei 16/2017, del canvi climatic, pel que fa a

I'impost sobre les emissions de dioxid de carboni dels vehicles de traccié mecanica.

Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a I'emergencia climatica i I'impuls a les energies

renovables.

Resolucié 687/XIl del Parlament de Catalunya, de validacié del Decret llei 16/2019, del 26-11-

2019, de mesures urgents per a 'emergéncia climatica i I'impuls a les energies renovables.

Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comisién de 17-12-2019, por la que se modifica el anexo
[l de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los vehiculos al
final de su vida Util, por lo que respecta a determinades extenciones a la utilizacion de plomo y

compuestos de plomo en Componentes.

Actualitzacié dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la llei

20/2009, del 04-12-2009, de prevencio i control ambiental d’activitats.

Real Decreto 265/2021, de 13 de abiril, sobre los vehiculos al final de su vida Uil y por el que se
modifica el Reglamento General de Vehiculos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23

de diciembre.

Reglamento UE 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30-06-2021 por el que se
establece el marco para lograr la neutralidad climatica y se modificant los Reglamentos CE
401/2009 y UE 2018/1999 (“Legislacion europea sobre el clima”).

Decret Llei 24/2021, de 26-10-2021, d’acceleracié del desplegament de les energies renovables
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distribuides i participades.

Orden TED/980/2021, de 20-09-2021, por la que se modifcia el Anexo del Real Decreto
139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de

Proteccion Especial y del Catalogo Espafiol de Especies Amenazadas.

Acord GOV/127/2014, de 23-09-2014, pel qual s’aprova el Pla d’actuacio per a la millora de la

qualitat de I'aire a les zones de proteccid especial de 'ambient atmostféric.

Real Decreto 128/2022, de 15-02-2022, sobre instal-lacions portuarias receptores de desechos

de buques.
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residus y suelos contaminados para una economia circular.
Ley 9/2022, de 14-06-2022, de Calidad dela Arquitectura.

Decret 172/2022, de 20-09-2022, del Cataleg de fauna salvatge autdctona amenacada i de

mesures de proteccio i de conservacio de la fauna salcatge autoctona protegida.

Corr. Err. Real Decreto 34/2023, de 24-01-2023, por el que se modificant el Real Decreto
102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Reglamento de emisiones
Industriales y de desarrollo de la ley 16/2022, e 01-07-2022, de prevencion y control integrados

de la contaminacioén, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de materia de residuos.

Real Decreto 34/2023, de 24-01-2023, por el que se modifican el Real Decreto 102/2011, de 28-
01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire, el Reglamento de emisiones Industriales y
de desarrollo de la Ley 16/2022, de 01-07-2002, de prevencion y control integrados, de la
contaminacion, aprobado mediante el Real Decreto 815/2013, de 18-10-2013, y el Real Decreto

208/2022, de 22-03-2022, sobre las garantias financieras en materia de residus.

Real Decreto 445/2023, de 13-06-2023, por el que se modifican los anexos I, Il y lll de la Ley
21/2013, de 09-12-2023, de evaluacion ambiental.

Orden TER/115/2023, de 12-05-2023, por la que se da publicidad a la relacion de tasas vigentes

que gestiona el Departamento de Territorio.

Directiva Delegada UE 2024/299 de la Comision de 27-10-2023 por lo que se modifica la
Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la metodologia para la
presentacion de informes sobre las proyecciones de emisiones de determinados contaminantes

atmosféricos.

Prevenci6 de riscos laborals

DISPOSICIONS BASIQUES
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Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion, (LOE) (BOE
06/11/99),modificacion: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals
de l'estat per a I'any 2003. art. 105.

Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion
(BOE 19/10/2006).

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 octubre,

reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevencion; el Real Decreto
1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora

de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.
Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995).

Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995,
08-11-1995, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinaciéon de actividades
empresariales (BOE 31/01/2004).

Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (BOE 13/12/2003).

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997).

Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones minimas de

seguridad y de salud en las obras de construccion (BOE 25/10/1997).

Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel qual
s’aprova el Reglament dels serveis de prevencid, i el Reial decret 1627/1997, pel qual

s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de
Prevencio respecte a I'acreditacioé de serveis de prevencio, la memoria d'activitats preventives i

l'autoritzacio per auditar el sistema preventiu de les empreses.

Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball.

Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevencié
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Decret 10/2009, de 27 de gener, de creacid del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en matéria de prevencié de riscos laborals i del procediment per a la seva

publicacio.

Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones minimas de Seguridad y salud en el

Trabajo en el ambito de las empresas de Trabajo temporal.

Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creacié del Registre d’'Empreses Acreditades de Catalunya

per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié.

Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y

Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20-09-
2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la
acreditacion de entidades Especialidades como Servicios de prevencion, memoria de
actividades preventives y autorizacion para realitzar la actividad de auditoria del sistema de

prevencion de las empreses.

Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que se
modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la proteccién de los trabajadores contra los riesgos

relacionados con la exposicion a agentes carcirogénicos o mutagenos durante el trabajo.

Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevencion

extraordinaria en obras con afectacion a lineas ferroviarias.

Declaracién 2020/C212/03 de la Comision tras la presentacion de la Directiva UE 2020/739 de
la Comision al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevencion y la
proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos 0 que puedan estar
expuestos al SARS-CoV-2.

Directiva UE 2020/739 de la comision de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo Il de la
Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la inclusion del
SARS-CoV-2 en la lista de agentes bioldgicos que son patégenos humanos conocidos, asi como
la Directiva UE 2019/1833 de la Comision.

Resolucié SLT/915/2022, de 31-03-2022, per la qual s’estableixen les mesures en materia de
salut publica per a la contenci¢ del brot epidémic de la pandémia de COVID-19 al territori de

Catalunya.

Real Decreto -Ley 4/2023, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de

aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones del sector primario
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derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatologicas, asi como de
promocion del uso del treansporte publico colectivo terrestre por parte de los jévenes y

prevencion de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

- Real Decreto 1029/2022, de 20-12-2022, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion

de la salud contra los riesgos derivados de la exposicion a las radiaciones ionizantes.

- Resolucion 06-09-2023, de la Direccion General de Trafico, por la que se registra 'y publica el VII

Convenio Colectivo general en el sector de la construccion.

- Resolucion 25-10-2023, de la Direccion General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo relativo a la correccion de erratas del texto articulado del VII Convenio colectivo general

del sector de la construccion.
ORGANISMES

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de

prevencion (BOE 31/01/1997).
SENYALITZACIO

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de
seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997).

MANIPULACIO MANUAL DE CARREGUES

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud
relativas a la manipulaciéon manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares
para los trabajadores (BOE 23/04/1997).

PANTALLES DE VISUALITACIO DE DADES

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones minimas de seguridad y de salud

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE 23/04/1997).

- Reglamento UE 2019/1243, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se adapta a los
articulos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unién Europea una série de actos

juridicos que prevén el recurso al procedimiento de reglamentacion con control.
EQUIPS | ROBA DE PROTECCIO PERSONAL

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual (EPIs) (BOE
12/06/1997).
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- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
7/08/1997).

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en

altura

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la proteccion de la salud y Seguridad de los trabajadores

contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el Trabajo.

- Directiva UE 2019/1832 de la Comision de 24-10-2019, por la que se modifica los annexos I, Il y
lll de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de caracter

estrictamente técnico.

- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisién, de 24-10-2019, por la que se modificant los
annexos |, Il y Il de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions

de caracter estrictamente técnico.

- Real Decreto 1076/2021, de 07-12-2021,por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30-
05-1997, sobre disposicions minimes de Seguridad y salud relatives a la utilizacion por los

trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Ley 2/2021, de 29-03-2021, de medidas urgentes de prevencion, contencion y coordinacion para

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
SOROLLS | VIBRACIONS

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido (BOE 11/03/2006).

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a

vibraciones mecanicas.

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de
4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la Seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas. (BOE 73
de 26/03/2009).

- Corr. Err. Real Decreto 286/2006, de 10-03-2006, sobre la proteccion de la salud y la Seguridad

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.
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FORMACIO

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditacio i l'expedicié dels certificats als
professionals per al desenvolupament de funcions en matéria de prevencié de riscos laborals i

la creacié del Registre de certificacions de formacio.

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el curriculum del cicle formatiu de grau

superior de prevencio de riscos professionals.
SERVEIS DE PREVENCIO

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre I'acreditacio, autoritzacio i creacid del registre de
serveis de prevencio aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, i

d'empreses exemptes.
MUTUES

- Resolucié EMT/3867/2022, de 05-12-2022, per la qual s’aproven les activitats preventives que
han de desenvolupar a Catalunya les mutues col-laboradores amb la Seguretat Social durant
'any 2023.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les

Obres i hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacioé d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en que no es contradigui el
que esta disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Técniques. En cas de contradiccio entre

Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les

Obres i hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacioé d'aquestes.

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicacié en tots aquells casos en que no es contradigui el
que esta disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Técniques. En cas de contradiccio entre

Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir.
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2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
2.1. Regim juridic

El Contracte corresponent al present Projecte es regira per la Llei i Reglament de Contractes de I'Estat i per

les prescripcions dels Plecs de Clausules Administratives Particulars i Generals.

El Contractista esta obligat a complir totes les disposicions que s'estableixin en el Plec de Clausules
Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en matéria laboral, seguretat social,
seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial, proteccié a la industria nacional, etc., que
estiguin vigents durant el periode d'execucié de les obres. També esta obligat a complir, sota la seva
responsabilitat, totes les disposicions de caracter social contingudes en el Reglament General de Treball en
la Industria de la Construccid¢ i aplicables en torn del regim local del treball, 0 que posteriorment es dictin, i
la Llei de Proteccio a la Industria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com les restants que siguin

aplicables o que puguin dictar-se.

El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les questions que sorgeixin amb motiu de les

obres.
2.2. Coneixement dels documents contractuals

El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que formen el
mateix, de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per I'Administracié que puguin tenir
aplicacio a I'execucié del pactat, i especialment dels enumerats en el Capitol | del Plec, no eximira al

Contractista de 'obligacié del seu compliment.

El Contractista haura de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els planols que li hagin estat
facilitats i informar, en el termini maxim de trenta (30) dies, per escrit al Director d'Obra, sobre qualsevol error
0 omissi6é que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap contradiccié haura d'establir-ho, en el mateix termini

i de la mateixa forma.

2.3. Classificacio del Contractista

La classificacié del Contractista s'indica a la Memaria del Projecte.
2.4. Representacio de I’administracio

L’Administracié designara un tecnic competent com a Director d'Obra, que sera responsable de la

comprovacio i vigilancia de la correcta realitzacié de I'obra contractada.

El Director d’Obra resoldra qualsevol questid que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats de les

diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols i especificacions i, en general, tots els

35


http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf

A B M conssitng

problemes que es plantegin durant I'execucio dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les

atribucions que li concedeixi la Legislacio vigent sobre el particular.
2.5. Representacio personal i oficina d'obra del Contractista

El Contractista haura de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el Plec, amb plens
poders per responsabilitzar-se directament de I'execucié de les obres. Es condicié "sine qua non" que
aquest Delegat sigui titulat superior o mig, especialista en construccié d'obres civils. D'ell dependra I'equip
d’obra minim exigit d’acord amb el plec de licitacié de les obres (cap d’obra, topograf, etc). Les seves

experiéncies professionals hauran d'ésser acceptades per I'Administracio.

El Delegat del Contractista haura de residir en un punt proper a I'obra i no podra absentar-se més de sis (6)
dies habils al mes amb un maxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més sempre ho tindra que posar
en coneixement de I'Administracié. Haura d'estar assabentat del projecte per poder actuar davant

I'Administracié com a Delegat del Contractista.

El Cap d'Obra haura de tenir autoritat suficient i experiencia provada per executar les obres que dicti la

Direccit de I'Obra, relatives al compliment de Contracte.

Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractacié o el Plec de Clausules
Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat esta obligat a prendre la decisié que
estimi pertinent, quan sigui requerit per I'Administracié, en un termini maxim de tres (3) dies, incloent-hi el

temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.

El Contractista entregara a la Direccié d'Obra, per a la seva aprovacié si procedeix i amb la periodicitat que
aquest determina, la relacidé de tot el personal que hagi de treballar en les obres. Qualsevol persona
emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala conducta, sigui negligent o
incompetent en les seves labors haura d'ésser separada de I'obra, havent-se de substituir el més rapid

possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.

El Contractista haura d’instal-lar, abans del comencament de les obres i mantenir-la mentre durin, una oficina
d'obra en el lloc que considera més apropiat, prévia conformitat del Director d'Obra. El Contractista haura
de conservar en ella, necessariament, almenys una copia autoritzada dels documents contractuals del
Projecte i Llibre d'Ordres. L’Administracio li subministrara una copia dels esmentats documents abans de la
data en que tingui lloc la comprovacio del replanteig. El Contractista no podra procedir al canvi o trasllat de

I'oficina d'obra sense autoritzacié del Director d'Obra.
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2.6. Comunicacions amb I'administracio
El Llibre d'Ordres s'obrira en la data de comprovacioé de replanteig i es tancara en la recepcio definitiva.

Durant aquest periode de temps estara a disposicié de la Direccié de 'Obra que, quan sigui procedent,
anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes, autoritzant-les amb la seva

signatura.

El Contractista estara també obligat a transcriure en I'esmentat Llibre totes les ordres o instruccions que rebi
per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, I'oportl acus de rebut, sense perjudici de
la necessitat d'una posterior autoritzacié de tals transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre

indicat.

Efectuada la recepcié definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de I'Administracio, si bé podra ser

consultat en tot moment pel Contractista.
2.7. Permisosi llicéncies

El Contractista haura d'obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicencies necessaries per a l'execucio

de les Obres, exceptuant els corresponents a |'expropiacié de les zones definides en el Projecte.
2.8. Iniciacié i avanc de les obres

El Contractista iniciara les Obres tan aviat com rebi I'ordre de la Direccié d’Obra, i comencara els treballs
en els punts que s'assenyalin. La seva realitzaci¢ s'efectuara de manera que pugui garantir-se el seu

acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.
2.9. Replanteig de les obres

El replanteig és una comprovacié general del projecte i s'efectuara d’acord amb el disposat al reglament

General de Contractaci¢ i al Plec de Clausules Administratives Generals.

La Direccié d’Obra sera responsable de verificar els replanteigs necessaris per a la seva execucio i

subministrara al Contractista tota la informacio que es precisi perque les Obres puguin ser realitzades.

Totes les despeses del replanteig i la seva comprovacio, aixi com les que s’ocasionin en verificar els

replantejaments parcials, seran a compte del Contractista

Es realitzara deixant sobre el terreny senyals de permanéncia garantida. Durant la construccié es fixara,

en relacio amb ells la situacio en planta i algat de qualsevol element o part de les Obres.

A I'Acta que s’ha d’aixecar del mateix, el Contractista fara constar expressament que s'ha comprovat a
plena satisfaccio seva, la completa correspondéncia, en planta i cotes relatives, entre la situacio dels
senyals fixos, tant de planimetria com d’altimetria, que s’han constituit en el terreny i els homolegs

indicats en els planols i que aquests senyals son suficients per poder determinar perfectament, en planta
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i alcat, qualsevol part de 'obra projectada Si no fossin suficients per poder determinar perfectament
alguna part d’'obra, o haguessin desaparegut des de la redaccié del Projecte, es reconstruiran els que

€s necessitin per tal que es pugui donar aprovacio a I'Acta.

El Director de I'Obra podra executar per si mateix o delegant en altre, tants replanteigs parcials com
cregui convenient perqué les Obres es realitzin d’acord al Projecte i a les modificacions d’aquest

aprovades.

Les operacions de replanteig es faran en preséncia del Director de 'Obra i el Contractista o persona en

qui delegui.
2.10. Termini d'execucio
El termini d'execucié comencara a contar des de la data de la firma de I'Acta de Replanteig.

Excepte si es modifica en el Plec de Clausules Administratives Particulars, el termini d'execucio de les
obres sera l'indicat a la Memoria i aquests estaran comptats des del moment que fixa el Reglament

General de Contractacio.

Dins dels quinze (15) dies segUents a la data en que se li notifiqui I'autoritzacié per iniciar les obres, el
Contractista haura de presentar al Director d'Obra un programa de treball ajustat a les dates

contractuals, i en el que s'especificaran els terminis parcials i data d'acabament de les diferents obres.

L’incompliment del termini d'execucié dels terminis parcials del programa per causes imputades al

Contractista, podria donar lloc a I'aplicacié de sancions conforme al previst per 'esmentat Reglament.
2.11. Programa de treball

Abans del comengament de les Obres, el Contractista sotmetra a I'aprovacio de I'Administracié un programa
de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra,
compatible amb el termini total d'execucio. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporara a aquest Plec |

adquirira, per tant, caracter contractual.

El Contractista presentara, tanmateix, una relacié completa dels serveis, equips i maquinaria que es
compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra

sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autoritzacio de I'Administracio.

Encara que I'Administracio hagi aprovat el programa de treball, el Contractista haura de posar en
coneixement del Director d'Obra la finalitzacio dels treballs per a inspeccio i aprovacio, aixi com linici

d’altres per a la seva aprovacio.

L'acceptacid del Pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicara exempcié alguna de

responsabilitat pel Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.
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2.12. Despeses de caracter general a carrec del Contractista

Queden a carrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o la seva
comprovacio, i els replanteigs parcials d'aquestes, aixi com el dret d'inspeccié que legalment estigui
autoritzat al personal facultatiu, els de construccio, remoguda i retirada de tota classe de construccions
auxiliars; els de lloguer o adquisici¢ de terrenys per a diposits de maquinaria i materials; els de proteccio
d'amuntegaments o de les propies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits
vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburants; els de neteja i evacuacid de deixalles i
escombraries; els de construccid i conservacié durant el termini de la seva utilitzacié de petites rampes
provisionals d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservacié durant el mateix termini de
tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservacié de
desguassos; els de subministrament, col-locacioé i conservacid de senyals de transit i altres recursos
necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les instal-lacions, eines
materials i neteja general de I'Obra a I'acabament dels muntatges, conservacio i retirada d'instal-lacions pel
subministrament d'aigua i energia electrica necessaria per a les Obres, aixi com l'adquisicidé de les
esmentades aigles i energia; de les instal-lacions provisionals per la correcta atencio, ordre i acompliment
de la reglamentacio sobre higiene i seguretat en el treball; els de retirada de materials refusats i correccio

de les deficiéncies observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

En els casos de resolucio de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec del
Contractista les despeses originades per liquidacio, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats

o no en l'execucio de les Obres.
2.13. Responsabilitat del Contractista durant I'execucié d’obres

Els serveis publics o privats que resultin afectats durant I'execucié de les obres hauran d'ésser reparats a
carrec del Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser

compensades adequadament, a carrec del Contractista.

Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a carrec del
Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol

altre manera acceptable.

De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin
durant I'execucio de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes a la Direcci¢ de’Obra i

col-locar-los sota custodia.

Especialment adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits
d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial,

durant I'execucio de les Obres.
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El Contractista podra utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que
trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert
en el Contracte. En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir els materials necessaris per executar
aquelles parts de I'Obra, la realitzacié de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres

unitats.

Seran a compte del Contractista les indemnitzacions per perjudicis ocasionats a tercers com a

consequencia d’accidents de trafic derivats del moviment de la maquinaria de 'obra.

El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a la bona i segura

marxa dels treballs.

En tot cas, el Contractista sera Unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucio de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o que pugui causar-los a alguna altra
persona o entitat. En consequéncia, el Contractista assumira totes les responsabilitats annexes al
compliment de la Llei sobre accidents de treball, i disposicions posteriors. Sera d'obligacié pel
constructor, la contractacié de I'Asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus

treballadors.
2.14. Execucio i control de les obres

Les obres s’executaran d’acord amb les dimensions i instruccions dels planols, les prescripcions
contingudes en el Plec i les ordres de la Direccié d’Obra el qual resoldra les quUestions que es plantegin

referents a la interpretacié o a la falta de definicio.

El Director d'Obra subministrara al Contractista tota la informacié que calgui per tal que les obres es

puguin realitzar.

Les unitats d’obra no incloses explicitament en aquest Plec per dificultat de determinacié, improbable
utilitzacio o per canvis en I'execucio de les Obres, es realitzaran d’acord amb el costum, regles de bona

construccio i les indicacions de la Direccid de I'Obra.
2.15. Accés a les obres

Excepte prescripcio especifica en algun document contractual, seran a compte i risc del Contractista,
totes les vies de comunicacio i les instal-lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins,

sendes, passarel-les, muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacio i instal-lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides,
conservades, mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o

lliurades per usos posteriors per compte i risc del Contractista.
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El Contractista haura d’obtenir de 'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la

utilitzacié de les vies i instal-lacions, tant de caracter public com privat.
2.16. Subcontractes

Cap part de les Obres podra ser subcontractada sense consentiment previ de la Direccié d’Obra de les

mateixes.

Les sol-licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se
amb un testimoni que acrediti que l'organitzacid que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser
objecte de subcontracte esta particularment capacitada i equipada per a la seva execucié. L'acceptacio

del subcontracte no eximira al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

A més de les prescripcions que estableix el Reglament General de Contractacio, es tindran en compte les

seglents especificacions:

- El Contractista no subcontractara cap part del contracte sense permis escrit de I'Administracio.

- Les sol'licituds per cedir qualsevol part del Contracte s'hauran de formular per escrit. La Direccio
d’Obra podra demanar qualsevol informacié addicional abans de decidir si procedeix concedir la
subcontractacio.

—-El Contractista no podra conferir en els subcontractes cap dret o concessié que ell no tingui

adjudicat a través del Contracte.
2.17. Ma d’obra

La ma d’obra necessaria per a I'Us dels materials sera la corrent a les practiques de bona construccio i
muntatge. A tal efecte, la Direcci6 d’'Obra podra disposar en cada cas, la manera com han de preparar-
se els materials i I'obra, per a que es trobin disponibles per a la seva utilitzacié, en harmonia amb la

utilitzacié que en cada cas, al seu judici, hagin de presentar.
2.18. Maquinaria i mitjans auxiliars

El Contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les
maquines, Utils i mitjans auxiliars necessaris per a I'execucio de les obres, en les condicions de qualitat,
poténcia, capacitat de produccid i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte,

aixi com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s’hagin d'utilitzar per a I'execucio de les obres, hauran d’estar
disponibles a peu d’'obra amb suficient antelacié al comencament del treball corresponent, per que

puguin ser examinats i autoritzats, en el seu cas, pel Director d’Obra.

L’equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execuci¢ les unitats en que s’ha d’utilitzar, no es

podra retirar sense consentiment exprés de la Direccio I'Obra i havent estat reemplagats els elements
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avariats o inutilitzats sempre que la reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d’alterar el programa
de treball.

Si durant I'execucié de les obres el Director d’'Obra observés que, per canvi de les condicions de treball
0 per qualsevol altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del

programa de treball, hauran de ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El Contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés
obligat a augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars,
en qualitat, poténcia, capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves

previsions.

Totes les despeses que s’originin pel compliment d’aquest article, es consideren incloses en els preus
de les unitats corresponents i, en consequencia, no seran abonades separadament, malgrat expressa

indicacio en contrari que figuri en algun document contractual.
2.19. Materials
2.19.1. Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest

Plec i ser aprovats per la Direccié d’Obra.

També hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacio. L'acceptacio, en qualsevol moment,
d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o
uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direccié d’Obra,

podra ser considerat com defectuds.

Sera obligacio del Contractista avisar a la Direccio d’'Obra de les procedéncies dels materials que vagin a
ser utilitzats, amb anticipacioé suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs

oportuns.

Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de I'Obra immediatament,

excepte si té autoritzacié del Director d’Obra.

En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir

la normativa técnica vigent.

El transport, manipulacié i Us dels materials es fara de manera que no quedin alterades les seves
caracteristiques, no es deteriorin les seves formes o dimensions, ni impliquin risc per a la salut dels

treballadors.
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2.19.2. Procedéncia dels materials

Quan la procedencia dels materials no es fixi en el Projecte, el Contractista els obtindra de les pedreres,
jaciments i fonts de subministrament que estimi oportd. No obstant haura de tenir en compte les
recomanacions sobre procedéncia de materials que assenyalen els documents informatius del Projecte

i les observacions complementaries que pugui fer el Director de I'Obra.

El Contractista justificara a la Direccié de I'Obra, amb antelacié suficient, les procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar aportant, quan ho solliciti el Director de I'Obra, les mostres i dades necessaries

per demostrar la seva acceptabilitat, tant pel que fa a qualitat com a quantitat.

Quan s’assenyali la procedéncia dels materials explicitament en el Projecte o en els Planols, el
Contractista utilitzara obligatoriament aquestes procedencies. Si posteriorment es comprovés que
aquestes procedéncies sén inadequades o insuficients, el Director de I'Obra fixara les noves i proposara

la modificacio de preus i del Programa de Treball, si aixo fos necessari i/o es contemplés en el Contracte.
2.19.3. Materials no inclosos en el plec

Els materials no inclosos en el present Plec seran de provada qualitat, havent de presentar el
Contractista, per aconseguir l'aprovacio del Director d'Obra, tots els catalegs, mostres, informes i
certificats dels corresponents fabricants que s'estimin necessaris. Si la informacié no es considera
suficient, es podran exigir els assaigs oportuns dels materials a utilitzar, que seran rebutjats quan, a

judici del Director d'Obra, no reuneixin les condicions necessaries per a la finalitat a que es destinen.
2.19.4. Materials inadequats

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determina en els articles anteriors, el
Contractista s’atendra a alld que sobre aquest punt ordeni per escrit el Director d’Obra, per al compliment

d’allo preceptuat en els respectius articles del present Plec.

Com a norma general, el Contractista retirara en el termini de cinc (5) dies un cop efectuada la recepcio,
aquells materials, ferramentes 0 maquines que rebutgi la Direcci¢ de I'Obra, substituint-les per altres de

caracteristiques adequades.
2.19.5. Responsabilitat del Contractista

La recepcit dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per a la seva qualitat, i quedara

subsistint fins que es rebin les obres en que aquests materials s’hagin d'utilitzar.
2.19.6. Amuntegament, amidament i aprofitament de materials

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacié de la seva qualitat i per tant
I'acceptacio per la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva

utilitzacio.
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Les superficies emprades com a zones d'amuntegament hauran de recondicionar-se una vegada acabada
la utilitzacié dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original.

Totes les despeses requerides per aixd aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi la Direccio de les Obres, les balances o instal-lacions
necessaries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilitzacié haura d'anar precedida de

la corresponent aprovacioé del Director d’Obra.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats,
en els punts en que hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser previament aprovats pel Director
d’Obra i, a no ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portara una marca,
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovacio. Quan
s'autoritzi la conversioé de pes a volum, o viceversa, els factors de conversioé seran definits pel Director d'Obra

qui, per escrit, justificara al Contractista els valors adoptats.
2.20. Instal-lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars

Constitueix obligacio del contractista el Projecte, la construccio, conservacio i explotacio, desmuntatge,
demolici¢ i retirada d’obra de totes les instal-lacions auxiliars d’obra i de les obres auxiliars, necessaries

per a I'execucié de les obres definitives.
Es consideren instal-lacions auxiliars d’obra las que, sense caracter limitatiu, s’indiquen a continuacio:

- Oficines del Contractista

- Instal-lacions per servei del personal

- Instal-lacions per al servei de seguretat i vigilancia

- Laboratoris, magatzems, tallers i parc del Contractista

- Instal'lacions d’arids; fabricacid, transport i col-locacié del formigd, fabricacié de
mescles bituminoses, excepte si en el contracte d’adjudicacié s’indiqués altra cosa.

- Instal-lacions de subministrament d’energia eléctrica i enllumenat per a les obres

- Instal-lacions de subministrament d’aigua

- Qualsevol altre instal-lacié que el Contractista necessiti per a I'execucié de I'obra

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a I'execucié de les obres definitives que,

sense caracter limitatiu, s'indiguen a continuacio:

- Obres per al desviament de corrents d’aigles superficials, tal com a talls, canalitzacions,
etc.

- Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aigles en les zones de treball

- Obres de proteccio i defensa contra inundacions

- Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic
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- Estrebades, sosteniments i consolidacio del terreny en obres a cel obert i subterranies
- Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per

a I'execucio de les obres del contracte.

Durant la vigéncia del contracte, sera a compte i risc del Contractista, el funcionament, la conservacio i

el manteniment de totes les instal-lacions auxiliars d’obra i obres auxiliars.
2.21. Senyalitzacié de les obres i proteccié del transit

La senyalitzacio de les Obres durant la seva execucio es fara d'acord amb I'Ordre Ministerial del 14 de marg
de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a I'0.M. n® 67/1960 de la Direccidé General de
Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, 0 que poguessin fer-se executives abans de

la finalitzacioé de les Obres, i en tot cas en la forma i condicions que indiqui el Director d’Obra.

L'execucio de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit
siguin minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en perfectes

condicions per la circulacio. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
2.22. Construccio i conservacio dels desviaments

Si I'execucio de les Obres exigis la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams
parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les caracteristiques que figuren en els
corresponents Planols de detall i documents que es redactin durant I'Obra i s'abonaran d'igual manera que
les restants obres contractades. La seva conservacié durant el termini d'utilitzacié estara a carrec del

Contractista.

En tot cas, l'execucio de les Obres es programara i realitzara de manera que les molesties que es derivin

pel transit siguin minimes i el Contractista adoptara les mesures necessaries per a la seva perfecta regulacio.
Si les circumstancies ho requereixen, la Direccié de les obres podra exigir la col-locacié de semafors.
2.23. Proteccié d’encreuament amb altres serveis

Aquest article es refereix a la realitzacié de I'obra necessaria per a proteccié de I'encreuament de
qualsevol de les obres d’aquest projecte amb qualsevol altre servei (linia eléctrica, linia telefonica,

canonada d’aigua potable, etc.).

Aquestes obres es realitzaran d’acord a alld perpetuat a les Normes, Instruccions o Plecs oficials
corresponents i es subjectaran al que prescrigui 'Empresa propietaria del servei, estant tots els

materials, instal-lacions i operacions necessaries compreses en el preu corresponent.

24141_Plec_condicions_v2



A B M consitng

2.24. Precaucio contra incendis

El Contractista haura d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevencié i control d'incendis, aixi com

a les que dicti la Direcci6 de les Obres.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s'encenin focs innecessaris, i sera responsable
de la propagacio dels que es requereixin per a I'execucio de les Obres, aixi com dels mals i perjudicis que

per aquest motiu es produeixin.
2.25. Conservacio del paisatge

El Contractista posara especial atenci¢ a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal-lacions
que necessiti realitzar per a la consecucié del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que

es trobin situades les Obres.

En aquest sentit, es tindra cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de

produir-se, seran restaurades a carrec seu.

De la mateixa manera, tindra cura el seu emplacament i el sentit estétic de les seves instal-lacions,
construccions, dipdsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats pel Director
d’Obra.

2.26. Planols de detall de les obres

A peticié de la Direccid d'Obra, el Contractista preparara tots els Planols de detall que s'estimin
necessaris per a l'execucio de les obres contractades. Els Planols esmentats es sotmetran a I'aprovacio
del Director d’Obra, acompanyats si cal per les Memaries i Calculs justificatius que es requereixin per a

la seva major comprensio.
2.27. Assaigs de control

Els assaigs i reconeixements verificats durant I'execucié dels treballs no tenen altre caracter que el de
simples antecedents per a la recepcié. En consequiencia, I'admissié de materials o de peces, en qualsevol
forma que es realitzi abans de la recepcié definitiva, no atenua les obligacions de solucionar o reposar que
el Contractista contreu si les obres i instal-lacions resulten inacceptables, parcial o totalment en l'acte de

reconeixement final i prova de recepcio.
Els assaigs es realitzaran d'acord amb la normativa actual.

2.28. Control de qualitat

El Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents

unitats d’obra i materials utilitzats en les obres.
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Aguest Pla de Control de Qualitat és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el Contractista.

La Direcci6 d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui adients
en qualsevol moment, havent el Contractista d’oferir-li assisténcia humana i material que necessiti. Les

despeses que aixo produiria no seran d’abonament al Contractista.

En fase de licitacio, el Contractista presentara un Pla d’Autocontrol de Qualitat de les obres. A I'inici de I'obra
s’actualitzara aquest Pla d’acord entre Contractista i Direcci¢ d’Obra. El Contractista executara al seu carrec

aquest Pla d’Autocontrol de Qualitat actualitzat.

La Direcci6 de I'Obra supervisara I'execucio per part del Contractista del Pla d’Autocontrol de Qualitat,

analitzant-ne i validant-ne els resultats.

Independentment dels assaigs inclosos en el Pla d’Autocontrol de Qualitat esmentat en el paragraf
anterior, '’Administracié executara els assaigs que fixi el Director de les obres en el marc del Pla de
Control de Qualitat de I'Obra i a partir del nivell minim exigit en 'annex de Control de Qualitat del projecte
base de la licitacié. Aquesta execucio es realitzara en els laboratoris dels seus serveis tecnics o en els
laboratoris que consideri adients i que a aquests efectes haguessin estat homologats. El cost d’aquests
assaigs es repercutiran sobre el Contractista de I'obra, essent al seu carrec fins I'u (1%) per cent del
pressupost de licitacié, d’acord amb el Decret 77/1984 de 4 de marg (DOG num. 428, 25.04.1984), i la

resta abonable mitjancant la partida alcada a justificar establerta al pressupost per aquest concepte.

En fase de replanteig de I'obra el Contractista presentara per a la seva aprovacié per part de la Direccié
d’Obra, una proposta de laboratori de control de qualitat homologat per realitzar el Pla de Control de
Qualitat de les obres i on es fixi un termini per a la realitzacidé i lliurament de com a minim, tots els assaigs

inclosos en I'annex de Control de Qualitat del projecte base de la licitacio.

El Contractista sera el responsable dels endarreriments i les conseqlencies que aquests produeixin,
produits pels incompliments dels terminis fixats pel lliurament dels assaigs de control de qualitat del Pla
de Control de Qualitat de les Obres i que es repercuteixin sobre el Contractista d’acord amb el Decret
77/1984 de 4 de marg (DOG num. 428, 25.04.1984).

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
materials o métodes de treball utilitzats, el Director de les obres apreciara la possibilitat o no de corregir-

les i en funcio d'aixd disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccidé de les corregibles, dins del termini que
s'assenyali.

- Lesincorregibles, on la separacio entre caracteristiques obtingudes i especificades no comprometi
la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccié del Director d’Obra, com a

incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, 0 acceptades
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previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié econdmica.
- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.
Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas de
no ser reconstruides en el termini concedit, el Director de les obres podra encarregar la seva reparacioé a

tercers, per compte del Contractista.

El Director d’Obra podra, durant el curs de les obres o previament a la recepcié d'aquestes, realitzar quantes
proves cregui adients per a comprovar el compliment de condicions i I'adequat comportament de l'obra
executada. Aquestes proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part, esta
obligat a donar quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacio i a posar a disposicio els
mitjans auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que

es tindra present per a la recepcio de |'obra.

En cas que el Contractista de les obres no disposi de marcat CE o en cas que s’hagi d’augmentar la
freqUéncia d’assaigs prevista inicialment al Pla de Control de Qualitat del projecte per causa de les no
conformitats, sera a carrec seu l'increment que aix0 comporti en el cost dels assaigs de control de

qualitat de I'obra.
2.29. Facilitats per a la inspecci6

El Contractista proporcionara al Director d'Obra i als seus Delegats tota classe de facilitats per als
replantejaments, aixi com per a la inspeccié de la ma d'obra en tots els treballs, amb l'objecte de
comprovar el compliment de les condicions establertes en el Plec, permetent I'accés a qualsevol part de

I'obra, adhuc als tallers o fabriques on es produeixin els materials o es realitzin treballs per a les obres.
2.30. Modificacions del projecte d'obra

Si l'execucid de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte,
durant el seu desenvolupament, el Director d’'Obra podra ordenar o proposar les modificacions que

consideri necessaries d'acord amb aquest Plec i la Legislacio vigent sobre la materia.
2.31. Contradiccions i omissions del projecte

En el cas que apareguin contradiccions entre els Documents contractuals (Plec de Prescripcions técniques
particulars, planols i quadre de preus), la interpretacié correspondra al Director de 'Obra, establint el criteri
general que, salvant indicacio contraria, preval el que estigui establert en el Plec de Prescripcions Tecniques

Particulars.

Concretament, en el cas de contradiccié entre la Memoaria i els Planols, prevaldra aquests sobre la

Memoria. Entre la Memoria i el Pressupost prevaldra aquest sobre la Memoria.
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En el cas de contradiccié entre el Plec de Prescripcions Técniques Particulars i els Quadres de Preus,
prevaldra el Plec sobre el Quadre de Preus. Dins del Pressupost, en el cas d’haver-hi contradiccié entre

el Quadre de Preus i el Pressupost, prevaldra el Quadre de Preus sobre el Pressupost.

El Quadre de Preus n® 1 prevaldra sobre el Quadre de Preus n° 2, i sobre aquest, prevaldra el que estigui

expressat en lletra sobre 'escrit en xifres.

Els treballs mencionats en el Plec de Condicions i omesos en els Planols o viceversa, hauran d'ésser
executats com si fossin exposats en els dos documents