
 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA I INFORME D’INSUFICIÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES 
OBRES INCLOSES AL PROJECTE DE DIGITALITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT 
D’AIGUA AL TERME MUNICIPAL DE PIERA EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 
TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA - Finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU 
 
 

1. Objecte del plec 
 
El motiu de la present memòria és donar compliment a allò que preveuen els articles 28 i 116.1 de la 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP) relatius a la necessitat i idoneïtat 
del contracte i eficiència en la contractació i de l’expedient de contractació per la seva iniciació i 
contingut. 
 
Industrial Piera S.A. (IPSA), com a poder adjudicador que no és Administració Pública (PANAP), 
s’integra dins el sector públic (article 3.2 de la mateixa LCSP) i, per tant, realitzarà contractes en 
l’àmbit de la mencionada llei de contractació pública, amb aplicació dels articles 316 a 320 i 
considerant, a tenor de l’article 26, que els contractes que aquestes PANAP celebrin seran 
considerats privats. 
 
 

2. Antecedents Generals 
 
L’Ajuntament de Piera ha obtingut una subvenció convocada pel Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya a proposta de la Direcció General d’Administració local, convocada 
concretament mitjançant la Resolució PRE/665/2024, de 27 de febrer, per a actuacions destinades 
a fomentar la digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà 
de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation (ref. BDNS 746821). 
 
Aquesta subvenció s’emmarca dins Fons europeus NextGenerationEU, en concret, corresponen a:  
 

• Política Palanca (P02) 
• Component C05, “Preservació del litoral i recursos hídrics”,  
• Mesura d'inversió núm. I03, “Transició digital en el sector de l'aigua” del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència (PRTR)  
 
Dins del qual s'ubiquen també, d'una banda, el Projecte estratègic per a la recuperació i transformació 
econòmica (PERTE) de digitalització del cicle de l'aigua, aprovat el 22 de març de 2022 pel Consell 
de Ministres i impulsat, com a ens responsable i decisori, pel Ministeri per a la Transició Ecològica i 
el Repte Demogràfic, i, de l'altra, com a subprojecte territorialitzat per al cas de Catalunya de 
l'esmentat PERTE, “Territorialització a Catalunya del PERTE de digitalització del cicle de l'aigua” 
atenent les mancances detectades en aquest àmbit en els municipis catalans d'entre 5.000 i 20.000 
habitants. Per tant, aquestes subvencions es financen mitjançant els recursos derivats de l'instrument 
europeu de recuperació (NextGenerationEU) per mitjà del Mecanisme de Recuperació i Resiliència 
(MRR) que estableix el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 
febrer de 2021 
 
L'etiquetatge climàtic i mediambiental assignat a aquesta actuació és: 
 

• Camp d’intervenció: 040 – Gestió de l'aigua i conservació dels recursos hídrics (inclosa la 
gestió de les conques fluvials, mesures específiques d'adaptació al canvi climàtic, reutilització, 
reducció de fuites). 

• Coeficient Climàtic: 40 %. 

• Coeficient Mediambiental: 100 %. 

• Coeficient Digital: 100 %. 



 

 

 
Aquest projecte contribueix directament al compliment de les fites 426 i 430 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), en el marc del PERTE de digitalització del cicle urbà de l’aigua. 
 
Objectiu de la Fita CID 426: 
 

• Impulsar la digitalització de les administracions locals i entitats gestores del cicle urbà de 
l’aigua. 

• Modernitzar els sistemes d’informació i control, com la implantació de registres electrònics, 
monitorització en temps real i eines de suport a la presa de decisions. 

• Millorar la governança, la transparència i la traçabilitat de les dades relacionades amb la 
gestió de l’aigua 

 
Objectiu de la Fita CID 430: 
 

• Implementar projectes de digitalització que tinguin un impacte directe i mesurable en la 
població i en la superfície agrícola. 

• Garantir que la digitalització arribi a una escala significativa, millorant l’eficiència, la 
sostenibilitat i la resiliència dels sistemes urbans d’aigua i del regadiu. 

• Contribuir al compliment de les directives europees sobre gestió i tractament de l’aigua, així 
com als objectius ambientals i de lluita contra el canvi climàtic 

 
Les actuacions definides al "Projecte de Digitalització de la Xarxa d’Abastament d’Aigua al 
Terme municipal de Piera", que són objecte de la contractació, s'inclouen dins de les que es 
consideren subvencionables en tant que són obres destinades a la posada en funcionament d'eines 
renovades per millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics.  
 
Aquestes actuacions se centren en quatre línies principals:  
 

1. La sectorització de la xarxa d'abastament, mitjançant la instal·lació de cabalímetres telemàtics 
addicionals per controlar els grans moviments d'aigua i estudiar els cabals entre nuclis i 
subsectors de barris, aconseguint acotar la xarxa en diversos sectors;  

2. La instal·lació d'equips de detecció de fuites i de pressió connectats a la xarxa de distribució, 
per identificar anomalies en temps real, especialment en zones amb alta incidència de fuites;  

3. La renovació de sistemes d'aforaments, substituint els comptadors tradicionals per telemàtics 
per a la lluita contra el frau i la millora del rendiment de la xarxa 

4. La implantació d'un mòdul d'integració i gestió de dades, que actuarà com a plataforma 
centralitzada per a la supervisió, l'anàlisi de dades, la generació d'indicadors i la visualització 
georeferenciada, facilitant la presa de decisions en la gestió de la xarxa d'aigua. 

 
Les actuacions indicades contribueixen a l’assoliment de les fites 426 i 430 en tant que impulsen la 
digitalització de la gestió del cicle urbà de l’aigua mitjançant la incorporació de tecnologia per a la 
monitorització en temps real, la detecció proactiva de fuites, la millora del control de consums i la 
integració de dades en una plataforma digital. Aquestes mesures permeten una gestió més eficient, 
transparent i sostenible dels recursos hídrics, amb un impacte directe i mesurable en la població, 
millorant el rendiment hidràulic i reduint les pèrdues, en línia amb els objectius de modernització, 
eficiència i resiliència establerts pel PRTR i el PERTE de digitalització del cicle de l’aigua. 
 
La digitalització del cicle urbà de l'aigua, com la que es duu a terme a Piera, contribueix tant a la 
transició digital com a la verda, millorant l'eficiència i reduint pèrdues 
 
Es produeix doncs, un alineament entre l’objecte del contracte i l’objecte del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR). 
 
 



 

 

L’Ajuntament de Piera, mitjançant la convocatòria definida a la Resolució PRE/665/2024, de 27 de 
febrer, i d’acord amb les bases reguladores aprovades per l’Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, va 
sol·licitar i va rebre una subvenció per import de 500.000, segons consta a la resolució definitiva de 
concessió de subvencions, de data 23 d’octubre de 2024, i que consta a l’Annex I de la citada 
resolució amb codi d’expedient PRE190/24/000010, en el marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation (ref. BDNS 746821). 
 
Amb posterioritat a l’aprovació l’Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener, per la qual s’aproven les bases 
reguladores, s'ha produït una modificació significativa en el calendari d'execució del projecte. L'Ordre 
PRE/5/2025, de 23 de gener, de modificació de la citada ordre, ha prorrogat els terminis per a les 
subvencions ja atorgades a l'empara de la Resolució PRE/665/2024.  
 
Els canvis més rellevants són els següents: 
 

• Nou termini límit per a l'execució de les actuacions subvencionades: La data original del 30 
de setembre de 2025 ha estat prorrogada a l'1 de juny de 2026. Aquesta nova data és el 
termini màxim en què les actuacions han d'estar operatives i en funcionament. 

 
• Nova data per a la fita final del projecte: La fita final, que consisteix en que "tot el projecte 

estigui executat, amb l'acta de recepció definitiva, i lliurat a l'ús públic", s'estén fins al 30 de 
juny de 2026. 

 
• Establir com a nova fita d'aquesta segona fase de l'objectiu B del PERTE de digitalització del 

cicle de l'aigua la fita 430, que consisteix a determinar la població beneficiada per la posada 
en funcionament dels projectes de digitalització del cicle urbà de l'aigua 

 
Aquesta pròrroga es justifica per l'aprovació de l'Addenda del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR) per la Comissió Europea el 2 d'octubre de 2023, i per l'Acord de la Conferència 
Sectorial de Medi Ambient de 24 de juliol de 2024, que aprova la segona fase del PERTE de 
digitalització del cicle de l'aigua amb nous terminis finals d'execució 
 
Industrial Piera, Societat Anònima (IPSA), és una societat anònima unipersonal de l'Ajuntament de 
Piera, reconeguda com el seu mitjà propi i segons la última definició de l'objecte social, aprovada el 
9 de juliol de 2024, té conferides les competències següents (segons l’Article 2 dels seus estatuts), 
vers a les xarxes d’abastament d’aigua: 
 

b) La gestió total o parcial del Servei públic d’abastament d’aigua potable al municipi de Piera. 
 
c) La redacció de projectes, la direcció, la licitació i la gestió posterior de l’execució de les obres 
que siguin necessàries pel manteniment i conservació de les infraestructures municipals dins de 
l’espai públic, així com per a la restitució urgent del servei en cas d’urgència i/o emergència. 
Aquests projectes poden ser, entre d’altres: a. Urbanització, serveis i xarxes públiques" 
 
e) La gestió, planificació, explotació, conservació, manteniment, neteja, renovació, ampliació, 
nova implantació, millora, control i supervisió dels múltiples usos de les infraestructures pròpies 
del cicle de l'aigua 

 
Per tant, dins de les seves atribucions, correspon a IPSA fer-se càrrec de la contractació de les obres 
del "Projecte de Digitalització de la Xarxa d’Abastament d’Aigua al Terme municipal de Piera" 
a les que correspon la subvenció de l'expedient PRE190/24/000010 de la Generalitat de Catalunya." 
 
Per aquest motiu, la present licitació haurà d’incorporar criteris de contractació pública ecològica i 
altres, dins el marc de la iniciativa “NextGenerationEU”, concretada dins del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR) - Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU. 
 



 

 

L’atorgament de la subvenció comporta, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, el Pla de recuperació, 
transformació i resiliència i l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i les obligacions derivades.  
 
Entre aquestes, tractant-se d’un contracte amb finançament europeu, s’estarà subjecte a les normes 
en matèria de comunicació, els controls de la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita Antifrau, el 
Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d'aquests òrgans a l'accés a la informació; 
així com a les normes sobre conservació de la documentació, d'acord amb el que es disposa en 
l'article 132 del Reglament Financer de la Unió Europea. 
 
Per tant, s’adoptaran les iniciatives necessàries per garantir l’adequació dels procediments i realitzar 
les labors d’autoavaluació que corresponguin conforme a aquesta norma. 
 
A més, en el marc de la gestió dels fons provinents del PRTP, els ens locals tenen la consideració 
d’entitats executores als efectes d’allò que estableix l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per 
la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. A 
aquests efectes, s’hauran de tenir en compte les responsabilitats i obligacions descrites en la mateixa 
Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre i en l’Ordre HFP/1031/2021 de 29 de setembre, per la 
qual s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 
públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i d’execució 
pressupostària i comptable de les mesures del component ja mencionat. A més, serà d’aplicació 
l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès dels 
procediments que executen el mencionat PRTP. 
 
 

3. Objecte, característiques i prestacions del contracte 
 
L’objecte d’aquesta licitació consisteix a contractar l’execució de les obres destinades a la instal·lació 
i la posada en marxa del "Projecte de Digitalització de la Xarxa d’Abastament d’Aigua al Terme 
municipal de Piera". Aquest projecte, que busca millorar el rendiment de la xarxa actualment situat 
en un 72%, amb l’execució d’ obres destinades a la posada en funcionament d'eines renovades per 
millorar el coneixement i l'ús dels recursos hídrics, incloent la sectorització, la detecció de fugues i la 
instal·lació de comptadors telemàtics.  
 
El projecte tècnic va ser redactat el febrer de 2024 per l’arquitecte Jaume Nogués Marcet, col·legiat 
amb número 43.587-2 del Col·legi Oficial d´Arquitectes de Catalunya. 
 
La present contractació ha de cobrir les necessitats d’IPSA en quant a disposar d’una contractista 
amb capacitat suficient per a l’execució de les obres que permetran la digitalització de la xarxa 
d’abastament d’aigua, incloent tots els treballs, actuacions i materials i actuacions 
 
Aquestes necessitats queden perfectament concretades al Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars (PPTP), al Projecte Tècnic i al Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) de 
la present licitació, a on s’estableixen la totalitat dels recursos humans i materials que haurà de posar 
a disposició l’adjudicatària del contracte, així com les funcions específiques del personal destinat a 
l’execució dels treballs. 
 
El present contracte es pot qualificar de contracte privat d’obres, d’acord amb la definició dels articles 
13 i 26 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. 
 
Els codis CPV del vocabulari comú de contractes públics del present contracte, són els següents:  
 

45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribució d'aigua 
45232151-5  Treballs de construcció de recondicionament de canonades d’aigua potable 



 

 

 
 

El número d’expedient de contractació és el xxxx/202x 
 
 

4. Justificació de la necessitat i idoneïtat del contracte 
 
Industrial Piera, Societat Anònima (IPSA) és una societat anònima unipersonal de l'Ajuntament de 
Piera, reconeguda com el seu mitjà propi. Segons els estatuts actualitzats el 9 de juliol de 2024, les 
seves funcions bàsiques inclouen la gestió i promoció urbanística amb la compravenda de sòl, la 
gestió total o parcial del servei d'abastament d'aigua potable al municipi, la redacció i gestió d'obres 
per al manteniment i conservació d'infraestructures municipals (incloent xarxes públiques), la gestió 
i millora d'instal·lacions i equipaments municipals, i la planificació, explotació i manteniment de les 
infraestructures del cicle de l'aigua. Com a mitjà propi, té l'obligació d'executar els encàrrecs de 
l'Ajuntament de Piera relacionats amb el seu objecte social. 
 
En l’actualitat IPSA, en l’àmbit de la xarxa d’abastiment d’aigua del terme municipal de Piera, presta 
els serveis de manera integral, sent responsable tant de la gestió, com del manteniment com de la 
seva millora. 
 
La xarxa d'aigua del terme municipal de Piera pateix actualment d’una baixa eficiència, que genera 
pèrdues significatives dels recursos hídrics. Aquestes deficiències són nombroses i la seva 
localització sovint desconeguda. A més, s'han detectat actes de frau a la xarxa. La situació de 
sequera estructural que s’està patint en el últims anys subratllen la urgència de modernitzar aquesta 
infraestructura que requereix elevades inversions. 
 
Es doncs a la xarxa d’abastiment d’aigua on s’han d’efectuar les obres emmarcades al “Projecte de 
Digitalització de la Xarxa d’Abastament d’Aigua al Terme municipal de Piera", i que tenen com 
a objectiu millorar significativament el rendiment i l'eficiència de la xarxa d'abastament municipal. 
Aquesta digitalització permetrà estalviar aigua, obtenir dades precises per identificar problemes i 
focalitzar futures inversions. En general, modernitzarà la infraestructura i elevarà el grau de 
digitalització del sistema. 
 
La materialització d'aquestes actuacions és essencial per a la transformació digital de la gestió del 
cicle urbà de l'aigua a Piera, contribuint directament a una major eficiència hídrica, la sostenibilitat 
del servei i l'augment de la resiliència del sistema davant de les condicions hidrològiques actuals i 
futures. Aquest projecte també contribueix a la fita 426 del PRTR, que obliga a la posada en 
funcionament d'eines i infraestructures per millorar el coneixement i ús dels recursos hídrics. 
 
En l’actualitat IPSA no contempla en la seva plantilla i relació de llocs de treball, places per a les 
tasques pròpies d’aquestes obres, ni tampoc compta amb els mitjans personals suficients ni amb els 
recursos materials necessaris.  
 
Com a conseqüència d’això, i davant la insuficiència de mitjans propis per a una correcta execució 
del contracte, IPSA ha de contractar les obres a una empresa externa, considerant que l’actuació 
que es pretén contractar es adequada a la finalitat que es persegueix, d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i control de la despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 
eficiència, publicitat, transparència, no discriminació, igualtat de tracte, i proporcionalitat. 
 
 

5. Licitació per Lots 
 
De conformitat amb l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, no es considera convenient la divisió del contracte en lots diferenciats per les següents raons 
d’oportunitat: 
 



 

 

• Naturalesa integrada i interdependència de les actuacions previstes. El projecte de 
digitalització de la xarxa d’abastament d’aigua al terme municipal de Piera s’ha concebut 
com una actuació integral que combina actuacions d’instal·lació de sensors, sistemes de 
telecomunicació, integració digital i optimització de la gestió. Aquestes línies d’actuació no 
són tècnicament escindibles, ja que es condicionen mútuament tant en la seva execució com 
en la funcionalitat resultant. Separar-les comportaria riscos de descoordinació i pèrdua 
d’eficiència global. 

• Optimització i eficiència dels treballs. La integració de totes les prestacions en un únic 
contracte incrementa l’eficiència en l’execució, permetent una millor planificació i 
aprofitament dels recursos humans, materials i tecnològics (instal·ladors, eines, equips de 
monitoratge, sistemes de comunicació, etc.). La divisió en lots comportaria una càrrega 
administrativa addicional innecessària i podria generar solapaments o inconsistències entre 
fases de treball o entre operadors. 

• Una única organització responsable. Tenint en compte la complexitat tècnica i la 
necessitat d’una interoperabilitat completa entre sistemes digitals (sensorització, transmissió 
i anàlisi de dades), resulta essencial que tota la prestació es gestioni de forma unificada. Un 
únic contractista garanteix la coherència de la metodologia, la planificació i la qualitat de les 
solucions implementades, minimitzant els riscos d’interferències o indefinicions de 
responsabilitats entre empreses. 

• Interlocució unificada i seguiment eficient. El seguiment i la supervisió tècnica del 
contracte, per part de la direcció facultativa i la responsable del contracte, es facilitaran de 
forma significativa mitjançant la interlocució amb un únic adjudicatari. Això permet una 
avaluació més directa, coordinada i eficaç del desenvolupament dels treballs, així com una 
resposta més àgil davant eventuals incidències. 

• No es restringeix la participació de petites i mitjanes empreses. No es considera que la 
no divisió en lots restringeixi la competència. Les PIMEs poden concórrer a la licitació 
mitjançant unions temporals d’empreses (UTE) o bé participar com a subcontractistes, tal 
com preveu l’article 75 de la LCSP. A més, el valor estimat del contracte no resulta 
desproporcionat ni excloent per al teixit empresarial que opera habitualment en aquest 
sector. 

 
Per tot l’anterior, i donada la naturalesa del projecte i els criteris de racionalitat i eficiència en la 
contractació pública, es considera degudament justificada la no divisió del contracte en lots, en 
aplicació de l’article 99.3 de la LCSP. 
 
 

6. Termini d’execució del contracte 
 
El termini d’execució de les obres es fixa en tres (3) mesos, a comptar des de la data de signatura 
de l’acte de replanteig, des de l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut, en funció de quin 
d’aquests fets es produeixi en darrer terme, sense la possibilitat de concertar pròrrogues, a 
excepció de causes justificades i inevitables.  
 
El termini és una condició essencial del present concurs. La contractista està obligada a complir el 
contracte dins el termini fixat a la seva oferta. Quedaran excloses les ofertes que presentin un termini 
superior a tres (3) mesos. 
 
Un eventual endarreriment de les obres i el consegüent increment del termini de la prestació del 
servei no seran motiu de reclamació d’un augment dels honoraris, compensació o indemnització de 
cap tipus per aquest concepte. 
 
Dins d’un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte es procedirà, 
en presència del contractista, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta del 
resultat que serà signada pel contractista i per la Direcció facultativa de l’obra.  



 

 

 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa autoritzarà 
expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord 
d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta de comprovació del 
replanteig, i el contractista i l’òrgan de contractació signaran una acta d’inici de les obres en un termini 
màxim de deu (10) dies naturals comptats a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 
 
L’inici de l’execució de les obres restarà condicionada a l’adjudicació de la Direcció facultativa 
(direcció de l’obra i coordinació de seguretat i salut). 
 
No es preveuen pròrrogues a no ser que la Direcció facultativa ho consideres convenient per raons 
tècniques. En qualsevol cas, la pròrroga es produirà de manera que les característiques del contracte 
romanguin inalterables durant el seu període de durada, sense perjudici de les modificacions que es 
puguin introduir de conformitat amb el que estableixen els articles 203 a 207 de la LCSP. 
 
En qualsevol cas, el termini d’execució previst de tres (3) mesos i les seves possibles pròrrogues, 
sempre queden supeditades al TERMINI IMPERIÓS que determina la subvenció NextGenerationEU 
conforme al qual en data 30 de juny de 2026, les actuacions han d’estar operatives i en funcionament, 
segons preveu l’ORDRE PRE/5/2025, de 23 de gener, de modificació de l'Ordre PRE/16/2024, de 
29 de gener, per la qual s'aproven les bases reguladores del procediment de concessió de 
subvencions per actuacions destinades a fomentar la digitalització de les administracions locals amb 
competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua, en municipis d'entre 5.000 i 20.000 habitants, en 
el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat pels fons Next Generation EU. 
 
 

7. Import de licitació 
 
Per a la determinació del pressupost base de licitació s’han considerat els preus del “Projecte de 
Digitalització de la Xarxa d’Abastament d’Aigua al Terme municipal de Piera” que va servir de 
base per a l’obtenció de la subvenció per a actuacions destinades a fomentar la digitalització de les 
administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l'aigua.  
 
El contracte estarà expressat en euros. La determinació del preu es considera en base al preus 
unitaris multiplicats pels amidaments del projecte que serveix de base a la present licitació. La forma 
de pagament serà periòdica, consistirà en pagaments mensuals, contra presentació de la 
corresponent factura per mitjans electrònics i segons condicions de la intervenció d’IPSA. 
 
A continuació es desglossen els costos directes i costos indirectes, tal com queden determinats en 
el projecte executiu:  
 

COSTOS DIRECTES Import 
00 - Enderrocs 22.964,61 € 

01 - Paleteria Obra 92.993,66 € 

02 - Equipament dipòsits i xarxa 340.899,74 € 

03 - Equipaments domèstics 37.988,82 € 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 494.846,83 € 

2% Seguretat i salut (sobre PEM) 9.896,94 € 

TOTAL COSTOS DIRECTES 504.743,77 € 



 

 

COSTOS INDIRECTES  

Despeses Generals (13%) 65.616,69 € 

Benefici Industrial  (6%) 30.284,63 € 

TOTAL COSTOS INDIRECTES 95.901,32 € 

TOTAL COSTOS  

Pressupost total (sense IVA) 600.645,09 € 

Impost valor afegit IVA 21% 126.135,47 € 

Pressupost base de licitació 726.780,56 € 

 
 
Així doncs, el pressupost base de licitació del subministrament contemplat en la present contractació, 
IVA inclòs, resulta un import de 726.780,56 € 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte i qualsevol tasca associada a les obres. El preu 
consignat en el present contracte és indiscutible, pel que no s’admetrà cap prova d'insuficiència ni 
donarà dret a reclamar honoraris, i porta implícits la totalitat dels conceptes previstos a l’article 100 
de la LCSP i concordants. 
 
Les empreses licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 
indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
 

8.  Valor estimat del contracte 
 
El valor estimat del contracte (VEC) inclou les pròrrogues eventuals, i les modificacions previstes, 
sense incloure l’impost del valor afegit, segons l’article 101 de la LCSP. 
 
El present contracte no contempla cap pròrroga, i es preveuen modificacions previstes fins a un 20% 
del seu preu inicial.  
 

CONCEPTE Import(IVA exclòs) 
Pressupost Base de Licitació 600.645,09 € 

Possibles Modificacions (20%) 120.129,02 € 

Total VEC 720.774,11 € 

 
Per tant, el valor estimat del contracte (VEC) resulta un import de 720.774,11 € 
 
En aquest contracte, d’acord amb l’article 103 de la LCSP, no es preveu la revisió de preus. 
 
 

9.  Finançament 
 
El finançament del present contracte s’imputa als comptes de despesa del pressupost 
d’explotació d’Industrial Piera, S.A corresponents a l’exercici 2025, segons consta en 
l’expedient de contractació, amb acreditació de disponibilitat de crèdit suficient per fer front a 
l’anualitat esmentada. 
 



 

 

Per a les anualitats posteriors que es puguin veure afectades per la durada del contracte, es preveu 
la consignació dels recursos necessaris en els pressupostos corresponents, condicionada en 
tot cas a l’existència efectiva de crèdit en cada exercici. 
 
El contracte compta amb finançament provinent dels fons destinats a la implementació d’actuacions 
de digitalització de les administracions locals amb competències en la gestió del cicle urbà de l’aigua, 
en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants de Catalunya, en el marc de la Resolució 
PRE/665/2024, de 27 de febrer, regulada per l’Ordre PRE/16/2024, de 29 de gener. 
 
L’ajut va ser atorgat, per valor de 500.000 €, mitjançant resolució definitiva de 23 d’octubre de 2024, 
amb codi d’expedient PRE190/24/000010, inclòs a l’Annex I de la citada resolució, en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons europeus Next Generation EU (BDNS 
746821). 
 
Industrial Piera, S.A. (IPSA), en la seva condició de mitjà propi de l’Ajuntament de Piera, ha rebut 
l’encomana i disposa dels fons necessaris per a la completa execució de l’obra. 
 
 

10.  Justificació del procediment d’adjudicació 
 
El present contracte de serveis es tramitarà de forma ordinària. El valor estimat del contracte (VEC) 
és inferior als 5.538.000 €, pel que la tramitació no estarà subjecte a una regulació harmonitzada, 
d’acord amb el llindar vigent de l’article 20 de la LCSP. De conformitat amb l’article 321 de la LCSP, 
aquest contracte no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, atès que el seu 
valor estimat és inferior a 3.000.000 €. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és inferior a 2.000.000 €, pel que el procediment podrà ser obert 
simplificat, en virtut d’allò que estableix l’article 159 de la LCSP. 
 
El valor estimat del contracte (VEC) és superior a 80.000 €, pel que el procediment obert simplificat 
no podrà seguir la tramitació abreujada assenyalada en el mateix article 159, en el seu apartat 6, de 
la LCSP. 
 
A més, atès que aquest contracte està finançat, totalment o parcialment, amb fons del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU, serà d’aplicació el Reglament (UE) 
2021/241, així com les disposicions específiques establertes per l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, i l’Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, especialment pel que fa a: 
 

• L'obligació de traçabilitat i registre en la plataforma COFFEE. 
• El compliment del principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH). 
• La inclusió de clàusules específiques relatives a la publicitat, control i seguiment dels fons 

europeus. 
 
La present contractació es tramitarà mitjançant procediment obert, d’acord amb els articles 145, 146 
i 156 a 158 de la LCSP, amb adjudicació basada en l’aplicació de més d’un criteri de valoració. 
 
Tot i que per l’import estimat podria ser aplicable el procediment obert simplificat (art. 159 LCSP), es 
justifica l’ús del procediment obert ordinari en raons tècniques i de foment de la concurrència, atesa 
l’especificitat de les prestacions a contractar. D’aquesta manera es garanteix la participació del major 
nombre possible d’operadors econòmics i la selecció de l’oferta que millor asseguri la qualitat i 
eficiència en l’execució. 
 
Aquesta decisió s’adopta amb subjecció als principis de transparència, igualtat de tracte i eficiència 
en l’ús dels fons públics, i en coherència amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre. 
 
 



 

 

11. Solvència, classificació i habilitació professional 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 77.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic 
(LCSP), la classificació empresarial serà requisit indispensable per aquells contractes d’obres de 
valor estimat igual o superior a 500.000 euros. 
 
D’aquesta manera, l’òrgan de contractació exigeix la classificació empresarial com a mitjà 
d’acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional dels licitadors, en 
una decisió que fonamenta en els següents motius: 
 
Aquesta decisió es fonamenta en els següents motius: 
 

- Import i complexitat del contracte, amb un valor estimat superior als 500.000 €, que exigeix 
garantir la capacitat tècnica, econòmica i organitzativa dels licitadors. 

- L’objecte del contracte està perfectament encaixat en un grup i subgrup de classificació 
regulat (Grup E, Subgrup 1 – Abastaments i sanejaments), per al qual existeix una categoria 
específica en funció de l’import. 

- La classificació assegura una avaluació prèvia, oficial i homogènia de la solvència dels 
operadors econòmics, que permet simplificar la verificació de la seva capacitat per executar 
el contracte, així com reduir riscos tècnics i econòmics. 

- Es tracta d’un mitjà objectiu, contrastat i garantit per l’Administració, que acredita una 
experiència i capacitat tècnica rellevant en l’àmbit d’actuació del contracte. 

 
En conseqüència, i amb l’objectiu de garantir l’adequació tècnica dels adjudicataris, simplificar la 
tramitació administrativa i reforçar la seguretat jurídica, aquest òrgan de contractació estableix que 
és requisit indispensable que les licitadores espanyoles o estrangeres d’estats que no siguin 
membres de la Unió Europea, acreditin els requisits mínims de solvència mitjançant l’aportació de 
la classificació empresarial següent: 
 

• Categoria: 3 – Per imports compresos entre 360.000 € i 840.000 € 
• Grup: E – Hidràuliques 
• Subgrup: 1 – Abastaments i sanejaments 

 
De conformitat amb l’article 78.1 de la LCSP, les licitadores no espanyoles d’Estats membres de 
la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, ja sigui 
presentant-se al contracte aïlladament o integrats en una unió, hauran d’acreditar la seva solvència 
de la manera següent: 
 
Solvència econòmica i financera 
 
a) Declaració sobre el volum anual de negoci de l’empresa licitadora referit al millor exercici 

dins dels cinc (5) últims anys disponibles en funció de la data de constitució o inici de l’activitat 
de l’empresa i de presentació de les ofertes. L’any de major volum ha de ser igual o superior 
a 1,5 vegades el pressupost del contracte. 

 
Forma d’acreditació: Comptes anuals aprovats i dipositats al registre mercantil, si l’empresa estigues 
inscrita en aquell registre i, en cas contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d’estar 
inscrit. Els empresaris individuals no inscrits en el registre mercantil han d’acreditar el seu volum 
anual de negocis mitjançant els seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel registre 
mercantil, o en cas de no estar obligats podran acreditar la solvència amb els instruments que 
estiguin obligats a presentar, d’acord amb la normativa tributària. En cas que la data de constitució 
de l’empresa o d’inici d’activitat sigui inferior a un (1) any, comptat des de la data final de presentació 
de proposicions, el requeriment s’entendrà proporcional al període. 
 



 

 

b) Justificant de l’existència d’una assegurança de responsabilitat civil d’indemnització pels 
riscos professionals. L’assegurança haurà de tenir una cobertura per un import mínim de 
300.000 € per sinistre i any, sense sublímits ni franquícies, o les que corresponguin per 
normativa si fossin superiors, per tal de fer front als riscos derivats de l’execució del contracte 
davant de tercers, i qualsevol fet del que es derivi responsabilitat per part de l'empresa 
adjudicatària. 

 
Forma d’acreditació: L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit 
per l’asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança, i un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 
l’assegurança, en cas que durant el contracte es produeixi un fet que derivi en un procés judicial, per 
tal que el contractista s’obligui a mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta 
cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 
 
Solvència tècnica o professional 
 
a) Una relació de serveis realitzats en el decurs dels cinc (5) darrers anys d’igual o similar 

naturalesa a les que constitueixen l’objecte del contracte, l’import anual acumulat l’any de 
major volum d’execució ha de ser igual o superior al 70% de l’anualitat mitjana del contracte. 

 
Requisit mínim: En aquesta relació han de constar que hagi executat o estigui executant tres (3) 
contractes d’obres de característiques anàlogues a l’objecte i durada del contracte objecte de 
licitació, durant els últims 3 anys, per un valor igual o superior a 500.000 euros. 
 
Forma d’acreditació: Certificat que indiqui l’import, data i destinatari, públic o privat del contracte 
expedit per l’òrgan o entitat competent, o, a falta de certificat, mitjançant una declaració de l’empresari 
acompanyada dels documents en poder del mateix que acreditin la realització del contracte. 
 
 
Habilitació professional 
 
Les licitadores hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional exigible per la realització 
de les prestacions del projecte d’acord amb el que estableix l’article 65.2 de la LCSP, que en aquest 
cas correspon a: 
 

• Certificat REA: Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la comunitat 
autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa l’article 4 de 
la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció, i desenvolupat pel Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 
• Certificat RERA: Inscripció en el Registre d’Empreses amb Risc per Amiant (RERA) de la 

comunitat autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa 
l’article 14 del Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

 
 

12. Adscripció de mitjans personals i tècnics a l’execució del contracte 
 
En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, en aquesta licitació es preveu que els licitadors es 
comprometin a adscriure mitjans personals específics per a l’execució del contracte, com a requisit 
vinculat a la solvència i execució adequada de les obres. 
 
Concretament, s’estableix l’obligació de disposar d’un equip tècnic mínim, que haurà de participar de 
manera efectiva en l’execució del contracte. Aquest compromís tindrà caràcter contractual. 
 



 

 

L’adjudicatària signarà i lliurarà una declaració responsable, de dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquest 
compromís s’integrarà en el contracte, essent una de les obligacions essencials del contracte als 
efectes previstos a l’article 211.1.f) de la LCSP, especificant els noms. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de comprometre's a adscriure durant tota l’execució del contracte un 
equip tècnic mínim, amb la dedicació necessària per garantir el correcte desenvolupament de les 
obres, d’acord amb els requisits tècnics i els terminis d’execució previstos. Aquesta dedicació no cal 
que sigui exclusiva, llevat que s’indiqui expressament el contrari en els plecs o documents 
contractuals. 
 
L’equip tècnic mínim estarà format per les següents figures: 
 

- Delegat d’obra 

- Cap d’obra 

- Encarregat d’obra 

- Responsable de seguretat i salut 

- Consultor implantació software 

 
A continuació es descriuen les seves funcions i els requisits mínims de titulació i experiència.  
 
Delegat d’obra 
 

Funcions: El/la Delegat/da d’obra és la persona designada per l’empresa adjudicatària per 
exercir la representació general davant l’òrgan de contractació i la direcció facultativa. 
Assumeix funcions de coordinació global, seguiment administratiu, resolució d’incidències i 
suport estratègic. Actua com a interlocutor directe amb la dedicació i disponibilitat mínima 
per assistir a reunions de seguiment i decisions tècniques rellevants.  
 

Titulació i experiència: Com a mínim haurà de tenir alguna de les següents titulacions: Grau 
en Enginyeria Civil, Enginyeria d’Obres Públiques, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, 
Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial o similars. Haurà d’acreditar una 
experiència mínima de dos (2) anys dins de l’empresa, amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar la funció de delegat d’obres en obres de serveis urbans o 
actuacions vinculades al cicle de l’aigua (instal·lació, manteniment o digitalització de xarxes), 
especialment en actuacions amb sistemes de lectura remota o comptadors 
intel·ligents. 

 
Cap d’obra 
 

Funcions: El/la Cap d’obra és el/la tècnic/a que actuarà com representat tècnic de la 
planificació, coordinació i control de l’execució del projecte, especialment en relació amb la 
instal·lació dels comptadors i equips vinculats al sistema de telegestió, garantint 
l’acompliment dels terminis, la qualitat, la seguretat i el pressupost, amb dedicació mínima 
del 20% o la que sigui requerida per l’exercici de les seves funcions. És responsable de la 
supervisió tècnica diària de les obres, de la gestió dels recursos humans i materials, del 
seguiment econòmic i de la interlocució tècnica amb la direcció facultativa. Exercirà de punt 
de contacte principal amb la direcció facultativa i amb altres responsables designats de 
l’òrgan de contractació, mantenint una presència regular a l’obra i assistint a les reunions i 
visites tècniques programades. 
 
Titulació i experiència: Com a mínim haurà de tenir alguna de les següents titulacions: Grau 
en Enginyeria Civil, Enginyeria d’Obres Públiques, Arquitectura, Arquitectura Tècnica, 



 

 

Enginyeria Industrial, Enginyeria Tècnica Industrial o similars. Haurà d’acreditar una 
experiència mínima de dos (2) anys dins de l’empresa, amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar la funció de cap d’obra en obres de serveis urbans o 
actuacions vinculades al cicle de l’aigua (instal·lació, manteniment o digitalització de xarxes), 
especialment en actuacions amb sistemes de lectura remota o comptadors 
intel·ligents. 

 
Encarregat d’obra 
 

Funcions: L’Encarregat/da d’obra és la persona que assumeix la organització diària dels 
treballs a peu d’obra, amb dedicació a temps complet, realitzant la transmissió de la 
informació tècnica i coordinant els diferents equips de treball i garantint la correcta execució 
de les tasques assignades, vetllant per l’acompliment de les condicions tècniques i del 
Planning previst. Exercirà també funcions de recurs preventiu, conforme al que preveu 
l’article 2 i la Disposició addicional única del RD 604/2006, en el marc de les obres de 
construcció. 
 
Titulació i experiència: Pel desenvolupament professional no s’exigeix titulació acadèmica 
específica, tot i que es valorarà disposar de formació professional en Edificació i Obra Civil 
(cicle formatiu grau mitjà o superior), o certificats de professionalitat del sector. És requisit 
imprescindible disposar del certificat de formació bàsica en prevenció de riscos laborals 
(mínim 60 hores). Caldrà acreditar una experiència professional mínima de tres (3) anys 
en obres de serveis urbans o similars. 

 
Responsable de seguretat i salut 
 

Funcions: El/la Responsable de seguretat i salut serà la persona amb qui l’òrgan de 
contractació i el Coordinador de Seguretat i Salut mantindran el seguiment preventiu de 
l’obra. Caldrà que tingui un coneixement exhaustiu en matèria de seguretat i salut en obres 
d’edificació, i que participi obligatòriament a totes les visites d’obra, col·laborant activament 
en la supervisió i aplicació de les mesures preventives. 
 
Titulació i experiència: Caldrà que la persona que desenvolupi aquestes funcions acrediti la 
formació de tècnic de prevenció de riscos laborals (nivell superior), d’acord amb el Reial 
decret 39/1997, i que disposi de la designació formal per part de l’empresa licitadora. Haurà 
d’acreditar una experiència mínima de dos (2) anys dins de l’empresa, amb competències 
professionals reconegudes per a desenvolupar la funció de responsable de seguretat i salut 
d’obra en projectes similars. 

 
Consultor d'Implantació de sistemes de digitalització 
 

Funcions: El/la Consultor/a d'Implantació de sistemes de digitalització és el/la tècnic/a 
encarregat/da de dur a terme la posada en marxa i configuració del sistema digital de gestió 
i integració de dades vinculat al projecte de digitalització del cicle de l’aigua. Entre les seves 
funcions es troben la configuració de les diferents passarel·les de captació de dades, la 
integració de dades provinents dels dispositius de camp dins de l’SCADA existent, la 
verificació de la connectivitat i operativitat de la xarxa de comunicacions, i la validació 
funcional del sistema. També elaborarà la documentació tècnica i donarà suport en la 
generació dels informes de seguiment i formació al personal. 

 
Titulació i experiència: Com a mínim es requereix titulació de Cicle Formatiu Grau Superior 
Tècnic/a en informàtica, telecomunicacions o electricitat/electrònica, o bé grau universitari en 
Grau en Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Telecomunicacions, Enginyeria Industrial, 
Enginyeria de l’Aigua, Enginyeria Ambiental o titulacions similars. Haurà d’acreditar una 
experiència mínima de dos (2) anys, amb competències professionals reconegudes per a 
desenvolupar funcions de desenvolupament de projectes de digitalització, gestió de dades o 
transformació tecnològica, especialment en l’àmbit del cicle de l’aigua o serveis urbans.  



 

 

 
L’acreditació de les titulacions i de l’experiència professional mínimes exigides per a cadascuna de 
les persones integrants de l’equip tècnic adscrit al contracte s’haurà d’efectuar mitjançant la 
presentació del títol acadèmic corresponent, el currículum professional actualitzat i signat, i una 
declaració responsable emesa pel representant legal de l’empresa en què es faci constar, de manera 
expressa, la identificació completa de la persona proposada (nom complet i NIF), l’antiguitat dins 
l’empresa, el càrrec o funcions desenvolupades, així com la participació efectiva en obres de 
característiques similars. 
 
Aquesta documentació haurà d’anar signada tant pel representant del licitador com per la persona 
designada, en senyal d’acceptació del nomenament. A efectes complementaris, i per verificar el 
compliment dels requisits exigits, es podran aportar altres documents vàlids en dret, com ara l’informe 
de vida laboral, contractes de treball, nòmines, o certificats d’experiència expedits per entitats 
públiques o privades, en què s’acrediti la participació de la persona en les funcions assignades i el 
període corresponent. 
 
En el cas de la figura del consultor d’implantació de sistemes de digitalització, aquesta podrà ser 
aportada com a mitjà personal propi de l’empresa adjudicatària o bé mitjançant subcontractació 
específica, d’acord amb el que estableix l’article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic. En ambdós casos, l’empresa adjudicatària mantindrà la responsabilitat 
íntegra sobre l’execució de les tasques atribuïdes a aquest perfil i haurà de garantir el compliment 
dels requisits d’aptitud i experiència exigits en el plec. 
 
En cas que el consultor sigui subcontractat, la persona licitadora haurà d’aportar, com a part de la 
seva oferta, una carta de compromís signada per la persona o entitat subcontractada. 
 
Els nomenaments poden recaure en persones diferents o coincidir en una mateixa persona, sempre 
que es compleixin els requisits de formació, dedicació i experiència exigits per a cadascun dels 
perfils. No obstant això, en cas que la licitadora resulti adjudicatària del contracte, no podrà substituir 
el/la Delegat d’obra, el/la Cap d’obra, el/la Responsable de Seguretat i Salut, l’Encarregat/da d’obra 
ni el consultor d’implantació de sistemes de digitalització sense la prèvia conformitat expressa i per 
escrit de l’òrgan de contractació. 
 
 

13. Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació qualitat-preu 
seran els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun a 
continuació: 
 
S’aplicaran els següents percentatges: 
 

• Criteris avaluables per judici de valor:    40 % 

• Criteris avaluables de manera automàtica:   60 % 

 
 
Criteris avaluables mitjançant judici de valor (fins a 40 punts)  
 



 

 

 
Cada licitadora presentarà la seva proposta tècnica, en un document PDF amb un màxim de 
20 pàgines A4 a una cara, lletra arial 11 o similar, interlineat senzill, que es valorarà en el seu conjunt 
fins a 40 punts. L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les 20 primeres 
pàgines. Les possibles portades i/o índex no computaran en aquest límit. El programa de treball 
podrà ser presentat en format A3, computant com a una sola pàgina. I si el licitador decideix aportar 
plànols, aquests també podran ser en format A3 i cada pàgina A3 computarà, igualment, com a una 
sola pàgina.  
 
No computaran dins del total de pàgines, les destinades a fitxes tècniques dels materials, fitxes de 
posta en marxa, manteniment i/o similars que els licitadors vulguin incloure com a informació 
complementaria. Tot i això aquesta informació haurà d’estar clarament identificada com 
documentació accessòria o complementaria, en annex o annexos diferenciats de la proposta 
principal, d’altre manera serà computada dins del paginat de la proposta. 
 
Per a la puntuació es compararan les propostes, i es valorarà el seu contingut, la concreció en la 
descripció de les operacions i propostes, la consecució dels objectius, l’adequació al present 
contracte, la coherència i viabilitat de les accions proposades, la seva justificació i acreditació, la 
simplicitat en la implantació, l’eficiència, el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió, 
esquemes explicatius i quadres resum, i qualsevol proposta que aporti benefici o valor afegit a 
l’execució del contracte. 
 
Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà 
cadascun fins a dos decimals, de la següent manera: 
 
100%: propostes adequades a la realitat de l’entorn on es desenvoluparà l’obra, que estiguin 
treballades i plantejades de forma específica, coherent i exhaustives, i que detallin de forma clara 
els seus recursos i objectius per assolir de forma òptima una correcta execució del contracte. També 
es valoraran especialment les ofertes innovadores, que aporten valor afegit, o que inclouen aspectes 
substancials amb una incidència directa per a una millor execució del contracte davant la resta de 
propostes en aquest apartat. 
 
75%: propostes adequades amb contingut correcte i coherent que satisfan les necessitats de les 
obres, i detallen de forma clara els seus recursos i objectius proposats respecte l’assenyalat en els 
plecs i el projecte, que inclou el PPTP, per assolir la correcta execució del contracte. 
 
50%: propostes adequades que satisfan les necessitats de les obres, però expliquen de forma 
bàsica i coherent els recursos i objectius proposats, o amb benefici limitat respecte l’assenyalat en 
ls plecs i el projecte, que inclou el PPTP, per assolir una correcta execució del contracte. 
 

CRITERIS QUE NECESSITEN JUDICI DE VALOR  PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

1. Proposta tècnica 34 punts 
   1.1. Característiques principals de l’obra i dels seus processos constructius 8,0 punts 
   1.2. Incidències sobre l’espai urbà i els seus usos i abonats de la xarxa 8,0 punts 
   1.3. Qualitat tècnica de l’equipament a instal·lar 8,0 punts 
   1.4. Assegurar el compliment dels requisits tècnics, posada en marxa, 
assistència tècnica i formació als usuaris 8,0 punts 

   1.5. Gestió del compliment dels requisits de finançament NextGenerationEu 2,0 punts 
2. Programa de treball 6 punts 
TOTAL 40 PUNTS 



 

 

25 %: propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics i poc precisos, amb objectius o 
beneficis limitats respecte l’assenyalat en els plecs i el projecte, que inclou el PPTP, o que detallen 
de forma insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del contracte. 
 
0 %: propostes amb continguts inexistents o irrellevants. 
 
El contingut de la proposta tècnica presentada per les licitadores, s’ha de desenvolupar sobre els 
següents apartats: 
 
Criteri 1: Proposta tècnica. Fins a 34 punts. 
 
1.1.  Un primer apartat de descripció i identificació de les característiques principals de l’obra, 

dels seus processos constructius i dels condicionants propis o externs a les mateixes que 
poden afectar el seu normal desenvolupament, així com les millores i mesures proposades per 
assegurar la correcta execució tècnica del projecte. (8,00 punts) 

 
La proposta tècnica haurà de recollir, a més de les actuacions definides en el projecte, una descripció 
detallada dels treballs, processos constructius, mètodes d’instal·lació d’equips i implantació dels 
sistemes de gestió de dades, que es duran a terme en cadascuna de les fases d’execució. En aquest 
sentit, caldrà definir com es preveu implementar el projecte sobre el terreny, indicant l’organització 
general dels treballs, els mitjans personals i auxiliars requerits, i altres aspectes rellevants com la 
gestió de residus derivats de les fases de demolició i excavació, així com qualsevol altra qüestió que 
el licitador consideri significativa. Igualment, s’hauran d’identificar els possibles condicionants que 
puguin influir en el correcte desenvolupament i execució dels treballs, i proposar millores i mesures 
concretes per prevenir-los o resoldre’ls. 
 
Es valoraran les propostes orientades a la millora dels processos constructius, mètodes d’instal·lació 
d’equips i implantació dels sistemes de gestió de dades, entesos com el conjunt d’actuacions i 
solucions tècniques previstes per a l’execució de l’obra. Tindran especial consideració aquells 
aspectes relacionats amb la implantació, l’organització dels treballs, la disposició dels mitjans 
personals i materials, la gestió de residus, així com l’adaptació dels processos als condicionants 
identificats. La puntuació s’atorgarà en funció de la coherència, viabilitat i capacitat de la proposta 
per garantir una execució eficient, segura i respectuosa amb l’entorn, segons el següent sistema de 
valoració:  
 

 Descripció Propostes funcionals 
 Proposta exhaustiva i coherent molt ben informada 8,00 
 Proposta correcta i coherent, ben informada 6,00 
 Proposta bàsica i coherent, moderadament informada 4,00 
 Proposta poc precisa o poc informada 2,00 
 Proposta que no aporta o gens informada 0,00 

 
1.2.  Un segon apartat que farà especial referència a les incidències de les obres sobre l’espai 

urbà i els seus usos, afectacions a tercers en l’àmbit d’execució dels treballs i també les 
afectacions sobre els abonats de la xarxa d’abastament d’aigua ja que l’objectiu és executar-
les, complint-amb la planificació de les obres estipulada, i amb la mínima afectació sobre la 
ciutadania. (8,00 punts) 

 
Per tant, s'ha de definir la proposta d'actuació per prevenir incidències i minimitzar l'afectació a 
l'entorn urbà, els seus diferents usos i sobre la xarxa d'abastiment d'aigua potable, mitjançant una 
proposta de coordinació entre l'execució de les obres, els responsables municipals, els gestors de la 
xarxa d'abastiment i possibles tercers afectats (veïns, locals comercials, activitats industrials, etc.). 
Inclourà la definició dels períodes d'actuació, la previsió d'incidències en els sistemes de mobilitat i 
accessibilitat, l'avaluació dels impactes ambientals (soroll, pols, contaminació de la xarxa d’aigua, 
etc.), l'establiment dels escenaris d'afectació i les mesures específiques per minimitzar les molèsties 



 

 

als usuaris, sense menystenir els aspectes fonamentals de compliment de les normes de seguretat 
i salut i la garantia de la qualitat del subministrament d’aigua potable als abonats. 
 
Així doncs, es valorarà la forma en què es preveu organitzar i executar l’obra tenint en compte els 
possibles escenaris d’afectació a l’espai urbà i als seus usuaris, amb l’objectiu de garantir el menor 
nombre possible d’incidències, tot i garantint els aspectes de seguretat i salut i de qualitat del 
subministrament d’aigua potable dels abonats. Per això, caldrà detallar les mesures i decisions 
previstes en relació amb aspectes com la mobilitat, l’accessibilitat, els impactes ambientals i el 
funcionament de la xarxa d’aigua potable, assegurant, sempre que sigui viable, el manteniment de 
l’activitat normal de l’espai urbà durant l’execució dels treballs amb els menors impactes ambientals 
possibles, segons el següent sistema de valoració: 
 

 Descripció Propostes funcionals 
 Proposta exhaustiva i coherent de gran interès 8,00 
 Proposta correcta i coherent, interesant 6,00 
 Proposta bàsica i coherent, d'interès moderat 4,00 
 Proposta poc precisa o poc rellevant 2,00 
 Proposta que no aporta o intranscendent 0,00 

 
 
1.3. Un tercer apartat versarà sobre la qualitat tècnica de l’equipament a instal·lar, amb 

l’objectiu d’assegurar que els equips proposats pel licitador compleixen els requisits mínims del 
projecte, així com valorar les possibles millores que puguin contribuir a una major fiabilitat, 
durabilitat i sostenibilitat de la infraestructura objecta del projecte. (8,00 punts) 

 
Aquest apartat de la proposta haurà de descriure les principals característiques tècniques dels 
següents equipaments: 
 

• Cabalímetres telemàtics 

• Sonda de pressió 

• Data logger 

• Detector de fuites amb transmissió GSM 

• Comptadors d'aigua amb comunicació integrada 

• Antena LoRaWAN 

• Llicència data loggers  

• Llicència plataforma detecció de fuites 

• Llicència passarel·la LoRa per comptadors 

 
La proposta haurà d'incloure un quadre comparatiu de característiques respecte als equipaments de 
projecte per a cada equipament del llistat anterior. Per a cada equip s'ha d'indicar la marca, model i 
identificació concreta de l'equipament ofert, incloent-hi la configuració específica i els opcionals 
inclosos, així com les característiques principals que defineixin la seva operativitat. Els equips oferts 
poden ser de la mateixa marca que els definits a projecte, o els que considerin més adequats sempre 
que respectin les prestacions mínimes definides en el projecte. 
 
Aquestes característiques poden incloure: rang de mesura, precisió, sensibilitat, tecnologia de 
mesura i/o detecció, materials de construcció, condicions d'operació (temperatura, pressió, etc.), 
graus de protecció IP, alimentació, autonomia de bateries, protocols de comunicació, nombre 
d'entrades i sortides, cobertura, freqüències de funcionament, tipus de llicència, número usuaris i/o 
dispositius coberts, compatibilitat amb protocols de comunicació, requisits de sistema, capacitat 



 

 

d’integració amb altres sistemes, certificats ambientals, certificats de compatibilitat electromagnètica, 
i altres aspectes rellevants per definir les prestacions de l'equipament. 
 
La taula comparativa ha d'incloure aquestes dades confrontades amb els valors de projecte, indicant 
si la proposta compleix o supera les característiques requerides i detallant breument les millores 
aportades. 
 
Es podran adjuntar les fitxes tècniques dels equipaments proposats (com a documentació annexa a 
la proposta tècnica) però caldrà marcar en aquestes fitxes els aspectes individuals que defineixen 
cada equip, i que hauran de ser coherents amb els aspectes indicats al quadre comparatiu. 
 
La puntuació avaluarà la qualitat de la proposta d'equipaments, l'anàlisi comparatiu, valorant el nivell 
de concreció en la definició de les característiques tècniques confrontades amb els requisits de 
projecte, i la coherència de les millores proposades que puguin contribuir a una major fiabilitat, 
durabilitat i major sostenibilitat: 
 

Descripció Propostes funcionals 
 Proposta exhaustiva i coherent molt ben informada, amb 
prestacions per sobre dels requeriments de projecte 

8,00 

 Proposta correcta i coherent, ben informada, amb 
prestacions similars als requeriments de projecte 

6,00 

 Proposta bàsica i coherent, moderadament informada 
amb prestacions similars als requeriments de projecte 

4,00 

 Proposta poc precisa o poc informada, amb prestacions 
similars o inferiors als requeriments de projecte 

2,00 

 Proposta que no aporta o gens informada, amb 
prestacions sensiblement inferiors a  les de projecte 

0,00 

 
 
1.4. Un quart apartat que farà referencia a la proposta de posada en marxa, verificació tècnica 

i documentació operativa per assegurar el correcte funcionament, gestió i explotació del 
sistema: (8,00 punts) 

 
Aquest apartat de la proposta haurà de descriure les mesures previstes pel licitador per assegurar el 
correcte funcionament dels nous equipaments, la captació de dades, així com la integració de les 
mateixes al software de gestió propietat de IPSA (SCADA). Es posarà especial atenció a la 
identificació dels punts a verificar, els procediments i equips per a la realització de calibratge, proves 
i assaigs, les garanties de compatibilitat de tots els protocols i passarel·les a integrar i la metodologia 
emprada per validar la implantació i operativitat de comptadors telemàtics, cabalímetres, detectors 
de fuites i pressió, així com de les antenes LoRa destinades a la transmissió de dades i altres 
equipaments de transmissió de dades, com també la sistemàtica per la integració de les dades de 
les diferents plataformes i passarel·les d’adquisició i intercanvi obert de dades en el software 
(SCADA) de IPSA. Així mateix, es valorarà la proposta de documentació que es lliurarà un cop 
finalitzada la instal·lació, incloent-hi manuals de formació i guies de funcionament tant d’equips com 
de plataformes i passarel·les, instruccions d’ús i manteniment, garanties, fulls de verificació i 
calibratge, plantilles d’adquisició i exportació de dades i qualsevol altre document que faciliti el 
correcte manteniment, control i explotació del sistema per part de IPSA. En la documentació annexa 
a la proposta tècnica es podran mostrar exemples d’aquests documents si s’estima convenient. 
 
La puntuació s’atorgarà en funció del grau de detall, la coherència tècnica i la capacitat de la proposta 
per garantir la posada en marxa efectiva del sistema, la seva operativitat funcional des del primer 
moment, i la seva explotació posterior, conforme el següent sistema de valoració: 
 

Descripció Propostes funcionals 



 

 

 Proposta exhaustiva i coherent de gran interès 8,00 
 Proposta correcta i coherent, interesant 6,00 
 Proposta bàsica i coherent, d'interès moderat 4,00 
 Proposta poc precisa o poc rellevant 2,00 
 Proposta que no aporta o intranscendent 0,00 

 
 
1.5.  Un cinquè apartat que farà referencia a la proposta organitzativa i metodològica per donar 

suport al control i seguiment de fites i objectius derivats del finançament 
NextGenerationEU, amb l'objectiu de millorar la coordinació efectiva amb l'òrgan de 
contractació: (2,00 punts) 

 
Aquest apartat farà referència a la proposta del licitador per donar suport a l’òrgan gestor en 
l’acompliment dels mecanismes de seguiment, control i verificació associats al finançament del 
projecte mitjançant fons NextGenerationEU, conforme a l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, i 
d’acord amb les obligacions pròpies del projecte de digitalització de la xarxa d’abastament d’aigua 
de Piera. L’objectiu és garantir una gestió eficaç i coordinada dels fons, l’assoliment de les fites 
definides i el compliment dels principis transversals exigits pel Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR). 
 
Es valoraran aquelles propostes que mostrin una comprensió adequada dels mecanismes de gestió 
i seguiment associats al finançament europeu, així com una disposició clara a col·laborar amb l’òrgan 
de contractació en la recopilació i organització de la informació tècnica i documental necessària. Es 
tindran en compte les mesures proposades per facilitar el seguiment de les fites i objectius, com ara 
sistemes interns de control bàsic, eines de suport documental o la designació de referents tècnics, 
tot dins d’un marc coordinat amb l’estructura de gestió del projecte. Conforme el següent sistema de 
valoració: 
 

 Descripció Propostes funcionals 
 Proposta exhaustiva i coherent de gran interès 2,00 
 Proposta correcta i coherent, interesant 1,50 
 Proposta bàsica i coherent, d'interès moderat 1,00 
 Proposta poc precisa o poc rellevant 0,50 
 Proposta que no aporta o intranscendent 0,00 

 
 
Criteri 2: Programa de treball. Mitjançant un diagrama de Gantt en el que quedin reflectides les 
diferents fases constructives, les activitats a desenvolupar en cadascuna de les fases, els treballs 
principals de cada activitat, el seu termini d’execució, el termini de l’obra i, si s’escau, les fites parcials 
de termini d’obligat compliment. S’han d’incloure dins el diagrama de barres les seqüències lògiques 
entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític. (6 
punts) 
 
Es puntuaran les propostes dels respectius programes de treball segons el següent sistema de 
valoració:  
 

 Descripció Propostes funcionals 
 Proposta exhaustiva i coherent molt ben informada 6,00 
 Proposta correcta i coherent, ben informada 4,50 
 Proposta bàsica i coherent, moderadament informada 3,00 
 Proposta poc precisa o poc informada 1,50 
 Proposta que no aporta o gens informada 0,00 



 

 

 
El diagrama de Gantt i tota la resta del contingut de la proposta tècnica de les licitadores ha 
de contemplar el termini total de la licitació. I en cap cas pot donar o incloure informació 
relativa a la proposició dels criteris avaluables de forma automàtica.  
 
Per això, una advertència: La documentació que conté el sobre precedent (el B) no pot incloure cap 
informació que permeti conèixer el contingut del sobre (el C) relatiu a la proposta de criteris 
automàtics. L’incompliment d’aquesta obligació implica l’exclusió de la licitació. 
 
Les ofertes que no obtinguin un mínim de 20,00 punts en la valoració global dels criteris 
sotmesos a judici de valor, seran rebutjades en ser estimades qualitativa i tècnicament com 
a insuficients, procedint a l'exclusió del present procediment. Respecte a les licitadores que estiguin 
en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant 
l'aplicació de fórmules o criteris automàtics. 
 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (fins a 60 punts)  

 
 
Criteri 1: Oferta econòmica. Fins a 30 punts 
 
L’oferta econòmica de les licitadores serà d’un import que en cap cas superarà l’import corresponent 
al preu de licitació fixat en el present plec. 
 
S’assignarà la màxima puntuació a l’oferta més econòmica sobre el pressupost base de licitació i els 
punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent formula: 
 
 
 
 
On: 
PV   és la puntuació de l'oferta a valorar    
OV  és l'import de l'oferta que es valora, sense IVA    
Om  és l'import de l'oferta més econòmica, sense IVA   
I L   és l'import de licitació, sense IVA    
VP  és el valor de ponderació, en el present cas s’assigna un valor igual a 2 
P   és la puntuació màxima del criteri, 30 punts 
 
Tal com estableix l’article 146.2 de la LCSP sobre la justificació de l'elecció de les fórmules escollides, 
s’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és lineal respecte la puntuació que s’atorga a les 
diferents ofertes. En aquest sentit, amb aquesta fórmula s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que 
presenta el preu més econòmic respecte el preu màxim de licitació, i la mínima puntuació a l’oferta 
que presenta el preu més alt. Tendeix a no valorar tant negativament com altres valoracions a 
aquelles ofertes que s’apropen al que és el preu de mercat de l’execució d’una obra determinada, i 
alhora, les ofertes més econòmiques tenen necessàriament una major puntuació. D’aquesta manera 

CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT  PUNTUACIÓ 
MÀXIMA 

1. Oferta econòmica 30 punts 
2. Ampliació del termini de garantia  10 punts 
4. Compromisos durant el termini de garantia  10 punts 
3. Ampliació llicències d’us i hosting per adquisició de dades 10 punts 

TOTAL 60 PUNTS 



 

 

la fórmula compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica 
i no és arbitraria.  
 
La fórmula escollida és la mateixa fórmula que es proposa per puntuar les ofertes econòmiques en 
la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i 
tècnica, de la Direcció General de Contractació Pública, en licitacions de contractes de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
Segons l’esmentada Directriu 1/2020, el valor de ponderació VP pot prendre valors enters o decimals 
entre 1 i 4. En el present cas, es considera assignar el valor de ponderació ordinari igual a 2. 
 
Es justifica la consideració del present criteri quantitatiu, motivada per l’objectiu d’aconseguir la major 
i millor eficiència en la utilització dels fons públics, pel que es valora que les propostes de les 
licitadores permetin obtenir al millor preu l’execució dels treballs i actuacions necessàries per a les 
obres objecte del contracte. 
 
Les ofertes que es trobin per sobre del valor de la licitació seran excloses. 
 
Criteri 2: Augment del termini de garantia de les obres i equips associats. Fins a 10 punts. 
 
Es valorarà l'oferiment d'un augment del termini de garantia legal i contractual de les obres, 
instal·lacions i equips subministrats, efectuades en el marc del projecte de digitalització de la xarxa 
d'abastament d'aigua del terme municipal de Piera. Aquesta extensió s'aplicarà més enllà del període 
inicialment previst de dos (2) any en els plecs, atorgant 2,5 punts per cada any d’ampliació respecte 
el termini previst inicialment de dos anys en els plecs, fins a un màxim de 10,00 punts, sense cost 
addicional per IPSA. 
 
- 10,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a 6 anys (ampliació de quatre anys). 

- 7,50 punts per l’augment del termini de garantia fins a 5 anys (ampliació de tres anys). 

- 5,00 punts per l’augment del termini de garantia fins a 4 anys (ampliació de dos anys). 

- 2,50 punts per l’augment del termini de garantia fins a 3 anys (ampliació d’un any). 

- 0,00 punts si no s’ofereix cap millora del termini de garantia previst de dos anys. 

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la justificació de l’elecció de la banda de valors és la mateixa 
que l’exposada en el criteri anterior, en utilitzar la mateixa metodologia de puntuació per tractar-se 
d’un criteri qualitatiu del contracte. 
 
Es justifica la consideració d’aquest criteri, d'acord amb el que disposa l'article 145.5 de la LCSP,  
donat que un termini de garantia superior contribueix directament a la sostenibilitat i l'eficiència a llarg 
termini del projecte, assegurant que la infraestructura i els sistemes digitalitzats mantenen la seva 
funcionalitat òptima per a la millora del rendiment de la xarxa, la reducció de pèrdues i el control del 
frau, que són objectius estratègics del projecte.  
 
Aquesta mesura s'alinea amb els principis de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), especialment amb la necessitat de garantir la durabilitat de les actuacions 
finançades amb fons Next Generation EU. El compliment de les condicions de durabilitat és una 
obligació per als beneficiaris d'aquestes subvencions, i és crucial per a l'assoliment de les fites 
marcades i l’augment de la qualitat del contracte. 
 
 
Criteri 3: Compromisos addicionals durant el període de garantia inicial per la millora del 
rendiment de la infraestructura. Fins a 10 punts. 
 



 

 

Donada l’especial complexitat de la posada en marxa de la infraestructura associada el projecte, es 
considera adequat disposar d’un major compromís per part de l’empresa contractista en el seguiment 
de la garantia del projecte i l’adopció de possibles mesures de millora que permetin un correcte 
funcionament de la infraestructura. Es valorarà per tant l’adopció de compromisos addicionals per 
part del contractista a realitzar durant el termini inicial de dos (2) anys de garantia de les obres, equips 
i plataformes de gestió associats al contracte, atorgant en funció d’aquests compromisos fins a un 
màxim de 10,00 punts, sense cost addicional per IPSA. 
 
Criteri 3.1: Redacció d’informes periòdics de seguiment durant el període de garantia inicial. Fins a 
2 punts 
 
Es valorarà el compromís en la redacció d’informes, que incloguin anàlisi d’incidències detectades 
en les obres, equips i plataformes de gestió, incloent la seva tipologia, freqüència i impacte en el 
funcionament. Seguiment dels paràmetres de funcionament de la infraestructura digitalitzada, 
identificant desviacions respecte als estàndards establerts i proposant mesures de millora, 
destinades a augmentar el rendiment de la xarxa, reduir les pèrdues i reforçar el control del frau. El 
compromís en la redacció d’informe es puntuaran de la següent forma:  
 
- 2,00 punts per compromís d’informes trimestrals (8 informes totals) 

- 1,00 punts per compromís d’informes semestrals (4 informes totals) 

- 0,50 punts per compromís d’informes anuals (2 informes totals) 

- 0,00 punts si no s’ofereix cap compromís de redacció d’informe 

 
Criteri 3.2: Dedicació personal tècnic per a implantació de mesures de garantia activa. Fins a 8 punts 
 
Es valorarà el compromís d’aquestes dedicacions com a garantia activa per a la implantació de 
mesures de millora detectades en els informes periòdics de seguiment, que complementaran a les 
prestacions pròpies del servei de garantia (derivat de possibles defectes), que es podran destinar a 
activitats diverses com ara formació del personal al càrrec dels equipaments o de la plataforma de 
gestió, canvis sobre l’aplicació de gestió (noves configuracions, desenvolupaments, models 
d’informe, etc), generació de nova documentació o protocols per millor comprensió i operació dels 
diferents equipaments, etc. Aquestes activitats hauran de ser dutes a terme per personal tècnic 
especialitzat de l’empresa contractista. Els compromís en la dedicació d’hores de tècnic es puntuarà 
de la següent forma:   
 
- 8,00 punts per compromís de 80 hores de tècnic per implantació de mesures de garantia activa. 

- 6,00 punts per compromís de 60 hores de tècnic per implantació de mesures de garantia activa. 

- 4,00 punts per compromís de 40 hores de tècnic per implantació de mesures de garantia activa. 

- 2,00 punts per compromís de 20 hores de tècnic per implantació de mesures de garantia activa. 

- 0,00 punts si no s’ofereix cap compromís d’hores per implantació de mesures de garantia activa. 

 
Es justifica la consideració d’aquest criteri, d'acord amb el que disposa l'article 145.5 de la LCSP, 
atès que els compromisos assumits pel contractista durant el període de garantia, com ara la redacció 
d’informes d’avaluació d’incidències i la disponibilitat de recursos per a actuacions de millora durant 
els dos (2) anys de garantia, contribueixen de manera essencial a millorar la qualitat de la garantia 
del contracte. Aquest seguiment rigorós generarà evidències objectives sobre el funcionament de la 
infraestructura —obra civil, equips i plataforma de gestió associada— que permetran implementar 
millores específiques orientades a augmentar la sostenibilitat i l’eficiència a llarg termini del projecte. 
Aquest coneixement basat en dades facilitarà una gestió més eficient, optimitzant el rendiment de la 
xarxa, reduint les pèrdues i reforçant el control del frau, tots ells objectius estratègics del projecte. 
 



 

 

Aquests compromisos són claus per garantir el rendiment integral de la infraestructura i el compliment 
dels objectius definits en la finalitat del projecte. A més, s’ajusten als requisits del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), que estableix l’obligació de garantir la persistència i qualitat de 
les actuacions finançades amb fons Next Generation EU, contribuint així a l’èxit global i la millora 
contínua del projecte. 
 
Criteri 4: Ampliació del termini de la llicències, actualitzacions i hosting associat als sistemes 
de captació de dades. Fins a 10 punts. 
 
Es valorarà l’ampliació del termini d’us de les llicències informàtiques, de l’allotjament de les dades 
(hosting) i l’aplicació de les actualitzacions que siguin requerides, per a la operativitat de les diverses 
plataformes i passarel·les de captació de dades que conformen la nova infraestructura (1. Llicència 
OPC data logger (cabalímetres), 2. Llicència plataforma INFRAPORT (detecció de fuites), 3. Llicència 
passarel·la LoRa KERLINK (comptadors)). Aquest oferiment de serveis complementaris te per 
objecte garantir la sostenibilitat, i operativitat continuada, així com el màxim aprofitament de les dades 
per a l’operació de la Xarxa d'Abastament d'Aigua del terme municipal de Piera, atorgant 2,00 punts 
per cada any d’ampliació, per totes les llicències enumerades, respecte el termini previst inicialment 
d’un any indicat al projecte, fins a un màxim de 10,00 punts, sense cost addicional per IPSA. 
 
Aquesta extensió, que va més enllà de la durada inicial d’un (1) any de les diferents llicències per a 
l’operació de l’adquisició de dades d’un (1) any, contribuiran significativament a la millora del 
rendiment de la xarxa, la reducció de pèrdues i la detecció de fraus, objectius clau del projecte. Caldrà 
que incloguin els següents aspectes, la provisió dels quals permetrà optimitzar l'explotació de la 
informació obtinguda dels cabalímetres telemàtics, detectors de fuites, comptadors domèstics i altres 
elements de control de la xarxa: 
 

- Extensió de les llicències d'ús de les plataformes de gestió de dades: El servei haurà de donar-
se en les condicions i operativitat previstes inicialment al contracte. Aquesta extensió haurà 
de garantir l'accés continuat a totes les funcionalitats i inclourà totes les actualitzacions de 
software, firmware i altres aspectes que es requereixin per permetre el funcionament de 
manera continuada. 

- Allotjament web: El servei haurà d’incloure durant la durada oferta tots els costos derivats del 
hosting als servidors del proveïdor i les possibles actualitzacions o configuracions addicionals 
que es requereixin en aquests, per tal de garantir la plena operativitat del sistema, tant de les 
plataformes d’adquisició de dades com dels servidors o sistemes que serveixin per allotjament 
de dades. 

 
Les extensions de les llicències, allotjament web, actualitzacions i emmagatzematge de dades 
històriques seran sense cap cost per IPSA, es puntaran de la següent manera. 

 
- 10,00 punts per oferiment d‘extensió de llicències i hosting fins a 6 anys (ampliació de cinc anys). 

- 8,00 punts per oferiment d‘extensió de llicències i hosting fins a 5 anys (ampliació de quatre anys). 

- 6,00 punts per l’oferiment d’extensió de llicències i hosting fins 4 anys (ampliació de tres anys). 

- 4,00 punts per l’oferiment d’extensió de llicències i hosting fins a 3 anys (ampliació de dos anys). 

- 2,00 punts per l’oferiment d’extensió de llicències i hosting fins a 2 anys (ampliació d’un any). 

- 0,00 punts si no s’ofereix cap oferiment d’extensió de llicència i hosting  

 
D’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, es justifica l’elecció d’una banda de valors en la valoració de 
cada criteri de qualitat perquè així s’atorga la màxima puntuació a l’oferta que presenta el compromís 
més valuós d’acord amb l’objecte del contracte, i s’atorga de forma proporcional puntuacions menors 
a les ofertes que presenten un compromís menor, que es valora però que és menys valuós, o cap 
puntuació a les ofertes que no s’hi comprometen. D’aquesta manera en cada cas la banda de valors 



 

 

proposada compleix criteris de transparència, igualtat de tractament, proporcionalitat, presenta lògica 
i no és arbitraria. 
 
Es justifica la consideració del present criteri, d'acord amb el que disposa l'article 145.5 de la LCSP, 
donat que la continuïtat operativa de les plataformes digitals d’adquisició de dades constitueixen un 
element fonamental per garantir l'eficàcia integral del projecte, ja que la seva funcionalitat està 
intrínsecament vinculada al rendiment de la infraestructura física implementada. L'extensió de les 
llicències d'ús, l’allotjament de dades i les actualitzacions del programari associat, no només 
assegura el funcionament òptim dels sistemes digitalitzats per a la millora del rendiment de la xarxa, 
la reducció de pèrdues i el control del frau —objectius estratègics del projecte—, sinó que també 
resulta imprescindible per al correcte funcionament de les obres executades.  
 
Aquesta extensió de les llicències d’ús és considera essencial per garantir la durabilitat i la plena 
operativitat de la plataforma digital, la qual és indestriable del correcte funcionament de les obres 
executades. La continuïtat del sistema digital contribueix directament al rendiment i a l’eficiència de 
l’obra civil, d’acord amb els objectius establerts per la finalitat del contracte. Aquesta relació és un 
requisit imprescindible dins dels principis del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR), que estableix l’obligació per als beneficiaris de mantenir el funcionament òptim dels sistemes 
digitalitzats finançats amb fons Next Generation EU, assegurant així la qualitat i l’èxit global del 
projecte. 
 
En tot cas, IPSA es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les 
condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a 
declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 
 
Per a la presentació de l’oferta dels criteris avaluables de manera automàtica en el sobre número C, 
les empreses licitadores hauran d’adjuntar el següent quadre: 
 

 OFERTA DE L’EMPRESA LICITADORA 

Criteri 1: Oferta econòmica 

Pressupost 
màxim licitació 
(IVA exclòs) 

Preu ofert 
(IVA exclòs) Tipus IVA Import IVA Total preu ofert 

(IVA inclòs) 

600.645,09 €  21 %   

Criteri 2: 
Ampliació del termini de garantia 
de les obres 

□  augment termini garantia fins a 6 anys 

□  augment termini garantia fins a 5 anys 

□  augment termini garantia fins a 4 anys 

□  augment termini garantia fins a 3 anys 

□  sense augment, termini garantia 2 anys 

Criteri 3.1: 
Redacció d’informes periòdics 
seguiment durant període de 
garantia 

□  compromís d’informes trimestrals (8 informes totals) 

□  compromís d’informes semestrals (4 informes totals) 

□  compromís d’informes anuals (2 informes totals) 

□  sense compromís de redacció d’informes  



 

 

Criteri 3.2: 
Dedicació personal tècnic per 
mesures de garantia activa 

□  compromís 80 h personal tècnic 

□  compromís 60 h personal tècnic 

□  compromís 40 h personal tècnic) 

□  compromís 20 h personal tècnic 

□  sense compromís dedicació personal tècnic  

Criteri 4: 
Ampliació llicències d’us i hosting 
per adquisició de dades 

□  augment termini llicències i hosting fins a 6 anys 

□  augment termini llicències i hosting fins a 5 anys 

□  augment termini llicències i hosting fins a 4 anys 

□  augment termini llicències i hosting fins a 3 anys 

□  augment termini llicències i hosting fins a 2 anys 

□  sense augment, llicències i hosting 1 any 

 
 

14. Variants 
 
En la present licitació no s’accepten variants. 
 
 

15.  Necessitat d’un Programa de treball 
 
L’adjudicatària haurà de complir el programa de treball que hagi presentat en la seva oferta, així com 
la resta de les condicions del contracte en l’execució de les obres, sempre d’acord amb les 
instruccions donades per la responsable del contracte. 
 
Caldrà presentar un programa de treball i haurà de contenir, com a mínim: 
 

a) Ordenació en parts o classes d’obra de les unitats que integren el projecte, amb expressió del 
volum d’aquestes. 

b) Estimació en dies de calendari dels terminis d’execució de les diverses obres i operacions 
preparatòries, equips i instal·lacions i dels d’execució de les diverses parts o classes d’obra. 

c) Gràfics de les diverses activitats o treballs. 
 
 

16. Pagament del preu 
 
La forma de pagament del contracte consistirà en pagaments mensuals successius, subjectes a la 
presentació de les corresponents factures electròniques, i condicionats a la conformitat de la direcció 
facultativa mitjançant la certificació mensual dels treballs executats. 
 
Cada certificació mensual s’ajustarà als amidaments realment efectuats i aprovats, i s’aplicaran els 
preus unitaris del contracte, resultant un import a origen. L’import a abonar serà el resultat de deduir 
les quantitats prèviament certificades (i abonades, si escau), d’acord amb l’estat d’execució del 
contracte. 
 
Els pagaments quedaran supeditats a la fiscalització prèvia i conformitat de la Intervenció de l’òrgan 
de contractació i es realitzaran dins del termini legal establert, comptat des de la data de registre de 
la factura electrònica, sempre que aquesta vingui acompanyada de la certificació aprovada per la 
direcció facultativa i validada per l’òrgan de contractació. 
 
 



 

 

17. Necessitat d’una pòlissa d’assegurança 
 
Tot i que la classificació empresarial ja contempla la solvència de les empreses licitadores, l’òrgan 
de contractació, com a ens que vetlla de béns públics, considera adient confirmar que l’adjudicatària 
hagi subscrit una pòlissa d’assegurança que ha de mantenir en vigor al llarg de tota la vigència del 
contracte, amb els imports mínims indicats a continuació que cobreixin qualsevol responsabilitat 
derivada dels seus treballs i les seves actuacions: 
 

• Assegurança de responsabilitat civil d’indemnització pels riscos professionals. L’assegurança 
haurà de tenir una cobertura per un import mínim de 800.000 € per sinistre i any, sense 
sublímits ni franquícies, o les que corresponguin per normativa si fossin superiors, per tal de 
fer front als riscos derivats de l’execució del contracte davant de tercers, i qualsevol fet del 
que es derivi responsabilitat per part de l'empresa adjudicatària. 

 
Forma d’acreditació: L’acreditació documental s’efectuarà mitjançant l’aportació de certificat expedit 
per l’asseguradora, en el que constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 
l’assegurança, i un document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o renovació de 
l’assegurança, en cas que durant el contracte es produeixi un fet que derivi en un procés judicial, per 
tal que el contractista s’obligui a mantenir la pòlissa fins a la finalització del mateix per tal que aquesta 
cobreixi qualsevol cost que se'n derivi. 
 
 

18. Ofertes anormalment baixes 
 
La determinació de les ofertes que presentin valors anormals o desproporcionats i/o temeraris s’ha 
de dur a terme en funció del que disposa l’article 85 del Reglament general de la llei de contractes 
de les Administracions Públiques (RGLCAP), que estableix els següents supòsits:  
 

1. Quan concorre una empresa licitadora, sigui inferior el pressupost base de licitació en 
més de 25 unitats percentuals. 

 
2. Quan concorren dues empreses licitadores, la que sigui inferior en més de 20 unitats 

percentuals a l’altra oferta. 
 

3. Quan concorren tres empreses licitadores, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. Tanmateix, s’exclourà per al 
còmput d’aquesta mitjana l’oferta de la quantia més elevada quan sigui superior a més de 
10 unitats percentuals d’aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà 
desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals. 

 
4. Quan concorren quatre o més licitadores, les que siguin inferiors a més de 10 unitats 

percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 
existeixen ofertes que siguin superiors a la mitjana en més de 10 unitats percentuals, es 
precedirà al càlcul d’una nova mitjana, només amb les ofertes que no es troben en el 
supòsit indicat. En qualsevol cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la 
nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

 
Identificades ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, es procedirà d’acord al procediment 
establert en l’article 149 de la LCSP. 
 
En general, es considerarà que una oferta anormalment baixa no és viable quan en la seva justificació 
no expliqui satisfactòriament el baix nivell de preus proposats, no presenti el desglossament dels 
costos directes i indirectes, quan hi hagi omissions o errors en la justificació, i en tot cas, es rebutjaran 
aquelles empreses que per a l’execució del contracte justifiquin la seva oferta econòmica sobre la 
base de la minoració del cost laboral mitjançant l’abonament de salaris als treballadors adscrits 
inferiors als establerts en el conveni col·lectiu de treball del sector que els és aplicable, o no 
compleixin les obligacions aplicables en matèria ambiental, social o laboral. 



 

 

 
 

19. Subrogació del personal 
 
En aquest contracte no procedeix la subrogació de personal. 
 
 

20. Constitució de garantia definitiva 
 
La garantia definitiva a constituir per la licitadora que hagi presentat la millor oferta serà la 
corresponent al 5% de l’import final d’adjudicació, IVA exclòs, tal i com estableix l’article 107 de la 
LCSP. 
 
En cas que l’oferta de l’adjudicatària resulti inicialment incursa en presumpció d’anormalitat, l’òrgan 
de contractació exigirà una garantia complementària, a més de la garantia definitiva, pel que la 
garantia total podria arribar a un 10% del pressupost base d’adjudicació. 
 
La garantia definitiva es podrà prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 
LCSP.  
 
 

21. Modificació del contracte 
 
El contracte podrà ser modificat per raons d'interès públic en els supòsits i en la forma prevista en 
els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. Sempre es donarà audiència a l’empresa 
adjudicatària, i la formalització del contracte serà conforme al que disposa l'article 153 de la LCSP, 
publicant l’anunci de modificació del contracte en el perfil del contractant. 
 
Modificacions previstes 
 
L’import màxim de les modificacions successives que, en el seu cas, es puguin acordar durant 
l’execució del contracte per les causes descrites anteriorment serà el resultat d’aplicar el percentatge 
del 20% sobre el preu inicial del contracte, és a dir 120.129,02 €. 
 
D’acord amb el que s’estableix a l’article 204 de la LCSP, les circumstàncies previstes que poden 
ser derivades de situacions que poden concórrer de manera conjunta o separada, i que poden donar 
lloc a una modificació del contracte consistent en un increment del pressupost base del contracte, 
són les que es relacionen a continuació:  
 
- Derivades de l’existència de serveis afectats de sanejament, telecomunicacions, elèctrics, d’aigua 

i serveis de gas existents en l’àmbit de l’obra que no hagin estat informats en la redacció del 
projecte per les empreses corresponents, i que siguin necessàries per a l’execució dels treballs 
contractats.  

- Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originats per 
materials, deficiències estructurals, troballes arqueològiques, sòls contaminants o terrenys 
antròpics de naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixa de 
rendiments o aturades de les obres. 

- Derivades de la necessitat d’adaptar l’obra als requisits d’accessibilitat establerts per l’Ordre 
TMA/851/2021, de 23 de juliol, o norma que la substitueixi, quan durant l’execució es detectin 
mancances no previstes en el projecte, per garantir l’accés i ús universal dels espais públics 
urbanitzats. 

- Derivades per canvis en la normativa ambiental, o per requeriments d’obligat compliment per fer 
front a mesures excepcionals i/o temporals destinades a garantir la salut de les persones (com va 
ser el cas en el seu moment de la COVID-19 o d’altres situacions equivalents si s’escau), i que 
provoquin noves necessitats i canvis en els treballs a executar. 



 

 

- Derivades de requeriments per part de l’Òrgan de contractació, que comportin adaptacions de les 
funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals i/o ampliacions de les 
funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

- Derivades de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs.  

- Derivades de la necessitat de nous assajos per canvis en el projecte que afectin a nous materials 
o noves solucions constructives.  

- Derivades de canvis de materials, equips d’instal·lacions, eficiència energètica o d’acabats, per 
tal d’atendre les noves exigència de l’Òrgan de contractació. 

- Derivades de requeriments de l’Autoritat responsable dels Fons NextGeneration EU responsable 
per l’adopció de mesures correctores en el deure de compliment de les obligacions assumides en 
matèria d’etiquetatge verd i etiquetatge digital, així com de les obligacions assumides per 
l’aplicació del principi de no causar un dany significatiu (DNHS), que facin incrementar la despesa 
prevista en el contracte amb motiu d’aquestes noves necessitats o requeriments 

 
Les modificacions previstes acordades seran obligatòries per a la contractista, i en cas de 
modificacions successives, el seu conjunt no podrà superar els límits anteriors.  
 
En cap cas la modificació del contracte podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no 
previstos en el contracte, o alterar la naturalesa global d’aquest. El preu de les modificacions 
previstes que pugui haver seran els preus unitaris fixats al contracte. 
 
Modificacions no previstes 
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan es 
compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de conformitat 
amb el procediment regulat en l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats previstes en l’article 
207 de la mateixa LCSP. 
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu inicial 
del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb 
la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. Les modificacions del contracte es 
formalitzaran de conformitat amb el que estableix l’article 153 de la LCSP. 
 
L’anunci de modificació del contracte, juntament amb les al·legacions de l’empresa contractista i de 
tots els informes que, si s’escau, se sol·licitin amb caràcter previ a l’aprovació de la modificació, tant 
els que aporti l’empresa adjudicatària com els que emeti l’òrgan de contractació, es publicaran en el 
perfil de contractant. Al pressupost derivat de les modificacions del contracte previstes a l’art 204 i 
205 de la LCSP, s’aplicarà el mateix coeficient de baixa aplicat en l’oferta econòmica presentada. 
 
No tindran consideració de modificacions: 
 

a) L’excés d’amidaments, entès com la variació que durant l’execució de l’obra es produeixi 
exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les previstes inicialment en 
el projecte, sempre que el global no representi un increment de la despesa superior al 10% 
del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments serà recollit en la certificació final 
de l’obra. 

 
b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament, sempre que no suposin un increment 

global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi del 3% del preu 
inicial del contracte. 

 
 



 

 

22. Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada 
 
La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 243 i 
concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes següent a la finalització 
de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu designat per IPSA que la representarà, el 
Director de les obres i el contractista, assistit, si ho considera oportú, del seu facultatiu i l’òrgan 
interventor o en qui delegui (art. 20 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril). 
 
Dins del termini de tres (3) mesos a partir de la data de recepció de les obres, l’òrgan de contractació 
haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que serà abonada al contractista a 
compte de la liquidació del contracte en els terminis previstos legalment. 
 
Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les prescripcions previstes, 
l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i iniciant-se aleshores el 
termini de garantia. 
 
En canvi, si les obres no es trobessin en estat de ser rebudes es farà constar en acta i es seguirà el 
procediment previst a l’art. 243.2 LCSP. 
 
El termini de garantia mínim, sense perjudici d’ampliació del termini segons oferta de l’adjudicatari, 
és de dos (2) anys. 
 
Un cop formalitzada l’acta de recepció final de l’obra i transcorregut el termini de garantia establert, i 
sempre que s’hagin lliurat tots els certificats i documentació tècnica corresponent exigida per la 
direcció facultativa i l’òrgan de contractació, es procedirà a la devolució de la garantia definitiva 
constituïda, d’acord amb el que estableix l’article 111 de la LCSP. 
 
La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista quan l’òrgan competent de fiscalització 
de la Unió Europea accepti la sol·licitud de certificació presentada de conformitat amb l’article 16.1.h) 
del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven les mesures urgents per la implementació i 
gestió dels fons procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 
 
 

23. Responsable del contracte 
 
De conformitat amb l’article 62.2 de la LCSP, en el contractes d’obres, les facultats del responsable 
del contracte les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen els articles 237 
a 246. 
 
El director facultatiu es contractarà externament en un procediment diferenciat al present contracte 
de l’execució de l’obra. 
 
El responsable de la Societat INDUSTRIAL PIERA, S.A. per la gestió del contracte serà el Sr. Daniel 
Llobera Adán, Gerent d’IPSA, o persona en qui delegui. 
 
 

24. Subcontractació 
 
Es permet la subcontractació de conformitat amb els requisits assenyalats a l’article 215 LCSP. En 
la present licitació, però fins a un 50% del valor total del contracte de la obra, i amb la limitació que, 
de conformitat al 215.2.e), requereix a la contractista realitzar amb personal propi les funcions del 
Delegat d’obra / Cap d’obra i Encarregat d’obra. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, la contractista comunicarà per escrit, a l’inici de l’execució del 
contracte o abans de celebrar subcontractes, la prestació a subcontractar i la seva identitat, les dades 
de contacte i els representats legals de la subcontractista, així com la justificació de l’experiència i 



 

 

qualificació dels operaris de conformitat amb l’establert en els plecs i per la normativa d’aplicació, i 
que no està incursa en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
La contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació durant 
l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous subcontractes.  
 
La subcontractació i els pagaments a empreses subcontractistes restaran subjectes al que disposen 
els articles 215 a 217 de la LCSP. 
 
Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el contractista, i hauran de 
complimentar les declaracions que consten a la clàusula 11.g) dels plecs en els termes de l’art. 215.2 
b) LCSP. Aquesta obligació té la condició d’essencial.” 
 
Així mateix, en el cas de subcontractar part del present contracte, l’empresa contractista haurà 
d’informar a la subcontractista totes les obligacions derivades de la situació de finançament per part 
dels fons de la Unió Europea Next Generation EU, i recollir la documentació requerida per al seu 
compliment, i facilitar-la a l’òrgan de contractació, així com els elements identificatoris de la entitat 
subcontractada com queda previst a la clàusula divuitena dels presents plecs. 
 
 

25. Cessió del contracte 
 
El contractista podrà cedir els drets que dimanen del contracte a un tercer sempre que disposi de les 
inscripcions  i registres necessaris per realitzar les prestacions que són objecte del present contracte, 
es justifiqui que es disposa dels mitjans tècnics i personals, així com la solvència econòmica i tècnica 
requerida.  
 
En cas que el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions, s’exigiran els requisits i les 
condicions que s’assenyalen en l’article 214.2 de la LCSP. 
 
 

26. Penalitats  
 
Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d’incompliments que no 
produeixin resolució del contracte, s’aplicaran les penalitats disposades als articles 192 i següents 
de la LCSP, i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regeix el present contracte. 
 
L’import de les penalitzacions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva deducció en les factures que 
s’hagin d’abonar a l’adjudicatària. 
 
 

27. Extinció i causes de resolució del contracte  
 
En cas que es produeixi la resolució del contracte, i sempre que la normativa aplicable ho permeti, 
l’òrgan de contractació podrà adjudicar l’execució de la part pendent del contracte a la següent 
licitadora millor classificada, seguint l’ordre de prelació establert en l’acte d’adjudicació inicial, prèvia 
acceptació per part d’aquesta i sempre que aquesta mantingui la seva oferta i la capacitat per 
executar el contracte en els termes licitats. 
 
Els efectes, compliment i extinció del present contracte es determinarà d’acord amb el que disposa 
l’article 319 de la LCSP. En aplicació del mencionat article, que estipula aquesta extinció a regir-se 
per normes de dret privat, també contempla l’aplicació de la mateixa llei de contractació respecte a 
determinades obligacions i condicions, com les incloses als articles 201 a 205; del 214 al 228, així 
com apartats del 198, 210 i 243 de la LCSP. A més, es tindran en compte les normes aplicables a 
les prestacions d’obres, així com les obligacions que se’ls atribueixi el caràcter d’essencials, a més 
de les que es puguin assenyalar en el PCAP del present contracte. 
 



 

 

 
28. Consultes i visita a les instal·lacions 

 
Consultes durant la licitació 
 
Les respostes a les consultes efectuades durant el termini de presentació de propostes seran 
publicades en el perfil del contractant i tindran caràcter vinculant, per tal de garantir la igualtat i la 
concurrència en el procediment. 
 
Es recomana que en el termini d’exposició pública, es formulin les consultes tan aviat com sigui 
possible, abans dels sis darrers dies hàbils del termini. Les preguntes efectuades en aquests darrers 
dies de presentació de les ofertes, podran no ser contestades si no hi ha temps material per detectar 
la consulta i poder redactar la resposta. En cap cas es respondran les consultes que arribin en els 
últims tres dies hàbils del termini. 
 
Visita a les instal·lacions 
 

Amb caràcter previ a la presentació d’ofertes, les empreses licitadores hauran d’assistir 
obligatòriament a una de les dues visites programades al lloc d’execució dels treballs, amb la 
finalitat de conèixer in situ les característiques tècniques dels espais i àmbits afectats, així com 
qualsevol circumstància que pugui incidir en la formulació de l’oferta. 

L’òrgan de contractació publicarà un anunci al perfil de contractant amb la convocatòria formal de les 
visites. Aquestes es duran a terme a la seu d’Industrial Piera. 
La no assistència a com a mínim una de les dues visites programades comportarà l’exclusió 
automàtica del licitador, en tant que es tracta d’un requisit de caràcter obligatori per tal de garantir el 
correcte coneixement de les condicions tècniques de l’execució del contracte. 

Els licitadors hauran d’acreditar la seva assistència mitjançant el comprovant que se’ls lliurarà durant 
la mateixa i que incorporaran dins de la documentació del Sobre A (Documentació General). 

Cada empresa podrà acreditar un màxim de dues persones assistents, que hauran de ser 
identificades prèviament. A aquest efecte, les empreses interessades hauran d’enviar un correu 
electrònic a l’adreça info@ipsa.cat, com a màxim tres dies hàbils abans de la data de visita 
escollida, indicant: 

• Nom i cognoms de la persona assistent 

• DNI o document identificatiu equivalent 

• Empresa a la qual representa 

• Referència de la licitació 

L’òrgan de contractació publicarà un anunci al perfil de contractant amb la convocatòria formal de les 
visites, sense perjudici que es mantinguin les dates indicades en aquest apartat. 

Durant la visita, es podrà demanar informació complementària, però qualsevol aclariment de caràcter 
vinculant haurà de canalitzar-se exclusivament mitjançant el procediment d’informació previst al perfil 
del contractant, de conformitat amb el que estableix l’article 138 de la LCSP. 

 
 

29. Dades personals 
 
L’execució del present contracte comporta necessàriament la cessió de dades per part d’IPSA a 
l’empresa contractista, en el marc de la comunicació i coordinació amb les persones responsables 
del contracte, o amb aquelles en qui deleguin, així com, si escau, amb les persones responsables de 
les instal·lacions i espais públics gestionats per la societat anònima municipal. 
 



 

 

Aquesta cessió de dades es realitza únicament amb la finalitat de garantir la correcta execució del 
contracte i el compliment de les obligacions legals, tècniques i operatives derivades de les obres. 
 
En qualsevol cas, l’empresa contractista està obligada a respectar íntegrament la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades personals, inclosa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com el Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD). A aquest efecte, haurà d’adoptar les 
mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat i confidencialitat de les 
dades personals cedides, evitar-ne la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, i no podrà destinar-les 
a finalitats diferents a les establertes. 
 
La contractista es compromet, igualment, a retornar o destruir les dades un cop finalitzada l’execució 
del contracte, llevat que sigui legalment exigible la seva conservació, i a no comunicar-les a tercers, 
excepte per obligació legal o amb l’autorització prèvia i expressa de la part cedent. 
 
 
 
 
El Responsable del Contracte 
 
Piera 
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