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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

Es redacta la present memadria per donar compliment a les exigencies legals que
estableix l'article 116.4 de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Puablic (en endavant, LCSP), en consonancia amb l'article 63.3 lletra a) de la mateixa
llei. Agquesta memoria justificativa es publicara en el perfil del contractant.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la realitzaci6 de les obres de construccié de un nou
“Poliesportiu a I'’escola Pont de la Cadena”

Aquestes obres a realitzar estan definides a:
“Projecte executiu de Poliesportiu a I'escola Pont de la Cadena”, aprovat

definitivament segons certificat signat en data 28 de juliol de 2025.

El projecte ha estat redactat per el despatx d'arquitectura TDA Arquitectura y
Urbanismo i signat per I'arquitecta Elena Nedelcu.

2. JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS | CPV

El contracte es considera una unitat d’execucid, el fet que sigui una contractacio
Gnica permet un millor control de la seva execuci6 i facilita la coordinacié de les
diferents tasques que s’han de dur a terme, assolint, per tant, una major eficiéncia.

L'objecte del contracte és I'execucié d’una obra en base a un projecte executiu
redactat a tal efecte, amb un Unic autor, i que tindra la supervisio i direccié d’'una Gnica
direccio d'obra.

D’igual manera el document que defineix els treballs a fer es considera un document
complet i que defineix tot alld necessari per a la posada en servei del que s’ha definit,
també és un document indissoluble ja que la majoria d’activitats estan relacionades
les unes amb les altres, amb implicacions i consequiéncies creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és
possible ni eficient una divisié en lots del contracte si es vol garantir una correcta
execucié del conjunt, ja que moltes activitats comparteixen espai fisic i moment
d’execucid, essent imprescindible una Unica responsabilitat final de I'execucié del
conjunt. A més I'existéncia de diversos contractistes, la dificultat en la coordinacio de la
seva execuci6 i la separaci6 de les responsabilitats podrien tenir consequencies
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negatives en la correcta execucié de les obres, en les garanties posteriors i en els
terminis d’execucié previstos.

Finalment, amb la licitacié del contracte sense divisio en lots, el que es pretén es dotar
d'una major eficiéncia, coordinacié dels treballs i optimitzaci6 de recursos
economics i energétics. A més, el major volum de negoci, afavoreix I'aprofitament
d’economies d’escala, que no s’aconseguiria en el cas del fraccionament en diferents
lots.

Quant a la possible afectacio al principi de concurréncia, s'estableixen mesures que
blinden i garanteixen a les empreses que col-laboren en I'execucié de les obres,
preveient un seguit de garanties, com son la possibilitat de subcontractacié o la
possibilitat de concorrer mitjancant unié temporal d’empresaris (UTE).

CODI CPV
https://www.licitaciones.es/codigos-cpv

45210000 - 2 Trabajos de construccion de inmuebles.
45212200 - 8 Trabajos de construccion de instalaciones deportivas
45212225 - 9 Trabajos de construccion de polideportivos

3. NATURALESA | EXTENSIO DE LES NECESSITATS A COBRIR i
IDONEITAT DEL CONTRACTE

Les necessitats administratives a satisfer i la idoneitat de I'objecte del contracte ha
guedat acreditada a I'informe de necessitat de data 31 de juliol de 2025.

4. PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

La licitacié té un pressupost base de licitaci6 (PBL) de 4.169.992,62 € (IVA inclos),
amb desglossament que a continuacié es detalla:

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

Despeses directes Despeses indirectes IVA TOTAL

2.896.029,32 € 550.245,57 € | 723.717,73 € 4.169.992,62 €
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DESPESES INDIRECTES

Despeses generals 13% | Benefici industrial 6% TOTAL

376.483,81 € 173.761,76 € 550.245,57 €

El desglossament de les despeses directes, inclosos els costos laborals, consta en el
projecte d'obra, concretament a l'apartat justificaci6 de preus. En concret, es
relacionen els preus unitaris de la ma d’obra de les diferents categories professionals
que intervenen al projecte i la seva repercussié en cada una de les partides d'obra,
segons els diferents convenis provincials d’aplicacio.

5. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (IVA exclos) és de 3.963.216,12 € amb el segient
desglossament:

o e s
Preu del contracte sense IVA i 12 TGN DEEEND Bl TOTAL
contracte

3.446.274,89 € 516.941,23 € 3.963.216,12 €

6. APLICACIO PRESSUPOSTARIA

La despesa té caracter plurianual i anira a carrec del pressupost de I'’Ajuntament a les
aplicacions de despesa que s'indiquen a continuacio:

CONTRACTE
Exercici Aplicacié pressupostaria Import
2026 la que correspongui 2.585.595,40 €
2027 la que correspongui 1.584.397,22 €

Tanmateix, l'adjudicaci6é del contracte queda sotmesa a la condicié suspensiva
d’existéncia de crédit suficient i adequat per atendre les obligacions que se’'n deriven.
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Atés que el present contracte comporta despeses de caracter plurianual, la seva
autoritzacié o realitzacié se subordina al crédit que per a cada exercici autoritzin els
respectius pressupostos municipals.

7. TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

El contracte tindra una durada de 15 mesos, a comptar a partir de 'endema de la
signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, sempre i quan s’hagi aprovat el Pla
de Seguretat i Salut.

8. PRORROGUES

NO es preveu

9. PROCEDIMENT DE LICITACIO | TRAMITACIO DE L’EXPEDIENT

El contracte projectat s’adjudicara pel procediment obert a I'oferta amb millor relacié
qualitat-preu, d'acord amb els criteris d’adjudicacié que a continuacio es detallen.

10. HABILITACIO EMPRESARIAL

D’acord amb l'article 4.2 lletra b) de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la
subcontractacid6 al sector de la construccid, les empreses que pretenguin ser
contractades o subcontractades per a feines d'una obra de construccié han d'estar
inscrites en el Registre d’empreses acreditades de la Comunitat Autonoma on
radiqui el domicili social de 'empresa.

11. CRITERIS DE SOLVENCIA 1/0 CLASSIFICACIO

11.1. Solvéncia economica i financera

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvéncia econodmica i financera mitjancant la
presentaci6 del volum anual de negocis de I'empresa, en I'ambit d'activitats
corresponent a l'objecte del contracte, referit a I'any de major volum de negoci dels
darrers tres anys per un import igual o superior a: 4.000.000 €

Aquesta xifra no pot excedir una vegada i mitja el valor estimat del contracte quan la
seva durada sigui inferior a un any i una vegada i mitja el valor anual mitja del
contracte si la seva durada és superior a un any (art. 87.3a) LCSP
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Mitja d’acreditacié: comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
'empresari estigués inscrit en aquest registre, i en cas contrari, per les dipositades en
el registre oficial en el que s’hagi inscrit.

En el cas que la data de constitucié de I'empresa o d'inici d'activitat sigui inferior als 3
anys comptats des de la data final de presentacié de proposicions, el requeriment

s'entendra proporcional al periode.

11.2. Solvéncia técnica o professional

Els licitadors hauran d'acreditar la seva solvéncia técnica o professional,
obligatoriament, mitjancant els I'aportacio dels segients documents:

a) Relacio de les principals obres d’edificacié d’igual o similar naturalesa a les
gue constitueixen I'objecte del contracte executades durant els darrers 10
anys, per tal de garantir un nivell adequat de competéncia, que inclogui:
import, dates, destinatari (public o privat) i lloc d’execucid. En tot cas, el licitador
haura d’acreditar, com a minim, haver realitzat 2 obres similars, d’import
superior a la quantitat de 2.918.994,83 € (iva inclos) corresponent al 70% del
PBL del contracte, cadascuna d’elles.

Mitja d’acreditacio:

0 Quan el destinatari sigui una entitat del sector public, les obres
s’acreditaran mitjancant certificats de bona execucidé expedits o visats
per I'drgan competent.

0 Quan el destinatari sigui un subjecte privat, les obres s’acreditaran
mitjancant un certificat de bona execuci6é expedit per aquest o, a falta
d’aquest certificat, mitjancant una declaracio responsable de I'empresari
acompanyada de la documentaci6 de qué disposi que acrediti la
correcta realitzacié de la prestacio, sense perjudici que la mesa de
contractacio pugui sol-licitar qualsevol altre document acreditatiu.

b) Estar en possessio dels seglents certificats:
a. Certificat ISO 14.001

b. Certificat ISO 9.001
c. Certificat OSHAS 18.001

11.3. Classificacié

Es requisit indispensable que l'empresari estigui classificat degudament com a
contractista d'obres del seglient grup, subgrup i categoria:
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Construccio del “Poliesportiu a I’escola Pont de la Cadena”
GRUP SUBGRUP CATEGORIA
C 3 3
C 4 3

No obstant aix0, les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o
d'un Estat signatari de I'Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu, no necessitaran
disposar de classificacio i hauran d'acreditar la seva solvencia técnica, economica i
financera a través dels mitjans de justificaci6 previstos als apartats 10.1 i 10.2
d’aquesta Memoria.

A aquests efectes, els certificats d'inscripcié o documents similars expedits pels organs
competents de la gestio de les llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar
establertes pels estats membres de la UE, referits a empresaris establerts a I'Estat
membre que expedeix el certificat, constitueixen una presumpcié d’aptitud respecte als
requisits de selecci6 qualitativa que hi figurin.

11.4. Adscripcié a mitjans personals (art. 76.3 LCSP)

Els licitadors han d’assumir el compromis d'adscriure o de dedicar a I'execucié del
contracte els segiients mitjans personals:

Aquesta adscripci6 de mitjans personals té la consideraci6 de “Obligacions
essencials del contracte”.

El contractista haura de comunicar i justificar a I'Ajuntament la designacio dels tecnics
adscrits. També haura de comunicar amb antelacié i mitjancant registre d’entrada, els
canvis que es puguin produir, respectant en tot moment el perfil professional del
personal inicial.

Cap d’obra d’edificacié | estructura:

- Amb titulacié d’arquitectura/arquitectura técnica/ enginyeria/ enginyeria técnica,
0 els seus equivalents titols oficials de I'Espai Europeu d’Ensenyament
Superior (EEES), dels ambits d’edificacié o obra civil.

- Amb experiéncia minima d’'una obra en els Ultims 10 anys en obres d’edificacié
d'import igual o superior a la quantitat de 2.918.994,83 € (IVA inclos),
corresponent al 70% del PBL.

- Tindra la dedicacié necessaria pel bon funcionament de I'obra.
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Cap d’obra d’instal-lacions:

- Amb titulacié d’enginyeria/enginyeria técnica especialitats: industrial, mecanica
0 eléctrica o els seus equivalents titols oficials de [I'Espai Europeu
d’Ensenyament Superior (EEES).

- Amb experiéncia minima d’'una obra en els dltims 5 anys en obres d’edificacid
d'import igual o superior a la quantitat de 2.918.994,83 € (IVA inclos),
corresponent al 70% del PBL.

- Tindra la dedicacié necessaria pel bon funcionament de I'obra

Técnic de seguiment de I'obra:
- Amb titulacié d’arquitectura/arquitectura técnica/ enginyeria/ enginyeria técnica
dels ambits d’edificacio, d’obra civil o instal-lacions.
- Amb experiéncia minima de 3 anys en obres de la mateixa tipologia.
- Amb dedicacié 100% i permanéncia en obra.

Encarregat:
- Amb experiéncia minima de 5 anys en obres d’edificacio.
- Amb dedicaci6 100% i permaneéncia en obra.

Servei propi o extern de topografia:
- Per assisténcia durant I'obra en tasques de comprovacions i replanteig.
- Tindra la dedicacié necessaria pel bon funcionament de I'obra

Técnic de seguretat i salut:
- Amb titulacié d'arquitectura/arquitectura tecnica/ enginyeria/ enginyeria técnica
amb formacié especifica en avaluacio i prevencié de riscos a la construccio.
- Amb experiéncia minima de 3 anys en obres de la mateixa tipologia.
- Tindra la dedicacié necessaria pel bon funcionament de I'obra.

En cap cas podran recaure sobre la mateixa persona més d’una de les funcions
descrites.

Per justificar els mitjans personals oferts s’hauran d’aportar les titulacions requerides.
L'experiéncia professional s'acreditara a partir de la presentacié del curriculum de
cada un dels técnics, vida labora i els certificats de bona execucio de les obres on han
participat.
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12. CRITERIS D’ADJUDICACIO

Considerant I'objecte i Iimport del contracte, per determinar la millor oferta relacio
qualitat — preu es tindran en compte els segtients criteris de valoracio i en la proporcié
gque a continuacio es detalla:

CRITERIS PONDERACIO AVALUACIO
Objectius Fins a 48 punts Aplicacio de férmules
Subjectius Fins a 42 punts Judici de valor

Per a valorar els criteris avaluables mitjangant judici de valor, s’estableix una
sistematica en funcié de la qualitat de la proposta que permet assignar els punts de
forma gradual, de la forma que es detalla en cada apartat.

Aquesta documentaci6 tindra una extensié maxima de 10 pagines DIN-A4 paginats
amb lletra tipus Arial i mida 11, interlineat senzill excepte pel que respecta als
cronogrames i plannings d'obra, que es podran presentar amb un maxim de 3 pagines
DIN-A3 i que no computaran pel que respecta al limit de pagines maximes anterior.

S’haura d’incloure com a primera pagina un index del contingut amb marcatge
numerari de la ubicaci6 de cada criteri. Aquest index si que computara pel que
respecta a I'extensié maxima i es considerara la pagina nam. 1.

No s’analitzara aquella documentacié situada més enlla del limit anterior establert. La
documentacié es presentara en un Unic arxiu format digital (PDF), s’haura de seguir
I'ordre de I'esquema de distribucié de punts que desenvolupa el punt 12.2 i no es
puntuaran els aspectes que no segueixin aguests ordre.

Les cartes de compromis aportades, indispensables per la puntuacié de I'apartat
“Pla de treball”, no computaran pel que respecta I'’extensié6 maxima de la
documentacio.
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12.1. Criteris de valoracid objectius (fins a 48 punts).

12.1.1 Oferta economica (fins a 40 punts).

L'ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic — editable i
format PDF, de la seglient manera:

- Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000 de 'l TEC.

- PDF: arxiu que inclogui justificacié dels preus unitaris, pressupost, resum del
pressupost i “Gltim full” on consten els imports resultants de I'oferta econdomica
abans d'IVA i IVA inclos.

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de
licitacié per garantir la seva congruéncia i 'lhomogeneitat de les ofertes a valorar.

Per tant:

- No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

- No es podra modificar la descripcié de cap de les partides pressupostaries del
projecte.

- No es podra modificar el preu de les partides alcades, ja siguin d’abonament
integre o a justificar.

- No es podra modificar el preu de la partida referent a la seguretat i salut,
s’haura de tractar com una partida alcada.

L’incompliment de qualsevol d’aquestes 4 condicions suposara automaticament
I'exclusié del procés de licitacid.

Els preus unitaris presentats no nomeés serviran per validar la bondat de ['oferta
presentada, sin6 que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions
d’'obra i, per tant, per al pagament d’aquesta.
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Valoracio de I’oferta economica.
PBL sense IVA 3.446.274,89 €

Les ofertes amb preu superior al pressupost base de licitacié (PBL) sense IVA , es
descartaran.

Les ofertes amb preu igual al pressupost base de licitacié (PBL) sense IVA, es
puntuaran amb O punts.

Les ofertes amb import inferior al pressupost base de licitacié (PBL) sense IVA, es
puntuaran segons la férmula seguent:

Férmula proporcional inversa

P —-‘-}DOm

P, = punts de I'oferta A
P = punts del criteri preu (40)
0, = preu de l'oferta A
0., = preu de la millor oferta

Justificacié de la férmula de puntuacio:

Aquesta férmula esta pensada per incentivar de forma relativa la competitivitat entre
els licitadors en el criteri preu. La formula atorga la maxima puntuacio a la millor oferta
i la diferéncia de punts atorgats augmenta a mesura que els preus s’aproximen a la
millor oferta.

Simulacié de la puntuacié d'ofertes sobre 100 punts i una baixa maxima del 40%

Punts atorgats

Preu

La puntuacio de 'oferta economica s’arrodonira al segon decimal.
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12.1.2 Increment de la garantia (fins a 6 punts).

Els licitadors podran oferir un augment del termini de garantia en com a maxim un any
addicional, valorat amb el segiient barem:

- Ampliaci6 de la garantia en 6 mesos a 3 punts
- Ampliacié de la garantia en 12 mesos a 6 punts

12.1.3 Mesures de seguiment visual (2 punts)

Els licitadors podran oferir 'adopcié de mesures de seguiment, mitjancant servei de
timelapse. Aquestes mesures han d'incloure com a minim:

- Accés a les imatges amb visionat en directe
- Video resum mensual i resum final.

Per obtenir els 2 punts caldra aportar la carta de compromis d'una empresa que
ofereixi aquest tipus de servei i un esquema basic de quin sera el servei i com es
donara en aquest emplagament en concret.
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12.2. Criteris de valoracid subjectius fins a 42 punts.

12.2.1 Coneixement de I’estat actual de I'indret (fins a 14 punts)

- Proposta implantacié (fins a 8 punts).

Proposta d’'implantacié de casetes d’'obra, serveis per als treballadors i zones
d’aplecs necessaris per a I'obra. Analitzant la seva idoneitat, coheréncia,
convivéncia amb I'entorn, respectant la vialitat, les zones verdes i equipaments
que envolten I'emplacament. Es valoraran les solucions que minimitzin
'ocupaci6 de l'espai public i aquelles implantacions que minimitzin les
afectacions a I'escola Pont de la Cadena.

Justificacié de les mesures que s’aplicaran durant I'execucié de I'obra per
reduir la necessitat d’espai d’'implantacié, les afectacions a la via publica i les
molésties a veins.

- Mesures i accions per minimitzar les molesties a I’escola veina.
(fins a 2 punts).

Proposta d’accions i mesures per minimitzar les molésties que poden ocasionar
I'execuci6 de I'obra en el dia a dia de I'escola Pont de la Cadena.

Descripcio de les mesures a aplicar i com es garantira que el desenvolupament
dels treballs afecti el menys possible el funcionament de I'escola. Tenint en
compte I'entrada i sortida dels alumnes, els usos de I’escola fora de I’horari
escolar i altres situacions que es puguin identificar.

- Analisis d’itineraris (fins a 4 punts).

Identificacié de llocs d’origen o destinacié significatius per a I'obra: proveidors
dels principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que puguin
afectar a la implantacio i execucio de I'obra.

Un cop identificats origens i destinacions significatius, analisi dels itineraris dels
vehicles de transport necessaris aixi com de les afectacions a les vies
predeterminades a fi d'arribar a I'ambit de I'obra. Analisis dels itineraris tenint
en compte les restriccions locals i restriccions en festius.

En especial es valorara la identificacié de les afectacions durant I'execucié de
'estructura metal-lica. Identificant els itineraris i les necessitats de mitjans
auxiliars i la seva implantacié durant el muntatge de I'estructura.
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12.2.2 Millora en el seguiment de I’obra (fins a 8 punts)
- Organitzaci6 i millores de I’equip técnic (fins a 6 punts).

L’equip teécnic estara format, com a minim, per els membres indicats a I'apartat
de adscripcié de mitjans personals a I'obra (que és obligatori per contracte), i
podra ser ampliat per I'ofertant amb altres perfils (técnics o no) que consideri
oportuns (ja siguin propis o subcontractats).

En aquest apartat es puntua tant la proposta organitzativa de I'equip com
'ampliacié de l'equip amb altres perfils professionals complementaris que
aportin un valor afegit real per sobre del habitual, al desenvolupament i
seguiment del procés d’obra.

L'ofertant presentara l'organigrama de I'equip técnic (persones que aportin
coneixements técnics rellevants per a I'execucié de I'obra) que intervindran en
I'execucié dels treballs, identificant dedicacié, activitats en que intervindran,
titulacio (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

- Proposta de seguiment a nivell documental (fins a 2 punts).

El licitador podra proposar métodes de seguiment que generin documentacio
complementaria a I' exigida per contracte per a I'elaboracié de I'as-built. Poden
ser documents escrits, grafics, arxius editables o fotografies durant I'execucié o
un cop l'obra acabada.

12.2.3 Descripcié del procés d’execucié de I'obra (fins a 8 punts).
- Presentacio del procés constructiu (fins a 8 punts).

El licitador exposara la seva proposta d’execucio dels treballs en funcié dels
mitjans humans i de maquinaria que finalment hi destini.

Ha d’explicar com fara I'obra (fases), explicant en cada moment quina solucié
se li dona a tots aquells aspectes analitzats i exposats a I'analisi de la situacio
existent a I'actualitat (afectacions, mobilitat, etc.).

Es valorara la seva coheréncia i abast analitzat aixi com les diverses solucions
proposades. La presentacié pot ser grafica i/o escrita.

En aquest apartat es valora el procés constructiu com a tal i la seva idoneitat
en funcié de les fases proposades, activitats exposades, ritme d’execucio,
afectacions a tercers, etc. Es tracta d'un valoracié global de la proposta
d’execucio.

Es valorara la presentacié del procés, tenint en compte el detall, la simplicitat
per al seu analisi, la logica de la presentacio, etc.
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12.2.4 Pla de treballs (fins a 12 punts).

Aguest apartat no pot revelar la reduccié de termini d’execucio de les obres, ja
que aquesta reduccidé es un aspecte que es puntua als criteris objectius. No
complir aquesta condicié implica I’exclusié del procés de licitacio.

Es valorara l'estudi i analisi de tots aquells aspectes que influeixen en el termini
d’execucié de l'obra. Identificant totes aquelles tasques que poden escurcar la seva
execucid, sense quantificar-ho en temps. Cal analitzar també els terminis de
subministrament de certs materials o equips, la disponibilitat de les empreses
subcontractades, els tramits necessaris per als subministraments i escomeses, les
inspeccions normatives de posada en servei de instal-lacions, etc.

Es presentara un pla de treballs detallat on hi figurin:

- Totes les activitats previstes, tenint en compte tots els aspectes i les fases
d’execucié proposades anteriorment (apartat 12.2.3)

- ldentificaci6 de les tasques que seran objecte de subcontractacié, marcant
com a fites les dates limit de contractacid de dites subcontractes de forma que
existeixi un marge de temps suficient per demanar aclariments sobre certs
detalls d’execucid, presentar mostres, elaborar planols d'obra
complementaries, etc.

- ldentificaci6 d’aquelles tasques que requereixin de materials o equips amb
terminis de lliurament superiors als habituals, marcant com a fites les dates
limit per efectuar la sol-licitud d’aquests materials als proveidors.

- ldentificacié del periodes de vacances i festivitats. S’hauran de tenir en compte
no només en el rendiment de I'execucidé de tasques, siné també per la seva
incidéncia en els terminis de subministraments, interferéncies en els
recorreguts d’accés a I'obra, etc.

Aquest pla de treballs ha de ser coherent amb la resta de I'oferta i es valorara aquest
aspecte de credibilitat i racionalitat, el seu nivell de detall, I'analisi dels camins critics
de l'obra, les precedéncies internes, la seva justificacié des del punt de vista de
rendiment de la maquinaria assignada i dels mitjans proposats, marges temporals
entre activitats, etc.

La puntuacio s’assignara de forma gradual, atenent al contingut i qualitat de I'oferta,
d’acord amb els parametres fixats a continuacié:

- Identificacié d’aspectes rellevants (fins a 4 punts). En concret:

o0 Descripcié de tramits i terminis necessaris per la posta en servei de les
escomeses de serveis necessaries.
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0 Descripcié de tramits i terminis necessaris per a la realitzacio de les
inspeccions normatives de posta en servei.

0 Relacié de subcontractes que intervindran, tasques que realitzaran,
disponibilitat de dites subcontractes, cartes de compromis on consti la
data d’entrada en obra per la qual es comprometen. Per aquelles
empreses que disposin d’equips propis per fer aquells treballs que
habitualment es subcontracten, poden justificar la disponibilitat d'equips
propis.

o Relacié de proveidors, d’aquells materials amb terminis especials de
subministrament. Aportar cartes de compromis per assegurar la
disponibilitat i terminis de lliurament.

o Verificacid que els models d’equips i maquines de projecte es troben
disponibles al mercat, identificacio6 dels fabricants/proveidors
disponibles. Cartes de compromis amb terminis i dates.

Les cartes de compromis aportades, de subcontractistes i fabricants/proveidors,
indispensables per la puntuacié d’aquest apartat, ho computaran pel que
respecta I’extensié maxima de la proposta.

- Detall, coheréncia i precedéncies del pla de treball (fins a 4 punts).
Es valorara tant el contingut del pla d’'obres, com la seva validesa vinculada als
treballs a realitzar. Es tindra en compte el seu detall en I'exposicid, I'ordre de
les activitats, la relacié entre elles i, per tant, els condicionants a I'obra, terminis
de lliurament de materials, formalitzaci6 de contractes amb empreses
subcontractistes, folgances, etc.

- Cami critic i pla de contingéncia (fins a 4 punts).
Es valorara que l'ofertant presenti el cami o camins critics de I'obra que ell
preveu, incloent la seva validesa, el detall en I'exposici6 i la seva justificacio i
analisi tan pel que respecta al motiu per tenir aguesta consideracié com pel que
respecta a les seves possibles resolucions.

Es valora també l'aportacié6 d'un pla de contingéncies que exposi mesures
correctores per fer front a imprevistos i a endarreriments a I'execucié de I'obra.
Quins equips es podrien duplicar, simultaneitat de treballs, quines feines es
poden desenvolupar en dissabtes i festius, etc.

12.4 Criteris de desempat

L’empat entre varies ofertes es resoldra mitjancant I'aplicacio, per ordre, dels segients
criteris socials:

- Menor percentatge de contractes temporals a la plantilla de cadascuna de les
empreses licitadores.
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- Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacié d’exclusié
social a la plantilla de cadascuna de les empreses, primant en cas d’igualtat:
o Primer, el major nimero de treballadors fixos amb discapacitat en
plantilla.
o Segon, el major numero de persones treballadores en inclusi6 a la
plantilla.
- Major percentatge de dones empleades a la plantilla de cadascuna de les
empreses.
- El sorteig, en cas de que I'aplicacié dels anteriors criteris no hagués donat lloc
a desempat.

13 TERMINI DE PRESENTACIO DE PROPOSICIONS

Les proposicions, juntament amb la documentacio preceptiva, es podran presentar fins
la data i hora limits que fixi I'anunci de licitacié publicat al perfil del contractant,
respectant els terminis que marca la LCSP

14 OFERTES ANORMALMENT BAIXES

Per determinar si les ofertes contenen valors anormals o desproporcionats s’aplicaran
els parametres objectius previstos en l'article 85 del Real Decret 1098/2001, de 12
d'octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques.

Tindran la consideracio d'ofertes anormalment baixes aquelles ofertes que:

- Quan, en cas que hi concorri un licitador, sigui inferior al pressupost base de
licitaci6 en més de 25 unitats percentuals.

- Quan hi concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.

- Quan hi concorrin tres licitadors, les que siguin inferior en més de 10 unitats
percentuals a la mitjana aritmética de les ofertes presentades. No obstant aixo,
per al comput de la mitjana s’ha d’excloure I'oferta que sigui d’'una quantia meés
elevada quan sigui superior en més de 10 unitats percentuals a la mitjana. En
qualsevol cas, es considera desproporcionada la baixa superior a 25 unitats
percentuals.

- Quan hi concorrin quatre licitadors o més, les que siguin inferior en més de 10
unitats percentuals a la mitjana aritmética de les ofertes presentades. No
obstant aix0, si entre aquestes hi ha ofertes superiors a la mitjana en més de
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10 unitats percentuals, s’ha de calcular una nova mitjana només amb les
ofertes que no estiguin en el cas indicat. En tot cas, si el hombre de les altres
és inferior a tres, la nova mitjana s’ha de calcular sobre les tres ofertes de
menor quantia.

15 REVISIO DE PREUS

L'empresa contractista NO té dret a revisié de preus, ateses les caracteristiques i la
durada del present contracte, d’acord amb l'article 103 LCSP.

16 GARANTIES

16.1 Garantia provisional
No s’exigeix la constitucio d’una garantia provisional.

16.2 Garantia definitiva
El licitador que hagi presentat la millor oferta haura de constituir una garantia definitiva
del 5% del preu final ofert. (IVA exclos).

16.3 Garantia complementaria

Quan l'oferta de I'empresa adjudicataria hagués resultat inicialment anormal o
desproporcionada pero s’hagués justificat la viabilitat de la proposicid economica,
s’exigira que, a més de la garantia definitiva, es presti una garantia complementaria del
5% del preu final ofert. (IVA exclos).

17 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

De conformitat amb I'article 62 LCSP, la unitat d’Oficina Técnica de I'Ajuntament de
Molins de Rei sera la responsable del contracte. L' Ajuntament de Molins de Rei,
designara una persona responsable del contracte que exercira les funcions generals
seguents:

- Realitzar el seguiment material de I'execucié del contracte i verificar que
I'empresari compleix amb les obligacions que en deriven.

- Adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries per a la correcta
realitzacié de la prestacié pactada.

- Proposar la imposicié de penalitats per incompliments contractuals, aixi com
I'exercici de les prerrogatives que li correspon per raons d’interés public.

- Assistir a l'acte de recepcié del contracte en qualitat de representant de
I’Administracio.
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Emetre informe, ens els segilients casos:

- Expedients de reclamacié de danys i perjudicis que derivin de I'execucié del
contracte

- En els casos de retard en I'execucié del contracte, determinant si el retard en
I'execucié del contracte és imputable, o no, al contractista

- Avaluacio final sobre el nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte, que
fara referéncia als diferents aspectes de I'execucié del contracte: disseny,
objectius, resultats, aspectes economics i pressupostaris i aspectes tecnics.

Aixi mateix els redactors del projecte TDA Arquitectura y Urbanismo, assumiran la
direccio facultativa de I'obra, a qui correspondra exercir les funcions que els art. 237 a
246 LCSP atribueixen al responsable del contracte en els contractes d’obres.

18 ASSEGURANCA

El contractista haura de contractar una polissa d'asseguranca amb un capital minim
assegurat de 5.000.000€ (cinc milions d’euros) que cobreixi els danys personals i els
riscos d’accidents, aixi com els danys i prejudicis que es puguin ocasionar com a
consequencia de I'execucié de les prestacions objecte del contracte. L'asseguranca
s’haura de mantenir vigent durant tot el termini de la obra.

19 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO DEL CONTRACTE

De conformitat amb alldo previst a I'art 202 de la LCSP, les condicions especials
d’execucié de caracter mediambiental del contracte,seran les que tot seguit s'indiquen:

- Recollida selectiva dels residus generats en I'execucio del contracte.
- Gestio dels residus especials a través d’'un gestor autoritzat de residus.

El contractista esta obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes
com de materials sobrants, fent desapareixer les instal-lacions provisionals que no
siguin necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs necessaris
pergué I'obra ofereixi bon aspecte.

Durant les obres es prendran mesures pel control de pols, evitant la seva producci6 i
sortida de I' obra, reg i cobriment del material susceptible de provocar pols, tall de
peces de paviment per via humida, etc. Aixi mateix, s'assegurara que els nivells
d'emissid sonora siguin acords amb les directives europees corresponents.

El cost d'aquestes mesures es considera inclos en els preus unitaris del projecte i no
sera objecte d'abonament independent.

Les condicions especials d'execucid seran exigides igualment a tots els
subcontractistes que participen en I'execucié del contracte.
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L'incompliment d’aquestes condicions comportara I'exigencia de les penalitats que
estableix la clausula 26 corresponent d’aquesta memoria.

20 OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE

So6n obligacions essencials, I'incompliment de les quals comportara la resolucié del
contracte, les seguents:

- El compliment de la proposta de I'adjudicatari en tot alldo que hagi estat objecte
de valoraci6 d’acord amb els criteris d’adjudicacié establerts pel contracte.

- Complir amb els compromisos relatius a I'adscripcié de mitjans personals.

21 MODIFICACIO DEL CONTRACTE

Es preveuen les segiients modificacions:

Modificacio % maxim variacio

El projecte proposa una fonamentacié semiprofunda amb
pous de fonamentacié. Aquest tipus de fonamentacié ha
d’estar encastada a l'estrat resistent. Les dades obtingudes
del geotécnic indiquen les profunditats establertes al
projecte, perd aquesta profunditat no es pot assegurar de
forma exacte. Cada pou de fonamentacié pot tenir una
profunditat diferent i a cada un d’ells cal assolir profunditat
necessaria. Aguesta variable pot derivar en modificacions
de disseny i amidament dels elements de fonamentaci6.
Aguests canvis també poden incidir en I'excavaci6 la gestio
de les terres i en els elements que formen I'estructura.

15%
Modificacions derivades per les condicions imposades per
I'informe de prevencié d’'incendis.

Ajustos en les tasques de connexié dels serveis, electricitat,
aigua, telecomunicacions i sanejament.

Modificacions a les instal-lacions derivades de noves
normatives o necessitats de I'equipament.

Modificacions en els marcatges i equipaments esportius.
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22 TERMINI DE GARANTIA DE LES PRESTACIONS

S’estableix un termini minim de garantia de 12 mesos, a comptar des de I'acte formal
de recepcid de les obres, termini durant el qual el promotor podra comprovar que el
treball realitzat s'ajusta al que es va contractar i estipular. Durant aquest periode, el
contractista estara obligat a solucionar les deficiencies que puguin observar-se,
d’acord amb les instruccions que dicti el director de les mateixes.

23 CESSIO DEL CONTRACTE

Atesa la naturalesa i caracteristiques del contracte projectat, i tenint en compte que
I'adjudicaci6 fa una valoracié de les qualitats tecniques i personals de I'empresa, no es
permet la cessio del contracte.

24 SUBCONTRACTACIO

L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la
prestacio objecte del contracte que es projecta.

25 DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Els drets i obligacions de les parts s'estableixen al Plec de clausules administratives
particulars. En tot cas, el contractista haura d’assumir les segiients despeses:

- Senyalitzacié de les obres.
Seran a compte del contractista les despeses derivades de la col-locacié de
com a maxim dues unitats de cartell d'obra, segons les indicacions del
promotor de la obra i en funcié dels requeriments de les diferents institucions
gue intervenen o cofinancen.

- Tanca d’obres.

Seran a compte del contractista la col-locaci6é i manteniment, durant la durada
de les obres, de les tanques d’'obra. Aquestes hauran de ser opaques, tipus
xapa grecada. Caldra tenir una especial cura en el bon manteniment i seguretat
de la tanca que limita amb 'escola.

El manteniment de les tanques opaques inclou el seu vinilat, seguint el disseny
gue haura de facilitar I'ajuntament i la seva renovacié, amb un maxim de dues
vegades, durant I'execucio6 de les obres.

- Control de qualitat.
Seran a compte del contractista les despeses d’assaig i controls de qualitat
acordats per la direcci6é de I'obra en una quantia maxima equivalent a I'1’'5% de
I'import d’execucié material del projecte base de licitacié. No obstant aix0, no
tindran aquesta limitacié i correran integrament a compte del contractista, les

Pl.Catalunya, 1 |08750 Molins de Rei
Tel.93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat
Codi Segur de Verificacié (CSV): 15704506515407560442



A Y )
Ajuntament
de Molins de Rei

1/2025/CO00B

despeses derivades de controls que calgui realitzar com a conseqiiéncia de
defectes en la qualitat i en I'execucié de I'obra.

- Metodologia BIM.
El contractista haura d’executar I'obra seguint els requisits de la metodologia
BIM (Building Information Modelling).

Per a la correcta execucié dels treballs objecte d’aquesta licitaci6 amb la
metodologia BIM, caldra aportar: a banda dels mitjans humans professional
indispensable per I'execucié de qualsevol obra, un técnic especialista en
aquest metodologia i un aparell per visualitzar correctament el model que
permeti la col-laboracié de tots els técnics.

- Memoria final d’obra acabada. Projecte As-Built.
El contractista té I'obligacio d’assumir les despeses associades a |'elaboracio
del projecte de les obres executades o “Projecte As-Built. Aquesta elaboracio
haura de seguir la metodologia BIM.

- Planificacié.
El contractista té I'obligacié de tenir en tot moment el pla d'obres global visible i
actualitzat. Per garantir pero, el procés pormenoritzat d’execucid i el control de
seguretat de I'obra, sera necessari que cada 15 dies el contractista lliuri a la DF
el pla de treball detallat de la quinzena seguent, indicant proveidors i
industrials, grups de treball, ambits d'obra afectats, produccio prevista ...

- Accés a I’ informacid.

L'empresa adjudicataria ha de facilitat a la direcci6 facultativa i a I'’Ajuntament
'accés a tota la informaci6, tant documental com de camp, que li sigui
requerida en qualsevol moment durant I'execuci6 de les obres. En especial tota
aquella necessaria per la justificacié en el cas que l'actuacio sigui subjecte de
subvencions.

Aixi mateix 'empresa adjudicataria, haura de disposar dels EPIS necessaris
per poder desenvolupar amb seguretat, les visites de caracter institucional que
es puguin programar durant les obres.

- Neteja i manteniment dels accessos a la obra i el seu entorn immediat.
El contractista te I'obligaci6 de mantenir en bones condicions i nets tots els
accessos a la obra. Es realitzara una inspeccio previa al inici de les mateixes i
es reposara el paviment i elements urbans si han estat malmesos per
I'execucié de les obres.

- Neteja final d’obra
Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa
en els preus unitaris i per tant no sera objecte d’abonament independent.
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- Acta Notarial.
En el cas que la Propietat i/o la Direcci6 Facultativa considerin necessari,
abans del inici de les obres, s’haura de realitzar una acta notarial de I'estat dels
edificis veins. Aguesta acta notarial anira a carrec del contractista.

26 REGIM DE PENALITATS

26.1 Per demora

Si el contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o
parcials, per causes que li s6n imputables, I’Administracié podra optar, ateses les
circumstancies, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposicid de penalitats diaries en la proporcié de 0'60€ per cada 1.000€ del preu del
contracte, IVA exclos.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un mdltiple del 5% del preu del
contracte, IVA exclos, I'Ajuntament podra procedir a la seva resolucié o acordar la
continuitat de la prestacié amb imposicié de noves penalitats.

26.2 Per compliment defectuds del contracte

Quan el contractista, per causes que li s6n imputables, presenta serveis que NO estan
en estat de ser rebut o incompleix alguns dels compromisos assumits, haura de
satisfer una penalitat de I'1% del preu del contracte.

Quan 'drgan de contractacié estimi que I'incompliment és greu o molt greu, la penalitat
pot arribar fins a un 5% o 10%, respectivament.

En aquest sentit, son:
- Incompliments molt greus:

o Incompliments molt greus de les obligacions que deriven de la
normativa general sobre prevencio de riscos laborals.

0 Actuacions que, per accié o omissid, generin riscos greus sobre el medi
ambient d’acord amb la legislacié vigent.

o Incomplir els terminis de pagament a subcontractistes i proveidors.

o Impedir o dificultar les tasques de supervisié i control per part de
I'Ajuntament de Molins de Rei.

o Incomplir la normativa sobre proteccio de dades i/o confidencialitat.

o Incomplir les obligacions essencials del contracte

o] Reincidéncia en la comissio de tres
faltes greus.
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- Incompliments greus :

0 Incomplir les prescripcions municipals sobre comunicacié6 de les
prestacions.

o Incompliments greus de les obligacions que deriven de la normativa
general sobre prevencié de riscos laborals.

o0 Incompliment de les condicions especials d’execucio.

o0 Desobeir les indicacions efectuades per I'Ajuntament de Molins de Rei
en relacio a la prestacio del servei contractat.

o0 No participar en les reunions sol-licitades per I'Ajuntament o la direccio
facultativa.

0 Reincidencia en la comissi6 de tres faltes lleus

- Incompliments lleus
o Incompliment de les obligacions de caracter formal o documental
exigides en la normativa de prevencié de riscos laborals que no estiguin
tipificades com a greus o molt greus.
0 Qualsevol incompliment que no sigui molt greu o greu.

Per a la imposicié les penalitats, I'organ de contractacié tindra en consideracié els
seguents criteris de graduacio:

- Gravetat de la infraccié comesa

- Importancia econdmica

- Existencia d'intencionalitat

- Naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats

- Reincidéncia: incérrer, en el termini d'un any, en més d’'un incompliment de la
mateixa naturalesa

- Nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte

- Benefici obtingut pel contractista.

27 REGIM DE PAGAMENT

A efectes de pagament al contractista, el director de I'obra expedira certificacions
mensuals de I'obra realitzada que tindran la consideracié d’abonaments a compte.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides tenen el
concepte de pagaments a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que
es produeixin en el mesurament final i sense que comportin de cap manera lI'aprovacio
i recepcio de les obres que comprengui.

28 CESSIO DE DADES DE CARACTER PERSONAL

No procedeix.

Pl.Catalunya, 1 |08750 Molins de Rei
Tel.93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat
Codi Segur de Verificacié (CSV): 15704506515407560442



A Y )
Ajuntament
de Molins de Rei

1/2025/CO00B

Josep Abuli Domenech

Arquitecte
10/09/2025 14:49:59

Pl.Catalunya, 1 |08750 Molins de Rei
Tel.93 680 33 40 | ajuntament@molinsderei.cat
Codi Segur de Verificacié (CSV): 15704506515407560442


Arquitecte

10/09/2025  14:49:59

Josep Abulí Domènech


