

ASSUMPTE:

INFORME D'ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE D'OBRES DEL PROJECTE PER L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE COL·LOCACIÓ DE LÍNIES DE VIDA I ALTRES MESURES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS. EXP. 7397D/2025

ANTECEDENTS

DADES GENERALS:

Òrgan de contractació:	<u>Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda</u>
Codi expedient:	2025-7397D
Tipus de tramitació:	Ordinària
Tipus de contracte:	Obres
Procediments d'adjudicació:	Obert
Tramitació simplificada:	Si

DADES DE CONTRACTE:

Descripció de la prestació:	Execució de les Obres del projecte per l'execució d'actuacions de col·locació de línies de vida i altres mesures en equipaments municipals
Pressupost de licitació:	423.304,75 € sense IVA 512.198,75 € IVA inclòs (21%)
Durada del contracte:	4 mesos
Àmbit geogràfic:	Santa Perpètua de Mogoda
Termini presentació d'ofertes:	28/07/2025 23:59:59h.
Valor estimat de contracte:	423.304,75 € sense IVA
Obertura de pliques (Sobre únic):	Dijous 31 de juliol de 2025 a les 11:00h.

INFORME:

S'han presentat sis empreses, de les quals quatre compleixen els requisits i han estat admeses: MON VERTICAL, SLU; ACCÉS VERTICAL; SERVIOBRES QUERALT, SLU i TRANSMONTAJE.SYF, SL.

Dues empreses han quedat excloses:

- RAIMA GBL, SLU, pels següents motius:

- Solvència econòmica. El volum anual de negocis exigít era de 512.198,75 € i en el seu annex presentat indiquen un volum de 107.676,06 €.

- Solvència tècnica. S'exigia un mínim de 3 obres executades en els últims 5 anys d'import mínim de 400.000,00 € i només han presentat el certificat d'una obra igual o superior a aquest import (una de 504.000,00 € + IVA).

- TOTAL SYSTEMS WIRE, SL, pels següents motius:

- Solvència tècnica. S'exigia un mínim de 3 obres executades en els últims 5 anys d'import mínim de 400.000,00 € i només han presentat el certificat d'una obra igual o superior a aquest import (una de 600.000,00 € + IVA).

S'ha fet la valoració de les ofertes presentades admeses segons el punt 1.11, Criteris d'adjudicació, del plec de clàusules administratives.

Una vegada aplicades les corresponents valoracions puntuades, s'ha confeccionat la taula adjunta per la consideració de la mesa de contractació, i que dona les puntuacions resum que s'expressen:

CRITERI PUNTUACIÓ VALORACIÓ AUTOMÀTICA DE LA PROPOSTA - 100 PTS	Puntuació màxima	MON VERTICAL, SLU		SERVIOBRES QUERALT, SLU		TRANSMONTAJE.SYF, SL		ACCÉS VERTICAL	
a) Millor oferta econòmica	50	334.409,43 €	50	358.733,00 €	47,13	373.397,12 €	45,39	347.109,90 €	48,5
b) Reducció termini execució	30	30 dies	30	30 dies	30	30 dies	30	10 dies	10
d) Millora ampliació garantia de les obres	10	2 anys	10	2 anys	10	2 anys	10	3 anys	10
e) Certificat ISO 14001	10	Sí	10	No	0	No	0	No	0
TOTAL VALORACIÓ AUTOMÀTICA	100		100		87,13		85,39		68,5



El màxim de 10 punts per la Millora d'ampliació de la garantia d'obres s'aconseguia amb 2 anys d'ampliació ("es valorava a raó de 5 punts per any d'increment de garantia respecte al mínim exigít d'un any"). Així que encara que l'empresa ACCÉS VERTICAL han indicat una ampliació de més anys (3), té el màxim de 10 punts.

L'empresa ACCÉS VERTICAL va presentar inicialment una reducció de termini de 110 dies. Se li va requerir una justificació, al considerar-se una reducció desproporcionada. L'empresa va al·legar que es tractava d'una confusió, donat que van interpretar que havien d'indicar el temps en el que executarien l'obra i no la reducció respecte al termini establert en els plecs (4 mesos). Per tant, la reducció proposada per aquesta empresa és de 10 dies.

Per tant, es proposa a la mesa la contractació **D'OBRES DEL PROJECTE PER L'EXECUCIÓ D'ACTUACIONS DE COL·LOCACIÓ DE LÍNIES DE VIDA I ALTRES MESURES EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS** a l'empresa **MON VERTICAL, SLU**, amb un pressupost de 334.409,43 € sense IVA, + 70.225,98 € = **404.635,41 € (IVA inclòs)** amb càrrec a la partida 0501/9209/62300 Línies de vida i altres mesures en equipaments municipals.

El que s'informa als efectes oportuns i sens perjudici d'altre criteri millor,

Santa Perpètua de Mogoda, a la data de la signatura electrònica

SIGNATURA DEL TÈCNIC RESPONSABLE

