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0 Ajuntament de Tavertet

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE D’OBRA:

“ABASTAMENT D’AIGUA 1A FASE A DISSEMINATS”

Tramitacio: Ordinaria
Procediment de contractacié: Obert simplificat abreujat

Expedient num.: 2025/201
1. OBJECTE DEL CONTRACTE

Es objecte del present contracte promogut per 'Ajuntament de Tavertet la contractacié per a
I'execucié de les obres d’abastament d’aigua, d’'acord amb les prescripcions establertes en
el plec de prescripcions técniques particulars i el projecte d’obres denominat “Projecte
d’abastament d’aigua 1a fase a disseminats”, que ha estat redactat pels arquitectes Joan
Tenas Torres i Alfredo Matas Guardefio, col-legiats 23748-5 i 24768-5, respectivament i
aprovat mitjancant acord del ple de I'ajuntament de 31 de juliol de 2025.

2. INTRODUCCIO

L’objecte del projecte es I'abastament d’aigua potable a un nucli apartat del municipi de
Tavertet, concretament a les cases disseminades..

A dia d’avui aquest nucli no té aigua potable de la xarxa d’aigua i el que es vol fer en totes
les fases que estan previstes es fer-hi arribar aigua potable, en aquesta primera fase nomes
es fara el tram des de el dipdsit 2 i estacio de bombeig actual que té I'ajuntament de Tavertet
dins del nucli urba de Cantonigros, fins el creuament de la carretera de la carretera comarcal
BV-5207. L'objecte del projecte es I'abastament d’aigua potable a un nucli apartat del
municipi de Tavertet, concretament a les cases disseminades..
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3. DESCRIPCIO DELS TREBALLS - ABAST
Pel que fa a les obres a realitzar, es tracta de generar una nova xarxa d’aigua potable que
anira des de el diposit 2 i en un futur fins a casa una d’aquestes cases aillades. La nova
xarxa passara a traves de camps de conreu fins al cami de I'Esquirol, un cop alla seguira tot
aquest cami fins a trobar el cami de Can Codina. La xarxa anira soterrada
4. SEGUIMENT DEL PROJECTE | PARTICIPACIO
El seguiment de les obres s’estructurara de la seglient manera:
L’Ajuntament de Tavertet:

o contractara i/o designara unes persones o equip tecnic per dur a terme la direccié de

I'obra i la direccid executiva. Aquest director de les obres sera el responsable de

I'execucio de l'actuacié en el seu conjunt.

o contractara una persona o equip tecnic, amb qualificacié professional que li atorgui
competéncia, per dur a terme la funcié de responsable de la seguretat i salut de
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I'obra.

o designara una persona dels seus serveis perqué faci el seguiment de les obres i
assisteixi a totes les reunions que es programin entre la direccid de I'obra i el
representant de I'adjudicatari.

Les funcions principals del director d’obra en relacié a I'execucio de les obres seran les de
seguiment i la supervisio de totes les tasques que ha de realitzar el contractista, la
supervisido de tota la documentacié que es realitzi (acta de comprovacié del replanteig,
relacions valorades, certificats, recepcid de les obres, redefinicions técniques, projectes,
etc.), el control del compliment de terminis i de les altres obligacions contractuals del
contractista.

L’adjudicatari:

o designara un responsable per dur a terme la funcié de coordinacio i seguiment de les
obres. Caldra posar en coneixement de I'’Ajuntament la designacié d’aquesta persona
per tal que, si s’escau, li doni el vistiplau.

o designara una persona per dur a terme la funcid de delegat d’obra per part de
'empresa.

Les funcions principals del responsable de I'adjudicatari seran les de coordinar el seguiment
i supervisio de totes les tasques que han de realitzar els diferents equips que intervinguin en
I'execucio de les obres (obres i control de qualitat), aixi com d’informar al director de I'obra
de qualsevol incidéncia que succeeixi durant el transcurs de I'execucio.
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S’establiran entre el director de I'obra contractat pel I'Ajuntament, el delegat d’obra designat
per I'adjudicatari i el representant del I'’Ajuntament, visites d’obra conjuntes. S’establira la
periodicitat a l'inici de I'obra que podra ser segons els casos setmanals. Aquestes visites
seran acordades préviament entre les parts per tal de fer el seguiment de I'obra i valorar els
albarans i certificacions que es vagin expedint durant el transcurs de I'obra.

De cadascuna d’aquestes visites s’expedira la corresponent acta de seguiment d’obra.

L’adjudicatari haura de realitzar les obres de construccié seguint en tot moment la normativa
de seguretat i salut vigent. Haura de realitzar el Pla de Seguretat i Salut segons el Reial
Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, que estableix les disposicions minimes de seguretat i
salut a les obres de construccié i també haura d’actualitzar el programa de treball.

El Pla de seguretat i salut es redacta a carrec de I'adjudicatari, i sera informat pel
responsable de seguretat i salut.

L’adjudicatari esta obligat a admetre qualsevol redefinicio técnica o variant proposada per la
direccié d'obra, amb la corresponent variacié d’amidaments o unitats d’obra, si és el cas.
Qualsevol canvi s’haura de veure reflectit a les Actes de seguiment.

Aixi mateix, per I'execucié de qualsevol redefinicid tecnica o variant del projecte proposada
per I'adjudicatari, aquesta haura de comptar amb I'aprovacioé de la direccio de les obres, que
es veura reflectit a les Actes de seguiment.

Aquesta és una copia impresa del document electronic (Ref.: 36464243 PRZE9-OXJNF-BTOMP 2EAFDEF3349E5035BC8A7C0C08CBC47AD680FEF1) generada amb I'aplicacié informatica Firmadoc. El documento esta SIGNAT. Mitjancant el codi de verificacié

pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_03
_PPT_31072025 (version 2)

SIGNATURES ESTAT

El document ha estat signat per : SIGNAT
Codi per a validacio: PRZE9-OXJNF-BTOMP 1.- Secretari/a-Interventor/a de I'Ajuntament de Tavertet. Signat 23/09/2025 14:05
Data d'emissi6: 23 de Setembre de 2025 a les 14:08:51

ALTRES DADES

el
o
«Q
=}
>
w
a
®
S

0 Ajuntament de Tavertet

L’adjudicatari haura de donar d’alta i legalitzar a nom del promotor i davant dels serveis
territorials corresponents, totes les instal-lacions i equipaments que aixi ho requereixin.

5. DOCUMENTACIO FACILITADA.

L’Ajuntament facilitara al contractista, a més a més d'aquest plec técnic, la segulent
documentacio:

Projecte constructiu denominat “denominat “Projecte d’abastament d’aigua 1a fase a
disseminats”, aprovat inicialment a la sessié del 31 de juliol de 2025, pel Ple de
I’Ajuntament, trobant-se pendent la seva aprovacio definitiva.

6. CERTIFICACIONS.

Es realitzaran certificacions mensuals.

7. ALTRES OBLIGACIONS

El contractista haura de satisfer totes les seves obligacions contractuals, al seu risc i
ventura.

S'entenen inclosos en els preus del contracte del quadre de preus, amb caracter merament
enumeratiu i orientatiu, i no limitatiu, els conceptes seglents:

tavertet

a) Les despeses derivades de I'execucio d'obres provisionals, la seva reposici6 a I'estat
original o al que assenyali el director de I'obra, aixi com les instal-lacions auxiliars i
aportacio i augment d'equips i maquinaria.

b) Les despeses de neteja i arranjament de la zona afectada per les obres, durant i
després de I'execucio.

c) Les despeses de confeccio i presentacid del projecte de liquidacié de l'obra, que
inclou planols de I'estat final, tota la documentacio i garanties dels equips i accessoris
instal-lats. Es lliurara en format digital, i si s’escau en format paper.

d) Les despeses i preus meritats per l'arrendament, adquisici6 o ocupacié de béns
immobles per a instal-lacions i abassegaments, aixi com dels serveis i/o
subministraments que siguin necessaris per I'execucié de I'obra.

8. RISC, PERDUES | AVARIES. CASOS DE FORGA MAJOR

El contractista, que executa el contracte al seu risc i ventura, no tindra dret a indemnitzacio
per causa de perdues, avaries o perjudicis soferts en les obres, excepte en els casos de
forga major legalment declarats i dins dels limits que a continuacio s’indiquen:

a) Els incendis causats per I'electricitat atmosférica.
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b) Els fenomens naturals d’efectes catastrofics, com terratrémols, sismes submarins,
erupcions volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i
altres semblants.

c) Les destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuosos
o alteracions greus de I'ordre public.

En cap cas el contractista tindra dret a indemnitzacio, ni tan sols succeint algun dels casos
de forca major enumerats, quan els danys soferts afectin als seus mitjans personals o
materials, equips, instal-lacions 0 maquinaria del contractista o de tercers, ni en péerdues,
avaries o perjudicis soferts a les obres.

El contractista té la inexcusable obligacidé d’adoptar les mesures i precaucions necessaries
per a la conservacio i proteccio de les obres i de seguir les instruccions que a cada moment
li doni el Director a aquest efecte, sense que per aixd tingui dret a cap compensacio
economica.
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