Expedient: 2591/2025

INFORME TECNIC

Expedient: Contracte d’obres d’execucié del projecte d'instal-lacié fotovoltaica per
autoconsum

sobre la coberta de I'escola La Portalada.

Motiu de l'informe: Justificacié oferta anormalment baixa

Empresa licitadora: Soletec Proyectos e Instalaciones SLU

Antecedents

1.

Amb data 11 de juliol de 2025 es publica el la licitacié que regira el “Contracte d'obres d'execucié
del projecte d'instal-lacié fotovoltaica per autoconsum sobre la coberta de I'Escola La Portalada”.
El termini de presentacié d’ofertes per part dels licitadors finalitza el 31 de juliol de 2025.

Amb data 28 d’agost de 2024, reunida la mesa de contractacid, es procedeix a I'obertura dels
sobre B, i el llistat d’empreses presentades resultant amb les puntuacions i ofertes economiques
de cadascuna d’elles s’estableix en la propia acta de la mesa de contractacié.

De la documentacié presentada i examinada es comprova que hi ha tres empreses que es podrien
trobar en situacié de baixa temeraria, tot realitzant el calcul de la baixa que es determina en els
PCAP que regeixen el contracte. El cacul es realitza de la forma seglient:

Total ofertes: 1.627.415,52 €
Total ofertes: 17
Promig ofertes: 95.730,32 €
En baixa si inferior a 10 % promig ofertes: 86.157,29 €

Aixi, les empreses que haurien de justificar aquesta baixa son:

70.842,00 € Si
72.627,55 € Si
82.900,85 € Si

La baixa presentada per I'empresa Soletec Proyectos e Instal-lacions SLU, segons |'establert en el
PCAP és anormalment baixa, ja que son inferiors al 10% sobre el promig de les ofertes
presentades.

De l'acta es despren que I'empresa Soletec Proyectos e Instal-lacions SLU, es pot considerar
incursa en presumpcié d'anormalitat i en previsié de l'article 149 de la LCSP (9/2017) i de
I’establert al PCAP es dona audiéncia al licitadors que han incorregut en baixa temeraria, perque
en el termini de 5 dies habils justifiqui i desglossi raonada i detalladament I'anormalitat de
I’oferta, mitjancant la presentacié d'aquella informacié i documents que resultin pertinents a
aquests efectes, i en particular sobre:

a) L'estalvi que permeti el procediment de fabricacié, els serveis prestats o el metode d
construccid.

b) Les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de qué
disposi per subministrar els productes, prestar els serveis o executar les obres,
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c) La innovacio6 i Ior|g|nalltat de les solucions proposades, per subministrar els productes
prestar els serveis o executar les obres.

d) El respecte d'obligacions que resultin aplicables en materia mediambiental, social
laboral, i de subcontractacid, no sent justificables preus per sota de mercat o qu
incompleixin I'establert en l'article 201 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, d
Contractes del Sector Public.
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e) O la possible obtencié d'una ajuda d'Estat.
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Fonaments de dret

D’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.
Plecs reguladors del contracte (PCAP | PPT).

D’acord amb el que estableix I'article 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Regim Local, en la redaccié donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, I'article 43 del RD
2568/1986, de 26 de novembre; els articles 53.1 i 56 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refés de la llei Municipal i de Regim local de Catalunya.

Atenent a les consideracions anteriorment esmentades i d’acord amb el que disposa |'article 149
de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Public:

3. Quan s’identifiqui una proposicié que pugui ser considerada desproporcionada o anormal, s’ha
de donar audiencia al licitador que I’'hagi presentat perquée justifiqui la valoracié de
I'oferta i en precisi les condicions, en particular pel que fa a I'estalvi que permeti el
procediment d’execucié del contracte, les solucions técniques adoptades i les condicions
excepcionalment favorables de qué disposi per executar la prestacié, ['originalitat de les
prestacions proposades, el respecte de les disposicions relatives a la proteccié de I’'ocupacid i les
condicions de treball vigents al lloc en qué s’hagi de realitzar la prestacid, o la possible obtencié
d’'una ajuda d’Estat. En el procediment s’ha de sol-licitar I’'assessorament técnic del servei
corresponent.

Amb data 09 de setembre de 2025, es rep la justificacié de I'oferta anormalment baixa per part
de I'empresa Soletec Proyectos e Instal-lacions SLU amb nUmero de registre d’entrada 2025-E-RE-
2023.

La justificacié6 de la baixa anormal o desproporcionada presentada per I'empresa ha estat la
seglent:

ESTALVI ADQUISICIO MATERIAL, OPTIMIZACIO ECONOMICA EN ELS SERVEIS PRESTATS

El posicionament de SOLETEC ha permés mantenir amb els seus proveidors una ferma relacid,
que

prestigiosament i aporten, de forma actualitzada i constant, subministraments fotovoltaics
validats tant en tecnologia, qualitats, preus i garanties. El que permet establir-se a SOLETEC com
un lider en el sector, oferint productes d'avantguarda a preus altament competitius.

En referéncia a les diferents partides economiques licitades, s'adjunten les diferéncies
economiques de la instal-lacié entre la valoracié de SOLETEC i el pressupost base de Licitacié

e % (Valor material sc.»bre
Presupuesto material)
Capitol 1: Instal-lacié solar fotovoltaica 32.672,75 € 54,88%
Capitol 2: Cablejat i canalitzacions 4.006,38 € 6,73%)
Capitol 3: Proteccions CA i CC 1.252,77 € 2,10%) %
Capitol 4: Posada a Terra 529,06 € 0,89%) g
Capitol 5 Sistema de Monitoratge 1.153,21 € 1,94% w
Capitol 6 Plan de Seguretat i Salut 11,526,91 € 19,36%) 5
Capitol 7 Legalitzacié 1.234,48 € 2,074 %
Capitol 8 Adequacio Punt de Connexid 5.568,35 € 9,35%| g
Capitol 9 Contingéncies 1.587,18 € 2,67% 8
Presupuesto ejecuciéon material 59.531,09 € E
Gastos generales (13%) 7.739,04 € %
Beneficio industrial (6%) 3.571,87 € %
Presupuesto ejecucién por contrata 70.842,00 € g
©
Presupuesto total ejecucién §
g
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Conclusions

De I'analisi de la documentacié aportada s’informa el seglent:

a)

La licitacié sol-licita moduls de 475Wp perd SOLETEC instal-lara moduls de 510Wp marca TRINA
SOLAR, on podem instal-lar un nimero menor de panells perdo amb una potencia pic total superior
a la que es sol‘licitaba en el projecte. Tal com s'adjunta tot seguit, el nostre proveidor ens ofereix
una factura proforma dels moduls i de I'inversor molt per sota del que estipula Licitacié 1.La
nostra oferta es fonamenta en una combinacié de factors d'eficiéncia, experiéncia, i capacitat
operativa que asseguren la seva viabilitat economica i técnica. Es tracta d'una proposta altament
competitiva resultat de la nostra especialitzacid.

4.- LES SOLUCIONS TECNIQUES ADOPTADES | LES CONDICIONS EXCEPCIONALMENT
FAVORABLES PER PRESTAR ELS SERVEIS | EXECUTAR LES OBRES

La trajectoria de SOLETEC ha alimentat la seva experiéncia d' amplis coneixements, en diferents
terrenys i circumstancies, que li permet donar respostes immediates i aplicar solucions técniques
amb fonament.

Mateixament, en ja haver treballat amb entitats privades i publiques, la fa coneixedora dels
procediments administratius que ha de contemplar, la transparéncia i veracitat de la informacié
que comunica, aixi com mantenir relacions solides amb grans proveidors, que proporcionin
materials d' alta qualitat, i donin suport sempre a les garanties del fabricant. Tot aix0 acompanyat
amb feines que compleixin les mesures preventives en matéeria de prevencié de riscos laborals, i
la formacid en seguretat i salut de tots els treballadors.

Després de I'estudi dels documents aportats per I'excel-lentissim ajuntament de Altafulla, incloent
les memories del projecte dins del Plec de Prescripcions Técniques, es valoren les necessitats
tecniques, administratives i economiques per a la seva execucio.

S'ha analitzat que, en tractar-se d’una coberta en bon estat, de facil accés, trepitjable, que no
requereix de treballs previs o d'estudis per tercers per validar la idoneitat de I'estat dels edificis,
I'execucié dels treballs s'ha d'executar amb normalitat quant als temps establerts, segons
I'experiéncia, per a aquest tipus de mida d'instal-lacid.

5.- RESPETO A LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA PROTECCION DEL EMPLEO Y LAS
CONDICIONES DE TRABAJO VIGENTES.

SOLETEC és conscient que el benestar dels seus treballadors és fonamental perqué puguin exercir
una tasca professional, segura i transparent. Es per aixo, que I' empresa compleix fidelment a les
obligacions en matéria de prevencid, seguretat i salut, responsabilitats amb les administracions,
aixi com continues revisions mediques i formacions perqué els treballadors estiguin sempre en
actualitzant i renovant informacid sobre les millores en els seus llocs de treball.

De la mateixa manera, la prudéncia i anticipar-se a multiples situacions, la responsabilitat civil i
d'accidents estan cobertes per una asseguranca que cobreix 1.5 de Millé d'euros, la qual cosa
denota d'una banda la bona execucié i nul-la sinistralitat, que la corredoria d'asseguranca no
dubta a cobrir SOLETEC, i d'altra banda la grandaria de les instal-lacions per les quals s'esta
acostumats a treballar.

S' inclou a continuacid la pdlissa d' asseguranca de responsabilitat civil, asseguranca d' accidents,
aixi com I' adhesié de conveni col.lectiu.

S'adjunten també polisses de responsabilitat civil i ofertes del proveidors per als principals
elements del projecte.

La justificaci6 també es basa en el la capacitat de disposar de condicions favorables e
I’adquisicié de equipaments i materials degut amb els principals proveidors del mercat.
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Pel que fa les solucions tecniques adoptades al tractar-se d’una coberta en bon estat i transitable;s
es reduira el termini d’execucié de I'obra a 3 setmanes amb la conseglient disminucié dels costo
de ma d’obra.
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Pel que fa a la tecnologia i caracteristiques dels panells, es proposa la disminucié del nombrq



panells, els quals seran de potencia pic superior als sol-licitats a la licitacié, amb el conseglent
estalvi economic.

d) També s’inclou el compliment de les obligacions en materia de prevencié, seguretat i salut, i
s’inclou copia de I'asseguranca de responsabilitat civil i accidents.

e) Pel que fa a la justificacié dels preus oferts, s’adjunta un desglossament dels diferents costos del
projecte, amb inclusié d’'ofertes dels principals equipaments objecte de la licitacié.

El desglossament presentat i justificacié aportades permeten valorar els motius que han permeés a
I'empresa Soletec Proyectos e Instalaciones SLU realitzar una baixa considerada anormal, i s’ha justificat
de forma raonada els fets que permeten coneixer I'estalvi en les obres a executar i els serveis a prestar,
les solucions técniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de que disposa per
executar les obres.

Per tot I'exposat es considera admissible la justificacié que presenta I'empresa Soletec Proyectos e
Instalaciones SLU atenent a justificacid i desglossament de forma raonada i detallada de I'anormalitat de
I'oferta.

A criteri del tecnic que subscriu el present informe es considera degudament justificada I'oferta

presentada per Soletec Proyectos e Instalaciones SLU i s’entén que Si es pot considerar admissible,
atenent a les consideracions més amunt assenyalades.

Sense més, es trasllada a la mesa de contractacio, la decisié Ultima a la viabilitat econdmica i técnica per
I'acceptacié de I'oferta en estudi.

A Altafulla, a la data de la signatura electronica.

L’Enginyer Municipal
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