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QUADRE DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE

A. Objecte

A.1. Descripcio de I'objecte, necessitats i idoneitat.

Execucio de les obres per a I'establiment de la infraestructura de distribucié de gas
natural en 'ambit del projecte C1-C2 del Pla Director Urbanistic del Centre Direccional
de Cerdanyola del Vallés (Parc de I'Alba).

Aixi mateix, forma part de l'objecte del contracte les obres i treballs que siguin
necessaris per connectar les infraestructures executades a l'interior de la urbanitzacié
amb la xarxa ja existent de la distribuidora.

A2. Justificacio de I'exclusivitat: NEDGIA CATALUNYA, S.A., és 'empresa distribuidora
titular de la xarxa existent i, d’'acord amb la Llei 34/1998 del sector d’hidrocarburs, i el
Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es regulen les activitats de
transport, distribucid, comercialitzacié subministrament i procediments d’autoritzacié
d’instal-lacions de gas natural, és I'lnica empresa autoritzada per modificar la seva
xarxa i, per tant, la competent per executar les obres objecte d’aquest contracte, per
raons de seguretat i qualitat del subministrament.

A3. Lots: Aquest contracte no es divideix en lots

A4. Codi CPV:
45231221-0: Treballs de construccié de xarxes de subministrament de gas

Nom del projecte: Projecte de distribucié de gas natural “Urbanitzacié C1 C2 del Pla
Director Urbanistic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallés (Parc de I'Alba)”, que

s’integra en el corresponent “Projecte d’Urbanitzaciéo C1-C2: Rambla del Castell de Sant
Marcal i vials de I'entorn” aprovat pel Consell General del Consorci el 19/03/2024.

B. Dades econdmiques
B1. Determinaci6 del preu: A tant algat

B2. Valor estimat del contracte: QUARANTA-NOU MIL CINQUANTA-NOU EUROS |
CINQUANTA-TRES CENTIMS (49.059,53 €), IVA exclos.

B3. Pressupost base de licitacio: CINQUANTA-NOU MIL TRES-CENTS SEIXANTA-
DOS EUROS | QUATRE CENTIMS (59.362,04 €), IVA inclos.

C. Existéncia de créedit

C1. Partida pressupostaria: 15101-542-6000001 inversions en terrenys i béns naturals, al
pressupost del Consorci.

C2. Expedient d’abast plurianual: Si

Acord de Govern: Si
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D. Termini de durada del contracte
La durada del contracte es preveu que sigui de 12 mesos.
No hi ha possibilitat de prorroga.

E. Variants
No s’admeten variants.

F. Tramitaci6 de I’expedient i procediment d’adjudicacié
F1. Forma de tramitacié: ordinaria

F2. Procediment d’adjudicacio: Negociat sense publicitat.
Justificacié del procediment negociat: article 168 a) 2° de la LCSP

El procediment és NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT i es dona el supdsit contemplat en
l'apartat a), punt 2, de l'article 168 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Public, ja
que NEDGIA CATALUNYA, S.A. és la Gnica empresa autoritzada a modificar la seva
xarxa i, per tant, la competent per a realitzar les obres objecte d’aquest contracte.

El contracte no esta subjecte a regulacié harmonitzada vist que es tracta d’un contracte
d’obres que el seu valor estimat (VEC) és inferior a 5.538.000 euros.

F3. Presentacio d’ofertes mitjancant eina de Sobre Digital: No.

G. Solvénciai classificacié empresarial

G.1 Criteris de selecci6 relatius ala solvéncia economica i financera, i téecnica
No procedeix

G2. Classificaci6 empresarial:
No procedeix

G3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte.
Els que s’estableixin al PPT.
Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pel
licitador i, per tant, del contracte que se signi amb 'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran
de ser mantinguts per 'empresa adjudicataria durant tot el temps de realitzacio de les
obres.
Qualsevol variacio respecte a ells haura de ser comunicada al Consorci.
H. Criteris d’adjudicacié
No se n’estableixen.

I. Criteris per a la determinaci6 de Pexisténcia de baixes presumptament

anormals

No aplica.

J. Altra documentacié a presentar per les empreses licitadores o per les
empreses proposades com adjudicataries.
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K. Garantia provisional.
No s’exigeix.

L. Garantia definitiva.
No procedeix. Serveis afectats.

M. Condicions especials d’execucié del contracte
Veure clausula trenta-quatrena. “Clausula ética”
En tot cas, sén condicions especials d’execucié del contracte les que s’assenyalen
com a tal en aquest plec de clausules administratives particulars.

N. Modificacions del contracte previstes.
No.

O. Cessi6 del contracte.
No.

P. Subcontractaci6.
Es permet la subcontractacié de conformitat amb I'art. 215 de la LCSP.

Q. Revisi6 de preus.
No.

R. Termini de garantia.
No procedeix. Serveis afectats.

S. Import maxim de les despeses de publicitat que han d’abonar ’empresa o les
empreses adjudicataries.
No s’estableix.

T. Programa de treball
No.

U. Memoria final.
No.

V. Unitat encarregada del seguiment i execucié del contracte. Area técnica.
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|.- DISPOSICIONS GENERALS
Primera. Objecte del contracte

1.1 L’objecte del contracte és I'execucio de les obres descrites en I'apartat A del quadre
de caracteristiques.

Les condicions especifiques minimes que han de regir I'execucio de les obres i que defineixen
les seves qualitats es determinen en el plec de prescripcions técniques (en endavant PPT)
d’acord amb els articles 124 i seguients de la LCSP.

1.2 Els lots en qué es divideix I'objecte del contracte s’identifiquen en I'apartat A del quadre de
caracteristiques.

1.3 L'expressié de la codificaciéo corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comu de
Contractes (CPV) és la que consta en I'apartat A del quadre de caracteristiques.

Segona. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

Les necessitats que cal satisfer mitjancant el contracte son les que es descriuen en l'informe
tecnic de necessitat i motivacié que forma part de I'expedient de contractacio.

Tercera. Dades economiques del contracte i existéncia de credit

3.1 El sistema per a la determinacio del preu del contracte és el que s’indica en I'apartat B1
del quadre de caracteristiques.

3.2 El valor estimat del contracte i el métode aplicat per al seu calcul son els que
s’assenyalen en I'apartat B.2 del quadre de caracteristiques.

3.3 El pressupost base de licitacid és el que s’assenyala en I'apartat B.3 del quadre de
caracteristiques. Aquest és el limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut
d’aquest contracte, pot comprometre I’6rgan de contractacio, i constitueix el preu
maxim que poden ofertar les empreses que concorrin a la licitacié d’aquest contracte.

3.4El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent,
'lmpost sobre el Valor Afegit. En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes,
els canons de qualsevol tipus que siguin d’aplicacio, aixi com totes les despeses que
s’originin com a consequéncia de les obligacions establertes en aquest plec que s’han
de complir durant I'execucio del contracte.

3.5S’han complert tots els tramits reglamentaris per assegurar I'existéncia de credit per
al pagament del contracte. La partida pressupostaria a la qual s'imputa aquest
crédit és la que s’esmenta en I'apartat C.1 del quadre de caracteristiques.

Quarta. Termini d’execucio del contracte

4.1. El termini d’execucié de les obres és el que s’estableix en I'apartat D del quadre de
caracteristiques. El termini total i els terminis parcials sén els que es fixen en el
programa de treball que s’aprovi, si s’escau, o en el PCAP o en el PPT. Tots aquests terminis
comencen a comptar des de la formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig.
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4.2 L'acta de comprovacio del replanteig s’ha d’estendre en el termini maxim d’un mes a
comptar des de la formalitzaci6 del contracte.

4.3. L’acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en aprovar
el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants del contracte,
i, per tant, sén exigibles.

4.4. Quan es produeixi demora en I'execucio de la prestacio per part de 'empresari, I'0organ de
contractacio pot concedir una ampliacié del termini d’execucio, sense perjudici de les penalitats
que si s’escau siguin procedents.

4.5. El contracte es podra prorrogar si aixi s’ha previst en l'apartat D del quadre de
caracteristiques. En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'dérgan de contractacié i sera
obligatoria per a I'empresa contractista, sempre que la preavisi amb, almenys, dos mesos
d’antelacié a 'acabament del termini de durada del contracte. La prorroga no es produira, en
cap cas, per acord tacit de les parts.

Cinquena. Régim juridic del contracte

5.1 EIl contracte té caracter administratiu i es regeix per aquest plec de clausules
administratives i pel plec de prescripcions tecniques, les clausules dels quals es consideren
part integrant del contracte.

Els planols, la memoria, en els aspectes assenyalats en I'article 128 del Reglament general
de la Llei de contractes de les administracions publiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre i els quadres de preus del projecte aprovat tenen caracter contractual i
regeixen I'adjudicacio i 'execucio del contracte d’obres.

A més, es regeix per la normativa en matéria de contractacié publica continguda,
principalment, en les disposicions segulents:

a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a I'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

b) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public (d’'ara endavant, RD 817/2009).
c) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques aprovat pel
Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, en tot alldo no modificat ni derogat per les
disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP).

d) Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccio de dades personals i garantia dels
drets digitals.

e) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016,
relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a
la lliure circulacié d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

f) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions
electroniques de I'’Administracié de la Generalitat de Catalunya i del seu sector public.

g) Reial decret 203/2021, de 30 de marg, pel qual s’aprova el Reglament d’actuaci6 i
funcionament del sector public per mitjans electronics.

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public
en 'ambit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacié.
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Supletoriament al contracte li resulten d’aplicacié les normes de dret administratiu i, en el seu
defecte, les normes de dret privat.

5.2 El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels
altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres
normes que resultin d’aplicacid en I'execucié de la cosa pactada, no eximeix I'empresa
adjudicataria de I'obligacié de complir-les.

Sisena. Admissioé de variants

S’admetran variants quan aixi consti en l'apartat E del quadre de caracteristiques, amb
els requisits minims, en les modalitats i amb les caracteristiques que s’hi preveuen.

Setena. Tramitacio de I’expedient i procediment d’adjudicacié

La forma de tramitacié de I'expedient i el procediment d’adjudicacié del contracte sén els
establerts en l'apartat F del quadre de caracteristiques. El supdsit concret que justificala
contractacié del procediment negociat és el que s’estableix a I’article 168 a) 2° de la
LCSP.

Vuitena. Mitjans de comunicacié electronics

8.1 D’acord amb la Disposicié addicional quinzena de la LCSP, la tramitacio d’aquesta
licitaci6 comporta la practica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans
exclusivament electronics.

No obstant aix0, es podra utilitzar la comunicacié oral per a comunicacions diferents de les
relatives als elements essencials, aixd és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut
de la comunicaci6 oral documentat degudament, per exemple, mitjancant els arxius o resums
escrits 0 sonors dels principals elements de la comunicacio.

8.2 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractacio
i durant la vigéncia del contracte s’efectuaran per mitjans electronics a través del sistema
de notificaci®6 e-NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques. A aquests efectes,
s’enviaran els avisos de la posada a disposicié de les notificacions i les comunicacions a
les adreces de correu electronic i als teléfons mobils que les empreses hagin facilitat a
aquest efecte en el DEUC, d’acord amb el que s’indica en la clausula onzena d’aquest plec.
Un cop rebuts ells correul/s electronic/s i, en el cas que s’hagin facilitat també teléfons mobils,
els SMS, indicant que la notificacié corresponent s’ha posat a disposicié en I'e-NOTUM,
haura/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjangant I'enllag que s’enviara a aquest
efecte. En l'espai virtual on hi ha dipositada la notificacid, es permet accedir a dita
notificaci6 amb certificat digital o amb contrasenya.

Els terminis a comptar des de la notificacid es computaran des de la data d’enviament de
l'avis de notificacio, si I'acte objecte de notificacié s’ha publicat el mateix dia en el perfil de
contractant de I'd6rgan de contractacio. En cas contrari, els terminis es computaran des de la
recepcié de la notificacié per part de 'empresa a qui s’adrega. No obstant aixo, els terminis
de les notificacions practicades amb motiu del procediment de recurs especial pel Tribunal
Catala de Contractes computen en tot cas des de la data d’enviament de I'avis de notificacio.

8.3 D’altra banda, per tal de rebre tota la informacid relativa a aquesta licitacio, les
empreses que ho vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com
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a interessades en aquesta licitacio, a través del servei de subscripcid a les novetats de
I'espai virtual de licitacié que a tal efecte es posa a disposicié a I'adreca web del perfil de
contractant de I'dorgan de contractacid, accessible a la Plataforma de Serveis de Contractacié
Publica de la Generalitat:

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/parcdelalba

Aquesta subscripcio permetra rebre avis de manera immediata a les adreces electroniques
de les persones subscrites de qualsevol novetat, publicacié o avis relacionat amb aquesta
licitacio.

8.4 Les empreses que, d’'acord amb la clausula 11 d’aquest plec, activin I'oferta amb I'eina de
Sobre digital quedaran inscrites a la licitacié automaticament.

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en 'Espai d’empreses licitadores,
prévia I'autenticacio requerida, el qual esta constituit per un conjunt de serveis amb l'objectiu
de proveir les empreses d'eines que facilitin I'accés i la gestié d'expedients de contractacio del
seu interes. Aixi, en aquest espai, les empreses poden gestionar les licitacions del seu interés
i les ofertes presentades mitjangant les eines de licitacié electronica corporatives, accedir a
I'eina per a la generaci6 del DEUC, modificar les subscripcions al servei de novetats diaries i
donar de baixa la subscripcid a les novetats d’'un expedient que s’ha realitzat de manera
automatica a l'activar I'oferta des de les eines de licitacio electronica. A més, aquest espai
també permet la col-laboracié i comunicacio entre empreses licitadores, i conté una bustia de
propostes innovadores per tal que les empreses enviin les que tinguin sobre projectes
desenvolupats que puguin ser interessants i que donin resposta a necessitats de
I’Administracio, aixi com que millorin i modernitzin els productes i els serveis publics actuals.

8.5 Aixi mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasi6 o0 com a
consequéncia del procediment de licitaci6 i d’adjudicacid del present contracte es
realitzaran mitjangant el tauler d’anuncis associat a I'espai virtual de licitacié d’aquesta licitacio
de la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. En aquest tauler d’anuncis electronic,
gue deixa constancia fefaent de I'autenticitat, la integritat i la data i hora de publicacié de la
informacié publicada, també es publicara informacié relativa tant a la licitaci6, com al
contracte.

8.6 Certificats digitals:

D’acord amb la disposici6 addicional primera del DL 3/2016, sera suficient I's de la
signatura electronica avangada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura
electronica en els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament
Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificacié electronica i els
serveis de confianca per a les transaccions electroniques en el mercat interior i pel qual es
deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest €s el nivell de seguretat minim necessari
del certificat de signatura electronica admesa per a la signatura del DEUC i de I'oferta.

Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a
qualsevol pais de la Uni6 Europea d'acord amb [larticle 25.3 del Reglament (UE)
910/2014/UE sobre identificacio electronica i serveis de confianca, esmentat, el qual disposa
gue “una signatura electronica qualificada basada en un certificat qualificat emes a un
Estat membre sera reconeguda com a signatura electronica qualificada a la resta dels Estats
membres”.
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Novena. Aptitud per contractar

9.1 Estan facultades per participar en aquesta licitacio i subscriure, si escau, el contracte
corresponent les persones naturals o juridiques, espanyoles o estrangeres, que reuneixin
les condicions seguents:

— Tenir personalitat juridica i plena capacitat d'obrar, d’acord amb el que preveu
l'article 65 de la LCSP;

— No estar incurses en alguna de les circumstancies de prohibici6 de contractar
recollides en l'article 71 de la LCSP, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels
mitjans establerts en l'article 85 de la LCSP;

— Acreditar la classificacio o, si s’escau, la solvencia requerida, en els termes establerts
en la clausula desena d’aquest plec;

— Tenir I'habilitaci6 empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a
terme la prestacio que constitueixi I'objecte del contracte; i

- A més, quan, per aixi determinar-ho la normativa aplicable, se li requereixin a
'empresa contractista determinats requisits relatius a la seva organitzacié, destinacié
dels seus beneficis, sistema de financament o altres per poder participar en el
procediment d'adjudicacio, aquests s’han d’acreditar per les empreses licitadores.

Aixi mateix, les prestacions objecte d’aquest contracte han d’estar compreses dins de les
finalitats, objecte o ambit d’activitat de les empreses licitadores, segons resulti dels seus
estatuts o de les seves regles fundacionals.

Les circumstancies relatives a la capacitat, solvéncia i abséncia de prohibicions de
contractar han de concorrer en la data final de presentacié d’ofertes i subsistir en el moment
de perfeccié del contracte.

9.2 La capacitat d'obrar de les empreses espanyoles persones juridiques s’acredita
mitjancant I'escriptura de constitucié o modificacid inscrita en el Registre Mercantil, quan
sigui exigible conforme a la legislacié mercantil. Quan no ho sigui, s’acredita mitjangant
I'escriptura o document de constitucié, estatuts o acta fundacional, en qué constin les normes
gue regulen la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el corresponent registre oficial. També cal
aportar el NIF de 'empresa.

La capacitat d’'obrar de les empreses espanyoles persones fisiques s’acredita amb la
presentacio del NIF.

La capacitat d’obrar de les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea
o signataris de I'’Acord sobre Espai Economic Europeu s’ha d’acreditar mitjancant la inscripcio
en els registres professionals o mercantils adients del seu Estat membre d’establiment o la
presentacid d'una declaraci6 jurada o una de les certificacions que s’indiquen en I'annex Xl
de la Directiva 2014/24/UE.

La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres d’Estats no membres de la Unié Europea
ni signataris de I'Acord sobre Espai Econdmic Europeu s’acredita amb [l'aportacié d’'un
informe emeés per la missié diplomatica permanent o per I'oficina consular d’Espanya del
lloc del domicili de 'empresa, en el qual consti, prévia acreditacio per 'empresa, que figuren
inscrites en el registre local professional, comercial o analeg, o, en el seu defecte, que actuen
habitualment en el trafic local dins I'ambit de les activitats que abasta 'objecte del contracte.
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També han d’aportar un informe de la missi6 diplomatica permanent d’Espanya o de la
Secretaria General de Comerg Exterior, que acrediti que I'Estat del qual sén nacionals ha
signat I’Acord sobre contractacié publica de I'Organitzacié Mundial del Comerg¢ (OMC), sempre
que es tracti de contractes subjectes a regulacidé harmonitzada —de valor estimat igual o
superior a 5.538.000 euros— o, en cas contrari, 'informe de reciprocitat al que fa referéncia
l'article 80 de la LCSP.

9.3 També poden participar en aquesta licitacié les unions d’empreses que es constitueixin
temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessaria formalitzar-les en
escriptura publica fins que no se’ls hagi adjudicat el contracte. Aquestes empreses queden
obligades solidariament davant I'’Administracié i han de nomenar una persona representant
0 apoderada Unica amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions
que es derivin del contracte fins a la seva extincié, sense perjudici que les empreses
atorguin poders mancomunats per a cobraments i pagaments d’'una quantia significativa.

9.4 La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva
extincio.

9.5 Les empreses gque vulguin constituir unions temporals d’empreses per participar en
licitacions publiques es poden trobar mitjancant la utilitzacié de la funcionalitat punt de trobada
de la Plataforma de Serveis de Contractaci6é Publica de la Generalitat, que es troba dins
l'apartat “Perfil del licitador”.

9.6 Les empreses que hagin participat en I'elaboracié de les especificacions técniques o dels
documents preparatoris del contracte o hagin assessorat a I'érgan de contractacié durant la
preparacié del procediment de contractacid, poden participar en la licitaci6 sempre que es
garanteixi que la seva participacio no falseja la competéncia.

Desena. Classificaci6 i solvéncia de les empreses licitadores
No procedeix.

Il.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIO, L‘'ADJUDICACIO | LA FORMALITZACIO
DEL CONTRACTE

Onzena. Presentaci6 de documentaci6 per part de ’empresa que ostenta els drets
exclusius

Per tal de procedir a I'adjudicacié d’aquest contracte, des del Consorci Urbanistic del Centre
Direccional de Cerdanyola del Vallés, 'empresa candidata haura de presentar la documentacio
justificativa de les circumstancies a que es refereixen les lletres a) a c) de I'apartat 1 de I'article
140 si no s’ha aportat amb anterioritat, tant del licitador com d’aquelles altres empreses a les
capacitats de les quals es recorri, sense perjudici del que estableix el segon paragraf de I'apartat
3 de l'article esmentat; de disposar efectivament dels mitjans que s’hagueren compromeés a
dedicar o adscriure a I'execucio del contracte d’acord amb l'article 76.2; i si ha constituit la
garantia definitiva que sigui procedent.

Dotzena. Mesa de contractacio

De conformitat amb l'article 326.1 de la LCSP, en els procediments negociats sense publicitat,
quan no sigui per motius d'imperiosa urgéncia, la constitucié de la Mesa és potestativa per a
I'érgan de contractacié.
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Tretzena. Procés de negociacio

El servei promotor ha negociat amb I’'empresa els termes d’aquest contracte i, en concret, el
preu, d’acord amb I'article 170 de la LCSP, el qual preveu que les hormes que regiran aquest
procediment es troben previstes a I'article 169 de la LCSP, en tot allo que resulti d’aplicacio
en funcio del nombre de participants.

Atés que, en aquest cas, només existeix una empresa candidata, la negociacio s’ha realitzat
directament amb I'empresa referenciada.

Consta a I'expedient el document de I'oferta presentada per I'empresa.

Catorzena. Proposta d’adjudicacié i requeriment de documentacié previ a I’adjudicacié

14.1 La proposta d’adjudicacié no crea cap dret a favor de 'empresa licitadora proposada com
a adjudicataria, ja que I’érgan de contractacié podra apartar-se’n sempre que motivi la seva
decisio.

14.2 Si I'd0rgan de contractacié té indicis fonamentats de conductes col-lusories en el
procediment de contractacio en tramitacio, en el sentit que defineix I'article 1 de la Llei 15/2007,
de 3 de juliol, de defensa de la competéncia, els traslladara, d’ofici 0 a instancia de la Mesa de
contractacio, a I’Autoritat Catalana de la Competencia (ACCO), per tal que emeti un informe
sobre el caracter fundat o no d’aquests indicis. La remissio de la documentaciéo a 'ACCO
suposa la suspensio immediata de la licitacio.

D’acord amb I'article 150 de la LCSP, en cas que I'informe de ’ACCO conclogui que hi ha
indicis fundats de conducta col-lusoria I'0rgan de contractacid remetra a I’empresa la
documentacié necessaria perqué en un termini de 10 dies habils al-leguin tot el que considerin
convenient en defensa dels seus drets i resoldra de manera motivada el que sigui procedent.
En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col-lusories, excloura del
procediment de contractacio a les empreses licitadores responsables d’aquesta conducta, ho
notificara a totes les empreses licitadores i continuara el procediment de contractacié amb les
empreses licitadores restants.

Quinzena. Garantia definitiva

15.1 L’import de la garantia definitiva és el que s’assenyala en l'apartat L del quadre de
caracteristiques.

15.2 Les garanties es poden prestar en alguna de les formes segients:

a) En efectiu o en valors de deute public amb subjecci6, en cada cas, a les condicions
establertes reglamentariament. L’efectiu i els certificats d'immobilitzacié en els valors anotats
s’han de dipositar a la Caixa General de Diposits de la Tresoreria General de la Generalitat
de Catalunya o a les caixes de diposits de les tresoreries territorials.

b) Mitjancant aval, prestat en la forma i condicions establertes reglamentariament, per
algun dels bancs, caixes d’estalvi, cooperatives de crédit, establiments financers de credit
0 societats de garantia reciproca autoritzats per operar a Espanya, que s’han de dipositar



PARCDELALBA

BARCELONA SYNCHROTRON PARK

en algun dels establiments esmentats en 'apartat a).

c) Mitjancant contracte d’asseguranca de cauci6 amb una entitat asseguradora
autoritzada per a operar en la forma i condicions establertes reglamentariament. El certificat
de l'asseguranga s’ha de lliurar en els establiments assenyalats en I'apartat a).

d) La garantia es pot constituir mitjangant retencié sobre el preu en les tres primeres
factures com a maxim, que es sol-licitara per escrit pel proposat adjudicatari.

15.3 En el cas d’'uni6é temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o
varies de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida en
lapartat L del quadre de caracteristiques i garanteixi solidariament a totes les empreses
integrants de la unié temporal.

15.4 La garantia definitiva respon dels conceptes definits en 'article 110 de la LCSP.

15.5 En cas d’amortitzacié o substitucié total o parcial dels valors que constitueixen la
garantia, 'empresa adjudicataria esta obligada a reposar-los en la quantia necessaria per tal
que l'import de la garantia no minvi per aquest motiu, havent de quedar constancia
documentada de I'esmentada reposicio.

15.6 Quan a consequéncia de la modificacié del contracte, el seu valor total experimenti
variacio, la garantia constituida s’haura d’ajustar a la quantia necessaria perqué es mantingui
la deguda proporcié entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en cada moment,
en el termini de quinze dies a comptar des de la data en qué es notifiqui a 'empresa I'acord
de modificaci6. A aquests efectes, no es consideraran les variacions de preu que es
produeixin com a una conseqiiéncia d’una revisi6 d’aquest de conformitat amb el que
assenyala el capitol relatiu a la revisié de preus en els contractes del sector public de la LCSP.

15.7 Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a
'empresa adjudicataria, aquesta haura de reposar o ampliar la garantia, en la quantia que
correspongui, en el termini de quinze dies des de I'execucio.

15.8 En el cas que la garantia no es reposi en els suposits esmentats en I'apartat anterior,
I’Administracio pot resoldre el contracte.

15.9 D’acord amb l'article 107.2 de la LCSP, en cas que I'oferta de 'empresa adjudicataria
hagués estat incursa en presumpciéo d’anormalitat, aquesta haura de presentar garantia
complementaria de fins un 5% del preu.

Setzena. Decisio de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment

L’d0rgan de contractacio podra decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons
d’interés public degudament justificades i amb la corresponent notificacié a les empreses
licitadores, abans de la formalitzacié del contracte.

També podra desistir del procediment, abans de la formalitzacié del contracte, notificant-ho
a les empreses licitadores, quan aprecii una infracci6 no esmenable de les normes de
preparacié del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicacio.

En ambdés suposits es compensara a les empreses licitadores per les despeses en queée
hagin incorregut, fins a un maxim de dos-cents (200) euros.
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La decisi6 de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment
d’adjudicacio es publicara en el perfil de contractant.

Dissetena. Adjudicacio del contracte

17.1 Un cop presentada la documentacioé a que fa referencia la clausula quinzena, I'drgan
de contractacid acordara l'adjudicacié del contracte a I'empresa o les empreses
proposades com a adjudicataries, dins del termini de cinc dies habils seglents a la
recepcid de dita documentacio.

La licitacid no es declarara deserta si hi ha alguna proposicié que sigui admissible d’acord
amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaracid, en el seu cas, que aquest
procediment ha quedat desert es publicara en el perfil de contractant.

17.2 La resolucié d’adjudicacié del contracte es notificara a les empreses licitadores
mitjancant notificacié electronica a través de I'e-NOTUM, d’acord amb la clausula
vuitena d’aquest plec, i es publicara en el perfil de contractant de I'érgan de contractacio
dins del termini de 15 dies, indicant el termini en qué s’haura de procedir a la formalitzacié
del contracte.

Divuitena. Formalitzacio i perfeccio del contracte

18.1 EI contracte es formalitzara mitjangant la signatura del conveni d’execucié de les
obres redactat per 'empresa al que es dona conformitat.

L’'empresa adjudicataria podra sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica, essent
al seu carrec les despeses corresponents.

18.2 En el cas de contractes que no siguin susceptibles de recurs especial en matéria de
contractacio:

La formalitzacié del contracte s’efectuara en el termini maxim de 15 dies habils seglents a
aquell en que s’efectui la notificacié de I'adjudicacio a les empreses licitadores a qué es refereix
la clausula anterior.

D’acord amb la disposicié addicional quinzena de la LCSP, els terminis a comptar des de la
notificacié s’han de computar des de la data d’enviament de 'avis de notificacio, sempre que
I'acte objecte de notificacid s’hagi publicat el mateix dia en el perfil del contractant de I'érgan de
contractacio; en cas contrari, els terminis s’han de computar des de la recepcié de la notificacio
per part de 'empresa a qui s’adreca.

18.3 Si el contracte no es formalitza en el termini indicat en I'apartat anterior per causes
imputables a I'empresa adjudicataria, se li exigira I'import del 3 per cent del pressupost
base de licitacié, IVA exclos, en concepte de penalitat, que es fara efectiu en primer lloc
contra la garantia definitiva, si s’ha constituit. A més, aquest fet pot donar lloc a declarar
a 'empresa en prohibicioé de contractar, d’acord amb l'article 71.2 b de la LCSP.

Si el contracte no es formalitza en el termini indicat per causes imputables a I’Administracié,
s’haura d’indemnitzar a 'empresa adjudicataria pels danys i perjudicis que la demora li pugui
ocasionar.

18.4 El contingut del contracte sera el que estableixen els articles 35 de la LCSP i 71 del
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RGLCAP i no incloura cap clausula que impliqui alteracié dels termes de I'adjudicacié.

18.5 El contracte es perfeccionara amb la seva formalitzacié i aquesta sera requisit
imprescindible per poder iniciar-ne I'execucio.

18.6 La formalitzacié d’aquest contracte, juntament amb el contracte, es publicara en un
termini no superior a quinze dies després del seu perfeccionament en el perfil de contractant.

18.7 Un cop formalitzat el contracte, es comunicara al Registre Pablic de Contractes de la
Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripcid, les dades basiques, entre les quals
figuraran la identitat de I'empresa adjudicataria, l'import d’adjudicacié del contracte,
juntament amb el desglossament corresponent de I'IVA; i posteriorment, si s’escau, les
modificacions, les prorrogues, les variacions de terminis o de preus, I'import final i 'extincié
del contracte.

Les dades contractuals comunicades al registre public de contractes seran d’accés public,
amb les limitacions que imposen les normes sobre proteccié de dades, sempre que no tinguin
caracter de confidencials.

l1l.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE
Dinovena. Condicions especials d’execucié

Les condicions especials en relaciéo amb I'execucié, d’obligat compliment per part de 'empresa
o les empreses contractistes i, si escau, per 'empresa o les empreses subcontractistes, sén les
que s’estableixen en 'apartat M del quadre de caracteristiques.

Vintena. Execucié i supervisi6 del contracte

Les obres s’executaran amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en el plec de
clausules administratives particulars, al plec de prescripcions técniques i conforme a les
instruccions que en interpretacié técnica del contracte doni/n a I'empresa contractista la
persona que exerceix la direccié facultativa de les obres i, la persona responsable del
contracte en els ambits de la seva respectiva competéncia.

Vint-i-unena. Programa de treball i documentacio relativa a la seguretat i salut en el
treball i al Medi Ambient

21.1L’empresa contractista es sotmetra al pla de Seguretat i Salut de les Obres C1-C2, i haura
de realitzar la coordinacié d’activitats empresarials.

Vint-i-dosena. Compliment de terminis i correcta execucio del contracte

22.1 L’empresa contractista esta obligada a complir el termini total d’execucié del contracte i
els terminis parcials fixats, si s’escau, en el programa de treball.

22.2 Si 'empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis
total o parcials, per causes que li siguin imputables, ’Administracio podra optar, ateses les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte amb pérdua de la garantia o per la
imposicié de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193 i 194 de la
LCSP.

L’Administracié tindra la mateixa facultat si 'empresa contractista incompleix parcialment, per
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causes imputables que li siguin imputables, I'execucio de les prestacions definides en el
contracte.

Si el retard respecte al compliment dels terminis fos produit per motius no imputables a
I’empresa contractista i aquesta ofereix complir si se li amplia el termini inicial d’execucio, se li
concedira un termini, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani un
altre de més curt.

En tot cas, la constitucié en demora de I’'empresa contractista no requerira intimacio prévia per
part de I’Administracio.

22.3 En cas de compliment defectuds de la prestacio objecte del contracte o d’incompliment
dels compromisos assumits per 'empresa o les empreses contractistes o de les condicions
especials d’execucio es podra acordar la imposicio de les penalitats establertes per llei.

22.4 Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjangant la deduccio de les
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a I'empresa
contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es puguin deduir
dels pagaments esmentats.

En els suposits d’incompliment parcial o compliment defectudés o de demora en I'execucié en
qué no estigui prevista penalitat 0 aquesta no cobreix els danys causats a I’Administracio,
s’exigira al contractista la indemnitzacio per danys i perjudicis.

Vint-i-tresena. Control en I’execucio del contracte

El Consorci, mitjancant el responsable del contracte, efectuara la inspeccio, la comprovacio i
la vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada i podra dictar les instruccions
oportunes per al correcte compliment del contracte.

La persona que exerceix les funcions de delegat d’obra de I'empresa contractista haura de
ser la persona amb coneixements técnics que exigeixi qui s’encarrega de la direccié de
lobra amb experiéncia acreditada en obres similars a les que sbén objecte d’aquest
contracte.

Vint-i-quatrena. Responsable del contracte

Amb independéncia de la unitat encarregada del seguiment i 'execucié ordinaria del contracte
que s’indica en Papartat V del quadre de caracteristiques, es designara una persona
responsable del contracte que exercira les funcions seguents:

a) Supervisar I'execucié del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions
necessaries per assegurar la correcta realitzacié de la prestacio, sempre dins de les
facultats que li atorgui I’'06rgan de contractacio.

b) Adoptar la proposta sobre la imposicioé de penalitats.

c) Emetre un informe on determini si el retard en I'execucid és produit per motius
imputables al contractista.

Aquestes funcions les ha d’exercir el director facultatiu de conformitat amb el que disposen
els articles 237 a 246 de la LCSP.

Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions
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d’execucio del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs.
Vint-i-cinquena. Resolucié d’incidencies

Les incidencies que puguin sorgir entre el Consorci i 'empresa contractista en I'execuci6 del
contracte, per diferéncies en la interpretacié del que s’ha convingut o bé per la necessitat de
modificar les condicions contractuals, es tramitaran mitjancant expedient contradictori que
incloura necessariament les actuacions descrites a l'article 97 del RGLCAP.

Llevat que motius dinterés public ho justifiguin o la naturalesa de les incidéncies ho
requereixi, la seva tramitacié no determinara la paralitzacié del contracte.

Vint-i-sisena. Resolucié de dubtes tecnics interpretatius

Per a la resoluci6 de dubtes técnics interpretatius que puguin sorgir durant I'execucié del
contracte es pot sol-licitar un informe técnic extern a I’Administracié de la Generalitat de
Catalunya i no vinculant.

IV.- DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS | OBLIGACIONS DE LES PARTS

Vint-i-setena. Abonaments a I’empresa contractista

28.1 La persona que exerceix la direccio facultativa de I'obra expedira mensualment les
certificacions que comprendran I'obra executada durant aquest periode de temps. Aquestes
certificacions s’han d’expedir durant els primers deu dies seglents al mes al que
corresponguin.

28.2 El pagament a I'empresa contractista s’efectuara contra presentaci6 de factura
expedida i d’acord amb la normativa vigent sobre factura electronica, en el termini maxim de 30
dies naturals, comptats des de la data efectiva de prestacio del servei o de recepcié de I'objecte
contractual o, en cas de desconeixer aquesta data, des de la data de registre de la factura.

D’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electronica i creaci6 del registre comptable de factures en el sector public, les factures s’han de
signar amb signatura avancada basada en un certificat reconegut, i han d’incloure,
necessariament, el nimero d’expedient de contractacio.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacio i anotacio
de les factures en el Registre comptable de factures en I'ambit de I'administracié de la
Generalitat de Catalunya i el sector public que en depén.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I’Administracio
de la Generalitat de Catalunya i del seu Sector Public.

Les dades identificatives de I'drgan administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat
publica, de I'd6rgan de contractacio i del destinatari, que 'empresa contractista haura de fer
constar en les factures corresponents, sén les seglents:

a) El contractista haura de presentar les factures que expedeixi al Registre del Consorci
assenyalant quina és la unitat promotora del contracte, I'6rgan de Contractacio i I'dorgan
administratiu amb competéncies en materia de comptabilitat publica que és la Intervencio
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General de la Generalitat de Catalunya.

b) Si el contractista esta acollit al regim especial del criteri de caixa en I'impost sobre el
valor afegit (IVA), comunicara al Consorci aquesta circumstancia, i incloura a les factures que
emeti el text “Régim especial de criteri de caixa”, d’acord amb I'establert al Reial Decret
1624/1992, de 29 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de I'impost sobre el valor afegit.

El seguiment de l'estat de les factures es podra consultar al web del Departament de la
Vicepresidéncia i de Politiques Digitals i Territori a 'apartat de Tresoreria i Pagaments (consulta
de I'estat de factures i pagaments de documents), a partir de 'endema del registre de la factura.

28.3 En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les
condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnitzacié corresponent
pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

28.4 Es podran realitzar abonaments a compte, prévia peticid escrita de I'empresa
contractista, per operacions preparatories realitzades, com poden ser instal-lacions i
adquisicié de materials 0 equips de maquinaria pesada adscrits a I'execucié de I'obra,
amb la forma i 'exigibilitat de les garanties establertes en l'article 240 de la LCSP i en els
articles 155, 156 i 157 del RGLCAP.

28.5 En cas de contractes d’obres a tant alcat o amb preu tancat, 'empresa adjudicataria del
contracte, en el termini que s’estableixi en el plec de prescripcions técniques, ha de
presentar el projecte de construccié de les variants o millores ofertades, per a la seva
preceptiva supervisio i aprovacio. En cap cas el preu o el termini de I'adjudicacié patira
variaciéo com a consequéncia de I'aprovacioé d’aquest projecte.

28.6 L'empresa contractista podra transmetre els drets de cobrament en els termes i
condicions establerts a l'article 200 de la LCSP.

Vint-i-novena. Responsabilitat de ’empresa contractista

L’empresa contractista respon de I'execucid correcta de les obres d’acord amb el projecte
aprovat i amb les condicions establertes en aquest plec.

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a indemnitzar
els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a consequencia de les operacions
que requereixi 'execuci6 del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com
a consequéncia immediata i directa d’'una ordre de I'’Administracié o que els danys siguin
consequéncia dels vicis del projecte elaborat per I'Administracio.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en I'execucid, sense perjudici dels suposits de forca major
establerts a I'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepcid
de les obres, d’acord amb el que estableix I'article 244 de la LCSP.

Trentena. Altres obligacions de I’empresa contractista

a) L'empresa contractista esta obligada en I'execucié del contracte al compliment de les
obligacions aplicables en matéria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la
Unid Europea, el dret nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional
mediambiental, social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix 'annex V
de la LCSP.
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També esta obligada a complir les disposicions vigents en matéria d’integracié social de
persones amb discapacitat i fiscals.

L’'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral esmentades i, en
especial, els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o I'aplicacié de
condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que sigui greu i dolosa,
donara lloc a la imposicié de penalitats a que es refereix aquest plec.

A aquest efecte, 'empresa contractista haura de remetre la justificacié de la realitzacio efectiva
d’aquests pagaments a I'd0rgan de contractacié quan aquest li ho sol-liciti.

b) L'empresa contractista s’obliga a complir les condicions salarials dels treballadors de
conformitat amb el conveni col-lectiu sectorial aplicable.

c) L'empresa contractista s’obliga a aplicar en executar les obres les mesures destinades a
promoure la igualtat entre homes i dones.

d) L’empresa contractista ha de complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio
técnica del contracte, li doni la persona que exerceix la direccié de I'obra.

e) L'empresa contractista ha de facilitar a la persona que exerceix la direccié de I'obra i a
I’Administracio I'accés a tota la informacio, tant documental com de camp, que li requereixin
en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

f) Lempresa contractista ha de conservar el llibre d’ordres.

g) L’empresa contractista ha de presentar a ’Administracio, en el cas d’obres subjectes a la
Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, la memoria final quan aixi s’estableixi en I'apartat
U del quadre de caracteristiqgues. La memoria final ha de tenir el contingut establert en
l'article 49 de la Llei esmentada.

h) L’empresa contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb I’Administracié de
la Generalitat derivades de I'execucio de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa
contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els
retols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caracter general que es
derivin de I'execucié de les prestacions objecte del contracte.

En particular, 'empresa contractista ha de lliurar tota la documentacié tecnica requerida per al
compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana. Especificament, ha de
redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el
pla de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de I'obra, els rétols de senyalitzacio i
tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de les incidéncies d’execucio
segons les determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions tecniques
particulars.

L’empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte d’aquest contracte, almenys, en catala.
Especificament, 'empresa contractista ha de redactar en llengua catalana la documentacié del
projecte i les llegendes dels planols i documentacié técnica annexa, tant en paper com en
suport digital, que s’obtingui com a resultat de la realitzacié dels treballs segons les
determinacions del clausulat especific del plec de prescripcions técniques particulars.

En tot cas, 'empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes
en I'execucié del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen. En I'ambit territorial de la Vall
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d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar
l'aranés d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occita, aranés a I'Aran, i amb la
normativa propia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi.

A l'apartat “Contractar amb I'Administracié” del web de Contractacié Publica les empreses
tenen a la seva disposicié un conjunt d’eines de suport a la traduccié i a la redaccid, tant de
llenguatge general, com de terminologia especifica, que serveixen com a ajuda perquée
compleixin la seva obligacié d’us del catala i de lliurar els textos a qué estiguin obligats amb
una qualitat linguistica adequada.

A més, 'empresa contractista esta obligada en I'execucio del contracte a fer servir la toponimia
o cartografia en les seves formes oficials a Catalunya, que necessariament caldra que sigui en
catala.

i) Lempresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses seguents:

- Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics
que la persona que exerceix la direccio facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos
en el plec de prescripcions técniques.

- Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacid
d’organismes oficials o particulars.

- Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.

- ElI pagament de la taxa municipal per a la sol-licitud de la llicéncia urbanistica d’obres i de
I'Impost sobre construccions, instal-lacions i obres, si s’escau, i qualsevol altre impost, taxa,
compensacio, gravamen o despesa que pugui ser aplicable segons les disposicions vigents,
en la forma i quantia que assenyalin.

- Les derivades de la instal-laci6, manteniment i retirada de les tanques publicitaries que
informen al public sobre l'inici i final de I'obra i de la resta de mesures d’informacié que s’acordin.
El conjunt d’aquestes despeses no superara el dos per mil del preu del contracte.

- De qualsevol altre que resulti d’aplicacié segons les disposicions vigents, en la forma i
condicions que aquestes assenyalin.

j) L'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per
indicar I'accés a l'obra, la circulacio a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de I'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, aixi com també
a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula vint-i-tresena del vigent plec de
clausules administratives generals de I'’Administraci6 General de I'Estat. A més, I'empresa
contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels cartells i senyals esmentats
i estara obligada a la seva immediata reposicié. Les despeses que s’originin aniran al seu
carrec.

k) L’'empresa contractista, com a minim vuit dies abans de la data de l'inici de les obres, esta
obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat del Departament, la tanca publicitaria
que informi sobre l'inici i la finalitzacié de les obres. També esta obligada a publicar en un diari
de gran circulacié I'anunci sobre linici i finalitzacié de les obres, d’acord amb els criteris
establerts per 'd0rgan de contractacid. Aixi mateix, ha de comunicar a I’Administracio, mitjancant
la persona que exerceix la direccio facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin sorgir durant
I'execucio, a I'efecte de I'oportuna informacié a la ciutadania i a les administracions afectades,
i a realitzar les actuacions d'informacio, en el cas que I'Administracid aixi ho requereixi.
L’empresa contractista ha d’assumir el cost d’altres mesures d’informacio a la ciutadania i a les
persones usuaries que '’Administracié decideixi dur a terme i que es concretin en el plec de
prescripcions tecniques.

[) Lempresa contractista, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasi6 del contracte, s’obliga al compliment de tot alld que estableix la Llei organica 3/2018, de
5 de desembre, de proteccio de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de
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desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE.

La documentacié i la informacié que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasio de
'execucio de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a I'Administracio
contractant responsable del tractament de dades personals, té caracter confidencial i no podra
ésser objecte de reproduccio total o parcial per cap mitja o suport. Per tant, no se’n podra fer ni
tractament ni edicié informatica, ni transmissié a tercers fora de I'estricte ambit de I'execucio
directa del contracte.

m) L’empresa contractista s’obliga a facilitar la informacié necessaria per donar compliment a
la Llei 19/2014, de transparencia, accés a la informacio puablica i bon govern.

n) L’empresa o les empreses contractistes han de complir la normativa de competéncia. En cas
d’'incompliment d’aquesta normativa, '’Administracié podra iniciar una reclamacié de danys, de
conformitat amb el Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig.

0) La empresa contractista queda obligada a mantenir la mes estricta confidencialitat sobre
tota la informacié que li sigui tramesa per a I'execucio del contracte pel Consorci, per les entitats
gue constitueixen el Consorci i per altres col-laboradors del Consorci, i a fer-la servir Unica i
exclusivament per a l'execucié del contracte; a mantenir igualment la més estricta
confidencialitat sobre els treballs, estudis, obres o actuacions, i en general sobre les obres i
serveis que li hagin estat contractats, havent de demanar autoritzacié expressa del Consorci
per a la seva divulgacio. S’entendra que el Consorci autoritza la divulgacié si no manifesta la
seva oposicié en el termini de quinze dies des del moment en que es demani fefaentment
aquesta autoritzacio; a informar als seus empleats i col-laboradors d’aquests deures de
confidencialitat, i vetllar perqué es doni compliment

En cas que l'objecte del contracte requereixi condicions especials d’execucié es concretara a
'apartat M del quadre de caracteristiques.

Trenta-unena. Prerrogatives de I’Administracio

Dins dels limits i amb subjeccié als requisits i efectes assenyalats a I'article 190 de la LCSP,
'organ de contractacio ostenta les prerrogatives d’interpretar el contracte, resoldre els dubtes
gue ofereixi el seu compliment, modificar-lo per raons d’interés public, acordar la seva
resolucio i determinar-ne els efectes.

Aixi mateix, I'drgan de contractacio té les facultats d’inspeccié de les activitats desenvolupades
per 'empresa contractista durant 'execucié del contracte, en els termes i amb els limits que
estableix la LCSP.

Els acords que adopti I'drgan de contractacié en I'exercici de les prerrogatives esmentades
exhaureixen la via administrativa i son immediatament executius.

L’exercici de les prerrogatives de 'Administracié es dura a terme mitjangant el procediment
establert en l'article 191 de la LCSP.
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Trenta-dosena. Modificacié del contracte

32.1 El contracte només es pot modificar per raons d’interés public, en els casos i en la forma
que s’especifiquen en aquesta clausula i de conformitat amb el que es preveu en els
articles 203 a 207 de la LCSP.

32.2 Les modificacions previstes a I'apartat N d’aquest plec es duran a terme en el suposits que
s’estableixin, amb les condicions, abast i limits detallats, i son obligatories per a 'empresa
contractista.

En cap cas la modificacié del contracte podra suposar I'establiment de nous preus unitaris
no previstos en el contracte.

32.3 Modificacions no previstes

La modificacié del contracte no prevista en aquesta clausula només podra efectuar-se quan
es compleixin els requisits i concorrin els suposits previstos en l'article 205 de la LCSP, de
conformitat amb el procediment regulat en l'article 191 de la LCSP i amb les patrticularitats
previstes en l'article 207 de la LCSP.

Aquestes moadificacions sén obligatories per a I'empresa contractista, llevat que impliquin,
ailladament o conjuntament, una alteracié en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu
inicial del contracte, IVA exclds. En aquest cas, la modificaci6 s’acordara per I'dérgan de
contractacié amb la conformitat prévia per escrit de 'empresa contractista; en cas contrari, el
contracte es resoldra d’acord amb la causa prevista en l'article 211.1.g) de la LCSP.

32.4 Ni la persona que exerceix la direccié de I'obra ni 'empresa contractista poden introduir
o executar modificacions en les obres, sense la prévia aprovacio tecnica del corresponent
projecte i del pressupost que en resulti. S’han de seguir els tramits previstos en l'article 242 de
la LCSP i en I'article 102 del RGLCAP i s’ha de formalitzar en document administratiu. No es
considera modificacio la inclusié de preus nous, fixats contradictoriament pels procediments
establerts, sempre que no suposin un increment del preu global del contracte ni afectin unitats
d’obra que en el seu conjunt no excedeixi el 3% del pressupost primitiu.

32.5 En cas de supressié o reduccio d’unitats d’obres, 'empresa contractista no té dret a
reclamar indemnitzacio.

32.6 En el cas d’obres incloses dins 'ambit d’aplicacié de la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de
I'obra publica, s’ha de donar compliment també a allo establert en el seu article 48.

32.7 Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que estableix
l'article 153 de la LCSP i la clausula divuitena d’aquest plec.

32.8 L’anunci de modificacié del contracte, juntament amb les al-legacions de I'empresa
contractista i de tots els informes que, si s’escau, es sol-licitin amb caracter previ a l'aprovacio
de la modificacio, tant els que aporti 'empresa adjudicataria com els que emeti I'6rgan de
contractacio, es publicaran en el perfil de contractant.

32.9 No tenen la consideracié de modificacions la variacié que durant I'execucioé correcta de
la prestacio es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment executades sobre les
gue preveu el contracte, les quals es poden recollir en la liquidacié, sempre que no representin
un increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte.
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Trenta-tresena. Suspensio del contracte

El contracte podra ser suspés per acord de ’Administracid o perqué el contractista opti per
suspendre el seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos,
comunicant-ho a ’Administracié amb un mes d’antelacio.

En tot cas, '’Administracié ha d’estendre I'acta de suspensié corresponent, d’ofici o a sol-licitud
de I'empresa contractista, de conformitat amb el que disposa l'article 208.1 de la LCSP.

L’acta de suspensid, d’acord amb I'article 103 del RGLCAP, I'hauran de signar una persona en
representacié de I'érgan de contractacio i 'empresa contractista i s’ha d’estendre en el termini
maxim de dos dies habils, a comptar de I'endema del dia en qué s’acordi la suspensié.

L’Administracié ha d’abonar a 'empresa contractista els danys i perjudicis que efectivament se
li causin de conformitat amb el previst en l'article 208.2 de la LCSP. L’abonament dels danys i
perjudicis a 'empresa contractista només comprendra els conceptes que s’indiquen en aquest
precepte.

Trenta-quatrena. Clausula ética

34.1 Els alts carrecs, personal directiu, carrecs de comandament, carrecs administratius i
personal al servei de 'Administracié publica i del seu sector public, que intervenen, directament
o indirectament, en el procediment de contractacié publica estan subjectes al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractacio publica i se’ls aplicaran les seves disposicions de
forma transversal a tota actuacié que formi part de qualsevol fase del procediment de
contractacié d’acord amb el grau d’intervencié i de responsabilitat en els procediments
contractuals.

La presentacioé de I'oferta per part dels licitadors suposara la seva adhesio al Codi de principis
i conductes recomanables en la contractacié publica d’acord amb els compromisos étics i
d’integritat que formen part de la relacié contractual.

34.2 A Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions seguents:

a) Observar els principis, les normes i els canons etics propis de les activitats, els oficis i/o
les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

¢) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments
col-lusoris 0 de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes,
assignacio de mercats, rotacio d’ofertes, etc.).

e) En el moment de presentar I'oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situacio de
possible conflicte d’interés, als efectes del que disposa I'article 64 de la LCSP, o relacio
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant I'execucié del
contracte es produis una situacid d’aquestes caracteristiques el contractista o
subcontractista esta obligat a posar-ho en coneixement de I'dérgan de contractacio.

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

g) A més, el contractista haura de col-laborar amb I'drgan de contractacié en les
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o I'avaluacié del compliment del
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contracte, particularment facilitant la informacio que li sigui sol-licitada per a aquestes
finalitats i que la legislacié de transparéncia i la normativa de contractes del sector public
imposen als contractistes en relaciéo amb I’Administracié o administracions de referéncia,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de
forma directa per previsié legal.

34.2. B Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacio tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
gue no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Uni6
Europea.

34.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideracioé de condicions especials
d’execuci6 del contracte.

34.4 Les consequéncies o penalitats per I'incompliment d’aquesta clausula seran les seglents:

- En cas d’incompliment dels apartats a), b), c¢), f) i g) de I'apartat 34.2.A s’estableix una
penalitat minima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclos,
gue es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la gravetat dels
fets. La gravetat dels fets vindra determinada pel perjudici causat a l'interés public, la
reiteracio dels fets o I'obtencié d’un benefici derivat de I'incompliment. En tot cas, la
guantia de cada una de les penalitats no podra excedir del 10% del preu del contracte,
IVA exclds, ni el seu total podra superar en cap cas el 50% del preu del contracte.

- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l'apartat 34.2.A I'drgan de
contractaci6 donara coneixement dels fets a les autoritats competents en materia de
competencia.

- En el cas d’'incompliment del que preveu la lletra €) de l'apartat 34.2 A I'drgan de
contractacié ho posara en coneixement de la Comissié d’Etica en la Contractacié Publica
de la Generalitat de Catalunya perqué emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres
penalitats que es puguin establir.

- En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, 'd6rgan de contractacié els posara en
coneixement de I'Oficina Antifrau de Catalunya o dels drgans de control i fiscalitzacio que
siguin competents per rad de la materia.

V.- DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCCESSIO, CESSIO, LA SUBCONTRACTACIO |
LA REVISIO DE PREUS DEL CONTRACTE

Trenta-cinquena. Successio i Cessio del contracte
35.1Successio en la persona del contractista:

En el suposit de fusi6 d’empreses en qué participi la societat contractista, el contracte
continuara vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusié, que quedara
subrogada en tots els drets i obligacions que en dimanen.

En suposits d’'escissié, aportacid o transmissidé d’empreses o branques d’activitat, el
contracte continuara amb I'entitat a la qual s’atribueixi el contracte, que quedara subrogada
en els drets i les obligacions que en dimanen, sempre que reuneixi les condicions de
capacitat, abséncia de prohibici6 de contractar i la solvéncia exigida en acordar-se
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I'adjudicacié del contracte o que les societats beneficiaries d’aquestes operacions i, en cas
de subsistir, la societat de la qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades,
es responsabilitzin solidariament de I'execucié del contracte.

L’empresa contractista ha de comunicar a I'drgan de contractacio la circumstancia que s’hagi
produit.

En cas que I'empresa contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o
algunes empreses integrants de la unié temporal operacions de fusio, escissié o
transmissié de branca d’activitat, continuara I'execucié del contracte amb la unié temporal
adjudicataria. En cas que la societat absorbent, la resultant de la fusid, la beneficiaria
de l'escissio 0 lI'adquirent de la branca d’activitat, no siguin empreses integrants de la
unié temporal, sera necessari que tinguin plena capacitat d’'obrar, no estiguin incurses en
prohibicié de contractar i que es mantingui la solvencia, la capacitat o classificacio exigida.

Si el contracte s’atribueix a una entitat diferent, la garantia definitiva es pot renovar o
reemplacar, a criteri de l'entitat atorgant, per una nova garantia que subscrigui la nova
entitat, atenent al risc que suposi aquesta Ultima entitat. En tot cas, I'antiga garantia
definitiva conserva la seva vigencia fins que estigui constituida la nova garantia.

Si la subrogacié no es pot produir perque I'entitata la qual s’hauria d’atribuir el contracte
no reuneix les condicions de solvéncia necessaries, el contracte es resoldra, considerant-
se a tots els efectes com un supdsit de resolucié per culpa de 'empresa contractista.

35.2Cessi6 del contracte:

De conformitat amb 'apartat O del quadre de caracteristiques, no és possible la cessié d’aquest
contracte vist que les caracteristiques de I'empresa contractista constitueixen un element
essencial del contracte.

Trenta-sisena. Subcontractacio

36.1 L'empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realitzacié parcial de la
prestacié objecte d’aquest contracte, d’acord amb el que es preveu en l'apartat P del
guadre de caracteristigues.

36.2 Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que
tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional,
definit per referéncia a les condicions de solvéncia professional o tecnica, dels
subcontractistes a qui vagin a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas, la intencié
de subscriure subcontractes s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC
separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar.

En el cas que les empreses contractistes vulguin subscriure contractes que no s’ajustin a allo
indicat en l'oferta, aquests no es podran subscriure fins que transcorrin vint dies des que
s’hagi cursat la notificaci6 a I'drgan de contractacié i s’hagin aportat les justificacions a
qgué es refereix el paragraf segient, llevat que autoritzés expressament amb anterioritat o
que es donés una situacié justificada d’emergéncia o que exigis I'adopcié de mesures
urgents, excepte si I’Administracié notifica dins d’aquest termini la seva oposicié.

36.3 L'empresa contractista ha de comunicar per escrit, després de [I'adjudicacié del
contracte i, com a molt tard, quan inicii la seva execucio, a I'd6rgan de contractacio la intencio
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de subscriure subcontractes, indicant la part de la prestacio que pretén subcontractar i la
identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de I'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referencia
als elements técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no
es troba incursa en prohibicié de contractar.

Si I'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte
objecte de la subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per
acreditar la seva aptitud.

36.4 L’'empresa contractista ha de notificar per escrit a I'drgan de contractacié qualsevol
modificacié que pateixi aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié
necessaria sobre els nous subcontractes.

36.5 La subscripci6 de subcontractes esta sotmesa al compliment dels requisits i
circumstancies regulades en l'article 215 de la LCSP, en el Decret llei 3/2025, de 4 de marg, i
en la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre, reguladora de la subcontractacié en el sector de la
construccio, i a la seva normativa de desplegament. Aixi mateix, en el cas d’obres objecte de
la Llei 3/2007, del 4 de juliol, de I'obra publica, també resulta d’aplicacié aquesta Llei.

36.6 La infraccio de les condicions establertes en aquesta clausula i en l'article 215 de la
LCSP per procedir a la subcontractacio, aixi com la falta d’acreditacié de I'aptitud de I'empresa
subcontractista o de les circumstancies determinants de la situacio d’emergéncia o de les
gue fan urgent la subcontractacio, té, en funcié de la repercussié en I'execucié del contracte,
les conseqliéncies seglents:

a) Laimposicié a 'empresa contractista d’'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import
del subcontracte.

b) La resolucio del contracte, sempre que es compleixin els requisits que estableix el segon
paragraf de la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 de la LCSP.

36.7 Les empreses subcontractistes queden obligades només davant 'empresa contractista
principal qui assumira, per tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte front a
I’Administracio, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte, inclos el
compliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a qué es refereix
la clausula trentena d'aquest plec. El coneixement que [I'Administracié tingui dels
contractes subscrits o I'autoritzacié que atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva del
contractista principal.

D’acord amb I’article 5 del Decret llei 3/2025, de 4 de marg, ’empresa subcontractista
ha de complir, en els mateixos termes que I'empresa contractista, amb les obligacions
en matéria ambiental, social i laboral establertes pel dret europeu, nacional i autonomic
i en el conveni col-lectiu de referéncia d'aplicacié al sector que correspongui.

En cas que es detectin incompliments per part de la subcontractista, el responsable del
contracte pot proposar a l'd0rgan de contractacié que exigeixi a la contractista principal,
o la substituci6 de la subcontractista, o I'assumpci6 directa de I'execuci6.

Les empreses subcontractistes no tenen accio directa davant de I’Administracié contractant
per les obligacions contretes amb elles per 'empresa contractista, com a consequéncia de
I'execucio del contracte principal i dels subcontractes.

36.8 En cap cas I'empresa o les empreses contractistes poden concertar I'execucio parcial
del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb I'ordenament juridic o
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incurses en alguna de les causes de prohibicié de contractar previstes en l'article 71 de la
LCSP.

36.9 L'empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representacié de les persones
treballadores de la subcontractacio, d’acord amb la legislacio laboral.

36.10 Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.

36.11 Quan aixi ho sol-liciti la subcontractista, la contractista ha d’expedir un certificat de bona
execucibé que reflecteixi el contingut técnic i economica de la participacio de la subcontractista
en el contracte, i el nivell de satisfaccio en el resultat. El certificat s’ha d’emetre en 10 dies des
de la sol-licitud i trametre’l a la subcontractista, amb copia al responsable del contracte.

36.12 El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.

L’Administraci6 comprovara el compliment estricte de pagament a les empreses
subcontractistes i a les empreses subministradores per part de 'empresa contractista. A
aquests efectes, 'empresa contractista haura d’aportar, quan se li sol-liciti, relacié detallada
de les empreses subcontractistes 0 empreses subministradores amb especificacié de les
condicions relacionades amb el termini de pagament i haura de presentar el justificant de
compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions tenen la consideracio de
condicié especial d’execucid, de manera que el seu incompliment pot comportar la
imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec, responent la garantia definitiva
d’aquestes penalitats.

Procedira la imposicié de les penalitats que es preveuen en aquest plec a la contractista quan,
mitjangant una resolucié judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la
subministradora a I'drgan de contractacié quedi acreditada la manca de pagament en termini
per la contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a I'execuci6 del
contracte, i sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per
l'incompliment d'alguna de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o per
la subministradora en I'execucié de la prestacio.

Quan la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu
judicial o arbitral, accions dirigides a I'abonament de les factures una vegada excedit el termini
fixat segons el que preveu l'article 216.2, I'drgan de contractacio, ha de retenir provisionalment
la garantia definitiva, que no es pot tornar fins que la contractista acrediti la satisfaccio integra
dels drets declarats en la resolucié judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests
efectes, la contractista principal ha de posar en coneixement de I'é6rgan de contractacié
I'exercici de qualsevol tipus d’accidé dirigida a 'abonament de les factures pels subcontractistes
0 subministradors.

Trenta-setena. Revisio de preus

Només procedira la revisid de preus del contracte quan aixi s’estableixi a 'apartat Q d’aquest
plec. La revisi6 periodica i predeterminada de preus només sera procedent quan el contracte
s’hagi executat, almenys, en un 20% del seu import i hagin transcorregut dos anys des de la
seva formalitzacio, en el cas que es prolongui el termini d’execucio.

L’import de les revisions que siguin procedents es fara efectiu, d’ofici, mitjangant 'abonament
o el descompte corresponent en les certificacions o pagaments parcials.
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VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIO DEL CONTRACTE

Trenta-vuitena. Recepcid i liquidacio.
La recepcié i la liquidaci6 del contracte es realitzara conforme al que disposen els articles 210
i 243 de la LCSP i I'article 163 a 169 del RGLCAP.

A més, les unitats de recepcid del contracte comprovaran el compliment efectiu de les
clausules contractuals que estableixen obligacions de I'is del catala, fent-ne referéncia
expressa en els certificats de recepcio i de correcta execucio.

Trenta-novena. Termini de garantia i devoluci6 o cancel-laci6 de la garantia definitiva

El termini de garantia és l'assenyalat en l'apartat R del quadre de caracteristiques i
comencara a computar a partir de la recepcio dels serveis.

Si durant el termini de garantia s’acredita I'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats, es reclamara a I'empresa contractista que els esmeni.

Un cop s’hagin acomplert per l'empresa contractista les obligacions derivades del
contracte, si no hi ha responsabilitats que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i
transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici a dictar I'acord de devolucié o
cancel-laci6 de la garantia definitiva, d’acord amb el que estableix I'article 111 de la LCSP.

Es preveu la devoluci6 o cancel-lacié proporcional de la garantia definitiva en suposits de
recepci6 parcial.

Quarantena. Resolucio6 del contracte
So6n causes de resolucié del contracte les segtients:

- La mort o incapacitat sobrevinguda del contractista individual o lI'extincié de la
personalitat juridica de la societat contractista, sense perjudici del que preveu
I'article 98 relatiu a la successio del contractista.

- La declaraci6 de concurs o la declaraci6 d’insolvéncia en qualsevol altre
procediment.

- El mutu acord entre ’Administracio i el contractista.
- La demora en el compliment dels terminis per part del contractista.

- La demora en el pagament per part de '’Administracio per un termini superior a sis
mesos.

- L'incompliment de 'obligacié principal del contracte, aixi com I'incompliment de les
obligacions essencials qualificades com a tals en aquest plec.

- L'impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment pactats, quan no
sigui possible modificar el contracte d’acord amb els articles 204 i 205 de la LCSP;
0 quan, donant-se les circumstancies establertes en l'article 205 de la LCSP, les
modificacions impliquin, aillada o conjuntament, alteracions del preu del mateix, en
quantia superior, en més o menys, al 20% del preu inicial del contracte, amb
exclusio de I''VA.
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- La demora injustificada en la comprovacié del replantejament.
- La suspensio6 de la iniciacié de les obres per un termini superior a quatre mesos.

- La suspensié de les obres per un termini superior a vuit mesos per part de
I’Administracié.

- El desistiment.

- L'impagament, durant I'execuci6 del contracte, dels salaris per part del contractista
als treballadors que estiguessin participant en la mateixa, o 'incompliment de les
condicions establertes en els Convenis col-lectius en vigor per a aquests
treballadors durant 'execucio del contracte.

L’aplicacio i els efectes d’aquestes causes de resolucié son les que s’estableixin en els articles
212, 213246 de la LCSP.

En tots els casos, la resolucié del contracte es dura a terme seguint el procediment establert
en larticle 212 de la LCSP i en I'article 109 del RGLCAP.

VIl.- RECURSOS, MESURES PROVISIONALS | SUPOSITS ESPECIALS DE NUL-LITAT
CONTRACTUAL

Quaranta-unena. Regim de recursos

41.1 Els actes de preparacio i d’adjudicacio, i els adoptats en relaciéo amb els efectes i I'extincio
d’aquest contracte, son susceptibles del recurs administratiu ordinari que correspongui,
d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i de procediment
de les administracions publiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comu de les administracions publiques, o del recurs contencids administratiu, de
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccio
contenciosa administrativa.

41.2 Els acords que adopti I'dbrgan de contractacid en I'exercici de les prerrogatives de
I’Administracié posen fi a la via administrativa son susceptibles de recurs potestatiu de
reposicio, de conformitat amb el que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del régim juridic i
de procediment de les administracions publiques de Catalunya, i la legislacié basica del
procediment administratiu comu, o de recurs contencids administratiu, de conformitat amb el
que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccid contenciosa
administrativa.

Quaranta-dosena. Arbitratge

Sens perjudici del que estableix la clausula quaranta-unena, es podra acordar el sotmetiment
a arbitratge de la solucié de totes o alguna de les controvérsies que puguin sorgir entre
'administracid contractant i la/es empresa/es contractista/es, sempre que es tracti de
materies de lliure disposicié conforme a dret i, especificament, sobre els efectes, el
compliment i 'extincié d’aquest contracte, de conformitat amb el que disposa la Llei 60/2003,
de 23 de desembre, d’Arbitratge.
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Quaranta-tresena. Mesures cautelars

Abans d’interposar el recurs especial en matéria de contractacio les persones legitimades
per interposar-lo podran sol-licitar davant 'é6rgan competent per a la seva resolucio I'adopcio
de mesures cautelars, de conformitat amb el que estableix l'article 49 de la LCSP i el Reial
decret 814/2015, d’11 de setembre, ja esmentat.

Quaranta-quatrena. Regim d’invalidesa

Aquest contracte esta sotmes al regim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP.

Quaranta-cinquena. Jurisdiccié competent

L’ordre jurisdiccional contencidés administratiu és el competent per a la resolucié de les
guestions litigioses que es plantegin en relacié amb la preparacio, I'adjudicacio, els efectes, la
modificacié i I'extincié d’aquest contracte.



