
INFORME DE NECESSITATS DE LA COORDINACIÓ DE SEGURETAT I 
SALUT EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES «OBRES DE REMODELACIÓ DEL 
CARRER Dr. FERRAN – FASE 1» SEGONS CONTRACTES BASATS EN 
ACORD MARC 

LCSP MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE-NECESSITAT

28

63.3a)

116.1

116.4e)

221

Per donar acompanyament a la direcció d’obra dels treballs d’execució de les «obres de remodelació del

carrer Dr. FERRAN – Fase 1» 

Cal que es facin les tasques previstes en relació a la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució 

de les obres que també inclou la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per l’empresa 

adjudicatària dels treballs previstos.

LCSP ACORD MARC I LOT DEL CONTRACTE BASAT

221 Acord Marc de Serveis de redacció de projectes i direcció d'obra amb destinació a les entitats locals de 

Catalunya.

Lot 22: Seguretat i salut a la demarcació de Tarragona 

LCSP INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS (SERVEIS)

63.3 a) 

116.4f)

Els treballs han de ser executats per una empresa especialitzada amb la capacitació tècnica suficient.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans tècnics materials ni humans necessaris per a executar unes feines

d’aquestes característiques.

LCSP RESPONSABLE DEL CONTRACTE

62 El responsable del contracte que es durà a terme en la fase d’execució de les obres de remodelació serà 

el tècnic municipal del servei d’Enginyeria de l’Ajuntament de Reus.

LCSP OBJECTE

99 L’objecte del contracte és fer les tasques previstes en relació a la Coordinació de Seguretat i Salut en 

fase d’Execució dels treballs de realització de les «obres de remodelació del carrer Dr. Ferran – fase 1» 

expedient CONOBR-0030/2025, que inclou la revisió i aprovació del Pla de Seguretat i Salut redactat per 

l’empresa adjudicatària de les obres de remodelació.  

LCSP CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)

2.4 71317200-5 Serveis de salut i seguretat.

LCSP PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL CONTRACTE BASAT

124,125

126,127

221

D’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars de l’acord marc. 

L’estudi de seguretat i salut i les seves prescripcions està inclòs com a annex en el projecte redactat.
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LCSP FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

116.1 No es contempla. 

LCSP DURADA

29

219

Les tasques de la Coordinació de Seguretat i Salut en fase d’Execució de les obres serà el previst en el  

projecte aprovat de l’obra dels treballs de realització de les «obres de remodelació del carrer Dr. Ferran 

– fase 1» (expedient CONOBR-0030/2025) que és de 6 mesos.

LCSP FINANÇAMENT

116.3

117

DA3ª

La partida pressupostària és 40634 15323 619  

INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL
32.1

32.4

LPAP

100

RPEL

24.2 c)
Ordre 

HAP/1781/

2013

-Indicar la informació del quadre adjunt per incorporar-la al gestor de patrimoni.

TIPUS PROCEDIMENT MNP:
(Marcar el que correspongui): P1- Adquisició mitjançant factura o cer�ficació única  

P2- Adquisició mitjançant expedient amb més d'una cer�ficació 
(Inclou factures d'execució obres, honoraris de projecte, DO, seg. i
salut, etc) X 

CENTRE GESTOR GPA: 41-URBANISME-ENGINYERIA

TIPUS D'INVERSIÓ: 

a) Millora OBRES DE REMODELACIÓ Cr. Dr. FERRAN-FASE I          X 

-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 579 – Cr. Dr. FERRAN

(110201 – CARRERS i PLACES)

b) Millora

NOVES LLUMENERES DE L’OBRA DE REMODELACIÓ DEL 
Cr. Dr. FERRAN-FASE I                                                         X 

-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 

1609-EP-IJ
(110203 – XARXES DE SERVEIS PÚBLICS)

c) Millora BOLES DE FORMIGÓ I BANCS DEL Cr. Dr. FERRAN-FASE I X 

-Denominació i codi GPA Bé/ns a imputar millora: 

B 2957 MOBILIARI URBÀ 2025-VARIS
(330102 MOBILIARI)

LCSP PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

100 L’oferta de l’empresa (I.V.A. inclòs) ascendeix a la quantitat de 4.089,80 €. 

La descripció dels treballs que comporta i l’import ofert és adequat als preus de mercat. 

LCSP PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC

221 D’acord amb la clàusula 39a apartat B del PCAP de l’Acord marc disposa que tal com preveu l’article

221.4 apartat a) de la LCSP, quan tots els termes dels contractes basats estan fixats en l’Acord marc,

aquests seran adjudicats de forma individualitzada per les entitats locals destinatàries, sense necessitat

de convocar les parts a una nova licitació, podent-se realitzar l’adjudicació del contracte a qualsevol de

les empreses seleccionades en la unitat de licitació corresponent pel supòsit de: 
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Els  contractes basats  que d’import no superin els  15.000,00 euros (IVA exclòs)  es  podran adjudicar

directament  a  qualsevol  de  les  empreses  seleccionades,  sempre  i  quan  la  quantitat  anual  que

s’adjudiqui pel mateix objecte a l’empresa seleccionada no superi aquesta xifra dins dels límits dels

contractes menors assenyalats en l’article 118 de la LCSP.  

LCSP TRAMITACIÓ

116,117

119

120

Ordinària

LCSP EMPRESES A CONVIDAR PRESENTAR OFERTA

Normes Qualitat Ambiental Eng. SL.

LCSP CRITERIS D’ADJUDICACIÓ

Oferta econòmica.

S’ha valorat l’oferta rebuda per part de l’empresa, es considera correcta i es proposa com a 

adjudicatària.  

LCSP MODIFICACIONS DEL CONTRACTE

222 No es preveu modificacions del contracte. 

LCSP CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ

116.4c)

122.2

202

217.1

Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.

LCSP OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS

76.2 

202

211f)

Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.

LCSP PENALITATS ESPECÍFIQUES

76.2

192.1

193.3

202.3

Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.

LCSP CAUSES DE RESOLUCIÓ

211.1f) Les previstes en el PCAP de l’Acord Marc.
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LCSP SUBCONTRACTACIÓ

215

DA 51

De conformitat amb les previsions del PCAP de l’Acord Marc.

LCSP TERMINI DE GARANTIA

210.3

243.3

De conformitat amb les previsions del PCAP de l’Acord Marc. 

LCSP REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE

DA 3.3 Es tracta d’una despesa d’inversió que no genera més despeses addicionals a les executades pel servei

en l’exercici anterior atès que s’incorporarà en el manteniment dels vials gestionats des de Via Pública-

Brigades. 

Per l’entitat de l’obra no alterarà el pressupost destinat al manteniment general.

La vida útil dels elements d’inversió és de 20 anys.
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