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Carrer del Foc, 57  
08038 Barcelona 
Tel. 933 162 000 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

Contracte de serveis d’una empresa especialitzada en l’elaboració de projectes bàsics de construcció 
d’edificacions en el marc de l’actuació 3.4.2 del Pla Catalunya Lidera relativa a la creació de la nova 
planta per al desenvolupament de micro i nanoteconologies innovadores INNOFAB  

1. Marc del contracte      

El 4 de febrer el Govern va aprovar el pla Catalunya Lidera, una estratègia ambiciosa i transversal que 
aspira a reforçar el posicionament econòmic de Catalunya i situar-la entre les regions punteres 
d’Europa. La inversió prevista en el pla Catalunya Lidera ascendeix a 18.500 milions d’euros per al 
període 2025-2030, un dels programes d'inversió pública més importants a Catalunya en el segle XXI. 

Aquest programa que descriu els objectius de país a assolir a través d’un pla d’actuació estructurat en 
cinc blocs estratègics per a l’impuls de l’economia catalana: les infraestructures, la modernització 
productiva, el coneixement i la innovació, la igualtat d’oportunitats i el bon govern. Cadascun dels blocs 
es desenvolupa amb 5 línies d’actuació, de manera que el pla Catalunya Lidera identifica un total de 
200 actuacions, 20 de les quals han estat identificades com a destacades pel seu caràcter estratègic en 
el desenvolupament econòmic, social i territorial de Catalunya.  

En concret, dins el conjunt d’actuacions recollides en la línia d’actuació 3.4. Actius cientificotècnics, la 
clau per a una economia innovadora, es troba descrita l’actuació 3.4.2. Desenvolupament de 
l’estratègia Trident Innovador, que té com a objectiu consolidar Catalunya com un referent europeu 
en innovació tecnològica i industrial, amb un èmfasi especial en el sector dels semiconductors.  

Dins d’aquest marc d’actuació, el passat 8 de maig, es va aprovar per acord de Govern, la creació  
d’INNOFAB, una infraestructura de fabricació avançada en semiconductors per convertir innovacions 
en productes industrials. El projecte preveu la creació d’un centre d’investigació especialitzat en 
tecnologia i preproducció de xips basats en semiconductors avançats, que utilitzen materials 
alternatius al silici, amb aplicacions estratègiques en sectors com l’electrònica, la salut o l’energia. 
InnoFAB s’emmarca en el PERTE Xip i del European Chips Act, dues iniciatives europees que busquen 
reforçar l’autonomia tecnològica del continent.   

INNOFAB serà una infraestructura única a nivell i singular a nivell europeo que disposarà d’una  
superfície construïda de gairebé 22.000 m2 i comptarà amb una sala blanca de més de 2.000 m2 de 
planta, dedicada al desenvolupament de micro/nanotecnologias innovadores basades 
fonamentalment en semiconductors avançats (“beyond-CMOS”), permetent l’escalabilitat dels 
processos de fabricació i cobrint la bretxa tecnològica entre la investigació i el desenvolupament 
comercial de nous prototips de semiconductors. El dia 1 de juliol el Govern ha aprovat la constitució 
de la Fundació INNOFAB, com l’entitat sense ànim de lucre que s’inscriurà dins l’àmbit del sector públic 
de la Generalitat i que serà la responsable de posar en marxa aquesta nova infraestructura científico-
tecnològica clau. 
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Amb una inversió total de 400 milions d’euros, el projecte de construcció de la infraestructura 
comptarà amb finançament europeu a través dels fons NextGenerationEU. Es tracta d’un projecte 
impulsat pel Departament d’Economia i Finances, que és qui té les competències de gestió d’aquests 
fons europeus. El Govern vol iniciar l’any 2025 aquest projecte, amb una aportació total de 3,5 milions 
d’euros per posar en marxa la licitació del projecte de disseny de la infraestructura. 

Aquest projecte inicia amb la llum verda del govern de la Generalitat el passat 1 de juliol de la Fundació 
InnoFAB per impulsar el primer centre de disseny, desenvolupament i prototipatge de xips de 
Catalunya amb l’objectiu d’impulsar aquesta nova infraestructura estratègica, que s’ubicarà al Parc de 
l’Alba, en estreta col·laboració amb el sincrotró. Aquesta funcació estarà composada per un Patronat 
format per membres de diferents departaments de la Generalitat, així com representants de reconegut 
prestigi en l’àmbit de la recerca. 

La Direcció General de Fons Europeus i Ajuts d’Estat del Departament d’Economia i Finances, en virtut 
del 91/2022, de 2 de novembre, de modificació del Decret 58/2022, de 29 de març, de reestructuració 
del Departament d'Economia i Hisenda, té assumides entre d’altres funcions les competències de 
promoció i impuls d’estratègies i iniciatives per facilitar l'accés del teixit econòmic català a 
finançament, i facilitar el desenvolupament de projectes estratègics a Catalunya; de coordinació dels 
instruments financers públics finançats amb fons de la Unió Europea i vetllar pel compliment de les 
finalitats d'interès general d'aquests instruments que tinguin participació de la Generalitat de 
Catalunya i per la seva coordinació amb els objectius de política econòmica del Govern; així com la 
coordinació dels projectes finançats amb els fons europeus provinents del Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència i fer-ne el seguiment, vetllar pel compliment dels objectius d'aquests fons, i impulsar la 
creació dels instruments de gestió i la disposició dels recursos necessaris per assegurar-ne l'execució 
correcta.  

Analitzats aquests requeriments normatius, es conclou que la DGFEAE no disposa del coneixement 
expert necessari per desenvolupar els estudis i anàlisis previs que requereix aquest projecte, per la 
qual cosa necessita contractar experts externs per donar compliment a l’objecte del contracte. 

2. Objecte del contracte 

L'objecte del contracte és la redacció del projecte bàsic per la construcció de la infraestructura 
necessària del projecte INNOFAB. La redacció del projecte bàsic inclou l’execució de modificacions 
segons siguin requerides per la direcció tècnica del contracte derivades del normal desenvolupament 
del projecte, com podrien ser el canvi de distribució interior dels espais de producció i oficines a 
mesura que es va avançant en el disseny. Per tant aquestes actuacions de modificació del projecte 
bàsic prèvies a la seva aprovació definitiva no poden donar lloc a reclamacions econòmiques per part 
de l’empresa adjudicatària perquè s’han de considerar que formen part de l’execució normal  del 
contracte. Tampoc no donarà lloc a cap dret de tipus econòmic, efectuar les modificacions que puguin 
ser necessàries per a l’obtenció de la corresponent llicència d’obres per part de l’Ajuntament de 
Cerdanyola del Vallés derivades de la revisió documental que facin els tècnics municipals. 
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INNOFAB s’ubicarà en les parcel.les PC2-07.01, PC2-07.02 I PC-07.03 amb accés des de l’Avinguda de 
la Ciència del Parc de la Ciència i de la Tecnologia de Cerdanyola del Vallés (Barcelona) i disposarà d’una 
superfície construïda d’uns 22.000 m2 de superfície. 

 

 

La imatge real de les parcel·les on s’ubicarà INNOFAB és la següent: 
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El projecte bàsic objecte d’aquest contracte serà el conjunt de documents a presentar a l’Ajuntament 
de Cerdanyola del Vallès per a l’obtenció de la llicència d’obra. També serà el punt de partida per a la 
propera fase del projecte de construcció de la infraestructura INNOFAB consistent en l’elaboració del 
projecte executiu de les obres i la direcció d’obra així com el projecte constructiu posterior, que no són 
objecte d’aquest contracte. Tampoc no caldrà fer un avantprojecte, atès que es posarà a disposició de 
l’empresa adjudicatària un avantprojecte que haurà de ser punt de partida per la redacció del projecte 
bàsic. 

La nova planta de INNOFAB haurà d’incloure 3 edificacions diferenciades: 

1. Un edifici de fabricació (cleanroom) d’uns 10.600 m2 (de 4 plantes d’uns 2.650 m2 cadascuna, 
una planta baixa destinada a suministres, una planta primera destinada a serveis auxiliars per 
a la sala blanca, una segona planta que constituirà la sala blanca per a la fabricació de 
semiconductors, una tercera planta on s’ubicaran els equips per a la climatització i tractament 
d’aire de la sala blanca). 

2. Un edifici d’oficines i laboratoris d’uns 7.300 m2 

3. Un edifici auxiliar de serveix amb uns 4.000 m2, que inclourà els principals sistemes de 
generació i distribució d’energia a la resta d’edificacions. 

De forma general, es considera inclòs dins de l’àmbit del projecte bàsic també l’estudi de seguretat i 
salut, l’estudi geotècnic i topogràfic, i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental.  

En concret, el projecte bàsic a elaborar ha de tenir el contingut documental mínim que determina 
l’índex següent amb el seu corresponent codi d’identificació: 

ÍNDEX GENERAL (I)  
I MEMÒRIA (M)  

M0 Índex  
DD Dades generals  
MD Memòria descriptiva  
ME Memòria d’execució en fase de projecte bàsic  
CN Normativa aplicable  
AN Annexos a la Memòria  

II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)  
III PRESSUPOST (PR)  
IV DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC)  
(Obligatoris)  

AD Auditoria Avantprojecte  
ET Estudi topogràfic  
EG Estudi geotècnic  
GR Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc  
SS Seguretat i salut  
AC Autoritzacions, certificats i altres  
CQP Autocontrol del projecte  
PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental  
JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme  

(Possibles)  
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SA Projectes de serveis afectats  
CT Construccions i instal·lacions temporals  
PB Bastides  
DC Altres 

En Annex d’aquest plec de prescripcions tècniques s’ha inclòs una descripció general més detallada de 
cada epígraf, per a consulta dels licitadors, amb caràcter de contingut genèric i no obligatori en la seva 
totalitat si no resulta necessari per aquest projecte.  
 
No formen part de l’objecte d’aquesta contractació els conceptes següents: 

- Redacció del projecte executiu 
- Direcció facultativa 
- Coordinació de seguretat i salut 
- Taxes de llicències 
- Visats professionals 
- Gerència de la construcció 

3. Tasques a desenvolupar 

3.1 Contingut del Projecte Bàsic 

Els projectes bàsic i mediambiental es presentaran en un sol document o de forma segregada segons 
els requeriments de les autoritats locals que han de ser confirmats al més aviat possible després de 
l'adjudicació dels treballs. 

El projecte bàsic haurà de tenir un nivell de desenvolupament avançat de manera que les bases per a 
la redacció del projecte executiu (enginyeria de detall) siguin sòlides i posteriorment no es requereixin 
exercicis costosos de reenginyeria.  

El projecte bàsic objecte del present plec, a causa de la singularitat de l'edificació i l'estratègia del 
projecte, haurà de ser un projecte bàsic molt desenvolupat; En aquest sentit, haurà d'incloure un 
predimensionament de totes les instal·lacions (tant les generals de l'edifici com les pròpies que donen 
servei al procés de producció), igualment haurà d'incloure esquemes de principi/funcionament de 
totes les instal·lacions i plans de planta d'aquestes. 

El projecte haurà d'incloure un desenvolupament especial de l'àrea de producció i concretament de la 
sala blanca on haurà d'incloure's el disseny i ubicació de l'equipament de procés sobre la base d'una 
anàlisi detallada dels fluxos de materials i persones, considerant els aspectes necessaris d'ergonomia 
en el treball, manteniment d'equips, instal·lacions i serveis auxiliars, etc. 

La documentació gràfica del projecte ha d'obtenir-se del model BIM i, per tant, totes les disciplines han 
d'estar correctament coordinades i lliures de col·lisions en el model. 

El contingut mínim es relaciona a continuació amb caràcter descriptiu i no limitatiu. 
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Memòria descriptiva 

La memòria descriptiva de les solucions constructives proposades inclourà: 

- Agents intervinents en el projecte 

- Informació prèvia: dades de situació, entorn, emplaçament, normativa, etc. 

- Descripció de l'edifici:  

o programa i descripció general de l'edifici,  

o ús característic i altres usos,  

o justificació del compliment de la normativa urbanística 

o descripció geomètrica, volum, superfícies útils i construïdes,  

o descripció i justificació de la solució adoptada referent al sistema estructura, 
compartimentació, envolupant, acabats, condicionament ambiental i de serveis. 

- Prestacions de l'edifici, per requisits bàsics i en relació amb les exigències bàsiques del CTE. 
S'establiran acordades entre el Promotor i el projectista que superin els llindars establerts en 
el CTE.  

Memòria constructiva 

La memòria constructiva haurà de donar resposta a les solucions adoptades referents a: 

- Sustentació de l'edifici. El projecte inclourà les característiques del sòl i els paràmetres a 
considerar per al càlcul de la part del sistema estructural corresponent a la fonamentació 

- Sistema estructural. Amb un grau de detall preliminar el sistema estructural haurà de quedar 
definit en el projecte bàsic. 

- Sistema envolupant. Amb un grau de detall preliminar el sistema envolupant haurà de quedar 
definit en el projecte bàsic. 

Compliment del CTE 

El projecte bàsic haurà d'incloure la justificació de les prestacions de l'edifici per requisits bàsics i en 
relació amb les exigències bàsiques del CTE. També es justificaran les prestacions de l'edifici que 
millorin els nivells exigits en el CTE. En particular haurà de desenvolupar-se el referent a: 

- Seguretat en cas d'incendi 

Annexos a la memòria 

El projecte bàsic haurà d'incloure almenys els següents annexos: 

- Informació topogràfica:  

Part de la informació d’inici necessària pel projecte serà l’elaboració de l’estudi topogràfic de 
la parcel.·la incloent, a més de l’aixecament topogràfic de la parcel·la, la identificació de tots 
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els serveis que la travessen o donen servei exteriorment a la mateixa (punt de connexió de 
serveis). S’hauran d’especificar les dades identificatives: data, autor, referència, etc. i incloure 
els plànols topogràfics. 

Aquest estudi es podrà elaborar amb els recursos propis o bé encarregar-lo a una empresa 
especialitzada. En aquest darrer cas, caldrà identificar l’import de l’encàrrec de forma 
separada en l’oferta econòmica, tenint en compte que no es pot superar el preu màxim del 
contracte.  

- Informació geotècnica i de caracterització del sòl 

Part de la informació d’inici necessària pel projecte serà l’elaboració de l’estudi i l’anàlisi de 
caracterització del sól i el seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa. 

Es podrà subcontractar a una empresa especialitzada de reconegut prestigi i d’àmbit local, 
havent d’identificar l’import de l’encàrrec de forma separada en l’oferta econòmica, tenint en 
compte que no es pot superar el preu màxim del contracte. 

- Eficiència energètica: descripció de les mesures encaminades a optimitzar el consum d'energia 
de l'edificació proposada, especialment enfocada, en aquesta fase, a les mesures de reducció 
de la demanda energètica de l'edifici per les característiques de l'envolupant i l'estratègia 
general energètica del projecte. 

- Esquemes preliminars de principi de funcionament de totes les instal·lacions de l'edifici, tant 
instal·lacions generals com instal·lacions de procés.  

- Càlculs justificatius de predimensionament de totes les instal·lacions 

- Matriu d'utilitats que inclogui una primera aproximació amb la següent informació tipus: 

o llistat complet d'equips  

o Fabricadors 

o Pesos i dimensions 

o Necessitats de consums d'instal·lacions (electricitat: tensió-amperatge-
potencia, aire comprimit: cabal-pressió, aigua refredada: cabal-pressió-
temperatura, drenatge, extracció: cabal-pressió, etc.) 

o Tipologia de connexions 

o Necessitats de connectivitat/comunicació. 

Plànols 

El projecte bàsic haurà d'incloure almenys els següents plànols: 

- Plànol de situació referit al planejament 

- Emplaçament 

- Implantació dels edificis en la parcel·la i la seva relació amb l'entorn. 
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- Plànol d'urbanització 

- Plantes generals de distribució, sobre i baix rasant, incloses les àrees de procés. 

- Plànols de cobertes 

- Alçats i seccionis  

- Fluxos de circulacions de personal, materials i vehicles. 

- Esquemes de comunicació vertical 

- Esquemes de principi de les instal·lacions generals i de les instal·lacions de procés 

- Plànols de planta de totes les instal·lacions (traçats generals basats en el predimensionament) 

- Perspectives 3D – renders – revisar necessitats 

El projecte bàsic deurà també donar resposta als següents punts: 

 Quadre de superfícies útils, construïdes i computables a l'efecte de llicència, així com ràtio de 
superfície construïda/útil total. 

 Quadre de superfícies per àrees i usos diferenciats i adequació al Programa de Necessitats 
plantejat 

 El projecte hauria d'incloure el Fit-Out de totes les àrees dels 3 dels 3 edificis, especialment el 
destinat a sala blanca, en el qual hauran d'incloure's fluxos de persones i materials, implantació 
d'equips de procés, mobiliari, etc. Amb l'objectiu de complir amb les necessitats de Innofab i 
justificar el compliment de la normativa especialment referent a sectorització, evacuació i 
accessibilitat. 

 El projecte haurà d'incloure la informació mediambiental necessària per a justificar el 
compliment de la normativa i així poder obtenir les preceptives llicència i autoritzacions. La 
informació Mediambiental es prepararà amb el contingut i forma que exigeixin les Autoritats, 
inclosa en el projecte bàsic o de manera separada. 

 Avanç de la Memòria de Qualitats proposada per a tots els capítols que conformen el projecte 

 

3.2 Programa de necessitats inicial 

Per tal que les empreses licitadores puguin presentar una oferta adequada a les necessitats, en aquest 
apartat es detalla la informació principal que s’ha de tenir en compte per desenvolupar un projecte 
bàsic. Aquesta informació principal s’ha de considerar inicial i orientativa i per tant podrà ser 
modificada en el decurs dels treballs un cop s’hagi definit amb l’empresa adjudicatària el programa de 
necessitats definitiu. 
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El complexe s’ha de projectar amb 3 edificacions separades i la previsió de personal que hi treballarà 
en l’horitzó temporal de 5 anys que s’ha fet és d’al voltant de 200 persones treballant a Ies 
instal·lacions d’INNOFAB l’any 2030. Les 3 edificacions que s’hauran de construir són les següents:  

a. un edifici de fabricació (cleanroom),  

b. un edifici d’oficines i laboratoris i  

c. un edifici d’instal·lacions auxiliars. 

a. Edifici de fabricació (cleanroom) 

L'edifici requerit comptarà amb uns 10.600 m² útils i, a l'efecte d'optimització d'espais, ha de tenir 
forma rectangular i 4 plantes d'uns 2.650 m² útils per planta. 

L'edifici constarà dels següents nivells: 

- Nivell 1 (equips i Salas d'Instal·lacions Auxiliars): 2.650 m² 

- Nivell 2 (equips i Salas d'Instal·lacions Auxiliars, anomenada “subfab”): 2.650 m² 

- Nivell 3 (sala blanca – àrea de producció): 2.650 m² 

- Nivell 4 (per a distribució de l'aire de climatització a la sala blanca): 2.650 m² 

L'edifici de fabricació comptarà amb una coberta rectangular plana. 

Mes a baix s'adjunta una secció tipus d'un edifici de producció per a la tipologia de microelectrònica 
que ens ocupa. 

 

 

Nivel 4 (altura libre 4m - 5 m) 

 

Nivel 3 (altura libre 4,5 m) 

 

Nivel 2 (altura libre 3,5m - 4 m) 

 

Nivel 1 (altura libre 3,5m - 4 m) 
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La sala blanca situada en el nivell 3 haurà de complir amb una clarificació entre ISO 2-3 per a alguns 
mini-ambients i ISO 5-6 per a la resta de les àrees, depenent dels requeriments de producció i activitats 
desenvolupades. Aquest espai es dissenyarà sobre la base dels següents principis: 

1.  Infraestructura de sala blanca per a r+D per a un alt volum de producció d'oblies de 200 mm.  

Un dels principals objectius de InnoFAB és tancar la bretxa del laboratori a fabricació (Lab-to-Fab) i 
crear, no sols tecnologies innovadores, sinó també processos en equips d'alt volum de producció 
(HVM). Per a aconseguir-ho, almenys els equips en l'àrea TRL (Technology Readiness Level) alt haurà 
de ser equipament estàndard d'alt rendiment. 

2.  L'edifici llest per a 300 mm.  

Encara que el diàmetre d'oblies de la sala blanca de InnoFAB serà de 200 mm, tant l'edifici com els 
equips HVM estaran llestos per a treballar amb oblies de 300-mm; Això es tradueix en què l'altura lliure 
de l'edifici serà de 4,5 metres (necessari per als equips de 300 mm) en comptes de 3,2 metres 
(necessari per als equips de 200 mm) i els equips rellevants localitzats en la línia pilot de R+D seran 
capaces de processes oblies de 300 mm després d'una millora HW/SW 

3.  Set-up escalable. 

La sala blanca de InnoFAB serà un edifici “estat de l'art” construït en quatre nivells segons la 
configuració estàndard utilitzada avui dia parell les instal·lacions de 300 mm. Les tres plantes inferiors, 
també inclouran el que es coneix com “2+1” fab, que inclou una subfab classificada sota la sala blanca 
principal i amb una planta de suport en la planta baixa. El tenir totes les instal·lacions de suport, per 
exemple refredament d'aigua, gas i químics en la “subfab” estalvia una gran àrea d'espai valuós de sala 
blanca i permet mantenir la classe de sala blanca pròxima a les oblies dins de les especificacions. En la 
planta superior a la sala blanca, la quarta planta coneguda com “plenum”, serà per a la distribució de 
l'aire condicionat.  

El concepte de quatre nivells farà possible la futura expansió de InnoFAB, mitjançant la unió d'un segon 
edifici a l'original, i mitjançant de la construcció d'una gran sala blanca per a la fabricació, en el mateix 
nivell de l'existent.  

En qualsevol cas, l'equip de disseny haurà d'analitzar i incloure en el Projecte bàsic la forma en què 
l'edifici podrà ampliar-se en el futur fins a consumir l'edificabilitat assignada a la parcel·la. L'anàlisi es 
realitzarà per a l'àrea de producció, la zona d'oficines i les places d'aparcament. 

La sala blanca es dividirà en 3 grans espais:  

1. Àrea per a TRL (Technology Readiness Level) baixos (equips per a r+D), d’uns 600m2. 

2. Àrea per a TRL alts (equips de producció de gran volum (HVM)), d’uns 1000m2.  

3. Incubadora (Fab in Fab), d’uns 600m2. 
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La informació més detallada sobre equips, processos i fluxos de personal i materials estarà disponible 
més endavant per a llegeixi redacció del Projecte Bàsic, i permetrà delimitar amb exactitud el disseny 
de la sala blanca.  

Els nivells 1 i 2 inferiors a la sala blanca contindran totes les instal·lacions auxiliars que es precisen per 
al correcte funcionament dels processos. També s'instal·laran en aquests nivells els equips de 
producció i tràfec d'aigua freda i calenta, d'aire comprimit, transformadors, emmagatzematges varis 
(gasos, químics, aigua contra incendis, etc,).  

Algunes instal·lacions auxiliars (tancs de gasos, per exemple) hauran d'allotjar-se en l'exterior de 
l'edificació, buscant una ubicació òptica de cara a la minimització de la distribució fins als punts de 
consum. 

De manera orientativa, encara que no exhaustiu es llisten a continuació alguns serveis amb els quals 
caldrà dotar a la planta InnoFAB i que es desenvoluparan en futures fases de disseny: 

• Energia elèctrica en diferents tensions (660V, 480V, 440V, 400V, 208V, 120V) 

• Climatització 

• Instal·lacions de seguretat i control d'accessos 

• Infraestructura per a la gestió de mitjans humits: aigua freda de procés, aigua ultra-pura (freda 
i calenta), aigua calenta i freda, aigua per a protecció contra incendis, aigua potable, etc. 

• Infraestructura per a la gestió de productes químics líquids usats en sales blanques de 
producció de semiconductors, incloent-hi àcids, bases i dissolvents orgànics, considerant tant 
concentrats com mescles.• Infraestructura per a la gestió de gasos usats en sales blanques 
de producció de semiconductors (exemples: Ar, O2, H2, He, N2, HCl, C4F6, SiH4, SiF4, NF3-S, 
CHF3, C4F8, CF4, Cl2, CO, CO₂, HBr, SF6, CH2F2, WF6, H2 4% in N2, etc. 

• Infraestructura de sistemes de fuita dissenyats per a eliminar vapors o gasos químics al nivell 
de l'equip; els sistemes han de ser dissenyats per a garantir una manipulació i tractament 
adequats i per a evitar reaccions entre substàncies incompatibles (per exemple, àcids, bases, 
dissolvents). 

• Infraestructura per a la gestió d'altres mitjans secs: aire de subministrament, fuites de fum, 
etc. 

• Infraestructura per a la gestió de residus, incloent-hi el tractament d'aigües no reutilitzables. 
Sistemes de recollida i enviament a proveïdors per a residus no reciclables. 

b. Edifici d’oficines i laboratoris 

Es tracta d'un edifici d'uns 7.300 m² destinades a usos administratius i laboratoris que estarà separat 
físicament de l'edifici de fabricació, però connectat per una passarel·la tancada en el nivell de la sala 
blanca. La previsió és que l’any 2031 hi hagi al voltant de 200 persones treballant-hi. 
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L'àrea administrativa haurà d'incloure els següents usos: 

- Espais per a oficines amb sales de reunions 

- Espai per a laboratoris: s'inclouran 12 laboratoris, d'uns 90 m² cadascun, sent el 70% secs (per 
a proves elèctriques) i el 30% humits  

- Vestuaris per a operadors de la sala blanca (considerant les dimensions de la sala blanca i 2 
torns) 

- Sala polivalent o auditori per a més de 150 persones,  

- Cafeteria, es tracta d'una àrea de descans i esplai proveït de màquines vending. 

- Zones comunes per a interacció social i treball en grup en ambient no formal 

- Lavabos per a cobrir les necessitats de personal i de l'auditori. 

- Àrees tècniques referents a la zona administrativa 

- Magatzem per a àrea d'oficines 

- Quarts de IT per a allotjar els racks de comunicacions 

c. Edifici d'Instal·lacions Auxiliars  

L'edifici de serveis centrals o CUB (central utility building) és una estructura de 4.000 m2 amb tres 
plantes amb instal·lacions de per a subministrar energia tèrmica a la resta d'edificis del nou complex 
InnoFAB. 

Se situaran en ell els sistemes de distribució i subministrament d'energia elèctrica, sistemes mecànics 
d'instal·lacions que inclouen calderes, calefacció central, aigua gelada, torres de refredament d'aire 
comprimit i tractament d'aigua/aigües residuals. 

Àrees exteriors 

La superfície lliure de parcel·la serà destinada a la ubicació de: 

• Vial de circulació. 

• Platja de càrrega i descàrrega. 

• Places d'aparcament de vehicles de turismes 

• Zones per als vianants. 

S'urbanitzarà completament la parcel·la, donant ús complet al complex InnoFAB. 

L'accés rodat a la parcel·la es realitza mitjançant un accés de porta motoritzada, situat en Avinguda de 
la Ciència. La parcel·la tindrà dos accessos contigus per a vehicles: 

• Al FAB i CAB de càrrega i descàrrega, per a vehicles pesants. 
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• A l'aparcament de vehicles lleuger per a treballadors. 

L'accés per als vianants a l'edifici es realitzarà al costat del rodat de lleugers, quedant separats i 
diferenciats tots dos. 

L'aparcament principal de vehicles lleugers se situa al costat de l'edifici d'oficines, a la cantonada nord-
oest de la parcel·la. Addicionalment se situaran algunes places davant del nucli d'oficines, per a visites 
i persones amb mobilitat reduïda. S'executaran els treballs d'instal·lacions necessaris, incloent-hi les 
canalitzacions enterrades, tenint en compte la previsió per a la recàrrega de vehicles elèctrics. 

En les zones d'aparcament el paviment serà de formigó o asfalt i complirà amb els requisits establerts 
pel PG-3 (Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts), així com en les 
zones de càrrega i descàrrega. 

El perímetre de la propietat estarà barrat amb base de mur de fàbrica o formigó (si és necessari per a 
salvar els desnivells que pugui haver-hi amb el terreny circumdant) i la part superior serà a base de 
tancament lleuger metàl·lic. El tancat es disposarà adaptant-se als murs i talussos existents i complint 
els requeriments normatius, així com el Pla Direccional de Cerdanyola. 

3.3 Metodologia BIM 

El projecte bàsic objecte d'aquesta licitació es desenvoluparà amb metodologia BIM (Building 
Information Modeling). Per a poder afrontar els objectius i satisfer les seves necessitats, els equips 
adjudicataris assumiran els següents compromisos: 

a) Objectius BIM: 

i) Autoria de disseny: l'adjudicatari desenvoluparà el projecte amb programari especialitzat BIM 
des de la seva etapa de projecte bàsic fins al lliurament del AsBuilt. El model desenvolupat ha de ser la 
font principal d'informació de la qual s'extregui la documentació gràfica (2D) per a la fase de 
construcció. El LOD que ha d'aconseguir el model en la seva etapa de disseny oscil·la entre LOD200 i 
LOD350: l'adjudicatari traçarà una estratègia per a determinar en quin mode evoluciona el LOD de 
cada disciplina al llarg de les etapes de la fase de disseny.  

ii) Coordinació entre disciplines: l'adjudicatari utilitzarà tots els mitjans que consideri necessaris 
per a aconseguir un projecte executiu amb un model lliure de col·lisions greus. 

iii) Mesurament: el model desenvolupat ha d'estar concebut per a poder extreure mesuraments 
des de la fase de projecte bàsic. Serà el propi adjudicatari qui determinarà (i comunicarà a l'equip de 
gerència) quins mesuraments poden extreure's de manera fiable en cada etapa del projecte. En totes 
les etapes ha d'existir la possibilitat d'extreure mesuraments fiables del model BIM (inclosa l'etapa de 
projecte bàsic). Es tindran en compte els comentaris del projectista sobre el percentatge de possible 
desviació d'aquestes. 

iv) Codificació: l'adjudicatari inclourà en el model una codificació específica que establirà les bases 
per a aconseguir un bessó digital útil per al manteniment de l'actiu al lliurament del AsBuilt. Aquesta 
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codificació es definirà al costat de l'especialista BIM que designi la Propietat, una vegada superat el 
projecte bàsic. Els paràmetres que s'inclouran en aquesta codificació al lliurament del projecte 
executiu identificaran la zona, nivell, espai, estàndard internacional (uniformat), disciplina, 
subdisciplina, codi d'element i descripció de tots els elements que es considerin actius susceptibles de 
manteniment. 

v) Comunicació: el model BIM ha de ser accessible a tots els agents intervinents en les fases de 
disseny i construcció. Per a això el projecte es desenvoluparà en el CDE (Common Data Environment) 
designat pel client i/o pel seu equip delegat de gestió de projectes; per a això s'utilitzarà el modelatge 
en el núvol, directament sobre el servidor del proveïdor del CDE i no en el servidor local de 
l'adjudicatari. Aquest CDE serà configurat pel client i/o pel seu equip delegat de gestió de projectes 
per a garantir la privacitat de cada equip en el desenvolupament d'informació del projecte. A més de 
l'equip de modelatge, la resta d'agents tècnics de l'adjudicatari hauran de tenir accés al CDE i 
col·laborar en els fluxos de comunicació a través del model que s'estableixin en el BEP. 

b) Mitjans humans 

vi) L'adjudicatari posarà a la disposició del projecte tants especialistes com consideri convenient 
per a cobrir les necessitats del contracte. En cas que el desenvolupament normal del projecte es vegi 
compromès per l'escassa capacitat tècnica o per un mal dimensionat de l'equip BIM de l'adjudicatari, 
i aquest no posi mitjans per a solucionar-lo, el contracte podrà ser rescindit amb caràcter immediat. 

vii) L'oferent ha d'indicar, en la seva oferta, el nombre de tècnics relacionats amb la metodologia 
BIM, i experiència de cadascun, que assignarà al contracte en cas de resultar adjudicatari.  

viii) L'equip configurat per cada oferent ha de comptar, com a mínim, amb els següents rols: un 
BIM Manager i tants modeladors com consideri necessari per a aconseguir els objectius del contracte.  

ix) L'adjudicatari podrà assumir el paper de BIM Manager durant la fase de disseny i les seves 
decisions estaran supeditades a les de Project BIM Director designat pel client. 

x) El client podrà demanar al BIM Manager de l'adjudicatari que redacti el BIM Execution Pla 
(BEP) que haurà de ser aprovat pel Project BIM Director designat pel client. Pot donar-se la situació 
que la redacció sigui a càrrec del Project BIM Director i se sol·liciti col·laboració al BIM Manager de 
l'adjudicatari. 

c) Mitjans materials 

xi) L'adjudicatari del contracte posarà a la disposició del projecte tantes llicències de programari 
com siguin necessàries per a donar respostes als objectius definits en aquest plec. 

xii) El model natiu es desenvoluparà amb el programari Autodesk Revit en la seva versió 2024 o 
superior. Si l'adjudicatari requerís implementar un altre programari diferent haurà de sol·licitar 
l'aprovació. 

xiii) El CDE (Common Data Environment) on s'allotjarà el model col·laboratiu serà Autodesk 
Construction Cloud. Aquesta plataforma serà configurada, en el HUB/servidor cloud designat, per 
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l'equip de Gerència activant els mòduls: Docs, Design Collaboration i Model Coordination. El BIM 
Manager de l'adjudicatari haurà d'implicar-se en el bon funcionament i administració de la plataforma 
amb la tutela del Project BIM Director designat. L'equip adjudicatari haurà d'utilitzar la funcionalitat 
Revit Worksharing Collaboration per a desenvolupar el model que estarà allotjat en el CDE; no 
s'admetrà l'actualització d'arxius Revit mitjançant la càrrega i sobreescriptura de versions. Si 
l'adjudicatari requerís implementar un altre CDE diferent, haurà de sol·licitar aprovació. 

xiv) L'adjudicatari haurà de disposar de tantes llicències de programari com sigui necessari per a 
complir amb els requeriments d'aquesta licitació. 

xv) És possible, a més, que el client o el seu equip delegat sol·liciti a l'adjudicatari la càrrega 
d'informació en un gestor documental diferent de l'utilitzat per al desenvolupament de models BIM. 

xvi) Els mitjans materials (maquinari) que l'adjudicatari posarà a la disposició del projecte per al 
desenvolupament de la metodologia BIM comptaran amb la potència suficient per a no posar en risc 
cap dels objectius del contracte. L'accés a la informació del projecte no podrà veure's limitat per la 
falta de mitjans de l'adjudicatari. 

d) Informació i documentació de projecte 

xvii) La documentació gràfica 2D s'extraurà des del model o utilitzant-lo com a base per al 
desenvolupament d'aquesta. L'adjudicatari serà responsable d'elaborar, mantenir i extreure aquesta 
documentació d'acord amb el format, l'organització i els terminis marcats en el contracte. 

xviii) L'adjudicatari serà responsable del manteniment dels models digitals 3D d'informació 
associats al seu contracte i de la qualitat d'aquests.  

xix) El BIM Manager de l'equip adjudicatari analitzarà, de manera periòdica, el nivell d'adaptació 
dels seus models BIM als estàndards definits en el BEP i comunicarà els resultats al Project BIM 
Manager. 

xx) La informació del model BIM lliurada al final de cada fase del projecte ha d'estar completa, 
codificada i organitzada d'acord amb l'estipulat en el BEP. Aquest lliurament inclourà els formats natius 
i publicables de tota la documentació desenvolupada. Aquesta informació s'auditarà i s'emetrà un 
informe de conformitat (per part de l'equip de gestió BIM del projecte). En cas de resultar una 
qualificació desfavorable l'equip afectat haurà de posar els mitjans humans i materials necessaris per 
a donar solució immediata als problemes detectats.  

xxi) L'adjudicatari realitzarà les còpies de seguretat de la documentació de la seva responsabilitat 
necessàries per a minimitzar el risc de pèrdua d'informació davant un incident greu amb els mitjans 
materials o humans. 

xxii) La Generalitat de Catalunya es declara propietària de tota la informació produïda en el 
desenvolupament del contracte, ja sigui digital o no, en qualsevol dels seus formats, i del dret al seu 
ús en qualsevol moment des de l'adjudicació. Queda totalment restringida la seva còpia, ús o 
distribució sense el consentiment exprés de la Propietat.  
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xxiii) La informació del model BIM lliurada al final de la fase de disseny constarà de models natius 
(rvt) amb una grandària inferior a 400 MB, models open source (IFC) amb una grandària inferior a 250 
MB i un model federat (NWD). A més, s'inclourà tota la documentació gràfica 2D necessària per a la 
fase de construcció (formats dwg i pdf).  

e) Procés d'oferta i desenvolupament del projecte bàsic 

xxiv) L'oferent ha de presentar una proposta de rols, materials i temps en els quals descrigui, de 
manera clara, com pretén donar solució als objectius d'aquesta licitació utilitzant la metodologia BIM. 
S'ha de tenir en compte que el desenvolupament de l'equip adjudicatari podrà tenir continuïtat en 
posteriors fases del projecte fins al lliurament del AsBuilt. 

xxv) La fase de projecte bàsic té un nivell de precisió geomètrica mitja-baixa, però això no eximeix 
de representar tridimensionalment el contingut del contracte a l'adjudicatari. Aquest haurà de 
proposar la millor forma per a representar la seva proposta de projecte bàsic i l'equip de gestió BIM 
indicarà la conveniència o no de la proposta. Com a mínim, aquesta proposta, haurà de contenir un 
sistema volumètric d'espais amb informació associada a aquests. Aquest model ha de ser escalable a 
la resta de fases del projecte i es desenvoluparà en el CDE indicat en aquest plec). 

4. Equip de treball mínim 

L'empresa licitadora haurà d'aportar la relació de perfils professionals que hauran de tenir el 
coneixement i una experiència mínima que acrediti la selva solvència tècnica en l’execució de l’objecte 
del contracte que consisteix en el disseny d’una sala blanca de microelectrònica, des del concepte fins 
al disseny tècnic final d’una sala blanca per a la producció de circuits integrats en wafers de 200mm, 
incloent-hi totes les instal·lacions tècniques.  

La composició mínima de l'equip redactor haurà de cobrir els llocs i posicions identificades en les taules 
següents. Per a cada posició s’ha indicat l'experiència mínima en termes d’anys d’experiència en 
projectes similars que han d'acreditar els diferents membres de l'equip. L'experiència s'haurà 
d'acreditar mitjançant CV i referències en projectes a l'entorn de producció d'alta tecnologia 
(semiconductors, farmacèutica, biotecnològic, etc.).  

Per tant, la composició mínima exigida de l’equip serà la següent: 
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Equip Perfil M1 M2 M3 M4 M5
Equip director base PAX

Arquitecte (autor responsable) 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Director del projecte 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Director de qualitat 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Responsable de llicències 50% 50% 50% 50% 50% 1             
Responsable de costos 100% 100% 100% 100% 100% 1             
BIM manager-coordinador 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip d'arquitectura Arquitecte. Responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
arquitecte 100% 100% 100% 100% 100% 2             
Arquitecte tècnic 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip d'estructures Enginyer estructures Responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer estructures 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer elèctric . Responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer elèctric 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip d'instal·lacions mecàniques Enginyer mecànic responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer mecànic 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip de protecció contra incidendis Enginyer  responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip d'instal·lacions de HVAC Enginyer  responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer  100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip de Cleanroom Enginyer  responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Enginyer  100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip de BMS /automatizació Enginyer d'automatització responsable equ 100% 100% 100% 100% 100% 1             
enginyer d'automatització 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip de procés i equipament Enginyer industrial responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
enginyer industrial  100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Equip d'utilitats del procés Enginyer  de procés responsable equip 100% 100% 100% 100% 100% 1             
enginyer  de procés  100% 100% 100% 100% 100% 1             
Delineant/BIM 100% 100% 100% 100% 100% 1             

Assignació de recursos necessaris tècnic especialista en vibracions 100% 100% 100% 100% 100% 1             
tècnic en instal·lacions especials 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Tècnic mediambiental 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Expert en transport vertical 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Expert en acústica 100% 100% 100% 100% 100% 1             
il·luminació 100% 100% 100% 100% 100% 1             
interiorista 100% 100% 100% 100% 100% 1             
Tècnic de façanes 100% 100% 100% 100% 100% 1             
tècnic paisatgística 100% 100% 100% 100% 100% 1             

47           

Equip d'instal·lacions elèctriques i 
corrents febles
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5. Direcció, coordinació i seguiment del treball 

Atès que durant l’execució del contracte es preveu la realització d’alguna reunió presencial en el 
Departament d’Economia i Hisenda és d’aplicació la Coordinació d’Activitats Empresarials. 

6. Obligacions de l’empresa adjudicatària  

6.1 Gestió de Permisos, Llicències i Autoritzacions 

Els licitadors inclouran en la seva oferta els treballs de gestió de permisos, llicències i autoritzacions 
relacionats amb la redacció dels projectes bàsic i mediambiental, realitzaran les gestions preceptives 
davant les autoritats representant a la Propietat i donaran el suport necessari perquè la documentació 
es lliuri dins del termini i en la forma escaient i se de resposta diligent als requeriments que les 
autoritats puguin realitzar sobre l'abast dels serveis de disseny. 

6.2 Pressupost objetiu de construcció 

L'adjudicatari de la redacció del Projecte Bàsic d’INNOFAB haurà de realitzar una estimació del cost de 
construcció de la infraestructura, les seves instal·lacions auxiliars i la urbanització, mesurant les unitats 
d'obra que es poden quantificar o bé mitjançant ràtios (€/m²), especialment per a les instal·lacions 
que, en aquesta fase de disseny no s'hagin pogut definir amb precisió i, per tant, no es poden mesurar 
encara. 

El pressupost del projecte ha d'estar desglossat per capítols (disciplines de construcció i instal·lacions) 
i per edificis, estimant també separadament les obres d'urbanització i exteriors. 

El cost objectiu global de construcció estimat (sense incloure equips de producció ni “*soft *cost”) és 
de 170 M€ i el projecte bàsic que lliuri l'equip de disseny adjudicatari ha d'ajustar-se al cost objectiu.  

L'equip de disseny haurà de corregir al seu càrrec qualsevol desviació respecte al pressupost objectiu, 
incloent, si fos necessari, les mesures d'enginyeria de valor que s’hauran d’acordar i aprovar 
prèviament. 

6.3 Lloc d’execució del contracte 

El lloc d’execució del contracte serà a les oficines de l’empresa adjudicatària. Les reunions d'aquest 
grup tècnic de treball es portaran preferentment de forma telemàtica, excepte la reunió de llançament 
del projecte i les revisions dels lliuraments parcials per a la seva aprovació, que preferiblement seran 
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presencials a la seu del Departament d'Economia i Hisenda, sense prejudici que alguna reunió 
intermèdia s’hagi de fer de forma presencial a proposta de la DGFEAE o l'empresa adjudicatària 

6.4 Documents a lliurar a la finalització de l’execució del contracte i clàusula lingüística 

L’adjudicatari haurà de lliurar tres còpies enquadernades del projecte incloent els plans en un format 
llegible, així com una còpia digital en formats oberts/convertibles (Word, dwg, etc.) i en pdf en castellà 
i altres tres còpies en anglès. 

7. Confidencialitat 

El licitador haurà de fer arribar un Acord de confidencialitat  a l’adreça de correu indicada, per tal de 
rebre els documents tècnics durant el tràmit de licitació.  

Qualsevol informació facilitada a les empreses licitadores per a qualsevol mitjà, durant el tràmit de 
licitació, s’haurà de tractar com estrictament confidencial a l’hora de preparar les propostes i per tant 
no es podrà desvelar cap informació amb tercers que no tinguin participació en l’elaboració de les 
propostes a presentar. En cas que l’empresa licitadora requereixi de la participació d’un tercer en 
l’elaboració de la proposta, caldrà que aquest tercer també signi l’Acord de confidencialitat. 

La no signatura de l’Acord de confidencialitat per part de l’empresa licitadora o de qualsevol de les 
seves col·laboradores o el seu incompliment posterior, serà motiu d’exclusió o de resolució anticipada 
del contracte. 

Els drets de la propietat intel·lectual sobre els treballs de l’empresa adjudicatària objecte d’aquest 
contracte seran de la Generalitat que es reserva els drets derivats del projecte bàsic per a la seva 
posterior publicació, exposició o explotació d’acord amb les seves necessitats. 

 
 
Aleix Cubells 
Director General 
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ANNEX 1: Índex i descripció del contingut documental del projecte bàsic  
 

I. Índex del contingut documental del projecte bàsic 

A continuació es fa un detall de líndex del contingut documental del projecte bàsic, d’acord amb l’Índex 
de treball que es recull en la clàusula 2a d’aquest plec on s’estableix l’objecte del contracte.  

ÍNDEX GENERAL (I) 
 
I MEMÒRIA (M) 
 
M0 ÍNDEX DE LA MEMÒRIA  
 
1. DADES GENERALS (DD)  
1. Contingut de l’encàrrec  
2. Identificació i agents del projecte  
3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors  
4. Dades generals complementàries del projecte  
 
2. MEMÒRIA DESCRIPTIVA (MD)  
1. Objecte del projecte  
2. Antecedents  
2.1. Requisits normatius  
2.2. Requisits derivats de l’encàrrec  
2.3. Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic  
2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents  
3. Descripció del projecte  
3.1 Descripció general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors adscrits  
3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística  
3.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos.  
3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici  
4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  
4.0 Relació de requisits a complimentar  
4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. Requisits i prestacions de 
l’edifici  
4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici  
4.3 Seguretat estructural. Requisits  
4.4 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici  
4.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici  
4.6 Salubritat. Requisits  
4.6.1 Protecció enfront la humitat  
4.6.2 Recollida i evacuació de residus  
4.7 Protecció enfront del soroll. Requisits  
4.8 Estalvi d’energia. Requisits  
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4.8.1 Limitació de la demanda energètica  
4.9 Ecoeficiència. Requisits  
4.10 Altres requisits i prestacions de l’edifici  
4.11 Certificació energètica  
5 Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici i dels espais exteriors  
5.0 Treballs previs i replanteig general  
5.0.1 Treballs previs  
- Enderrocs  
- Afectacions als edificis veïns, serveis i altres elements  
- Construccions i instal·lacions temporals  
5.0.2 Replanteig general  
5.1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
5.1.1 Característiques del terreny  
5.1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  
5.1.3 Condicionament del terreny  
5.2 Sistema estructural  
5.2.0 Aspectes generals del sistema estructural  
5.2.1 Fonaments i contenció de terres  
5.2.2 Estructura  
5.3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
- Descripció general:  
Terres en contacte amb el terreny  
Murs en contacte amb el terreny  
Façanes  
Mitgeres  
Cobertes  
Sostres en contacte amb l’exterior  
Escales i rampes exteriors  
- Requisits dels sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
- Condicionants  
5.4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  
5.4.1 Elements de compartimentació i acabats interiors  
- Descripció general:  
Compartimentació interior vertical  
Compartimentació interior horitzontal  
Escales i rampes interiors  
- Requisits dels sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
- Condicionants  
5.4.2 Locals tècnics i altres recintes específics 10  
5.5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
5.5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions  
5.5.1 Sistemes de transport  
- Ascensors i altres sistemes de transport de persones  
- Altres  
5.5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  
5.5.3 Subministrament d’aigua  
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- Instal·lació d’aigua freda  
- Instal·lació d’aigua calenta sanitària  
- Instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària  
5.5.4 Evacuació d’aigües  
5.5.5 Instal·lacions tèrmiques:  
- Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)  
- Incorporació d’energia solar tèrmica  
- Altres  
5.5.6 Sistemes de ventilació:  
- Ventilació d’aparcaments  
- Ventilació mecànica de les cuines  
- Control de fums en cas d’incendi  
5.5.7 Subministrament de combustible  
5.5.8 Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lació solar fotovoltaica  
5.5.9 Instal·lacions d’il·luminació  
5.5.10 Telecomunicacions  
5.5.11 Audiovisuals  
5.5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi  
5.5.13 Sistemes de protecció al llamp  
5.5.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat  
5.5.15 Altres instal·lacions especials: Gasos medicinals, gasos tècnics, altres  
5.5.16 Control i gestió centralitzada de l’edifici  
5.6 Equipament  
5.6.1 Mobiliario de oficinas 
5.6.2 Mobiliario de laboratorio 
5.6.3 Equipos de proceso 
5.6.4 Otros 
5.7 Urbanització dels espais exteriors  
7.0 Treballs previs  
7.1 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny  
7.2 Elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals  
7.3 Elements de tancament i protecció  
7.4 Vials i zones d’aparcament  
7.5 Zones d’estada, de joc i altres  
7.6 Instal·lacions i serveis  
7.7 Jardineria  
7.8 Mobiliari urbà i elements de senyalització  
5.8 Construccions i instal·lacions temporals  
  
3. MEMÒRIA D’EXECUCIÓ (ME)  
1. Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres en fase de projecte bàsic avançat 
 
4. NORMATIVA APLICABLE (CN)  
1. Relació de normativa aplicada:  
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- Normativa tècnica d’edificació  
- Normativa tècnica d’urbanització  
- Altres  
2. Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte  
 
5. ANNEXOS A LA MEMÒRIA (AN)  
AN DD Dades generals complementàries del projecte  
AN CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun 
organisme  
AN Altres  
 
 
II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)  
 
Condicions generals:  
La documentació gràfica ha d’incloure tants plànols com siguin necessaris per a la comprensió 
arquitectònica del projecte i per a la definició en detall de les obres. El seu contingut serà el necessari 
per a la realització de les obres, amb la determinació completa de detalls i especificacions dels 
elements, sistemes constructius i equips.  
La informació ha de ser ordenada, clara i precisa.  
S’hi indicarà l’escala gràfica. Es recomana treballar en format DINA 1 amb les escales convencionals 
(1/2000; 1/1000; 1/500, 1/200, 1/100, 1/50,...).  
S’hi inclouran les cotes necessàries per a la comprensió arquitectònica del projecte.  
En els plànols s’utilitzarà una simbologia coherent els elements grafiats.  
Format i presentació  
Pel que fa a al format, organització i presentació dels plànols es consensuarà amb l’equip director del 
projecte 
Estructuració de la Documentació gràfica, DG:  
La documentació gràfica s’organitza en correspondència amb l’estructura de la Memòria, havent uns 
plànols de definició general del projecte i altres que es relacionen amb els sistemes constructius de la 
Memòria constructiva (capítols d’obra) i de l’estat d’amidaments.  
Els plànols s’han d’ordenar seguint la nomenclatura i codi d’identificació que s’indiquen a continuació, 
que es aplicable tant als projectes d’obra nova com als de reforma.  
A les inicials DG s’ha d’afegir els subíndexs ON Obra nova i OR, obra de reforma. Després les lletres U 
corresponent a Urbanització i A, a Arquitectura. Els números 1, 2,... indiquen el capítol d’obra que es 
desglossa. Els dos números posteriors (00, 01, ...) indiquen el subcapítol. Si hi ha apartats, es 
numeraran o identificaran en coherència amb el Projecte. Finalment, tots els plànols han de portar un 
nombre d’ordre.  
Segons el projecte, en un mateix plànol s’hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. 
Però no s’hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d’obra.  
 
La Documentació gràfica del projecte s’estructura en els següents capítols:  
DG 0 Índex  
DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors  
DG A Definició general de l’edifici  
DG I Seguretat en cas d’incendi  
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DG 0 Treballs previs i Replanteig general  
DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
DG 2 Sistema estructural  
DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors  
DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis  
DG 6 Equipament  
DG 7 Urbanització dels espais exteriors  
DG 8 Construccions i instal·lacions temporals  
DG E Execució de les obres   
 
DGON.0 Índex  
L’Índex de la documentació gràfica relacionarà els plànols del projecte seguint l’estructura que 
s’adjunta i adequant-la al Projecte.  
Es configurarà en forma de taula que tindrà quatre columnes relatives a: codi del plànol, descripció, 
nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg.  
- Codi de plànol (en relació amb el capítol corresponent de la Memòria i a la nomenclatura del Plec):  
- Tipus d’obra: DGON per obra nova; DGOR per obra de reforma  
- Capítol: s’identifica amb un nombre 0,1, 2, 3, ... com el capítol del Plec  
- Subcapítol: s’identifica amb un número de dos dígits 01, 02, 03, ...  
- Apartat: s’identifica amb un número 1, 2 ,3 ,... 9, 10, 11, ...  
A títol d’exemple:  
ON Obra nova  
ON.2 Sistema Estructural  
ON.2.01 Fonaments i Contenció de terres  
- Descripció: Títol del capítol i del subcapítol que coincidirà amb el capítol corresponent de la Memòria 
i la nomenclatura d’aquest Plec.  
- Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol.  
- Codi de fitxer .dwg  
DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors  
U.01 Situació  
U.02 Emplaçament  
U.03 Justificació urbanística  
U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats  
U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors  
DG A Definició general de l’edifici  
A.01 Plantes generals  
A.02 Plantes de cobertes  
A.03 Alçats generals  
A.04 Seccions generals  
DG I Seguretat en cas d’incendi  
I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior  
I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l’estructura  
I. 03 Evacuació  
I. 04 Dotació de les instal·lacions de protecció contra incendi  
DG 0 Treballs previs i Replanteig general  
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0.01 Treballs previs  
0.02 Replanteig general  
DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
1.01 Plantes  
1.02 Seccions i/o perfils  
DG 2 Sistema estructural  
2.01 Fonaments i contenció de terres  
2.02 Estructura  
DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 44  
DG 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  
4.01 Elements de compartimentació i d’acabats interiors  
4.02 Locals tècnics i altres recintes específics  
DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis  
5.00 Implantació general de les instal·lacions  
5.01 Sistemes de transport. Ascensors  
- Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones  
5.02 Evacuació de residus  
5.03 Instal·lació d’aigua:  
- Instal·lació d’aigua freda  
- Instal·lació d’aigua calenta sanitària  
- Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària  
5.04 Evacuació d’aigües  
5.05 Instal·lacions tèrmiques:  
- Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)  
- Incorporació d’energia solar tèrmica  
5.06 Sistemes de ventilació  
- Aparcaments  
- Ventilació mecànica de cuines  
- Control de fums  
5.07 Subministrament de combustible  
5.08 Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lació solar fotovoltaica  
5.09 Instal·lacions d’il·luminació  
5.10 Telecomunicacions  
5.11 Audiovisuals  
5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi  
5.13 Instal·lacions de protecció al llamp  
5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat  
5.15 Altres instal·lacions: gasos medicinals, gasos tècnics, altres  
5.16 Control i gestió centralitzades de l’edifici  
DG 6 Equipament  
DG 7 Urbanització dels espais exteriors  
7.01 Treballs previs, sustentació i adequació del terreny  
7.02 Elements de contenció i elements estructurals  
7.03 Elements de tancament i protecció  

 



   
  D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

 D
'E

C
O

N
O

M
IA

 I 
F

IN
A

N
C

E
S

Doc.original signat per:
Aleix Cubells Barceló
05/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*02W7U1MCD23HR5K3HGH5LUWJ4VOGERE9*
02W7U1MCD23HR5K3HGH5LUWJ4VOGERE9

Data creació còpia:
29/09/2025 12:06:10

Pàgina 26 de 75

  

26/75 

7.04 Vials i zones d’aparcaments  
7.05 Zones d’estada, de joc, altres  
7.06 Instal·lacions i serveis  
7.07 Jardineria  
7.08 Mobiliari urbà i elements de senyalització  
DG 8 Construccions i instal·lacions temporals  
DG E Execució de les obres en fase de projecte bàsic 
 
III PRESSUPOST (PR)  
 
PR PRESSUPOST  
Per a l’elaboració del Pressupost, que té caràcter d’aproximat, es tindrà en compte les prescripcions 
que s’indiquen a continuació.  
Estructuració del pressupost:  
L’estructuració de la informació es correspondrà amb els sistemes constructius de la Memòria 
constructiva afegint les partides de Gestió de residus i de Seguretat i Salut, diferenciant amb els 
següents subíndexs segons el tipus d’intervenció:  
0N Obra nova  
0R Obra reforma  
Pressupost aproximat per capítols  
00 Treballs previs  
01 Sustentació i adequació del terreny  
02 Sistema estructural  
03 Sistema d’envolvent i d’acabats exteriors  
04 Sistema de compartimentació i d’acabats interiors  
05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
06 Equipament  
07 Urbanització  
08 Construccions i instal·lacions temporals  
GR Estudi de gestió de residus  
SS Estudi de seguretat i salut  
Elaboració del Pressupost:  
El Projectista juntament amb l’adjudicatari haurà confeccionar un pressupost aproximat, per capítols 
d’obra, del cost de l’obra i estarà basat en una memòria general de qualitats. Per tal de determinar el 
pressupost aproximat de les obres, s’haurà de consultar els costos que tenen edificis amb la mateixa 
tipologia que la del projecte i serveix per comprovar que l’edifici s’ajusta al cost previst.  
El cost serà estimat o bé en base a medicions per aquelles partides que es puguin mesurar (façanes, 
cobertes, particions interiors, etc...) o bé a base de ratis (€/m2) pels capítols de intal·lacions que es en 
aquesta fase de disseny encara no es poden mesurar per manca de desenvolupament. L’estimació ha 
d’inlcoure: 

- L’edificació completa amb tots els seus capítols: moviment de terras, envolvent, estructura, 
instal.lacions auxiliars, mobiliari 

- Els espais exteriors 
- Les escomeses de serveis 

Només restarà exclòs de l’estimació l’equipament de procés. 
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El pressupost estimat que confeccioni el projectista ha d'ajustar-se al pressupost objectiu del client 
(170 M€) i haurà de confirmar-se i consolidar-se en les següents fases de projecte (disseny de detall i 
contractació de les obres). 
L'estimació econòmica presentada haurà d’estar recolzada per la presentació d’ofertes dels diferents 
proveïdors, instal·ladors, fabricants o professionals i hauran de ser facilitades, en cas de ser requerides 
per a la seva aprovació. 
 
 
DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS  
 
DC 0. Relació de documents  
 
OBLIGATORIS. 
 
AD Auditoria Avantprojecte  
L’adjudicatari haurà de realitzar una auditoria del document “Estudis previs”, que s’adjunta entre la 
documentació que s’ha facilitat als licitadors, amb especial atenció a l’informe inicial de protecció 
contra incendis, procés constructiu de l’estructura, coordinació entre àmbits d’actuació, planificació, 
cost total de la proposta, etc. Aquests treballs s’hauran de desenvolupar amb un termini màxim de 10 
dies, a comptar des de l’inici dels treballs objecte del present contracte.  
 
ET Estudi topogràfic  
- Part de la informació d’inici necessària pel projecte serà l’elaboració de l’estudi topogràfic de la 
parcel.·la incloent, a més de l’aixecament topogràfic de la parcel·la, la identificació de tots els serveis 
que la travessen o donen servei exteriorment a la mateixa (punt de connexió de serveis). S’hauran 
d’especificar les dades identificatives: data, autor, referència, etc. i incloure els plànols topogràfics. 
- Aquest estudi es podrà elaborar amb els recursos propis o bé encarregar-lo a una empresa 
especialitzada. En aquest darrer cas, caldrà identificar l’import de l’encàrrec de forma separada en 
l’oferta econòmica, tenint en compte que no es pot superar el preu màxim del contracte.  
 
EG Estudi geotècnic  
- Part de la informació d’inici necessària pel projecte serà l’elaboració de l’estudi i l’anàlisi de 
caracterització del sól i el seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa. 
- Es podrà subcontractar a una empresa especialitzada de reconegut prestigi i d’àmbit local, havent 
d’identificar l’import de l’encàrrec de forma separada en l’oferta econòmica, tenint en compte que no 
es pot superar el preu màxim del contracte. 
 
GR Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc  
L’estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc en fase de projecte bàsic defineix les 
directrius de gestió que, posteriorment, es concretaran en el Projecte en fase d’Execució i a l’obra 
mitjançant el Pla de gestió de residus a realitzar pel Constructor.  
L’estructura i continguts de l’estudi s’adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a 
continuació:  
1. Memòria  
1.0 Objecte i normativa d’aplicació  
1.1 Estimació de la quantitat de residus  
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1.2 Mesures per a la prevenció de residus  
1.3 Operacions de gestió de residus  
2. Pressupost estimatiu  
Segons l’abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar apartats 
específics relatius a:  
- residus en obres de nova construcció  
- residus en obres de reforma  
- residus d’enderroc  
En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobarà els costos parcials relatius a cada part.  
1. Memòria:  
1.0 Objecte i normativa d’aplicació  
- Tipus d’obra (excavacions, obres de nova construcció, de reforma, enderrocs), abast, 
desenvolupament de les obres, residus previstos, ...   
- Es relacionarà la normativa d’aplicació.  
1.1 Estimació de la quantitat de residus  
Caldrà identificar i quantificar els residus de construcció i enderroc que es generaran a l’obra i que 
s’haurà de:  
- quantificar per tipologies i fases d’obra.  
- estimar en tones i metres cúbics.  
- codificar segons la llista europea de residus.  
- Incloure un inventari dels residus especials. En obres d’enderroc, reparació o reforma s’hauran 
d’identificar i quantificar. En obres de nova construcció (o la part nova de obres de reforma) només 
caldrà identificar-los.  
1.2 Mesures per a la prevenció de residus  
- S’identificaran aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de 
prevenir la generació de residus de la construcció i de demolició durant la fase d’obra o bé de reduir-
ne la seva producció.  
- Es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en les fase de 
construcció i d’explotació, i aquelles que afavoreixin la deconstrucció mediambientalment correcta al 
final de la seva vida útil. Es reflectiran en els sistemes constructius corresponents.  
1.3 Operacions de gestió de residus  
S’indicaran les operacions i de les instal·lacions destinades a la gestió de residus que es preveuen en el 
projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de l’obra.  
- Gestió de residus dintre de l’obra:  
- S’especificarà el tipus de separació selectiva dels residus en obra (especials, inerts, no especials, ...) i 
el nombre de contenidors en funció de les tipologies del residu, de l’espai de l’obra, de les possibilitats 
de reutilització, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora, etc. En el cas de que la separació 
de residus es faci fora de l’obra, s’aportaran les dades del gestor autoritzat en l’apartat de gestió fora 
de l’obra.  
- S’indicarà que els contenidors estaran senyalitzats d’acord amb la separació selectiva prevista.  
- Especificar les operacions de reciclatge i reutilització que es preveuen realitzar a l’obra, si s’escau, 
indicant la quantitat de residu en m3 que s’ha evitat portar a l’abocador. (per exemple, reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament).  
- Gestió de residus fora de l’obra:  
- S’especificaran les dades sobre la previsió del destí dels residus fora de l’obra: gestors de separació 
selectiva de residus, si s’escau, gestors de les instal·lacions de valorització, gestors de dipòsits 
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controlats (abocadors de terres, enderrocs i runes de construcció), etc. associats als tipus i quantitats 
de residus previstos.  
2. Pressupost estimatiu  
Valoració del cost previst de la gestió de residus que formarà part del pressupost del projecte en un 
capítol independent. Inclourà els pressupostos parcials de residus de nova construcció, obres de 
reforma i enderrocs, si s’escau.  
Es recomana detallar les partides relacionades amb:  
- La classificació dels residus d’acord amb la separació selectiva prevista en projecte.  
- Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.)  
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc., si s’escau.  
- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de separació, de 
valorització o dipòsits controlats (abocadors).   
L’equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals corresponents per 
confirmar la necessitar de preveure una fiança municipal el valor de la qual s’haurà de determinar, si 
és el cas, en funció del volum total de residus d’excavació i del volum total de residus de construcció.  
De cara a la tramitació del projecte per tal d’obtenir la Llicència Municipal d’Obres, el projectista haurà 
de presentar la fitxa de Gestió de Residus de la construcció que facilita el Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya i que dona compliment a la normativa vigent.  
Caldrà triar el model de la fitxa de gestió de residus en funció del tipus d’obra (obra nova, obra 
reforma).  
Caldrà consultar a l’Ajuntament qualsevol altra obligació addicional quant a la selecció en origen dels 
residus i el seu reciclatge, per la seva facultat de regular els residus de construcció.  
SS Seguretat i salut  
En aquest apartat es desenvoluparan, com a mínim, els següents continguts :  
- Identificació dels riscos més rellevants que es poden produir en l’execució de les obres, 
particularment els que són específics del projecte (gran alçades, excavacions, moviments de terres, 
etc.).  
- Estimació econòmica de les mesures de seguretat i salut com a capítol independent inclòs al 
pressupost del projecte.  
- Compromís de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut en Fase de Execució, seguint el que 
estableix la normativa. L’equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals 
corresponents quina documentació relativa a la Seguretat i Salut cal presentar a la sol·licitud de la 
llicència municipal. En el cas de que exigeixin l’Estudi de Seguretat i Salut complert, caldrà seguir els 
continguts que s’especifiquen en el Plec esmentat amb la informació que es disposa en fase de Bàsic i 
caldrà complementar-lo posteriorment en fase d’Execució.  
AC Autoritzacions, certificats i altres  
S’inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d’organismes públics i/o 
companyies subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s’aporten indicant les 
dades identificatives: abast, data, entitat, etc. Per exemple, s’inclourà:  
- Certificat de compatibilitat urbanística, si ja se’n disposa.  
- Fitxa de full d’estadístiques  
El Projectista haurà d’emplenar, en aquesta fase del projecte i per a la tramitació de la llicència 
municipal d’obres, el corresponent full d’estadístiques. L’equip redactor del projecte haurà de 
consultar als serveis tècnics municipals corresponents quina documentació relativa al full 
d’estadístiques cal presentar ja que algunes Administracions disposen de fulls propis. En cas contrari, 
s’haurà de presentar el full d’estadístiques de la Generalitat de Catalunya.  
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CQP Autocontrol del Projecte  
El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per 
tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions 
exigides.  
Es farà complir la “Guia de Contingut documental del Projecte. Fase Bàsic” del COAC (Col·legi 
d’arquitectes de Catalunya) adaptada al Plec de prescripcions tècniques (es pot consultar al seu web). 
El compliment d’aquesta guia assegura que el projecte té un nivell de definició adequat.  
El projectista presentarà complimentats els fulls resum de la Guia aplicada al projecte amb els 
continguts seleccionats i verificats, en suport paper i en suport informàtic.  
PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental  
Caldrà redactar un projecte per a la sol·licitud de la Llicència ambiental quan així ho determini la 
proposta del procediment d’adjudicació en compliment de la normativa aplicable.  
El contingut del projecte serà el que estableixi la normativa vigent.   
JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme  
En el cas de que s’hagin d’elaborar estudis específics complementaris a requeriment d’algun organisme 
(com és el cas d’estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques hidràuliques, serveis 
de protecció d’incendis, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en 
el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents.  
Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb 
la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08)  
En el cas de que s’hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o 
companyies (com és el cas de la justificació d’ordenances municipals de captadors solars, connexions 
al clavegueram, a la xarxa elèctrica, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, en el ben entès que la 
informació de base s’ha obtingut del projecte de l’edifici.  
El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho 
requereixin.  
 
POSSIBLES. 
 
SA Projectes de serveis afectats  
CT Construccions i instal·lacions temporals  
PB Bastides  
Altres  
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II. Descripció del contingut documental del projecte bàsic 

 
A continuació es desenvolupen els continguts del Projecte Bàsic amb un nivell de descripció genèric 
que haurà d’adaptar-se a aquest projecte.  
 
ÍNDEX GENERAL (I) 
L’índex general del projecte establirà els documents i parts dels documents que formen part del 
projecte, seguint l’esquema que s’adjunta a continuació.  
  
I MEMÒRIA (M)  
 
M0 ÍNDEX DE LA MEMÒRIA  
L’índex de la Memòria establirà les parts, capítols i subcapítols seguint l’esquema que s’adjunta a 
continuació. La numeració pot ampliar-se a més nivells corresponents a apartats i subapartats si el 
Projectista ho considera necessari.  
 
DD DADES GENERALS  
A continuació es detalla cadascun dels subapartats de l’apartat de Dades Generals 
 
DD 1. Contingut de l’encàrrec  
Abast de la intervenció:  
Es farà una breu descripció de la intervenció que inclogui els següents aspectes:  
- Contingut de l’encàrrec en relació a la convocatòria de procediment d’adjudicació o de l’encàrrec, 
incloent les seves variacions i modificacions (com, per exemple, increments o disminucions de 
superfície construïda i la modificació total o parcial del solar previst).  
- Verificacions prèvies necessàries i de les gestions a realitzar amb els diferents organismes i 
companyies subministradores per a la correcta definició dels serveis i infraestructures, d’acord amb 
les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert.  
Abast de la documentació a presentar:  
Es relacionarà el contingut general de la documentació a presentar segons el que estableixi l’encàrrec:  
- Redacció del projecte d’edificació en fase de bàsic amb els continguts que s’expliciten en aquest Plec 
de prescripcions. El projecte bàsic definirà de forma precisa les característiques generals de l’obra i les 
seves prestacions mitjançant l’adopció i justificació de solucions concretes. El seu contingut serà 
suficient per sol·licitar, un cop obtingut l’aprovació, la llicència municipal o d’altres autoritzacions 
administratives però insuficient per començar la construcció.  
Encara que el seu contingut no permeti verificar totes les condicions que estableixi la normativa, 
definirà les condicions que l’edifici projectat ha de proporcionar per complir les exigències bàsiques de 
qualitat de l’edificació i, en cap cas, impedirà el seu compliment.  
- Redacció del projecte i els documents complementaris necessaris per a la sol·licitud de la llicència 
ambiental de l’activitat, si s’escau.  
- Redacció dels projectes específics que puguin sol·licitar organismes públics i/o les companyies 
subministradores, si s’escau.  
- Autoritzacions necessàries d’organismes públics i/o companyies subministradores.  
- Altres  
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DD 2. Identificació i agents del projecte  
- Títol del projecte indicant els tipus d’intervenció a realitzar i els usos característics principals  
- Situació: Adreça, municipi, codi postal i província.  
- Agents:  
- Promotor: nom oficial, empresa, NIF/ CIF, responsable, adreça postal, municipi i codi postal, adreça 
electrònica, telèfon.  
- Projectista/es: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de 
col·legiat, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.  
- Altres, si s’escau.  
 
DD 3. Relació de documents complementaris i tècnics redactors  
Relació dels documents que desenvolupen i complementen el projecte amb les seves dades 
identificatives i els tècnics redactors col·laboradors.  
- Títol i abast  
- Autor: nom oficial (persona física, societat o empresa), responsable si s’escau, número de col·legiat, 
si s ‘escau, NIF/ CIF, adreça postal, municipi i codi postal, adreça electrònica, telèfon.  
- Localització en el conjunt de la documentació del projecte:  
a) només se’n fa referència,  
b) localització en el projecte: Annex a la Memòria o document complementari .  
 
DD 4. Dades generals complementàries del projecte  
Es relacionaran altres dades generals (resum de característiques econòmiques, per contractació de 
subministraments i serveis, altres) que es considerin necessàries segons el projecte mitjançant:  
- Resum de característiques econòmiques:  
- Identificació del projecte (títol, emplaçament, clau, etc.)  
- Quadre de superfícies: superfícies de parcel·la (total, ocupada, sense ocupar, urbanitzada); superfície 
construïda (d’obra nova, d’obra de reforma).  
- Pressupost d’execució material (PEM) per capítols.  
- Pressupost d’execució per contracte (PEC).  
- Repercussions: del PEM i del PEC per superfície d’obra nova, d’obra de reforma i d’urbanització. 
Percentatge de la seguretat i salut, de la gestió de residus i despeses indirectes.  
- Altres  
- Dades de contractació de subministraments i serveis:  
- Identificació del projecte (títol, emplaçament, clau, etc.)  
- Sanejament: Localització de la xarxa pública, fondària, sistema unitari o separatiu.  
- Aigua: estimació del cabal a contractar, cabal de càlcul, diàmetre de la connexió de servei, ubicació 
del comptador.  
- Electricitat: Estimació de la potència a contractat, potència de càlcul, ubicació.  
- Combustible: Gas (estimació del cabal a contractar, cabal de càlcul, diàmetre de la connexió de servei, 
ubicació del comptador); Gas-oil (estimació de la capacitat del tanc en litres i ubicació, ubicació de la 
presa de càrrega).  
- Altres  
c) Altres dades generals complementàries  
En aquest apartat es facilitaran altres dades generals del projecte per que sigui necessàries per a 
l’actuació. Si el seu desenvolupament ho requereix, es remetrà a l’Annex DD de la Memòria.  
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA  
A continuació es detalla cadascun dels subapartats de l’apartat de Memòria Descriptiva 
 
MD 1. Objecte del projecte  
S’especificarà:  
- el tipus de projecte indicant les diferents actuacions a realitzar i l’abast de les mateixes.  
- els objectius principals a aconseguir (funcionals, formals, constructius, energètics, mediambientals, 
altres)  
 
MD 2. Antecedents  
MD 2.1 Requisits normatius  
S’indicarà que el projecte s’adequa al marc legal d’aplicació i s’especificarà aquest:  
- la normativa urbanística d’aplicació: planejament, ordenances i altres com la relativa a costes o espais 
naturals, si s’escau.  
- els requisits bàsics i exigències bàsiques de qualitat de l’edificació així com de la resta de normativa 
tècnica d’àmbit estatal, autonòmic i local que pertoqui en cada cas.  
- altres requisits d’aplicació que caldrà especificar (per exemple, normativa municipal, edificis 
protegits, drets del sòl i subsòl, etc.).  
MD 2.2 Requisits derivats de l’encàrrec  
S’indicaran els requisits generals derivats de l’encàrrec als que dóna resposta el projecte:  
- Els que s’expliciten a l’encàrrec i/o la convocatòria del procediment d’adjudicació. S’especificaran els 
requisits que, d’acord amb el promotor, impliquin superar els llindars de la normativa (per exemple, 
una determinada classificació energètica, minimització de residus, millores mediambientals, etc...) i 
que es concretaran a l’apartat MD 4.0. També s’indicaran les limitacions d’ús, si n’hi ha.  
- Les variacions de les condicions inicials de l’encàrrec indicant els acords assolits (per exemple, canvi 
de la superfície d’un recinte, variació del programa d’un edifici, etc.).  
- En coherència amb l’Avantprojecte aprovat, identificant nombre  
- Els criteris específics desenvolupats en els corresponents plecs de prescripcions, plecs 
complementaris i metodologies proposades.  
- Altres  
MD 2.3 Condicions de l’emplaçament i de l’entorn físic  
S’especificaran els principals aspectes de l’emplaçament i l’entorn físic que condicionen el projecte:  
- Dades de l’entorn:  
- Municipi, comarca, alçada topogràfica. Orientació, vents dominants, pluviometría, ...  
- Ubicació en relació a elements identificables: centre urbà, equipaments, ... Proximitat a masses 
forestals.  
- Vials d’accés: urbanització i infraestructures urbanes.  
- Característiques dels edificacions veïnes i d’altres elements significatius que puguin condicionar el 
projecte.  
- Condicions d’inundabilitat, de servituds a carreteres, xarxa ferroviària, etc.  
- Altres  
- Dades del solar o parcel·la:  
- Classificació i qualificació urbanística  
- Forma i dimensions  
- Límits  
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- Elements existents (edificacions, vegetació, instal·lacions, mobiliari,..) i/o de qualsevol altra 
circumstància relativa a servituds o elements soterrats detectats,...  
- La topografia (altitud, desnivell), i dels accidents de la parcel·la (torrenteres, sèquies, mines d’aigua, 
forats, etc.).  
- Localització i característiques dels subministraments existents: clavegueram, aigua, electricitat, 
enllumenat, gas, telecomunicacions i altres instal·lacions.  
- Altres dades:  
- Restes arqueològiques: Si és previsible que es trobin restes arqueològiques en el desenvolupament 
de les obres, s’indicarà el procés previst pel que fa a la localització, estudi, protecció i/o trasllat 
posterior, en coordinació amb l’entitat que correspongui→ Adjuntar l’Estudi arqueològic, si s’escau.  
- Edificacions en zones inundables → Adjuntar l’Informe emès per l’Agencia Catalana de l’Aigua.  
MD 2.4. Preexistències en intervencions en edificis existents  
Les parcel·les no estan urbanitzades de manera que aquest apartat no caldrà.  
 
MD 3 Descripció del projecte  
MD 3.1 Descripció general del projecte en relació a l‘entorn i dels espais exteriors adscrits  
Es farà una explicació general de la proposta en relació a l’entorn i dels espais exteriors indicant els 
aspectes formals, funcionals, constructius, energètics i mediambientals, en base als criteris generals 
de disseny adoptats. Caldrà desenvolupar els següents apartats:  
- Configuració general i implantació del projecte en relació a l’entorn. (urbà, natural, altres).  
- Ordenació i urbanització dels espais exteriors del projecte: descripció general dels espais (vials, 
aparcaments, pistes de joc, zones enjardinades, etc.) i relació amb l’edifici. S’indicaran els requisits 
generals a complimentar: accessibilitat, intervenció de bombers, sostenibilitat, etc. Cal indicar si s’han 
de fer importants moviments de terres, i especificar quina és la solució proposada.  
Aquest sub-apartat es complementarà amb l’apartat MD 5.7 “Urbanització” de la Memòria descriptiva 
i amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte i dels espais exteriors”.  
MD 3.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística  
Es justificaran les condicions i paràmetres urbanístics, d’acord amb el planejament general i les 
ordenances municipals aplicables, mitjançant:.  
▪ El planejament i ordenances vigents, especificant el seu títol i data d’aprovació.  
▪ Els valors adoptats en el projecte per als següents paràmetres urbanístics –així com altres que siguin 
necessaris- i es compararan amb els que exigeixi la normativa:  
- Tipologia d’edificació: alineació a vial, aïllada, volumetria específica.   
- Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat (ocupació, volum edificable, sostre 
edificable, etc.).  
- Carrer (o espai públic exterior): amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de 
plantes, alçada reguladora, fondària edificable, pati d’Illa, tanques, altres.  
- Edifici: plantes baixa, soterrani, pis (alçada màxima de l’edifici, alçada mínima planta baixa, alçada 
mínima planta pis, etc.); construccions per sobre de l’alçada reguladora, mitgeres, patis, cossos 
sortints, elements tècnics, altres.  
- Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards 
d’aparcament, exempcions)  
- Servituds (Codi civil, infraestructures, altres ), si s’escau.  
- Altres dades urbanístiques que es considerin necessàries  
S’adjuntarà el Certificat de compatibilitat urbanística com a documentació complementària al 
projecte. (o la seva sol·licitud si encara no es disposa).  
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Aquest sub-apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG U.03 “Justificació urbanística”.  
MD 3.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos previstos  
Explicació general de la proposta indicant els aspectes formals, funcionals i constructius, energètics i 
mediambientals de l’edifici, en relació als criteris generals de disseny adoptats. Caldrà desenvolupar 
els següents apartats:  
- Configuració general: forma, volumetria, alçada i nombre de plantes, accessos, ...  
- Programa funcional: ús principal i altres usos previstos. Descripció i principals característiques de les 
zones corresponents a cadascú dels usos dels edificis.  
El sistemes constructius de l’edifici es descriuen al capítol MD 5.  
Aquest apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici”.  
MD 3.4 Relació de superfícies i altres paràmetres resum de l’edifici  
Definició dels valors del projecte per als següents paràmetres –superfícies útils i construïdes, alçades 
útils i construïdes, superfícies de ventilació i il·luminació, així com altres que siguin necessaris- i 
comparació tant amb els que exigeix la normativa d’aplicació com als que se’n deriven dels requisits 
de l’encàrrec. Es complementa amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici”.  
a) S’adjunta la Fitxa 03 “Quadres comparatius de superfícies” a la que el projectista pot afegir altres 
paràmetres de l’edifici que s’indiquen a l’apartat següent.  
b) Si no s’utilitzen la Fitxa, s’especificarà:  
- Superfícies útils de cada recinte (inclòs zones comunes) i de cada planta  
- Superfícies construïdes de cada planta, inclòs porxos, terrasses i balcons, de cada edifici –si s’escau- 
i superfície total del conjunt.  
- Superfícies construïdes corresponents a cada ús de l’edifici  
- Alçada útil i construïda  
- Volum útil dels recintes.  
- Superfície d’il·luminació dels recintes. En el cas de que sigui necessari per a l’equipament, també 
s’indicarà la superfície de ventilació dels recintes.  
- Altres paràmetres generals que es considerin necessaris  
 
MD 4 Requisits a complimentar per les característiques de l’edifici  
MD 4.0 Relació de requisits a complimentar  
Relació dels requisits generals del projecte, justificant la seva necessitat, exempció i abast si així ho 
estableix la normativa, i tenint en compte les condicions de l’encàrrec definides a l’apartat MD 2.2.:  
- Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici  
- Accessibilitat  
- Seguretat estructural  
- Seguretat en cas d’incendi  
- Seguretat d’utilització i accessibilitat  
- Salubritat  
- Protecció enfront la humitat  
- Recollida i evacuació de residus  
- Qualitat de l’aire interior: evacuació de productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques i 
ventilació dels recintes  
- Subministrament d’aigua  
- Evacuació d’aigües  
- Protecció enfront del soroll  
- Estalvi d’energia  
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- Limitació de la demanda energètica  
- Rendiment de les instal·lacions tèrmiques: climatització, calefacció, refrigeració i ventilació.  
- Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació  
- Contribució Solar mínima per a la producció d’ACS  
- Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  
- Ecoeficiència  
- Altres requisits de l’edifici (accés als serveis de telecomunicacions, incorporació de tecnologies 
específiques, ambientals (funcionament passiu de l’edifici i optimització de l’ús dels materials), facilitat 
de manteniment posterior (adopció de solucions i materials que ho possibilitin), minimització de 
residus d’obra i consum energètic, etc.)  
En el cas d’intervencions en edificis existents, es justificarà l’exempció i/o de l’abast de l’aplicació de 
les exigències, tenint en compte el tipus d’obres, l’àmbit d’aplicació de la normativa i la compatibilitat 
amb la naturalesa de la intervenció. La possible incompatibilitat d’aplicació s’haurà de justificar i si 
s’escau, compensar amb mesures alternatives que siguin tècnica i econòmicament viables.  
A més, en els següents subapartats es definiran les prestacions de l’edifici projectat entès de forma 
global i que permeten garantir els corresponents requisits d’utilització, accessibilitat, seguretat en cas 
d’incendi, seguretat d’utilització i ecoeficiència així com altres prestacions que es poden concretar en 
la fase de projecte bàsic i que tenen una incidència general en el projecte.  
Pel que fa als requisits que incideixen concretament en un sistema constructiu o instal·lació (com és el 
cas del subministrament d’aigua, evacuació d’aigües, instal·lació solar tèrmica o fotovoltàica, etc.), la 
seva definició es desenvoluparà en els subcapítols corresponents del capítol MD 5 “Descripció i 
requisits dels sistemes constructius de l’edifici i dels espais exteriors”.  
En el cas de la seguretat estructural es farà una solució mixta, ja que en aquest subapartat s’ha de 
determinar els requisits generals i, com a sistema estructural es definirà al subcapítol MD 5.2.  
MD 4.1 Utilització: Condicions funcionals relatives a l’ús (o als usos) de l’edifici. Requisits i 
prestacions de les solucions adoptades  
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten 
garantir el requisit bàsic d’utilització.  
- Objecte: Es complementarà la definició del programa funcional de l’edifici realitzada als apartats MD 
3.3 i 3.4, especificant les condicions que permeten garantir el requisit bàsic d’utilització mitjançant el 
compliment dels paràmetres de les normatives que regulen l’ús/usos de l’edifici i l’aplicació d’altres 
paràmetres establerts a l’encàrrec o en altres documents de referència.  
- Normativa aplicada i documents de referència: S’especificarà la normativa i altres documents 
aplicats.  
- Condicionants del solar i del projecte: En cada apartat s’incorporaran les dades principals de l’edifici 
i de l’entorn necessàries per a la seva justificació.  
- Condicions funcionals de l’edifici: S’indicaran les condicions dimensionals, constructives, de dotació 
d’instal·lacions i altres adoptades en els recintes i les zones de circulació que garanteixen les exigències 
de la normativa i de l’encàrrec. La definició es complementarà amb la documentació gràfica 
corresponent.  
MD 4.2 Accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici  
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten 
garantir el requisit bàsic d’accessibilitat.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències 
d’accessibilitat establertes a la normativa i a l’encàrrec; en particular, en quant a l’accessibilitat 
exterior, l’accessibilitat entre plantes de l’edifici i en les plantes, i la dotació d’elements accessibles.  
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- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 
tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar 
en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i 
econòmicament viables.  
- Normativa aplicada i altres documents de referència : S’especificarà la normativa aplicada en el 
projecte tant per definir les exigències i requisits obligatoris com la que s’adopta per al disseny i 
execució de l’edifici i que permet garantir el seu compliment.  
- Condicionants del solar i del projecte: Les dades necessàries que condicionen les solucions 
adoptades s’incorporen als punts corresponents: ús principal de l’edifici, altres usos previstos, 
superfície construïda total i de cada ús, altura, nombre d’usuaris, altres. També s’indicaran les 
limitacions d‘ús si n’hi ha (especialment en edificis existents).  
- Condicions d’accessibilitat: S’especificaran les condicions d’accessibilitat del projecte i que permeten 
garantir les exigències i justificant el compliment de la normativa,  
- Justificació del nivell d’accessibilitat i de les condicions funcionals d’accessibilitat exigibles: segons 
l’ús i la superfície o el tipus d’intervenció, es definirà l’abast de les condicions d’accessibilitat a l’edifici.  
- Dotació d’itineraris accessibles: es definiran els itineraris accessibles que disposa l’edifici i els espais i 
elements que comuniquen atenent a l’accessibilitat exterior, entre plantes i en les plantes.  
- Dotació d’elements accessibles: es determinaran els elements accessibles que disposa l’edifici en 
correlació als que exigeix la normativa: places d’aparcament, serveis higiènics, vestidors, dormitoris, 
mobiliari, altres.  
- Característiques dels itineraris (desnivells, amplades, espai de gir, portes, paviments, rampes, 
ascensors, ...) i dels elements accessibles (dimensions, condicions, proteccions, accessoris, 
senyalització, altres).  
La definició es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.  
Les especificacions d’accessibilitat s’incorporaran a la definició i característiques dels elements 
constructius i instal·lacions corresponents (rampes, escales, ascensors, portes, paviments, etc.)  
MD 4.3 Seguretat estructural. Requisits  
Es definiran els aspectes generals del requisit bàsic de seguretat estructural a garantir en el projecte.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici es projecta de manera que permeti garantir les exigències i requisits 
de seguretat estructural, en particular, de resistència i estabilitat i d’aptitud al servei.  
- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 
tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar 
en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i 
econòmicament viables.  
- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per definir les exigències de 
seguretat estructural.  
- Condicions del solar i del projecte: s’incorporaran els aspectes principals a considerar relatius al 
programa funcional, les característiques de l’edifici, les condicions de l’entorn, etc.  
- Condicions de seguretat estructural: En aquest apartat es definiran:  
- El període de servei previst tant dels elements de l’estructura principal com dels elements 
estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc.) d’acord amb la normativa 
vigent.  
- Aquells requisits que superin els valors fixats en la normativa (per exemple, diferents sobrecàrregues 
considerades, limitació de fletxes o assentaments, etc.).  
- Limitacions d’ús si n’hi ha.  
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La definició del sistema estructural i dels seus requisits es farà al subcapítol MD 5.2 i a la documentació 
gràfica corresponent.  
MD 4.4 Seguretat en cas d’incendi. Requisits i prestacions de l’edifici  
Es definiran les prestacions de l’edifici projectat, entès de forma global, i que permeten garantir el 
requisit bàsic de Seguretat en cas d’incendi.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències de 
seguretat en cas d’incendi, en particular, en quant a la intervenció de bombers, la limitació de la 
propagació interior i exterior de l’incendi, la resistència al foc de l’estructura, l’evacuació dels ocupants 
i les instal·lacions de protecció contra incendi.  
- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 
tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar 
en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i 
econòmicament viables.  
- Normativa aplicada i altres documents de referència: S’especificarà la normativa aplicada en el 
projecte (estatal, autonòmica i municipal) per establir les exigències de seguretat en cas d’incendi i, 
també, la normativa aplicada per donar compliment a les mateixes.  
- Condicionants de l’entorn i de l’edifici:  
Les dades necessàries que condicionen les solucions adoptades s’incorporen als punts corresponents: 
accessos, ús principal de l’edifici, altres usos previstos, locals de risc, altura d’evacuació ascendent i 
descendent, superfície construïda total i de cada ús, etc. També s’indicaran les limitacions d‘ús si n’hi 
ha (especialment en edificis existents).  
- Condicions de seguretat en cas d’incendi:  
S’especificaran les condicions de seguretat en cas d’incendi del projecte i que permeten garantir les 
exigències justificant el compliment de la normativa.  
En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les 
adequadament. També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la 
normativa i que aporten més grau de seguretat (per exemple, més dotació d’instal·lacions, etc.).  
Les especificacions de seguretat en cas d’incendi s’incorporaran a la definició i característiques dels 
elements constructius i instal·lacions corresponents (estructura, compartimentació, materials, escales, 
portes, paviments, etc.).  
La definició de cada part es complementarà amb la documentació gràfica corresponent de DG I 
“Seguretat en cas d’incendi”.  
▪ Condicions per a la intervenció de bombers i d’evacuació exterior de l’edifici  
Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir la intervenció dels bombers i l’evacuació 
a l’exterior dels ocupants en cas d’incendi, i que afecten a la configuració exterior de l’edifici i dels 
espais exteriors. En particular, caldrà definir:  
- Condicions d’aproximació i entorn: vials d’accés i espai de maniobra (dimensions i separacions als 
accessos a l’edifici); zones edificades limítrofes a les àrees forestals. Hidrants d’incendi a la via pública  
- Accessibilitat per façana: definició de la/es façana/es accessible/s, accessos en planta baixa, forats 
d’accés en planta.  
- Sortides d’edifici, espai exterior i de l’espai exterior segur per a l’evacuació dels ocupants: assignació 
d’ocupants i dimensionat.  
▪ Condicions per limitar la propagació de l’incendi i de resistència al foc de l’estructura:  
Es definiran les solucions adoptades per garantir la limitació de la propagació de l’incendi i la resistència 
al foc de l’estructura en cas d’incendi. En particular, caldrà definir:  
- Condicions per limitar la propagació interior de l’incendi:  
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- Criteris de compartimentació adoptats  
- Definició dels sectors d’incendi indicant per a cadascú d’ells: ús, superfície i condicions de resistència 
al foc dels tancaments i portes de separació entre sectors i d’altres elements de compartimentació 
interior.  
- Definició dels locals de risc d’incendi indicant per a cadascú d’ells: ús, superfície i condicions de 
resistència al foc dels tancaments i portes  
- Condicions per a garantir la compartimentació en els espais ocults i en els passos d’instal·lacions.  
- Condicions per garantir la resistència al foc dels elements constructius (característiques dels 
elements, proteccions). La justificació es desenvoluparà en un annex o en el projecte d’execució.  
- Condicions exigibles de reacció al foc dels materials de revestiment, de capes contingudes a l’interior 
de sostres i parets, espais ocults, instal·lacions i mobiliari.  
- Condicions per garantir la reacció al foc dels materials (valors adoptats de taules de la normativa, de 
certificats de fabricant, proteccions, assaigs). Si s’escau, la justificació es desenvoluparà en un Annex o 
en el projecte d’execució.  
- Condicions per limitar la propagació exterior de l’incendi:  
- Definició de les condicions exigibles de resistència i reacció al foc a les mitgeres, façanes i cobertes.  
- Justificació de la resistència i reacció al foc amb referència a la normativa.  
- Condicions de resistència al foc de l’estructura:  
- Definició del temps de resistència al foc exigible als elements estructurals segons situació (sectors, 
locals de risc, escales protegides, etc.)  
- Condicions per garantir la resistència al foc dels elements estructurals (dimensionat, recobriments, 
secció mínima, proteccions). La justificació es desenvoluparà en un annex o en el projecte d’execució 
dins de la definició del sistema estructural.  
▪ Condicions per a l’evacuació dels ocupants:  
Es definiran les condicions del projecte que permeten garantir l’evacuació dels ocupants donant 
compliment a la normativa. En particular, es definiran:  
- Criteris adoptats per a l’evacuació de l’edifici: inclòs restriccions a l’ocupació, compatibilitat dels 
elements d’evacuació, altres.  
- Càlcul de l’ocupació de cada recinte, planta, sector, edifici.  
- Elements d’evacuació (sortides, passadissos, vestíbuls, escales i rampes): Disseny i dimensionat de les 
sortides i els recorreguts d’evacuació (nombre, amplades, longituds), característiques exigibles, en 
particular, per a les escales es definirà la protecció en cas d’incendi i la ventilació.  
- Senyalització i il·luminació dels elements d’evacuació  
- Control de fums en aparcaments, atris i establiments segons normativa.  
▪ Instal·lacions de protecció contra incendi (PCI):  
S’especificarà la dotació d’instal·lacions prevista en el projecte per a cada ús o sector de l’edifici, i es 
justificarà en funció de les característiques de l’edifici i de l’encàrrec i en relació a les exigències de la 
normativa:  
- Extintors portàtils  
- Sistemes fixes d’extinció per aigua –boques d’incendi equipades, columna seca, hidrant d’incendi, 
extinció automàtica amb ruixadors.  
- Abastament d’aigua: dipòsits, grups de pressió.  
- Sistemes fixes amb aigua pulveritzada, amb aigua nebulitzada  
- Sistemes fixes d’extinció per agents gasosos  
- Altres sistemes d’extinció  
- Detecció i alarma: detecció automàtica; alarma, comunicació d’alarma  
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- Sistemes de control de fums i calor: aparcaments, atris, establiments; sobrepressió de les escales.  
- Altres (sistemes electromagnètics de tancament de portes, exutoris, etc.)  
- En obres en edificis existents: s’indicarà si les instal·lacions que es col·loquen per millorar la seguretat 
i/o per compensar la seguretat passiva de l’edifici quan aquesta no pot assolir els nivells actuals exigits 
per la normativa.  
- La descripció i requisits de les instal·lacions es farà al capítol MD 5 i la documentació gràfica 
corresponent:  
- instal·lacions PCI, en general: apartat MD 5.12 “Instal·lacions de protecció contra incendi” i 
documentació gràfica corresponent.  
- sistemes de control de fums i calor: apartat MD 5.6 “Ventilació” i documentació gràfica corresponent.  
- sistemes d’accionament de portes i altres obertures: integrats a les solucions constructives i en relació 
amb el sistema de detecció i alarma: MD 3 Envolvent exterior i MD 4 Compartimentació interior i 
documentació gràfica corresponent.  
MD 4.5 Seguretat d’utilització i accessibilitat. Requisits i prestacions de l’edifici  
Es definiran i justificaran les solucions adoptades en l’edifici entès de forma global que permeten 
garantir el requisit bàsic de Seguretat d’utilització I accessibilitat.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici s’ha projectat de manera que permeti garantir les exigències de 
seguretat en cas d’utilització i accessibilitat, en particular, en quant a limitar el risc de caigudes, 
d’impactes o enganxades, d’immobilització en recintes tancats, causat per il·luminació inadequada, 
per situacions d’alta ocupació, per vehicles en moviment i per l’acció del llamp.  
- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte (estatal, autonòmica i 
municipal) per establir les exigències de seguretat d’utilització i accessibilitat i, també, la normativa 
aplicada per donar compliment a les mateixes.  
- En obres en edificis existents, caldrà especificar l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del 
tipus d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, s’haurà de justificar 
en el projecte i, si s’escau, compensar-se amb mesures alternatives que siguin tècnica i 
econòmicament viables.  
- Dades de l’entorn i del projecte: Les dades necessàries de l’entorn i de l’edifici que condicionen les 
solucions adoptades s’incorporaran als punts corresponents: ús principal de l’edifici, altres usos 
previstos, zones de circulació, altura de caiguda etc. També s’indicaran les limitacions d‘ús, si n’hi ha 
(especialment en edificis existents).  
- Condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat:  
Es definiran les condicions del projecte que garanteixen el compliment de les exigències de Seguretat 
d’Utilització i accessibilitat justificant el compliment de la normativa.   
En cas de adoptar solucions alternatives a les definides en la normativa, caldrà justificar-les 
adequadament. També caldria indicar els requisits que superin àmpliament els valors fixats per la 
normativa i que aporten més grau de seguretat.  
Les especificacions de seguretat d’utilització i accessibilitat s’incorporaran a la definició i 
característiques dels elements constructius i instal·lacions corresponents (paviments, rampes, escales, 
portes, vidres, piscines, il·luminació, etc.).  
La definició es complementa amb la documentació gràfica DG U “Definició general del projecte en 
relació a l’entorn i els espais exteriors” i DG A “Definició general de l’edifici”.  
▪ Condicions per limitar el risc de caigudes:  
- Lliscament dels terres: definició de la resistència al lliscament dels paviments que s’incorporarà als 
requisits exigibles als paviments exteriors i interiors definits a l’apartat MD 5.3 i 5.4.  
- Discontinuïtats dels paviments: condicions del terra, de les zones de circulació  
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- Desnivells: proteccions, característiques de les barreres de protecció.  
- Escales (d’ús restringit, general, públic): amplades, graons, replans, proteccions, passamans, 
senyalització, etc.  
- Rampes (d’ús general, d’itineraris accessibles): amplades, pendents, longituds, replans, proteccions, 
passamans, etc.  
- Neteja de vidres exteriors  
▪ Condicions per limitar el risc d’impactes o enganxades:  
- Impacte amb elements fixes o practicables, amb elements fràgils i amb elements insuficientment 
perceptibles: alçades lliures, senyalització, etc.  
- Enganxades  
▪ Condicions per limitar el risc d’immobilització en recintes tancats  
- Separació entre portes  
▪ Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada:  
- Definició dels nivells mínims d’enllumenat normal segons les zones  
- Enllumenat d’emergència: dotació, zones i condicions  
La descripció i requisits de la instal·lació es farà en l’apartat MD 5.10 “Instal·lacions d’il·luminació”.  
▪ Condicions per limitar el risc causat per situacions amb alta ocupació:  
- Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte  
- Condicions de les grades per espectadors drets, si s’escau  
▪ Condicions per limitar el risc d’ofegament:  
- Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte  
- En piscines: barreres de protecció, vas, platges, escales, etc.  
- En pous i dipòsits: proteccions  
▪ Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment:  
- Necessitat o no de compliment d’aquesta exigència i ubicació en el projecte  
- Característiques constructives  
- Protecció dels recorreguts de vianants  
- Senyalització  
▪ Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp:  
- Necessitat o no de sistema de protecció al llamp  
- Tipus d’instal·lació exigit  
La descripció i requisits de la instal·lació es farà en l’apartat MD 5.13 “Instal·lacions de protecció al 
llamp”.   
▪ Accessibilitat:  
- Les condicions d’accessibilitat es defineixen i es complimenten a l’apartat MD 4.2.  
MD 4.6 Salubritat. Requisits  
MD. 4.6.1 Protecció enfront de la humitat  
Es definiran els requisits de protecció enfront la humitat que caldrà garantir en el projecte.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici es dissenyarà de manera que permeti garantir les exigències de 
protecció enfront la humitat en els tancaments que conformen l’envolvent de l’edifici.  
- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de 
protecció enfront la humitat.  
- En obres en edificis existents s’especificarà l’abast de l’aplicació de la normativa en funció del tipus 
d’intervenció. En cas d’incompatibilitat amb la naturalesa de la intervenció, es justifica en el projecte 
i, si s’escau, es compensa amb mesures alternatives tècnica i econòmicament viables.  
- Exigències de protecció enfront la humitat: Es definiran tenint en compte les condicions exteriors:  

 



   
  D

E
P

A
R

T
A

M
E

N
T

 D
'E

C
O

N
O

M
IA

 I 
F

IN
A

N
C

E
S

Doc.original signat per:
Aleix Cubells Barceló
05/09/2025

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 29/09/2028

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*02W7U1MCD23HR5K3HGH5LUWJ4VOGERE9*
02W7U1MCD23HR5K3HGH5LUWJ4VOGERE9

Data creació còpia:
29/09/2025 12:06:10

Pàgina 42 de 75

  

42/75 

- Murs i terres: Dades de l’edifici i l’entorn: presència d’aigua i coeficient d’impermeabilitat del terreny, 
a partir de les dades de l’estudi geotècnic. Exigència: definir el grau d’impermeabilitat.  
- Façanes: Dades de l’edifici i l’entorn: grau d’exposició al vent i zona pluviomètrica. Exigència: definir 
el grau d’impermeabilitat  
- Coberta: Indicar que les característiques de la coberta s’adequaran a la normativa.  
- Es controlarà el risc de condensacions complimentant els requisits de limitació de la demanda 
energètica  
En la descripció i requisits de l’envolvent de l’edifici (apartat MD3 de la memòria i de la documentació 
gràfica) s’incorporaran els requisits de protecció enfront la humitat.  
MD 4.6.2 Recollida i evacuació de residus  
Es descriuran les condicions generals del projecte pel que fa als sistemes de recollida i evacuació dels 
residus ordinaris i especials que es preveuen en el desenvolupament de l’activitat. S’indicarà si 
s’adopten mesures en el propi edifici per al tractament i reutilització dels residus ordinaris 
(compostatge, altres).  
Es garantirà el compliment de l’exigència bàsica de recollida i evacuació de residus. S’indicarà la 
normativa aplicada per definir les exigències i es definiran i justificaran els següents apartats:  
- Previsió del sistema de recollida municipal de residus ordinaris, segons la informació de l’ajuntament  
- Residus ordinaris: Previsió de les fraccions de residus i dels sistemes de recollida i evacuació associats: 
Magatzem (o espai de reserva) de contenidors, instal·lació de trasllat per baixant, pneumàtica, altres. 
Definició dels espais d’emmagatzematge immediat dels locals.  
- Residus perillosos i altres residus especials: Previsió del tipus i dels sistemes de recollida i evacuació.  
Pel que fa a la descripció i requisits dels espais i de les instal·lacions es farà al capítol MD 5 i a la 
documentació gràfica corresponent segons es tracti de:  
- Sistemes i instal·lacions de recollida, evacuació i tractament: apartat MD 5.2  
- Locals i espais per als contenidors de residus (de l’edifici o per zones): apartat MD 4.4 4  
MD 4.7 Protecció enfront del soroll. Requisits  
Es definiran els requisits que hauran de complir les solucions adoptades en l’edifici entès de forma 
global per garantir el requisit bàsic de Protecció enfront del soroll.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici es dissenyarà de manera que garanteixi les exigències de protecció 
enfront del soroll, i en particular, transmissió de soroll aeri, de soroll d’impacte, soroll i vibracions de 
les instal·lacions i soroll reverberant dels recintes.  
- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de 
protecció enfront del soroll.  
- Condicions de l’entorn: S’indicaran els nivells de soroll exterior (espais públics segons mapes de 
soroll, si n’hi ha, de patis interiors, etc.  
- Condicions de protecció enfront del soroll:  
Es definiran els paràmetres i condicions que s’han de complimentar en el projecte per garantir les 
exigències de protecció enfront del soroll.  
- Justificació de l’obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l’aplicació d’aquesta 
exigència segons el cas.  
- Dades de l’edifici  
- Consideració de les unitats d’ús i dels recintes de l’edifici segons les seves exigències de limitació 
protecció enfront del soroll: protegits, no protegits, habitables, d’instal·lacions, zones comuns, 
activitats,...  
- Consideració dels tancaments separadors dels recintes: verticals, horitzontals, façanes, etc.  
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- Exigències a complimentar en el projecte, segons els nivells de soroll exterior i els tipus de recintes a 
efectes de protecció al soroll:  
- transmissió de soroll aeri  
- transmissió de soroll d’impacte  
- reverberació dels recintes  
- En la descripció i requisits de l’envolvent, la compartimentació i els acabats de l’edifici (apartat MD3 
i MD.4 de la memòria) s’incorporaran les condicions de partida per garantir les exigències bàsiques de 
protecció enfront del soroll.  
- La justificació de que les solucions del projecte garanteixen les exigències es farà a la fase d’execució 
quan s’hagi definit completament els tancaments.  
MD 4.8 Estalvi d’energia. Requisits  
S’indicarà que l’edifici es projecta de manera que permeti garantir el requisit bàsic d’estalvi d’energia, 
mitjançant el compliment de les exigències bàsiques de limitació de la demanda energètica, rendiment 
de les instal·lacions tèrmiques, eficiència de les instal·lacions d’il·luminació, contribució solar mínima 
per a la producció d’aigua calenta sanitària (si s’escau) i contribució solar fotovoltaica mínima (si 
s’escau).  
Si s’escau, en aquest apartat es pot incloure una valoració global del comportament energètic i de la 
contribució de l’edifici, les instal·lacions i la incorporació d’energies renovables amb l’objecte de 
millorar la classificació energètica, altres.  
MD. 4.8.1 Limitació de la demanda energètica  
Es definiran els requisits que hauran de complir les solucions adoptades en l’edifici entès de forma 
global per garantir l’exigència bàsica de limitació de la demanda energètica.  
- Objecte: S’indicarà que l’edifici es dissenyarà de manera que permeti garantir les exigències d’estalvi 
d’energia i ecoeficiència, en particular, en quant a limitació de la demanda energètica, limitació de les 
condensacions i de la permeabilitat a l’aire de les fusteries.  
- Normativa aplicada: S’especificarà la normativa aplicada en el projecte per establir les exigències de 
limitació de la demanda energètica.   
- Condicions de l’entorn: S’indicarà la classificació climàtica on s’ubica l’edifici  
- Condicions de limitació de demanda energètica:  
Es definiran els paràmetres i condicions que s’han de complimentar en el projecte per garantir les 
exigències de protecció enfront del soroll.  
- Justificació de l’obligatorietat o exempció en obres en edificis existents i abast de l’aplicació d’aquesta 
exigència segons el cas.  
- Dades de l’edifici:  
- Consideració dels recintes de l’edifici segons les seves exigències de limitació de la demanda 
energètica: càrrega interna alta o baixa, grau d’higrometria,...  
- Consideració dels tancaments que conformen l’envolvent tèrmica de l’edifici: coberta, tancament, 
partició interior, ...)  
- Exigències a complimentar en el projecte segons els punts anteriors:  
- Demanda energètica (Transmissió màxima, U max, dels tancaments i particions interiors, U límit dels 
tancaments de l’envolvent, Factor solar de les obertures segons les orientacions i el % d’obertura).  
- Limitació de les condensacions: superficials (definir el valor f Rsi min.) i intersticials.  
- Permeabilitat a l’aire de les fusteries.  
- En la descripció i requisits de l’envolvent i de la compartimentació de l’edifici (apartat MD3 i MD.4 de 
la memòria) s’incorporaran les condicions de partida per garantir l’exigència bàsica de limitació de la 
demanda energètica.  
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- La justificació de que les solucions del projecte garanteixen les exigències es farà a la fase d’execució 
quan s’hagi definit completament els tancaments.  
MD 4.9 Ecoeficiència. Requisits  
- Explicació general dels criteris adoptats (tant obligatoris per normativa, com opcionals).  
- S’especificarà la normativa aplicada.  
- Justificació de la normativa segons fitxa normalitzada, si n’hi ha.  
MD 4.10 Altres requisits i prestacions del projecte  
Descripció raonada d’altres requisits i prestacions generals del projecte com, per exemple, la flexibilitat 
d’ús, la incorporació de tecnologies, la incorporació de criteris d’ús i manteniment, minimització de 
residus, instal·lacions i serveis, altres. Es remetrà als sistemes constructius i instal·lacions en els que 
s’han d’aplicar aquests condicions.  
MD 4.11 Certificació energètica  
- Explicació general dels criteris adoptats (tant obligatoris per normativa, com opcionals).  
- S’especificarà la normativa aplicada.  
- Justificació de la normativa segons fitxa normalitzada, si n’hi ha.  
 
MD 5 Descripció i requisits dels sistemes constructius de l’edifici i dels espais exteriors  
Descripció bàsica de les solucions adoptades en els sistemes constructius de l’edifici raonant les 
decisions del projecte que els condicionen substancialment (programa funcional, característiques del 
terreny, configuració exterior, optimització de l’execució, del temps, dels costos, aspectes formals, 
etc.):  
De cada sistema i subsistema, i especialment dels que tenen més incidència en el projecte, es farà la 
descripció de les tipologia/es i de les seves característiques generals. S’explicaran els criteris 
d’implantació dels elements més rellevants i els aspectes més importants pel que fa a la compatibilitat 
amb el projecte (activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament) i amb els altres sistemes 
constructius i instal·lacions així com altres aspectes d’interès per fer la definició general constructiva 
de l’edifici.  
Aquest apartat es complementarà amb la documentació gràfica DG A “Definició general de l’edifici”.  
MD 5.0 Treballs previs i Replanteig general  
MD 5.0.1 Treballs previs  
- Enderrocs  
- Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a realitzar en el solar per a l’execució 
del projecte (parets, forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.) indicant les fases d’execució i les 
tècniques previstes (manual, mecànica, necessitat d’apuntalament, etc.). Es complementarà amb la 
documentació gràfica corresponent.  
- En obres en edificis existents: Relació, abast i descripció de les diferents operacions d’enderroc a 
realitzar, fases i mesures a adoptar per a la continuïtat de l’activitat en relació amb la memòria 
d’execució.  
- Es relacionarà amb la Memòria d’execució i amb l’estudi de gestió de residus. (Annex AN GR)  
- Es remetrà al projecte específic d’enderroc, si n’hi ha.  
- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  
Relació de les possibles afectacions del projecte i de les obres i previsió de mesures a adoptar:  
- Afectacions a veïns: mitgeres, terrenys, vistes, expulsió de fums, gasos i ventilacions, etc.  
- Proximitat a zones forestals: mesures si s’escau per reduir el risc de propagació del foc i l’accessibilitat 
de bombers. Proximitat a entorns naturals, etc.  
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- Relació de serveis afectats per la construcció de l’edifici i el traçat de les seves instal·lacions. 
S’indicaran les mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat del servei (de forma provisional o 
definitiva) s’haurà d’indicar cóm es farà i quina entitat, si s’escau. En aquest cas es podrà remetre al 
projecte si n’hi ha.  
- Altres elements de mobiliari o de vegetació que s’hagin de recuperar i traslladar. S’indicaran les 
mesures a adoptar. En el cas de que calgui el trasllat de l’element (de forma provisional o definitiva) 
s’haurà d’indicar cóm es farà i quina entitat, si s’escau.  
- Es relacionarà amb la Memòria d’execució.  
- Construccions i instal·lacions temporals  
- Es relacionaran totes les construccions i instal·lacions necessàries per garantir la continuïtat de l’ús 
de l’activitat i/o protegir parts de l’edifici i dels seus bens mentre es fan les obres. Es relacionarà amb 
la memòria d’execució i es complementarà amb la documentació gràfica corresponent.  
- En aquest apartat es definiran les actuacions puntuals, com el tancament d’una part de l’edifici, 
instal·lacions que calgui modificar o afegir temporalment (aigua, sanejament, electricitat, calefacció, 
etc.), etc..  
- Pel que fa a les construccions que precisen més desenvolupament (com per exemple mòduls 
prefabricats, etc.), es remetrà a l’apartat MD 5.8 de la Memòria o a un Document complementari, si 
s’escau.  
MD 5.0.2 Replanteig general  
Criteris generals del replanteig general del projecte, tant de l’edifici com de la urbanització:  
- Punt d’origen o de referència general (coordenades x, y, z).  
- Eixos de referència  
- Altres punts de referència, cotes, elements, perfils, etc.  
MD 5.1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
MD 5.1.1 Característiques del terreny   
- Identificació de l’estudi geotècnic, del seu autor i nº  
- Indicació de les recomanacions de l’estudi geotècnic sobre el tipus de fonamentació i pel que fa a 
excavacions i reblerts.  
- Descripció de les característiques del terreny i quantificació de tots aquells paràmetres rellevants per 
disseny, càlcul i construcció dels elements de fonamentació i construcció. En funció del tipus de 
terreny, del tipus de fonamentació i dels sistemes de contenció, s’establiran els valors i les 
especificacions que siguin necessaris en cada cas, relatius a:  
• Unitats geotècniques i la seva distribució en profunditat. Identificació de les que siguin rellevants per 
l’excavació, contenció i/o resistència  
• cota de fonamentació i estrat associat.  
• pressió vertical admissible i d’esfondrament (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta).  
• pressió vertical admissible de servei (valor total i/o efectiu i tant bruta com neta).  
• en el cas de pilots, resistència a l’esfondrament desglossada en resistència per punta i per fust  
• paràmetres geotècnics del terreny pel dimensionat dels elements de contenció. Empentes del 
terreny: actives, passives i en repòs  
• dades de la llei “tensions en el terreny - desplaçaments” pel dimensionat de pantalles i d’altres 
elements de contenció  
• mòduls de balast per idealitzar el terreny en càlculs de dimensionat de fonaments i elements de 
contenció, mitjançant models d’interacció terreny-estructura  
• resistència del terreny davant d’accions horitzontals  
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• assentaments i assentaments diferencials, esperables i admissibles per a l’estructura de l’edifici i dels 
elements de contenció que es pretenguin fonamentar  
• qualificació del terreny segons la seva ripabilitat, procediment d’excavació i terraplenat més adequat; 
talussos estables en ambdós casos, tant amb caràcter definitiu com durant l’excavació de les obres  
• situació del nivell freàtic, variacions previsibles i nivell freàtic mig anual. Influència i consideració 
quantitativa de les dades pel dimensionat de la fonamentació, elements de contenció, drenatges, 
talussos i impermeabilitzacions  
• proximitat de rius i corrents d’aigua que poguessin alimentar el nivell freàtic o donar lloc a 
soscavacions dels fonaments, arrossegaments, erosions o dissolucions  
• coeficient de permeabilitat del terreny  
• quantificació de l’agressivitat del terreny i de les aigües que contingui per tal d’establir les mesures 
adequades de durabilitat específiques en els fonaments i elements de contenció.  
• caracterització del terreny i coeficients a emprar per realitzar el dimensionat sota l’efecte de l’acció 
sísmica  
• quantificació dels problemes que puguin afectar a l’excavació, especialment en el cas d’edificacions 
o serveis propers existents i les afectacions que puguin patir  
• relació d’assumptes concrets, valors determinats i aspectes constructius a confirmar un cop iniciada 
l’obra, al inici de les excavacions, o en el moment adequat que així s’indiqui, i abans d’executar la 
fonamentació, els elements de contenció o els talussos previstos  
Per terrenys amb problemàtiques específiques, segons cada cas, s’haurà de tenir en consideració:  
• estabilitat al llarg de la vida útil de l’edifici de terrenys de reblert o terrenys naturals col·lapsables  
• canvis de volum en terrenys argilosos potencialment expansius  
• dissolucions càrstiques  
• soscavació per corrents aigua  
• erosió interna del terreny per corrents d’aigua natural o per col·lectors o conduccions  
En obres de reforma, s’indicaran els condicionants del terreny i de la fonamentació existent que limiten 
les solucions del projecte. S’adjuntaran les dades de l’estudi geotècnic desenvolupat.   
En obres de reforma, caldrà un estudi geotècnic sempre que es canviïn les condicions de la 
fonamentació existent (variació de càrregues i/o empentes, variacions de les condicions del terreny en 
l’àmbit d’influència dels elements de fonamentació o contenció) o l’edifici presenti deterioraments o 
patologies atribuïbles a la fonamentació.  
MD 5.1.2 Actuacions per reduir i controlar les afectacions als edificis veïns, vials, serveis o altres 
elements  
Estudi de les àrees d’influència dels fonaments veïns sobre les actuacions del projecte (excavacions, 
fonaments, elements de contenció, ...) i a l’inrevés, influència d’aquestes últimes sobre el terreny i els 
elements preexistents.  
MD 5.1.3 Condicionament del terreny  
Definició del tipus i abast de les intervencions de condicionament del terreny i indicació dels 
condicionants més determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, 
dificultat d’execució, cost, etc. en relació a:  
- Excavacions  
- Reblerts  
- Gestió de l’aigua  
- Millora del terreny  
MD 5.2 Sistema estructural  
MD 5.2.0 Aspectes generals del sistema estructural  
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Descripció general:  
Descripció general raonada de les solucions estructurals adoptades (fonamentació, contenció i 
tipologia estructural) en funció de:  
• les característiques del terreny  
• els condicionants de l’entorn (inclosa la selecció de materials i formes estructurals adequades a 
l’agressivitat ambiental)  
• les característiques de l’edifici  
• la compatibilitat amb altres sistemes constructius i instal·lacions  
• la optimització de l’execució, del temps, del costos, ...  
• altres  
Requisits del sistema estructural:  
S’indicarà que el sistema estructural complirà les exigències de la normativa i de l’encàrrec seguint les 
premisses de l’apartat MD 4.2 “Seguretat estructural”. En particular, en quant a la resistència i 
estabilitat, aptitud al servei i durabilitat.  
S’especificarà la normativa aplicada per definir aquestes exigències.  
Accions considerades  
Descripció, justificació i quantificació de les accions considerades:  
- Càrregues permanents (G): Estimació aproximada  
• Pesos propis  
• Pretesat  
• Accions del terreny  
- Càrregues variables(Q):  
• Sobrecàrregues d’ús  
• Sobrecàrregues d’ús en zones d’accés i evacuació  
• Sobrecàrregues en balcons volats  
• Sobrecàrregues d’ús i trànsit en espais situats sobre un element portant o sobre un terreny que 
desenvolupa empentes sobre elements estructurals   
• Altres sobrecàrregues per raó d’usos específics, no contemplades en la normativa d’accions vigent 
i/o acordades amb la propietat  
• Accions sobre baranes i divisòries  
• Reducció de sobrecàrregues  
• Acció del vent  
• Accions tèrmiques (junts de dilatació)  
• Càrregues de neu  
- Accions Accidentals (A)  
• Sisme: Classificació de l’edificació en funció de la seva importància; acceleració sísmica bàsica i de 
càlcul; justificació de l’obligatorietat, no obligatorietat o exempció d’aplicació de la normativa sísmica.  
• Incendi: definició dels valors de resistència al foc exigibles en relació a l’apartat MD.4.4.  
• Impacte de vehicles  
• Altres accions accidentals per raó d’usos específics  
Deformacions admissibles:  
Tenint en compte l’edifici projectat i els edificis, estructures o serveis propers:  
- Limitació de l’assentament màxim i diferencial.  
- Limitació de les deformacions i desplaçaments admissibles.  
Tenint en compte els condicionants de l’estructura projectada i la compatibilitat amb la resta de 
subsistemes constructius:  
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- Limitació de fletxes i de desplaçaments horitzontals  
Altres consideracions, si s’escau:  
- Vibracions: origen, tipus i freqüències de les vibracions (gimnasos, sales de festa o locals 
d’espectacles...) Limitacions de les vibracions establertes a l’estructura.  
- Fatiga per accions variables repetides  
- Efectes reològics  
- Altres  
MD 5.2.1 Fonaments i contenció de terres  
Descripció de les solucions adoptades  
- Tipologia de la fonamentació i/o contenció de terres amb definició dels trets més determinants pel 
que fa a geometria i materials:  
- Fonaments directes: sabates, pous, engraellats, lloses  
- Fonaments profunds: pilots, micropilots, elements de pantalles  
- Elements de contenció: murs  
- Elements de contenció: pantalles  
- Altres  
- Classe general d’exposició i si és el cas la/les classes específica/ques a les que pot està sotmesa la 
fonamentació i els elements de contenció de terres.  
- Recobriments mínims i nominals en funció de la vida útil i de la classe d’exposició  
- Possible disposició de proteccions superficials i/o altres mesures de protecció a la corrosió de les 
armadures. Característiques generals.  
Condicionants:  
- Consideracions a tenir en compte degut a la topografia, estructures veïnes i a problemes inherents a 
les característiques del terreny, a la presència d’aigua, etc.  
- Previsió de control d’assentaments, sempre que sigui obligatori per normativa o així ho especifiqui el 
projectista.   
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat 
d’execució, cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta de subsistemes: 
execució de la posada a terra, connexió a terra i a l’estructura; solucions de trobada amb els elements 
que conformen els tancaments verticals i/o horitzontals, drenatges, impermeabilitzacions i en general 
proteccions en front a les humitats per capil·laritat o filtracions; sistema de evacuació d’aigües: pluvials 
i residuals, etc.  
MD 5.2.2 Estructura  
Descripció de les solucions adoptades  
- Tipologia/es del sistema estructural en general i de les seves parts amb definició dels trets més 
determinants pel que fa a geometria i materials:  
- Estructura de formigó armat  
- Estructura d’acer  
- Estructura de fusta  
- Estructura de fàbrica i fàbrica armada  
- Altres elements estructurals: baranes, subestructura de façana, cobertes, instal·lacions, etc.  
- Recobriments mínims i nominals en funció de la vida útil i de la classe d’exposició  
- Possible disposició de proteccions superficials i/o altres mesures de protecció a la corrosió de les 
armadures. Característiques generals.  
Condicionants  
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- Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats de les accions previstes directes 
(càrregues i sobrecàrregues) o indirectes (influències ambientals, físiques, químiques i biològiques).  
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat 
d’execució, cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels subsistemes i 
materials de l’edifici; previsió de les afectacions amb altres subsistemes (forats d’instal·lacions, 
connexions amb subestructures de tancament, unions amb elements prefabricats, etc.).  
MD 5.3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
Descripció de les solucions adoptades  
Descripció general raonada de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel 
que fa a la tipologia, part massissa, obertures, altres elements, acabats exteriors del següents 
elements:  
- Terres en contacte amb el terreny: soleres, forjats sanitaris, lloses  
- Murs en contacte amb el terreny  
- Façanes  
- Mitgeres  
- Cobertes  
- Sostres en contacte amb l’exterior  
- Escales i rampes exteriors  
Requisits dels sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors:  
S’indicarà que les solucions adoptades en l’envolvent i en els acabats exteriors compliran els requisits 
de la normativa i de l’encàrrec seguint les especificacions del capítol MD 4 de la Memòria descriptiva:  
- protecció enfront la humitat  
- protecció contra el soroll  
- limitació de la demanda energètica   
- seguretat contra incendi  
- seguretat de utilització  
- seguretat estructural  
- altres (manteniment, etc.)  
Condicionants  
- Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l’edifici, els 
condicionants de l’entorn i de les característiques del terreny.  
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat 
d’execució, cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i 
instal·lacions de l’edifici: estructura i fonaments, compartimentació interior, instal·lacions (captadors 
solars, elements de climatització i ventilació, etc.).  
MD 5.4. Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  
MD 5.4.1 Elements de compartimentació i d’acabats interiors  
Descripció de les solucions adoptades  
Descripció general raonada de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel 
que fa a la tipologia, part massissa, obertures, altres elements i acabats interiors dels elements de:  
- Compartimentació interior vertical (parets, envans, elements divisoris, portes, etc.)  
- Compartimentació interior horitzontal (sostres, cel-ras, paviments elevats, etc.)  
- Escales i rampes interiors  
Requisits dels sistemes de compartimentació i d’acabats interiors:  
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S’indicarà que les solucions adoptades en la compartimentació i en els acabats interiors compliran els 
requisits de la normativa i de l’encàrrec seguint les especificacions del capítol MD 4 de la Memòria 
descriptiva:  
- protecció enfront la humitat  
- protecció contra el soroll  
- limitació de la demanda energètica  
- seguretat contra incendi  
- seguretat de utilització  
- seguretat estructural  
- altres (manteniment, etc.)  
Condicionants:  
- Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l’edifici, la 
utilització, el manteniment, etc.  
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, geometria, solucions no convencionals, dificultat 
d’execució, cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i 
instal·lacions de l’edifici: estructura, envolvent, passos i ubicació dels elements d’instal·lacions, etc..  
MD 5.4.2 Locals tècnics i altres recintes específics:  
Identificació dels locals tècnics i altres recintes que tenen més incidència constructiva en el projecte 
per la seva repetició, implantació o singularitat:  
- aules, habitacions  
- sales de conferències, d’exposicions  
- vestíbuls, passadissos   
- serveis higiènics, vestidors  
- locals i recintes d’instal·lacions: centre de transformació, sala de calderes, grup de pressió, dipòsits, 
residus, quadres elèctrics, etc.  
- altres  
Descripció i característiques constructives: dimensions, accés, ventilació, tancaments i acabats, dotació 
d’instal·lacions i equipament, etc.  
Requisits principals a complimentar: protecció enfront del soroll, seguretat en cas d’incendi, seguretat 
d’utilització, seguretat estructural, específics de la normativa d’instal·lacions, de l’encàrrec, etc.  
MD 5.5 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
MD 5.5.0 Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions  
- Relació de les infraestructures de serveis del solar.  
- Relació de les instal·lacions i serveis que disposa l’edifici.  
- Descripció general dels criteris generals d’implantació: recintes d’instal·lacions i passos generals 
previstos.  
- Principals aspectes de caire general a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb el projecte 
(activitat, zonificació, arquitectura, emplaçament), amb els altres sistemes constructius (especialment 
fonaments, estructura, envolvent i compartimentació) i, també, amb les altres instal·lacions.  
Per a cadascuna de les instal·lacions es desenvoluparan els següents apartats i es complementarà amb 
la documentació gràfica corresponent:  
Descripció general:  
Descripció general de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel que fa a 
la tipologia, serveis que proporcionen, zonificació, aproximació a l’esquema de funcionament i 
implantació.  
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Requisits dels sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis:  
- S’especificaran els requisits que han de complir les instal·lacions a partir de la normativa i de 
l’encàrrec (tant de la pròpia instal·lació com la relativa a aspectes generals del projecte -incendis, 
accessibilitat, soroll, aïllament tèrmic, etc.- o d’altres sistemes que li puguin afectar).  
- S’indicarà la normativa aplicada per definir aquests requisits.  
Condicionants:  
- Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l’edifici, els 
condicionants de l’entorn, el programa, etc.  
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d’execució, 
temps, cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i 
instal·lacions de l’edifici: estructura, envolvent, compartimentació interior, altres instal·lacions, etc..  
Locals i recintes d’instal·lacions:  
- Identificació dels locals i recintes d’instal·lacions (recinte d’ascensor, sales de màquines, grups de 
pressió, quadres elèctrics, etc.).  
- Condicions d’implantació: configuració, dimensions, accés, càrregues (esforços, repartiment, 
bancades, vibracions), risc d’incendi, ventilació, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels 
acabats, dotació d’instal·lacions (desguassos, subministrament elèctric, d’aigua, de telecomunicacions, 
etc.).  
Se seguirà la següent estructuració de subapartats:  
MD 5.5.1 Sistemes de transport  
- Ascensors i altres mecanismes per al transport per persones  
- Altres  
MD 5.5.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  
MD 5.5.3 Instal·lació d’aigua 33  
- Instal·lació d’aigua freda  
- Instal·lació d’aigua calenta  
- Instal·lació solar tèrmica per a producció d’aigua calenta sanitària  
MD 5.5.4 Evacuació d’aigües  
MD 5.5.5 Instal·lacions tèrmiques:  
- Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)  
- Incorporació d’energia solar tèrmica  
- Altres  
MD 5.5.6 Sistemes de ventilació:  
- Ventilació d’aparcaments  
- Ventilació mecànica de les cuines  
- Control de fums en cas d’incendi  
MD 5.5.7 Subministrament de combustible  
MD 5.5.8 Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lació solar fotovoltaica  
MD 5.5.9 Instal·lacions d’il·luminació  
MD 5.5.10 Telecomunicacions  
MD 5.5.11 Audiovisuals  
MD 5.5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi  
MD 5.5.13 Sistemes de protecció al llamp  
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MD 5.5.14 Altres instal·lacions de protecció i seguretat  
MD 5.5.15 Altres instal·lacions: Gasos medicinals, Gasos tècnics, altres  
MD 5.5.16 Control i gestió centralitzada de l’edifici  
MD 5.6 Equipament  
Es farà una relació concreta de l’equipament necessari que s’hagi d’incorporar a l’edifici per a cadascun 
dels seus locals o espais.  
Es definirà cada element d’equipament diferenciat seguint els punts que s’indiquen a continuació i es 
complementarà amb la documentació gràfica corresponent. Si la complexitat de l’equipament ho 
requereix, es remetrà a un estudi o projecte específic desenvolupat com a Document complementari 
al projecte.  
Tipus i descripció:  
Descripció bàsica dels diferents elements d’equipament com és el cas d’elements de mobiliari (taulell 
d’entrada, guixetes, barres de suport en cambres higièniques, dutxes i vestidors, etc.), cuines 
industrials, electrodomèstics, equipament esportiu, envans mòbils, equipament audiovisual i escènic, 
etc. Es definiran les dimensions, connexió a les xarxes d’aigua, electricitat, etc,  
Consideracions i requisits:  
- Requisits a complimentar: seguretat d’utilització, accessibilitat, manteniment, etc.  
- Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l’edifici, del 
programa, etc.  
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d’execució, 
cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb l’edifici existent: estructura, 
envolvent, compartimentació interior, instal·lacions, etc..   
MD 5.7 Urbanització dels espais exteriors  
En l’apartat d’Urbanització es definiran les solucions adoptades en els espais exteriors del solar que 
resulten un cop definida l’edificació amb els seus accessos i amb totes les instal·lacions i serveis 
necessaris perquè entri en funcionament.  
MD 5.7.0 Treballs previs  
Tenint en compte que els treballs previs del conjunt del projecte ja s’han definit al subcapítol MD 5.0, 
en aquest apartat s’hi remetrà i només caldrà afegir aquells aspectes específics que es considerin 
necessaris per a la definició de la Urbanització.  
- Enderrocs  
Enumeració i abast de les diferents operacions complementàries d’enderroc a realitzar en el solar per 
a la construcció dels espais exteriors. Fases previstes.  
En obres en els espais exteriors d’edificis existents: descripció de les diferents actuacions d’enderroc 
(pistes, zones pavimentades, petites construccions existents,...).  
S’aplicaran els criteris de minimització i prevenció de residus i de possibilitats de reutilització de 
materials provinents d’enderrocs que consten a l’Estudi de Gestió de residus (Annex AN.gr).  
- Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  
Es relacionaran les afectacions de la urbanització que no s’hagin explicat a l’apartat MC 5.0:  
- a veïns (separacions, pantalles, etc.) i previsió de solucions (recalçaments, entibaments,...)  
- a serveis o instal·lacions: si cal el desviament o el trasllat dels mateixos de forma provisional o 
definitiva, i les solucions previstes de protecció, de trasllat, etc.  
- a elements de mobiliari o de vegetació que s’hagin de recuperar i traslladar, indicant les mesures a 
adoptar, i si cal el trasllat de l’element (de forma provisional o definitiva).  
- Construccions i instal·lacions temporals  
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Dotació, si s’escau, de tancaments o construccions temporals per guardar els elements de mobiliari, 
vegetació, etc. durant les obres. També s’especificaran, si s’escau, les instal·lacions temporals 
necessàries (reg, etc.).  
MD 5.7.1 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny  
Tenint en compte que les característiques generals del terreny ja s’han definit a l’apartat MD 5.1, en 
aquest apartat només s’explicaran els aspectes específics que es considerin necessaris per a la definició 
de la Urbanització.  
- Característiques del terreny:  
Es remetrà a l’apartat MD 5.1 i/o , si s’escau, es relacionen:  
- les principals característiques del terreny en base a les dades indicades a l’estudi geotècnic i d’altres 
assaigs realitzats, si s’escau (composició i fondàries, nivell freàtic i fondària, agressivitat del terreny i/o 
de l’aigua, etc.).  
- S’especificaran les recomanacions que indica l’estudi geotècnic sobre les excavacions i els rebliments 
de la urbanització.  
- S’indicaran les recomanacions sobre la fonamentació que fa l’estudi geotècnic especificant els 
paràmetres a considerar per poder realitzar el càlcul de la fonamentació i dels sistemes de contenció 
de terres dels elements d’urbanització així com els possibles assentaments que es puguin produir. 
També s’especificaran els paràmetres relatius al sisme, si s’escau.  
S’indicaran els sistemes de millora i reforç del terreny previstos, si s’escau.  
- Moviment de terres  
S’indicarà quines operacions es preveuen: desbrossada, excavacions, rebliments, anivellament, 
modelat dels terrenys destinats a parcs i jardins, etc.  
A partir de les indicacions de l’estudi geotècnic, es definiran els sistemes d’excavacions de terres 
proposats en el projecte. S’hauran d’indicar les fases previstes, tant de les excavacions a cel obert com 
de les excavacions per a les formacions de les rases de les instal·lacions, de la fonamentació i dels 
sistemes de contenció de terres i altres construccions dels espais exteriors.  
Caldrà fer un estudi dels desmunts i/o dels rebliments, contemplant la possibilitat d’aprofitar al màxim 
el volum de terres a la pròpia obra o definint l’aprofitament en obres properes.  
S’haurà d’indicar si les terres extretes es mantenen aplegades a l’interior de l’obra (o es porten a un 
altre lloc) pel seu aprofitament posterior o es porten a un abocador.  
Si resulta excedent de terres d’excavació o no són idònies per a l’ús previst, es consideraran residus 
d’excavació. La seva avaluació i característiques i la seva gestió es faran constar en el corresponent 
Annex AN GR de Gestió de Residus.  
MD 5.7.2 Elements de fonamentació, de contenció de terres i elements estructurals  
Relació de les solucions de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals (com grades, 
pèrgoles, etc.) adoptats en la urbanització.  
Per cada tipus de fonament, contenció de terres i elements estructurals es farà:  
- Descripció, característiques, geometria i materials. Principals punts singulars  
- Condicionants de l’estudi geotècnic i del sistema estructural  
- Principals aspectes pel que fa a la relació amb els altres sistemes constructius i instal·lacions   
MD 5.7.3 Elements de tancament i protecció  
S’especificaran els diferents elements de tancament i de protecció (baranes) que es preveuen disposar 
en la urbanització del solar, ja siguin de tancament exterior o bé divisoris del propi solar.  
Per a cada solució constructiva es farà:  
- Descripció i identificació dels elements que els composen (base, suports, travessers, etc.).  
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- Especificació de les prestacions de la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa i 
de les accions a que puguin estar sotmesos (empentes, escalabilitat, manteniment, etc.)  
- Compatibilitat amb els altres sistemes de la urbanització (estructura, fonaments, instal·lacions, 
drenatge, registres, jardineria, etc.).  
- Identificació i descripció dels elements singulars (remats, trobada amb el terra, fixacions, passamans, 
etc.).  
Es definiran les escales i rampes exteriors: configuració, materials i característiques més rellevants.  
Les instal·lacions associades a aquests tancaments es definiran al subapartat MD 5.7.6.  
Els elements de jardineria i de mobiliari associats es definiran als subapartats MD 5.7.7 i MD 5.7.8, 
respectivament.  
MD 5.7.4 Vials i zones d’aparcament  
Es descriuran els diferents tipus de vials, incloent els espais d’accés que hagin de ser pavimentats a 
l’interior del solar, i també les zones d’aparcament, especificant els usos, la seva configuració i 
elements singulars (voreres, guals, escossells, rampes i escales, etc.) i les característiques constructives 
més rellevants (capes, paviments, etc.).  
S’especificaran els requisits exigibles a la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa 
i de les accions a que puguin estar sotmesos (capacitat mecànica, punxonament, ...).  
S’indicaran els aspectes principals pel que fa a la compatibilitat amb els altres sistemes de la 
urbanització (reixes de drenatge, registres, instal·lacions, jardineria, etc.).  
Les instal·lacions associades als vials i zones d’aparcament es definiran als subapartats MD 5.7.6.  
Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MD 5.7.7 i MD 
5.7.8, respectivament.  
MD 5.7.5 Zones d’estada, de joc i altres  
Es descriuran els diferents tipus de zones d’estada, pistes de joc, zones enjardinades, altres 
especificant els usos, la seva configuració i elements singulars (rampes i escales, desnivells, 
tancaments, guals, etc.) i les característiques constructives més rellevants (capes, paviments, etc.).  
S’especificaran els requisits exigibles a la solució adoptada en relació als condicionants de la normativa 
i de les accions a que puguin estar sotmesos. (lliscament, pendents, protecció de desnivells, etc.)  
S’indicaran els aspectes principals pel que fa a la compatibilitat amb els altres sistemes de la 
urbanització (reixes de drenatge, registres, instal·lacions, jardineria, etc.).  
Les instal·lacions associades a aquestes zones es definiran als subapartats MD 5.7.6.  
Els elements de jardineria i de mobiliari associats als vials es definiran als subapartats MD 5.7.7 i MD 
5.7.8, respectivament.  
MD 5.7.6 Instal·lacions i serveis  
▪ Característiques generals de disseny i implantació de les instal·lacions  
- Relació de les infraestructures de serveis del solar.  
- Relació de les instal·lacions i serveis que disposen els espais de la urbanització:  
- Sanejament  
- Aigua i reg  
- Electricitat  
- Enllumenat exterior  
- Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, altres)   
- Descripció general dels criteris generals d’implantació: recintes d’instal·lacions i passos generals 
previstos.  
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- Principals aspectes de caire general a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb el projecte 
(usos, zonificació, configuració dels espais, emplaçament), amb els elements i instal·lacions de la 
urbanització.  
▪ Per a cadascuna de les instal·lacions del projecte es desenvoluparan els següents apartats i es 
complementarà amb la documentació gràfica corresponent:  
Descripció general:  
Descripció general de les solucions adoptades, amb definició dels trets més determinants pel que fa 
als serveis que proporcionen, tipologia, zonificació, aproximació a l’esquema de funcionament i 
implantació.  
Requisits:  
S’especificaran els requisits que han de complir les instal·lacions a partir de la normativa i de l’encàrrec 
(tant de la pròpia instal·lació com la relativa a aspectes generals del projecte -incendis, accessibilitat, 
soroll, aïllament tèrmic, etc.- o d’altres sistemes que li puguin afectar).  
S’indicarà la normativa aplicada per definir aquests requisits.  
Condicionants:  
Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats dels condicionants de l’entorn, del 
programa, etc.  
Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d’execució, 
temps, cost, etc.  
Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb la resta dels sistemes i 
instal·lacions de la urbanització: vials i zones exteriors, contenció de terres, tancaments, etc.  
Rases de serveis i recintes d’instal·lacions:  
Identificació de les rases, canalitzacions i galeries de serveis; i dels recintes i locals d’instal·lacions 
(equips de reg, de depuració, dipòsits, etc.)  
Condicions d’implantació: configuració, dimensions, separacions, registres; accés, càrregues (esforços, 
repartiment, bancades, vibracions), ventilació, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels 
acabats, dotació d’instal·lacions.  
MD 5.7.7 Jardineria  
Relació dels treballs de jardineria a realitzar tant a l’exterior de l’edifici com al seu interior.  
Descripció bàsica de les solucions adoptades definint les diferents capes de terres, drenatges, espècies 
vegetals.  
Pel que fa al sistema de reg, es definirà a l’apartat MD 5.7.6.  
MD 5.7.8 Mobiliari urbà i elements de senyalització  
Relació dels diferents elements de mobiliari i ubicació en la urbanització del solar.  
Per a cada element de mobiliari diferenciat caldrà fer una descripció del tipus, material i altres 
característiques destacables, indicant els aspectes més rellevants pel que als criteris de selecció 
(forma, material, execució, durabilitat, costos, etc.), la compatibilitat amb els altres sistemes 
constructius, etc.  
MD 5.8 Construccions i instal·lacions temporals  
Aquest capítol desenvolupa l’apartat “Construccions i instal·lacions temporals” del subcapítol MC 0.1 
“Treballs Previs”, pel que fa referència a mòduls prefabricats o altres construccions similars.  
Es definirà cada construcció seguint els punts que s’indiquen a continuació i es complementarà amb la 
documentació gràfica corresponent. Si la complexitat de la mateixa ho requereix, es remetrà a un 
estudi o projecte específic desenvolupat com a Document complementari al projecte.  
Descripció:  
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Es definirà la configuració general, el programa funcional i la descripció de les solucions adoptades en 
els sistemes constructius (fonaments, envolvent, compartimentació, acabats, instal·lacions, 
equipament, etc.).   
Consideracions i requisits:  
- Requisits a complimentar: seguretat estructural, d’incendi, d’utilització, accessibilitat, salubritat, etc.  
- Consideracions pel que fa a les fases d’obra, col·locació i desmuntatge, continuïtat de les activitats, 
etc. Aspectes essencials que s’hagin de tenir en compte derivats de les característiques de l’edifici, els 
condicionants de l’entorn, el programa, etc.  
- Condicionants determinants ja sigui per tipologies, solucions no convencionals, dificultat d’execució, 
cost, etc.  
- Principals aspectes a tenir en compte pel que fa a la compatibilitat amb l’edifici existent: estructura, 
envolvent, compartimentació interior, instal·lacions, etc..  
 
ME MEMÒRIA D’EXECUCIÓ  
A continuació es detalla cadascun dels subapartats de l’apartat de Memòria d’Execució que s’hauria 
d’incloure en la fase de projecte bàsic de tipus avançat. 
 
ME 1 Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres  
L’estudi es complementarà amb la documentació gràfica DG ME Execució de les obres i es fa en 
coordinació amb l’Estudi de Seguretat i Salut i de Gestió de residus.  
Tenint en compte el volum d’obra, les característiques del projecte, la continuïtat de funcionament, 
les preexistències, les incidències externes i altres aspectes, s’establiran les principals consideracions 
pel que fa a l’organització i desenvolupament de les obres.  
Caldrà considerar, per exemple:  
- accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats  
- accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, 
mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les.  
- planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan 
les obres, per protegir parts de l’edifici, etc.).  
- les parts d’obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la col·locació 
d’elements estructurals i equips de grans dimensions)  
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es 
recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc.  
- altres aspectes a tenir en compte: implantació dels mitjans auxiliars i provisionals d’obra, zones 
ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d’obra, aplec de materials recepcionats a l’obra, 
etc.  
- Es delimitaran les possibles parts o zones de l’obra en relació amb la previsió de fases d’execució.  
- S’indicarà que s’adoptaran mesures per aconseguir que les afectacions tant interiors a l’edifici o al 
solar com a tercers, al trànsit i al medi ambient, siguin les mínimes possibles, mantenint un entorn 
ordenat i net. Es definiran concretament en el projecte d’execució (per exemple, tancament de les 
parts o zones de l’obra, tenint en compte les fases i durada de la seva execució, accessos i sortides a 
l’obra i modificacions dels accessos als edificis i del trànsit de vianants i vehicles, si s’escau, etc.)  
- S’indicarà que s’adoptaran mesures mediambientals per a l’execució i que es definiran en el projecte 
d’execució.  
- S’indicarà la previsió del termini d’execució en mesos, en funció del volum i de les característiques 
específiques de l’obra. Si l’execució de l’obra es planifica per fases, s’haurà d’incloure la previsió del 
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termini de cadascuna d’elles. Així es podrà estimar, entre d’altres costos, els de les instal·lacions 
temporals en cas de que siguin necessaris.  
 
 
CN NORMATIVA APLICABLE  
A continuació es detalla cadascun dels subapartats de l’apartat de Normativa Aplicable 
 
CN 1 Relació de normativa aplicada  
El Projectista indicarà la normativa que ha tingut en compte per a la redacció del Projecte Bàsic.  
S’adjuntarà un llistat particularitzat de la normativa tècnica de l’edificació i d’urbanització, així com 
d’altres normes que siguin d’aplicació en el projecte. Inclourà aquella normativa referenciada en els 
diferents apartats del Projecte.  
Cada normativa quedarà definida pel tipus de figura legal (Llei, Reial Decret, Decret, Ordre,...) nombre 
i any, títol i data de publicació en el diari oficial corresponent afegint les referències de les 
modificacions si n’hi ha.  
Aquest capítol haurà de disposar del següent índex:  
- Normativa tècnica d’edificació  
- Normativa tècnica d’urbanització  
- Altres   
CN 2 Altres normes i documents de referència aplicats en el projecte  
Relació de les normes i altres documents aplicats en el projecte, indicant procedència (autor o 
organisme que l’ha elaborat) i data de publicació. Per exemple, “Criteris de disseny” dels 
Departaments, especificacions tècniques d’organismes o entitats, Documents reconeguts, guies, 
altres.  
AN ANNEXOS A LA MEMÒRIA  
Relació dels Annexes que desenvolupen la Memòria del Projecte i que poden ser els següents:  
0. Dades generals complementàries del projecte (AN DD)  
1. Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun organisme (AN 
CN)  
2 . Altres annexes a la Memòria  
AN DD Dades generals complementàries del projecte  
Es facilitaran altres dades generals del projecte per que sigui necessàries per a l’actuació i que per la 
seva extensió requereixin un desenvolupament en aquest Annex, com per exemple, un quadre de 
superfícies i altres paràmetres dels locals, etc..  
AN CN Justificació específica d’ordenances, normatives o instruccions a requeriment d’algun 
organisme  
En el cas de que s’hagin d’elaborar justificacions específiques complementàries de la Memòria caldrà 
adjuntar-les en aquest Annex i referenciar-les respecte del capítol, subcapítol o apartat de la Memòria 
amb el que tenen relació. .  
El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho 
requereixin.  
Si la Justificació implica desenvolupar un estudi que a més de la memòria inclogui plànols o altres 
documents, s’adjuntarà com a Documentació complementària al projecte DC CN.  
AN Altres annexes a la Memòria  
Desenvolupa, si és el cas, altres capítols, subcapítols o apartats de la memòria. Per referenciar-los se 
seguirà l’ordre de la Memòria constructiva.  
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Per exemple, s’hi inclouria en aquest apartat, el quadre detallat de superfícies i altres paràmetres de 
l’edifici (AN MD 4.2.), les característiques detallades d’alguns locals especials (AN MD 5.4), etc.  
AN Altres:  
- Càlculs justificatius de predimensionament de totes les instal·lacions, tant a nivell d'equips de 

generació com d'elements de distribució. 
- Matriu d'utilitats que inclogui una primera aproximació amb la següent informació tipus: 

o llistat complet d'equips  
o Fabricants 
o Pesos i dimensions 
o Necessitats de consums d'instal·lacions (electricitat: tensió-amperatge-potencia, aire 

comprimit: cabal-pressió, aigua refredada: cabal-pressió-temperatura, drenatge, 
extracció: cabal-pressió, etc.) 

o Tipologia de connexions 
o Necessitats de connectivitat/comunicació. 

 
  
II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG)  
 
Segons el projecte, en un mateix plànol s’hi pot agrupar la informació corresponent a varis subcapítols. 
Però no s’hi podrà agrupar la informació corresponent a diferents capítols d’obra.  
 
La Documentació gràfica del projecte s’estructura en els següents capítols:  
DG 0 Índex  
DG U Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors  
DG A Definició general de l’edifici  
DG I Seguretat en cas d’incendi  
DG 0 Treballs previs i Replanteig general  
DG 1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny  
DG 2 Sistema estructural  
DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
DG 4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors  
DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis  
DG 6 Equipament  
DG 7 Urbanització dels espais exteriors  
DG 8 Construccions i instal·lacions temporals  
DG E Execució de les obres   
 
DG.U Definició general del projecte i dels espais exteriors  
DG U.01 Situació  
Localització de projecte i de l’edifici amb referència a punts identificables (vials, equipaments, altres), 
amb indicació dels límits de la intervenció i del Nord geogràfic.  
Es recomana escala 1/2000, 1/1000.  
DG U.02 Emplaçament  
Implantació del projecte en relació amb els principals elements de l’entorn immediat (vies públiques, 
edificacions veïnes, altres). Indicar:  
- parcel·la o solar: límits, superfície, orientació, altres (vents dominants)  
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- representació general de l’edifici i dels espais exteriors.  
- vies públiques: identificació, amplada de carrers  
- edificacions existents: representació i distàncies  
- elements de vegetació existents  
Planta (l’edifici, preferiblement en planta de coberta), perfils i seccions si s’escau.  
Cotes necessàries (edifici, terreny, edificis veïns). Nivells i rasants.  
Es recomana escala 1/500  
DG U.03 Justificació urbanística  
Justificació de les condicions i paràmetres urbanístics, amb cotes i paràmetres necessaris. S’indicarà:  
- parcel·la o solar: límits, orientació, etc.  
- parcel·lari i edificacions de l’entorn.  
- paràmetres urbanístics segons tipologia d’edificació (alineació a vial, aïllada, volumetria específica) 
referents a:  
- Parcel·la: límits, superfície, front mínim, fons mínim, edificabilitat.  
- Carrer: amplada, alineació de la façana, variants de regulació, nombre de plantes, alçada reguladora, 
fondària edificable, pati d’Illa, tanques.  
- Edifici: planta baixa, soterrani, pis; construccions per sobre de l’alçada reguladora, mitgeres, patis, 
cossos sortints, elements tècnics,...  
- Usos: Compatibilitat (dominant, compatible, condicionat, no admès). Aparcament (estàndards 
d’aparcament, exempcions)  
- servituds (Codi civil, infraestructures, ...)  
- indicació del compliment dels paràmetres urbanístics  
Planta, perfils i/o seccions.  
Cotes i dades necessàries  
Es recomana escala E: 1/200, 1/500  
DG U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats  
Reflecteix la trobada de l’edifici amb el terreny. S’indiquen:  
- Representació esquemàtica de l’edifici i dels serveis (galeries, ...) i dels seus espais exteriors associats 
a l’edifici amb la seva implantació en el terreny.  
- Característiques del terreny: dades de l’estudi topogràfic (corbes de nivell) i dades de l’estudi 
geotècnic (punts d’inspecció amb el tipus d’inspecció, capes i tipus de terreny, nivell freàtic, ...). 
Orientació  
- Nivell d’inundabilitat  
- Servituds: distàncies al mar, riera, a la via del tren, autopistes, de carreteres, etc.  
- Excavacions i adequació del terreny elements de contenció de terres (rasants i nivells)   
- Afectacions a edificacions veïnes, serveis existents (xarxes elèctriques, clavegueram, etc.) i altres 
elements (vegetació, mobiliari, elements de les instal·lacions, etc.): posició (sobre, sota terreny; 
fondària, alçada, referència a punts localitzables sobre el terreny) i característiques a considerar.  
- Representacions de desmunts i replens. Representació d’explanacions. Superposició de perfils 
originals i modificats. Ubicació dels elements de contenció.  
- Plantes, perfils, altres. Esquema en planta de les seccions o perfils realitzats. Aixecament taquimètric 
amb llistat de coordenades  
- Cotes i coordenades necessàries (indicant si són relatives o UTM). Nivells i cotes rasants.  
- Es recomana escala E: 1/200.  
DG U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors  
Definició general de l’edifici i dels espais exteriors. S’indicarà:  
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- Representació dels edificis.  
- Accessos al recinte, a l’aparcament i als diferents espais exteriors. Condicions d’accessibilitat de les 
persones, de vehicles i d’intervenció de bombers.  
- Representació dels espais exteriors: vials, aparcaments, zones pavimentades, zones enjardinades, 
pistes poliesportives, àrees de joc, etc.; i dels elements d’urbanització: murs de contenció, tancaments 
perimetrals, vegetació, mobiliari.  
- Assenyalant els nivells definitius dels diferents accessos al solar i les rasants dels carrers perimetrals 
d’acord amb les dades del plànol topogràfic.  
- Característiques generals dels sistemes constructius (estructura, envolvent, acabats, urbanització, 
altres).  
Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats.  
Cotes necessàries (urbanístiques, de l’ús de l’edifici, seguretat d’utilització, accessibilitat, intervenció 
de bombers, etc.)  
Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100.  
DG A Definició general de l’edifici  
DG A.01 Plantes generals  
Identificació de les plantes en un esquema reduït de la secció.  
En cas de que alguna part sigui la coberta d’una planta inferior, s’haurà de definir amb el nivell de detall 
de coberta.  
Es recomana escala E: 1/200, 1/100.  
- de distribució, ús i programa funcional  
Configuració del projecte: geomètrica, espaial i programa funcional.  
Reflectiran els tancaments, patis, elements fixos, la previsió de recintes i passos generals de les 
instal·lacions i el mobiliari.  
Suficientment precises per a la definició del tipus estructural previst i definint les reserves 
geomètriques per a la realització de l’estructura.  
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius a nivell general: envolvent, 
compartimentació interior, acabats, elements d’instal·lacions rellevants per les seves dimensions o per 
les seves exigències d’implantació (centre de transformació, climatitzadors, xemeneies, quadres 
elèctrics generals, etc.), etc.  
Codificació de les dependències.  
- de cotes:  
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals i de justificació de normatives (de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat 
d’utilització, accessibilitat, etc).  
de l’ús de l’edifici (superfícies útils, il·luminació i ventilació, volums, etc).   
Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. Replanteig general de l’envolvent 
i de la compartimentació interior. Cotes relatives de forats, especejaments dels acabats, etc. (pot ser 
necessari alçat o planta explicatius).  
Codificació de les dependències  
DG A.02 Planta de coberta  
Es definirà la planta de coberta superior de l’edifici i es projectaran les cobertes de plantes inferiors, si 
n’hi ha.  
Es recomana escala E: 1/200, 1/100  
- de distribució, ús i programa funcional:  
Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.  
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Reflectiran els pendents, careners i aiguafons i els punts de recollida d’aigua i sobreexidors; patis i 
lluernes o claraboies; ubicació de junts, xemeneies, recintes d’instal·lacions, maquinària d’aire 
condicionat, captadors solars o fotovoltaics i mobiliari.  
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de coberta, proteccions 
perimetrals, acabats, junts formals (estructurals, constructius o de paviment), elements singulars, 
elements d’instal·lacions, etc..  
- de cotes:  
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals i de justificació de normatives (urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, 
seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  
Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria.  
Codificació de les dependències  
DG A.03 Alçats generals (façanes, interiors)  
Identificació dels alçats en un esquema reduït de la planta de les façanes i dels espais exteriors.  
Configuració del projecte: geomètrica, espacial i paisatge urbà.  
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de façanes, acabats, juntes 
estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc.  
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives 
(urbanística, servituds, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, 
accessibilitat, etc).  
Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. Cotes relatives de forats, 
especejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius).  
Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50.  
DG A.04 Seccions generals  
Identificació de les seccions en un esquema reduït de la planta.  
Configuració del projecte: geomètrica, espacial, programa funcional.  
Indicació de les característiques generals dels sistemes constructius: tipus de façanes, acabats, juntes 
estructurals, constructives i formals, elements singulars, elements d’instal·lacions, etc.  
Cotes suficients per a la comprensió arquitectònica del projecte (de posició, de dimensió i funcionals). 
Generals (altura de plantes construïda i útil, altures totals, forats, etc.) i de justificació de normatives 
(urbanística, de l’ús de l’edifici, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, accessibilitat, etc).  
Cotes de posició d’acord amb l’apartat de replanteig de la memòria. Cotes relatives de forats, 
especejaments dels acabats, etc. (pot ser necessari alçat o planta explicatius).  
Es recomana escala E: 1/100, detalls a 1/50.   
DG I Seguretat en cas d’incendi  
DG I.01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior de l’edifici  
- Afectacions de l’entorn de l’edifici: edificacions i establiments veïns, zones forestals  
- Intervenció de bombers:  
- vials d’aproximació (amplades, capacitat portant, ...), vials sense sortida.  
- espais de maniobra: amplades, capacitat portant, pendent, separació a la façana accessible, a les 
sortides de l’edifici, a la boca de la columna seca. Accés sense sortida. Indicació dels hidrants d’incendi 
i separacions a la façana accessible.  
- definir les façanes accessibles amb indicació de forats per a l’accés de bombers  
- Evacuació a l’exterior de l’edifici o establiment:  
- indicació de sortides d’edifici i nombre d’ocupants,  
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- espai exterior,  
- espai exterior segur (superfície i radi de separació de la sortida,...),  
- recorreguts des de la sortida fins a l’espai exterior segur (amplades, longituds, pendents, ...)  
Planta baixa, alçats i seccions. Esquema en planta dels alçats i seccions realitzats.  
Cotes necessàries  
Es recomana escala E: 1/200, seccions, si s’escau a 1:100.  
DG I.02 Compartimentació de l’edifici i resistència al foc de l’estructura  
- Sectors d’incendi: identificació (tancaments fixes, portes, vestíbuls d’independència) indicant usos, 
superfície, resistència al foc dels elements compartimentadors (tancaments i portes), franges de 
compartimentació en les trobades amb façana i cobertes, reacció al foc dels materials.  
- Locals de risc d’incendi: identificació, indicant usos, superfície, resistència al foc dels elements 
compartimentadors (tancaments i portes), reacció al foc dels materials.  
- Façanes: Altures d’evacuació, franges resistents al foc en la trobada de sectors d’incendi, locals de 
risc o escala protegida amb la façana, reacció al foc dels materials, altres.  
- Secció: Identificació en un esquema reduït de la planta. Indicar alçades d’evacuació, elements de 
compartimentació de sector d’incendi i resistència al foc (mitgeres, forjats, parets, etc.) franges de 
compartimentació, reacció al foc dels materials, altres.  
Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100  
Detalls si s’escau de les solucions de trobades amb façana, passos d’instal·lacions. Es recomana escala 
1/10, 1/5  
DG I.03 Evacuació  
- Ús i ocupació de càlcul dels recintes  
- Capacitat dels elements d’evacuació i nombre d’ocupants assignats a les sortides i escales en 
condicions normals i segons hipòtesi de bloqueig.  
- Recorreguts d’evacuació (des de l’origen d’evacuació més desfavorable): distàncies, amplades; 
característiques i protecció de les escales, ventilació.  
- Senyalització i enllumenat d’emergència.  
Plantes, alçats i seccions si s’escau; detall de les escales i vestíbuls si s’escau. Es recomana escala 1/100, 
1/50.  
DG I.04 Dotació d’instal·lacions de protecció contra incendi (PCI)  
- Ubicació general dels elements de les instal·lacions de PCI.  
Plantes, alçats i seccions. Es recomana escala 1/100. Segons el projecte, es podrien indicar en els 
plànols d’Evacuació o de compartimentació.   
DG 0 Treballs previs i Replanteig general  
DG 0.01 Treballs previs  
Enderrocs  
S’indicarà aquells elements que s’enderroquen, s’enretiren o desapareixen de la proposta: parets, 
forjats, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc.  
Caldrà elaborar uns plànols de superposició dels enderrocs i de les noves actuacions. S’indicarà en 
color groc tots aquells elements que s’enderroquen o enretiren i en color vermell tots aquells elements 
que es fan de nou.  
Les operacions d’enderroc es numeraran i descriuran de en els plànols, en relació a la memòria.  
Plantes, alçats i seccions si s’escau.  
Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50.  
Afectacions a edificis veïns, serveis i altres elements  
S’indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels edificis veïns, serveis i elements afectats.  
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Caldrà incloure la proposta o projecte de la companyia de servei o subministrament afectat faciliti per 
tal de que quedi el desviament del servei perfectament definit.  
Proposta de trasllat d’altres elements de mobiliari i de vegetació afectats.  
Plantes, alçats i seccions, si s’escau.  
Es recomana escala E: 1/200 o 1/100.  
Construccions i instal·lacions temporals  
Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals puntuals o d’escassa entitat 
(tancament d’una part de l’edifici, condicionament d’un recinte, etc.) que no requereixin el 
desplegament previst a l’apartat DG 8.1.  
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.  
DG 0.02 Replanteig general  
- Definició del punt d’origen o de referència general (coordenades x, y, z).  
- Definició dels eixos de referència.  
- Definició d’altres punts, elements, perfils, etc. –considerats com a origen de replanteigs parcials- amb 
coordenades x, y, z en relació al punt d’origen general. Coordinació de replanteigs.  
- Referències de tota mena en què s’haurà de fonamentar el replanteig de l’obra.  
- Identificació dels impediments per controlar en fase de projecte bàsic el replanteig real de l’obra 
(edificacions preexistents, terrenys a modificar, etc.). indicant les fases de replanteig, si s’escau.  
- S’inclouran les dades necessàries dels condicionants del solar i de l’entorn per comprovar la realitat 
geomètrica del projecte, la cabuda en el solar i la disponibilitat dels terrenys per a la normal execució 
de les obres:  
- Topografia del terreny  
- Límits del solar i de les edificacions  
- Vials existents: voreres i calçades  
- Afectacions a veïns, serveis i altres elements  
- Límits de les zones a expropiar, si és el cas  
- Existència de servituds: línies elèctriques, línies telefòniques, conduccions soterrades.  
- Ubicació de les edificacions dins del solar, disposició genèrica dels principals elements projectats 
(murs pantalla, etc.).  
Plantes, alçats i seccions. Cotes generals. Es recomana escala E: 1/200, 1/100 o 1/50.   
DG 1 Sustentació de l’edifici  
DG 1.01 Plantes  
Característiques del terreny a partir de les dades de l’estudi geotècnic  
Previsió d’afectacions pel que fa als edificis veïns, serveis i altres elements  
Excavacions i adequació del terreny: estat actual del terreny i estat final especificant desmunts, 
rebliments, etc. Superposició entre l’estat actual i el modificat.  
Situació de l’edifici projectat en l’estat final de moviment de terres.  
Indicar els punts i seccions de l’estudi geotècnic.  
Es recomana escala E: 1/200. Indicar cotes de nivell (es recomana cada metre)  
DG 1.02 Seccions i/o perfils  
Identificació de les seccions o perfils en un esquema reduït de la planta.  
Seccions i/o perfils originals del terreny i modificats (on es situarà l’edifici proposat) i superposició 
d’ambdues. Realitzats cada 5 m de distància o el que calgui segons el projecte i acotant les superfícies 
de desmunts i terraplens.  
Superposició de les seccions geològiques i del perfil de l’edifici. Dades de l’estudi geotècnic. Tall 
geològic del terreny associat a les seccions i/o perfils.  
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Es recomana escala en abscisses E: 1/200 i en coordenades 1/100 o 1/50. Indicar cotes de terreny (es 
recomana cada metre).  
DG 2 Sistema estructural  
DG 2.01 Fonaments i Contenció de terres  
Esquemes en planta, secció o alçat:  
Identificació dels diferents elements, definició de la geometria i de les seves dimensions.  
Projecció de les dimensions del suport, mur o placa d’ancoratge a l’arrencada de fonaments amb 
indicació dels valors aproximats de les càrregues a peu de suport i de les sol·licitacions transmeses 
sense majorar.  
Indicació de les característiques geotècniques del terreny (tensió admissible, nivell freàtic, etc.) 
emprades en el projecte.  
Zonificacions específiques de càrregues per usos o equips (magatzems, sales de pública concurrència, 
dipòsits, centres de transformació, etc.).  
Afectació entre els diferents elements de fonamentació o contenció i amb l’entorn immediat 
(fonamentacions a diferent nivell, afectacions de fonaments sobre murs de contenció o a l’inrevés, 
límits de parcel·la, edificacions veïnes, afectacions a serveis, etc)  
DG 2 Sistema estructural  
Esquemes en planta, secció o alçat:  
Identificació dels diferents elements, definició de la geometria i de les seves dimensions.  
Zonificacions específiques de sobrecàrregues per usos o equips (magatzems, sales de pública 
concurrència, dipòsits, maquinària, etc.).  
Indicació de les exigències sobre l’estructura: resistència la foc i altres determinants de l’encàrrec 
(deformacions, vibracions, fatiga, etc.)  
DG 3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors  
Definició dels principals elements de l’envolvent que requereixen un nivell de definició constructiu 
atenent a la seva importància a nivell de definició per a la sol·licitud de la llicència municipal o per la 
seva singularitat en el projecte, com és el cas de les façanes i les cobertes. Es farà d’acord amb l’apartat 
MD 5.3 de la Memòria.   
Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels 
detalls constructius que tenen una rellevància especial en el projecte, com és el cas de les façanes i 
cobertes, amb la corresponent codificació. Es recomana escala 1/200.  
Seccions i detalls constructius (planta i alçat si s’escau): Característiques geomètriques i constructives 
dels elements més rellevants del projecte (materials i gruixos de les diferents capes, acabats, unions, 
muntatge, punts singulars, ...). Requisits de les solucions. Relació amb els altres sistemes, instal·lacions 
i equipament de l’edifici.  
- Terres en contacte amb el terreny  
- Murs en contacte amb el terreny  
- Façanes  
- Mitgeres  
- Cobertes  
- Sostres en contacte amb l’exterior  
- Escales i rampes exteriors  
- Plànols de fusteria exterior  
- Elements de protecció i altres elements  
Es recomana escala 1/20 o 1/10.  
DG 4 Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors  
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DG 4.01 Elements de compartimentació i d’acabats interiors:  
Definició dels principals elements de la compartimentació interior que requereixen un nivell de 
definició constructiu atenent a la seva importància per la seva extensió o per la seva singularitat en el 
projecte, com és el cas dels cel-rasos, elements divisoris, escales i rampes, etc. Es farà d’acord amb 
l’apartat MD 5.4 de la Memòria.  
Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels diferents elements i dels 
detalls constructius que tenen una rellevància especial en el projecte, amb la corresponent codificació. 
Es recomana escala 1/200.  
Seccions i detalls constructius (planta i alçat si s’escau): Característiques geomètriques i constructives 
dels elements més rellevants del projecte (materials, acabats, junts, suports, punts singulars, ...). 
Requisits exigibles a les solucions. Relació amb els altres sistemes, instal·lacions i equipament de 
l’edifici.  
- Compartimentació vertical  
- Parets, envans i elements divisoris  
- Fusteria interior  
- Elements de protecció i altres elements  
- Compartimentació horitzontal  
- Sostres, terres flotants, cel rasos  
- Fusteria interior  
- Elements de protecció i altres elements  
- Escales i rampes interiors  
Es recomana escala 1/20 o 1/10.  
DG 4.02 Locals tècnics i altres recintes específics  
Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals:  
Identificació dels locals tècnics i altres recintes específics que tenen una rellevància especial en el 
projecte per la seva implantació o singularitat, amb la corresponent codificació. Es recomana escala 
1/200.  
- aules, habitacions  
- sales de conferències, d’exposicions   
- vestíbuls, passadissos  
- serveis higiènics, vestidors  
- locals i recintes d’instal·lacions: centre de transformació, sala de calderes, grup de pressió, dipòsits, 
residus, quadres elèctrics, etc.  
- altres  
Planta, secció i alçat si és el cas:  
S’indicaran les principals característiques: dimensions, accés, ventilació, tancaments i acabats, dotació 
d’instal·lacions i equipament, etc. També s’indicaran els requisits principals a complimentar (protecció 
enfront del soroll, seguretat en cas d’incendi, seguretat d’utilització, seguretat estructural, específics 
de la normativa d’instal·lacions, de l’encàrrec, etc.)  
Identificació de detalls, si s’escau.  
Es recomana escala 1/50 i 1/20. Detalls, si s’escau a 1/10, 1/5.  
DG 5 Sistema de condicionaments i instal·lacions i serveis  
DG 5.00 Implantació general de les instal·lacions  
Plantes i seccions generals  
- Zonificació general de les instal·lacions en relació amb els usos i la configuració de l’edifici  
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- Implantació dels elements amb més incidència en el projecte: escomeses, equips i aparells (centre de 
transformació, ascensors, muntacàrregues, plataformes d’elevació vertical, escales mecàniques, cintes 
transportadores, maquinària de climatització, quadres elèctrics, grups de pressió, dipòsits, captadors 
solars, centrals de control, etc.), recintes d’instal·lacions (sales de calderes, sales de maquinària de 
climatització, locals per comptadors o quadres elèctrics, etc.), passos generals d’instal·lacions (verticals 
i horitzontals), etc.  
- Si és el cas, es desenvolupen detalls dels punts amb interès específic per la seva complexitat o 
necessitat de control a l’hora de definir les solucions constructives en el projecte d’execució i 
s’identifiquen amb el codi corresponent.  
Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.  
S’acompanyarà amb la corresponent llegenda que servirà per identificar els principals elements i 
definir les condicions més rellevants, si és el cas.  
Caldrà desenvolupar la següent documentació gràfica només per a les instal·lacions principals de 
l’edifici que ho requereixin tenint en compte la seva incidència d’implantació en el projecte. Segons la 
informació a proporcionar, es podrien agrupar en un mateix plànol informació de varis subcapítols.  
Plantes i seccions o esquemes generals, si s’escau  
- Zonificació general de les instal·lacions en relació amb els usos i la configuració de l’edifici  
- Implantació general dels locals i recintes d’instal·lacions, dels passos generals i dels elements amb 
més incidència en el projecte.  
- Si és el cas, es desenvolupen detalls dels locals, recintes i punts singulars i s’identifiquen amb el codi 
corresponent.  
Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.  
S’acompanyarà amb la corresponent llegenda que servirà per identificar els principals elements i 
definir les seves característiques més rellevants.  
Locals i recintes d’instal·lacions:  
- Identificació.  
- Condicions d’implantació: configuració, dimensions, accés, càrregues (esforços, repartiment, 
bancades, vibracions), risc d’incendi, ventilació, nivell de soroll, condicions dels tancaments i dels 
acabats, dotació d’instal·lacions.  
Es recomana escala 1/50, 1/20 i cotes necessàries.   
Se seguirà la següent estructuració, ajustant els subcapítols a les instal·lacions que es desenvolupin en 
aquest capítol:  
DG 5.01 Sistemes de transport. Ascensors  
- Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones  
- Altres  
DG 5.02 Evacuació de residus  
DG 5.03 Instal·lació d’aigua:  
- Instal·lació d’aigua freda  
- Instal·lació d’aigua calenta sanitària  
- Instal·lació solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària  
DG 5.04 Evacuació d’aigües  
DG 5.05 Instal·lacions tèrmiques:  
- Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació)  
- Incorporació d’energia solar tèrmica  
- Altres  
DG 5.06 Sistemes de ventilació  
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- Aparcaments  
- Ventilació mecànica de cuines  
- Control de fums  
DG 5.07 Subministrament de combustible  
DG 5.08 Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lacions elèctriques  
- Instal·lació solar fotovoltaica  
DG 5.09 Instal·lacions d’il·luminació  
DG 5.10 Telecomunicacions  
DG 5.11 Audiovisuals  
DG 5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi  
DG 5.13 Instal·lacions de protecció al llamp  
DG 5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat  
DG 5.15 Altres instal·lacions:gasos medicinals, gasos tècnics, altres  
DG 5.16 Control i gestió centralitzades de l’edifici  
DG 6 Equipament  
Representació gràfica dels equipaments que necessitin una definició més enllà del que s’ha fet als 
plànols de distribució general. Es destacaran els aspectes més rellevants pel que fa a la seva 
implantació en el projecte: ubicació, configuració, característiques generals dels sistemes constructius 
i les instal·lacions.  
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.  
DG 7 Urbanització dels espais exteriors  
En aquest capítol es definiran les solucions més representatives, bé per la seva extensió o per la seva 
singularitat, adoptades en la urbanització del solar que resulta un cop definida l’edificació amb els seus 
accessos i amb totes les instal·lacions i serveis necessaris perquè l’edifici entri en funcionament.  
DG 7.00 Treballs previs i replanteig  
Treballs previs  
Enderrocs: S’indicarà aquells elements que s’enderroquen, s’enretiren o desapareixen de la proposta: 
paviments, murs, mobiliari, instal·lacions, vegetació, etc. Les operacions d’enderroc es numeraran i 
descriuran.  
Plantes, alçats i seccions si s’escau. Es recomana escala E: 1/200, 1/100.   
Afectacions a veïns, serveis i altres elements: S’indicarà la posició actual (dimensions, cotes) dels 
elements afectats. Proposta de protecció o trasllat dels elements afectats (mobiliari, vegetació, altres).  
Plantes, alçats i seccions si s’escau. Es recomana escala E: 1/200, 1/100.  
Construccions i instal·lacions temporals: Representació gràfica de les construccions i instal·lacions 
temporals puntuals o d’escassa entitat (protecció o emmagatzematge temporal de mobiliari, 
d’elements de vegetació, etc.) que no requereixin el desplegament previst a l’apartat DG 8.1.  
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.  
Replanteig  
Punt o punts de replanteigs de la urbanització en relació al punt general de replanteig del projecte, 
amb coordenades (x, y, z).  
Definició general dels espais exteriors (vials, zones d’estada, de joc, tancaments, etc.).  
Altres dades necessàries, deforma complementària amb el plànol de replanteig general del projecte.  
DG 7.01 Moviment de terres, sustentació i adequació del terreny  
Plantes:  
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Cal situar els elements més rellevants que poden donar lloc a la realització de moviments de terres 
(p.e. en escoles, les pistes poliesportives).  
Principals característiques del terreny segons l’estudi geotècnic.  
Sistema de millora i reforç del terreny, si és el cas.  
Identificació dels perfils o seccions.  
Es recomana escala 1/200, 1/100 i col·locar les cotes de nivell a cada metre.  
Seccions i/o perfils:  
Esquema reduït en planta on s’indiquin les seccions realitzades.  
Seccions o perfils originals del terreny i seccions o perfils modificats (on es situaran els elements 
representatius proposats). Superposició dels originals i dels modificats.  
La seccions o perfils s’hauran de realitzar cada 5 metres de distància, o el que requereixi el projecte, i 
s’hauran d’acotar les superfícies de desmunts i/o dels rebliments per poder fer un seguiment dels 
amidaments.  
Es recomana col·locar les línies de cotes de nivell a cada metre.  
Es recomana escala 1/200, 1/100 0 1/50.  
DG 7.02 Elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals  
Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d’urbanització- en aquesta 
documentació gràfica s’inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels 
principals elements de fonamentació, contenció de terres i elements estructurals.  
Elements de fonamentació in contenció de terres:  
La documentació gràfica es desenvoluparà seguint els continguts de l’apartat DG 2.01 “Fonaments i 
contenció de terres”, aplicats als elements de la urbanització.  
Elements estructurals:  
La documentació gràfica es desenvoluparà seguint els continguts de l’apartat DG 2.02 “Estructura”, 
aplicats als elements de la urbanització.  
DG 7.03 Elements de tancament i protecció  
Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d’urbanització- en aquesta 
documentació gràfica s’inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels 
principals elements de tancament i protecció.   
Esquema reduït de les plantes, seccions i/o alçats generals: Identificació dels elements més 
representatius (murs i tanques perimetral, altres) i dels detalls constructius necessaris, amb la 
corresponent codificació. Es recomana escala 1/200.  
Seccions constructives (planta i alçat si s’escau): Definició de les principals característiques 
geomètriques i constructives dels elements (materials i gruixos de les diferents capes, acabats, unions, 
elements singulars, etc). Requisits de les solucions. Relació amb els altres sistemes, instal·lacions i 
mobiliari.  
Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s’identificaran amb el codi corresponent.  
Es recomana escala 1/20 o 1/10.  
DG 7.04 Vials i zones d’aparcament  
Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d’urbanització- en aquesta 
documentació gràfica s’inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels 
principals vials i zones d’aparcament.  
Plantes:  
- Esquema reduït de les plantes generals amb la identificació i codificació dels vials i accessos proposats 
i les zones d’aparcament, més representatius que ho requereixin.  
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- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques dels vials i accessos i les 
zones d’aparcament. Ubicació de junts, elements singulars (escales, rampes, escossells, guals, etc. ), 
mobiliari, relació amb zones enjardinades, altres zones de joc, edifici, etc. Cotes de dimensions.  
- Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s’identificaran amb el codi corresponent.  
- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes 
específiques.  
DG 7.05 Zones d’estada, zones de joc, altres  
Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d’urbanització- en aquesta 
documentació gràfica s’inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels 
principals zones d’estada, zones de joc i altres.  
Plantes:  
- Esquema reduït de les plantes generals amb la identificació dels diferents zones d’estada, de joc, o 
altres proposades.  
- Plantes específiques amb la definició de les característiques geomètriques de les zones de joc, 
enjardinades o altres proposades. Ubicació de junts (dilatació, paviment, retracció, etc.), elements 
singulars (escales, rampes, escossells, etc. ), mobiliari, relació amb la resta del solar (tancaments, accés, 
edifici, etc.), etc. Cotes generals de dimensions.  
- Es recomana escala 1/400, 1/200 o 1/100, per les plantes generals i 1/100, 1/50 per a plantes 
específiques.  
- Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s’identificaran amb el codi corresponent.  
DG 7.06 Instal·lacions i serveis  
Per a les instal·lacions principals dels espais exteriors que ho requereixin caldrà desenvolupar la 
següent documentació gràfica. Segons la informació a proporcionar, es podrien agrupar en un mateix 
plànol informació de varis subcapítols (per exemple, electricitat i enllumenat exterior)  
- Sanejament  
- Aigua i reg  
- Electricitat  
- Enllumenat exterior  
- Altres (audiovisuals, protecció i seguretat, etc.)  
Plantes i seccions o esquemes si s’escau  
Contindran la següent informació:  
- zonificació de la instal·lació en relació amb els usos i la configuració dels espais exteriors   
- implantació dels elements amb més incidència: escomeses, traçat de les rases de servei i dels registres 
principals, dipòsits, recintes d’instal·lacions (grups de pressió, etc.), armaris per quadres elèctrics, 
fanals i pals d’il·luminació, fonts, etc.  
- Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s’identificaran amb el codi corresponent.  
Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 per als detalls.  
S’acompanyarà amb la corresponent llegenda que servirà per identificar els principals elements i 
definir les seves característiques més rellevants  
DG 7.07 Jardineria  
Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d’urbanització- en aquesta 
documentació gràfica s’inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels 
principals elements de jardineria i zones enjardinades (espècies vegetals, gruix de la capa de terres, 
necessitat de drenatge i reg, etc.)  
Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s’identificaran amb el codi corresponent.  
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Plantes i seccions, si s’escau. Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 
per als detalls.  
DG 7.08 Mobiliari urbà i elements de senyalització  
Si el projecte ho requereix - i de forma complementària als altres plànols d’urbanització- en aquesta 
documentació gràfica s’inclourà la identificació, la ubicació i les característiques més rellevants dels 
principals elements dels elements de mobiliari i de senyalització proposats.  
Si és el cas, es desenvoluparan detalls i s’identificaran amb el codi corresponent.  
Plantes i seccions, si s’escau. Es recomana escala 1/200, 1/100, per a les plantes generals i 1/50, 1/20 
per als detalls.  
DG 8 Construccions i instal·lacions temporals  
Representació gràfica de les construccions i instal·lacions temporals definides a la Memòria, destacant 
els aspectes més rellevants pel que fa a la seva implantació en el projecte: ubicació, configuració, 
característiques generals dels sistemes constructius i les instal·lacions, construcció i desmuntatge.  
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris i cotes necessàries per a la seva definició.  
DG E Execució de les obres  
- S’identificaran les fases en que es desenvoluparan les obres, si és el cas.  
- Es delimitarà el tancament de les parts o zones de l’obra, en relació amb les fases d’execució previstes.  
- S’identificaran:  
- els accessos a les obres, les sortides i la circulació interior en aquestes, compatible amb el 
desenvolupament dels treballs i amb la seguretat dels usuaris.  
- els accessos alternatius als edificis, els itineraris alternatius per a la circulació de vehicles i vianant, el 
desviament provisional del trànsit, etc.  
- l’accessibilitat a l’obra en cas d’accident, etc.  
- altres mesures que es considerin necessàries.  
- S’identificaran, en coordinació amb la informació de seguretat i salut i l’estudi de gestió de residus:  
- accions a desenvolupar pel que fa a expropiacions i serveis afectats  
- accions a desenvolupar si es preveu trobar restes arqueològiques: documentació de les restes, 
mantenir-les i que es puguin veure, extreure-les. Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas 
de detecció d’artefactes explosius en relació amb la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” 
(PRO-08),  
- planificació de les construccions temporals (per reallotjar gent o material o mobiliari mentre es fan 
les obres, per protegir parts de l’edifici, etc.).   
- les parts d’obra que puguin esdevenir conflictives (per exemple, el transport i la col·locació 
d’elements estructurals i equips de grans dimensions).  
- zones pel emmagatzematge de terres excedents (d’excavacions), provisionalment mentre es 
recol·loquen al terreny o es porten a un altre lloc.  
- altres aspectes a tenir en compte: implantació dels mitjans auxiliars i provisionals d’obra, zones 
ubicació dels contenidors per a la recollida de residus d’obra, aplec de materials recepcionats a l’obra, 
etc.  
Plantes, seccions, alçats i detalls necessaris. Cotes necessàries 
 
 
III PRESSUPOST (PR)  
 
PR PRESSUPOST  
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Per a l’elaboració del Pressupost, que té caràcter d’aproximat, es tindrà en compte les prescripcions 
que s’indiquen a continuació.  
Estructuració del pressupost:  
L’estructuració de la informació es correspondrà amb els sistemes constructius de la Memòria 
constructiva afegint les partides de Gestió de residus i de Seguretat i Salut, diferenciant amb els 
següents subíndexs segons el tipus d’intervenció:  
0N Obra nova  
0R Obra reforma  
Pressupost aproximat per capítols  
00 Treballs previs  
01 Sustentació i adequació del terreny  
02 Sistema estructural  
03 Sistema d’envolvent i d’acabats exteriors  
04 Sistema de compartimentació i d’acabats interiors  
05 Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis  
06 Equipament  
07 Urbanització  
08 Construccions i instal·lacions temporals  
GR Estudi de gestió de residus  
SS Estudi de seguretat i salut  
Elaboració del Pressupost:  
El Projectista juntament amb l’adjudicatari haurà confeccionar un pressupost aproximat, per capítols 
d’obra, del cost de l’obra i estarà basat en una memòria general de qualitats. Per tal de determinar el 
pressupost aproximat de les obres, s’haurà de consultar els costos que tenen edificis amb la mateixa 
tipologia que la del projecte i serveix per comprovar que l’edifici s’ajusta al cost previst.  
El cost serà estimat o bé en base a medicions per aquelles partides que es puguin mesurar (façanes, 
cobertes, particions interiors, etc...) o bé a base de ratis (€/m2) pels capítols de intal·lacions que es en 
aquesta fase de disseny encara no es poden mesurar per manca de desenvolupament. L’estimació ha 
d’inlcoure: 

- L’edificació completa amb tots els seus capítols: moviment de terras, envolvent, estructura, 
instal.lacions auxiliars, mobiliari 

- Els espais exteriors 
- Les escomeses de serveis 

Només restarà exclòs de l’estimació l’equipament de procés. 
 
 
DC DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS  
 
DC 0. Relació de documents  
El Projecte en fase de bàsic es completarà amb els documents necessaris que exigeixi la normativa 
vigent i el present plec de prescripcions per a la completa definició de les obres i per a la obtenció de 
les autoritzacions necessàries que permetin dur-la a terme.  
Es farà una relació dels documents del Projecte, a partir del llistat següent que diferencia els obligatoris 
i els possibles segons l’abast de la intervenció.  
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A continuació es detalla cada un dels documents relacionats com documents complementaris i 
projectes parcials OBLIGATORIS. 
 
AD Auditoria Avantprojecte  
L’adjudicatari haurà de realitzar una auditoria del document “Estudis previs”, que s’adjunta entre la 
documentació que s’ha facilitat als licitadors, amb especial atenció a l’informe inicial de protecció 
contra incendis, procés constructiu de l’estructura, coordinació entre àmbits d’actuació, planificació, 
cost total de la proposta, etc. Aquests treballs s’hauran de desenvolupar amb un termini màxim de 10 
dies, a comptar des de l’inici dels treballs objecte del present contracte.  
ET Estudi topogràfic  
- Part de la informació d’inici necessària pel projecte serà l’elaboració de l’estudi topogràfic de la 
parcel.·la incloent, a més de l’aixecament topogràfic de la parcel·la, la identificació de tots els serveis 
que la travessen o donen servei exteriorment a la mateixa (punt de connexió de serveis). S’hauran 
d’especificar les dades identificatives: data, autor, referència, etc. i incloure els plànols topogràfics.  
EG Estudi geotècnic  
- Part de la informació d’inici necessària pel projecte serà l’elaboració de l’estudi i l’anàlisi de 
caracterització del sól i el seu contingut serà, com a mínim, el que estableixi la normativa. 
GR Estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc  
L’estudi de gestió de residus de la construcció i d’enderroc en fase de projecte bàsic defineix les 
directrius de gestió que, posteriorment, es concretaran en el Projecte en fase d’Execució i a l’obra 
mitjançant el Pla de gestió de residus a realitzar pel Constructor.  
L’estructura i continguts de l’estudi s’adequaran al que estableixi la normativa i es detallen a 
continuació:  
1. Memòria  
1.0 Objecte i normativa d’aplicació  
1.1 Estimació de la quantitat de residus  
1.2 Mesures per a la prevenció de residus  
1.3 Operacions de gestió de residus  
2. Pressupost estimatiu  
Segons l’abast, les condicions o els terminis de les obres pot ser necessari desenvolupar apartats 
específics relatius a:  
- residus en obres de nova construcció  
- residus en obres de reforma  
- residus d’enderroc  
En qualsevol cas, el pressupost estimatiu englobarà els costos parcials relatius a cada part.  
1. Memòria:  
1.0 Objecte i normativa d’aplicació  
- Tipus d’obra (excavacions, obres de nova construcció, de reforma, enderrocs), abast, 
desenvolupament de les obres, residus previstos, ...   
- Es relacionarà la normativa d’aplicació.  
1.1 Estimació de la quantitat de residus  
Caldrà identificar i quantificar els residus de construcció i enderroc que es generaran a l’obra i que 
s’haurà de:  
- quantificar per tipologies i fases d’obra.  
- estimar en tones i metres cúbics.  
- codificar segons la llista europea de residus.  
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- Incloure un inventari dels residus especials. En obres d’enderroc, reparació o reforma s’hauran 
d’identificar i quantificar. En obres de nova construcció (o la part nova de obres de reforma) només 
caldrà identificar-los.  
1.2 Mesures per a la prevenció de residus  
- S’identificaran aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de 
prevenir la generació de residus de la construcció i de demolició durant la fase d’obra o bé de reduir-
ne la seva producció.  
- Es tindran en compte alternatives de disseny i constructives que generin menys residus en les fase de 
construcció i d’explotació, i aquelles que afavoreixin la deconstrucció mediambientalment correcta al 
final de la seva vida útil. Es reflectiran en els sistemes constructius corresponents.  
1.3 Operacions de gestió de residus  
S’indicaran les operacions i de les instal·lacions destinades a la gestió de residus que es preveuen en el 
projecte, diferenciant les que es realitzaran dintre i fora de l’obra.  
- Gestió de residus dintre de l’obra:  
- S’especificarà el tipus de separació selectiva dels residus en obra (especials, inerts, no especials, ...) i 
el nombre de contenidors en funció de les tipologies del residu, de l’espai de l’obra, de les possibilitats 
de reutilització, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora, etc. En el cas de que la separació 
de residus es faci fora de l’obra, s’aportaran les dades del gestor autoritzat en l’apartat de gestió fora 
de l’obra.  
- S’indicarà que els contenidors estaran senyalitzats d’acord amb la separació selectiva prevista.  
- Especificar les operacions de reciclatge i reutilització que es preveuen realitzar a l’obra, si s’escau, 
indicant la quantitat de residu en m3 que s’ha evitat portar a l’abocador. (per exemple, reciclatge in 
situ dels residus petris generats en el mateix emplaçament).  
- Gestió de residus fora de l’obra:  
- S’especificaran les dades sobre la previsió del destí dels residus fora de l’obra: gestors de separació 
selectiva de residus, si s’escau, gestors de les instal·lacions de valorització, gestors de dipòsits 
controlats (abocadors de terres, enderrocs i runes de construcció), etc. associats als tipus i quantitats 
de residus previstos.  
2. Pressupost estimatiu  
Valoració del cost previst de la gestió de residus que formarà part del pressupost del projecte en un 
capítol independent. Inclourà els pressupostos parcials de residus de nova construcció, obres de 
reforma i enderrocs, si s’escau.  
Es recomana detallar les partides relacionades amb:  
- La classificació dels residus d’acord amb la separació selectiva prevista en projecte.  
- Subministrament d’equips d’obra per a la gestió de residus (contenidors, compactadores, etc.)  
- El cost associat a l’ús d’una maquinària mòbil de matxuqueix, trituració, etc., si s’escau.  
- El cost associat a la càrrega, transport i disposició dels residus cap a centrals de separació, de 
valorització o dipòsits controlats (abocadors).   
L’equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals corresponents per 
confirmar la necessitar de preveure una fiança municipal el valor de la qual s’haurà de determinar, si 
és el cas, en funció del volum total de residus d’excavació i del volum total de residus de construcció.  
De cara a la tramitació del projecte per tal d’obtenir la Llicència Municipal d’Obres, el projectista haurà 
de presentar la fitxa de Gestió de Residus de la construcció que facilita el Col·legi d'Arquitectes de 
Catalunya i que dona compliment a la normativa vigent.  
Caldrà triar el model de la fitxa de gestió de residus en funció del tipus d’obra (obra nova, obra 
reforma).  
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Caldrà consultar a l’Ajuntament qualsevol altra obligació addicional quant a la selecció en origen dels 
residus i el seu reciclatge, per la seva facultat de regular els residus de construcció.  
SS Seguretat i salut  
En aquest apartat es desenvoluparan, com a mínim, els següents continguts :  
- Identificació dels riscos més rellevants que es poden produir en l’execució de les obres, 
particularment els que són específics del projecte (gran alçades, excavacions, moviments de terres, 
etc.).  
- Estimació econòmica de les mesures de seguretat i salut com a capítol independent inclòs al 
pressupost del projecte.  
- Compromís de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut en Fase de Execució, seguint el que 
estableix la normativa. L’equip redactor del projecte haurà de consultar als serveis tècnics municipals 
corresponents quina documentació relativa a la Seguretat i Salut cal presentar a la sol·licitud de la 
llicència municipal. En el cas de que exigeixin l’Estudi de Seguretat i Salut complert, caldrà seguir els 
continguts que s’especifiquen en el Plec esmentat amb la informació que es disposa en fase de Bàsic i 
caldrà complementar-lo posteriorment en fase d’Execució.  
AC Autoritzacions, certificats i altres  
S’inclouran en aquest apartat els certificats, les autoritzacions o informes d’organismes públics i/o 
companyies subministradores. Es farà una relació prèvia dels documents que s’aporten indicant les 
dades identificatives: abast, data, entitat, etc. Per exemple, s’inclourà:  
- Certificat de compatibilitat urbanística, si ja se’n disposa.  
- Fitxa de full d’estadístiques  
El Projectista haurà d’emplenar, en aquesta fase del projecte i per a la tramitació de la llicència 
municipal d’obres, el corresponent full d’estadístiques. L’equip redactor del projecte haurà de 
consultar als serveis tècnics municipals corresponents quina documentació relativa al full 
d’estadístiques cal presentar ja que algunes Administracions disposen de fulls propis. En cas contrari, 
s’haurà de presentar el full d’estadístiques de la Generalitat de Catalunya.  
CQP Autocontrol del Projecte  
El projectista, durant la redacció del projecte, ha de prendre les mesures que consideri necessàries per 
tal de garantir que el Projecte objecte d’aquest encàrrec compleix amb els requisits i especificacions 
exigides.  
Es farà complir la “Guia de Contingut documental del Projecte. Fase Bàsic” del COAC (Col·legi 
d’arquitectes de Catalunya) adaptada al Plec de prescripcions tècniques (es pot consultar al seu web). 
El compliment d’aquesta guia assegura que el projecte té un nivell de definició adequat.  
El projectista presentarà complimentats els fulls resum de la Guia aplicada al projecte amb els 
continguts seleccionats i verificats, en suport paper i en suport informàtic.  
PA Projecte per a la sol·licitud de llicència ambiental  
Caldrà redactar un projecte per a la sol·licitud de la Llicència ambiental quan així ho determini la 
proposta del procediment d’adjudicació en compliment de la normativa aplicable.  
El contingut del projecte serà el que estableixi la normativa vigent.   
JN Justificacions o estudis específics a requeriment d’algun organisme  
En el cas de que s’hagin d’elaborar estudis específics complementaris a requeriment d’algun organisme 
(com és el cas d’estudis de patrimoni, de paisatge urbà, arqueològics, de conques hidràuliques, serveis 
de protecció d’incendis, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en 
el projecte s’hauran tingut en compte en els documents corresponents.  
Caldrà tenir en compte el “Protocol d’actuació en cas de detecció d’artefactes explosius en relació amb 
la Seguretat i Salut Laboral en obres de construcció” (PRO-08)  
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En el cas de que s’hagin de confeccionar expedients per a la tramitació i gestió amb organismes o 
companyies (com és el cas de la justificació d’ordenances municipals de captadors solars, connexions 
al clavegueram, a la xarxa elèctrica, etc.) caldrà adjuntar-los en aquest Annex, en el ben entès que la 
informació de base s’ha obtingut del projecte de l’edifici.  
El seu contingut serà el necessari segons les especificacions dels organismes i entitats que ho 
requereixin.  
 
 
A continuació s’enumeren els POSSIBLES projectes, a títol enunciatiu i sense caràcter limitatiu, que es 
podran desenvolupar a petició del contractant formant part de l’objecte del contracte.  
 
SA Projectes de serveis afectats  
En el cas de que s’hagin hagut d’elaborar projectes de serveis afectats (per exemple, per trasllat de 
col·lectors, trasllat o soterrament de línies elèctriques, etc.), caldrà adjuntar-los en aquest Annex. Es 
farà una relació prèvia indicant les dades identificatives: abast, data, autor, etc.  
El seu contingut seguirà les especificacions de la normativa i a les que indiquin les companyies o 
entitats afectades.  
CT Construccions i instal·lacions temporals  
En el cas de que s’hagin d’elaborar projectes de construccions provisionals (tenint en compte la seva 
envergadura com, per exemple, construcció de mòduls prefabricats provisionals en escoles), caldrà 
adjuntar-los en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte 
en els documents corresponents i, especialment, el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic 
i integrarà el corresponent a aquestes construccions.  
El seu contingut seguirà les especificacions de la normativa.  
PB Bastides  
En el cas de que s’hagi d’elaborar un projecte de bastides (com podria donar-se en intervencions en 
edificis existents), caldrà adjuntar-lo en aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte 
s’hauran tingut en compte en els documents corresponents i, especialment, en l’estudi de seguretat i 
salut i en el pressupost del projecte. El pressupost de les bastides s’ha d’incloure en el pressupost 
d’execució material del projecte.  
El seu contingut seguirà les especificacions de la normativa.   
Altres  
En el cas de que s’hagin d’elaborar altres documentacions complementaries caldrà adjuntar-les en 
aquest Annex, tot i que les seves implicacions en el projecte s’hauran tingut en compte en els 
documents corresponents i, especialment, en el pressupost del projecte. Aquest pressupost és únic i 
integrarà els corresponents a totes les parts i equipaments objecte de l’encàrrec i del projecte.  
El seu contingut seguirà les especificacions de la normativa.  
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