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1 Antecedents

L’objecte del contracte és I'execucio de les obres del Projecte constructiu de renovacio
de l'abastament a Masquefa, on s'inclou la definicio técnica de:

- Una nova estacié de bombament annexa a I'edifici de la derivacio de la xarxa Penedés-
Garraf a Sant Lloreng d’Hortons, de dimensions interiors 8,25x5,30 m amb 1+1 bombes
amb un cabal de 250,0 m*/h i alcada 43,61 m, iamb un cabalimetre i un calderi antiariet.

- Una nova conduccié d'impulsié des de 'estacié de bombament fins el nou diposit de
Masquefa-Can Quiserd (1.580 m de PEAD DN 250 mm PN10, amb quatre arquetes amb
ventosa i tres arquetes de desguas).

- Un nou diposit de formigd armat, Masquefa-Can Quiserd, de 2.100 m® de capacitat,
amb dues cambres de 1.050 m? i algada lamina d’aigua de 5 m, en un emplagament
situat a les proximitats del nucli urba de Can Quisero, al t.m. de Masquefa.

- Les conduccions de connexi6 del nou diposit amb els diposits de Can Canals (325,67
m de PEAD DN 250 mm PN10, amb una arqueta de desguas, al tm. de Piera) i el
Grandet (18 m PEAD DN 90 mm PN10, al t.m. Sant Lloren¢ d’Hortons), un tram de
conduccié de connexié amb la xarxa municipal de Masquefa i les conduccions de
desguas i drenatge del diposit (720 m de PEAD DN 250 mm PN10, amb dues arquetes
amb ventosa i una arqueta de desguas).

2 Objecte de 'addenda

L’objecte de la present addenda és el de concretar els aspectes técnics complementaris
que caldra tenir en compte durant I'execucio de les obres de renovacio de 'abastament
a Masquefa.

3 Descripcio de 'addenda

La present addenda exposa aquells aspectes que caldra considerar durant I'execucio
de les obres i que no queden detallats en els plecs de les prescripcions técniques del
projecte constructiu aprovat definitivament, doncs es tracta d’aspectes complementaris
gue han sorgit com a consequéncia del procés d’aprovacio del projecte (informacio
publica) o d’informacié rebuda per part de les Direccions de Manteniment i Operacio
d’ATL.

3.1 Condicions técniques especials

A mode de recordatori se subratllen les seguents condicions técniques:

L’empresa contractista respon de I'execucié correcta de les obres d’acord amb el
projecte aprovat vigent i amb les condicions establertes en el PCAP.

En qualsevol suposit de resolucio de contracte, I'adjudicatari/a resta obligat a deixar les
obres confinades i en condicions de total seguretat a criteri del director/a de les obres,
qui emetra un informe detallant les mesures a adoptar per 'adjudicatari/a, al seu carrec,
per a garantir aquest extrem.
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L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i esta obligada a
indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a
consequéncia de les operacions que requereixi I'execucié del contracte, excepte en el
cas que els danys siguin ocasionats com a consequéncia immediata i directa d’'una ordre
d’ATL o que els danys siguin consequéncia dels vicis del projecte.

L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels
defectes que puguin advertir-se en la construccié, sense perjudici dels suposits de forca
major establerts en l'article 239 de la LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des
de la recepcio de les obres, d’acord amb el que estableix 'article 244 del de la LCSP.

En cas que les obres afectin a un dels municipis declarats de proteccié especial de
lambient atmosféric mitjangant el decret 226/2006, de 23 de maig, i que la direccio
general de Qualitat Ambiental i CanviClimatic del departament de Territori i Sostenibilitat
dicti un avis preventiu de contaminacioé atmosferica per particules PM10 (particules en
suspensié de diametre inferior a 10 micres), lempresa contractista s’obliga a aplicar, al
seu carrec, les mesures indicades per ATL orientades a reduir 'impacte de les obres
ocasionat per la carrega, descarrega, manipulacio, apilament o transport de material
pulverulent, aixi com pel transit de vehicles, camions i maquinaria. En cas de decretar-
se un episodi de contaminacié ambiental per PM10, ATL podria decretar la suspensid
temporal de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri I'episodi.

El Contractista seraresponsable que 'execuciddels treballs que s6n objecte del present
Contracte compleixin amb la normativa sobre gestié de residus de construccio i
demolicié que li és d’'aplicacid, continguda al Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer pel
qual es regula la produccio i gestiod dels residus de construccié i demolicid, aixi com en
el Decret 89/2010, de 29 de juny pel qual s’aprova el Programa de gestio de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestio de residus de
la construccio i demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Contractista haura de complir estrictament
les previsions contingudes al Pla de Gesti6 de residus de construccié i demolicio
presentat pel Contractista per la seva aprovacié per la Direcci6 facultativa de I'obra i
acceptacio per part d’ATL, amb posterioritat a la formalitzacié del Contracte.

En el termini de vint-i-un dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacié 'empresa
contractista presentara a ATL el Pla de Seguretat i Salut en el treball, en aplicacié de
l'estudi de seguretat i salut o de I'estudi basic de seguretat i salut, d’acord amb l'article
7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions
minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

La persona que exerceix les funcions de coordinacié en matéria de Seguretat i Salut
informara en el termini de set dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacié i,
en cas negatiu, indicara els punts que hauran de corregir-se, per la qual cosas’assignara
un termini d’acord amb la importancia de les correccions, que no podra ser, en cap cas,
superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacioé del Pla de Seguretat i Salut en el treball
sera de mes i mig des de la notificacié de l'adjudicacié de l'obra. Si per incomplir
lempresa contractista els terminis indicats en el paragraf anterior no fos possible
comencar les obres en rebre l'autoritzacié per al seu inici, no podra reclamar cap
ampliacié del termini per aquest motiu.

Condicions técnigues especials
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A. Execucié i Operativitat de les instal-lacions

En tot moment es minimitzaran al maxim les afeccions sobre el procés de distribucié
d’aigua que realitza ATL i s’aplicaran les alternatives i els recursos necessaris per tal
d’evitar qualsevol aturada del procés de distribucio, aixi com planificar els treballs amb
antelacio.

Per tot plegat, ATL podra imposar modificacions en el Pla de Treballs relatives a activitats
que puguin alterar la normalitat en el servei, sense que el Contractista tingui dret a
compensacid economica per canvis en la programacié i 'establiment de condicions
técniques especifiques per raons operatives per a dur a terme les actuacions descrites
al projecte.

B. Posada en servei

Un cop finalitzats els treballs, el contractista de les obres realitzara les proves
necessaries per garantir el correcte funcionament.

Per altra banda, el contractista de les obres presentara tots els manuals d’Us i certificats
necessaris (materials, equips, etc.), pel manteniment i explotacio de la nova instal-lacio.

C. Innocuitat de I'aigua de consum huma

En compliment del RD 3/2023, de 10 de gener, que estableix els criteris sanitaris de la
qualitat de l'aigua de consum huma, i del Sistema de gestié d’innocuitat de l'aigua de
consum huma d’ATL, tots els materials, equips i productes en contacte amb l'aigua de
consum hauran de complir els requisits que es detallaran a continuacié.

Els productes de construccid en contacte amb l'aigua de consum huma, per ells
mateixos o per les practiques d’'instal-lacio que s'’utilitzin, no han de transmetre a l'aigua
de consum huma substancies o propietats que contaminin o n’empitjorin la qualitat i
suposin un incompliment dels requisits especificats en el RD, o suposin un risc per a la
salut de la poblaci6 abastada (art. 14.1).

Aquesta exigéncia forma part dels requisits relatius a la infraestructura que estableix el
Sistema d’'Innocuitat de 'Aigua de Consum d’ATL, sistema implantat d’acord amb la
norma ISO 22000: Sistemes de gestié de la innocuitat alimentaria.

Les especificacions dels equips, productes, substancies i materials en contacte amb
laigua es detallen al document PPR-009, Pla de control de productes, equips i
materials.

Entre d’altres, estan en contacte amb aigua de consum huma els seglents materials
emprats en I'execucio de les obres:

e Canonades i productes relacionats: canonades d’acer (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades d’acer galvanitzat,
canonades d’acer inoxidable, canonades de fosa ductil (amb revestiment
interior de morter de ciment o de pintura), canonades de polietileé, canonades
de formigé armat amb camisa de xapa, i totes les peces especials (colzes,
derivacions, reduccions, etc.).
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e Formigd i altres productes a base de ciment: formigd (en parets, soleres i
sostres de dipodsits); revestiment i reparacié de formigé amb morters.

o Materials plastics i organics per a juntes, segellat o reparacié: materials
plastics (per exemple, juntes water-stop), elastomers, adhesius, resines,
pintures.

e Equips mecanics: valvules, ventoses, rodets de desmuntatge, bombes,
calderins antiariet (calderins, membranes), cabalimetres, altres equips de
mesura, instal-lacions de cloracid, etc.

e Materials que intervenen en el procés o que poden estar en contacte
ocasionalment: substancies destinades al tractament de l'aigua; substancies
per al manteniment, neteja i desinfeccio de dipodsits i conduccions; lubricants.

En el cas d’actuacions que afectin a instal-lacions en servei relacionades amb la linia
d’'aigua i amb la xarxa de distribucid, el Contractista de les obres és responsable
d’establir les mesures necessaries per evitar possibles contaminacions per causa de les
obres. A més d’emprar els mitjans i procediments adients, en aquests casos s’exigira
que el personal (propi o subcontractat) apliqui les practiques correctes d’higiene
descrites en la instruccioé 1S1-007, que forma part del Sistema de gestié d’ATL.

D. Compra de materials

Abans de fer la comanda dels materials, el Contractista de les obres presentara al
Gestor d'obra la documentacié corresponent, per tal d’obtenir el vist i plau d’acord amb
els criteris d'ATL. El llistat dels materials en contacte amb l'aigua de consum, juntament
amb la documentacioé associada, s’incloura en el Projecte d'Obra Executada (DOE).

DI.  Model seguiment audiovisual/fotografic (minims)

L’empresa adjudicataria de les treballs contractara una empresa especialitzada en
aquest tipus de treballs a la que facilitara les condicions especificades per ATL. Aquesta
empresa especialitzada comptara amb el vistiplau del director dels treballs.

Actuacions inferiors a 50.000 €:

e Reportatge fotografic entre un minim de 5 fotografies fins a 10
fotografies.

e Situacio de l'etapa inicial dels treballs
Situacié de l'etapa intermédia dels treballs
e Situacio de I'etapa final dels treballs

Actuacions entre 50.000 € - 200.000 €:

Minim 4 fotografies de I'etapa inicial dels treballs
Minim 4 fotografies de I'etapa intermédia dels treballs
Minim 6 fotografies de la situacio final dels treballs
Reportatge audiovisual de 2-3 minuts de durada

Actuacions de gran volum (més de 200.000 €):
e Minim de 10 fotografies de I'etapa inicial dels treballs
e Minim de 10 fotografies d’'un minim de dues etapes intermedies
¢ Minim de 10 fotografies de I'actuacié acabada
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¢ Filmacié de com a minim 4 etapes de la construccié i de moments
clau que especifiqui el director dels treballs

e Muntatge de dos reportatges audiovisuals amb les filmacions i
algunes fotografies, el primer d’'una durada maxima de 2-3 minuts i el
segon d’'una durada maxima de 10-12 minuts. Aquest muntatge ha
d’incloure el titol dels treballs i dels diferents moments de I'execucio
(ex: muntatge equips, soleres, etc..) el logo d’ATL i un fons musical.
S’hauran de lliurar a ATL els fitxers en format AVI.

Les fotografies han de tenir una qualitat minima de 2 MB i els videos seran en alta
definicio. Tot el material s’ha dentregar en una clau USB de memodria o en
suport CD/DVD.

Previ a la presentacio del reportatge audiovisual/fotografic a ATL, Direccié dels treballs
haura de donar la seva aprovacio expressa. Aquest material audiovisual s’adjuntara al
DOE.

3.2 Feines en entorn BIM a desenvolupar en el marc del contracte d'Obra

3.2.1 Antecedents

Es destaquen, tot seguit, els antecedents normatius que regulen |'obligatorietat
o recomanacid, en funcidé del cas, d’utilitzar la metodologia BIM en els contractes
d’obra:

a) ACORD GOV/81/2023, de 4 d'abril, pel qual es determinen els contractes
en qué s'ha d'aplicar la metodologia de treball col-laborativa i virtual
anomenada Building Information Modelling (BIM) i la forma i les condicions
per fer-ho, i es deixa sense efecte |I'Acord del Govern d'11 de desembre
de 2018.

b) Orden PCM/818/2023, de 18 de julio, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo de Ministros de 27 de junio de 2023, por el que se aprueba el
Plan de Incorporacion de la Metodologia BIM en la contratacién publica
de la Administracion General del Estado y sus organismos publicos y
entidades de derecho publico vinculados o dependientes

Amb coherencia a aquesta normativa, la Generalitat de Catalunya va redactar
sengles documents, la Guia BIM i el Manual BIM de la Generalitat que serveixen
de referent als diferents Ens del sector public de I’Administracié de la Generalitat
de Catalunya per tal preparar les seves respectives propostes.

Com a aspectes a destacar, cal observar els punts 1i 2 de ’acord de govern citat
al punt a) i que es reprodueixen a continuacio:

1) Establir I'obligatorietat d'aplicar la metodologia de treball de modelitzacio
d'informacié de construccié (BIM) a tots els contractes d'obra civil i
d'edificacid, inclosos els contractes d'obra en qué es liciti conjuntament la
redaccio del projecte i I'execucio de I'obra, els de concessid d'obres i els
de concursos de projectes que tenen per objecte obres de primer
establiment, rehabilitacio o restauracio, promoguts per I'Administracio de
la Generalitat de Catalunya i el seu sector public, que tinguin un valor



2)

3.2.2

d'Aigua Ter-Llobregat

estimat igual o superior a 2.000.000 €, i a tots els contractes de serveis de
redaccio de projectes i de direccio de les obres relatius als contractes
esmentats, amb independéncia del seu valor estimat.

La utilitzacié de la metodologia BIM es pot establir com a prescripcio
tecnica en els plecs de prescripcions técniques o en els documents
descriptius, segons correspongui, i també com a condicié d'execucio en
els plecs de clausules administratives particulars.

Introduir la possibilitat que els departaments i els ens del sector public de

I'Administracié de la Generalitat de Catalunya, en els casos en qué no
sigui preceptiu, exigeixinla utilitzacioé de la metodologia BIM en contractes
d'obres i de concessi6 d'obres, en concursos de projectes, en els
contractes de serveis —particularment, els contractes de serveis relatius o
vinculats als que es corresponen amb el cicle integral de I'actuaciéo com
poden ser les fases de manteniment, operacio i etapa de fi de vida de
I'obra— i en els contractes mixtos que combinin elements dels contractes
anteriorment esmentats, independentment del valor estimat del contracte,
si el corresponent drgan de contractacid ho considera pertinent, entre
d'altres suposits quan per la propia singularitat de les obres la utilitzacio
de la metodologia BIM pugui generar més rendiments.

Objectiu

L'objectiu del present document és el de concretar I'abast de la metodologia BIM
en el context de I'obra de referéncia.

3.2.3

Documentacio6 previa

Com a documentacio inicial a tenir en compte per al desenvolupament de la
metodologia BIM en el present contracte caldra considerar:

3.24

Manual BIM d’ATL

Plec de modelat d’instal‘lacions existents d’ATL

Especificacions i requisits técnics d’un projecte d’aixecament amb laser
escaner 3D

Pla d’execucio BIM — PEB

Requisits BIM de parametres i grups de parametres d'ATL

Classificador Gubimclass per a objectes ATL.

Modelat de les instal-lacions existents, en el supodsit que es realitzés el
modelat durant la fase de redaccio6 del projecte constructiu.

Model tipus d'una instal-laci6 d’ATL adaptada al traspas de tota la
informacio al FM.

Documents d’obra executada que es trobin a disposicié d’ATL per tal de
dur a terme un correcte modelat i contrast de les instal-lacions.

Control compliment Requeriments BIM d’ATL.

Descripcié de les feines BIM a desenvolupar en I’'ambit del CT d’obra

Les feines de BIM a desenvolupar en el marc de la present actuacio consideraran
els seguents punts:
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- Seraresponsabilitatdel contractista I’elaboracié d’'un model de partida que
permeti plantejar el model d’execucid d’'obra i posteriorment el d’obra
executada.

- Aquest model de partida caldra que contempli les preexisténcies que
condicionaran I'execucié de I'obra.

- Per tal de definir amb exactitud les preexisténcies es podra sol-licitar la
realitzacié d’'un navol de punts o escanejat 3D. A partir d’aquest escanejat
es dura a terme la el model grafic de la instal-lacidi es dotara la informacié
requerida per part d’ATL.

- Com a documentacié de referéncia s’utilitzara la descrita al punt 3 de la
present addenda.

- En els punts que es detallen tot seguit es descriuen els agents que
intervindran en la definicié del model i les seves funcions per part dels
diferents agents.

A continuacié es descriuen les responsabilitats especifiques que cadascun dels
agents associats amb el seu rol tindra en la metodologia, indicant 'abast de les
seves responsabilitats, i que s’hauran d’adaptar al tipus d’actuacio (fase de
projecte o fase de construccio)

3.2.5 Definicio dels agents

Aixi doncs, en fase de construccio els agents que intervenen son els seguents:
e Equip d’Obra: equip de I'adjudicatari dels treballs de construccié
responsable del contracte d’Obra liderat pel Cap d’Obra
e Equip de Direccié d’Obra: equip de I'adjudicatari dels serveis
d’enginyeria de Direccié d’'Obra i CSS responsable de la DO i CSS i
liderat pel Director d’Obra.

e Equip BIM: equip format per un Responsable BIM, un Coordinador
BIM i un modelador/s responsable d’elaborar i coordinar la
documentacio grafica durant |’elaboracio del model d’Obra Executada.
En alguns casos particulars en que el projecte s’hagi licitat sense
model BIM previament caldra elaborar-ne un a partir del projecte
adjudicat amb I'objecte d’incloure un model BIM en la DOE
(Documentaci6 d’Obra executada).

e ATL: ATL intervé en el procés a través del Gestor de I’Obra.

3.2.6 Tasques dels agents

Per altra banda, I'adscripcio, les tasques i les funcions de cadascun seran les
seguents:
e Equip d’Obra: I’equip encarregat de I'execucié de I'obra haura de
comunicar a I’equip BIM tots els canvis que es generin durant I'obra
respecte el projecte original. El constructor haura de fer el model a
través del Responsable BIM del seu equip BIM.
e Equip de Direccié d’Obra: En cas que el BIM el faci el constructor
s’encarregara de controlar la qualitat de la documentacié que es vagi
actualitzant, conforme els estandards definits en el PEB, al Plec de
Prescripcions de BIM relatives a I’execucié de les obres, aixi com de
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mantenir la interlocucié i coordinacié necessaria amb el BIM manager
del contractista i d’ATL. Per una banda supervisara la qualitat grafica
del model, d’acord amb el Manual BIM d’ATL, i per altra validara que
lainformaciéo O&M integrada al model esta feta d’acord als EIR d’ATL.
En cas que el BIM no el faci el constructor, 'Equip BIM estara adscrit a
I’equip de DO i per tant li correspondran també les tasques assignades a
I’Equip BIM, que es detallen a continuacié.
o Equip BIM: aquest equip es composa d’'un Responsable BIM, un
Coordinador BIM i un equip modelador encarregat d’elaborar i
coordinarla documentacié grafica durant I'elaboracioé del model d’Obra

Executada.
Les tasques que desenvolupara el Responsable BIM sén les
seguents:
" Desenvolupar PEB
. Garantir aplicacié GUIAi MANUALBIM i Classificacié
GUBIMCLASS
. Gestionar i mantenir la creaci6 de continguts BIM
. Garantir la idoneitat de [Ientorn tecnologic
implementat
. Garantir I'exportacié i extraccié de dades i assegurar
que la transferéncia es fa d’acord amb els formats prescrits
. Creari Gestionar el ECD
Les tasques que desenvolupara el Coordinador BIM son les
seguents:
" Gestionar la generacié del model relacionat amb la
seva disciplina técnica.
. Solucionar els problemes del seu equip relacionats
amb els aspectes BIM del contracte
" Assessorar a l'equip en I'Us de les eines BIM
necessaries
. Crear els continguts BIM especifics de la disciplina
" Exportar el model de disciplina d’acord amb els

requisits establerts per a la seva coordinaci6 o integracio
amb els de les altres disciplines

" Elaborar els lliurables propis de la seva disciplina
d’acord amb els formats prescrits.
. Aquestes  funcions seran  assumides pels

Responsablesde Disciplina, acreditantles competéncies de
BIM necessaries. La designaciéo del Responsable BIM
s’incloura en el corresponent PEB.

Les tasques que desenvolupara del Modelador BIM son les

seguents:
. Exportar el model 2D a model, si és el cas.
= Creaci6 de visualitzacions en 3D.
. Coordinar constantment i amb cura el seu treball amb

la resta de I’equip i agents implicats.
e ATL: Recepciona i aprova el model definitiu a nivell grafic en
primera instancia, i a nivell parametric, d’informacié associada al
model.

10
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3.2.7 Pla de treballs

El pla de treballs i els diferents entregables quedaran integrats al BEP quan es
concretin i formulin els lliuraments BIM del projecte. Aquest pla de treballs
d’adequara als terminis contractuals i als establerts a la legislacié de referencia
en relacio al temps necessari per lliurar la documentacié d’obra executada.

En general, el pla de treballs es basara en les seguents premisses en funcio de
I’opcio del punt 4.1 a considerar i que definiria el responsable del contracte. Es
planteja a continuacioé e, pla de treballs més exigent:

1) Execucié de 'aixecament 3D de les instal-lacions existents.

2) Modelitzacio de les instal-lacions existents.

3) Disposicio de la informacio dels actius que correspongui.

4) Amb el model de preexisténcies definit, modelitzar la solucio projectada.

5) Adequar la modelitzacié realitzada al model BIM d’execuci6 d’obra.

6) Realitzar el seguiment del model BIM d’execucié d’'obra.

7) Preparar i entregar el document d’obra executada (DOE) en format BIM
per a transferéncia a O&M.

3.3 Formacio i experiéncia del Cap D’obra

La persona que figuri com a Cap d’Obra disposara d’una titulacié universitaria vinculada
a branques técniques de la construccio amb una experiéncia minima de 10 anys en
l'execucio d’obres similars a les que sén objecte de la present licitacio. ElI Cap d’obra
sera, alhora, el responsable del contracte davant d’ATL.

3.4 Partida algada de Seguretat i Salut

Durant |a fase de preparacio de la documentacio per a la licitacio s’ha detectat
que el pressupost del projecte aprovat contempla el conjunt d’unitats d’obra
corresponents al desglossat de I'Estudi de Seguretat i Salut i no una partida
algada (PA).

En la documentacié que es lliura als licitadors (pressupost a preus zero),
s’aglutinen aquests preus en una unica partida d’algada (PA) per al
desenvolupament del pla seguretat i salut que no es podra oferir a la baixa,
essent motiu d’exclusié aquelles proposicions que no respectin aquesta
instruccio.

L'import de la partida algada (PPASS001, Partida algada d'abonament integre per
seguretat i salut a l'obra) ascendeix a 42.623,87 €, essent el mateix import que
representen el conjunt de preus unitaris pels corresponents amidaments que integren
el capitol 07 de Seguretat i Salut del pressupost del projecte aprovat.
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Sant Joan Despi, a data de signatura electronica

Cap d’Execucio d'Obres i Projectes
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