
 

 

Exp. núm.: 328/2025 
Assumpte: Contractació de les obres d’adequació i condicionament del dipòsit Can 
Palau 3 de Sant Cebrià de Vallalta.  
 
 
 
 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT DE 
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DEL 
DIPÒSIT CAN PALAU 3 DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA.  
 
 
1. OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
L’objecte del contracte és la contractació de les obres contemplades en el projecte 
tècnic d’adequació i condicionament del dipòsit Can Palau 3 de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable del municipi de Sant Cebrià de Vallalta, pel promotor Ajuntament de 
Sant Cebrià de Vallalta.  
 
El projecte ha estat redactat per l’Enginyer Tècnic Industrial Sr. Francesc Solé 
Duocastella i l’Enginyer de Camins, Canal i Ports Sr. Albert Herrero Casas de 
l’empresa ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L., i forma part de la contractació 
de les obres.  
 
Les presents consideracions es complementaran en tot moment amb el projecte tècnic 
i amb el Plec de clàusules administratives d’aquest contracte. En el cas que existís 
algun tipus de discrepància entre el present plec i el plec administratiu, prevaldrien les 
especificacions del plec de clàusules administratives.  
 
Les omissions del present plec de prescripcions tècniques o de les contingudes en el 
projecte tècnic, que forma part del contracte i les descripcions dels detalls que siguin 
indispensables per a portar a terme correctament les obres objecte d’aquest contracte, 
no eximeixen al contractista de l’execució d'aquests, que s’hauran de realitzar segons 
el bon ofici de les obres de construcció i les especificacions que estableixi la direcció 
facultativa de les obres, i a la vegada hauran d'obtenir en tot moment el vistiplau de 
l’entitat contractant.  
 
L’abast del contracte inclou el conjunt d’obligacions i característiques del contractista 
responsable d’executar les obres, així com altres aspectes relatius a la metodologia i 
programació d'aquestes, les prescripcions de seguretat i salut i gestió de residus, així 
com el termini i pressupost d’execució dels treballs.  
 
El pressupost d’execució per contracte de les obres inclou la totalitat dels materials, 
mà d’obra i altres treballs annexos que siguin necessaris per a la seva correcta 
execució, amb els corresponents mitjans humans, materials, tècnics i mecànics 
adients. 
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Atès que es proposa l’execució íntegra del projecte executiu que comprèn diferents 
treballs, però tots ells necessaris i indivisibles per poder portar a terme la totalitat de 
l’obra, no és possible dividir aquesta contractació en lots diferenciats. 
 
Els codis CPV que identifiquen l’obra objecte de contractació són els següents: 
 

- 45000000-7 Treballs de construcció. 
- 45240000-1 Treballs de construcció per a projectes hidràulics 

 
2. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 
D’acord amb el projecte aprovat el termini d’execució del present contracte serà de 
fins a tres mesos a comptar des de la formalització de l’acta de comprovació del 
replanteig de l’obra, sempre que s’hagi aprovat el pla de seguretat i salut.  
 
3. SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU I PRESSUPOST 
 

D’acord amb l’art. 100 de la LCSP el pressupost base de licitació és el límit màxim de 
despesa que en virtut del contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs 
l’impost sobre el valor afegit.  
 
El pressupost base de la licitació del contracte és de 95.748,13 Euros, que més 
20.107,11 Euros en concepte de 21 % d’IVA, fan un total de 115.855,24 Euros.  
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL     80.460,61 € 
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 80.460,61 €    10.459,88 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 80.460,61 €       4.827,64 € 
Pressupost d’execució del contracte                95.748,13 € 
21 % IVA SOBRE 95.748,13 €                 20.107,11 € 
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE IVA INCLÒS  115.855,24 € 
 

RESUM PRESSUPOST PER CAPÍTOLS 
Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS I AUXILIARS 5.497,93 
Capítol 01.02 TREBALLS INTERIOR DIPÒSIT 26.516,72 
Capítol 01.03 TREBALLS EXTERIOR DIPÒSIT 19.730,43 
Capítol 01.04 TREALLS A LA COBERTA 16.703,17 
Capítol 01.05 TREBALLS A LA CASETA BOMBAMENT 3.922,35 
Capítol 01.06 PARTIDES ALÇADES (a justificar) 5.175,01 
Capítol 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS 1.590,00 
Capítol 01.08 SEGURETAT I SALUT 1.325,00 
Obra 01 Pressupost PT_DIP_CAN_PALAU_3_ 80.460,61 
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La despesa per a l’execució del present contracte anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 161.61920- Altres inversions de reposició en infraestructures i béns 
destinats a l’ús general del vigent pressupost municipal del 2025. 
 
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’art. 101 de la LCSP el valor estimat del contracte és l’import total, sense 
incloure l’impost sobre el valor afegit, pagador segons les estimacions de l’òrgan de 
contractació. En el seu càlcul s’ha de tenir en compte, com a mínim, a més dels costos 
derivats de l’aplicació de les normatives laborals vigents, altres costos que es derivin 
de l’execució material dels serveis, les despeses generals d’estructura i el benefici 
industrial; així com, també, qualsevol forma d’opció eventual i pròrrogues del contracte 
o les modificacions de contracte previstes pel plec de clàusules administratives 
particulars o en l’anunci de licitació. 
 
El valor estimat del contracte és de 95.748,13 euros.   
 
5. REVISIÓ DE PREUS 
 
Donada la naturalesa d’aquest contracte, el preu del contracte no serà objecte de 
revisió. 
 
6. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL  
 
En ser una obra de valor estimat inferior a 500.000,00 Euros, IVA exclòs, no és 
necessària una classificació per al contractista. 
 
La solvència econòmica i tècnica es podrà acreditar alternativament mitjançant la 
classificació següent: 
 
GRUP D'OBRA Subgrup d'obra Categoria 
Grup C 
EDIFICACIONS 

Subgrup 2) Estructures de fàbrica i de formigó.  1 

Grup E OBRES 
HIDRÀULIQUES  

Subgrup 7) Obres sense qualificació específica 1 

 
o bé d’acord amb els següents requisits: 
 
● Solvència econòmica:  
 
Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l’àmbit del contracte, en els 
últims tres anys, amb un import mínim de 120.000,00 Euros.  
 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora 
sigui inferior a tres anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas 
de que aquesta data sigui inferior a un any, el requeriment podrà ser proporcional. 
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● Solvència tècnica: 
 
Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, avalada per 
certificats de bona execució per les obres més importants; aquests certificats indicaran 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 
segons les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de 
contractació per l’autoritat competent. El requisit mínim serà que l’import anual 
acumulat l’any de major execució sigui igual o superior 70.000,00 euros. 

7. COMPROMÍS D’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, i de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 76.2 de la LCSP, hauran de comprometre’s a dedicar o adscriure 
a l’execució del contracte els mitjans personals que s’identifiquen a continuació, 
mantenint-los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per l’Ajuntament. 
Aquest compromís s’integrarà al contracte i el seu incompliment serà objecte de 
penalització conforme al que s’estableixi al plec: 
 
Cap d’obra. Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 
 
Encarregat/da d’obra. Responsable de l’execució material del projecte constructiu, 
coordinant i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents 
professionals i industrials, vetllant pel compliment de les condicions tècniques i la 
planificació prevista. Haurà de tenir una dedicació del total de la jornada laboral a la 
obra. 
 
Tècnic de prevenció de riscos laborals. Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i 
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de 
licitació. 
 
A petició del licitador (per registre d’entrada genèrica a Instància genèrica - Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta) i abans que acabi el termini de presentació d’ofertes, es 
podrà realitzar una visita a les instal·lacions. La data i hora de la visita es convindrà 
amb el departament tècnic. Aquesta visita és voluntària i no és requisit per a la 
presentació d’oferta.  
 
8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució del contracte, d’acord amb 
allò que s’ha fixat en l’article 202 de la LCSP: 
 
a) S’executaran les obres amb estricte compliment de les mesures de seguretat i salut 
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previstes a la normativa vigent i al corresponent pla de seguretat i salut que s’aprovarà 
abans de l’inici de les obres. 
 
b) El manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el 
contracte durant tot el període contractual. El contractista haurà d’especificar les 
persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 
situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. 
 
c) Abans de l’inici de les obres, s’hauran de consensuar amb l’ajuntament les 
afectacions al trànsit de vianants de les zones comunes. 
 
d) Cal aportar justificació de disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per 
import mínim de 1.000.000,00 Euros, acreditada a través de certificat emès per 
l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i 
prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme s’està al corrent de 
pagament. 
 
El compliment de les condicions especials d’execució establertes en aquesta clàusula 
tindrà el caràcter d’obligació contractual essencial. L’incompliment de les obligacions 
essencials poden ser causa de resolució del contracte d’acord amb l’art. 211 de la LCSP. 
 
El responsable del contracte o l’òrgan de contractació podrà requerir en tot moment a 
l’adjudicatària per tal que declari formalment que ha complert amb aquestes 
obligacions. Així mateix, el responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el 
seu cas, podran requerir als òrgans de representació de les persones treballadores 
que informin al respecte de l’esmentat compliment.  
 
Les condicions especials d’execució establertes seran igualment exigides a tots els 
subcontractistes que participin en l’execució del contracte. 
 

9. CRITERIS DE SELECCIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la proposició 
econòmicament més avantatjosa seran, de forma decreixent, els que tot seguit 
s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun d’ells: 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 
Criteris avaluables de forma automàtica (100%) 
 
PUNTUACIÓ 
 

I.Oferta econòmica: fins a 50 punts. 
 
El pressupost base de licitació podrà ser millorat a la baixa, atribuint-se una puntuació 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: F

M
S2

ET
XE

9Y
M

P6
D

LM
TK

4Z
G

6K
AY

 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//s

an
tc

eb
ria

de
va

lla
lta

.e
ad

m
in

is
tra

ci
o.

ca
t/ 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 5

 d
e 

16
 



 

 

màxima de 50 punts a la millor oferta i a la resta d’ofertes s’assignarà la puntuació que 
correspongui de forma proporcional, d’acord amb la fórmula següent: 
 
PV = P x (OM/OV) 
 
PV = Puntuació atorgada a l’oferta 
P= Puntuació màxima de valoració econòmica 
OM = Oferta més baixa 
OV = Oferta a valorar 
 
L’oferta amb el mateix valor del pressupost de licitació obtindrà 0 punts.  
 

II. Assumpció del cost del subministrament alternatiu: 35 punts 
 
Per la instal·lació de sistemes de subministrament alternatiu durant el temps en el qual 
el dipòsit no estigui en servei, així com per l’assumpció del cost del subministrament 
d’aigua potable mitjançant fonts alternatives (camions cisterna, dipòsits temporals, etc.): 
35 punts.  
 
La justificació d’aquest criteri és la de garantir el subministrament d’aigua potable als 
habitatges de la urbanització mentre es realitzen les obres de reparació del dipòsit. 
Aquesta actuació ha de permetre:  
 

 Mantenir un temps de contacte adequat entre l’aigua i el desinfectant (clor), 
d’acord amb els requisits establerts per la normativa sanitària aplicable. 

 Disposar d’una reserva suficient per cobrir un consum mitjà diari de la 
urbanització entre 100 i 200 m³/dia (assegurant entre dues i quatre rotacions al 
dia de l'aigua emmagatzemada) garantint almenys diverses hores d’autonomia i 
permetent gestionar de forma òptima els cicles de bombeig i reposició. 

 Operar com a regulador hidràulic temporal, evitant fluctuacions brusques de 
pressió a la xarxa de distribució. 

 
L’actuació no es limita al subministrament del dipòsit, sinó que inclou també l’adaptació 
i connexió dels sistemes de bombeig i cloració auxiliars (canonades, vàlvules i equips 
de control bàsics) per tal d’integrar-lo al sistema existent i garantir que en cap moment 
es produeixi interrupció del subministrament als veïns.  
 
Aquesta millora es valora en 7.500,00 € (IVA exclòs), que correspon al subministrament 
del dipòsit (o solució alternativa), el transport, la instal·lació i la posada en servei, així 
com l'adaptació de les instal·lacions auxiliars (1.500 € + IVA).  
 
Aquest import és coherent amb els preus de mercat actuals per a dipòsits, incloent les 
adaptacions necessàries per a la connexió als sistemes existents. 
 
En cas d’optar per l’assumpció d’aquest cost de subministrament alternatiu, caldrà 
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presentar una proposta en format memòria, no valorable, PERÒ SÍ OBLIGATÒRIA del 
sistema alternatiu escollit (camions cisterna, dipòsits temporals o altres solucions 
equivalents), en la qual es posi de manifest la capacitat de garantir el volum necessari, 
la qualitat sanitària de l’aigua i la logística de distribució i connexió amb la xarxa existent. 
 
Aquesta proposta s’haurà de presentar en forma de memòria de màxim un full DIN A4, 
una sola cara, lletra Arial mida 12, en què s’exposin les característiques tècniques i 
organitzatives del sistema de subministrament alternatiu ofert. 
 
Nota: La falta de presentació d’aquesta memòria dins el sobre únic, si s’opta per aquest 
criteri, comportarà que no es puntuï l’oferta en aquest apartat.    
 

III. Reducció de terminis d’execució de les obres: fins a 5 punts 
 
Per la reducció del termini d’execució establert per aquesta contractació.  
 
Reducció termini execució de 5 setmanes 2 punts 
Reducció termini execució de 6 setmanes 3 punts 
Reducció termini execució de 8 setmanes 5 punts 
 
La justificació d’aquest criteri és la necessitat d’aconseguir el menor temps d’execució 
de l’obra possible. 
 

IV. Ampliació del termini de garantia: fins a 10 punts 
 
El plec preveu un any de garantia mínima de l’obra. Es puntuarà amb 5 punts cada any 
addicional de garantia de l’obra amb un màxim de 2 anys addicionals. El licitador haurà 
de concretar en la seva oferta, els anys addicionals d’ampliació del termini de garantia 
de l’obra, segons el següent desglossament:  
 

Termini addicional de garantia d’un any (2 anys en total) 5 punts 
Termini addicional de garantia de dos anys (3 anys en 
total) 

10 punts 

 
La justificació d’aquest criteri és la necessitat d’aconseguir el major temps de garantia 
possible. 
 
 
10. PARÀMETRES PER A CONSIDERAR OFERTES ANORMALMENT BAIXES 
I DESEMPAT DE LES OFERTES 
 
Els criteris perquè una oferta pugui ser considerada com anormal o desproporcionada, 
considerada en el seu conjunt (incloent les millores), seran els que s’estableixen a 
l’article 85 del RGLCAP.  
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Per a les proposicions econòmiques susceptibles de ser considerades anormals o 
desproporcionades, es donarà audiència al licitador que l’hagi presentat perquè 
justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions excepcionalment favorables 
de què disposa per executar la prestació, l’originalitat de les prestacions proposades, 
el respecte de les condicions relatives a la protecció de l’ocupació i les condicions de 
treball vigents en el lloc on s’hagi de realitzar la prestació.  
 
En el procediment s’ha de sol·licitar l’assessorament del servei corresponent. 
 
En aquest supòsit d'ofertes que es considerin anormalment baixes, se seguirà el 
procediment establert en l’article 149 (i 159.4 en quant a termini) de la LCSP, a fi de 
garantir que el contracte pugui ser executat en els termes fixats per l'Administració. 
 
Criteris de desempat. 
 
En el cas que després de l’aplicació dels criteris d’adjudicació, es produeixi un empat 
entre dues o més ofertes, s’adjudicarà el contracte a la proposició que resulti d’aplicar 
per ordre els següents criteris de desempat: 
 
● Proposicions presentades per aquelles empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors amb 
discapacitat superior al que els imposi la normativa. 
 
En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les quals hagin empatat quant 
a la proposició més avantatjosa, acrediten tenir relació laboral amb persones amb 
discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència 
en l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de 
treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla. 
 
● Proposicions d’empreses d’inserció que regula la Llei 44/2007, de 13 de desembre, 
per a la regulació del règim de les empreses d’inserció, que compleixin els requisits 
que estableix la normativa esmentada per tenir aquesta consideració. 
 
● Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del termini de 
presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que afavoreixin la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
 
● En cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris precedents, 
es decidirà l’adjudicació, entre elles, per sorteig. 
 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat al fet que es refereix el present 
apartat serà aportada pels licitadors al moment en què es produeixi l'empat, i no amb 
caràcter previ. 
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11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 
 

No es preveuen modificacions en el contracte. El contracte només podrà ser modificat 
per les causes i segons el procediment establert a l’article 205 i següents de la LCSP 
 
Són obligatòries per al contractista les modificacions del contracte d’obres que 
s’acordin de conformitat amb el que estableix l’art. 206 de la LCSP. En cas que la 
modificació suposi supressió o reducció d’unitats d’obra, el contractista no té dret a 
reclamar cap indemnització. 
 
Quan les modificacions suposin la introducció d’unitats d’obra no previstes en el 
projecte o les característiques de les quals difereixin de les que aquest fixa, i no sigui 
necessari efectuar una nova licitació, els preus aplicables han de ser fixats per 
l’Administració, amb l’audiència prèvia del contractista per un termini mínim de tres 
dies hàbils. Si el contractista no accepta els preus fixats, l’òrgan de contractació les 
pot contractar amb un altre empresari en els mateixos preus que hagi fixat, executar-
les directament o optar per la resolució del contracte de conformitat amb l’art. 211 de 
la LCSP. 
 
Quan el director facultatiu de l’obra consideri necessària una modificació del projecte 
i es compleixin els requisits que a aquest efecte regula la LCSP, ha de sol·licitar a 
l’òrgan de contractació autorització per iniciar l’expedient corresponent.  
 
No tenen consideració de modificacions: 
 
a) L’excés de mesuraments, entenent com a tal la variació que durant l’execució 
correcta de l’obra es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que en global 
no representin un increment de la despesa superior al 10 % del preu del contracte 
inicial. Aquest excés de mesurament s’ha de recollir en la certificació final de l’obra. 
 
b) La inclusió de preus nous, fixats contradictòriament pels procediments establerts en 
la LCSP i en les seves normes de desplegament, sempre que no suposin un increment 
del preu global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
el 3 % del pressupost primitiu d’aquest. 
 

12. SUBCONTRACTACIÓ  
 
L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses l’execució parcial de l’obra, 
fins a un màxim d’un 40%. No es preveuen partides d’obra que hagin de ser 
executades de forma expressa directament per l’empresa contractista. 
 
Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes la part del contracte que 
tinguin previst subcontractar, de conformitat amb el que estableix l’article 215.2 a) de 
la LCSP. 
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13. DRETS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
1. El contractista té els drets següents: 
 
● Obtenir l’assistència i la protecció de l’Ajuntament en tots els impediments que 
puguin obstaculitzar l’execució de l’obra. 
● Tenir lliure accés a les instal·lacions objecte del contracte. 
● Percebre la retribució corresponent a l’execució de l’obra en la forma i la quantia 
que resulti del procés de licitació. 
● Ser comunicat prèviament de qualsevol canvi que es vulgui introduir en les 
obres objecte del contracte. 
 
2. Les obligacions generals del contractista són: 
 
a) En el cas d’extinció normal del contracte, continuar executant l’obra fins que quedi 
garantida la seva continuïtat, així com la seguretat i circulació viària. 
 
b) No utilitzar el nom i la imatge de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta amb motius 
publicitaris o qualsevol altre d’interès exclusiu de l’entitat sense comunicar-ho 
prèviament i de forma expressa a l’Ajuntament. 
 
c) L’execució de les obres en les condicions fixades en el present informe, en els plecs, 
en el projecte executiu aprovat i en la proposta presentada pel contractista. 
 
d) El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi 
i de les prestacions i obres executades, així com de les conseqüències que es 
dedueixin per a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes 
inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 
 
e) En relació amb el desenvolupament de l’activitat contractada, si han de concórrer 
en el mateix espai o equipament treballadors municipals i/o treballadors d’altres 
empreses, serà d’aplicació el previst al Reial Decret 171/2004 de coordinació 
d’activitats empresarials i amb caràcter previ a l’inici dels treballs, es portaran a terme 
les accions i es lliurarà la documentació que l’Ajuntament determini segons 
procediment intern aprovat a l’efecte. L’Ajuntament lliurarà l’avaluació de l’equipament 
i/o normes de seguretat que s’hagin pogut establir respecte al mateix o a la tasca a 
desenvolupar i mesures d’emergència si és el cas. 
 
f) El contractista haurà de garantir el compliment del RD Leg. 1/2013, Text Refós de 
la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i la seva inclusió social i de 
la LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de Dones i Homes, en els supòsits que per 
nombre de personal els hi sigui exigible el compliment d’una o ambdues lleis. 
 
g) El contractista s’obliga a facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, de 
29 de desembre, de transparència, accés la informació pública i bon govern. 
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h) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva 
d’eficàcia general, prevegi la subrogació en contractes de treball, el contractista 
restarà obligat tant a proporcionar a l’òrgan de contractació la informació referida a les 
condicions dels contractes del treball dels treballadors afectats per la subrogació, com 
també a respondre dels salaris impagats i les cotitzacions meritades per a aquests 
treballadors, conforme a l’article 130 de la LCSP. 
 
i) Totes les obligacions esmentades que derivin del contracte, a excepció de la relativa 
a la subrogació, seran exigides igualment als subcontractistes, de conformitat amb 
l’article 202.4 de la LCSP. 
 
j) L’acreditació del compliment de les obligacions esmentades en aquesta clàusula es 
durà a terme a requeriment municipal en qualsevol moment de la durada del contracte. 
 
k) Aquelles altres obligacions que són conseqüència de l’exercici de les potestats de 
l’Ajuntament, del Plec i de la resta de documentació contractual. 
 
l) El personal de l’adjudicatària del contracte no s’integrarà a la plantilla de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta sota cap concepte. 
 
3. A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, 
el contractista resta específicament obligat a: 
 
a) La conservació, policia i vigilància de la zona d'obres durant l'execució; el 
subministrament, la col·locació i la conservació de senyals i elements de seguretat 
dins de l'obra i de les zones de tercers i en les zones d'inici i final de l'obra, per la qual 
cosa haurà de complir les ordres que rebi per escrit de l'Ajuntament i Direcció, respecte 
d'aquestes obligacions. Realitzar el tancament de l’obra a càrrec seu. 
 
b) Aportar l’equip de maquinària i els mitjans auxiliars que siguin precisos per a la bona 
execució de les obres en el termini estipulat. 
 
c) Donar compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, 
de seguretat i higiene en el treball, d’integració social dels discapacitats, fiscal, de 
protecció de dades personals, i mediambiental, així com la normativa interna del sector 
que reguli l'objecte del contracte i acreditar-ne l'esmentat compliment a requeriment 
municipal. 
 
d) Dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials 
suficients per a deguda execució de l’obra. 
 
e) Designar un cap d’obra, responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució 
de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el 
projecte aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.  
 
f) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions precises per a indicar l’accés a l’obra, 
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la circulació en la zona que ocupen els treballs, desviament de trànsit amb el text i 
característiques que li indiquin els serveis municipals i els punts de possible perill 
deguts a la marxa d’aquells, tant en aquesta zona com en els voltants. 
 
g) Instal·lar a la seva costa, les senyalitzacions que s’indiquin per part de l’Ajuntament 
i la direcció d’obres en compliment de les condicions establertes a les bases 
reguladores de les subvencions sol·licitades per finançar l’obra, si s’escau. 
 
h) Tots els anuncis que col·loqui el contractista a peu d’obra informant al públic en 
general dels perills o incidències han d’estar redactats, com a mínim, en la llengua 
catalana. 
 
i) Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es produeixin a tercers a conseqüència 
de les operacions que requereixi l’execució del contracte. 
 
j) Executar els treballs en horari laboral, respectant el descans i privacitat dels veïns 
afectats, amb la finalitat de minimitzar l’impacte de soroll i brutícia que es puguin 
ocasionar. 
 
k) Executar l’obra segons la planificació prevista al projecte executiu minimitzant els 
riscos. Mantenir en tot moment informat l’Ajuntament de la planificació. 
 
l) Serà així mateix pel seu compte indemnitzar els danys i perjudicis directes o 
indirectes que es causin a la Corporació en els seus béns i serveis públics o al personal 
depenent d’ella a conseqüència de l’execució del contracte. 
 
m) A la contractació de la corresponent assegurança de responsabilitat civil que 
cobreixi els danys i perjudicis que es puguin ocasionar a tercers. 
 
o) Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’obra pugui ocasionar, el contractista 
informarà prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles 
actuacions que puguin afectar a la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest servei 
supervisarà la col·locació i manteniment de la respectiva senyalització provisional per 
part del contractista. 
 
p) Netejar de forma diària i sistemàtica la zona d’obres i la via pública que resulti 
afectada per la realització de les obres, així com les zones adjacents. 
 
q) Fer una correcta gestió ambiental de les obres, prenent les mesures necessàries 
per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes 
acústics, sobre l'entorn). 
 
r) El contractista resta obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, a càrrec seu, dels 
materials d’envàs, embalatge i muntatge usats i de tot altre tipus de residus produïts 
a conseqüència de l’execució del contracte, llevat del cas que hagin estat reclamats 
per la Corporació. Així mateix, ha de complir les disposicions vigents en matèria de 
gestió de residus i complir les actuacions que exigeix la normativa esmentada, 
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informant-ne puntualment la direcció de l’obra. 
 
s) Reposició de les rompudes de canalitzacions municipals d’aigua i llum. Així mateix, 
aniran a càrrec de l’adjudicatari les reparacions dels desperfectes que es puguin 
ocasionar a altres canalitzacions o xarxes que discorrin pel lloc de les obres. 
 
t) Anirà a càrrec de l'adjudicatari l'adquisició de la documentació de l'estat actual de 
les infraestructures i xarxes existents a la zona afectada per les obres (xarxa de 
telefonia, xarxes de distribució de baixa tensió, xarxes d'aigua potable i clavegueram, 
etc.) necessària per a evitar interferències entre les obres a executar i les esmentades 
infraestructures existents. 
 
u) Entregar, un cop finalitzades les obres, tota la documentació tècnica en suport 
digital de les obres executades. 
 
v) Realitzar el manteniment de la construcció realitzada i els elements instal·lats durant 
el termini de garantia. 
 

14. INCOMPLIMENTS 
 
1. Els incompliments del contracte imputables al contractista en el desenvolupament 
de les seves activitats seran penats conforme al que disposa aquest informe de 
prescripcions tècniques, qualificant-se els incompliments de lleus, greus i molt greus. 
 
2. Incompliments lleus. Es qualifiquen de lleus els incompliments imputables al 
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de 
les obres objecte del contracte sense incórrer en un incompliment directe de qualsevol 
de les seves clàusules. En tot cas, es consideraran incompliments lleus: 
 
a) La lleugera incorrecció de l’adjudicatari envers els vianants, veïns i companys de 
treball. 
 
b) La negligència o el descuit en el compliment de les funcions. 
 
c) La no presentació de la documentació sol·licitada per escrit o d’aquella que sigui 
d’obligada presentació i estipulada en aquest informe de prescripcions tècniques. 
 
d) Tots els actes que perjudiquin o posin en perill mobles i immobles de l’Ajuntament. 
 
e) No utilització dels mitjans oferts. 
 
f) No adscripció a les obres dels mitjans personals identificats com a solvència en 
el present informe de prescripcions tècniques. 
 
g) En general, incomplir els deures i les obligacions per negligència o per descuit 
inexcusables, i també tot incompliment no recollit en els incompliments greus i molt 
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greus, sempre que el perjudici causat a les obres es pugui conceptuar com a lleu. 
 
3. Incompliments greus. Es qualifiquen de greus els incompliments imputables al 
contractista que impliquin deficiència en el normal desenvolupament de l’execució de 
les obres objecte del contracte incorrent en un incompliment directe de qualsevol de 
les clàusules del present Plec. 
 
En tot cas, es consideren incompliments greus: 
 
a) La reiteració d'actes que donin lloc a penalitats lleus. 
 
b) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions sempre que no es 
consideri un incompliment molt greu i sigui imputable al contractista. 
 
c) La reducció de la dedicació prevista dels mitjans personals oferts. 
 
d) Executar l’obra mitjançant un tercer no autoritzat. 
 
e) La desobediència d’ordres, decisions i indicacions municipals. 
 
f) L’incompliment de la normativa mediambiental vigent dels materials utilitzats. 
 
g) L’incompliment de l’oferta que hagi presentat i les millores proposades. 
 
h) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que no constitueixi incompliment molt greu. 
 
i) La manca de la consideració o del respecte deguts de l’adjudicatari envers els 
vianants o els companys de treball. 
 
j) No disposar de la documentació obligatòria, si l’incompliment no es pot 
conceptuar com a molt greu. 
 
k) Causar, per negligència o per mala fe, danys greus en les instal·lacions de 
clavegueram existents. 
 
l) Modificar l’obra sense causa justificada i sense notificació prèvia a l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta. 
 
m) Incomplir l’obligació d’esmenar els defectes tipificats com a incompliments lleus, 
encara que no causi perjudicis greus, si la seva existència ja ha estat notificada a 
l’adjudicatari i aquest no els ha esmenat en els terminis fixats. 
 
n) Incomplir el manteniment durant el termini de garantia sempre que 
l’incompliment no es pugui considerar un incompliment molt greu. 
 
o) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra 
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o que causin danys a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als usuaris i no 
constitueixin incompliment molt greu. 
 
p) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als usuaris 
i no constitueixin incompliment molt greu. 
 
q) Posar en perill o pertorbar la correcta execució de l’obra. 
 
r) Cometre incompliments molt greus quan la seva naturalesa i les circumstàncies 
atenuants fan que no se les pugui conceptuar com a tals. 
 
s) Incompliment de la legislació mediambiental o de seguretat i salut en el treball. 
 
t) En general, l’incompliment amb negligència, culpa o dol de les ordres 
procedents de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta relatives als deures i les 
obligacions pròpies de l’adjudicatari, i també tot incompliment no recollit en aquesta 
clàusula, però que causi un perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a greu. 
 
4. Incompliments molt greus. Es qualifica de molt greu tota pertorbació de l’obra que 
posi en perill la seva gestió adequada o lesioni els interessos dels ciutadans. Els 
incompliments de qualsevol dels preceptes de la LCSP i del RGLCAP que no tinguin 
altra consideració en el present plec es consideraran sempre molts greus. En tot cas, 
es consideraran incompliments molt greus:  
 
a) L’incompliment del termini d’execució de les prestacions per causes imputables 
al contractista i que dificulti la gestió econòmica del pagament per part de l’Ajuntament.  
 
b) L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte 
que produeixi un perjudici molt greu, inclòs el servei de subministrament alternatiu 
d’abastament d’aigua quan s’hagi optat per aquest criteri d’adjudicació 
 
c) La paralització total i absoluta de l’execució de les prestacions objecte d’aquest 
contracte imputable al contractista. 
 
d) La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal 
diferents dels previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, o quan produeixi 
un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 
 
e) El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document 
cobratori. 
 
f) L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general 
sobre prevenció de riscos laborals i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en 
les prestacions. 
 
g) L’incompliment molt greu de les prescripcions relatives a la subcontractació, si 
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escau. 
 
h) L’incompliment de les obligacions previstes a l’article 130 LCSP, relatives a les 
condicions de subrogació en contractes de treball. 
 
i) La reincidència en la comissió d’incompliments greus. 
 
j) Desobeir de forma reiterada les ordres del responsable del contracte relatives 
a l’execució del contracte, així com a la direcció d’obra. 
 
k) Les accions o omissions en l’execució de l’obra que siguin manifestament 
il·legals, quan causin perjudici a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als 
ciutadans i es puguin conceptuar com a molt greus. 
 
l) El fet de causar, per negligència o per mala fe, danys molt greus al patrimoni o 
als béns de l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta. 
 
m) Les accions o omissions constitutives de delicte dolós relacionades amb l’obra 
o que causin danys a l’Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta o als usuaris i es puguin 
conceptuar com a molt greus. 
 
n) En general, incomplir amb negligència, culpa o dol les ordres procedents del 
Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta relatives als deures i les obligacions pròpies de 
l’adjudicatari, i també tota infracció no recollida en aquesta clàusula però que causi un 
perjudici a l’obra que es pugui conceptuar com a molt greu. 
 
o) El frau en la forma d’execució de l’obra. 
 
p) L’incompliment de les obligacions laborals i de Seguretat Social amb el 
personal adscrit a l’obra. 

15. PENALITATS 
 
Els incompliments seran penats conforme a la seva qualificació: 
 
a) Els incompliments lleus fins al 3% del pressupost d’adjudicació del contracte. 
 
b) Els incompliments greus, del 3,01% fins al 6% del pressupost d’adjudicació del 
contracte. 
 
c) Els incompliments molt greus, del 6,01% al 10% del pressupost d’adjudicació 
del contracte, llevat que s’acordi la resolució del contracte. 
 

 
Sant Cebrià de Vallalta, a la data de la signatura electrònica 

L’enginyer tècnic industrial        Document signat electrònicament 
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