
Exp. núm.: 328/2025
Assumpte: Contractació de les obres d’adequació i condicionament del dipòsit Can 
Palau 3 de la xarxa d’abastament d’aigua potable.  

INFORME JUSTIFICATIU DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DE 
LA  CONTRACTACIÓ  ADMINISTRATIVA  DE  LES  OBRES 
D’ADEQUACIÓ I CONDICIONAMENT DEL DIPÒSIT DE CAN 
PALAU 3 DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA

De conformitat  amb el que disposa l’art.  28 i  116.4.f)  de la Llei  9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic espanyol  les Directives del  Parlament Europeu i  del  Consell  2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP), s’elabora el  present 
informe referit a la contractació de les obres d’adequació i condicionament del dipòsit 
de Can Palau 3 de Sant Cebrià de Vallalta. 

1. Necessitats que es pretenen cobrir

Les obres tenen per objecte l’adequació i condicionament del dipòsit Can Palau 3 
per  tal  de  disposar-lo  en  condicions  òptimes  per  al  subministrament  a  la  xarxa 
d’aigua del municipi. Tal com s’exposa en el projecte tècnic aprovat, en l’actualitat, el 
dipòsit de Can Palau 3 presenta deficiències als paraments verticals tant interiors 
com exteriors, a la solera interior del dipòsit i  a la coberta. Aquestes deficiències 
poden  provocar  problemes  de  qualitat  de  l’aigua  així  com  problemes  de 
subministrament d’aigua als abonats. Degut a la presència de patologies estructurals 
al dipòsit Can Palau 3, es proposa la rehabilitació del dipòsit i de la seva caseta de 
bombament, per tal de reduir les pèrdues d’aigua i millorar-ne el rendiment. 

La  contractació  proposada  es  correspon  a  les  obres  definides al  projecte tècnic 
aprovat.

2. Idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte per a satisfer-les

El  contracte  es  regirà  pel  projecte  aprovat  definitivament per a  l’adequació  i 
condicionament del dipòsit Can Palau 3, redactat per l’enginyer tècnic industrial Sr. 
Francesc Solé Duocastella i l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Albert Herrero 
Casas (ENGISIC SOLUCIONS I CONSULTING, S.L.),  per encàrrec de l’Ajuntament 
de Sant Cebrià de Vallalta. 

En  el  projecte  es  detallen  els  treballs  previs  de  condicionament,  els  treballs  a 
l’interior, a l’exterior i a la coberta del dipòsit, així com els treballs de sanejament i  
d’arranjament a realitzar a la caseta de bombament.  
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La proposta compleix amb la normativa urbanística vigent i  les obres definides al 
projecte tècnic aprovat són adequades a les necessitats que es pretenen cobrir.

3. Divisió en lots

Atès que es proposa l’execució íntegra del projecte que comprèn diferents treballs, 
però tots ells necessaris i indivisibles per poder portar a terme la totalitat de l’obra,  
no  es  preveu  la  divisió  d’aquesta  contractació  en  lots  diferenciats.  Així,  per  la 
naturalesa de les prestacions no és possible entendre aquestes com una realització i 
aprofitament individual i funcional de les mateixes que permetin ser executades de 
forma independent. A més, caldria exigir una coordinació i planificació global dels 
treballs  per  a  una  correcta  execució  global  de  les  prestacions  que  resulta 
desproporcionada  per  a  les  finalitats  d’interès  públic  que  es  persegueixen  en 
l’execució d’aquestes, fet pel qual permet concloure que les prestacions no poden 
ser executades de forma independent sense menyscabar la correcta execució dels 
treballs i  una correcta assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat 
requerida. 

L’actuació proposada fa referència a una obra completa, en el sentit de poder ser  
lliurada i  destinada a l’ús públic sense necessitat  de més actuacions de caràcter 
complementari o addicional.

4. Insuficiència de mitjans

Vist l’abast del projecte i els treballs d’obra a realitzar, es considera que l’actuació 
sobrepassa  la  disponibilitat  i  capacitat  per  executar-la  amb  mitjans  propis, 
conseqüentment és necessari contractar l’execució de l’obra externament. 

Sant Cebrià de Vallalta, a data de la signatura electrònica

L’enginyer municipal

Document signat electrònicament
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