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L’autenticitat d’aquest document pot ser comprovada amb el Codi Segur de Verificació: 15704506370576111050 a la 
Seu electrònica de l’Ajuntament de Castelldefels: https://seu.castelldefels.org/validar

Obres i Edificis 
Núm. Exp.: 2025/17422
Preparació, gestió i adjudicació del 
contracte 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES COMPRESES EN 
EL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA CAN ROCA

1- Necessitat i idoneïtat de la contractació 
L’Ajuntament de Castelldefels té la voluntat d’executar els tancaments perimetrals de la pista 
semi-coberta de Can Roca, per tal de convertir aquest espai en un lloc més segur i confortable 
per a la pràctica de l’esport, així com poder-hi desenvolupar un ventall més ampli 
d’esdeveniments.

Així mateix, amb aquest tancament també es farà front a les actuals condicions provocades per 
la crisi climàtica, ja que es dotarà d’un espai millorat a nivell climàtic, facilitant una pràctica de 
l’esport més segura. També s’impermeabilitzarà la coberta existent per eliminar els problemes 
d’humitats detectades.

Mitjançant aquestes obres s’actuarà en un total de 2.371 m2 de superfície construïda.

L’Ajuntament no disposa dels mitjans necessaris, ni tècnics ni d’habilitació legal, per realitzar el
conjunt dels treballs que conformen l’objecte del contracte, motiu pel qual és necessari 
procedir a la seva externalització.

Al tractar-se de l’ampliació d’un edifici propietat de l’Ajuntament de Castelldefels, la 
competència de l’actuació és municipal.

2- Objecte del contracte 

a) L’objecte del contracte
El present contracte té per objecte l’execució de les obres compreses al projecte “PROJECTE 
BÀSIC I D’EXECUCIÓ DEL TANCAMENT DE LA PISTA ESPORTIVA CAN ROCA”, aprovat inicialment 
per Decret d’Alcaldia de data 7 d’agost de 2025 i actualment pendent de ser aprovat 
definitivament (Exp. 2025/16249).

A aquest contracte li correspon la següent codificació:

- Codi CPV: 45000000 – Construcció. Construccions noves, obres de restauració i 
reparacions corrents

b) Divisió en lots
L’objecte del contracte no es divideix en lots atès que es tracta d’una obra ubicada en un únic 
espai físic i temporal i que, en conseqüència, s’ha de realitzar de forma unitària. El risc per a 
l’execució correcta del contracte procedeix de la naturalesa del seu objecte, en implicar la 
necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure 
impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una pluralitat de contractistes 
diferents. 

https://seu.castelldefels.org/validar
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c) Objectius Desenvolupament Sostenible

L’Ajuntament de Castelldefels, referma el seu compromís de subscriure els reptes plantejats 
per Nacions Unides amb l’horitzó de 2030. Per aquest motiu, les accions recollides en el 
present contracte responen als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) següents:

    

9- Construir infraestructura resilient, promoure la industrialització inclusiva i sostenible 
i fomentar la innovació.
11- Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, 
resilients i sostenibles

3. Pressupost de licitació i  valor estimat del contracte 

1. El pressupost base de licitació és de 2.882.201,12€ IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 2.381.984,40€ preu net i 500.216,72€ en concepte d'Impost sobre el Valor Afegit al 
tipus del 21%.

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra màxima 
de preu o cost que poden oferir les empreses licitadores. Si s’excedeix la quantia del 
pressupost net l’oferta serà exclosa.

El pressupost net es desglossa de la manera següent:

Costos directes Import €
2.001.667,57

Costos indirectes Import €
260.216,78

Benefici industrial Import €
120.100,05

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes). 
Pressupost net.

2.381.984,40 €

L’estimació dels costos salarials s’han calculat prenent com a referència la base de dades del 
banc BEDEC-ITEC.

El detall de cost/h de cada escala salarial, costos de materials, etc. es pot trobar detallada en la
justificació de preus annexada al projecte objecte d’aquesta licitació.

La partida d'imprevistos, i les altres xifrades a preu fet en el pressupost, no suposen dret a la 
seva percepció per part del contractista, només en la quantia o unitat d'obra dels treballs 
realment realitzats.
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No és possible realitzar la desagregació per gènere dels costos salarials atès que no és possible 
conèixer amb antelació la composició de la plantilla de l’empresa adjudicatària, tot i que cal 
remarcar que les categories laborals vinculades a l’execució d’aquest contracte corresponen al 
sector de la construcció, en què la participació del gènere femení ha sigut i és força 
minoritària.

El valor estimat (VE) del contracte és de 3.096.579,72 euros, sense incloure IVA, i tenint en 
compte les eventuals pròrrogues i modificacions del contracte, en el seu cas, amb el 
desglossament següent:

Preu de 
contracte 

Possibles 
modificacions 
(Màxim 20%) 

Possibles variacions 
d'amidaments que 
no esdevinguin 
modificació del 
contracte (Màxim 
10%)

Valor estimat 
contracte

2.381.984,40 € 476.396,88 € 238.198,44 € 3.096.579,72 €

4. Termini execució de l'obra
El termini màxim d’execució del contracte serà de 8 mesos, a comptar des de la data de 
signatura de l’acta de comprovació del replanteig,  si bé serà condició indispensable per a l’inici 
de l’execució de les obres la notificació per part de la Corporació municipal de la resolució de 
l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, lliurat per l’adjudicatari dins dels 7 dies 
següents a la formalització del contracte.

L’acta de replanteig s’haurà de signar en un termini no superior a un mes a comptar des de la 
data de signatura del contracte.

El dia de signatura de l’acta de comprovació del replanteig l’empresa adjudicatària haurà de 
presentar un planning d’obra detallat, amb especificació de les dates previstes per a la 
realització de la totalitat de tasques necessàries per a l’execució del contracte i amb el detall 
dels mitjans materials i personals necessaris per a cadascuna d’aquestes tasques. Els terminis 
descrits en aquest planning han de ser coherents amb el termini màxim d’execució d’obra 
definit en aquest apartat.

5. Procediment i tramitació

Tipus procediment: Obert ordinari atès que el valor estimat és inferior a 5.538.000 euros i tots 
els criteris d’adjudicació són automàtics.

Tramitació: Ordinària.

6. Existència de crèdit
La despesa corresponent a aquesta contractació anirà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
31/9200/62200/AREA23, projecte INV_APT_0292 per un import de 2.882.201,12 euros. 
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7. Condicions d’aptitud i de solvència tècnica, econòmica i financera de les empreses
S’haurà d’acreditar mitjançant la classificació empresarial següent:

- Grup C, Subgrup 3. Categoria 5

D'acord amb l'art. 90.4 de la Llei 9/2017; en el cas d’empreses de nova creació la solvència 
tècnica es podrà acreditar mitjançant qualsevol dels següents mitjans: 

- Declaració indicant el personal tècnic, a la qual s'adjuntarà la documentació justificativa 
corresponent quan li sigui requerida pels serveis dependents de l'òrgan de contractació. En 
concret, serà necessari acreditar un mínim de:

- 1 Persona a nivell administratiu.
- 1 Persona amb titulació en grau d’arquitectura tècnica o equivalent
- 1 Persona amb funcions de cap d’obra

8. Criteris per l’adjudicació del contracte
Considerant l’objecte del contracte, així com també totes les actuacions que integren el seu 
cicle de vida, es considera adient a fi i efecte de seleccionar la millor oferta en relació qualitat 
preu, incorporar els següents criteris i amb la proporció que tot seguit s’indica i justifica:

1) Criteris avaluables de forma automàtica (100 punts): 

1. Oferta econòmica (40 punts) - (criteri econòmic)
L’oferta econòmica, iva exclòs, s’haurà de presentar complint amb el format i les 
especificacions definides al Plec de clàusules administratives particulars.

La puntuació d’aquest criteri es calcularà d’acord a la següent fórmula matemàtica:

- Si Oferta (Oi) ≤ mitja ofertes (M):

- Si Oferta (Oi) > mitja ofertes (M):

On

- Oi = Valor de l’oferta presentada pel licitador
- Pmax = Valor màxim de licitació. Per sobre d’aquest valor el licitador quedarà 

exclòs del procés (2.381.984,40€ IVA exclòs)
- M = Mitjana de les ofertes econòmiques presentades per les empreses licitadores 

no excloses del procés.
- Omín = Valor Oi del l’oferta més baixa  presentada no exclosa del procés.

min)(
)(40min)(35

OM
OiMOOiPuntuació 




)max(
)max(35

MP
OiPPuntuació 



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Justificació de la fórmula seleccionada: la selecció de la fórmula, per a la valoració de 
les ofertes econòmiques presentades, s’ha realitzat d’acord amb un sistema lineal que 
reuneix els criteris de proporcionalitat necessaris per a classificar, a partir d’un càlcul 
senzill, lògic i coherent, les ofertes.

2. Ampliació de l’abast de l’obra realitzant les següents actuacions puntuals sense que 
generin cap cost addicional a l’Ajuntament (màxim 30 punts) - (criteri econòmic)
Es considera favorable als interessos municipals aprofitar la implantació de l‘empresa 
adjudicatària a l’obra per tal d’incloure la realització d’altres treballs relacionats amb 
l’objecte del contracte dins del mateix recinte.

L’execució de totes o alguna d’aquestes actuacions inclourà, a part de la realització 
material dels treballs que es descriuen, la generació de la documentació necessària, 
com pot ser la seva inclusió al Pla de Seguretat, al pla de gestió de residus, el control de 
qualitat, o la realització dels certificats que siguin procedents, entre d’altres.

Es valorarà la realització de cadascuna de les actuacions següents:

a. Millora en la il·luminació i ventilació de la pista esportiva: (15 punts)

Aquesta actuació està definida a l’arxiu “CAN ROCA_informe millores.pdf” que 
forma part de la documentació d’aquesta licitació.

D’acord amb aquest, el preu d’execució material d’aquesta actuació s’estableix 
en 110.045,90€, iva exclòs.

Es valorarà amb 15 punts aquelles ofertes que assumeixin el compromís 
d’executar aquesta actuació sense cost addicional per a l’Ajuntament.

b. Millora en la il·luminació exterior de la pista esportiva: (5 punts)

Aquesta actuació està definida a l’arxiu “CAN ROCA_informe millores.pdf” que 
forma part de la documentació d’aquesta licitació.

D’acord amb aquest, el preu d’execució material d’aquesta actuació s’estableix 
en 7.353,83€, iva exclòs.

Es valorarà amb 5 punts aquelles ofertes que assumeixin el compromís 
d’executar aquesta actuació sense cost addicional per a l’Ajuntament.

c. Millora en la il·luminació interior de la coberta: (10 punts)

Aquesta actuació està definida a l’arxiu “CAN ROCA_informe millores.pdf” que 
forma part de la documentació d’aquesta licitació.

D’acord amb aquest, el preu d’execució material d’aquesta actuació s’estableix 
en 14.528,32€, iva exclòs.

Es valorarà amb 10 punts aquelles ofertes que assumeixin el compromís 
d’executar aquesta actuació sense cost addicional per a l’Ajuntament.

Per a cadascuna d’aquestes actuacions s’aporta el preu previst únicament com a 
referència per a les empreses licitadores. El compromís de realització de les actuacions 
ha de ser sense cap cost addicional per a l’Ajuntament. 
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Les millores proposades per l’empresa adjudicatària passaran a formar part del 
contracte i no podran ser objecte de modificació.

En cas que calgués utilitzar els preus unitaris de les partides incloses en les millores 
proposades per l’empresa adjudicatària de l’obra, se’ls aplicarà el mateix percentatge 
de la baixa econòmica de l’oferta presentada per al contracte.

3. Ampliació del termini de garantia (5 punts) - (criteri qualitatiu)
Es considera favorable als interessos municipals incrementar el període de duració de 
garantia respecte del mínim d’un any establert al PCAP.

Per aquest motiu es puntuarà amb 2,5 punts per cada any complert addicional 
d’increment de garantia que les empreses licitadores es comprometin a prorrogar, amb 
un màxim de 2 anys.

4. Metodologia LEAN aplicada a l’obra (25 punts) - (criteri qualitatiu)
Es valorarà de manera important l’adopció de la metodologia Lean Construction en la 
producció i en l’espai destinat a l’obra. Caldrà documentar les propostes que millorin la 
seguretat, qualitat i eficiència amb relació als sistemes de fabricació, industrialització i 
posta en obra i l’experiència dels licitadors en aquestes tècniques des del punt de vista 
de l’execució. Es valorarà l’adopció d’eines Lean per la gestió de la producció i el 
seguiment de la qualitat i seguretat de l’obra : 

•  Tècniques 5S per la gestió dels acopis i logística d’obra. 
• Gestió de l’aprovisionament logístic per tota l’obra lligat al sistema de 
planificació LPS. 
• Reunions i trobades a obra pel seguiment d’indicadors i recollides d’idees i 
propostes de millora continua. 
• Sistemes de gestió visual com a reforç per l’estandardització. 

Aquest criteri avalua l’experiència directa del licitador en la implementació de la 
metodologia Lean en obres de construcció.

Per tot això, es puntuarà l’experiència i formació en metodologia Lean de la següent 
manera:

• 0 punts: No declara experiència en l’aplicació de Lean.
• 12 punts: Declara experiència en obres de PEM inferior al de la present licitació 

(PEM obra < 2.001.667,57€) en què s’ha aplicat LEAN.
• 25 punts: Declara experiència en obres de PEM superior al de la present 

licitació (2.001.667,57€ < PEM obra) en què s’ha aplicat LEAN.

Documentació acreditativa (Aquesta documentació s’haurà de presentar prèviament a 
l’adjudicació del contracte, únicament pel contractista que en resulti adjudicatari):

• Certificats de bona execució, en cas de destinataris públics. 
• Declaracions i/o referències de clients o informes que validin l’ús de Lean en 

les referides obres, en cas de destinataris privats.
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2) Criteri de desempat
Tindran preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades per aquelles 
empreses que, al venciment del termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un 
percentatge de treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa.

En aquest supòsit, si diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la 
proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb discapacitat en 
un percentatge superior al que els imposi la normativa, té preferència en l’adjudicació del 
contracte el licitador que disposi del percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat 
en la seva plantilla.

9. Ofertes anormalment baixes
Es consideraran desproporcionades aquelles ofertes que es trobin en els supòsits contemplats 
a l’article 85 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
general de la Llei de Contractes de les administracions Públiques (RGLCAP), respecte a l’oferta 
econòmica presentada.

10. Mesa de contractació 

President/a titular: President substitut:
El Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, 
Llicències i Disciplina Urbanística, 
Planejament, Gestió i Urbanitzacions, el 
senyor Ramon Escolá Marco.

El Cap de la Secció d’Obres i Edificis 
Municipals.

Vocals titulars:  Vocals substituts: 
La Cap UI de Projectes d’Obres i Edificis 
Municipals.

El Cap de la Secció d’Obres i Edificis 
Municipals.

11. Garanties
Ateses les característiques del contracte no s’exigeix garantia provisional. No obstant, el 
contractista que resulti adjudicatari haurà de dipositar una garantia definitiva equivalent al 5% 
del preu d’adjudicació, iva exclòs .

12. Revisió de preus
No procedeix la revisió de preus donat que la major part de cost del servei correspon a mà 
d’obra, conforme al que estableix l’article 103.1 de la LLei 9/2017.

13. Responsable del contracte i regidor del qual depèn. 
- Responsable del contracte: El Director Facultatiu, tècnic designat per TDA Arquitectura y 

Urbanismo 2002, SLP.
- Responsable de la coordinació empresarial: El Coordinador de Seguretat i Salut de l’obra, 

tècnic designat per TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, SLP
- Responsable de seguiment del contracte: Sra. Maria Àngels Villar i Marín, Cap UI de 

Projectes d’Obres i Edificis Municipals.
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- Regidor: Sr. Ramon Escolá Marco, Regidor delegat d'Urbanisme i Obres, Llicències i 
Disciplina Urbanística, Planejament, Gestió i Urbanitzacions.

Concretament, les funcions del responsable del contracte seran:

- Seguiment i supervisió de les prestacions objecte del contracte.
- Determinar si la prestació realitzada pel contractista s’ajusta a les prescripcions 

establertes i condiciones contractuals.
- Donar les instruccions necessàries per a la correcta realització de la prestació 

contractada.
- Conformar la facturació derivada de l’execució del contracte.
- Proposar i informar les eventuals modificacions o pròrrogues del contracte.
- Recepcionar les prestacions objecte del contracte.
- Proposar a l’òrgan de contractació les penalitats a imposar o la resolució del contracte.

En matèria de Coordinació d’Activitats Empresarials:

- Sol·licitar la informació pertinent al contractista segons el servei/treballs a realitzar a 
l’empresa contractada.

- Verificar els documents  de Coordinació d’Activitats Empresarials.
- Aportar informació i instruccions adequades respecte als riscos existents al centre de 

treball, mesures de protecció i prevenció corresponents, i mesures d’emergència 
establertes pel propi centre.

- Assegurar-se de que l’empresa contractada rebi tota la informació.
- Vetllar pel compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part del 

personal contractat o subcontractat.
- Informar de la contractació al Servei de Prevenció Propi

14. Obligacions del contractista
Les condicions per la prestació del servei i  les obligacions de l’adjudicatari s’inclouen en el plec 
de prescripcions tècniques particulars.

Serà condició obligatòria per a l’empresa adjudicatària l’adopció de la metodologia Lean 
Construction en la producció i en l’espai destinat a l’obra, per tal de millorar la seguretat, la 
qualitat i l’eficiència amb relació als sistemes de fabricació, industrialització i posta en obra. 
Caldrà adoptar eines Lean per la gestió de la producció i el seguiment de la qualitat i seguretat 
de l’obra, tals com: 

•  Tècniques 5S per la gestió dels acopis i logística d’obra. 
• Gestió de l’aprovisionament logístic per tota l’obra lligat al sistema de 
planificació LPS. 
• Reunions i trobades a obra pel seguiment d’indicadors i recollides d’idees i 
propostes de millora continua. 
• Sistemes de gestió visual com a reforç per l’estandardització

A la finalització de l’obra, l’empresa adjudicatària té l’obligació de presentar el projecte de les 
obres executades o projecte “As-Built”. El seu contingut mínim serà el següent:

- Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 
participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 
finalment, quins serveis s’han afectat, etc. La memòria inclourà els següents 
annexes:

• Reportatge fotogràfic.
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• Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials (persona 
de contacte, telèfon, mail, adreça,...).

• Control de qualitat efectuat (fitxes tècniques, assaigs, etc).
• Si hi ha algun element que ha requerit d’algun recàlcul en fase d’obra, 

caldrà aportar-lo.
• Gestió dels residus realitzada.
• Legalització de les instal·lacions sotmeses a normativa de seguretat 

industrial.
• Actes de replanteig, ocupació (si procedeix) i recepció de les obres.

- Plànols de l’obra acabada: Seccions, detalls d’urbanització i de serveis, plantes amb 
serveis i instal·lacions executats acotats en planta i fondària, estructures, etc, 
d’acord amb l’estructura de plànols, format i codificació facilitada per 
l’Ajuntament.

L’empresa adjudicatària haurà de subscriure una pòlissa d’assegurança que cobreixi la seva 
responsabilitat civil durant el període de duració de l’obra, amb un capital mínim assegurat de 
2.000.000,00€.

Així mateix, l’empresa adjudicatària s’haurà de fer càrrec del subministrament, instal·lació i 
posterior retirada del cartell informatiu de les obres, segons el disseny i mides facilitat pel 
Departament de Comunicació de l’Ajuntament. El cartell d’obres haurà d’estar instal·lat en la 
ubicació que determinin els Serveis Tècnics Municipals en un termini no superior a 1 setmana, 
des de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig.

15. Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o 
d’altre tipus.

• Clàusula mediambiental relacionada amb la reducció de les emissions de gasos productors 
de l’efecte hivernacle:

L’empresa adjudicatària haurà de presentar, abans de la signatura de l’acta de 
comprovació del replanteig, una planificació de mesures a executar durant la realització 
de l’objecte del contracte encaminades a la reducció de l’emissió de gasos relacionats 
amb l’efecte hivernacle.

Aquestes actuacions hauran de quantificar la reducció prevista d’aquestes emissions i ser 
efectivament aplicades durant l’execució de l’obra.

L’aplicació d’aquestes mesures haurà de repercutir en una reducció mínima del 5% de les 
emissions previsibles associades a l’execució del contracte. 

L’incompliment d’aquesta clàusula serà considerada com a falta lleu.

16. Modificació del contracte
Així mateix, el contracte es podrà modificar fins a un màxim del 20% de l’import d’adjudicació 
en els següents casos: s’ha de preveure la possibilitat de que, durant la realització de les obres, 
sorgeixin necessitats de treballs no previstos en el projecte i imprescindibles per a la bona 
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finalització de les mateixes, atès que es tracta de la construcció d’un nou pavelló adjacent al 
pavelló poliesportiu existent i es desconeixen les preexistències en el seu subsòl.

La modificació no podrà suposar en cap cas l’establiment de nous preus unitaris no previstos al 
contracte.

17. Termini de garantia
S’estableix un termini mínim de garantia d'1 any sens perjudici que aquest termini pugui ser 
millorat per l’adjudicatari d’acord amb els criteris de valoració establerts per a aquesta 
licitació.

Durant aquest període l’empresa adjudicatària haurà de fer-se càrrec de totes aquelles 
reparacions i/o accions correctores d’avaries, patologies o problemes de funcionament en 
qualsevol dels elements que conformen l’objecte del contracte i que estiguin provocats per 
una mala execució dels treballs o una insuficient qualitat dels materials o productes emprats.

18. Subcontractació 
Es permet la subcontractació de prestacions no principals o substancials del contracte, 
excepte:

- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIOR

19. Cessió del contracte
Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte.

20. Penalitzacions concretes i específiques

• Incompliment del termini d’execució:

- Serà falta lleu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del 
termini màxim d’execució del contracte en un màxim de dues setmanes.

- Serà falta greu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del 
termini màxim d’execució del contracte en un període d’entre 15 dies naturals i 1 mes.

- Serà falta molt greu la superació, per causes imputables a l’empresa adjudicatària, del 
termini màxim d’execució del contracte en un període superior a 1 mes.

- S’establiran penalitats a raó de 325€ diaris per a les faltes lleus, 650€ diaris per a les 
faltes greus i 1.300€ diaris per a les faltes molt greus. 
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Responsable del contracte, El gerent de Serveis Territorials,
   

Conforme,


