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INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
PRESENTADES A LA LICITACIÓ: 

 
Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les 
obres del projecte executiu de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del Castell 
de Miravet. Clau: APC-22274, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis 

Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 
finançat per la UE. Next Generation EU 
       

 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 

Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i 

Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 

Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos 

Laborals d’Infraestructures.cat. 

Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 

d’Infraestructures.cat. 

 
Efectuada la qualificació de la documentació presentada en el sobre únic dels licitadors 
presentats a la licitació, els licitadors considerats admesos per la Mesa de Contractació són un 
total de 5. 

La Comissió Tècnica ha analitzat les ofertes presentades d’acord amb l’establert en el Plec de 
Clàusules Administratives, i  presenta seguidament: 

- la Valoració de les propostes i el possible càlcul de la baixa econòmica límit per a la 
posterior determinació de la presumpció d’ofertes anormalment baixes, segons Quadre 2A  
adjunt. 

- la Valoració de la proposta (no econòmica) amb criteris objectius, segons Quadre núm.2B 
adjunt. 

- la Determinació de les ofertes presumptament anormalment baixes, segons Quadre núm. 
3A adjunt. 

 

D’acord amb aquest càlcul, ha/n resultat presumptament anormalment baixa/es la/es ofertes de 
la/es empresa/es següent/s: 

• Sinergia Total, SL 

 

Infraestructures.cat en data 25/08/2025, va sol·licitar a la/es esmentada/es empresa/es que 
aportessin la informació i les justificacions que consideressin oportunes en relació als diferents 
components de la seva oferta, atorgant un termini de presentació de 3 dies hàbils a partir de 
l'endemà de l'accés a la notificació electrònica. 

El/s licitador/s relacionats a continuació ha/ presentat la documentació requerida en temps i 
forma, la qual ha  estat analitzada i avaluada en l’Informe de la Comissió Tècnica relatiu a les 
propostes presumptament anormalment baixes que s’adjunta: 

• Sinergia Total, SL 

D’acord amb l’esmentat informe, es proposa a la Mesa de contractació: 

 



 

 

- Considerar justificada la/es baixa/es oferta/es del/s licitador/s següent/s: 

• Sinergia Total, SL 

 

Atès l’anteriorment exposat, s’adjunta el quadre la Proposta de classificació de les ofertes 
admeses i no considerades anormalment baixes Quadre núm. 3B. 

 





 


  


INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA RELATIU A LES PROPOSTES PRESUMPTAMENT 


ANORMALMENT BAIXES DE LA LICITACIÓ: 


 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres 
del projecte executiu de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del Castell de Miravet. 
Clau: APC-22274, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), 


en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next 
Generation EU. 


 


 


La Comissió Tècnica d’aquesta licitació, formada per les persones següents, emet l’informe següent: 


 


Presidència: Sr. August Valera i Nolla, cap de la Divisió de Planificació, Medi Ambient i Prevenció 


de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat. 


Vocalia:  Sr. Xavier González i Llobet, cap de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


Secretaria: Sr. Albert Torà i Canal, tècnic de la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals 


d’Infraestructures.cat. 


 


S’ha examinat la justificació de l’oferta presumptament anormalment baixa lliurada per Sinergia Total, 


SL. 


 


La baixa de l’oferta presentada per al període de prestació dels serveis és del 28,34 %. La baixa mitjana 


de les ofertes presentades ha estat 18,95 % i la desviació estàndard 9,22. L’oferta presentada compleix 


el requisit per considerar-la desproporcionada o anormal: la baixa de l’oferta és superior a la baixa límit 


0,17 %, que econòmicament representen 12,60 €. 


 


Sinergia Total, SL, en el seu informe justificatiu de la seva oferta, argumenta el següent: 


 


Desglossa la seva oferta de 5.311,30€ (IVA exclòs) en la següent manera: 


 


 Despeses directes:       4.463,10 € 


 Despeses generals (13%):         580,31 € 


 Benefici industrial (6%):         267,89 € 


 


Quan a les despeses directes (sous, Seguretat Social, transport, etc.) que valora en 4.463,10 €, les 


justifica de la següent manera: 


 


1. El cost mensual de personal el valora en 743,85 €/mes, considerant:  


 


a) El licitador considera un salari brut de 2.200,00 €/mes (representa un salari anual brut de 


26.400,00 €, superior en un 18,79% al salari mínim del XX Conveni Col·lectiu del Sector 


d’Empreses d’Enginyeria i Oficines d’Estudis Tècnics per l’any 2024: 22.224,26 €/any) que 


amb l’increment del cost de Seguretat Social de 387,72 €/mes (aporta justificant de 


pagament de quota autònoms), el salari total mensual és de 2.587,72 €. Per tant el cost 


mensual del tècnic és de 491,17 €/mes ( 2.587,72 € x 19,00%). 


 


b) Estima una dedicació del/a Tècnic/a per contracte del 19,00% (equivalent a 7,60 


hores/setmana)*.  


 
(*) La dedicació neta, excloent el temps de desplaçament, seria de 5,40 hores/setmana, és 
a dir, del 13,50 % (considerant que el trajecte és de 170 km/visita: 1,10 hores/visita; la 
mateixa base de càlcul del licitador), que és igual al previst a l’informe justificatiu de la 
necessitat de contracte adjunt a la licitació. 
 


 







 


 


2. El cost mensual de desplaçament el valora en 252,18 €/mes, considerant:  


 


a) Amortització de vehicle respecte dedicació total: 150 € x 19,00 % = 28,50 €/mes. 


b) Trajecte d’anada i tornada: 170 Km/visita  (pren com a punt de partida les oficines del 


licitador ubicades a Lleida fins a la localització de l’obra). 


c) Cost total mensual del trajecte: 204,68 €/mes. 


d) Assegurances, averies i manteniment: 19,00 €/mes. 


e) Visites setmanals: 1 visita (4,3 visites/mes). 


f) Tenint en compte els apartats anteriors, s’obté el cost mensual de desplaçament: 


 


28,50 €/mes amortització + 204,68 €/mes trajecte + 19,00 €/mes assegurances= 252,18 €/mes 


 


3. El cost total de despeses directes mensuals és la suma dels apartats 1 i 2 anteriors: 743,85 


€/mes que a raó dels 6 mesos de contracte s’obté un import de: 4.463,10 €. 


 


Finalment considera un 13% de despeses generals i un 6% de benefici industrial sobre el total de 


despeses directes anterior, 580,31 € i 267,89 €, respectivament, que sumat a les despeses directes 


s’obté l’import total de l’oferta, 5.311,30 €, que coincideix amb el cost ofert. 


 


 


Conclusions 
 


Es considera que amb les dades aportades per part del licitador, es justifiquen correctament els costos 


que el licitador reflecteix en la seva oferta. 


 


Cal posar de manifest una qüestió rellevant en relació a l’anàlisi de l’oferta quines justificacions han 


estat analitzades, i és que el diferencial de la baixa presentada respecte el % de baixa que es fixa com 


a paràmetre per determinar la presumpta anormalitat de l’oferta (BLIM) és del 0,17% que representa 


un import de 12,60 € que en relació a un pressupost de la licitació del servei ofert de 7.411,80 € pot 


considerar-se irrellevant i un indici dèbil per considerar l’oferta com anormalment baixa i per tant no 


viable. 


 


Atenent a l’anteriorment exposat, es considera que el contracte pot ser executat pel preu ofert. 


 


 








CLAU LICITACIÓ:  CSS. APC-22274


Tipologia Edificis
Import mínim (SENSE IVA) 400.000,00 €
Coeficient "C" 4
IREF  1.600.000,00 €


SI NO


Més de la meitat 
desplaçaments 
amb vehicles 0 o 


ECO 


Tots 
desplaçaments 
amb vehicles 0, 


ECO, C 


No presenta 
compromís 


Informes AV < 
24 hores 


Informes AV < 
3 dies 


Informes AV < 
5 dies 


Horari 
nocturn o 
festiu 


No 
presenta 


compromís 


1 0 15 13 0 10 7 5 (+5) 0


Albacar Enginyers, SLP CSS 60.354.425,38 € 0,00 € 60.354.425,38 € 34 Ok OK OK OK 65


Ingeacer, SL CSS 150.000.000,00 € 0,00 € 150.000.000,00 € 34 OK OK OK OK 65


Oca Global Prevention Services, SA CSS 5.800,00 € 0,00 € 5.800,00 € 0 OK OK OK 25


Sinergia Total, SL CSS 29.700.275,30 € 0,00 € 29.700.275,30 € 34 OK OK OK OK 65


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU  CSS 98.813.213,53 € 0,00 € 98.813.213,53 € 34 OK OK OK OK 65


COMPROMÍSOS DURANT EL PERÍODE DE GARANTIA (ANNEX NÚM. 2D) 


INFORME JUSTIFICATIU PUNTUACIONS QUADRE 2B 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitació i millora de 
l'eficiència energètica del Castell de Miravet. Clau: APC‐22274, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el 


marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU


LICITADOR CÀRREC (100%)
Import acumulat (IVA 
exclòs) com a CSS ‐ 


(A1)


Import acumulat 
(IVA exclòs) com a 
ADJ o TSPRL ‐ (A2)


PUNTUACIÓ APARTATS 8.4, 8.5 I 8.6 DEL PCAP


PUNTUACIÓ 
TOTAL


Import acumulat Increment 
Experiència (IVA exclòs) ‐ 


INCR (A1+A2*0,5)


Puntuació 
associada al 
valor INCR 


obtingut (ANNEX 
2A)


BIM
COMPROMÍS RELATIU ALS DESPLAÇAMENTS AMB 


BAIXES EMISSIONS (ANNEX NÚM. 2C) 








 


 


QUADRE NÚM. 2A 
 


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES ECONÒMIQUES 
 


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de rehabilitació i millora de 
l'eficiència energètica del Castell de Miravet. Clau: APC-22274, inclòs en el Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc 


del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU. 


 
Empresa Termini Import servei fix 


(sense IVA) 
Import servei ofert 


(sense IVA) 
Baixa (BOi) Compleix (**) Puntuació oferta 


econòmica 


Sinergia Total, SL 6 mesos 1.482,36 5.311,30 28,34 No 35,00 


Ingeacer, SL 6 mesos 1.482,36 5.411,11 26,99 Sí 34,53 


Oca Global Prevention Services, SA 6 mesos 1.482,36 5.676,00 23,42 Sí 33,28 


Socotec Engineering Solutions Spain, SLU 6 mesos 1.482,36 6.633,50 10,50 Sí 28,76 


Albacar Enginyers, SLP 6 mesos 1.482,36 7.004,15 5,50 No 27,01 


 
Termini d’execució licitació: 6,00 mesos 
Pressupost Licitació (IVA no inclòs): 8.894,16 euros 
Servei ofert (IVA no inclòs) CSS Fase execució: 7.411,80 euros  
Servei fix (IVA no inclòs): 1.482,36 euros  


 
Baixa Mitjana (BM): 18,95% 
Desviació Estàndard (σ): 9,22 


 
Límit superior: 28,17 
Límit inferior: 9,73 
 
(**) Compleix │BOi - BM│≤ σ  
n’ = 003 
Baixa referència (BR): No aplica 
Baixa límit inicial (BLIM) = MÀXIM(BM+2; 15; BM+ σ) = 28,17  
 
 








CLAU LICITACIÓ: CT1080336
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1.2 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-35,00]


Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut


1.2.1 Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-34,00]


TOTAL Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-34,00] 34,00 34,00 34,00 34,00 34,00 0,00


1.2.2 Coneixements de l'equip en metodologia BIM [0,00-1,00]


TOTAL Coneixements de l'equip en metodologia BIM [0,00-1,00] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00


TOTAL Coordinador de Seguretat i Salut 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00


TOTAL PONDERAT Coordinador de Seguretat i Salut - Coordinador de Seguretat i Salut (pes valoració 100%) 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00


TOTAL Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut [0,00-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00


1.3 Compromís de desplaçaments amb baixes emissions [0,00-15,00]


TOTAL Compromís de desplaçaments amb baixes emissions [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.4 Compromisos durant el període de garantía [0,00-15,00]


TOTAL Compromisos durant el període de garantía [0,00-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00


TOTAL Criteris tècnics de valoració objectiva 65,00 65,00 65,00 65,00 25,00


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES (NO ECONÒMIQUES) AMB CRITERIS OBJECTIUS


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu de 


rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del Castell de Miravet. Clau: APC-22274, inclòs en el Programa d’Impuls a 


la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – finançat per 


la UE. Next Generation EU








CLAU LICITACIÓ: CT1080336


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 8.894,16 €
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Baixa econòmica (BOi) 28,34 26,99 10,50 5,50 23,42


Baixa Límit (BLIMi) 28,17 28,17 28,17 28,17 37,30


1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.1    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 35,00 34,53 28,76 27,01 33,28


1.2    Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut    [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00


1.3    Compromís de desplaçaments amb baixes emissions    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.4    Compromisos durant el període de garantía    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 100,00 99,53 93,76 92,01 58,28


Puntuació total mitja ofertes considerades en el càlcul (PM) 88,72


(*) Oferta presumptament anormalment baixa


BOi > BLIM (ofertes amb puntuació Pi > PM)


BOi > BLIM + 0,3 * (PM-Pi) (ofertes amb puntuació Pi <= PM)


QUADRE NÚM.3A


DETERMINACIÓ DE LES OFERTES PRESUMPTAMENT ANORMALMENT BAIXES


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte 


executiu de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del Castell de Miravet. Clau: APC-22274, inclòs en el 


Programa d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, 


Transformació i Resiliència – finançat per la UE. Next Generation EU








CLAU LICITACIÓ: CT1080336


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 8.894,16 €
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1    Criteris de valoració objectius    [0-100,00] 100,00


1.1    Oferta econòmica    [0-35,00] 35,00 35,00 34,53 28,76 27,01 33,28


1.2    Experiència dels perfils tècnics de l’Equip tècnic de Coordinació de Seguretat i Salut    [0-35,00] 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 0,00


1.3    Compromís de desplaçaments amb baixes emissions    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00


1.4    Compromisos durant el període de garantía    [0-15,00] 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00


TOTAL PUNTUACIÓ (Pi) 100,00 99,53 93,76 92,01 58,28


QUADRE NÚM.3B


PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DE LES OFERTES


Contracte de serveis per a l'assistència tècnica de coordinació de seguretat i salut de les obres del projecte executiu 


de rehabilitació i millora de l'eficiència energètica del Castell de Miravet. Clau: APC-22274, inclòs en el Programa 


d’Impuls a la Rehabilitació d’Edificis Públics (PIREP), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – 


finançat per la UE. Next Generation EU





