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Francisco Javier Gonzalez Comin, arquitecte municipalEmès per: 

Antecedents, fets i consideracions:

Primer.- El present projecte té per objecte la definició dels criteris bàsics, funcionals i tècnics
que serveixin per a la redacció del projecte executiu per a l'adequació dels espais exteriors
de les escoles Eiximenis, Migdia, Pericot, Santa Eugènia, Taialà i Vila-Roja, de Girona.
Aquesta actuació permetrà transformar àrees concretes dels patis d'aquestes escoles en
espais més educadors, confortables, naturalitzats i oberts al veïnat.

El conjunt d'intervencions pretenen adequar els espais exteriors escolars de conformitat
amb els criteris tècnics i normatius vigents. L'extensió i les característiques dels patis de
cada escola tenen realitats i necessitats molt diferents, i en aquest sentit es focalitzen les
estratègies d'adequació i renaturalització dels àmbits exteriors; aquest fet suposa que les
actuacions previstes a cada escola defineixen intervencions puntuals i concentrades en un
únic àmbit d'actuació per pati.

Segon.- Aquest projecte forma part del Projecte GiroNat (Gir cap a la renaturalització per
una Girona més resilient i saludable - C190), s'emmarca en el Component 4 - Conservació i
restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat, Palanca 2 - Infraestructures i ecosistemes
resilients, C4I3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR), i està finançat per la Unió Europea -
NextGenerationEU. 

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del programa
NextGenerationEU, l'instrument d'estímul econòmic finançat per la Unió Europea, en
resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus. El programa
NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les
pitjors crisis socials i econòmiques de la història recent i contribuir a reparar els danys
causats per la pandèmia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa més
ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

En data 30 d'abril de 2021 el Govern d'Espanya va presentar el seu Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència (PRTR), inspirat en l'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'Organització de les Nacions Unides (ONU). 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que ha presentat Espanya
s'estructura entorn de quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació
digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos s'estructuren
alhora en 10 polítiques palanca i 30 components que articulen el programa de reformes i
inversions. Cadascun dels components se centra en un objectiu i inclou reformes i
inversions, identificant les fites i objectius, resultats esperats, nombre de beneficiaris i el cost
detallat.

El present projecte es desenvolupa en el marc de l'Actuació B11 'RENATURALITZACIÓ DE
PATIS ESCOLARS' de les accions B del projecte GiroNat, finançat pel "PLA DE
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA ' FINANÇAT PER LA UNIÓ
EUROPEA - NEXTGENERATIONEU", amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i

Contractació de les obres del projecte de renaturalització de patis escolars, que
s'emmarca dins de l'actuació B11 del projecte Gironat, amb el suport de la
Fundación Biodiversidad del MITECO en el marc del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència i finançat pel fons Next Generation EU

Relatiu a:
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Resiliència de la Unió Europea - NextGenerationEU ' establert pel Reglament (UE)
2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2022, pel que s'estableix un instrument de
recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la COVID-
19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de Parlament Europeu i del Consell de 12
de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

L'actuació B11 - Renaturalització de patis escolars, planteja elaborar la renaturalització de 6
patis d'escoles de la ciutat de Girona a partir de la participació dels infants, els docents i el
PAS de les escoles. Així mateix, aquests patis serviran d'exemple de bones pràctiques per
tècnics, professors i alumnes, i serà un espai demostratiu per els estudis i solucions
proposades en el projecte GiroNat.

Tanmateix, la present contractació, emmarcada en l'actuació B11 - 'Renaturalització de patis
escolars' del Projecte GiroNAT, es centra i dóna compliment específic a la següent fita
crítica:
- Actuacions de restauració d'ecosistemes. 

Els resultats previstos a assolir amb l'execució d'aquesta actuació són:
- Optimització de les àrees obertes/verdes (paviments permeables, inclusió màxima
biodiversitat, ús d'espècies autòctones adaptades de mínim manteniment, embornals de
CO2...). 
- Contribuir a ampliar la infraestructura verda de la ciutat de Girona y fomentar la
biodiversitat urbana. 
- Mitigació dels efectes del canvi climàtic. 
- Fomentar l'aprenentatge fora de l'aula en contacte amb la natura pels seus beneficis físics,
psicològics i socials. 
- Consolidar els patis naturalitzats com espais biodiversos oberts a la ciutadania. 

Tercer.- L'objecte d'aquest contracte és l'execució de les obres del PROJECTE
RENATURALITZACIÓ DE PATIS ESCOLARS, per a l'adequació dels espais exteriors de les
escoles Eiximenis, Migdia, Pericot, Santa Eugènia, Taialà i Vila-Roja, de Girona, aprovat per
acord de Junta de Govern Local en data 18 de juliol de 2025. 

El projecte ha estat redactat per els serveis tècnics municipals. 

En relació amb les competències municipals per les obres a les escoles vinculades al seu
ús social, l'article 165 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació, preveu: 

"Ús social dels centres públics.
L'Administració educativa ha de promoure l'ús social dels centres públics fora de l'horari
escolar i ha de regular els criteris bàsics d'aquest ús.'
En aquest sentit, l'article 53 del capítol 3 de gestió de l'ús social dels centres educatius
públics, del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia dels centres educatius, preveu: 
'Criteris a què s'ajusta l'ús social dels centres públics. 
1. El Departament d'Educació, els ajuntaments i els centres públics promouen l'ús social
dels edificis i instal·lacions dels centres educatius públics, fora de l'horari escolar, per part
de persones físiques o jurídiques sense ànim de lucre, per a la realització d'activitats
educatives, culturals, artístiques, esportives o altres de caràcter social i que no suposen
l'establiment d'obligacions jurídiques contractuals o de qualsevol altra mena. Amb aquest
efecte, sempre que sigui possible s'han d'agilitar les tramitacions que s'estableixen en
aquest capítol i establir, quan escaigui, les modificacions pertinents en l'accés a les
instal·lacions dels centres."

"I l'article 54 preveu: 
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'Requisits i procediments per a l'autorització de l'ús social dels centres públics. 
1. Correspon a la direcció del centre resoldre motivadament sobre l'ús social quan,
excepcionalment, hagi de tenir lloc dins de l'horari escolar, sense perjudici de l'acord previ
de l'ajuntament quan tingui la propietat demanial de l'escola o centre educatiu de què es
tracti. 
2. Correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social, fora de l'horari escolar, dels edificis
de les escoles i altres centres educatius dels quals en tinguin la propietat demanial. Quan la
realització de l'activitat requereix, a més, l'ús d'equipaments o material del centre, la
titularitat del qual és de la Generalitat de Catalunya, es requereix la prèvia conformitat
expressa de la direcció del centre. L'ajuntament, prèviament a la realització de l'activitat,
notifica a la direcció del centre l'autorització concedida. L'ajuntament adopta les mesures
oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions
emprades, respon que els equipaments i materials del centre eventualment emprats per a
l'exercici de l'activitat romanen en perfecte estat d'ús i garanteix que, si l'activitat comporta
despeses per al centre, qui utilitzi les instal·lacions del centre compensa el centre per les
despeses ocasionades."

"Per tant, correspon als ajuntaments resoldre sobre l'ús social dels centres educatius dels
quals es tinguin la propietat demanial. A més, l'ajuntament haurà d'adoptar les mesures
oportunes en matèria de vigilància, manteniment i neteja dels locals i instal·lacions
emprades."

Quart.- Les necessitats que es pretenen cobrir amb l'execució del contracte parteixen d'un
diagnòstic de l'estat actual i els condicionants que presenten les escoles, que son:
- Una superfície important dels patis correspon a pistes esportives amb paviment dur de
formigó, amb superfícies adjacents també dures, exposades al sol, sense ombra ni verd. 
- L'altra superfície protagonista als espais d'esbarjo i pati correspon a paviment de graves,
sense ombra ni verd, que genera espais monòtons i sense cap valor agregat. 
- Els espais de joc, experimentació i reptes motrius és molt limitat, en mal estat en alguns
casos, de dimensions petites en comparació amb la resta de superfície del pati, i amb poca
ombra. 
- Manca d'espais amb vegetació, amb biodiversitat i generadors d'ombra (refugis climàtics). 
- Manca d'espais recreatius adaptats a noves dinàmiques de joc i esbarjo. 

Les actuacions principals consisteixen en:
- Naturalitzar els patis, amb la dotació de més superfície amb ombra, i la incorporació de
nova plantació d'arbrat, arbustives i herbàcies. 
- Incrementar la superfície naturalitzada, amb més biodiversitat i resiliència amb la dotació
d'espècies vegetals autòctones, tant arbustives, com d'arbrats.
- Dotar els patis de noves àrees centrals amb zones de trobada, de joc i activitats
pedagògiques alternatives, complementàries a les pistes de futbol. 
- Formació d'aules obertes als espais exteriors de les escoles. 
- Dotar els patis de refugis climàtics pels estudiants i els veïns/es del barri i de la ciutat.

Cinquè.- El pressupost base de licitació ascendeix a cent catorze mil set-cents quaranta-
quatre euros amb setanta-sis cèntims (114.744,76 €) IVA inclòs. Aquest import es desglossa
en noranta-quatre mil vuit-cents trenta euros amb trenta-vuit cèntims (94.830,38 €) de
pressupost net, més dinou mil nou-cents catorze euros amb trenta-vuit cèntims (19.914,38
€) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Sisè.- Pel que fa a la durada de les obres, s'estableix  un termini de 5 mesos, a comptar des
del dia següent al de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, d'acord amb el
programa de treball que consta en el projecte aprovat.
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Setè.- Als efectes de determinar el procediment d'adjudicació i la publicitat del contracte
subjecte a licitació, el Valor Estimat del mateix ascendeix a l'import: cent vint-i-tres mil dos-
cents setanta-nou euros amb quaranta-vuit cèntims, (123.279,48 €), IVA exclòs.
 
D'acord amb el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures
urgents per la modernització de l'Administració Pública i per l'execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència; en els contractes d'obres amb un valor estimat
inferior a 200.000 euros se'ls podrà aplicar la tramitació prevista a l'apartat 6 de l'article 159
de la LCSP pel procediment obert simplificat abreujat. 

Fonament jurídic: 

Atès que el contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres, d'acord amb el previst
als articles 13 i 25 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (d'ara
endavant LCSP).

Atès el que disposen els articles 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i següents, i DA 2a.
de la LCSP. 

Atès el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
en relació a la competència.

De conformitat amb el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven
mesures urgents per la modernització de l'Administració Pública i per l'execució del Pla de
Recuperació, Transformació i Resiliència.

De conformitat amb el títol 4 sobre especialitats en matèria de contractació del DECRET
LLEI 5/2021, de 2 de febrer, de mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i de fons REACT-EU per
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic.
 
De conformitat a l'Ordre HFP/1031/2021, de de 29 de setembre, per la que s'estableix el
procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del sector públic estatal,
autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execució
pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència.

De conformitat a l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Ateses les delegacions efectuades pel cartipàs municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació de les obres del Projecte de renaturalització de
patis escolars, (Actuació 11 - Renaturalització de patis escolars) del Projecte GiroNat, dins
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - finançat per la Unió Europea -
NextGenerationEU); incorporant-hi la documentació a què fa referència l'article 116 de la

Es proposa:
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LCSP.

Segon.- APROVAR l'expedient de contractació de les obres del Projecte de renaturalització
de patis escolars, amb un import de licitació de 114.744,76 €, IVA inclòs, i una durada de 5
mesos, comptat a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

L'import de la despesa ascendeix a 114.744,76 €, IVA inclòs. Aquest import es desglossa en
noranta-quatre mil vuit-cents trenta euros amb trenta-vuit cèntims (94.830,38 €) de
pressupost net, més dinou mil nou-cents catorze euros amb trenta-vuit cèntims (19.914,38
€) en concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Tercer.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i documentació tècnica
que ha de regir la contractació de les obres del Projecte de renaturalització de patis
escolars.

Quart.- APROVAR la despesa de la present contractació que es finançarà amb càrrec a la
partida de RC 220250043537. 

D'acord amb la Base 28a. Dotació pressupostària addicional per increment d'unitat
executades 1. Als efectes previstos a l'article 242.4 de la LCSP, en la tramitació dels
contractes d'obres cal preveure una dotació pressupostària addicional d'un 10% del preu de
contracte, amb un import de 11.474,48 € (RC 220250043538). 

Cinquè.- CONVOCAR la licitació i tramitar l'expedient de contractació de les obres del
Projecte de renaturalització de patis escolars, que es tramitarà pel procediment obert
simplificat abreujat i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de conformitat
amb els articles 177 i 135 de la LCSP. 

Amb càrrec a les partides: 
    2025 411 1710F 60900 Inversió projecte gironat, 114.744,76 eur. (20250043537)
    2025 411 1710F 60900 Inversió projecte gironat, 11.474,48 eur. (20250043538)
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PLEC DE CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE DE 

RENATURALITZACIÓ DE PATIS ESCOLARS, QUE S’EMMARCA DINS DE L'ACTUACIÓ B11 – 

RENATURALITZACIÓ DE PATIS ESCOLARS, DEL PROJECTE GIRONAT, QUE COMPTA AMB 

EL SUPORT DE LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO DE LA TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO (MITECO) EN EL MARC DEL PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA (PRTR) I FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – 

NEXTGENERATIONEU 

 

 

 

 

ANTECEDENTS 

 

El present projecte té per objecte la definició dels criteris bàsics, funcionals i tècnics que serveixin per 

a la redacció del projecte executiu per a l’adequació dels espais exteriors de les escoles Eiximenis, 

Migdia, Pericot, Santa Eugènia, Taialà i Vila-Roja, de Girona. Aquesta actuació permetrà transformar 

àrees concretes dels patis d’aquestes escoles en espais més educadors, confortables, naturalitzats i 

oberts al veïnat. 

 

Aquest projecte forma part del Projecte GiroNat (Gir cap a la renaturalització per una Girona més 

resilient i saludable – C190), s’emmarca en el Component 4 – Conservació i restauració d’ecosistemes 

i la seva biodiversitat, Palanca 2 – Infraestructures i ecosistemes resilients, C4I3 – Restauració 

d’ecosistemes i infraestructura verda del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), i 

està finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.  

 

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creació del programa NextGenerationEU, 

l’instrument d’estímul econòmic finançat per la Unió Europea, en resposta a la crisi sense precedents 

causada pel coronavirus. El programa NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera 

conjunta i coordinada a una de les pitjors crisis socials i econòmiques de la història recent i contribuir 

a reparar els danys causats per la pandèmia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa 

més ecològica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur. 

 

En data 30 d’abril de 2021 el Govern d’Espanya va presentar el seu Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), inspirat en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de l’Organització de les Nacions Unides (ONU).  

 

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) que ha presentat Espanya s'estructura 

entorn de quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de 

gènere i la cohesió social i territorial. Aquests quatre eixos s'estructuren alhora en 10 polítiques 

palanca i 30 components que articulen el programa de reformes i inversions. Cadascun dels 
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components se centra en un objectiu i inclou reformes i inversions, identificant les fites i objectius, 

resultats esperats, nombre de beneficiaris i el cost detallat. 

 

El present projecte es desenvolupa en el marc de l’Actuació B11 “RENATURALITZACIÓ DE PATIS 

ESCOLARS” de les accions B del projecte GiroNat, finançat pel "PLA DE RECUPERACIÓ, 

TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA – FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA – 

NEXTGENERATIONEU", amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió 

Europea – NextGenerationEU – establert pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de 

desembre de 2022, pel que s'estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea per recolzar 

la recuperació després de la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 de 

Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de 

Recuperació i Resiliència. 

 

El projecte d’adequació i renaturalització de patis escolars forma part del Projecte GiroNat (Gir cap a 

la reNaturalització per una Girona més resilient i saludable - C190) s'emmarca en el Component 4 - 

Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat, Palanca 2 - Infraestructures i 

ecosistemes resilients, C4.I3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i està finançat per la Unió Europea – 

NextGenerationEU. 

 

L’actuació B11 – Renaturalització de patis escolars, planteja elaborar la renaturalització de 6 patis 

d’escoles de la ciutat de Girona a partir de la participació dels infants, els docents i el PAS de les 

escoles. Així mateix, aquests patis serviran d’exemple de bones pràctiques per tècnics, professors i 

alumnes, i serà un espai demostratiu per els estudis i solucions proposades en el projecte GiroNat. 

 

Tanmateix, la present contractació, emmarcada en l’actuació B11 – 'Renaturalització de patis 

escolars’ del Projecte GiroNAT, es centra i dóna compliment específic a la següent fita crítica: 

- Actuacions de restauració d’ecosistemes.  

 

Els resultats previstos a assolir amb l'execució d'aquesta actuació són: 

- Optimització de les àrees obertes/verdes (paviments permeables, inclusió màxima 

biodiversitat, ús d’espècies autòctones adaptades de mínim manteniment, embornals de 

CO2...).  

- Contribuir a ampliar la infraestructura verda de la ciutat de Girona y fomentar la biodiversitat 

urbana.  

- Mitigació dels efectes del canvi climàtic.  

- Fomentar l’aprenentatge fora de l’aula en contacte amb la natura pels seus beneficis físics, 

psicològics i socials.  
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- Consolidar els patis naturalitzats com espais biodiversos oberts a la ciutadania.  

 
 

OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres del projecte de renaturalització i adequació dels 

espais exteriors de les escoles Eiximenis, Migdia, Pericot, Santa Eugènia, Taialà i Vila-roja, de Girona, 

aprovat en data 18 de juliol de 2025 per acord de la Junta de Govern Local en el marc de l’expedient 

2024037295.  

 

El projecte ha estat redactat per els serveis tècnics municipals.  

 

De conformitat amb la memòria del projecte, la renaturalització de patis escolars pretén generar més 

biodiversitat i recursos naturals als patis (a través de nou arbrat, arbustos i herbàcies, a més d´estrats 

i marges vegetals), i generar noves instal·lacions lúdiques i espais de trobada (jocs i reptes motrius 

amb elements naturals, creació de llocs de reunió, formació i pedagogia, etc.). 

 

El conjunt d’intervencions pretenen adequar els espais exteriors escolars de conformitat amb els 

criteris tècnics i normatius vigents. L’extensió i les característiques dels patis de cada escola tenen 

realitats i necessitats molt diferents, i en aquest sentit es focalitzen les estratègies d’adequació i 

renaturalització dels àmbits exteriors; aquest fet suposa que les actuacions previstes a cada escola 

defineixen intervencions puntuals i concentrades en un únic àmbit d’actuació per pati. 

 

 

RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

 

Responsable del contracte:  

Francisco Javier González Comín, Arquitecte a càrrec de l'execució i gestió extraordinària dels 

projectes d'inversió amb càrrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres. 

 

Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte:   

Servei de Projectes i Obres, Secció d'Equipaments municipals  

 

 

DIRECTOR D’OBRA I COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

 

Director d’obra i coordinador de seguretat i salut:  

Eva Font López, Arquitecte Tècnic municipal a càrrec de l'execució i gestió extraordinària dels 

projectes d'inversió amb càrrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres, Secció 
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d’Espai Públic i Obra Civil. 

  

 

CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA 

 

Codi CPV: 45233200-1 - Treballs diversos de pavimentació 

 

 

 

DIVISIÓ DEL CONTRACTE EN LOTS 

 

No procedeix la divisió en LOTS del contracte, atès que les obres objecte de licitació es concreten en 

sis àmbits d´actuació, que implica la necessitat de coordinar l´execució de les diferents prestacions 

durant l´execució de les obres; per tant, la realització independent de les diverses prestacions 

compreses en l’objecte del contracte dificultaria la l’execució correcta del contracte, en el supòsit de 

la descripció de l’apartat b, de l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP).  

 

Es tracta d’una actuació singular en els patis escolars de sis escoles de la ciutat de Girona, en el marc 

del projecte GiroNat, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. Per tant, la unitat del 

contracte es justifica pels següents motius: 

 Coordinació i eficiència: Les fases de les obres en el conjunt dels àmbits d’actuació de les sis 

escoles, a fi de garantir la justificació final en els terminis d’execució establerts en el marc de 

la subvenció esmentada.  

 Garantia de qualitat i seguretat: Cal garantir la correcta execució de les solucions 

constructives (encintats, mobiliari, plantacions, etc.) i que la posada en marxa de les obres 

als sis àmbits d’actuació sigui coordinada en el marc d’un únic projecte. Per tant, això 

requereix un únic responsable tècnic i contractual per garantir compatabilitat i qualitat global.  

 Evitar conflictes de responsabilitat: La divisió en lots podria generar conflictes en la delimitació 

de responsabilitats entre diferents contractistes, fet que podria traduir-se en retards en la 

resolució de problemes i en dificultats operatives.  

 

En conseqüència, la realització independent de les diverses prestacions compreses en l´objecte del 

contracte dificultaria l´execució correcta del contracte, en el supòsit de la descripció de l´apartat b, de 

l´article 99.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP). Per tant, a 

fi d’assegurar la correcta execució del contracte i donar resposta a les necessitats exposades, es 

considera adient la no divisió en lots.   
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PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

 

D'acord amb la previsió de l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitació és de 114.744,76 €, IVA 

inclòs, amb el desglossament següent:  

Pressupost d'execució material:                                                      79.689,40 €  

Pressupost abans d’IVA:                       94.830,38 €  

Pressupost amb IVA del 21% inclòs:                      114.744,76 €  

  

El total del pressupost de contracte amb IVA inclòs puja a 114.744,76 € (cent catorze mil set-cents 

quaranta-quatre euros amb setanta-sis cèntims). 

 

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES  

2025 411 1710F 60900 INVERSIÓ PROJECTE GIRONAT 

 

DOC. TÈCNICA: Operació comptable (RC 220250043537):                      114.744,76 € 

RESERVA 10% POSSIBLE INCR. AMIDAMENT (RC 220250043538):     11.474,48 € 

    

  

ESTUDI ECONÒMIC  

 

El detall de les diferents partides del pressupost d'execució material de l’obra (PEM), amb les 

justificacions de les despeses de personal, material, maquinària i altres, es troben recollides en la 

documentació tècnica, on posteriorment se li aplica el 13% de despeses generals d'empresa i el 6% 

de benefici industrial, per obtenir l'esmentat pressupost net, al que se li aplica l'IVA vigent.  

 

 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE  

 

El valor estimat (VE) del contracte, prenent de referència el pressupost d'execució material previst al 

projecte tècnic, incrementat amb les despeses generals d'empresa i el benefici industrial, més el 10% 

en previsió del major increment d'amidament legalment possible, segons allò que estableix l’article 

242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre; i més el 20% en previsió 

de les Modificacions previstes en la clàusula 15 d’aquest plec, segons el que s’estableix en els articles 

203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, de 8 de novembre i a la 

resta de normativa aplicable; és de 123.279,48 €, IVA exclòs.  

 

D’acord amb el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
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per la modernització de l’Administració Pública i per l’execució del Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència; en els contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 200.000 euros se’ls podrà aplicar 

la tramitació prevista a l’apartat 6 de l’article 159 de la LCSP.   

 

 

INICI, DURADA I POSSIBLES PRÒRROGUES DEL CONTRACTE  

 

S'estableix un termini màxim d'execució de les obres de 5 mesos, comptats a partir de l’endemà de la 

signatura de l'acta de comprovació del replanteig.  

 

L'adjudicatari estarà obligat al compliment del termini fixat per a la realització del contracte, així com 

dels terminis parcials que en el seu cas s'haguessin establert, que començaran a comptar per 

l'adjudicatari a partir de la data de la signatura de l'acta de comprovació de replanteig.  

 

Terminis parcials: NO  

 

Llocs d'execució: Escola Eiximenis, c/ Eiximenis núm. 7; Escola Migdia, c/ de St Agustí, núm. 37; 

Escola Pericot, c/ Andreu Tuyet i Santmaria, núm. 35; Escola Santa Eugènia, c/ Mare de Déu de la 

Salut, núm. 30; Escola Taialà, c/ de Taialà, núm. 75; Escola Vila-Roja, c/ Vilarroja, núm. 180; a Girona.  

 

Aquest contracte no pot ser prorrogat.  

 

 

FORMA DE PAGAMENT  

 

El contractista tindrà dret a l'abonament del preu fixat per a la realització de les obres realment 

efectuades de conformitat amb el preu fixat en l'adjudicació del contracte, i el de les modificacions, si 

les hi hagués, mitjançant certificacions subscrites per la direcció tècnica, amb l'informe favorable dels 

serveis tècnics de l'Ajuntament, i aprovades per l'Alcaldia Presidència.  

 

L'emissió de les certificacions d'obra haurà de fer-se en els termes de l'article 240 LCSP. L'obra 

certificada vindrà, respecte al projecte, amb la reducció corresponent a la baixa, si s'hagués produït.  

A proposta de la direcció tècnica i informe dels Serveis tècnics municipals, podran autoritzar-se per 

resolució expressa, abonaments a compte per operacions preparatòries realitzades per a les obres, 

com ara instal·lacions, abassegament de materials o equips de maquinària pesant adscrits a l'obra, 

en la forma i garanties que determina la normativa. 

  

El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament 
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conformada pel servei.  

El termini de trenta dies d’aprovació a què es refereix el paràgraf segon de l'article 198.4 de la LCSP, 

es comptarà a partir de la data d'expedició de les certificacions d'obra.  

El pagament del preu del contracte es farà dins dels trenta dies següents a la data d'aprovació de les 

certificacions d’obra.  

 

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expressades tenen el concepte de 

pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en l'amidament final 

i sense que això suposi, de cap manera, l'aprovació o recepció de les obres que comprenen.  

 

De conformitat amb la disposició addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran d'incloure 

obligatòriament les següents mencions:  

- Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: Intervenció de 

Fons de l'Ajuntament de Girona.  

- Òrgan de contractació: l’Alcaldia de l’Ajuntament, encara que la competència per tramitar la 

present contractació es troba delegada al Regidor/a de l’Àrea de Transició Ecològica i Àrea 

Urbana de l’Ajuntament de Girona d’acord amb el Decret de l'Alcaldia número 2025003842, 

de 7 de febrer de 2025, modificat per Decret núm. 2025015379, de data 21 de maig de 2025. 

- Francisco Javier González Comín, Arquitecte a càrrec de l'execució i gestió extraordinària 

dels projectes d'inversió amb càrrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres. 

 

El preu d'adjudicació s'abonarà al contractista mitjançant el pagament de les certificacions d'obres 

presentades per aquest, corresponents a la part dels treballs realitzats.  

 

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i 

creació del registre comptable de factures del sector públic, els proveïdors o contractistes de les 

Entitats Locals, hauran d'emetre factures electròniques en els termes i condicions previstos a la llei. 

No obstant, si és voluntat del proveïdor, pot quedar exempt d'aquesta obligació en el que es refereix 

a les factures d'import inferior a 5.000 €.  

 

El punt general d'entrada de factures electròniques de l'Ajuntament de Girona i entitats que en 

depenen és el servei de factura electrònica de l'Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 

d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l'Administració General de l'Estat i la 

Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de l'Estat 

(FACe).  

 

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina 

comptable és: L01170792  
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L'Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l'AOC per la càrrega 

de factures electròniques www.girona.cat/efactura  

 

En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada de la prestació.  

 

 

OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI  

 

L’empresa contractista queda vinculada per l'oferta que hagi presentat i està obligada a:  

a. Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realització, amb estricta subjecció a les 

clàusules estipulades al contracte i al projecte que li serveix de base, a les modificacions 

aprovades, en el seu cas, i a les instruccions que en interpretació tècnica del projecte, donés al 

contractista el director de les obres.   

b. Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  

c. Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l'Ajuntament qualsevol substitució o 

modificació d'aquelles persones.  

d. Facilitar la informació que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 

accés a la informació pública i bon govern.  

e. L'adjudicatari estarà obligat a atendre els requeriments que efectuï el responsable del contracte 

en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.  

f. Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal; 

també serà l'enllaç amb els corresponents serveis municipals i el responsable del contracte.  

Aquesta persona també serà l'interlocutor en tot allò que tingui a veure amb l'àmbit del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. Aquest representant pot coincidir o no amb el/la Cap 

d'Obra designat. 

g. Aquest contracte està subjecte als controls de la Comissió Europea, l'Oficina de la Lluita Antifrau, 

el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests òrgans tenen dret d'accés a la 

informació del contracte, per la qual cosa tant el contractista com els subcontractistes estan 

obligats a proporcionar-la. Així mateix, cal complir amb les normes sobre conservació de la 

documentació, d'acord amb allò disposat a l'article 132 del Reglament (UE, Euroatom) 2018/1046 

del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables 

al pressupost general de la Unió. 

h. Fer una correcta gestió ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les mesures 

necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes 

acústics, sobre l'entorn, fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que 

siguin adients a l'objecte del contracte) d'acord amb la legislació vigent.  
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i. Presentar el Pla de Gestió de Residus, en el termini màxim de 15 dies comptats des de la 

signatura el Contracte. 

El Pla ha de complir amb l'aplicació del principi de no causar dany significatiu al medi ambient 

(Do not significant harm, DNSH), del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència. 

70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en construcció com en demolició, 

s'hauran de preparar per a la seva re-utilització, reciclatge o valorització, d'acord amb la 

jerarquia de residus i el Protocol de Gestió de residus de construcció i demolició de la UE. 

En cas d'aparèixer residus perillosos s'hauran de retirar i/o emmagatzemar i gestionar a través 

de gestors autoritzats. 

L'òrgan de contractació resoldrà sobre el pla de gestió de residus dins els 15 dies següents a 

la seva presentació, podent imposar la introducció de modificacions o l'acompliment de 

determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clàusules del contracte.  

A més de presentar el Pla, atesa la naturalesa de l’objecte de treball, l’empresa haurà 

d’aportar la justificació del compliment del principi de DNSH mitjançant una avaluació 

d’adequació a aquest principi, d’acord als models establerts a al guia DNSH del Ministeri per 

a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (https://miteco.gob.es/ministerio/recuperacion-

transformacion-resiliencia/transicionverde/guiadnshmitecov20_tcm30-528436.pdf).  

D’acord al punt 8 del document del Component 4 del PRTR 

(https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021-

Componente4.pdf ), en el qual s’emmarca el Projecte GiroNat, l’actuació que es pretén dur a 

terme està subjecta a justificació substantiva. 

És imprescindible conservar i entregar la documentació de gestió dels residus d’obra. 

j. Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el 

contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construcció, tal i com es 

regula a l'article 238.3 de la LCSP.  

k. En casos de força major i sempre que no hi hagi una actuació imprudent per part del contractista, 

aquest té dret a una indemnització pels danys i perjudicis que se li hagin produït, tal i com es 

regula a l'article 239.1 de la LCSP.  

l. Adquirir i instal·lar, al seu càrrec, els rètols informatius de les obres amb el text i amb la forma que 

li assenyali l'Ajuntament, així com instal·lar els senyals precisos per indicar l'accés a les obres i 

de circulació per l'entorn i de precaució. En cas d'incompliment, l'Ajuntament executarà les 

prescripcions de l'esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que 

s'expedeixi o de les següents, si fos necessari.  

m. L'adjudicatari i els seus subcontractistes estan obligats al compliment dels compromisos en 

matèria de comunicació, encapçalament i logos que es contenen a l'article 9 de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre.  

Les actuacions de comunicació relacionades amb l'execució del Pla incorporaran el logo oficial 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Els logos i emblemes a incloure en tota 
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la documentació relacionada amb els expedients finançats amb fons del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia estan disponibles a https://planderecuperacion.gob.es/identidad-

visual 

Quan es mostri junt amb un altre logo, l'emblema de la Unió Europea s'haurà de mostrar com a 

mínim de forma tan prominent i visible com els altres logos. L'emblema ha de romandre diferent i 

separat i no es pot modificar afegint altres marques visuals, marques o text. Apart de l'emblema, 

no es podrà fer servir cap altra identitat visual o logotip per a destacar el recolzament de la UE. 

Tota la documentació relativa a la comunicació, logotips, etc. es trobarà al: Manual Bàsic 

d’identificació visual corporativa, annexat en aquest plec.  

Addicionalment incorporarà:  

- Emblema del Gobierno de España – Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico –  y Fundación Biodiversidad  

- Emblema de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 

- Emblema de la Unió Europea – Fons NextGenerationEU 

- Emblema del Projecte GiroNat 

D’acord amb l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, constitueix una 

obligació d’incorporar els emblemes que segueixen en tota la tramitació i documentació 

contractual.  

Aquest es disposaran de la següent manera: 

El projecte GiroNat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)   

en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

Addicionalment, d’acord amb l’esmentada normativa, és d’obligació que es faci constar 

explícitament en tota la documentació vinculada a la present contractació la següent frase: 

«Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió Europea – 

NextGenerationEU».  

Obligacions del contractista, i en el seu cas del subcontractista pel que fa a la documentació 

a entregar o projecte d’obra: 

- La cartellera i documentació a presentar han de complir amb la normativa de comunicació, i 

hauran de contenir: 

o Emblemes i logotips.  

o Frase «Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Finançat per la Unió 

Europea – NextGenerationEU». 

- Caldrà fer esment que el projecte s’emmarca en l’etiqueta climàtica E3, 100 % en l’àmbit de 

l’eficiència energètica definida per la Comissió Europea. L’actuació proposada s’emmarca 

concretament a l’etiqueta:  
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o 050 – "Protecció de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, 

infraestructures verdes i blaves". 

- Senyalització i rètols obligatoris: l’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu 

compte els senyals necessaris per indicar l’accés a l’obra, la circulació a la zona que ocupen 

els treballs i els punts de possible perill a causa de l’obra, tant en la zona esmentada com en 

els límits i rodalies, així com també a complir les ordres a les quals fa referència la clàusula 

vint-i-tresena del vigent plec de clàusules administratives generals de l’Administració General 

de l’Estat. A més, l’empresa contractista ha de tenir cura de la conservació i manteniment dels 

cartells i senyals esmentats i estarà obligada a la seva immediata reposició. Les despeses 

que s’originin aniran al seu càrrec. 

En concret, l'empresa contractista ha de col·locar els rètols informatius de l’actuació 

subvencionada:  

 

Rètol provisional:  

Durant l’execució de l’obra, l’adjudicatària haurà de col·locar 1 cartell amb informació sobre 

el projecte per cada escola:  

- Combo de logotips MITECO i Fundación Biodiversidad + PRTR + 

NextGenerationEU + Projecte GiroNat 

- Nom del beneficiari 

- Objectiu del projecte 

- Dades bàsiques de les obres 

 

Segons criteris establerts per la Direcció Facultativa de l’Obra, en que s'inclouran els logotips 

corresponents i imatge corporativa, d’acord amb les bases de la convocatòria de subvencions 

adreçades als municipis del FONS NEXT GENERATION. Els rètols, a càrrec de l’empresa 

adjudicatària, es col·locaran en un lloc visible per al públic, tindran la mida mínima indicada 

en les bases, i es realitzaran en suport imprès i permanent. 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat de 

l'Ajuntament, la tanca publicitària que informi sobre l’inici i la finalització de les obres. En 

aquest rètol NO és permesa la publicitat de l'empresa constructora ni la dels seus 

subcontractistes. 

El rètol serà validat prèvia impressió per la direcció facultativa de l’obra.  

El rètol d'obra haurà d'estar col·locat en obra com a molt tard 8 dies després d'haver signat 

l'acta de comprovació del replanteig.  

 

Rètol definitiu: 

Un cop finalitzada l’obra es col·locarà un cartell permanent (format placa o similar) on s’haurà 

de reflectir el combo de logotips i la procedència del finançament: Combo de logotips MITECO 



  

 

12 
El projecte GiroNat compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)   

en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU 

 

i Fundación Biodiversidad + PRTR + NextGenerationEU + Projecte GiroNat.  

A més, inclourà el text: “Projecte desenvolupat amb el suport de la Fundación Biodiversidad 

del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – 

NextGenerationEU”.” 

El tipus de lletra preferiblement serà Gotham (sinó Helvètica) i la col·locació de tot l'obligatori 

serà la que millor convingui a la resta del cartell. En aquest cas es recomana aplicar les 

indicacions visuals que s'inclouen en el document d'Identitat Visual d'aplicació del PRTR de 

la Secretaria d'Estat de Comunicació: https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual  

En quant al període de temps, ha d'estar instal·lada en un termini de tres mesos a partir de la 

conclusió de l'operació i, per un període de, almenys, 4 anys. 

Contingut mínim dels cartells: 

- Nom del beneficiari (persona jurídica). 

- Nom del projecte/operació. 

- Objectiu principal de l'operació. 

- Esment a l'ajuda financera europea. 

- Emblema de la Unió Europea, referència a la UE i a l'origen del fons que cofinança. 

- Emblema del ministeri gestor i del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Idioma: 

- Els dos cartells han de tenir els dos idiomes: Català.  

n. Complir les disposicions vigents en matèria fiscal, laboral i de seguretat social, així com amb 

l'aplicació dels principis de l'acció preventiva previstos a l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de 

novembre (modificada per la Llei 54/2003, de 13 de desembre), de Prevenció de Riscos Laborals. 

També està obligat a complir amb les disposicions vigents en matèria d'integració social de les 

persones amb discapacitat, igualtat efectiva d'homes i dones, protecció de dades de caràcter 

personal i en matèria de medi ambient.   

o. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de 

seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integració social dels minusvàlids i, en general, 

respondrà de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caràcter d'empleador, així com del 

compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relació laboral o d'altre tipus existent 

entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.  

El contractista, en tot cas, està obligat a complir les condicions salarials determinades en el 

conveni aplicable del sector.  

Les empreses que es presenten a la licitació hauran de garantir en general el compliment de les 

disposicions legals vigents sobre prevenció de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel 

que fa referència a la coordinació d'activitats empresarials, formació i informació i vigilància de la 

salut en el treball dels seus treballadors.  

A més l'empresa adjudicatària haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent de prevenció 
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de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa referència a la 

coordinació d'activitats empresarials.  

En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei en els centres municipals, ja 

siguin de l'adjudicatària com d'empreses subcontractades, l'empresa haurà de informar a 

l'Ajuntament sobre els fets, les seves causes i la proposta de les mesures preventives necessàries 

perquè no es repeteixi.  

p. El contractista haurà d’adoptar totes les mesures necessàries per evitar la contaminació química 

o física de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les matèries, 

substàncies, productes o maquinària utilitzats en l'execució del contracte.   

q. Les instal·lacions d'aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal·ladors autoritzats 

que acreditin tenir els títols o habilitacions corresponents. Les connexions provisionals i els 

tancaments de l'obra seran a càrrec del contractista.   

r. El contractista està obligat a la recollida, reciclatge o reutilització, al seu càrrec, dels materials de 

construcció i tot altre tipus de residus produïts com a conseqüència de l'execució del contracte.   

s. La naturalesa administrativa de la contractació exclou qualsevol vinculació laboral o funcionarial 

entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i l'Ajuntament.   

t. Designar un delegat d'obra, tècnic competent o responsable per a la bona marxa dels treballs i el 

comportament del personal; aquest haurà de fer d'enllaç amb els corresponents serveis 

municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu de l'obra. El contractista haurà de 

comunicar en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalització del contracte la 

persona designada com a delegat/da i una persona substituta degudament habilitada a suplir-lo 

a tots els efectes durant les seves absències a l'obra.  

u. Presentar, en el termini de 15 dies següents a la data de notificació de l'adjudicació del contracte 

i, en tot cas abans de l'inici de les obres, per a la seva aprovació per l'Ajuntament i previ informe 

dels serveis tècnics municipals, el pla de seguretat i salut en el treball, de conformitat amb 

l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció i en aplicació de l'estudi de seguretat i salut 

incorporat al projecte d'obres, d'acord amb l'article 4 de l'esmentat Reial Decret.  

v. Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris i que estiguin 

relacionats amb l'objecte del contracte dels que hagi tingut coneixement amb ocasió de la 

celebració del mateix. L'adjudicatari i el seu personal haurà de respectar, en tot cas, les 

prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 

personal i normes que la desenvolupin. En qualsevol cas, el contractista tindrà la consideració 

d'encarregar-se del tractament de les dades i es compromet a signar el protocol de compromís 

de confidencialitat de dades de caràcter personal establert per l'Ajuntament de Girona. Així 

mateix, es sotmetrà en cada moment a les instruccions municipals en matèria de mesures de 

seguretat. Així mateix, ha de:  
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- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui accés o 

hagi elaborat per raó de l'execució del contracte i, a tal efecte, l'adjudicatari/ària 

manifesta que té implantades i/o adoptarà abans de l'inici del contracte les mesures 

de tipus tècnic i organitzatiu necessàries per tal de garantir la seguretat i evitar 

l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, en atenció a l'estat de la 

tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin 

exposades, i en estricte compliment de la normativa vigent en matèria de protecció 

de dades de caràcter personal.  

- Aquestes mesures de seguretat implantades per l'adjudicatari són les corresponents 

al nivell requerit opció 1: alt opció 2: mig opció 3: bàsic, i són d'aplicació als fitxers, 

centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que 

intervinguin en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell 

reglament.  

- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions que a 

l'efecte li trameti l'Ajuntament i de forma confidencial i reservada, no podent ser 

objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents de les 

establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el contracte s'hagi 

extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució o qualsevol altra causa 

legalment admesa o establerta en aquest plec.   

- Tornar a l'Ajuntament, en tots el casos d'extinció contractual, les dades de caràcter 

personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada objecte del 

tractament.   

- Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informació obtinguda i 

documentació elaborada per raó de l'execució del contracte i aquesta documentació 

no podà ser reproduïda, cedida, difosa, publicada o utilitzada per a finalitats diferents 

de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit el contracte.  

w. Realitzar, amb independència dels assaigs i estudis geotècnics, hidràulics, etc. que puguin 

aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la correcta 

execució de les obres que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  

x. Realitzar les actuacions d'informació i de comunicació de les obres a ciutadans i usuaris. Aquestes 

actuacions d'informació i comunicació es planificaran d'acord amb els criteris i instruccions 

establerts per l'Ajuntament.  

y. Presentar, en el termini de 15 dies des de la formalització del contracte, un programa de 

desenvolupament dels treballs necessaris per realitzar les obres adjudicades i els terminis 

d'execució de les diferents fases del programa.  

z. Presentar la informació corresponent a l'obra realment executada, en la finalització i recepció de 

les obres, en acord a les directrius marcades des de l'Ajuntament de Girona.  
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aa. L'adjudicatari està obligat a comunicar a l'Ajuntament, anticipadament i per escrit, la intenció de 

subcontractar, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat del 

subcontractista, justificant suficientment l'aptitud d'aquest per executar-la pels mitjans de l'article 

215 .2b) de la LCSP. Així com haurà de complir amb la resta d'obligacions relatives a la 

subcontractació, previstes als articles 215, 216 i 217 de la LCSP.   

bb. Acreditar la contractació d'una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil per un import de 

300.000 euros, que haurà d’acreditar enviant certificació de la companyia asseguradora a través 

de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Girona: https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/serveis/e-

registre/AaZ/1582.html, en el cas que la pòlissa no constés en el Registre electrònic d'empreses 

licitadores (RELI), o la pòlissa no constés en el Registre o fos de quantia inferior.  

cc. Així mateix, l'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període d'execució del 

contracte les normes i condicions fixades en el conveni col·lectiu d'aplicació, si bé en tot cas, 

l'adjudicatari estarà obligat a complir les condicions salarials dels treballadors conforme al 

Conveni Col·lectiu sectorial d'aplicació.  

 

Condicions especials d'execució (art. 202 Llei 9/2017):  

De conformitat amb l’article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

serà obligatori l’establiment, en el plec de clàusules administratives particulars, d’almenys una de las 

condicions especials d’execució d’entre les que enumerem a continuació, que hauran d’estar 

vinculades a l’objecte del contracte. 

De tipus social: NO es preveuen 

Relacionades amb la innovació: NO es preveuen 

De tipus mediambiental:  

- Segons el volum de residu generat que es plasma a l’estudi de Gestió de residus que 

composa la documentació tècnica de l’actuació, no s’arriba a la quantitat mínima 

establerta per preveure separació selectiva en obra de les fraccions, de manera 

individualitzada, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició i el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual 

s’aprova el Programa de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya. 

Amb la finalitat d’anar més enllà del que obliguen el RD 105/2008 i el RD 210/2018, i de 

complir amb el principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant 

harm, DNSH), del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència, que implica que el 70% en 

pes dels residus no perillosos, generats tant en construcció com en demolició, s'hauran 

de preparar per a la seva re-utilització, reciclatge o valorització, d'acord amb la jerarquia 

de residus i el Protocol de Gestió de residus de construcció i demolició de la UE; 

l’adjudicatari haurà de dur a terme la separació de residus de manera selectiva i 

individualitzada a peu d’obra, per dur a terme el reciclatge posterior i fer entrega dels 

documents justificatius d’aquest fet.  
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- Justificació: Amb l'adopció de totes aquestes mesures s'aconsegueix la millora dels valors 

mediambientals que poden veure's afectats amb l'execució del contracte.  

o S'està davant d'una condició especial d'execució en tant que no es tracta d'una 

obligació legal imposada pel Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula 

la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, per no arribar als límits 

a partir dels quals és d'obligat compliment que estableix l'article 5 d'aquest Reial 

Decret.  

  

 

SISTEMA DE PENALITZACIONS 

 

El contractista estarà obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realització i amb 

el contingut, forma i condicions que s'assenyalen en aquest plec de clàusules, en el plec de 

prescripcions tècniques i amb les que hagi proposat l'empresa adjudicatària en la seva oferta, sempre 

que hagin estat acceptades per l'Ajuntament.  

 

Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per causa imputable al 

mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions especials d'execució i/o compleixi 

defectuosament amb les prestacions objecte del contracte l'òrgan de contractació aplicarà el règim 

previst a continuació:  

 

Per la demora en el termini d'execució, s'aplicarà el previst a l'article 193 de la LCSP, pel que fa a la 

resta d'incompliments, constitueixen:  

a) Faltes molt greus:  

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte.  

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals.  

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent.  

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

b) Faltes greus  

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu.  
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- L'incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les prestacions.  

- L'incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals.  

- Totes aquelles que s'hagin qualificat com a tal en aquest plec.  

c) Faltes lleus  

- L'incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d'execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 

falta molt greu o greu.  

- L'incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa 

de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o molt greus.  

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres mesos a comptar 

des de la data d'incoació del corresponent expedient.  

 

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 

resolució del contracte, l'Ajuntament podrà aplicar les sancions següents:   

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entès com a import 

d'adjudicació.  

b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.   

c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.   

 

Per a la imposició de la multa corresponent, l'òrgan de contractació tindrà en consideració els següents 

criteris de graduació:  

- la gravetat de la infracció comesa,  

- la importància econòmica,  

- l'existència d'intencionalitat,  

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,  

- la reincidència, per incórrer, en el termini d'un any, en més d'un incompliment de la mateixa 

naturalesa,  

- el nombre d'avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i  

- el benefici obtingut pel contractista.  

 

En cas que l'empresa adjudicatària subcontracti part de l'execució del contracte sense donar 

compliment a l'obligació legal de la seva comunicació a l'Ajuntament s'imposarà al contractista una 

penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta 

incompliment de l'obligació principal del contracte  
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En la tramitació de l'expedient sancionador, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels 

informes pertinents.  

 

L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions podrà fer-se efectiu mitjançant la seva 

deducció en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la 

garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.  

 

 

CAUSES DE RESOLUCIÓ ESPECÍFIQUES  

 

Per les causes de resolució del contracte, la seva aplicació i els efectes d'aquesta, s'estarà al que 

disposen els articles 211, 212 i 313 de la LCSP.  

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació d'ofici o a instància del contractista, 

en el seu cas, mitjançant procediment tramitat en la forma reglamentàriament establerta per l'article 

109 del RGLCAP.  

 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES  

 

L’oferta guanyadora es determinarà tenint en compte la millor relació qualitat-preu.  

S’aplicaran els següents criteris d’adjudicació tots avaluables automàticament ordenats per ordre 

decreixent segons la ponderació atorgada. 

 

Criteris avaluables mitjançant fórmules (amb una puntuació màxima de 100 punts) 

 

Criteris automàtics Puntuació 

A.1. Oferta econòmica 0-35 

A.2. Rètols d’informació ambiental 0-30 

A.3. Termini de garantia 0-20 

A.4. Maquinària 0-15 

 

 A.1. Oferta econòmica (amb una puntuació màxima de 35 punts) 

S’atorgarà la màxima puntuació a l’empresa que formuli el preu més baix que no sigui anormal 

i que no superi el pressupost net de licitació (és a dir, el pressupost màxim de licitació, IVA 

exclòs). La puntuació s’atorgarà següent el següent criteri:  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 =
(𝑛ú𝑚. 𝑚à𝑥𝑖𝑚 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑠)𝑥 𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚é𝑠 𝑒𝑐𝑜𝑛ò𝑚𝑖𝑐𝑎

𝑃𝑟𝑒𝑢 𝑑𝑒 𝑙′𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎
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S’aplica aquesta fórmula matemàtica perquè és directament proporcional i lineal respecte la 

puntuació que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la màxima puntuació a 

l’oferta més econòmica.   

S’ha escollit aquest criteri de valoració del preu de l’oferta, perquè el preu constitueix una part 

fonamental de la relació contractual i l’Ajuntament, com a entitat local de l’Administració Pública, 

ha de procurar gestionar els recursos públics de la manera més eficient possible. 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, 

els criteris de desempat seran els establerts a l’article 147.2 LCSP. 

 

 A.2. Rètols d’informació ambiental (amb una puntuació màxima de 30 punts) 

Es valorarà incorporar elements de senyalització específica que informin de manera 

pedagògica els espais naturals i restaurats amb criteris de sostenibilitat i resiliència al canvi 

climàtic.  

S’ha escollit aquest criteri de valoració de rètols d’informació ambiental per donar valor a la 

zona d’intervenció i la seva funció pedagògica, amb la instal·lació de senyalització d’informació 

mediambiental amb fins educatius. 

El licitador ha de presentar un compromís d’impressió i instal·lació de rètols d’informació 

ambiental, per els diferents àmbits d’actuació.    

 

S’atorgaran 5 punts per cada rètol que s’incorpori a cada una de les escoles:  

- Àmbit d’actuació 1 – Escola Eiximenis = 5 punts 

- Àmbit d’actuació 2 – Escola Migdia = 5 punts 

- Àmbit d’actuació 3 – Escola Pericot = 5 punts 

- Àmbit d’actuació 4 – Escola Santa Eugènia = 5 punts 

- Àmbit d’actuació 5 – Escola Taialà = 5 punts 

- Àmbit d’actuació 6 – Escola Vila-roja = 5 punts 

 

Amb un màxim de 30 punts.  

En el cas que el licitador no ofereixi el compromís d’instal·lar els corresponents rètols 

d’informació ambiental, se li atorgarà 0 punts. 

Durant l’obra, es definirà el disseny i ubicació de cada rètol amb la Direcció Facultativa.  

 

 A.3. Termini de garantia (amb una puntuació màxima de 20 punts) 

S'assignarà 5 punts per any de garantia addicional a l'any obligatori per llei que ofereixi 

l'empresa licitadora, fins a un màxim de 20 punts. Si el termini ofert addicional és inferior a un 

any, es farà el càlcul proporcional. 

Es valora l’increment del període de garantia per tal que l’avaluació del comportament de les 
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actuacions necessiten d’un espai temporal, com a més ampli millor, als efectes de comprovar 

la seva bona execució a través d’un correcte comportament de l’actuació enfront les possibles 

inclemències del temps i el seu ús quotidià. 

 

 A.4. Maquinària (amb una puntuació màxima de 15 punts) 

La maquinària dièsel de les obres que generalment genera més emissions de gasos 

contaminants són els equips pesats com: excavadores, carregadors frontals, camions 

basculants, generadors dièsel i compactadores.  

Aquests equips solen tenir motors dièsel de gran grandària i potència, la qual cosa els fa més 

propensos a emetre quantitats significatives d'òxids de nitrogen (NOx), partícules fines (PM), 

hidrocarburs (HC) i monòxid de carboni (CO) durant la seva operació.  

La combustió de combustible dièsel en aquests motors pot contribuir a la contaminació de l'aire 

i al deteriorament de la qualitat de l'aire a les àrees on es porten a terme les obres. 

Tal com funcionen aquets motors com més anys d'antiguitat tenen, més contaminació 

produeixen a l'aire, i per tant, es valorarà el compromís de la utilització de maquinària 

d'emissions contaminants més baixes.  

S’ha escollit aquest criteri de valoració d’ofertes amb la voluntat de complir amb els criteris 

mediambientals de la contractació sostenible. 

Es valorarà amb 15 punts el fet de que la maquinària pesada dièsel tipus excavadores, 

carregadors frontals, camions basculants, generadors dièsel i compactadores, que es destinarà 

a l'execució del contracte, tingui una antiguitat inferior als 4 anys.  

Es justificarà amb la presentació de la documentació que evidenciï la data de la compra de la 

màquina i la corresponent fitxa tècnica.  

En cas que el licitador no disposi d'aquesta maquinària en el moment de presentar l'oferta, pot 

presentar un compromís de lloguer o adquisició. En aquest cas, previ a la utilització de la 

màquina a l'execució de l'obra, s'haurà d'aportar la factura de compra, o bé, el contracte de 

lloguer d'aquesta i la corresponent fitxa tècnica on es reflecteixi que té una antiguitat inferior a 

4 anys. 

 

 

SISTEMA DE CÀLCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES  

 

Es qualificarà una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel licitador 

(apartat A.1. Oferta econòmica) pugui considerar-se com a tal en els termes de l'article 85 del 

RGLCAP.   

 

En aquests casos es seguirà el procediment que preveu l'art.149 LCSP 9/2017. El termini que 

s'atorgarà al licitador perquè justifiqui la seva oferta no podrà superar 5 dies hàbils des de l'enviament 
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de la comunicació.  

  

L'oferta serà exclosa si en el tràmit d'audiència de l'empresa licitadora que ha presentat una oferta 

qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que 

executaran el contracte considerats en l'oferta són inferiors al que estableix el conveni d'aplicació, o 

en qualsevol dels casos que estableix el mateix article 149 de la LCSP. 

 

 

TERMINI DE GARANTIA CONTRACTUAL 

 

L'empresa contractista resta obligada a respondre dels conceptes que resultin d'aplicació, assenyalats 

a l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, de les obres a 

partir de la data de recepció o liquidació d'aquestes, durant el termini de garantia mínim d'un (1) any. 

   

Durant els terminis exposats anteriorment, l'Administració podrà comprovar que el treball realitzat 

s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment i a l'estipulat en el present 

Plec i en el de Prescripcions Tècniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin 

formulat objeccions als treballs executats, quedarà extingida la responsabilitat del contractista.  

 

Si durant el termini de garantia s'acreditessin a l'existència de vicis o defectes en els treballs efectuats 

per part de l'empresa contractista, l'òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista 

l'esmena dels mateixos.  

 

 

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL CONTRACTE 

 

Veure la documentació tècnica objecte del contracte 

 

 

 

Girona, agost de 2025.  

 

Francisco Javier González Comín, Arquitecte a càrrec de l'execució i gestió extraordinària dels 

projectes d'inversió amb càrrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres. 


