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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’EXPLOTACIÓ, CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT I ACTUACIONS DE MILLORA DEL SISTEMA DE SANEJAMENT EN ALTA DE

VALLS

Objecte del contracte:

En virtut de l’article 5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, correspon als ens locals les competències
relatives al clavegueram i al tractament de les aigües residuals, tanmateix l’Agència Catalana de
l’Aigua, d’acord amb aquest mateix text legislatiu exerceix les competències de la Generalitat en
matèria d’aid’aigües i obres hidràuliques, corresponent-li entre d’altres funcions, l’ordenació del
servei de sanejament a tot Catalunya i l’acció concertada de les actuacions de les
administracions competents en matèria de sanejament. 

En virtut de l’article 52.1 del mateix cos legal, el sistema públic de sanejament d'aigües residuals,
definit per l'article 2.13, és gestionat per les entitats locals de l’aigua (en endavant ELA) que han
assumit l'exercici de les competències municipals de sanejament, sens perjudici de la titularitat de
les instal·lacions. 

L’Agència Catalana de l’Aigua s’encarrega de la planificació, del finançament i de la gestió de
l’explotació d’aquelles ELA no hagin assumit la gestió del sistema de sanejament, i les
instal·lacions que en formen part són gestionades per l'Administració competent. 

Per tant, l’objecte del contracte que ara es licita és el servei d’explotació, conservació,
manteniment i de les actuacions de millora del sistema de sanejament del municipi de Valls.

Divisió per lots:

No es considera procedent la divisió del contracte en lots ja que l’execució independent per una
pluralitat de contractistes diferents de les actuacions que comprèn el contracte, s’entenen com a
una unitat que impossibilita la correcta execució del mateix des del punt de vista tècnic, ja que es
tracta de prestacions que per la seva naturalesa i característiques – totes elles formen un sistema
interrelacionat- són tècnicament indissociables unes de les altres i no és possible coordinar la
seva execució per una pluralitat de contractistes diferents.

Pressupost base de licitació: 

El pressupost base de licitació (sense iva) és de 4.607.485,02 €, l’IVA és deduïble atès que es
tracta de la prestació del servei de sanejament i depuració d’aigua, segons el desglossament
que s’indica a continuació:
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Com a annex, s’adjunta la justificació del preu de l’explotació i de les actuacions de millora.

La partida alçada, és un import previst del contracte per fer front a actuacions, reparacions,
reposicions per a executar la prestació del servei que el contractista no assumeix el cost, segons
els termes que estableix el PTPP, així com altres actuacions de reposició i millora que es proposin
d’executar una vegada iniciat el contracte a demanda de l’Ajuntament o es proposin pel
contractista i aprovades per l’Ajuntament. Les actuacions es certifiquen un cop executades.
L’import total de la partida alçada no admet baixa. La forma de determinar els preus de qualsevol
actuació que vagi contra la partida alçada és la següent:

1) Es calcularà el cost de l’actuació a partir els preus unitaris establerts a l’Annex 1.3 del PPTP i
en la seva absència la base de dades de l’ACA i en la seva absència amb base de dades
BEDEC. Els preus unitaris del PPTP i el de la base de dades de l’ACA són preus execució per
contracte. En canvi els preus de la base de dades del BEDEC són preus en execució material.
Per tal fet, només als preus unitaris trets de la base de dades del BEDEC se li aplicarà el BI+DG
que s’hagi ofertat en aquest contracte.

2) En cas que no es pugui calcular la totalitat de l’actuació amb les bases de dades segons el
punt anterior, es realitzarà per preus contradictoris la part de l’actuació que no s’ha trobat en el
punt anterior. El preus contradictoris es calcularan amb preus en execució material. Per tal fet, al
preu contradictori aprovat, se li aplicarà el BI+DG que s’hagi ofertat al contracte.

3)Als preus d’execució per contracte calculat segons els dos punts anteriors se li aplicarà la baixa
ofertada (B) pel licitador a la totalitat del contracte (B=Baixa sobre el preu de licitació ofertat, tenint
en compte tots els conceptes que donen lloc a l’import de licitació).

4) En cas que es doni algun dels supòsits d’excepció establerts a l’apartat 3.11.6 (Manteniment
Correctiu) del PPTP, aquestes actuacions es valoraran segons els tres primers punts.

5) En cas d’un gran manteniment, el preu d’execució contracte de l’actuació es calcularà segons
els dos primers punts anteriors, se li descomptarà la franquícia del 2% establert al PPTP i desprès
se li aplicarà la baixa ofertada (B) pel licitador a la totalitat del contracte (B=Baixa sobre el preu
de licitació ofertat tenint en compte tots els conceptes que donen lloc a l’import de licitació).

Tramitació de la partida alçada:

Donat que les actuacions a càrrec de la partida alçada es desconeixen, caldrà realitzar una
tramitació específica que es la que s'indica a continuació, d'acord amb el ROAS i la LCSP:

- Primer, l'explotador confeccionarà la documentació tècnica i econòmica necessària per definir
correctament l'actuació que caldrà realitzar (informe o projecte tècnic).

- Segon, amb aquesta documentació l'Ajuntament sol·lictarà una atribució de fons i millores a
l'Agència Catalana de l'Aigua.

- Tercer, l'Ajuntament aprovarà per l'Òrgan de Govern la documentació tècnica aprovada.

- Quart, un cop obtinguda l'atribució de fons i la documentació tècnico-econòmica estigui
aprovada, l'explotador realitzarà l'actuació.

- Cinquè, un cop finalitzada l'actuació, es certificarà l'actuació realitzada.
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Valor estimat (incloent prorrogues i modificacions previstes) sense IVA: 8.761.888,71 €

El valor estimat està calculat de la següent forma:

(* L’IVA és deduïble atès que es tracta de la prestació del servei de depuració d’aigua.)

Termini d’execució o durada del servei :  48 mesos

Pròrrogues (a més a més de les obligatòries establertes a la clàusula 21): Una pròrroga de
12 mesos

Detall de consignació pressupostària i número d'anualitats:

Aplicacions pressupostaries:

Depuradora Urbana: 51505 16001 22720
Depuradora Industrial: 51505 16002 22720

Anualitats: (L’IVA és deduïble atès que es tracta de la prestació del servei de depuració d’aigua.).
Previsió d’inici l’1 d’abril de 2026.

Depuradora Urbana:

- Explotació (Depuradora Urbana: 51505 16001 22720):

Anualitat Import explotació sense IVA

2026 649.259,22 €

2027 865.679,22 €

2028 865.679,22 €

3



     AJUNTAMENT DE VALLS
                                     Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge       

2029 865.679,22 €

2030 216.419,81 €

Depuradora Industrial:

- Explotació (Depuradora Industrial: 51505 16002 22720):

Anualitat Import explotació sense IVA

2026 214.644,02 €

2027 286.192,03 €

2028 286.192,03 €

2029 286.192,03 €

2030 71.548,01 €

Determinació de la unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte i
responsable del contracte.

Unitat: Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
Tècnic: Anton Pellicer Casajuana, enginyer municipal.

Insuficiència de mitjans per la prestació del servei.

L’Ajuntament de Valls no disposa dels mitjans tècnics ni de personal per la prestació del servei
indicat.

Requisits de la solvència econòmica, financera i tècnica o professional:

Solvència econòmica i finacera

El Volum anual de negocis del licitador o candidat, que referit al millor exercici dins dels tres últims
disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de
presentació de les ofertes haurà de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte
quan la duració no sigui superior a un any, i almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del
contracte si la seva durada és superior a un any.
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D’acord amb l’article 87.1.a) LCSP, el volum anual de negocis, referit a l’any de major volum de
negoci dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys  de: 2.628.566,61€ (més IVA).

El volum anual de negocis del licitador o candidat s’ha d’acreditar per mitjà dels seus comptes
anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en el Registre, i en cas
contrari pels dipositats en el registre oficial en què hagi d’estar inscrit. Els empresaris individuals
no inscrits en el Registre Mercantil han d’acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els
seus llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En cas que no sigui
obligatori portar aquests llibres, mitjançant les declaracions de l'IVA. 

Entitats sense anim de lucre, mitjançant la presentació dels llibres de comptabilitat en els que
constin els ingressos anuals de la entitat.

Solvència tècnica o professional:

1.- Tenir experiència en la realització de serveis o treballs de la mateixa naturalesa o similar a què
correspon l'objecte del contracte  en el curs dels tres últims anys.

Als efectes de determinar la correspondència entre els serveis o treballs acreditats i els que
constitueixen l'objecte del contracte, s'atendrà a la coincidència entre els tres primers dígits dels
seus respectius codis CPV.

El requisit mínim serà que l'import anual acumulat en l'any de major execució sigui igual o superior
al 70% de l'anualitat mitjana del contracte que es licita.

S'acreditarà mitjançant la relació dels treballs efectuats per l'interessat en el curs dels tres últims
anys, corresponents al mateix tipus o naturalesa a què correspon l'objecte del contracte, en la
qual se n’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o privat.

Quan li ho requereixin els serveis dependents de l’òrgan de contractació, els serveis efectuats
s’han d’acreditar mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari
sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un
certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari
acompanyat dels documents que tingui en poder seu que acreditin la realització de la prestació; si
s’escau, aquests certificats els ha de comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat
competent.

Classificació (Optativa i substitutòria de l'acreditació de la solvència pels mitjans anteriors
sempre que l’objecte del contracte estigui inclòs en l’àmbit de classificació d’algun dels grups o
subgrups de classificació vigents establerts a l’annex II del RGLCAP (RD 1098/2001)

Categoria: 5
Grup: 0
Subgrup: 4

2.- Adscriure al contracte, d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, com a mínim, els mitjans
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personals següents: 1 cap de planta (100%), 1 cap de procés (100%), 1 administrativa (100%), 1
oficial de manteniment (100%) i 3 operaris de planta (100%).

3.- Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de gestió
mediambiental: Gestió Mediambiental (article 94 LCSP): Certificat emès per una empresa
certificadora especialitzada que l’empresa es troba auditada d’acord amb les normes de gestió
mediambiental ISO14001 o equivalent. L’objecte d’aquesta certificació ha de ser l’ activitat de
depuració d’aigües residuals urbanes.

4.-- Certificat acreditatiu de la implantació d’un sistema de gestió de la seguretat i salut laboral
ISO 18001 o equivalent.

5.- Certificat acreditatiu de la implantació d’un sistema de gestió energètica ISO 50001 o
equivalent.

Criteris de valoració: 

S'han de tenir en compte les obligacions establertes a la clàusula 15.

CRITERIS OBJECTIUS:    6  3   PUNTS  

- Preu: 36 punts

Pv=[1-((Ov-Om)/(2xIL))]x36

On:

Pv: Puntuació oferta a valorar 

Ov: Oferta a valorar (€)

Om: Oferta més econòmica presentada (€) 

IL: Import de licitació (€)

La fórmula per la valoració de l'oferta econòmica es considera justificada en base a la Directriu
1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica,
dictada per la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Per preu ofertat (Ov) es prendrà l’import consignat en l’oferta corresponent al TOTAL
PROPOSICIÓ ECONÒMICA en execució per contracte de l’annex 2.2. En cas d’errors de càlcul
es prendrà l’import resultant del càlcul a partir dels preus unitaris de l’annex 2.2, amb 2 decimals.

L’import Total de les actuacions de millora a càrrec de l’Ajuntament, en execució per contracte
serà el resultat de la suma dels imports consignats a la fitxa A2.3 de l’annex 2.2 d’aquest plec.

- Millora del pla analític: 7 punts

Es valorarà la millora respecte del pla analític obligatori a les empreses del poligon establert a
l’annex 3.2 del PPT.

6



     AJUNTAMENT DE VALLS
                                     Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge       

Es valorarà de la següent manera:

 5 punts si el licitador oferta doblar la freqüència d’anàlisi del conjunt de tots els paràmetres
de l’annex 2 del RD130/2003 a les inspeccions de les empreses del polígon.

 7 punts si el licitador oferta triplicar la freqüència d’anàlisi del conjunt de tots els
paràmetres de l’annex 2 del RD130/2003 a les inspeccions de les empreses del polígon. 

- Compromís de permanència de les aportacions de valor afegit en finalitzar el contracte: 6
punts

Es valorarà amb 6 punts el compromís de que totes les aportacions de valor afegit quedin
adscrites a l'EDAR un cop finalitzat el contracte.

- Implantació Pla de formació sectorial previst al Conveni col·lectiu del cicle integral de
l’aigua: 7 punts

Es valorarà amb 7 punts el compromís dels licitadors en promoure, fomentar, i implantar,
mitjançant els seus plans de formació, l'avaluació i acreditació de les persones treballadores de
l’EDAR en les competències professionals de l'àmbit dels serveis d'aigua, adquirides a través de
l'experiència laboral o de vies no formals de formació, amb la finalitat d’oferir-los la possibilitat
d'obtenir Certificat de qualificació professional, d’acord amb el que preveu el Conveni col·lectiu del
cicle integral de l’aigua.

- Utilització de vehicles elèctrics: 7 punts

Es valorarà el compromís d’utilització de vehicles elèctrics per als desplaçaments associats a
l’execució del contracte:

 5 punts si l’empresa licitadora oferta com a mínim un vehicle exclusivament elèctric o
híbrid endollable a disposició del servei

 7 punts si l’empresa licitadora es compromet a que tots els vehicles posats a disposició
del servei seran elèctrics o híbrids endollables.

CRITERIS SUBJECTIUS:   37   PUNTS   

La puntuació mínima per cada subcriteri és del 50%, quedant a 0 punts el subcriteri que no arribi
a la puntuació mínima.

No hi ha causes d’exclusió de la fase de puntuació, ni tampoc de la licitació per la puntuació
obtinguda.
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- Metodologia de treball: 20  punts

Els licitadors hauran de presentar la documentació que s’indica a l’Annex 1 d’aquest plec
per acreditar els criteris sotmesos a judici de valor.

Els licitadors hauran d’aportar una memòria explicativa amb una extensció màxima de 5 pàgines
(Arial 11 interniniat senzill). La no presentació d’aquest projecte o la no observació del format
establert comportaran l’exclusió del procediment de licitació. 

Es valorarà: 

Valoració comparativa de les diferents propostes presentades pel que fa a l’estratègia
d’explotació, i a l’anàlisi i diagnosi de les problemàtiques indicades a l’Annex 2.5 del PPTP.

Es valorarà comparativament entre les propostes la qualitat de la informació presentada, atenent
a l’estructura de la presentació, la claredat d’exposició i grau de concreció.

Estructura de la presentació 0-1 punts

Claredat d’exposició 0-1 punts

Grau de concreció 0-1 punts

Es valora l’adequació de la proposta d’explotació i metodologia de treball per al control del procés
per al sistema objecte d’aquesta licitació. En cap cas es valoraran conceptes genèrics o teòrics
sense concreció al sistema en estudi.

Metodologia de treball 0-2 punts

Control de procés / estratègia d’explotació 0-3 punts

Pel que fa a l’estudi, anàlisi i diagnosi de les problemàtiques de l’Annex 2.5 del PPTP es valorarà
el grau d’aprofundiment en l’anàlisi realitzat, el coneixement i experiència de l’empresa en la
resolució amb encert de problemàtiques equivalents, la concreció del diagnosi i la viabilitat i
idoneïtat tècnica de la proposta per tal d’assolir l’objectiu de la mateixa.

Problemàtica 1. Anàlisi i diagnosi ( 12 punts)

Plantejament i anàlisis realitzat 0-4 punts
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Reflex del coneixement de l'empresa licitadora en
relació a la problemàtica plantejada i la seva resolució

0-4 punts

Diagnosi i idoneïtat de la proposta de solució 0-4 punts

- Organització del servei: 6 punts

Els licitadors hauran d’aportar una memòria explicativa amb una extensió màxima de 5 pàgines
(Arial 11 interniniat senzill). La no presentació d’aquest projecte o la no observació del format
establert comportaran l’exclusió del procediment de licitació. 

Es valorarà:

Valoració de l’organització       de       la       plantilla       adscrita       al       servei   atenent les necessitats i obligacions del
servei comparativament entre les ofertes presentades.

Es valora la claredat, estructura i concreció de la presentació.

Es valorarà la idoneïtat en la descripció de les tasques, responsabilitats i dedicació del personal al
sistema objecte d’aquest contracte, d’acord amb la seva categoria.

Qualitat de la informació presentada 0-3 punts

Descripció de tasques i responsabilitats 0-3 punts

- Aportacions de valor afegit: 11 punts

Els licitadors hauran d’aportar una memòria explicativa amb una extensció màxima de 5 pàgines
(Arial 11 interniniat senzill). La no presentació d’aquest projecte o la no observació del format
establert comportaran l’exclusió del procediment de licitació. 

Les aportacions de valor afegit hauran d’estar orientades a resoldre les problemàtiques indicades
a l’Annex 2.5 del PPTP. No es valoraran les actuacions que no tinguin aquest objecte.

Cada empresa identificarà i desenvoluparà la implantació de les actuacions de valor afegit que,
d’acord amb l’anàlisi i diagnosi realitzat a l’apartat anterior, es compromet a executar per a la
resolució concreta i efectiva de les problemàtiques plantejades pel sistema de sanejament objecte
d’aquest contracte.

Es valorarà comparativament el grau d’adequació dels equips, actuacions i serveis ofertats pel
licitador a la resolució de les problemàtiques plantejades i les necessitats del servei.

Les aportacions de valor afegit aportades per cada una de les empreses licitadores hauran d’estar
identificades i classificades. Es valoraran conjuntament per a cada una de les problemàtiques i es
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puntuaran de manera conjunta comparativament entre els licitadors en funció del resultat esperat
de l’aportació de valor afegit a l’objectiu perseguit, fins a un màxim de 11 punts.

Problemàtica 1: Valoració tècnica de l’aportació o conjunt d’aportacions de valor afegit proposades
per la resolució de la problemàtica 1 de l’Annex 2.5 del PPTP (11 punts)

Adequació tècnica de les actuacions proposades per 
assolir el resultat esperat

0 - 7 punts

Detall d’ implantació 0 - 4 punts

Condicions especials d'execució del contracte:

Les contemplades en la clàusula 23 sobre condicions laborals, socials i econòmiques i 24
respecte de les obligacions amb subcontractistes i subministradors i  a més a més les següents:

-En els contractes l'execució dels quals impliqui la cessió de dades, l'obligació del contractista de
sotmetre's a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

-El compromís de dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o materials
que si s’escau, s’estableixen en aquest prec.

- Els contractes de subministrament elèctric que es subscriguin en el marc del contracte s’hauran
de fer assegurant que l’energia adquirida procedeix de fonts renovables. Aquest fet s’haurà
d’acreditar mitjançant certificat emès per l’empresa comercialitzadors durant el primer trimestre
del contracte.

- L’empresa contractista en els deu dies posteriors a la data de formalització del contracte, ha de
presentar el Pla d’Igualtat entre homes i dones que sèra d’aplicació a les persones que executin el
contracte i, en el cas que no hi estigui legalment obligada, les mesures alternatives aplicables en
relació a les persones treballadores que participaran en el contracte.

Modificacions previstes: 

Sí estan previstes modificacions.

Seran causes previstes, que podran justificar l’eventual modificació del contracte les següents:

Variació substancial de la càrrega d'entrada

Si al llarg del contracte es produeix una variació imprevista i sobtada en la càrrega d'entrada
(DBO5, DQO, MES, Nt, Pt) respecte a les dades tècniques de la partida especificades en l'Annex
II del PPT, i en el cas que aquesta variació ocasioni modificació dels ratis de consum i/o producció
que formen part de la part variable del contracte (rati elèctric, rati de producció de fang, rati de
producció de residus i ratis de consum de reactius).

En aquest cas es procedirà a una modificació dels preu variable, respectant els preus unitaris
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ofertats i adaptant els ratis a les noves circumstàncies.

Modificacions substancials del procès

Si a causa d'obres promogudes per l'ACA d'ampliació, millora o reposició de les infraestructures
de sanejament objecte d'aquest contracte s'alteressin els ratis de consum i/o producció que
formen part de la part variable del contracte (rati elèctric, rati de producció de fang, rati de
producció de residus i ratis de consum de reactius).

Així mateix, les actuacions poden afectar les necessitats de manteniment dle lpelrsonal de les
infraestructures.

En aquest cas es procedirà a una modificació dels preu variable, respectant els preus unitaris
ofertats i adaptant els ratis a les noves circumstàncies.

Modificacions per incorporació o baixa de les EDAR en servei

La gestió de les instal·lacions de sanejament presenta clars avantatges si es realitza de manera
agregada. El fet que vàries instal·lacions d’un mateix àmbit territorial siguin operades i
mantingudes per una mateixa empresa explotadora presenta sinèrgies de tipus tècnic, així com
d’optimització econòmica. Aquestes sinèrgies reverteixen en una millor qualitat del servei, atès
que els recursos humans i materials disponibles es poden compartir entre totes les instal·lacions
amb l’objectiu final d’una millor prestació. La combinació de la qualitat i l’optimització econòmica
és l’objecte de la contractació pública. En cas que una de les depuradors deixi de funcionar com a
tal, caldrà revisar els preus de l'explotació d'acord amb el que s'indica més endavant.

D’altra banda, la prestació del servei de sanejament és una competència municipal. Al mateix
temps, el model de gestió del sanejament aposta per la descentralització a fi i efecte d’aproximar
la gestió a cada territori i adaptar-lo les seves característiques específiques. L’ACA en pot
assumir la gestió de manera transitòria fins que l’ens competent territorial es constitueixi i
l’assumeixi. En aquest cas, pot resultar necessari que la gestió d’alguna de les instal·lacions
objecte del contracte sigui cedida al nou ens gestor territorial.

En ambdós casos es procedirà a la modificació del contracte i es crearan uns nous preus fixe i
variable per a les noves incorporacions i es modificaran, si s’escau, els preus fixe i variable de les
EDAR que restin adscrites al contracte en cas de baixa d’EDAR per subrogació. La variació
màxima prevista en aquest concepte és de un 20%, a l’alça o a la baixa.

La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, en més o en menys, al 20 % del preu
d’adjudicació, IVA exclòs.

La modificació no pot suposar l’establiment de nous preus unitaris.

Facturació:

El sistema de facturació està establert al PPT.
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Revisió de preus:

No

Subrogació de personal:

Si, s’adjunta el manifest del personal al PPT.

Termini de garantia: 

Obres: 1 any
Subministraments: 3 anys

Estabilitat financera 

D'acord amb la Disposició Addicional tercera de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei
9/2017), en els expedients de contractació ha de constar una valoració de les repercussions que
tindrà el contracte sobre el compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària.

El servei d'explotació, conservació i manteniment del sistema de sanejament de Valls, està
subvencionat per l'Agència Catalana de l'Aigua en un 100%. L'Agència atorga a l'Ajuntament de
Valls, com a administració actuant del sistema de sanejament, una atribució de fons del 100% tant
de l'explotació, de les actuacions de millora i de la partida alçada.

Per tant, la contractació del servei descrit no suposa un increment de despeses.

Valls, a data de signatura electrònica,
Anton Pellicer Casajuana
Enginyer municipal
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Annex 1 – Justificació del pressupost d’explotació
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: EDAR DE VALLS POBLE

2024

PARTIDES DE DESPESA FIXA:

PERSONAL
FUNCIÓ GRUP % PREU UNITARI PREU TOTAL

PROFESSIONAL DEDICACIÓ

(€/any) cost d'empresa

(€/any) cost  d'empresa

Cap de Planta GP 04 60,00 76.220,64 45.732,38

Cap de Manteniment
Cap de procés GP 04 60,00 45.991,26 27.594,76

Oficial de manteniment GP 2A 60,00 39.932,06 23.959,24

Oficial de manteniment GP 2A 25,00 17.613,17 17.613,17

Analista laboratori GP 75,00 31.589,35 23.692,01

Operador de planta GP 2B 100,00 40.240,82 40.240,82

Operador de planta GP 2B 100,00 39.331,44 39.331,44

TOTAL PERSONAL 218.163,82

TERME DE POTÈNCIA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA

CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)

Terme de potència EDAR 16.819,64

Terme de potència EB 4.513,99

TOTAL TERME DE POTÈNCIA DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 21.333,63

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'OBRA CIVIL I ELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DE L'EDAR

CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)

Materials 31.642,60

Subcontractes 34.531,33

TOTAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ OBRA CIVIL I EQUIPS ELECTROMECÀNICS 66.173,93

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE COL·LECTORS

CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)

Materials 1.162,98

Subcontractes 47.177,30

TOTAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE COL·LECTORS 48.340,28

DESPESES EN PRODUCTES, MATERIALS, SERVEIS I DIVERSOS

CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)

Assegurances 4.374,99

Vehicles 9.536,40

Comunicacions (telèfon, internet) 2.773,53

Aigua potable 4.521,14

Informatica 5.314,90

Material fungible laboratori, reactius i analítiques externes 12.000,00

Serveis de Laboratori Central Acreditat 4.925,10

Equipament personal (vestuari, material seguretat,...) 3.019,53

Despesa oficina 6.062,89

Jardineria 1.045,60

Revisions mèdiques i formació personal 1.560,78

IAE, Auditories,.. 2.864,06

TOTAL PRODUCTES, MATERIALS, SERVEIS I VARIS 57.998,93

TOTAL DESPESA FIXA (Execució Material) 412.010,59



PARTIDES DE DESPESA VARIABLE:

3.237,01 

COST VARIABLE DE L'ENERGIA ELÈCTRICA

CONCEPTE RATI ELÈCTRIC PREU UNITARI

(kWh/m3) (Eur/kWh) COST TOTAL €/dam3

Energia EBs 0,0938 0,200 60.723,80                             18,76 
Energia EDAR 0,3282 0,200 212.496,40                             65,65 

TOTAL COST VARIABLE DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 273.220,20 84,41 

EVACUACIÓ RESIDUS

CONCEPTE PRODUCCIÓ PREU UNITARI Preu anual

RESIDU €/Tn €/any

(Tn/any)
Arenes 11,22 170,23 1.909,96 0,59 
Banals 2,24 555,61 1.244,57 0,38 
Flotants 5,00 170,23 851,14 0,26 

89% Fangs a Compostatge ACA 1.340,76 9,38 12.577,90 3,89 
11% Fangs a Compostatge privat 162,76 46,80 7.617,17 2,35 

TOTAL COST VARIABLE D'EVACUACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 24.200,74 7,48 

PRODUCTES QUÍMICS

CONCEPTE CONSUM PREU UNITARI Preu anual PREU TOTAL 

(Kg/any) €/Kg €/any

Clorur fèrric 0,00 
Poli Catiònic 6.010,00 3,00 18.030,00 

TOTAL COST VARIABLE DE PRODUCTES QUÍMICS 18.030,00 5,57 

TOTAL DESPESA VARIABLE 315.450,94

TOTAL DESPESA FIXA + VARIABLE 727.461,53

DESPESES GENERALS (19%) 138.217,69

COST TOTAL D'EXPLOTACIÓ 865.679,22

Total dam3

(€/dam3)

(€/dam3)



MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE L'OBRA CIVIL I ELS EQUIPS ELECTROMECÀNICS DE L'EDAR
CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)
Materials 11.371,36
Subcontractes 10.465,02

TOTAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ OBRA CIVIL I EQUIPS ELECTROMECÀNICS 21.836,38

MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE COL·LECTORS
CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)
Materials 0,00
Subcontractes 0,00

TOTAL MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE COL·LECTORS 0,00

DESPESES EN PRODUCTES, MATERIALS, SERVEIS I DIVERSOS
CONCEPTE PREU TOTAL (€/any)
Assegurances 1.311,53
Vehicles 5.274,36
Comunicacions (telèfon, internet) 68,80
Aigua potable 1.470,18
Informatica 0,00
Material fungible laboratori, reactius i analítiques externes 6.000,00

Serveis de Laboratori Central Acreditat 25.828,40

Equipament personal (vestuari, material seguretat,...) 744,25

Despesa oficina 0,00

Jardineria 0,00

Revisions mèdiques i formació personal 361,06

IAE, Auditories,.. 1.439,15
TOTAL PRODUCTES, MATERIALS, SERVEIS I VARIS 42.497,73

TOTAL DESPESA FIXA (Execució Material) 171.786,82



PARTIDES DE DESPESA VARIABLE:

321,46 

COST VARIABLE DE L'ENERGIA ELÈCTRICA
CONCEPTE RATI ELÈCTRIC PREU UNITARI

(kWh/m3) (Eur/kWh) COST TOTAL €/dam3

Energia EBs

Energia EDAR 0,4735 0,200 30.438,80                             94,69 

TOTAL COST VARIABLE DE L'ENERGIA ELÈCTRICA 30.438,80 

EVACUACIÓ RESIDUS
CONCEPTE PRODUCCIÓ PREU UNITARI Preu anual

RESIDU €/Tn €/any
(Tn/any)

Arenes 2,58 198,24 511,47 1,59 
Banals

5% Fangs a Abocador 3,45 153,14 528,64 1,64 
5% Fangs Abocador classe III 3,45 307,63 1.061,93 3,30 

90% Fangs Incineració 89,38 332,04 29.677,85 92,32 
Fangs agricultura

TOTAL COST VARIABLE D'EVACUACIÓ I GESTIÓ DE RESIDUS 31.779,89 98,86 

PRODUCTES QUÍMICS
CONCEPTE CONSUM PREU UNITARI Preu anual PREU TOTAL 

(Kg/any) €/Kg €/any
Clorur fèrric
Poli Catiònic+floculant 2.164,00 3,00 6.492,00 

TOTAL COST VARIABLE DE PRODUCTES QUÍMICS 6.492,00 20,20 

TOTAL DESPESA VARIABLE 68.710,69

TOTAL DESPESA FIXA + VARIABLE 240.497,51

DESPESES GENERALS (19%) 45.694,53

COST TOTAL D'EXPLOTACIÓ 286.192,03

Total dam3

(€/dam3)

(€/dam3)
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Annex 2 – Justificació del pressupost de les actuacions de millora

SISTEMA DE SANEJAMENT DE: VALLS URBANA

Actuació 1: Substitució dels dos ponts decantadors secundaris

Descripció:

Els dos decantadors secundaris són de gravetat i circulars i tenen una antiguitat de 22

anys. L'estructura dels ponts i de la resta de components són de ferro i tot i que es

porta a terme un manteniment anual de pintura es troben corroïts i en mal estat,

sobretot els components que es troben submergits i en contacte amb l´aigua.

L´actuació consisteix en:

Substituir els dos ponts decantadors i els seus components i posar-los d´acer

inoxidable AISI316L. Inclou:

La passarel.la del pont, l´escala i la barana. El sistema motriu: el motor, les rodes i el

material del carro. El pivot central i la campana tranquil·litzadora. La rasqueta i el braç

superficial de flotants i la rasqueta de fons. El calaix de recollida de flotants regulable i

elèctric. Desmuntatge dels ponts actuals, neteja i muntatge del ponts nous

L’actuació contempla la retirada dels equips vells, el subministrament, instal·lació i

posada en servei dels nous així com també els treballs auxiliars necessaris, així com

també el projecte tècnic i direcció d'obra de l’actuació a realitzar.

PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ en execució contracte

(BI+DG inclòs i IVA no inclòs)
152.286,68 €

ANY SUBMINISTRAMENT 2026
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: VALLS URBANA

Actuació 2: Substitució dels components de l´espessidor de fangs

Descripció:

L´espessidor de gravetat de fangs té una antiguitat de 22 anys i els seus components

interiors són de ferro i degut a que sempre estan en contacte amb el fang i amb una

atmosfera corrosiva es troben en mal estat. S´haurien de substituir per uns altres amb

material d´acer inoxidable de manera que sigui de per vida.

L´actuació consisteix en:

Substituir els diferents components de l´espessidor de fangs per acer inoxidable

AISI316L. La campana tranquil·litzadora i la columna central. El braços inferiors

suporta-rasqueta i la rasqueta de fons. Les piquetes d´espessiment i el sobreeixidor

perimetral. La guia inferior i la rasqueta del pou de fangs. La canonada d´alimentació a

l´espessidor i les dues vàlvules de purga. 

La coberta de l´espessidor de PFRV.

Desmuntatge de l´espessidor i la coberta, la neteja del dipòsit i el muntatge del nou

espessidor amb la coberta.

L’actuació contempla la retirada dels equips vells, el subministrament, instal·lació i

posada en servei dels nous així com també els treballs auxiliars necessaris, així com

també el projecte tècnic i direcció d'obra de l’actuació a realitzar.

PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ en execució contracte

(BI+DG inclòs i IVA no inclòs)
78.262,73 €

ANY SUBMINISTRAMENT 2026
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: VALLS URBANA

Actuació 3: Substitució de les dues centrífugues de fangs deshidratats

Descripció:

L'EDAR Valls urbana disposa de dues centrífugues per deshidratar els fangs i es

troben obsoletes degut a que ja han arribat al final de la vida útil.

L´actuació consisteix en:

Substitució de les dues centrífugues per unes del mateix fabricant Alfa-Laval amb una

capacitat de 5-6 m3/h 3% matèria seca i 150-180 kg MS/h.

- Disposen de dos motors i dos variadors de freqüència per millorar el control, consum

elèctric i les prestacions.

Contempla també sensors de tapa oberta, sensors de vibracions, sondes de

temperatura i les targes de comunicació per a la connectivitat. Inclou també el

hardware, software i els serveis de connexió per a monitoritzar el funcionament dels

equips. Desmuntatge dels equips actuals i muntatge i posta en funcionament dels

nous.

L’actuació contempla els treballs auxiliars necessaris, així com també el projecte tècnic

i direcció d'obra de l’actuació a realitzar. 

PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ en execució contracte

(BI+DG inclòs i IVA no inclòs)
153.288,66 €

ANY SUBMINISTRAMENT 2026
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: VALLS URBANA

Actuació 4: Sanejar esquerdes de l´obra civil a reactors biològics i 
decantadors

Descripció:

L´EDAR de Valls urbana, degut a la seva antiguitat tant l´obra civil dels reactors

biològics com dels decantadors secundaris té moltes esquerdes i estan deteriorades, i

fins i tot es visualitza l´estructura de ferro de dins el formigó. Cal sanejar-ho per evitar

més deteriorament.

L´actuació consisteix en:

- Sanejar les superfícies a tractar amb un producte abrasiu i aspirar.

- Reparar els pegats i els desperfectes.

- Aplicar una resina, tipus Lotumcoat 162 indicat per aquest tipus d´estructures

resistents a la immersió permanent a les aigües residuals.

L’actuació contempla els treballs auxiliars necessaris, així com també el projecte tècnic

i direcció d'obra de l’actuació a realitzar.

PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ en execució contracte

(BI+DG inclòs i IVA no inclòs)
363.727,07 €

ANY SUBMINISTRAMENT 2027
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SISTEMA DE SANEJAMENT DE: VALLS POLÍGON

Actuació 5: Instal.lació d´un sistema de deshidratació de fangs

Descripció:

La Depuradora no compta amb un sistema de deshidratació de fangs ja que és 
propietat de l´actual explotador.  

L´actuació consisteix en:

-Instal.lar una de les centrífugues actuals de la Depuradora de Valls Urbana de 4 m3/h 
de capacitat hidràulica marca AlfaLaval AVNX-4030. 

 - Subministrament i instal.lació d´una bomba de fangs de cargol helicoidal d
´alimentació a centrífuga de cabal hidràulic  de 4,7 m3/h amb el variador de freqüència 
inclòs.

- Subministrament i instal.lació d´un cabalímetre de fangs d´alimentació a centrífuga.

- Subministrament i instal.lació d´una bomba de dosificació de polielectròlit de cargol 
helicoidal de cabal hidràulic de 500 l/h amb el variador de freqüència inclòs.      

- Subministrament i instal.lació d´una bomba de cargol helicoidal d´alimentació a sitja 
de fangs deshidratats de cabal hidràulic de 4 m3/h amb el variador de freqüència 
inclòs.

- Subministrament i instal.lació d´un espessidor de fangs de 30 m3 de fibra de vidre.

- Subministrament i instal.lació d´una sitja de fangs de 25 m3 d´acer inoxidable AISI-
316 d´espessor 4 mm amb la vàlvula de comporta automatitzada i el mesurador de 
nivell inclòs.

- Subministrament i instal.lació de canonades des de l´arqueta de recirculació-purga 
fins l´espessidor de fangs , la de l´espessidor fins la bomba d´alimentació de fangs a 
centrífuga i la d´alimentació a la sitja de fangs.

- A part de les accions descrites, s´inclou l´obra civil per a la instal.lació dels equips i 
per la part elèctrica i electrònica, instal.lació el.lèctrica des de l´edifici fins el quadre 
elèctric de deshidratació, subministrament i instal.lació d´un CCM i programació del 
PLC.

L’actuació contempla els treballs auxiliars necessaris, així com també el projecte tècnic 
i direcció d'obra de l’actuació a realitzar.                             

PRESSUPOST TOTAL ACTUACIÓ en execució contracte

(BI+DG inclòs i IVA no inclòs)
261.631,05 €

ANY SUBMINISTRAMENT 2027
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Resum de les actuacions de millora:

ANUALITAT 2026

Actuació 1 VALLS URBANA Substitució dels ponts decantadors 
secundaris.

152.286,68 €

Actuació 2 VALLS URBANA Substitució dels components de 
l'espessidor de fangs.

78.262,73 €

Actuació 3 VALLS URBANA Substitució de les dues centrífugues  
de fangs deshidratats.

153.288,66 €

ANUALITAT 2027

Actuació 4 VALLS URBANA Sanejar esquerdes de l'obra civil dels 
reactors biològics i dels decantadors

363.727,07 €

Actuació 5 VALLS POLÍGON Instal·lació d'un sistema de 
deshidratació de fangs.

261.631,05 €

(Sense IVA)
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