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1 Àmbit General 
 

El present Plec de Prescripcions, que formarà part dels corresponents contractes, té la 
finalitat de descriure els continguts dels projectes constructius d’eficiència energètica i 
generació renovable, els treballs a desenvolupar i enumerar les matèries que han 
d’ésser objecte d’estudi; definir les condicions, directrius i criteris tècnics generals que 
han de servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció 
i presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir el 
Projectista adjudicatari de l’encàrrec, perquè els treballs, un cop quedi garantida i 
assegurada la seva qualitat, coherència i homogeneïtat, puguin ésser acceptats i rebuts 
per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica,  (d'ara endavant DGIM). 

2 Objecte del Plec 
 

L’objecte d’aquest plec és definir els criteris tècnics i continguts a incloure als projectes 
constructius d’eficiència energètica i de generació renovable a la xarxa de carreteres de 
la Generalitat, dependents de la DGIM. 

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per 
a la redacció de l'esmentat Projecte Constructiu d'acord amb les prescripcions que 
s'estableixen en aquest Plec, perquè s'assoleixin els requisits necessaris per a la 
correcta i completa definició de les obres a executar, així com la totalitat de tasques a 
desenvolupar pel responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut per a la 
redacció de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

La realització de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de 
l'objecte de l'encàrrec efectuat serà per compte del Projectista adjudicatari, llevat del 
que s'ha consignat en l'apartat del present Plec ("Documentació a lliurar per DGIM al 
Projectista"). 

 
3 Tipus de projectes 
 

Projectes constructius d’eficiència energètica i generació renovable:  Són 
projectes que tenen com a finalitat la reducció del consum energètic de les instal·lacions 
elèctriques, la generació d’energia renovable i la reducció d’emissions de gasos d’efecte 
hivernacle a la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya. 

 

4 Introducció requisits dels projectes 
 

El Projecte s’ajustarà a les instruccions que figurin en aquest apartat. Per això es 
defineixen els requisits per a les diferents fases dels projectes, és a dir, estudis previs 
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d’implantació  i projecte constructiu. El Model d’informació del Projecte contindrà els 
següents documents: 

• Memòria i annexos  
• Pla d’Execució del BIM (si es determina en l’ordre d’estudi) 
• Models BIM (si es determina en l’ordre d’estudi) 
• Plànols 
• Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
• Pressupost 

 

5 Memòria i Annexes 
 

S’inclourà sempre un índex amb tots els apartats i subapartats de la Memòria així 
com la relació d’Annexos. 

5.1 Memòria 
La Memòria s’estructurarà en el següents apartats: 

- Objecte del Projecte Constructiu 

- Antecedents (incloent l’ordre d’estudi, la necessitat d’informe o 
avaluació ambiental, la necessitat d’informe de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, la necessitat de tràmit d’audiència) 

- Situació actual i condicionants de l’actuació 

- Lotificació de l’actuació. De forma general les actuacions d’eficiència 
energètica formaran un o varis lots a definir pel responsable del projecte 
de la DGIM, i les actuacions de generació renovable formaran un o varis 
lots diferents, a definir pel responsable del projecte de la DGIM . Caldrà 
justificar la no lotificació de l’actuació d’acord amb la regulació i 
normativa vigent. 

- Descripció de l’actuació 

- Normativa d’aplicació (incloent la normativa pels anàlisis estructurals) 

- Control de qualitat (àmbits de control i import) 

- Seguretat i salut 

- Expropiacions 

- Serveis afectats  

- Anàlisi energètic i econòmic 

- Afectacions al trànsit 

- Sostenibilitat i descarbonització 

- Gestió de residus (import) 

- Termini de les obres i període de garantia  
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- Classificació del Contractista 

- Revisió de preus 

- Pressupost pel coneixement de l’Administració 

- Garantia del projecte 

- Documents que integren el Projecte 

- Declaració d’obra completa (quan totes i cadascuna de les 
unitats/actuacions contingudes al Projecte poden ser utilitzades sense 
necessitat de portar a terme altres no incloses al Projecte) 

- Conclusions 

 

5.2 Annexes 
A continuació es mostra la relació dels annexos a incloure en el Projecte 
Constructiu. A l’Apèndix es detallen aspectes sobre l’abast i contingut que s’han 
de tenir en compte durant la redacció de cada annex. 

Taula 1: Taula resum d’annexos a incloure en els projectes de construcció de 
la DGIM 

Núm. Títol 

1 Antecedents 
2 Qualitat i Medi Ambient 
3 Cartografia i topografia  
4 Moviment de terres – Obra civil 
5 Drenatge 
6 Geologia i geotècnia  
7 Estructures  
8 Estudi d’alternatives i simulació energètica 
9 Instal·lació elèctrica  
10 Estudi d’enlluernaments 
11 Organització de les obres i afeccions al trànsit 
12 Serveis Afectats  
13 Expropiacions  
14 Comunicacions i connectivitat 
15 Documentació tècnica i fitxes 
16 Seguretat i salut 
17 Pla de treballs 
18 Justificació de preus 
19 Gestió de residus 
20 Sostenibilitat i descarbonització 
21 Eficiència Energètica 
22 Balanç energètic i estudi econòmic 
23 Digitalització 
24 Pla de manteniment  
25 Pla execució BIM   
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A criteri del Director del Projecte es podran incloure altres annexos addicionals que 
consideri necessaris per a una justificació més completa del Projecte. 

 

 

 

Annex antecedents 

 

• Ordre d’estudi  
• Estudis previs d’implementació 

 

Annex qualitat i medi ambient 

• Pla de control de qualitat d’execució del projecte. (Annex 1) 
• Separata de medi ambient. Compliment de 

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio
_ambiental/energies_renovables/documents/CRITERIS_AMBIENTALS_PSF_2
022_12.pdf 

Annex cartografia i topografia  

• Font de cartografia utilitzada 
• Aixecament topogràfic del emplaçament  
• Taula de coordenades dels mòduls FV i de les recinte de la instal·lació. 

Annex de moviment de terres i obra civil 

• S’inclourà aquest annex en cas de que les actuacions d’obra civil o els 
moviments de terres siguin significatius, en cas contrari es descriurà en un 
apartat de la memòria. 

• Seccions tipus de rases 

Annex de drenatge 

• S’inclourà aquest annex en cas de que les actuacions de drenatge siguin 
significatives, en cas contrari es descriurà en un apartat de la memòria. 

• Es definirà el desguàs de la instal·lació  
 

Annex de geologia i geotècnia 

• Es definiran els assajos a realitzar per garantir la viabilitat de la solució tècnica 
proposada 

• S’inclouran els resultat dels assajos practicats  
• S’inclourà apartat de conclusions i conformitat del autor   

 
 

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energies_renovables/documents/CRITERIS_AMBIENTALS_PSF_2022_12.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energies_renovables/documents/CRITERIS_AMBIENTALS_PSF_2022_12.pdf
https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/avaluacio_ambiental/energies_renovables/documents/CRITERIS_AMBIENTALS_PSF_2022_12.pdf


 

250626_SGDCI Plec prescripcions tècniques de redacció projectes EE i FV.docx Pàgina 7 de 14 

Annex d’estructures 

• S’inclourà la justificació i el càlcul de les estructures proposades  
• En cas d’actuacions a teulada, s’inclourà el càlcul justificatiu de sobrecàrrega  
• S’inclourà un apartat de conclusions amb la conformitat dels càlculs per part del 

autor del projecte  

Annex d’estudi d’alternatives i simulació energètica  

• S’inclouran les alternatives estudiades i la justificació de la solució escollida 
• S’inclouran les simulacions energètiques realitzades amb programaris 

específics. 

Annex d’instal·lació elèctrica 

• S’inclouran tots el disseny i càlculs elèctrics. Justificació del compliment 
normatiu. Esquemes unifilars. Dades i actuacions sobre l’escomesa elèctrica. 
Punt de connexió amb la companyia distribuïdora. Estudis de la modificació de 
la xarxa de distribució, si s’escau 

Annex d’estudis d’enlluernaments  

• S’inclouran els estudi d’enlluernaments sobre les carreteres confrontants amb 
programari específic. S’inclourà  justificació de la solució i apartat de 
conclusions. 

Annex d’organització de les obres i afeccions al trànsit  

• S’inclouran i definiran els acopis, desviaments de trànsit, senyalització i totes 
les mesures que tinguin a veure amb el desenvolupament de les obres.  

Annex de serveis afectats 

• S’inclourà la documentació tècnica de les companyies de serveis 
• S’inclouran les gestions i consultes efectuades   

Annex d’expropiacions 

• S’inclourà la documentació amb la titularitat dels terrenys 
• La taula amb la relació de béns i drets afectats 
• Estimació del cost de les expropiacions per a coneixement de l’Administració 

Annex de comunicacions i connectivitat 

• Es definirà el esquema de comunicacions de les instal·lacions 
• Es definirà el esquema de connectivitat de les instal·lacions 

Annex de documentació tècnica i fitxes 

• S’inclouran les fitxes tècniques dels equips i dispositius proposats al projecte 

Annex de seguretat i salut 
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• S’inclouran el estudi (bàsic) de seguretat i salut de l’obra 

Annex de pla de treballs 

• Es detallarà el pla de treballs amb diagrama concret de les activitats previstes 

Annex de justificació de preus 

• S’inclourà la justificació de preus del programari utilitzat 

Annex de gestió de residus 

• S’inclourà el càlcul, gestió i determinació dels residus d’acords amb la 
normativa vigent 

Annex de sostenibilitat i descarbonització 

• Es determinarà la petjada de carboni de les actuacions proposades  
• Es determinaran mesures d’utilització de materials sostenibles i de reducció de 

petjada de carboni 

Annex d’eficiència energètica  

• S’inclouran els càlculs d’eficiència energètica de les mesures proposades 

Annex de balança energètic i estudi econòmic 

• S’inclourà un balanç energètic de la solució proposada 
• S’inclourà un estudi econòmic de viabilitat de les actuacions proposades 

Annex d’estudi lumínics  i digitalització  

• S’inclouran els estudis lumínics i la justificació del compliment normatiu 
• Es definiran els sistemes de digitalització i regulació que s’hagin proposat 

 

Annex de pla de manteniment  

• S’inclourà un pla de manteniment de la instal·lació proposada 

Annex BIM 

• S’inclourà el un model BIM d’acord amb el plec de prescripcions BIM en fase de 
projecte d’actuacions de millora d’eficiència energètica i generació renovable de 
la DGIM. (S’adjunta annex a aquest document). 

 

6 Plànols 
El document de Plànols, inclourà tots els dibuixos i croquis necessaris per al 
perfecte enteniment i execució de l’obra. Contindran la descripció gràfica de totes 
les obres del Projecte. 
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En cas que apliqui i  tal i com s’especifica en el manual BIM de la DGIM, tots els 
plànols hauran de ser obtinguts dels models BIM. Atès que, en el cas excepcional 
que algun dels plànols no es pugui obtenir dels models BIM, l’autor del projecte 
haurà de comunicar-ho i justificar-ho al Director del projecte aquesta i s’haurà de 
documentar al Pla d’Execució del BIM, amb l’objectiu de mantenir la traçabilitat de 
la informació. 

Les escales indicades a la taula 2 es refereixen a originals UNE A3. 

Taula 2: Taula resum dels plànols en Projectes Constructius de millores locals i de 
actuacions específiques  

Núm. Títol Escala recomanada del 
plànol principal 

1 
Plànol de 
situació i índex 
de plànols 

1:50.000 

2 Plànol de 
conjunt 1:10.000 

3 Planta general 
amb topogràfic 1:1.000 

4 
Planta general 
amb 
ortofotomapes 

1:1.000 

5 Planta de 
replanteig 1:1.000 

6 

Planta distribució 
strings /Planta 
distribució 
lluminaries 

1:1.000 / 1:100 

7 Instal·lació 
elèctrica Variable 

8 Esquema unifilar Variable 

9 
Detalls 
d’equipament i 
dispositius   

Variable 

10 Obra civil – 
Seccions tipus 1:1.000 / variable 

11 Estructures Variable 

12 Drenatge Variable 

13 
Reposició de 
servituds i 
serveis afectats 

1:1.000 / variable 

14 Esquema de 
connectivitat 1:1.000 
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Núm. Títol Escala recomanada del 
plànol principal 

15 
Senyalització, 
abalisament i 
defenses  

1:1.000 / variable 

16 

Mesures 
correctores 
d'integració 
ambiental 

Variable 

 

Tots els plànols hauran de seguir el format, nomenclatura i estructura descrita en 
el Manual d’estructura informàtica per a projectes de la DGIM.( ECD)  

No s’inclouran al document de Plànols els següents: 

- Plànols d’expropiacions 

- Solucions proposades al trànsit durant l’execució de les obres (excepte els 
desviaments provisionals) 

Aquests plànols, no contractuals, s’inclouran als corresponents annexes. 

Per a cada servei afectat, es recomana presentar en el mateix plànol de planta la 
situació existent i la reposició proposada, amb un grafisme clar. En cas de ser 
necessari per aquesta fase s’inclouran els detalls corresponents. 

En cas que siguin necessaris desviaments provisionals de trànsit per a l’execució 
de les obres (que requereixi el traçat d’eixos provisionals de circulació en planta o 
alçat amb traçat per fora parcialment o total de les plataformes existents), aquests 
s’inclouran com a plànols. Aquests plànols no s’han de confondre amb els plànols 
de senyalització d’obres que solament s’inclouran en l’annex corresponent (i 
tampoc s’inclouran a l’annex “Estudi de seguretat i salut”). 

 

7 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 

Defineix les condicions que han de complir els materials, l’execució, les condicions 
d’acceptació i l'amidament i abonament de les unitats d’obra del Projecte. 

Aquest document haurà de ser redactat amb la màxima claredat, cura i detall i 
incloure una revisió de totes les incidències susceptible de presentar-se en 
l’execució de les obres 

El Plec de Prescripcions Tècniques particulars(PPTP). constarà de les següents 
parts:  

Capítol 1. Plec tècnic General 

1 Aspectes Generals 

1.1 Objecte, abast i disposicions generals 

1.2 Descripció de les obres 

Joan-Marc Garcés
Manual com el que disposa ICAT amb caixeti, colors, tapes, etc.

Infante Casals, Sergio Alejandro
Ok

Ruiz Montalban, Manuel
En cas de desviaments provisionals s ha de valorar el pressupost de la reposició dels vials afectats pel trànsit desviat. 

Infante Casals, Sergio Alejandro
ok



 

250626_SGDCI Plec prescripcions tècniques de redacció projectes EE i FV.docx Pàgina 11 de 14 

1.3 Direcció de les obres 

1.4 Desenvolupament de les obres 

1.5 Amidament i abonament 

Capítol 2. Plec tècnic d’obra civil 

2.1 Aspectes Generals 

2.2 Materials bàsics 

2.3 Beurades, morters i formigons 

2.4 Acers 

2.5 Materials per drenatge 

2.6 Materials per a senyalització i abalisament 

2.7 Materials diversos 

2.8 Unitats d’obra, procés d’execució i control 

2.9 Moviment de terres 

2.10 Drenatge 

2.11 Afermats 

2.12 Armat 

2.13 Formigonat 

2.14 Elements auxiliars 

2.15 Senyalització i abalisament 

2.16 Obres complementaries 

2.17 Seguretat viaria i desviaments provisionals 

2.18 Reposició de serveis 

2.19 Partides alçades 

Capítol 3. Plec tècnic per a l’execució d’instal·lacions elèctriques  fotovoltaiques 
i eficiència energètica 

3.1 Objecte 

3.2 Materials bàsics 

3.3 Unitats d’obra, procés d’execució i control 

3.4 Llistat administratius 
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 Unitats d’obra 
Cada preu del projecte haurà de tenir un article al PPTP que li sigui aplicable 
(en general cada preu es correspondrà amb una unitat d'obra ). 

Per a la realització d’aquest apartat del PPTP s’utilitzarà com a referència les 
unitats d’obra del Banc d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 
(Infraestructures.cat) per a la construcció d'obres públiques d'enginyeria civil 
(obres viàries, transports..) i generació d’energia renovable a Catalunya.  de 
l’any en curs ( ITeC ), cas que estigui publicada, en cas contrari la de l’any 
anterior. En el cas de que el consultor hagi de crear noves partides ho farà 
seguint, en la mesura del possible, l’estructura de descomposició i els preus 
unitaris de que disposa el banc En el cas de que el consultor hagi de crear 
noves partides ho farà seguint, en la mesura del possible, i tindran una 
codificació reconeixible. 

 

8 Pressupost 
8.1 Introducció 

Per a la realització del pressupost s’utilitzarà com a referència un dels bancs 
de preus Banc d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya SAU 
(Infraestructures.cat) per a la construcció d'obres públiques d'enginyeria civil 
(obres viàries, transports...) i de generació renovable  a Catalunya i . ( ITeC ) 
de l’any en curs, cas que estigui publicada, en cas contrari la de l’any anterior. 
En el cas de que el consultor hagi de crear noves partides ho farà seguint, en 
la mesura del possible, l’estructura de descomposició i els preus unitaris de que 
disposa el banc. Les noves partides es col·locaran a la família corresponent del 
banc i tindran una codificació reconeixible (per exemple una N al final del codi) 
que les diferenciï de les del banc de preus. 

8.2 Estadística de partides 
S’inclourà un llistat d’estadística de partides ordenades per import. 

8.3 Amidaments 
Aquest capítol es dividirà en capítols i unitats, de manera que s’assenyalin amb 
tota claredat les parts de l’obra objecte d’aquests amidaments, que faran 
referència a dades existents als plànols. També s’inclouran els amidaments 
auxiliars necessaris. 

Tal i com s’especifica en el Manual BIM de la DGIM, la totalitat dels amidaments 
s’haurà d’extreure’s dels models BIM. Si, per una raó justificada, algun dels 
amidaments no es pot obtenir dels models BIM, s’haurà de notificar-ho i 
justificar al Director del projecte i caldrà documentar-ho al Pla d’Execució del 
BIM amb l’objectiu de mantenir la traçabilitat de l’origen dels amidaments. 
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8.4 Quadre de preus 
En aquest capítol s’inclouran tots els preus de les unitats d’obra que s’hagin 
d’utilitzar a la formació del pressupost i els preus que s’hi hagin utilitzat i que es 
consideri que cal incloure’ls en qualitat d’auxiliars. 

 Quadre de preus núm. 1 
En aquest quadre figuraran en lletres i en xifres els preus que serviran per a 
l’abonament de les unitats acabades, numerades correlativament. 

 Quadre de preus núm. 2 
En aquest quadre figuraran els mateixos preus del quadre núm. 1, 
descomposts d’acord amb l’estudi que figura a la justificació de la memòria, 
però només per a l’abonament en el cas d’obra incompleta per replegament 
o rescissió. 

8.5 Pressupostos 
Els pressupostos s’estructuraran per cada un del lots definits.  

 Pressupostos parcials 
Aquest capítol serà destinat a obtenir l’import total d’aquelles unitats d’ordre 
superior, la importància dels quals justifiqui la seva repetició.  

 Resum de pressupost 
En aquest apartat s’agruparan les unitats d’obra segons els principals 
capítols. A  cada  capítol s’inclourà el percentatge respecte del total. 

 Pressupost general 
Pressupost  d’execució  material: és el  resultat  de la suma de cada capítol. 
Es detallarà amb números i lletres el pressupost d’execució, tot especificant 
els percentatges que s’apliquen per arribar a aquest pressupost. El 
pressupost total estarà calculat seguint el següent criteri: 

• PEM 

• Despeses generals (13% sobre el PEM de l’obra). 

• Benefici industrial (6 % sobre el PEM de l’obra). 

• PEC (IVA no inclòs). 

• IVA vigent ( % sobre el PEC anterior). 

• PEC (IVA inclòs). 

9 Lliurament del projecte 
 

9.1 Lliurament del projecte 
El lliurament dels treballs  es farà en format  DIN A-3 en un arxiu PDF signat digitalment 
i visat pel col·legi oficial al que pertany l’autor.  
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Es lliurarà també tota la documentació del projecte en format editable. 
 
Es lliurarà en les actuacions de generació renovable superior a 15kW  una separata amb 
pdf amb la memòria + plànols + plec prescripcions + pressupost, amb una mida inferior 
a 20MB per tramitar la sol·licitud del punt de connexió amb la companyia distribuïdora 
elèctrica, en el casos que es disposi de la potència de connexió. En els casos que no es 
coneix la disponibilitat de connexió a la xarxa de distribució es lliurarà un projecte bàsic 
amb la proposta d’implantació pactada en pdf, amb una memòria + plànols + plec 
prescripcions + pressupost, amb una mida inferior a 20MB per tramitar la sol·licitud 
corresponen abans del primer mes redacció del projecte. 
   
Memòria i annexes 
 
Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en català. 
 
En tots els casos caldrà utilitzar el processador de textos WORD, excepte per les 
aplicacions informàtiques del sistema integrat TCQ 2000, que s'adjuntaran les seves 
pròpies sortides. 
 
Plànols 
 
Els plànols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a 
aquest Projecte, es dibuixaran en format DIN tipus A-1 a les escales convenients 
(1:1000 per a la planta general, 1:500 en interseccions i enllaços, 1:200 o 1:100 en 
zones de situació de ponts, etc.). 
 
Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernació, referents a les 
plantes topogràfiques amb traçat, es faran en dos colors i amb un nivell de definició 
similar al d'una reproducció fotogràfica del DIN A-1 original. 
 
Tots els plànols hauran d’ésser elaborats per mitjà d’eines informàtiques que permetin 
el lliurament dels mateixos en fitxers d’extensió *.DWG i *.DGN; havent-se de lliurar els 
plànols en suport informàtic. 
 
9.2 Lliurament del model BIM 
El models BIM es lliuraran d’acord amb el Plec de Prescripcions BIM actuacions de 
millora d’actius, millora d’eficiència energètica i autogeneració d’energia solar de la 
DGIM i el plec de Prescripcions BIM en fase de projecte d’actuacions de millora d’actius, 
millora d’eficiència energètica i autogeneració d’energia solar de la direcció general 
d’infraestructures de mobilitat. 
 

David Prat Soto 
Director general d’Infraestructures de Mobilitat 
 
Signat electrònicament 
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