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1 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

És objecte d’aquest plec de prescripcions, (en endavant, PPT) que formarà part del 
contracte,  descriure els treballs i enumerar les matèries que han d’ésser objecte 
d’estudi; definir-ne les condicions, directrius i criteris tècnics i concretar els diferents 
documents que l’adjudicatari ha de presentar perquè els treballs puguin ser acceptats 
per la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, 
Habitatge i Transició Ecològica (d'ara endavant DGIM). 

L’objecte del contracte és l’assistència tècnica a la redacció dels projectes següents:  

Lot Àmbit Projecte 

Lot 3 

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al túnel de coll de Bas. C-63 PK 
64+000 al 64+500. Sant Feliu de Pallerols - la Vall d'en Bas PC-CGG-25044 

Instal·lacions fotovoltaiques per autogeneració energètica integral de 
la xarxa viària als enllaços de la C-31 del PK 324+000 al 326+000. 
Palamós 

PC-CGG-24014 

 

Els projectes s’emmarquen a la tipologia de projectes d’eficiència energètica i 
generació renovable i són projectes que tenen com a finalitat la reducció del consum 
energètic de les instal·lacions elèctriques, la generació d’energia renovable i la reducció 
d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a la xarxa de carreteres de la Generalitat de 
Catalunya. 

L’encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis que ha de realitzar el projectista per 
redactar els projecte constructius, perquè s'assoleixi la correcta i completa definició de 
les obres. 

El projectista adjudicatari assumirà a càrrec seu la totalitat dels treballs necessaris per 
assolir el ple compliment de l'objecte de l'encàrrec, llevat del que s'ha consignat en 
l'apartat del plec "Documentació a lliurar per DGIM al Projectista". 

 

2 DOCUMENTACIÓ A LLIURAR PER DGIM AL PROJECTISTA 
 

La DGIM lliurarà a l’adjudicatari tota la documentació d’antecedents administratius i 
tècnics necessària per executar el projecte, concretament: 

- Dades dels terrenys expropiats per la carretera 
- Projectes ‘as built’ de les carreteres 
- Documentació d’instal·lacions existents. 
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2.1 RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 

La persona de l’administració designada com a responsable del contracte de és el/la 
Cap d’ Equip de Projectes del Servei Territorial de Carreteres de Girona del Departament 
de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya.  

El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 62 de la Llei 9/2017, de 
contractes del sector públic (en endavant LCSP) i, especialment, ha de dirigir, fer el 
seguiment, controlar i validar els treballs que es realitzin dins l'àmbit del contracte, 
perquè serveixin de la millor manera els interessos i objectius de la DGIM. 

El responsable del contracte tindrà, a més, les funcions de director del projecte. Les 
funcions del director del projecte són, entre d’altres, les següents: 

- Interpretar el plec de prescripcions tècniques i la resta de condicions establertes 
al contracte o en altres disposicions legals i proposar, si escau, les oportunes 
modificacions i la possible incidència al pressupost o al termini de redacció del 
projecte. 

- Establir i concretar els criteris de projecte al consultor i inspeccionar, de manera 
continuada i directa, l’execució dels treballs en coordinació amb la DGIM. 

- Emetre les certificacions per l’abonament dels treballs 
- Aprovar el pla de treballs que proposi l’adjudicatari 
- Facilitar al consultor credencials i coordinar-lo amb altres organismes oficials 
- Facilitar al consultor la informació de l’apartat 2 d’aquest plec 

Per portar a terme les tasques de seguiment i control, el responsable i director tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que l’adjudicatari estigui 
elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 

El projectista assumirà tots els treballs de càlcul i detalls, de manera que el director del 
projecte no serà responsable ni directament ni solidària de tot allò que, amb plena 
responsabilitat legal i tècnica, hagi dissenyat, projectat, calculat o mesurat el consultor 
adjudicatari. 

 

 2.2 EL CONTRACTISTA 
 

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte 
d’assistència tècnica, i ha d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent 
PCAP. 

2.3 MITJANS PERSONALS DEL CONTRACTISTA 
 

A continuació es descriuen els mitjans personals de què ha de disposar el contractista: 
 

 Cap d'assistència tècnica / autor del projecte 
El cap d’assistència tècnica ha de representar el contractista en les seves relacions amb 
l'administració com a conseqüència de l'execució d’aquest contracte, amb 
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responsabilitat executiva de la programació, organització, execució i seguiment dels 
treballs. És la persona encarregada de coordinar amb el director del projecte el 
desenvolupament de les tasques i les possibles incidències a l’execució del contracte. 

El cap d’assistència tècnica assumirà, a més, l’autoria dels projectes d’aquest contracte. 

L’autor del projecte ha de tenir experiència laboral en obres o contractes d’assistència 
tècnica d’eficiència energètica, d’energies renovables o bé realitzant tasques similars 
(mínim 3 anys), i ha d'estar en possessió del títol d'enginyer industrial, enginyer de 
camins, canals i ports o qualsevol altra titulació universitària que pel seu contingut aporti 
els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d'allò que constitueix 
l'objecte del contracte.  

L’experiència s’ha d’acreditar presentant el currículum vitae. 

 Altres mitjans personals 
El contractista disposarà de tot el personal necessari perquè s’executin els treballs de 
redacció dels projectes en el termini establert. 
El licitador pot oferir personal addicional o complementari al que s’exigeix en aquest 
plec. Concretament, l’autor del projecte pot ser una persona diferent al cap d’assistència 
tècnica. Si és aquest el cas, l’experiència serà exigible a l’autor del projecte. 

El personal adscrit al contracte pel contractista no pot tenir cap relació laboral amb 
l’Administració sota cap pretext.  

El contractista ha de complir totes les obligacions laborals amb el seu personal segons 
estableix la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com 
les metodologies d'execució de les operacions que realitzi, han de complir els requisits 
de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular cal tenir en compte el 
Reglament de prevenció de riscos laborals, RD 39/1997, de 17 de gener, i el RD 
1627/1997, de 24 d’octubre. 

Després de la formalització del contracte, el contractista ha de presentar els equips per 
realitzar les tasques del contracte. Aquests equips han de ser validats pel responsable.  

No es pot alterar la composició dels mitjans humans que ha d’aportar el contractista ni 
substituir el personal proposat, sense autorització del responsable del contracte. 

L'Administració pot instar al contractista perquè nomeni un nou cap d’assistència 
tècnica, i, si escau, el canvi de qualsevol persona que en depengui, quan es justifiqui 
per causa del desenvolupament dels treballs.  

2.4 MITJANS MATERIALS DEL CONTRACTISTA 
 

El contractista ha de disposar dels mitjans de transport que assegurin la necessària 
mobilitat de tots els seus components.  

L’adjudicatari també disposarà d’oficines amb els equips informàtics i programari 
necessaris per l’execució correcta dels treballs, en especial programari per simulacions 
energètiques, PVSYST o similar, i de simulacions d’enlluernaments, FORGESOLAR o 
similar, inclús tot allò necessari per desenvolupar els treballs amb metodologia BIM. 
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2.5 INFORMACIÓ SOBRE EL DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS, 
PRESENTACIÓ I RESUM EXECUTIU   
 

El contractista ha de lliurar informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 
periodicitat acordada amb el responsable, en la qual figurin els resultats més 
significatius, la fase en què es troben els treballs i les incidències més destacables.  

En iniciar els treballs s’ha d’establir un calendari detallat de reunions de seguiment, si 
bé el contractista ha d’informar verbalment o per escrit, sobre qualsevol aspecte dels 
treballs quan li sigui requerit pel responsable.  

El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de 
mantenir al responsable informat en tot moment del procés en què es troben els treballs. 

Qualsevol documentació que s’enviï per a la seva supervisió al responsable del 
contracte , s’ha d’enviar en format digital obert ajustat als programes informàtics 
disponibles a la DGIM. En tots els casos s’ha d’adjuntar un fitxer imprimible en format 
PDF dels documents presentats.  

Tots els productes que resultin de l’execució d’aquest contracte passen a ser propietat 
de la DGIM, sense que el contractista pugui exercir cap mena de dret de propietat sobre 
aquests. 

 

2.6 IDIOMA DELS TREBALLS 
 

Tota la documentació del contracte es redactarà en català. 

 

3. CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

Per a la realització dels treballs, l’adjudicatari tindrà en compte tota la normativa d’obligat 
compliment. 
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3.1 TREBALLS INCLOSOS A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

Seran a càrrec del contractista, en cas que siguin necessaris, els següents treballs: 

- Aixecaments topogràfic de detall a l’àmbit dels projectes 
- Assaigs geotècnics a l’àmbit dels projectes  

 

3.2 METODOLOGIA BIM 
 

Per redactar els projectes caldrà utilitzar la metodologia BIM d’acord amb el Manual BIM 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

3.3 SUSPENSIÓ TEMPORAL DELS TREBALLS 
 

En el cas que per causes alienes a l’administració i al contractista el ritme dels treballs 
objecte del contracte, en certs períodes, sigui més lent que el previst, la DGIM pot reduir 
els serveis del personal de l’assistència tècnica sense càrrec addicional.  

Cas que es produeixi una paralització temporal dels treballs en un moment donat, se 
suspendran els serveis contractats d’assistència tècnica. Tanmateix, els treballs es 
reprendran un cop cessi la suspensió del contracte.  

En cap cas el contractista podrà fer reclamació alguna si es produeix aquesta situació. 

 

3.4 PERMISOS I LLICÈNCIES 
 

El contractista ha de sol·licitar dels organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que siguin necessaris i amb la suficient anticipació per dur a terme 
els treballs dins el termini establert en la programació. 

4. TERMINI DEL CONTRACTE 
 

El termini o durada del contracte és de 5 mesos des de la data de formalització del 
contracte, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2026, no prorrogable. 

5. DADES ECONÒMIQUES 
 

El valor estimat del contracte és de: 30.000 € amb IVA exclòs. 

Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha establert un pressupost 
d’acord amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que 
consta en aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents. 
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L’import total del pressupost base de licitació dels treballs, pels cinc (5) mesos de durada 
del contracte, és el següent: 

Lot Àmbit Projecte Ut. Projecte 
redactat 

Lot 3 

Instal·lació fotovoltaica d'autoconsum al túnel de 
coll de Bas. C-63 PK 64+000 al 64+500. Sant Feliu 
de Pallerols - la Vall d'en Bas 

PC-CGG-25044 15.000,00 € 

Instal·lacions fotovoltaiques per autogeneració 
energètica integral de la xarxa viària als enllaços de 
la C-31 del PK 324+000 al 326+000. Palamós 

PC-CGG-24014 15.000,00 € 

 

• Pressupost:    30.000,00 € 
• Import total IVA:     6.300,00 € 
• Pressupost base licitació:  36.300,00 € 

 

El responsable del contracte pot emetre certificacions parcials en funció del grau de 
desenvolupament dels treballs. La certificació final s’emetrà un cop s’hagin lliurat els 
projectes acabats i aquests tinguin la conformitat del responsable. 

6. CONTINGUT DELS PROJECTES D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 
 

El Projecte s’ajustarà a les instruccions que figurin en aquest apartat i sempre d’acord 
amb el Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i Generació 
Renovable de la DGIM. Per això es defineixen els requisits per a les diferents fases del 
projecte, és a dir, estudis previs d’implantació  i projecte constructiu. 

El Model d’informació del Projecte contindrà els següents documents: 

• Memòria i annexos  
• Pla d’Execució del BIM 
• Models BIM  
• Plànols 
• Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
• Pressupost 

 

Memòria i Annexos 
S’inclourà sempre un índex amb tots els apartats i subapartats de la Memòria així 
com la relació d’Annexos. 

Memòria 
 

Es redactarà d’acord amb Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i 
Generació Renovable de la DGIM 



 

2025_06 STCGi AT_Girona redacció projectes EE i FV.docxPàgina 9 de 11 

 

Annexos  
 

Es redactarà d’acord amb Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i 
Generació Renovable de la DGIM 

 

A continuació es mostra la relació dels annexos a incloure en el Projecte Constructiu. A 
l’Apèndix es detallen aspectes sobre l’abast i contingut que s’han de tenir en compte 
durant la redacció de cada annex. 

 

Taula 1: Taula resum d’annexos a incloure en els projectes de construcció de la DGIM 

 

Núm. Títol 

1 Antecedents 
2 Qualitat i Medi Ambient 
3 Cartografia i topografia  
4 Moviment de terres – Obra civil 
5 Drenatge 
6 Geologia i geotècnia  
7 Estructures  
8 Estudi d’alternatives i simulació energètica 
9 Instal·lació elèctrica  
10 Estudi d’enlluernaments 
11 Organització de les obres i afeccions al trànsit 
12 Serveis Afectats  
13 Expropiacions  
14 Comunicacions i connectivitat 
15 Documentació tècnica i fitxes 
16 Seguretat i salut 
17 Pla de treballs 
18 Justificació de preus 
19 Gestió de residus 
20 Sostenibilitat i descarbonització 
21 Eficiència Energètica 
22 Balanç energètic i estudi econòmic 
23 Digitalització 
24 Pla de manteniment  
25 Pla execució BIM   

 

A criteri del Director del Projecte es podran incloure altres annexos addicionals que 
consideri necessaris per a una justificació més completa del Projecte. 
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Plànols 
 

Es redactarà d’acord amb Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i 
Generació Renovable de la DGIM 

 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 
 

Es redactarà d’acord amb Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i 
Generació Renovable de la DGIM 

 

Pressupost 
 

Es redactarà d’acord amb Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i 
Generació Renovable de la DGIM 

BIM 
 

El models BIM es lliuraran d’acord amb el Plec de Prescripcions BIM actuacions de 
millora d’actius, millora d’eficiència energètica i autogeneració d’energia solar de la 
DGIM i el plec de Prescripcions BIM en fase de projecte d’actuacions de millora d’actius, 
millora d’eficiència energètica i autogeneració d’energia solar de la direcció general 
d’infraestructures de mobilitat. 
 

7. LLIURAMENT DEL PROJECTE 
 
El lliurament dels treballs  es farà en format  DIN A-3 en un arxiu PDF signat digitalment, 
o bé codi hash i declaració responsable de lliurament, i visat pel col·legi oficial al que 
pertany l’autor.  
 
Es lliurarà també tota la documentació del projecte en format editable. 
 
Es lliurarà  una separata amb pdf amb la memòria + plànols + plec prescripcions + 
pressupost, amb una mida inferior a 20MB per tramitar la sol·licitud del punt de connexió 
amb la companyia distribuïdora elèctrica.  
 
En cas que calguin expropiacions o ocupacions temporals, es lliurarà també una 
separata de béns i drets afectats. La separata contindrà les dades dels titulars dels béns 
i aquestes dades s’ometran al projecte complet. 
 
Es lliurarà un model BIM d’acord amb el Plec de Prescripcions BIM actuacions de millora 
d’actius, millora d’eficiència energètica i autogeneració d’energia solar de la DGIM i el 
plec de Prescripcions BIM en fase de projecte d’actuacions de millora d’actius, millora 
d’eficiència energètica i autogeneració d’energia solar de la direcció general 
d’infraestructures de mobilitat. 
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Es complirà allò indicat al Plec de Redacció de Projectes d’Eficiència Energètica i 
Generació Renovable de la DGIM 
 
 
 
Antoni Conejero Carceles 
Cap del Servei Territorial  de Carreteres de Girona  
 
Signat electrònicament 
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