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1 NECESSITAT ADMINISTRATIVA, OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 
És objecte d'aquest plec de prescripcions tècniques (en endavant, PPT), la descripció 
dels treballs i l'establiment de les condicions i criteris tècnics que regeixen el contracte 
per a l’assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut a la direcció de les obres de 
les obres d’eficiència energètica i generació renovable del contracte PTOP-2026-28 dels 
àmbits de Barcelona i Girona  
 
L’objecte del contracte és l’assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut a la 
direcció de les obres d’eficiència energètica i generació renovable de les actuacions 
següents: 
 

 PTOP-
2026-28 Àmbit  Clau de Projecte 

Lot 4 
Projecte Constructiu. Eficiència energètica dels túnel de 
Sabadell . C-58c. Àmbit Barcelona. Lot 2 PC-CGB-22057 

Lot 7 
Projecte Constructiu. Eficiència energètica dels túnel del 
Figaró. C-17. Àmbit Barcelona. PC-CGB-23135 

Lot 8 
Projecte Constructiu. Eficiència energètica dels túnel de 
Romagats. C-25. Àmbit Barcelona. Lot 1 PC-CGC-24013 

Lot 9 
Projecte Constructiu. Generació renovable del túnel de 
Pigot. C-25 Àmbit de Girona. Lot 2 PC-CGC-24013 

Lot 10 
Projecte Constructiu. Generació renovable del túnel 
Joanet. C-25 Oest Àmbit Girona. Lot 3 PC-CGC-24013 

Lot 11 
Projecte Constructiu. Generació renovable del túnel 
Joanet. C-25 Est Àmbit Girona. Lot 4 PC-CGC-24013 

 
Aquests treballs inclouen l’assistència a la direcció, el control, la vigilància d’execució i 
la coordinació en matèria de seguretat i salut. 
 
La DGIM no disposa dels equips específics ni dels mitjans humans necessaris per a dur 
a terme el control, la vigilància d’execució i la coordinació en matèria de seguretat i salut 
de les obres. 
 
A causa de la manca de mitjans materials especialitzats i personals suficients, resulta 
necessari i idoni proposar que aquestes tasques siguin executades mitjançant un 
contracte de serveis amb licitació pública. 
 

2 DISPOSICIONS GENERALS 

2.1 Actors que intervenen en el desenvolupament del contracte 

2.1.1 Responsable del contracte 

El responsable de l’administració designat com responsable del contracte de les obres 
serà també el responsable d’aquest contracte d’assistència tècnica, serà el/la Cap de 
l’Àrea de Descarbonització i Serveis Afectats de la Direcció General d’Infraestructures 
de Mobilitat del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la 
Generalitat de Catalunya. El responsable ha d’exercir les funcions establertes en l’article 
62 de la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (en endavant LCSP) i, especialment, 
ha de dirigir, fer el seguiment, controlar i validar els treballs que es realitzin dins l'àmbit del 
contracte, per tal que aquestes serveixin de la millor manera als interessos i objectius de 
la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat. (en endavant DGIM). 



 
Per portar a terme les tasques de seguiment i control, el responsable tindrà accés, en 
qualsevol moment, a les dades i documents que el contractista estigui elaborant, sigui 
quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 
 

2.1.2 Direcció de les obres 

L’Administració designarà la direcció de les obres a un responsable de la pròpia 
administració, que disposi de la titulació adequada per exercir les funcions tècniques 
necessàries per al correcte desenvolupament de les obres i que en aquest cas serà el 
Responsable del Contracte. 
 
La Direcció de les obres exercirà totes les funcions i responsabilitats inherents a aquesta 
figura i dirigirà les obres de construcció dels projectes.  
 
Per portar a terme les tasques de seguiment i control, el/la Director/a de les obres tindrà 
accés, en qualsevol moment, a les dades i documents que el contractista estigui 
elaborant, sigui quin sigui l’estat de desenvolupament en què es trobin. 
 

2.1.3 El contractista 

El contractista és l’empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte d’assistència 
tècnica, i ha d’acomplir el que es prescriu en aquest PPT i el corresponent PCAP, i que rep 
la denominació d'Adjudicatari-contractista o, més breument i d'ara endavant, contractista. 

El personal ha de complir amb les següents tasques, que es desenvoluparan més 
endavant a l’apartat 3.1 i 3.2 d’aquest PPT:  

- L’assistència tècnica a la direcció de l’obra, en els treballs d’inspecció, 
organització i seguiment del pla de treball, control de qualitat, elaboració 
d’estudis, amidaments, programació, anàlisi de resultats i informes. 
 

- La coordinació de seguretat i salut de l’obra. 
 

- Redacció del projectes d’obra executada de cada lot.  

A continuació es descriu els noms i qualificació del personal responsable d’executar el 
contracte: 
 
 Cap d'assistència tècnica 

 
Aquest ha de tenir experiència laboral en obres o contractes d’assistència tècnica 
d’eficiència energètica, d’energies renovables o realitzant tasques similars (mínim 3 anys), 
i ha d'estar en possessió del títol d'enginyer industrial, enginyer de camins, canals i ports o 
qualsevol altra titulació universitària que pel seu contingut aporti els coneixements tècnics 
suficients per a la correcta execució d'allò que constitueix l'objecte del contracte.  
 
Ha de representar el contractista en les seves relacions amb l'Administració, com a 
conseqüència de l'execució del present contracte, amb responsabilitat executiva de la 
programació, organització, execució i seguiment dels treballs. S’ha d’acreditar presentant 
el currículum vitae. A més, el Cap d’assistència tècnica ha de disposar dels coneixements 



o experiència necessària sobre metodologia Building Information Modeling (en endavant 
BIM), que hauran d’acreditar-se mitjançant el currículum vitae. 
 
 
 Enginyer tècnic industrial Eficiència Energètica 

Aquest ha de tenir experiència laboral en obres o contractes d’assistència tècnica 
d’energies renovables o realitzant tasques similars (mínim 3 anys), i ha d'estar en 
possessió del títol d'enginyer tècnic industrial o qualsevol altra titulació universitària que pel 
seu contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d'allò 
que constitueix l'objecte del contracte.  
 
S’ha d’acreditar presentant el currículum vitae. 
 
 Enginyer tècnic industrial Energies Renovables 

Aquest ha de tenir experiència laboral en obres o contractes d’assistència tècnica 
d’eficiència energètica o realitzant tasques similars (mínim 3 anys), i ha d'estar en 
possessió del títol d'enginyer tècnic industrial o qualsevol altra titulació universitària que pel 
seu contingut aporti els coneixements tècnics suficients per a la correcta execució d'allò 
que constitueix l'objecte del contracte.  
 
S’ha d’acreditar presentant el currículum vitae. 
 
Les figures d’Enginyer tècnic industrial d’Eficiència Energètica i d’Enginyer tècnic 
industrial d’Energies Renovables NO podran ser exercides per una mateixa persona. 
 
 Coordinador/a de seguretat i salut: 

Aquest ha de tenir experiència com a coordinador de seguretat i salut amb un mínim de 3 
anys en obres d’eficiència energètica, d’energies renovables o carreteres. 

Com a mínim, ha d’estar en possessió del nivell intermedi de la formació en prevenció de 
riscos laborals, tal com indica el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. S’ha 
d’acreditar presentant el currículum vitae. 

L’adjudicatari pot oferir personal complementari al que s’especifica en aquest plec, 
respectant i millorant el mínim reflectit, sense que aquest fet sigui objecte de valoració.  

La taula següent defineix la dedicació al contracte del personal:  

Descripció Dedicació 

Cap de l’assistència tècnica. Inclou desplaçaments i 
tots els mitjans necessaris 10% 

Enginyer tècnic industrial Eficiència Energètica. Inclou 
desplaçaments i tots els mitjans necessaris 65% 

Enginyer tècnic industrial Energies Renovables. Inclou 
desplaçaments i tots els mitjans necessaris 20% 



  

No es pot alterar la composició dels mitjans humans que ha d’aportar el contractista ni 
substituir el personal proposat, sense autorització escrita del responsable del contracte.  
Qualsevol modificació en el nombre de persones adscrites o variació en el percentatge 
de dedicació d’aquestes al present contracte, ha d’esser autoritzat expressament pel 
responsable d’aquest.  
 
El personal adscrit al contracte pel contractista no pot tenir cap relació laboral amb 
l’Administració sota cap pretext.  
 
El contractista ha de complir totes les obligacions laborals amb el seu personal segons 
estableix la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com 
les metodològiques d'execució de les operacions que realitzi, han de complir els 
requisits de les normes de seguretat i higiene en el treball, en particular cal tenir en 
compte el Reglament de prevenció de riscos laborals, RD 39/1997, de 17 de gener, i el 
RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 
 
Després de la formalització del contracte, el contractista ha de presentar els equips per 
realitzar les tasques del contracte. Aquests equips han de ser validats pel responsable.  
 
El contractista ha de fer servir els mecanismes de comunicació més eficients, a fi de 
mantenir al responsable informat en tot moment del procés en què es troben els treballs.  
 
L'Administració pot instar al contractista perquè nomeni un nou cap d’assistència 
tècnica, enginyer tècnic industrial i/o coordinador de seguretat i salut dels treballs i, si 
escau, qualsevol personal que depengui d’ell, quan es justifiqui per causa del 
desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament ha de comptar amb l'acceptació de 
l'Administració. 
 
A més, el contractista també ha de disposar dels següents equips:  

 
 Els mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat de tots els seus 

components.  
 

El maquinari i el programari informàtic necessaris per al compliment de les tasques 
encomanades, entre les quals els necessaris per al seguiment temporal i econòmic del 
contracte (TCQ de l’ITEC o similar). A més, en el cas que durant l’execució del contracte 
el responsable de contracte determini la utilització de la metodologia BIM i/o LEAN per 
a la millora dels processos d’execució, caldrà també el maquinari i programari 
necessaris per tal de poder assolir aquesta metodologia en les actuacions objecte 
d’aquest contracte. També haurà de disposar de llicència dels programaris específics 
de simulació energètica, PVSYST o similar, i de simulació d’estudis d’enlluernament 
FORGE SOLAT o similar. 

 

Descripció Dedicació 

Coordinador de seguretat i salut a l’obra. Inclou 
desplaçaments i tots els mitjans necessaris 50% 



2.1.4 Adjudicatari de les obres 

Empresa licitadora que resulti adjudicatària del contracte d’obra.  
 

2.2 Relacions del contractista amb l’Administració 
 
Durant el desenvolupament dels treballs objecte d'aquest PPT, la relació entre el 
contractista i l'Administració ha de desenvolupar-se a través del cap d'assistència tècnica. 

El responsable del contracte, juntament amb el contractista, han d’establir el règim de 
reunions de treball, així com el seu contingut, a l’inici del contracte. 
 

2.3 Obligacions i responsabilitats del contractista 
 
L’empresa adjudicatària té l'obligació de mantenir l'equip proposat i no podrà fer cap 
canvi sense la prèvia avaluació i autorització dels responsables del contracte. La 
proposta d’un nou equip haurà de justificar-se adequadament atenent les 
característiques específiques de la licitació, i de ser aprovada pel responsable del 
contracte.    
 
 

3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 
 
El contractista ha de realitzar els treballs que s'ajustin a la finalitat del contracte i li siguin 
encomanats pel responsable. Tots els treballs s’han de realitzar segons els 
procediments i models definits per la DGIM. 

Cal que els treballs es desenvolupin segons les tasques següents: 
 
 L’assistència tècnica a la direcció de les obres, en els treballs d’inspecció, 

organització i seguiment del pla de treball, control de qualitat, elaboració d’estudis, 
amidaments, programació, seguiment i anàlisi de resultats i informes. 

 Les tasques i responsabilitats en matèria de coordinació de seguretat i salut de les 
obres. 

 Redacció del projecte d’obra executada. 

Cal preveure la possibilitat que, com a conseqüència de l’impacte potencial sobre les 
característiques del trànsit, la pròpia xarxa de carreteres, la seguretat viària o l’impacte 
socioeconòmic, l’execució de les obres es dugui a terme en horari nocturn, que ha 
d’ajustar-se estrictament al pla de treballs i a les condicions aprovades pel responsable 
del contracte i les autoritats competents en matèria de trànsit. 
 
Així mateix, s’han de considerar inclosos dins dels treballs a realitzar per l’adjudicatari, 
els relatius a totes aquelles accions de vigilància i control directament relacionades amb 
l’execució de les actuacions de les obres i, en general, la realització d’aquelles tasques 
que ordeni la direcció facultativa de l’obra per a un millor control de l’execució, d’acord 
amb els documents del contracte d’execució. En aquest sentit, el responsable del 
contracte pot requerir al contractista la realització de treballs, informes, anàlisi, 
comprovacions, contrasts i verificacions que puguin ser necessaris per a la correcta 



execució del contracte, sense perjudici de la descripció no exhaustiva de les tasques a 
realitzar que es fa a continuació. 
 

3.1 Treballs d’assistència tècnica a la direcció de les obres  
 
El Cap de l’assistència tècnica i els Enginyers tècnics industrials duran a terme 
conjuntament les tasques següents: 
 

1. Suport tècnic a la direcció de l’obra 

o Donar suport en la supervisió general de l’execució de l’obra. 

o Interpretar la documentació del projecte i resoldre dubtes tècnics durant 
l’execució. 

o Verificar la coherència i viabilitat tècnica del projecte constructiu aprovat. 

o Participar en la definició i seguiment dels plans d’obra i pressupostos 
inicials, i en el seu control temporal i econòmic. 

o Redactar informes i propostes tècniques quan se sol·liciti. 

o Validar els càlculs lumínics, si aplica. 

o Elaborar simulacions energètiques de producció (PVSYST o similar). Si 
aplica. 

o Elaborar informes d’enlluernament sobre el trànsit (ForgeSolar o similar). 
Si aplica. 

2. Control d’execució a peu d’obra 

o Controlar diàriament l’execució dels treballs sobre el terreny. 

o Validar plànols, amidaments, controls de materials i assajos. 

o Comprovar l’execució geomètrica mitjançant replantejos i comprovacions 
topogràfiques en cas que sigui necessari. 

o Fer el seguiment del pla de control de qualitat (autocontrol) i dels 
requeriments de seguretat bàsics, aquest segon amb el coordinador de 
seguretat i salut. 

o Comprovar operacions ocultes mitjançant croquis i actes visuals. 

3. Gestió de la documentació tècnica i administrativa 

o Validar o rebutjar la documentació aportada pel contractista (plans, 
amidaments, modificacions…). 

o Redactar mensualment l’esborrany de la relació valorada a partir dels 
amidaments verificats. 



o Preparar i lliurar el projecte d’obra executada, inclòs l’estat de medicions i 
característiques finals de l’obra, com a màxim en un termini de 1,5 mesos 
una vegada finalitzada l’obra. 

o Arxivar i custodiar tota la documentació generada fins al lliurament final. 

o Redactar, si s’escau, projectes modificats i el projecte de liquidació. 

o Donar suport al contractista en els tràmits de legalització de la instal·lació. 

4. Coordinació, seguiment i comunicació 

o Organitzar, assistir i aixecar acta a les reunions de coordinació amb tots els 
agents implicats. 

o Vetllar per la correcta utilització de la plataforma de comunicació i que 
aquesta estigui actualitzada. 

o Mantenir una comunicació fluida amb el contractista executor de les obres 
i l’administració. 

o Elaborar informes setmanals sobre l’evolució de les obres i les incidències 
destacades. 

5. Tecnologies i metodologies específiques 

o Fer el seguiment i validació de la metodologia BIM i LEAN quan s’apliqui, 
segons instruccions del responsable del contracte. 

3.2 Treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres 
 
El Coordinador/a de Seguretat i Salut serà responsable de dur a terme les següents 
tasques, d'acord amb el que estableix el Reial decret 1627/1997 i altra normativa vigent 
aplicable: 

 
1. Coordinació tècnica i documental 

o Elaborar, revisar i actualitzar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

o Coordinar les activitats preventives entre les empreses participants, 
inclosos subcontractistes. 

o Coordinar amb el tècnic de prevenció del contractista. 

2. Vigilància i supervisió en obra 

o Realitzar visites periòdiques a obra per comprovar l’adequació de les 
mesures de seguretat implantades. 

o Comprovar que la senyalització i l’abalisament compleixen la normativa, 
especialment en entorns viaris, tot seguint les recomanacions de la 
Normativa 8.3. I.C. i les instruccions que pugui determinar el responsable 
del contracte. 



o Supervisar l’equipament i les instal·lacions del contractista i 
subcontractistes, emetent informes en cas d’anomalies o mancances. 

3. Verificació de dispositius de seguretat 

o Vetllar perquè els dispositius de seguretat siguin proporcionats als riscos, 
amb especial atenció al risc elèctric. 

o Comprovar l’efectiva implantació de mesures correctores quan es detectin 
deficiències. 

4. Informació i comunicació 

o Redactar informes de les visites d’obra i fer-ne seguiment. 

o Informar al responsable del contracte de qualsevol incidència rellevant o 
incompliment. 

3.3 Informació sobre el desenvolupament dels treballs, presentació i resum 
executiu  

 
El contractista ha de lliurar informació sobre el desenvolupament dels treballs amb la 
periodicitat acordada amb el responsable, en la qual figurin els resultats més 
significatius, la fase en què es troben els treballs i les incidències més destacables.  
 
El contractista ha d’entregar la programació temporal de les tasques objecte d’aquest 
contracte, ajustades a la programació prevista pel desenvolupament de les actuacions 
de rehabilitació del ferm a les que dona assistència, tot detallant, en el seu cas, les 
eventuals afectacions al trànsit.  
 
Tanmateix, en iniciar els treballs s’ha d’establir un calendari detallat de reunions de 
seguiment, si bé el contractista ha d’informar verbalment o per escrit, sobre qualsevol 
aspecte dels treballs quan li sigui requerit pel responsable.  
 
Setmanalment, s’ha d’enviar planificació setmanal de les tasques que tindran lloc la 
setmana següent, indicant si hi ha o no afectació al trànsit. S’aprofita aquesta mateixa 
comunicació per indicar l’estat de les tasques anteriors pendents de finalització.  
 
Qualsevol documentació que s’enviï per a la seva supervisió al responsable del 
contracte , s’ha d’enviar en format digital obert ajustat als programes informàtics 
disponibles a la DGIM. En tots els casos s’ha d’adjuntar un fitxer imprimible en format 
PDF dels documents presentats.  
 
Tots els productes que resultin de la realització d’aquest contracte passen a ser propietat 
de la DGIM, sense que el contractista pugui exercir cap mena de dret de propietat sobre 
aquests. 
 
 
 
 
 
 



3.4 Idioma dels treballs 
 

Tota la documentació del contracte es redactarà en català. Totes les relacions entre 

l’administració, contractista i proveïdors es tindran, com a mínim, en català. 

3.5 Condicions tècniques 
 
Per a la realització dels treballs, l’Adjudicatari tindrà en compte tota la normativa d’obligat 
compliment. 
 

3.6 Suspensió temporal dels treballs 

 
En el cas en que el ritme de les obres objecte del contracte, en certs períodes sigui més 
lent que el previst o que es procedís a la paralització de totes o part de les obres, la 
DGIM pot reduir els serveis del personal de l’assistència tècnica sense càrrec addicional.  
 
Cas que es produeixi una suspensió temporal de la totalitat de les obres del contracte o 
d’algun dels lots, que pogués afectar de forma parcial o a la totalitat en un moment donat, 
se suspendran els serveis contractats d’assistència tècnica per la part afectada. 
Tanmateix, els treballs es reprendran un cop cessi la suspensió de les obres afectades. 
 
En cap cas el contractista podrà fer reclamació alguna si es produeix aquesta situació. 

 

4 ORGANITZACIÓ I MITJANS DEL CONTRACTISTA 

4.1 Permisos i llicències 
 
El contractista ha de sol·licitar dels organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que siguin necessaris i amb la suficient anticipació per dur a terme 
els treballs dins el termini establert en la programació. 
 
 

5 VALORACIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Termini del contracte 
 
El termini o durada del contracte és de 8 mesos des de la data de formalització del 
contracte, i com a màxim fins al 31 de desembre de 2026, no prorrogable. 
 
Aquest contracte està vinculat a l’inici de les obres d’eficiència energètica i generació 
renovable del contracte PTOP-2026-28, dels àmbits de Barcelona i Girona. 
  

Lot PTOP-
2026-28 Àmbit Clau Projecte 

Lot 4 
Projecte Constructiu. Eficiència energètica dels túnel 
de Sabadell . C-58c. Àmbit Barcelona. Lot 2 PC-CGB-22057 



Lot 7 
Projecte Constructiu. Eficiència energètica dels túnel 
del Figaró. C-17. Àmbit Barcelona. PC-CGB-23135 

Lot 8 
Projecte Constructiu. Eficiència energètica dels túnel 
de Romagats. C-25. Àmbit Barcelona. Lot 1 PC-CGC-24013 

Lot 9 
Projecte Constructiu. Generació renovable del túnel de 
Pigot. C-25 Àmbit de Girona. Lot 2 PC-CGC-24013 

Lot 10 
Projecte Constructiu. Generació renovable del túnel 
Joanet. C-25 Oest Àmbit Girona. Lot 3 PC-CGC-24013 

Lot 11 
Projecte Constructiu. Generació renovable del túnel 
Joanet. C-25 Est Àmbit Girona. Lot 4 PC-CGC-24013 

 
 

5.2 Dades econòmiques 
 
El valor estimat del contracte és de: 83.800,00 € amb IVA exclòs. 
 
Per a la realització dels treballs descrits anteriorment, s’ha establert un pressupost 
d’acord amb les diferents partides previstes i s’ha calculat en funció de la definició que 
consta en aquest PPT, d’acord amb els preus de mercat vigents. 

L’import total del pressupost base de licitació dels treballs, pels vuit (8) mesos de durada 
del contracte, desglossat, és el següent: 
 

• Pressupost:    98.000,00 € 
 

• Import total IVA:     20.580,00 € 
 

• Pressupost base licitació:  118.580,00 € 

 
En la següent taula es desglossa l’import dels preus unitaris:  
 
 

Concepte Unitats  Mesos Cost unitari (€) Dedicació Total (€) 

Cap d'assistència tècnica 1 8 9.000,00 10% 7.200,00 

Enginyer tècnic industrial 
Energies Renovables 1 8 7.000,00 65% 36.400,00 

Enginyer tècnic industrial 
Eficiència Energètica 1 6 7.000,00 20% 8.400,00 

Coordinador de seguretat i salut 1 8 7.000,00 50% 28.000,00 

Redacció de liquidació i de 
projecte d’obra executada 6        3.000,00     18.000,00 

   Total treballs  98.000,00  

   IVA (21%)  20.580,00  

   TOTAL amb IVA  118.580,00  

 
 



El responsable del contracte pot modificar els amidaments de les unitats, sense que en cap 
cas se superi el pressupost contractat, sense que això comporti dret a rescabalament 
econòmic per al contractista. 
 
 

5.3 Amidament 
 
Els treballs objecte d’aquest PPT s’han d'amidar per les seves corresponents unitats 
realment executades. 
 
Si el contractista executa treballs de dimensions més grans de les previstes o executés, 
sense autorització prèvia, treballs no programats, no té dret a que se li aboni cap quantitat 
pels excessos que per aquests motius resultin executats, amb independència de la facultat 
del responsable de poder optar entre admetre allò executat o obligar-lo a efectuar les 
correccions que escaiguin. 
 
 

5.4 Abonament 
 
La licitació es realitzarà per preus unitaris, prenent com a base els preus unitaris indicats 
a la taula de l’apartat 5.2 d’aquest PPT. 
 
Aquests preus inclouen, totes les despeses vinculades a l’execució del contracte com 
per exemple el cost de la part proporcional dels vehicles i els costos més elevats que 
puguin derivar-se de la realització de treballs nocturns, en dies festius, o fora de l’horari 
de treball. Totes les restants despeses derivades de la realització dels treballs 
corresponents objecte del present PPT també es consideren incloses. 
 
L’abonament dels treballs es realitzarà segons els preus unitaris que figurin a l’oferta del 
contractista.  
 
Els treballs executats s’han d’abonar mitjançant certificacions mensuals, a mes vençut, 
emeses pel responsable.  
 
L’amidament a aplicar s’ha de fer amb els criteris d’amidament establerts en l’apartat 
5.3 d’aquest PPT. 
 
 
 
El cap de l’Àrea de Descarbonització i Serveis Afectats 
 
Eduard Montañana Bou 
 
Signat electrònicament 
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