
Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
Regidoria d'actuacions públiques i serveis:

C./ Paborde 6-8 baixos – CP.43800 Valls
Telèfon: 977 63.60.09 /  Fax: 977.61.28.72

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. Nom Contracte d’obres de «Pavimentació del camí Nou»

2. Classificació del 
contracte

X OBRES

 SERVEIS I SUBMINISTRAMENTS

CONTRACTE MIXT

 CONTRACTE PRIVAT

3. Objecte i 
Justificació de la 
necessitat del 
contracte

L'objecte del projecte és intervenir en la millora d’un camí veïnal públic i
està promogut per l’Ajuntament de Valls.

La Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 21 de febrer de 2025 acordà
aprovar inicialment el projecte de "Pavimentació del Camí Nou de Valls",
amb un pressupost d’execució material (PEM) per import de 66.799,97 i
un pressupost d’execució per contracta (PEC) de 96.185,28 euros (IVA
inclòs).  Aquest  projecte  es  va  sotmetre  al  corresponent  tràmit
d’informació  pública  mitjançant  la  publicació  d’edictes  al  BOP  de
Tarragona  el  dia  24  d’abril  de  2025  (CVE  2025-03362)  i  al  tauler
d’edictes electrònic de l’Ajuntament durant 30 dies (del 27/02/2025 al dia
09/04/2025 ambdós inclosos). 

Aquest  projecte  es  va  sotmetre  al  corresponent  tràmit  d’informació
pública mitjançant la publicació d’edictes al BOP de Tarragona el dia 24
d’abril  de  2025  (CVE  2025-03362)  i  al  tauler  d’edictes  electrònic  de
l’Ajuntament  durant  30 dies.  En data  16 de juny  de 2025,  el  cap de
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania municipal emet diligència de registre,
que  s’adjunta  al  present  expedient,  per  la  qual  indica  que  no  s’han
presentat al·legacions a aquest projecte. 

La Junta de Govern de l'Ajuntament del dia 27 de juny de 2025 acordà
aprovar  definitivament  el  projecte  de "Pavimentació del  Camí Nou de
Valls",  amb  un  pressupost  d’execució  material  (PEM)  per  import  de
66.799,97 i un pressupost d’execució per contracta (PEC) de 96.185,28
euros  (IVA  inclòs).  Existeix  consignació  pressupostària  per  realitzar
l’execució de l’obra a la partida núm. 40310-45400-61900 Camins del
pressupost municipal. L’acord d’aprovació definitiva s’ha publicat al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC 9450 | Data 09/07/2025 |
CVE-DOGC-A-25183091-2025.

El camí Nou es troba al sud-oest del nucli de Valls, prop de Valls Tossal i
talla  amb  el  Camí  dels  Molins  en  la  següent  ubicació:  41°16'42.2"N
1°14'40.9"E. Es tracta d’un camí estret amb el paviment deteriorat pel
pas del temps i les pluges. L’Ajuntament de Valls executa el projecte amb
l’objectiu de millorar el paviment i ampliar el camí en la mesura que es
pugui. Es tracta d’un camí de terra majoritàriament amb algunes franges
de paviment d’asfalt  molt  deteriorat.  Té una amplada variable que no
supera els 3 metres a excepció d’algun punt on hi ha accés a alguna
parcel·la o en el cas concret d’un revolt més pronunciat.
En alguns trams hi ha una canalització de reg que discorre paral·lela al
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camí  i  en  dos  punts  creua  el  camí  transversalment  mitjançant  una
canonada d’obra de fàbrica a cel obert,  a excepció d’un tram que es
troba canalitzada en una canonada de PVC. En els punts on s’indica en
el plànol creua el camí transversalment.
Per tal de millorar el paviment del camí i ampliar-lo en les zones on es
pugui,  es  procedirà  a  un  reperfilat  de  la  capa  superficial  actual  i
pavimentació amb tot-u artificial compactat.
Aprofitant que es retira la canalització de reg, es reomplirà l’espai que
aquesta ocupa per tal de guanyat amplada al propi camí.

En els trams on hi ha el canal de reg, s’enderrocarà l’obra de fàbrica
existent, es retiraran les restes de l’enderroc i es transportarà a gestor de
residus autoritzat.
A continuació es relacionen alguns trams on s’ha localitzat de manera
visible l’existència de la canalització a retirar, en sentit nord del camí:
Entre  pk  40 i  pk  120,  el  canal  de reg discorre  per  la  dreta i  té  una
longitud aproximada de 54 m.
En el pk 213: Es troba un tram de canal pel costat dret i el creuament del
camí cap al costat contrari.
Entre el pk 464 i el pk 535, el canal va per l’esquerra, amb una longitud
de 87 m.
En el pk 965 aproximadament, té uns 24 m de llarg.
Entre  el  pk  1.109 i  el  pk 1.216,  són uns 107 m.  de llarg i  hi  ha  un
creuament del camí
Al pk 1.222 inicia el tram més llarg de la canalització amb un a longitud
de 268 m i el creuament del propi camí.
Al pk 1.612 torna a aparèixer una canalització per sobre del nivell del
camí i un tram en que es canalitza amb canonada de PVC.
Al pk 1.776 es visualitza un tram de canalització de 25 m de llarg.
Al pk 1.839 s’inicia un nou tram de 225 m de llarg que discorre pel costat
dret.
En els trams en que un cop es retiri la canalització, el terreny quedi per
sota del camí, es procedirà al rebliment i compactació per formació de
l’explanada amb aportació de
material seleccionat, base de tot-ú artificial de 15 cm compactat al 95%
del PM fins a arribar a cota de la rasant del camí existent.
En el tram en que el reg és a base de canonada de polietilè es retirarà i
es portarà a gestor de residus autoritzat i es procedirà amb el rebliment i
compactació de terres,  reperfilat  i  capa de tot-ú artificial  compactat  al
98% del Proctor Modificat. 
Es preveu un gruix mig de 5 cm tot i que serà variable degut a l’actual
rasant del camí.
Es  mantindrà  la  rasant  del  camí  existent  i  es  tindrà  en  compte  els
accessos a les parcel·les
existents.

4. Lots No

L’article  99.3  de  la  LCSP  exposa  els  motius  vàlids  per  justificar  a
l’expedient la no divisió en lots de l'objecte del contracte: 

- En aquest cas i donada la naturalesa de la intervenció, la lotificació
podria dificultar la correcta execució de l'objecte del contracte des del
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punt de vista tècnic.

5. Contracte 
d’obres. Unitat 
encarregada del 
seguiment

Regidoria d'Actuacions Públiques i Serveis

6. Responsable del 
contracte

Director d’Obra

7. Durada contracte  3 mesos

8. Termini de 
garantia

Obres: 1 any

9. Responsabilitats 
del responsable del 
contracte

-Supervisar l'execució del contracte.

-Adoptar  les  decisions  i  dictar  las  instruccions  necessàries  amb  la
finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.

-Proposar  a  l'òrgan  de  contractació  les  penalitats  per  demora  o
incompliment.

-En el cas de les obres,  emetre un informe on es determini si el retard
en acabar una obra va ser produït per motius imputables al contractista.

-Assistir a la recepció material dels contractes.

10. Supervisió del 
projecte

D'acord amb l'article 235 de la LCSP, en tractar-se d'un pressupost base 
de licitació inferior a 500.000€, IVA exclòs, s'indica que les obres del 
projecte no afecten l'estabilitat, seguretat o estanquitat de l'obra.

11.  Anualitats: 1 anualitat

12. Pressupost: Pavimentació del camí Nou

Pressupost d’execució material 66.799,97 €

13 % Despeses generals 8.684,00 €

6% Benefici industrial 4.008,00 €

Pressupost base (Sense IVA)     79.491,97 €

IVA (21%)                     16.693,31 €

Pressupost d’execució per contracta                 96.185,28 €

13. Revisió de 
preus

No procedeix.

14. Partida 
pressupostària

2025 - 40310-45400-61900 Camins 
No es contempla cap partida per les direccions d’obra que van a càrrec 
dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament.

15. Valor estimat 
del contracte 
(Art.101)

Valors IVA exclòs: Inclou el pressupost base + un màxim del 20% de 
desviació per increment d'amidaments:  95.390,36 €.

La desviació per increment d'amidaments podria ser deguda a obres no 
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previstes al projecte en l’execució de l’obra, ja sigui per localització de 
serveis soterrats o causes sobrevingudes.

16. Criteris de 
valoració 

Aplicació automàtica (sobre B) (100 punts)

– Oferta econòmica (100 punts):

S’atorgaran 100 punts a l’oferta més econòmica.

Les ofertes restants tindran una puntuació (P) en funció de la seva 
oferta, que s’obtindrà de l’aplicació de la fórmula següent:

on:

P = Puntuació obtinguda

PM = Puntuació màxima

Baixa LIC = (1-(Oferta licitador/Preu licitació))

Baixa MAX = (1-(Oferta més baixa/Preu licitació))

El preu ha d’incloure totes les actuacions previstes, incloent el tancament
de l’obra, comunicació/senyalització de les feines i actuacions en l’àmbit,
els elements de tall i gestió de trànsit, la gestió dels residus, incloent 
majoracions, minoracions i consumibles.           

17. Acreditació de 
la solvència 
econòmica i 
financera

Volum anual de negocis del licitador.

18. Acreditació de la
solvència tècnica o 
professional

L’acreditació de la solvència tècnica s’ha d’efectuar mitjançant la relació 
d’obres executades en els últims cinc anys, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte, o del grup o 
subgrup més rellevant per al contracte si aquest inclou treballs 
corresponents a diferents subgrups, l’import anual  acumulat en l’any de 
més execució sigui igual o superior al 70 per cent de l’anualitat mitjana 
del contracte.

19. Subcontractació Es permet. Limitat a les normes generals.

20. Condicions 
especials 
d'execució

Es d’obligació per al contractista sotmetre's a la normativa nacional i de 
la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

• Clàusules mediambientals

L’adjudicatari assumirà, com a condició especial d’execució el 
nomenament d’un responsable ambiental de les obres, serveis o 
subministraments que vetlli per l’adopció de bones pràctiques ambientals
durant l’execució del contracte com la gestió de productes utilitzats i el 
seu embalatge.

A més, l’adjudicatari es compromet a minimitzar el consum de recursos 
naturals (matèries primeres, combustibles, aigua...), la generació de 

Ref: /   V:\Urbanisme\General\_ANY 2024\PROJECTES INTERNS\24029_PRJ_Pavimentació Camí Nou\02 Contractació\Memoria
Justificativa del Contracte - Cami Nou.odt      

Pàg:4 de 6

P=
PM⋅BaixaLIC
BaixaMAX



Àrea de Sostenibilitat, Urbanisme i Habitatge
Regidoria d'actuacions públiques i serveis:

C./ Paborde 6-8 baixos – CP.43800 Valls
Telèfon: 977 63.60.09 /  Fax: 977.61.28.72

residus i, per altra banda, a afavorir la reutilització i el reciclatge 
(mitjançant pràctiques com la recuperació a càrrec del contractista del 
material envasat i dels productes emprats, el subministrament de béns 
en recipients reutilitzables o el reciclat dels residus que es generin durant
l’execució del contracte).

• Clàusules de transparència fiscal

Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses 
vinculades que executin el contracte, es comprometen a executar el 
contracte amb criteris d’equitat i transparència fiscal, per la qual cosa els 
ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte públic han de ser 
íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal vigent, 
sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en 
algun país de la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la 
Comissió Europea, bé sigui de forma directa o a través de les empreses 
filials.

21. Plec de clàusules tècniques:

Les memòries han estat redactades pels serveis tècnics municipals i signades per l'enginyer 
municipal sota signant i s'ajusta en la seva documentació i contingut a les condicions 
contractuals. Compleix amb la normativa legal que li és d'aplicació i serveix per la finalitat per 
la que fou encarregat.

El plec de condicions tècniques és inclòs en document del projecte en tres parts:

1.- Plec de condicions tècniques generals

2.- Plec de condicions tècniques particulars

3.- Plec de condicions de seguretat i Salut en el treball

22. Classificació del contractista: 

Pavimentació del camí Nou Contracte d'obres

Grup: G Vials i pistes

Subgrup: 6 Obres viàries sense qualificació específica

Categoria: 1 Inferior a 150.000€

La classificació d’empreses contractistes està regulada en el Llibre I, Títol II, Capítol II del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques. La secció 1a. (art. 25 en endavant) regula la 
classificació de les empreses contractistes d’obres i la secció 2a. (art. 37 en endavant) la de 
les empreses contractistes de serveis.

Donat l'import del contracte (VEC inferior a 500.000€) no requereix de classificació del
contractista.

23. Estabilitat 
pressupostària 
(Disposició 
addicional tercera 
LCSP)

D'acord amb la Disposició Addicional tercera de la Llei de Contractes del 
Sector Públic (Llei 9/2017), en els expedients de contractació ha de 
constar una valoració de les repercussions que tindrà el contracte sobre 
el compliments dels objectius d'estabilitat pressupostària.

L'actuació descrita, no suposa un increment de despeses de 
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manteniment de la instal·lació projectada.

Valls, a data de signatura electrònica,
Enginyer municipal
Anton Pellicer Casajuana
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