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Nam. expedient: Contractacié de les obres per a la instal-lacié d'una
E240000027 bomba de calor amb recuperacido, la retirada de

I'equip existent i l'ampliacio de la xarxa de
canonades de clima de la Fundaciéo Museu Picasso
de Barcelona

DEPARTAMENT: EXPOSICIONS

INFORME JURIDIC PER A LA CONTRACTACIO

En relacidé amb |'expedient administratiu de contractacié i els plecs de clausules que
regulen el contracte que té per objecte la contractacié de les obres per a la instal-lacié
d’'una bomba de calor amb recuperacio, la retirada de lI'equip existent i I'ampliacié de la
xarxa de canonades de clima de la Fundacié Museu Picasso de Barcelona iniciat a
instancia de la Responsable d’Edificis de la Fundacié Museu Picasso de Barcelona segons
informe de 10 de juliol de 2025, amb un pressupost base de licitacié 263.608,74 € IVA
inclos i tramitat per procediment obert simplificat, amb varis criteris a d’adjudicacio, la
Jurista de la Fundacié Museu Picasso de Barcelona amb el vistiplau de la secretaria
delegada, emet el segiient:

INFORME

I. Normativa aplicable

La present contractacié esta sotmesa a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (LCSP) i a la normativa reglamentaria en matéria de contractacié que
mantingui la seva vigéencia.

Aixi mateix, li és d'aplicacié el Decret d’'Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es
reconeix com a clausula essencial dels contractes publics municipals que els licitadors,
contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen
relacié economica ni financera il-legal amb un pais considerat paradis fiscal.

També li és d’aplicacié el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de contractacié publica
sostenible de I’Ajuntament de Barcelona i la Instruccié relativa a la regulacié de les
férmules de valoracié del preu en la contractacié publica municipal aprovada per Decret
d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 (modificada per Decret d'Alcaldia de 22 de febrer de
2018 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de marg).

II. Expedient de contractacioé

Consta a |'expedient l'informe de necessitat i idoneitat i el plec de prescripcions técniques
(PPT) i annexes amb data 10 de juliol de 2025 emes per la Responsable d’Edificis de la
Fundacié Museu Picasso de Barcelona.



https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&amp;cerca=1
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&amp;cerca=1
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/GM_Instr_Preus_Contractaci%C3%B3_P%C3%BAblica_Modificacio-2018-02-22.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/1/GM_Instr_Preus_Contractaci%C3%B3_P%C3%BAblica_Modificacio-2018-02-22.pdf
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En aquests documents es deixa constancia, abans d’iniciar el procediment encaminat a
I'adjudicacidé del contracte, de la naturalesa i extensid de les necessitats que es pretenen
cobrir, la idoneitat del seu objecte i el contingut per satisfer-les, donant compliment a
I'establert a I'art. 28 de la LCSP.

De conformitat amb I|‘article 116.3 de la LCSP, s’ha incorporat a I'expedient de informe
economic de la Gerent, que acredita |’existéncia de consignacié pressupostaria suficient
per atendre la despesa corresponent a aquest contracte i el plec de clausules
administratives particulars (PCAP) signat per la Gerent de la FMPB.

III. Tipificacio de la contractacid, tramitacio i eleccié del procediment

D’acord amb el que determina l'article 26 de la LCSP té caracter privat, regint-se en
guant a la preparacio i adjudicacié per les disposicions de la LCSP i en quant als seus
efectes i extincid per les normes de dret privat i aquelles normes a les que es refereix
I'article 319.1 en matéria mediambiental, social o laboral (art. 201 LCSP); de condicions
especials d’execucidé (art. 202 LCSP); de modificacié del contracte (art. 203 a 205 LCSP);
de cessié i subcontractacid (art. 218 a 228 LCSP); de les condicions de pagament
establertes a l'art. 198.4, 2010.4 i 243 LCSP; aixi com per la causa de resolucié del
contracte referida a la impossibilitat d’executar la prestacié en els termes inicialment
pactats, quan no sigui possible modificar el contracte conforme els articles 204 i 205 de
la LCSP.

La present contractacio es tipifica com a contracte d’obres, d’acord amb l'article 17 de la
LCSP, de conformitat amb el previst a I'Annex I per remissio de l'article 13.1.a) de la
LCSP, que preveu, que son contractes d'obres els que tenen per objecte treballs de
fontaneria. Concretament preveu: "Esta clase comprende:

- la instalaciéon en edificios y otras obras de construccion de:

- aparatos y conducciones de calefaccion, ventilacion, refrigeracion o aire
acondicionado,"

(CPV 45330000).”

L'expedient és objecte de tramitacié ordinaria i I'eleccié del procediment de contractacid
obert simplificat, de conformitat amb |'article 159.1 a 159.5 de la LCSP.

L'informe técnic informa d’un valor estimat del contracte de 239.644,31 €, valor que situa
dins dels llindars establert pel procediment obert simplificat, aixi com del CPV
42511110-5 Bomba de calor i 42512000-8 Instal-lacions d‘aire condicionat.
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IV. Divisi6 en lots

L'objecte del contracte no es divideix en lots.

En linforme de necessitat i idoneitat, es justifica la no divisio en lots de l'‘objecte del
contracte en el sentit d’allo establert a I'article 99.3.b) de la LCSP.

V. Durada del contracte i termini d’execucio de la prestacio

La durada del contracte és de quatre mesos a partir del mateix dia de la signatura de

|'acta de comprovacié del replanteig i fins a la finalitzacid dels treballs d’acord amb el
calendari previst al projecte.

VI. Pressupost base de licitacio, valor estimat del contracte i preu

El PCAP estableix el pressupost base de licitacid i el valor estimat del contracte (VEC),
d’acord amb allo establert als articles 100 i 101 LCSP respectivament.

Valor estimat del contracte:

El VEC d’aquest contracte és de 239.644,31 €. Els conceptes que inclou sén:

PREU CONTRACTE MODIFICACIONS TOTAL
PREVISTES
217.858,46 € 21.785,85 € 239.644,31 €

Pressupost de licitacio:

El pressupost base de licitaci6 és de 263.608,74 € dels quals 217.858,46 €
corresponen al pressupost net i 45.750,28 € corresponen a I'IVA, al tipus impositiu del
21%.

Aquest pressupost maxim s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de tots els costos

derivats de I'execucié de l'objecte del contracte i anira amb carrec al programa que es
relaciona a continuacio, de conformitat amb l'informe emés per la gerent de la Fundacio

VII. Requisits de capacitat i solvéncia

En la clausula 10a del PCAP en relacié a l'apartat G del Quadre de caracteristiques
s’estableix la solvéncia de les empreses licitadores.
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En el PCAP també s’incorpora el que estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016,
pel qual es reconeix com a clausula essencial dels contractes publics municipals que els
licitadors, contractistes o subcontractistes, o empreses filials 0 empreses interposades no
tenen relacié economica ni financera il-legal amb un pais considerat paradis fiscal.

Els criteris de capacitat i solvencia s’ajusten a alld que preveuen els articles 74 a 76, i
articles 86 i seglients de la LCSP.

VIII. Criteris de valoracio

La clausula 14a del PCAP en relacié a |'apartat I del Quadre de caracteristiques, estableix
els criteris de valoracié de les ofertes per a I'adjudicacié del contracte.

La Instruccio de I'Ajuntament de Barcelona de 15 de marg de 2018, d'aplicacié de la LCSP,
publicada en la Gaseta del dia 16 de marg de 2018 estableix: “"En general, la puntuacid
del preu no sera superior al 35% de la puntuacié total. En el seu defecte, es motivara en
l'expedient la puntuacié superior. Aixi mateix, també sempre que sigui possible, la
puntuacié referida a criteris d'adjudicaci6 que es ponderin mitjancant xifres o
percentatges obtinguts a partir de I'aplicacié de féormules, haura de significar com a minim
el 60% de la puntuacié total i, en el seu defecte, caldra justificar-ho en I'expedient”.

En l'informe consta " D’acord amb el previst a l'apartat 9.4 de la Instruccié per a
I'aplicacié de la LCSP, es justifica en aquest punt que la puntuacié referida a l'oferta
economica és superior al 35% de la puntuacié total, ja que una part significativa del
contracte es tracta d'un subministrament amb un preu de venta al public conegut i que
admet de forma limitada altres criteris automatics. *

IX. Criteris per a la determinacié d’'ofertes presumptament anormals o
desproporcionades:

Es defineixen els seglients limits per a la consideracié d'ofertes presumptament anormals
0 desproporcionades:

Un diferencial de 10% per sota de la mitjana de les ofertes o, en el cas d’un Unic licitador,
de 20 % respecte el pressupost net de licitacié.

Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al calcul de la mitjana de les ofertes es
prescindira de I'oferta més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de |'oferta
immediatament consecutiva.

Els criteris per a la determinacié de I'oferta anormalment baixa definits en el PCAP, s’han
definit segons el que s’estableix a la Instrucciéo de la Geréncia Municipal i aprovada per
Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 29 de juny
i modificada per Decret d’Alcaldia de 22 de febrer de 2018 publicat en la Gaseta Municipal
del dia 5 de marg.



https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/97327/4/acorinccle_2016.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/108402/2/DA_S1_D-2018-416.pdf
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X. Condicions especials d'execucio

La clausula 20a del PCAP, en relacié a l'art. 202 LCSP, conté les condicions especials
d’execucidé de caracter social seglents que donen compliment al previst al Decret
d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de contractacié publica sostenible publicat en la Gaseta
municipal del dia 28 d'abril.

XI. Garanties

De conformitat amb l'article 106.1 de la LCSP, no es requereix la constituciéo de garantia
provisional.

La clausula 16a del PCAP en relacid a l'apartat M del Quadre de caracteristiques,
estableix una garantia definitiva 5% de l'import d’adjudicacié, IVA no inclds, i podra
constituir-se en qualsevol de les formes previstes a l'article 108 de la LCSP i s’exigira al
licitador que resulti 1r classificat.

XII. Forma de pagament

La clausula 26a del PCAP estableix la forma d’abonament a I'empresa contractista.

L'adjudicatari tindra dret al pagament del preu convingut corresponent als serveis
efectivament prestats i rebuts de conformitat per la FMPB.

XIII. Modificacio del contracte

La clausula 30a del PCAP en relaci6 amb l|'apartat P del Quadre de caracteristiques
estableix que el contracte només es pot modificar en la forma establerta en la clausula, de
conformitat amb el previst en els articles 203 a 207 de la LCSP.

D’acord amb les previsions dels articles 203 i seglients LCSP, perfeccionat el contracte,
I’6rgan de contractacié el podra modificar per les causes que seguidament s’indiquen. En
cap cas |'import total de les modificacions pot incrementar o disminuir més del 10 % del
preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de |'article 204 LCSP.

Les causes de modificacié que es preveuen sén:

- La deteccié de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqliéncia que, en
I'elaboracié del projecte, s’ha treballat en un edifici catalogat i en servei, fet que no ha fet
viable l'obertura de registres ni altres tipus de comprovacions que afectessin als espais,
minvant la possibilitat de detectar aquests tipus de vicis.

- Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els calculs
inicials o augment de superficies en fase d’obra.

- La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a conseqiiéncia
d’indicacions o0 noves normatives o per assegurar el bon funcionament de les
instal-lacions.

D’altra banda, es podra modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en
|'article 205.2.


https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&amp;cerca=1
https://w123.bcn.cat/APPS/egaseta/cercaAvancada.do?reqCode=search&amp;cerca=1

Fundacié Museu Picasso de Barcelona

Museu »8 C/Montcada,15-23
N e 08003 Barcelona
P EXP. E240000027

XIV. Subcontractacio i cessido del contracte

D’acord amb el PCAP, s’admet la subcontractaci6 amb tercers per a la realitzacié parcial
de la prestacid, de conformitat amb |'article 215 de la LCSP.

Es considera necessari que les tasques del Responsable del contracte no puguin ser
objecte de subcontractacié ja que es consideren tasques especialitzades i d’especial
rellevancia. Per tant, han de ser executades i realitzades directament i exclusivament pel
contractista, de conformitat amb l|'article 215.2.e) LCSP.

XV. Publicitat i recursos

El termini de presentacié de proposicions és de 20 dies naturals, a comptar des del
seglient al de la publicacié de I'anunci en el perfil de contractant, establert en el PCAP,
correspon al termini minim que determina l'article 159.3 de la LCSP, que estableix que no
podra ser inferior a 20 dies a comptar des de I'endema de la publicacié al perfil del
contractant.

D’acord amb larticle 44 de la LCSP, tenint en compte el seu valor estimat aquest
contracte no és susceptible de recurs especial en matéria de contractacié.

El PCAP estableix de conformitat amb |’'article 44.6 de la LCSP que els anuncis de licitacié,
els plecs i els documents contractuals que estableixin les condicions que han de regir la
contractacio; els actes de tramit que decideixin directament o indirectament sobre
I'adjudicacié, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin
indefensio o perjudici irreparable a drets o interessos legitims; els acords d’adjudicacid
d’aquest contracte sén susceptibles de recurs d’alcada impropi, en el termini d'un mes
comptat a partir del dia seglient al de la recepcié de la notificacid.

Contra la desestimacioé tacita del recurs d’alcada impropi, que s'entendra produida un cop
transcorreguts tres mesos comptats des del dia seglient al de la seva interposicio sense
que s'hagi notificat resolucido expressa, es pot interposar recurs contencidés administratiu
davant el Jutjat Contencidés Administratiu de Barcelona, en el termini de sis mesos
comptats des del seglient al que s'hagi produit la desestimacio tacita.

XVI. Consignacio pressupostaria

Consta a I'expedient I'informe de la Gerent de la Fundacid, que estableix “Al pressupost
definitiu de la FMPB per a I'any 2025 aprovat pel patronat de data 11 de desembre de
2024 esta prevista una consignacio suficient al programa
0223.62300.33307.212000.108562385016 per dotar de finangament suficient per aquest
contracte, prevista en 239.644,31 £€”
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XVII. Organ de contractacié

L'0rgan de contractacié és la direccié de la Fundaciéo Museu Picasso de Barcelona, d’acord
amb les atribucions delegades en sessié del Patronat de data 16 de desembre de 2013
(acord elevat a public mitjancant escriptura publica atorgada davant la Notaria de
Barcelona D. Elena Romeo Garcia, niumero de protocol 133, en data 19 de febrer de
2016).

XVIII. Conclusions

Per tot I’'exposat, informo de forma favorable I'expedient de " contractacié de les obres
per a la instal-lacié d’'una bomba de calor amb recuperacio, la retirada de I'equip
existent i I'ampliacié de la xarxa de canonades de clima de la Fundacié Museu
Picasso de Barcelona”, iniciat a instancia de la responsable d’edificis, entenent que
s’ajusta a la normativa vigent d’aplicacio.

Barcelona, a data de la signatura electronica

Vist i plau

La secretaria
(PD 15/10/2022)



