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Expedient Assumpte

2023/221-G626  
G626_P1 Contractes, previ de necessitat
Emissor :  Medi Ambient
Codi :  15250327563267404306 

Contracte de serveis per a la redacció 
del pla d’adaptació al canvi climàtic: 
plana del Vinyet i platja Tamarit per a 
ús ecoturístic.
Intervenció Tarragona entre blau i verd, 
en el programa de Plans de 
Sostenibilitat turística en destins 
convocatòria extraordinària 2022 en el 
marc del component 14 inversió 1 del 
Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), finançat por la 
Unió Europea - NextGenerationEU.

Signat per:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CONTRACTE DE SERVEIS PER LA REDACCIÓ DEL PLA D’ADAPTACIÓ AL CANVI 
CLIMÀTIC DE LA PLANA DEL VINYET I LA PLATJA DE TAMARIT PER A ÚS 
ECOTURÍSTIC. PROJECTE TARRAGONA ENTRE BLAU I VERD EN EL PROGRAMA PSTD, 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA NextGenerationEU. 
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1. ANTECEDENTS
El Pla d’Adaptació al canvi climàtic de la Plana del Vinyet i de la platja de Tamarit per al seu ús 
ecoturístic, forma part del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), en la seva 
convocatòria extraordinària de 2022, del Ministeri de Indústria, Comerç i Turisme, amb 
finançament del dels Fons Next Generation EU, en el marc del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR). 

L’elaboració del Pla s’integra en el PSTD “Tarragona, entre el blau i verd” que impulsa  
l’Ajuntament de Tarragona, i es dissenya en base a 4 eixos programàtics:

� Transició Verda i Sostenible 

� Millora de l’Eficiència Energètica

� Transició Digital 

� Competitivitat 

Així doncs, amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació “Tarragona, entre el bau i el 
verd”, l’Ajuntament de Tarragona promou el foment d’un turisme verd i sostenible.

Tarragona, entre blau i verd, s’inclou en l’Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinacions i 
també s’emmarca en el Pla territorial de sostenibilitat turística en destinacions de Catalunya.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE 
L’objecte del present contracte de serveis és l’elaboració del Pla d’Adaptació del canvi climàtic 
de la plana del Vinyet i de platja de Tamarit (PACC) per al seu ús ecoturístic. 

El PACC ha d’incloure, com a mínim, els següents aspectes:

- Avaluar les vulnerabilitats, riscos i possibles impactes derivats de diversos escenaris de 
canvi climàtic en el sector, tenint en compte les activitats turístiques existents. 

- Concretar i quantificar les actuacions a desenvolupar per a l’adaptació al canvi climàtic 
de la plana del Vinyet, la platja de Tamarit i les instal·lacions i usos turístics.

- Valorar i definir sistemes d’alerta primerenca davant del risc d’inundacions i altres 
impactes associats al canvi climàtic (sequera, onades de calor, incendis etc.), per 
disminuir els seus efectes i/o danys sobre les persones, els béns materials i el medi. 

- Dissenyar i planificar l’Estratègia pel desenvolupament sostenible del sector turístic del 
Vinyet en coherència amb els objectius de conservació del riu Gaià i la plana del Vinyet.
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- Integrar l’estratègia en el Marc del pacte ciutadà per al desenvolupament d’un turisme 
sostenible a Tarragona

- Preveure i avaluar fonts de finançament de les actuacions proposades.

L’objecte del contracte és coherent amb el component 14 del PRTR ja que pretén reduir la 
pressió que exerceix el turisme sobre el territori, amb l’impuls d’un desenvolupament turístic 
respectuós amb el medi ambient.

3. ABAST DEL PLA 
Dins el terme municipal de Tarragona el PACC abastarà la plana al·luvial del Riu Gaià (Plana 
del Vinyet) i la platja de Tamarit, limitant al nord amb la carretera N - 340, a l’est amb el terme 
municipal d’Altafulla, a l’oest amb la urbanització de la Móra - Tamarit i, al sud, amb la línia de 
costa. 

En aquest sector, l’eix fluvial del riu Gaià divideix la plana en dos àmbits clarament diferenciats, 
el de ponent, on s’ubiquen diferents allotjaments turístics (i alguns retalls d’horta i camps de 
cultiu abandonats), i el de llevant, bàsicament conformat de parcel·les agràries per a la 
producció de farratges. 

La Plana del Vinyet ostenta dos espais de la Xarxa Natura 2000 - Riu Gaià i Costes del 
Tarragonès. 

L’espai Costes del tarragonès, integra la totalitat de l’ENP de la Desembocadura del Riu Gaià 
catalogat, alhora, com a Reserva Natural de Fauna Salvatge i inclòs en l’inventari de zones 
humides de Catalunya.

Així mateix, l’ENP compta amb el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de la 
Desembocadura del Riu Gaià, com a instrument de gestió i protecció dels seus valors naturals i 
paisatgístics. 

El vesant oest de la plana (sobre el marge dret del riu Gaià) constitueix una de les principals 
destinacions de vacances del municipi de Tarragona, on s’estableixen tres importants 
allotjaments de tipus càmping i una casa de colònies. 

Les estratègies pel foment de l’activitat turística han de tenir en compte els criteris de 
sostenibilitat i de no causar un perjudici al medi ambient (principi DNSH), que esdevé un dels 
eixos vertebradors del PRTR. 

El Pla haurà de tenir en compte aquests aspectes i ser compatible amb el projecte 
“Recuperació Ecològica de la Finca del Vinyet”.Clau: RET-22319, inclòs al Programa 
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d’Encàrrec d’Actuacions (PEA) de la societat Infraestructures de la Generatlitat de Catalunya 
(Infraestructures.cat) en relació a les actuacions i aportacions del Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (ara del Departament de Territori, Habitatge i Transició 
Ecològica) de la Generalitat de Catalunya. 

3.1. Delimitació de l’àmbit territorial del Pla 

Veure Annex I

4. TREBALLS A DESENVOLUAR
L’empresa adjudicatària haurà d’elaborar els següents documents:

4.1. Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de la plana del Vinyet i la platja de Tamarit pel seu 
ús ecoturístic 

El pla s’estructurarà dels següents documents:

4.1.1. Avaluació de riscos associats al canvi climàtic i propostes de mitigació

L’avaluació de riscos haurà d’incloure, com a mínim, el següent contingut:  

- Diagnosis de les dinàmiques climàtiques en diversos escenaris de canvi (tenint en compte 
metodologies oficials i contrastables), i anàlisis de vulnerabilitats, riscos i possibles impactes 
previstos tant en el medi com en l’activitat turística.

- Planificació d’actuacions prioritàries dirigides a:

o Mitigar i reduir els riscos associats al canvi climàtic
o Definir la gestió i usos de l’àmbit d’actuació en relació a les activitats turístiques 

existents i els escenaris de risc definits. 
o Preservar i potenciar els hàbitats naturals com a elements d’increment de la resiliència 

climàtica del sector.

La planificació d’actuacions haurà de tenir compte i ser compatible amb el projecte Recuperació 
ecològica de la finca del Vinyet al terme municipal de Tarragona que promou el Departament 
d’Acció Climàtica Alimentació i Agricultura de la Generalitat de Catalunya.

- Cronograma del pla d’actuacions. 
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- Valoració de les interaccions i incidències previsibles sobre el planejament urbanístic vigent i 
altres plans sectorials i territorials concurrents

S’hauran de contemplar possibles fonts de finançament per a la implementació del Pla.

4.1.2. Disseny i quantificació d’un sistema d’alerta primerenca

Caldrà dissenyar un sistema d’alerta primerenca davant dels riscos avaluats (inundació fluvial i 
marina, onades de calor, sequera, incendis forestals etc.), amb l’objectiu de preveure el 
moment, abast i criteris d’actuació enfront possibles situacions de perill dins l’àmbit d’ocupació 
de les instal·lacions turístiques.

El sistema d’alerta valorarà la instal·lació de sensors i altres elements de monitoratge i 
transmissió de dades i / o difusió d’avisos que es considerin adients. 

El resultat haurà de contenir l’estimació econòmica, ajustada a preus de mercat, de la 
implantació del sistema d’alerta.

Les mesures proposades hauran de ser coherents amb els plans de protecció civil i plans 
especials i / o d’autoprotecció vigents a nivell local, autonòmic o estatal.

4.1.3. Document estratègic pel desenvolupament sostenible del sector ecoturístic de la plana 
del Vinyet i la platja de Tamarit

El Document estratègic haurà d’incorporar actuacions, mesures i recomanacions que 
promoguin el desenvolupament turístic sostenible del sector atenent als criteris de l’Estratègia 
de sostenibilitat turística en destí, en coherència al Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de la 
plana del Vinyet i la platja de Tamarit (apartat 4.1.1) i incorporant, com a mínim:  

- Diagnosis multivariant de la situació actual de les instal·lacions turístiques a la Plana del 
Vinyet que inclogui les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats (DAFO) observades i 
extrapoli la seva futura evolució. 

- Anàlisi de resultats dirigit, especialment, a l’obtenció d’un model turístic que garanteixi la 
màxima protecció, preservació i us racional del medi i els recursos naturals. 

- Disseny de l’estratègia per al desenvolupament sostenible del sector ecoturístic de la plana 
del Vinyet i la platja de Tamarit atenent, entre d’altres, als següents objectius:
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o Compatibilitzar l’activitat turística amb la conservació del patrimoni natural i la seva 
biodiversitat.

o Mitigar els efectes de l’activitat turística sobre els espais naturals protegits i els usos 
existents.

o Promoure activitats de divulgació i coneixement del medi
o Concretar mesures que suposin un estalvi energètic, així com una disminució del 

consum de recursos hídrics. 

Les mesures adoptades inclouran: descripció, objectius, indicadors, pressupost estimat 
valoració en termes de benefici ambiental, social i econòmic.

5. CONDICIONS D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

5.1 Equip de treball 

Durant la redacció del Pla, serà de caràcter obligatori comptar per l’empresa adjudicatària amb 
un equip de treball que compleixi amb els requisits mínims especificats en el Plec de clàusules 
administratives.

5.2 Relació entre la persona redactora del pla i l’administració 

La persona Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informat a l’Ajuntament de 
Tarragona sobre l’estat i desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, 
especialment en aquells aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 
Aquesta figura garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua amb l’Ajuntament. A 
tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l’Ajuntament ha de ser atès 
amb la major brevetat i, en tot cas, dins d’un màxim de 3 dies des de la jornada laboral en què 
es produeixi. 

Com a element del sistema de comunicacions permanent entre l’empresa adjudicatària i 
l’Ajuntament de Tarragona, també s’establirà un programa de reunions. A més a més, es 
celebraran les reunions extraordinàries que s’escaiguin per plantejar i resoldre els aspectes 
que, per la seva importància i termini, requereixin un tractament específic. 

Durant la redacció del pla i fins a la seva aprovació definitiva, la persona redactora haurà de 
convocar o assistir, en cas que sigui requerit per l’Ajuntament, a les reunions de seguiment 
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necessàries i incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin en les dites reunions 
amb els departaments de l’Ajuntament implicats.

De totes les reunions celebrades, l’empresa adjudicatària redactarà una acta que reflectirà els 
aspectes tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que 
encara queden pendents de resoldre amb assignació de tasques a qui correspongui amb data 
de previsió de resolució, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució. 

Durant l’execució del contracte, l’Ajuntament valorarà la idoneïtat de l’equip, i podrà exigir, en 
cas de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat 
del personal assignat.  L’empresa adjudicatària restarà obligada a substituir-los en un màxim de 
quinze (15) dies des de la seva notificació. Qualsevulla possible substitució o alteració en el 
número o en les funcions del personal de l’equip que resulti d’una iniciativa de l’empresa 
adjudicatària serà sol·licitada prèviament a l’Ajuntament i requerirà l’autorització d’aquest, 
havent-se de substituir per personal que compleixi amb les obligacions contractuals establertes. 

La persona adjudicatària de la redacció del pla durà a terme la totalitat dels treballs 
complementaris que calgui per a la correcta execució del contracte, com podrien ser: treballs de 
camp necessaris, comprovació dels càlculs, memòries, annexos, ordenació, etc. tant dels 
documents redactats durant el transcurs de l’elaboració del pla, com dels sol·licitats per 
l’Ajuntament.

5.3. Seguiment d’indicadors establerts en el marc de projectes finançats per la Unió 
Europea- NextGenerationEU 

El PSTD Tarragona entre Blau i Verd ha estat beneficiari de la convocatòria de subvencions  
amb finançament de la Unió Europea - NextGenerationEU.

Com a part integrant del projecte, l’execució dels serveis de planejament ambiental per a la 
elaboració i redacció del Pla d’Adaptació del canvi climàtic de la plana del Vinyet i la platja de 
Tamarit pel seu ús ecoturístic queda condicionada a l’establiment d’indicadors de compliment 
previstos en el marc de la convocatòria.

En aquest sentit, l’empresa adjudicatària haurà d’atendre i respondre a les peticions 
d’informació respecte els indicadors de compliment que siguin d’aplicació al seu àmbit 
d’actuació. 

L’Ajuntament de Tarragona concretarà el tipus d’informació a aportar que, en cap cas, 
suposarà l’elaboració d’informes o altres documents no relacionats amb l’objecte del contracte. 
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6. PRESENTACIÓ I ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓ  

Un cop formalitzat el contracte, i en un termini de 5 dies, es concretarà una reunió amb els 
serveis tècnics de l’Ajuntament per tal de posar en comú els objectius generals del contracte.

Es determinen diverses entregues parcials dels diversos documents que conformen el pla, de 
tal manera que en 35 dies des de la formalització del contracte es farà l’entrega d’un avenç del 
Document estratègic pel desenvolupament sostenible del sector ecoturístic de la plana del 
Vinyet i la platja de Tamarit. En 65 dies des de la formalització del contracte caldrà presentar un 
esborrany de l’Avaluació de riscos associats al canvi climàtic i propostes de mitigació així com 
del Disseny del sistema d’alerta primerenca.

Entrega de l’esborrany del document 
estratègic pel desenvolupament del 
sector ecoturístic del Vinyet i la platja 
de Tamarit.

35 dies posteriors a la 
signatura del contracte 

Revisió i possibles 
propostes a incorporar al 
document

Entrega esborrany de l’avaluació de 
riscos associats al canvi climàtic i del 
sistema d’alerta primerenca

65 dies posteriors a la 
signatura del contracte 

Revisió i possibles 
propostes a incorporar 

Presentació del contingut i resultats 
prèvia a l’entrega del document final 

75 dies posteriors a la 
signatura del contracte

Presentació dels continguts 
i resultats obtinguts de 
l’elaboració del pla, per la 
seva última revisió.

Entrega final del Document Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic de la 
plana del Vinyet i platja de Tamarit 
pel seu ús ecoturístic 

90 dies posteriors a la 
signatura del contracte 

Aprovació definitiva del Pla 
per part de l’Ajuntament 
amb l’entrega del document 
complert

En 75 dies des de la formalització del contracte s’haurà de presentar una proposta del Pla 
d’Adaptació al Canvi Climàtic de la plana del Vinyet i la platja de Tamarit pel seu ús ecoturístic.

Aquestes entregues parcials han de garantir el compliment del termini màxim de 3 mesos per 
l’entrega final de la documentació definitiva.

Acceptats els continguts i formats d’entrega definitius, l’empresa adjudicatària lliurarà els 
següents documents (i cartografia associada):

- Pla d’Adaptació al canvi climàtic de la plana del Vinyet i la platja de Tamarit que inclourà:

o Avaluació de riscos associats al canvi climàtic i propostes de mitigació
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o Disseny i valoració d’un sistema d’alerta primerenca

o Document estratègic pel desenvolupament sostenible del sector ecoturístic de la plana 
del Vinyet i la platja de Tamarit

El conjunt de documentació serà entregada en format digital editable compatible amb el paquet 
Office (i amb Sistemes d’Informació Geogràfica lliures o format DWG), PDF i amb còpia 
impresa en paper, annexos i cartografia associada.

Taula 1.- Terminis d’entrega i actualització de dades

Tasca Termini  

Reunió inicial amb Tècnics Dept. Medi Ambient i del Dept. de 
Turisme de l’Ajuntament de Tarragona 

5 dies des de la formalització del 
contracte

Entrega esborrany del document estratègic pel desenvolupament 
del sector ecoturístic del Vinyet i la platja de Tamarit 

35 dies posterior a la formalització del 
contracte

Entrega esborrany de l’avaluació de riscos associats al canvi 
climàtic i del sistema d’alerta primerenca

65 dies posteriors a la formalització del 
contracte

Presentació del contingut i resultats prèvia a l’entrega del 
document final

75 dies posteriors a la formalització del 
contracte

Entrega final del Document Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic de la 
plana del Vinyet i platja de Tamarit pel seu ús ecoturístic 90 dies anteriors a la finalització del 

termini d’entrega 

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.
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ANNEX I
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