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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memoria justificativa del
contracte

Ambit de gestié: Urbanisme
Servei responsable: Senei dobres i projectes

Denominacio del contracte: Contracte d'obres d’adequacié del cami escolar entre el Pont del
Diari i el CEIP La Floresta

A. Objecte del contracte

Descripcié: Es objecte del present contracte I'execucié de les obres contingudes en el
“Projecte executiu d’adequacié del cami escolar entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta”,
redactat per I'Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr Carlos Hidalgo Hernando, amb un
pressupost d’execucid per contracte de 1.294.371,23 € (IVA inclos), aprovat inicialment en Ple
municipal de data 21 de febrer de 2022, definitivament en Ple de 18 de juliol de 2022 i modificat
en Ple municipal de data 30 de desembre de 2024.

L’acord de Ple de 18 de juliol de 2022 va desestimar les 3 al-legacions formulades durant el
periode d’informacié publica.

Seguint les instruccions de la Direccié de I'Area de Serveis Urbans de I'Ajuntament es proposa
la contractacid de les obres de pacificaciéo de l'entorn ZEM Can Llobet i itinerari escola La
Floresta.

Necessitats a satisfer: E| cami de Can Pagan és un cami historic del districte de La Floresta,
a Sant Cugat del Valles, que discorre en direccio6 NO-SE, comunicant I'Escola d’Educacio
Infantil i Primaria La Floresta amb la carretera de Vallvidrera (BV-1462). Més enlla de la
carretera, i de l'autopista E-9 (Tunels de Vallvidrera), el cami passa a anomenar-se carrer de
Margarit, fins a connectar amb I'Avinguda de I'Estacio, a tocar de la Plaga del Pont del Diari.

L’Ajuntament de Sant Cugat ha anat habilitant en els darrers anys una série d’itineraris escolars
que promouen i faciliten que els nens i nenes en edat escolar que quotidianament es desplacen
a I'escola ho puguin fer preferentment a peu o en bicicleta, de manera autonoma i segura.

En aquest sentit, ja s’ha executat el projecte d'urbanitzacié del Cami de Can Pagan, entre el
carrer de la Pinya i la carretera BV-1462, que incloia I'adequaci6 del cami escolar del CEIP La
Floresta en un tram d’aproximadament 200 metres.

Les obres d'adequacié del cami escolar entre el Pont del Diari i el CEIP La Floresta

completaran I'adequacié dels trams que manquen de litinerari escolar entre el CEIP La
Floresta i la Plaga del Pont del Diari.
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Aquestes obres responen a la necessitat objectiva de dotar de major seguretat als i les infants
que accedeixin al CEIP La Floresta, perd no Unicament, atés que l'itinerari escolar suposara un
itinerari segur que ha de permetre promoure la mobilitat activa i sostenible al barri de La
Floresta.

Amb una longitud aproximada d’'un quildbmetre, les obres de pacificacié de I'entorn ZEM Can
Llobet i itinerari escola La Floresta consisteixen basicament en la pavimentacié del cami
escolar, la repavimentacidé superficial de la calgada amb la reordenacié del transit rodat i
bicicletes amb la senyalitzacioé viaria corresponent, la renovacié i adequacié a normatives de la
xarxa d’enllumenat public, la renovacié de trams de la xarxa d’aigles residuals i la construccié
d'uns trams de xarxa de clavegueram d’aigles pluvials i millora puntual de les xarxes existents
de companyies de serveis.

Divisié en lots:
sid
No X

Justificacié de la manca de divisio en lots: De conformitat amb les previsions de I'article
99.3 de la LCSP, no es preweu la possibilitat de dividir en lots I'objecte del contracte perqué
I'abast del projecte no permet la seva subdivisié en lots, les partides d’obra incloses en el
projecte estan interrelacionades entre elles, rad per la qual, la realitzacié independent de les
diverses partides d’obra compreses en |'objecte del contracte en dificultaria I'execucio correcta
des del punt de vista técnic, en el suposit de la descripcié de I'apartat b, de I'article 99.3 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

A més, la naturalesa de I'objecte del contracte comporta que I'execucié correcta i efica¢ del
mateix sigui inherent a una execucié simultania o absolutament sequencial de les diferents
activitats, la qual cosa implica la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions,
qlestidé que es podria veure impossibilitada per la seva divisi6 en lots i I'execucié per una
pluralitat de contractistes diferents.

Cal afegir que lactuacié simultania de més d'un contractista en un espai fisic tan reduit
comportaria dificultats afegides en els accessos al lloc d’execucidé dels treballs per part de la
maquinaria d’obra.

Codis CPV: 45233140-2 — Obres vals
Limitacions en la presentacié o en I’adjudicacié de lots: Si[] No X

Dades del projecte o memoria valorada:

Nom del projecte i autor/a: “Projecte executiu d’adequacié del cami escolar entre el Pont del
Diari i el CEIP La Floresta”, redactat per 'Enginyer de Camins, Canals i Ports Sr Carlos Hidalgo
Hernando.

Data d’aprovacié inicial del projecte: 21 de febrer de 2022 (Ple)

Data de publicacié d’aquesta aprovacié al BOPB: 8 de marg de 2022

Data de publicacié d’aquesta aprovacié al tauler edictes Ajuntament: del 8 de marg de 2022 al
21 d’abril de 2022

Data d’aprovacié definitiva del projecte: 18 de juliol de 2022 (Ple)
Data de publicacié d’aquesta aprovacié al BOPB: 9 d’agost de 2022
Data de publicacié d’aquesta aprovacié al DOGC: del 8 al 30 d’agost de 2022
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Data de modificacié del Projecte (adequacioé pressupost): 30 de desembre de 2024 (Ple)
Data de publicacié d’aquesta aprovacié al BOPB: 11 d’abril de 2025
Data de publicacié d’aquesta aprovacié al tauler edictes Ajuntament: 7 d’abril de 2025

Data de signatura de l'acta de replanteig del projecte: 28 de marg de 2025

B. Dades economiques

B1. Determinacioé del preu:
0 A tant algat
X Preus unitaris

B2. Pressupost base de licitacio:

La justificacié del calcul del pressupost base de licitacio, consta en el propi projecte d'obres.

Pressupost d’Execucié Material de I'obra (PEM) 898.931,34 €
Despeses Generals (13%) 116.861,07 €
Benefici Industrial (6%) 53.935,88 €
Subtotal (PEM + DG + BlI) 1.069.728,29 €
VA (21%) 224.642,94 €
Total pressupost 1.294.371,23 €

B3. Valor estimat del contracte (VEC) i métode aplicat per al seu calcul:

Import periode inicial del contracte 1.069.728,29 €
Import modificacions previstes 213.945,65 €
Total VEC (IVA exclos) 1.283.673,94 €

D’acord amb les previsions de l'article 101.5 de la LCSP, pel calcul d’aquesta quantia s’ha
tingut en compte I'import del pressupost base de licitacié (IVA exclos) i el de les seves
potencials modificacions previstes en aquest plec d’acord amb les previsions de I'article 204 de
la LCSP.

B4. El contracte esta relacionat amb un projecte o programa finangat amb fons de la
Unié europea? Si[] No[X

C. Modificacions previstes del contracte

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP, aquest contracte podra ser modificat per les
seglients causes, les quals podran suposar una alteracié del preu del contracte fins a un
maxim del 20%:

A continuacié es descriuen de forma clara, precisa i inequivoca les modificacions que preveu el
present Plec, aixi com el seu abast, limits i naturalesa, i les condicions en qué se’n pot fer Us
per referéncia a circumstancies la concurréncia de les quals es podra verificar de manera
objectiva.
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Per a I'aplicacié d’aquestes modificacions seran d’aplicacio els preus unitaris d’adjudicacié del
contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte
d’Obres, sera d’aplicacio el Banc BEDEC de I'any 2025 de I'I'TEC.

Descripcio

- Revwersio del doble sentit de circulacio del carrer Margarit a sentit unic, un cop executada
la nova rotonda en la confluéncia de la carretera de Vallvidrera amb el cami Antic de
Terrassa, d’acord amb linforme del Servei de Mobilitat i de '’Ambit de Gestié de Qualitat
Urbana i Mobilitat (document: 54558/2021), previ consens de la solucié a adoptar entre
la Direccio Facultativa i el Servei d’'Obres i Projectes.

- La incertesa en la ubicacié exacta dels serwis afectats i que acabin comportant una
possible afectacié de les obres sobre aquests.

- Una eventual necessitat de millorar I'esplanada que ha de senir de base per a la caixa
del nou paviment.

- Una ewentual necessitat de millora de drenatge, degudament justificat.

- Un eventual increment pressupostari per a I'execucido de les variants de les xarxes de

baixa tensio, telefonia o aigua potable, derivat de I'estudi de la companyia corresponent.

D. Existéncia de crédit

D1. Aplicacié pressupostaria: 43313 15300 6190000
D2. Tipologia de contractacié: Obert simplificat
Contractacié anticipada:

XISi, vist que es tracta d’una contractacié que es wol vincular a una subvencié del Programa
general d’inversions 2024- 2027 de la Diputacié de Barcelona i en els documents reguladors
d’aquest programa, a la clausula 11, s’interpreta la disposicié addicional 3a de la LCSP i es
determina la possibilitat de tramitar anticipadament els expedients de contractacié vinculats a
projectes que es wilguin finangar amb aquest programa i condiciona la sol-licitud d’aquesta
subvencio a l'aprovacio de I'expedient de contractacio

] No
Contractaciéo amb una subvencié vinculada:

X Si, identificacié: Programa general d'inversions 2024- 2027 de la Diputacié de Barcelona
https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ens/concertacio/normativa_pagi.asp#pqi 2024 2027

1 No

Contractacié vinculada a fons europeus:

O] si
X No

Contractacié d’abast pluriennal:

X Si
] No
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Any Import de I'anualitat Import IVA Total
2025 522.198,29€ 109.661,64 € 631.859,93€
2026 547.530,00€ 114.981,30 € 662.511,30 €

E. Termini de vigencia del contracte

E1. Inici de la vigéncia: Data de formalitzacié de I'acta de comprovacié del replanteig o data
en que s’estipuli en aquesta acta.

E2. Prorrogable [1Si[X No

E3. Termini d’execucié total de les obres: 4 mesos.

E4. Terminis parcials X Si[] No

Possibilitat de fer recepcions parcials, per motius degudament justificats, en cas que una part

de I'obra es pugui rebre, amb independéncia de la no finalitzacié de feines incloses en el
projecte d'obres, perd que depenguin d’'un tercer, més concretament una companyia de seneis.

F. Variants

[ISiX No

G. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacid

G1. Forma de tramitacio:

[ Ordinaria
[ Urgent
X Anticipada

G2. Procediment d’adjudicacié:

[ Procediment obert per a ladjudicacié6 d'un contracte d’obres subjecte a regulacié
harmonitzada, atés que es tracta d'un contracte amb un valor estimat igual o superior a
5.538.000 €.

[] Procediment obert per a l'adjudicacié d'un contracte d’obres no subjecte a regulacio
harmonitzada, atés que es tracta d'un contracte amb un valor estimat del contracte no és
superior a 5.538.000 € (IVA exclos).

X Obert simplificat atés que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat del
contracte igual o inferior a 2.000.000,00¢€.

] Obert simplificat abreujat atés que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat
inferior a 80.000,00€.

H. Classificacié_empresarial i requisits de solvéncia

H.1. Classificacié6 empresarial:

Grup G: Vials i pistes
Subgrup G6: Obres vials sense qualificacid especifica
Categoria: 4 (VEC = 1.283.673,94 €)
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H.2. Criteris de solvéncia econdmica i financera i técnica o professional

A continuacié s’especifiquen els requisits de solvencia economica o financera i de solvencia
técnica o professional, relatius a aquesta contractacid, als efectes previstos a I'article 78 de la
LCSP. Els empresaris no espanyols d’Estats membres de la Unié Europea o d’Estats signataris
de I’Acord sobre I'Espai Econdmic Europeu no els hi és exigible la classificacié i aquests hauran
d’acreditar els seglents requisits de solvencia, tant si concorren al contracte ailladament com si
estan integrats en una uni6 temporal d’empreses.

Requisits de solvéncia economica i financera

D’acord amb Tlarticle 87 de la LCSP, es considera adequat exigir la seglent solvencia
economica a les empreses licitadores o professionals licitadors:

Requisit de solvéncia

Mitjans d’acreditaciéo documental

Volum anual de negocis del licitador que,
referit a 'any de major wlum de negoci dels
tres ultims disponibles (en funcié de les
dates de constitucié, o d’inici d’activitats de
lempresari i de presentacio de les ofertes)

Aportacié dels comptes anuals aprovats i
dipositats al Registre Mercantii o en el
registre  oficial corresponent, daquella
anualitat amb major wvolum anual de negocis
dins dels tres ultims disponibles.

haura de ser, com a minim, una vegada i

mitja el VEC .

Justificacié dels requisits de solvéncia econdomica exigits: De conformitat amb I'article 87.1
apartat a) de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvencia econdémica que les
empreses disposin d’'un determinat volum anual de negocis, I'import del qual no excedeix a la
quantia de una vegada i mitja el valor anual mitja del contracte, tal i com estableix el mateix
article 87.1 apartat a) de la LCSP.

La documentacié justificativa dels mitjans de solvencia indicats anteriorment s’haura d’aportar
per part del licitador que hagi presentat la millor oferta, quan li sigui requerit, segon preveu
I'article 150.2 de la LCSP.

Requisits de solvéncia técnica o professional

En compliment de larticle 88 de la LCSP, es considera adequat exigir la seguent solvencia
técnica i professional a les empreses licitadores o professionals licitadors:

Requisit de solvéncia

Mitjans d’acreditacié documental

Relacié de les obres executades en el curs
dels cinc ultims anys, similars a les de
I'objecte del contracte i dimport igual o
superior a un 70% del VEC cadascuna, amb
un minim de cinc obres durant aquest
periode.

En el cas que siguin obres efectuades al
sector public, caldra que s’aportin els
certificats de bona execucié de les obres
declarades que acreditin de la realitzacio
d’aquestes.

En el cas que siguin obres efectuades al
sector privat, mitjangant un certificat emes
per l'entitat del sector privat o, en defecte
d’aquest, mitjangant d'una declaracié de
I'empresari.
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Aquests certificats hauran d’indicar:

L'import, les dates i el lloc d'execucioé de les
obres i es precisara si es van realitzar
satisfactoriament i es van dur normalment a
bon terme; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a I'organ de
contractacié per l'autoritat competent.

Justificacio dels requisits de solvéncia técnica exigits: De conformitat amb I'article 88 de la
LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de solvéncia técnica que les empreses acreditin
la realitzacié6 d’'obres, en els darrers 5 anys, d’import igual o superior a un 70% del VEC
cadascuna, amb un minim de cinc obres realitzades durant aquest periode, vist que és el
percentatge que la LCSP regula que és d’aplicacié residual en cas de que no es determini en
els plecs cap criteri de solvencia técnica, i addicionalment, és un percentatge que es considera
idoni per garantir que I'empresa és prou solvent técnicament per a realitzar les prestacions
objecte del present contracte, aixi mateix, es requereix I'exigéncia d’haver realitzat almenys
cinc obres d’aquestes caracteristiques en els ultims cinc anys, per garantir que és una empresa
que hagi executat un minim d’obres en els Ultims anys.

H.3. Adscripcié de mitjans materials i/o personals a I’execucié del contracte
SilX  Noll
Descripcid dels mitjans a adscriure: Els descrits en el projecte técnic de les obres.

Aquests mitjans personals i materials formaran part de la proposta presentada pels licitadors i,
per tant, del contracte que se signi amb [l'adjudicatari. Per aquest motiu, hauran de ser
mantinguts per I'empresa adjudicataria durant tot el temps de realitzacié d'aquest senwi.
Qualsewol variacio respecte a ells haura de ser comunicada a aquesta Administracio.

Aquests compromisos s'integraran en el contracte i els plecs hauran d'atribuir-los el caracter
d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats,
conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de
I'adjudicatari.

l. Habilitaci6 _empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de
normes o de garantia de la qualitat, de la gesti6 ambiental o distintius relatius a
I’Esquema Nacional de Sequretat

1.1. Habilitacié6 empresarial o professional exigible per a la realitzacié de I'activitat o
servei: Si(] NolX

1.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de
gesti6 ambiental

Sild NolX

J. Criteris d’adjudicacid

A) Criteris avaluables mitjangant un judici de valor: fins a 25 punts
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S’estableix un llindar minim de 17,5 punts en I’avaluacié dels criteris de judici de valor. El
no assoliment d’aquest llindar minim per part del licitador, comportara la seva exclusié del
procediment de licitacio, per la qual cosa, no passara a la seglent fase (art. 146.3 LCSP i art
22.d) RD 817/2019).

La justificacié dels criteris avaluables mitjangcant un judici de valor es definiran per escrit en un
maxim de 4 pagines (2 fulls a doble cara), de mida DIN-A4, amb mida de lletra minima Arial
10 o equivalent.

Es podran aportar annexes, a banda de les 4 pagines esmentades, que uUnicament
complementaran la informacié de la proposta, com ara planols i altra documentacio grafica.

En cas de que es superi I'extensi6 maxima permesa, només seran objecte de valoraci6 les 4
primeres pagines.

A.1 Justificacié de I’analisi del contingut de les obres a executar i del seu abast,
juntament amb I’analisi dels principals condicionants de disseny del Projecte: fins a 10
punts

La puntuacié d’aquest criteri s’assignara en base als subcriteris que es detallen a continuacio:

Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos
proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia de la proposta i la concrecié en la
identificaci6 de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més
determinants de I'obra.

Valoracio

Puntuacio

Justifica notablement haver analitzat de forma completa i correcta
el contingut de les obres a executar i el seu abast, aixi com els
principals condicionants de disseny del Projecte

S’assignara una
puntuacioé superior a 6
punts i com a maxim de
10 punts, en funcié de
la rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

Justifica suficientment haver analitzat de forma completa i
correcta el contingut de les obres a executar i el seu abast, perd
mostra mancances en l'analisi dels principals condicionants de
disseny del Projecte

S’assignara una
puntuacioé superior a 3
punts i com a maxim de
6 punts, en funcié de

la rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

Justifica una analisi correcta perd amb mancances del contingut
de les obres a executar i el seu abast i els principals
condicionants de disseny del Projecte

S’assignaran 3 punts

No es presenta I'apartat o t& mancances molt significatives

S’assignaran 0 punts

Justificaciéo del criteri d’adjudicacié: Es considera que aquest criteri esta vinculat amb
I'objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les seves prestacions, vist
que el fet d’haver analitzat préviament el contingut de les obres a executar i els condicionants
del projecte i el fet haver descrit aquest analisi, ofereix una garantia de comprensié de la
tipologia d’'obra i de les principals afectacions que poden sorgir en I'execucié d’aquestes per tal
d’estar previngut i poder minimitzar I'afectacié d’aquestes questions en I'execucio.

A.2 Planificacié i programacié de I’obra, descripcié del procediment constructiu,
principals afectacions previstes durant les obres, identificacié de les activitats que
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constitueixin el cami critic, acompanyat del diagrama temporal dels treballs: fins a 15
punts.

L’empresa licitadora haura d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats
principals i més singulars de l'obra, tot identificant els recursos i metodologia i destacant els
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.

S’identificaran els possibles punts singulars o les parts d’obra que puguin esdevenir conflictius i
es proposaran les alternatives per a atenuar o eliminar conflictivitat.

La puntuacié d’aquest criteri s’assignara en base als subcriteris que es detallen a continuacid

Es valorara la rellevancia de les tasques i la viabilitat, oportunitat i beneficis dels processos
proposats, aixi com la racionalitat, el detall i la coheréncia de la proposta i la concrecié en la
identificaci6 de les activitats principals i singulars que determinen els aspectes més
determinants de I'obra.

La valoracié d’aquest apartat inclou:

a.

Implantacio sobre el terreny. Fins a 3 punts

Valoracio

Puntuacié

La proposta d’'implantacié de casetes, locals per als treballadors,
aplecs necessaris per a I'obra, la identificacid dels proveidors
principals de materials i / o mitjans, gestors de residus, etc. que
puguin afectar a la implantacié i execucidé de I'obra, aixi com
'analisi dels itineraris dels vehicles de transport necessaris i de
les possibles afectacions a altres vies fins arribar a I'ambit de
I'obra presenta idoneitat i coherencia.

S’assignaran 3 punts

La proposta és adequada, perd no es proposa cap avantatge
significatiu respecte els procediments estandards i els descrits al
projecte.

S’assignaran 2 punts

Els procediments descrits presenten alguna mancanga que
caldra replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

S’assignara 1 punt

No es presenta I'apartat o t¢é mancances molt significatives que
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

S’assignaran 0 punts

. Descripcio dels procediments constructius. Fins a 9 punts

Valoracio

Puntuacio

Els procediments descrits es troben adaptats a l'obra i es
proposen avantatges significatius respecte els procediments
estandards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment,
condicions de seguretat ,resolucié de conflictes, etc)

S’assignara una
puntuacid superior a 6
punts i com a maxim 9
punts, en funcié de

la rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

Els procediments descrits sén adequats perd no es proposa cap
avantatge significatiu respecte els procediments estandards i els
descrits al projecte.

S’assignara una
puntuacio superior a 3
punts i com a maxim 6
punts, en funcié de

la rellevancia de la
proposta, en el sentit
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determinat anteriorment

Els procediments descrits presenten alguna mancanga que
caldra replantejar si bé en conjunt la proposta és viable.

S’assignara una
puntuacio superior a 0
punts i com a maxim 3
punts, en funcié de la
rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorment

No es presenta I'apartat o t¢ mancances molt significatives que
fan que la proposta no sigui adequada a les necessitats de I'obra.

S’assignaran 0 punts

c. Pla de treball. Fins a 3 punts

La puntuacié d’aquest criteri s’assignara en base als subcriteris que es detallen a continuacio:

Valoracio

Puntuacio

El pla de treballs és exhaustiu i coherent amb I'obra, el termini és
coherent amb I'oferta presentada, es reflecteix exactament el
cami critic i el fus de previsid6 de certificacions compleix
parametres d’aparent confianga en la consecucio del termini
ofertat.

S’assignaran 3 punts

El pla de treballs és correcte, el termini és coherent amb I'oferta
presentada, i es reflecteix exactament el cami critic, perd
presenta alguna discordanga amb la resta de l'oferta o al propi
pla, o li manca cert detall.

S’assignara una
puntuacié igual o
superior a 1,60 punts i
com a maxim 2 punts,
en funcié de la
rellevancia de la
proposta, en el sentit
determinat anteriorme

El pla de treballs és correcte perdo o és molt poc detallat o i
manca coheréncia en forga punts, o bé no es reflecteix el cami
critic.

S’assignara una
puntuacio igual o
superior a 1 punt i com
a maxim 1,50 punts, en
funcié de la rellevancia
de la proposta, en el
sentit determinat
anteriorment

El termini és coherent

S’assignaran 0,25 punts

No s’adjunta la documentacié sol-licitada o el termini no és
coherent.

S’assignaran 0 punts

Justificaciéo del criteri d’adjudicacié: Es considera que la valoracié d’aquest criteri esta
vinculat amb I'objecte del contracte i que aquest ofereix una qualitat addicional a les sewes
prestacions, vist que amb una adequada planificacié i programacié de I'obra pot ser garantia
d’'una correcta execucié d'aquesta en condicions normals. Aixi com també, s’ha considerat
necessari incorporar la valoracié d’'un criteri ambiental relatiu a la minimitzacié de I'impacte
ambiental del procediment i de la maquinaria utilitzada, de conformitat amb les previsions de
I'article 145.2 de la LCSP.

B) Criteris avaluables de forma automatica: fins a 75 punts

B.1.- Oferta economica: Fins a 20 punts.
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S’assignara la maxima puntuacié al licitador que ofereixi el preu més baix i els punts
corresponents a la resta d'ofertes s’assignaran aplicant la seglent férmula, arrodonida al
segon decimal:

Oferta a valorar —Millor Oferta

Puntuacio = (] } X maxim de punts (20)

Pressupost de licitacio

Justificacié del criteri d’adjudicacio: Aquesta férmula és una versido millorada de la tipica
proporcional inversa i esta pensada per establir-se en licitacions on les caracteristiques del
contracte permeten la introduccié6 de parametres de qualitat en la seva prestacid i es wol
incentivar de forma relativa la competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La formula
atorga la maxima puntuaci6 a la millor oferta i, a diferencia de la férmula lineal equilibrada, amb
una mateixa diferéncia de preus, la diferéncia de punts atorgats augmenta a mesura que els
preus s’aproximen a la millor oferta.

B.2.- Altres criteris automatics: Fins a 55 punts:

B.2.2. - Criteris mediambientals: Fins a 12 punts

Economia circular: utilitzacio de formigons amb arid reciclat: fins a 12 punts

Fins el 20% de la fraccido gruixuda del formigd emprat en obra com a base dels
paviment formada per arids reciclats tractats amb marcatge CE: 3 punts.

Fins el 100% de la fraccié gruixuda del formigé emprat en obra com a base dels
paviment formada per arids reciclats tractats amb marcatge CE: 12 punts.

*El compliment dels criteris mediambientals s'acreditara mitjangant declaracié responsable de
l'empresari, que formara part del contracte.

Justificaciéo del criteri d’adjudicacié: De conformitat amb larticle 145 de la LCSP i la
corresponent doctrina, la valoracié de criteris mediambientals relacionats amb I'objecte del
contracte aporta una qualitat addicional a les prestacions. En aquest suposit, la utilitzacio
d’arids per I'execucié de les obres és imprescindible i com que existeix la possibilitat que
aquests siguin reciclats, la seva utilitzacidé minimitzaria I'impacte ambiental de I'execucié de les
obres.

B.2.3.- Ampliaci6 del periode de garantia: Fins a 12 punts.
El periode de garantia minim de les obres s’estableix un any.

S’atorgaran 4 punts per cada any de garantia de més que I'empresari ofereixi, fins a un
maxim de 3 anys de garantia afegida (4 anys de garantia total).

*L'ampliacié6 del periode de garantia sacreditara mitjancant declaracié responsable de
I'empresari, que formara part del contracte.

Justificacié del criteri d’adjudicacio: L’ampliacié del termini de garantia ofereix una qualitat
addicional a les prestacions del contracte, al tractar-se d’'una intervencié on la bondat de les
solucions adoptades va més enlla del resultat immediat, es considera positiu tenir un termini
més ampli de temps per recorrer les actuacions de I'empresa licitadora. L’experiéncia ens
demostra que el bon funcionament dels paviments esta vinculat a la seva bona execucio i que
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és a partir de tercer any quan poden sorgir les deficiencies produides per la mala realitzacio
dels treballs.

B.2.4.- Proposicié de millores: fins a 31 punts

a.

Inrcrement de I'amidament de rasa drenant a executar, dels 20 metres previstos en
projecte a 60 metres lineals (+40 ml) d’acord amb les instruccions de la Direccid
Facultativa, inclosa excavacid, rebliment, material granular, i totes les feines adients. El
cost d’aquesta millora es valora en 4323,32 € (PEM). Fins a 4 punts.

S'assignaran 4 punts si s'ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.
Increment de l'amidament partida de canal prefabricat i/o substitucid de canal en
Projecte (295x193 mm) per un canal prefabricat de polipropilé de 1030x407x352 mm,

registrable, amb tapa de reixa de fudicié ductil col-locat sobre base de formigo H30,
model U-500-F-100 de la casa Fabregas o equivalent. Fins a 19,20 punts.

Amidament de canal prefabricat en projecte: 28,35 m
Millora: + 10,00 m

Canal en projecte: canaleta amb reixa interceptora de 295x193 mm.

Canal millorada: prefabricat de polipropileé de 1030x407x352 mm, registrable,
amb tapa de reixa de fudicio ductil col-locat sobre base de formigo H30, model
U-500-F-100 de la casa Fabregas o equivalent.

Opciod 1: S’ofereix increment en la partida de + 10m sense oferir la canal millorada.
Valoracié economica: 3.000,00 € (PEM)
S'assignaran 3 punts si s'escull aquesta opcio.

Opcid 2: No s’ofereix increment en la partida de + 10m, perd si s’ofereix la canal
millorada.

Valoracié economica: 12.000,00 € (PEM)

Sassignaran 12 punts si s’escull aquesta opcio.

Opcio 3: S’ofereix increment en la partida de + 10m i s’ofereix la canal millorada.
Valoracié econdomica: 19.200,00 € (PEM)
Sassignaran 19,20 punts si s'escull aquesta opcio.

Sassignaran 0 punts si no s'ofereix cap de les 3 opcions anteriors.

Substitucié de la partida 01.07.01.11 amb codi FB121AAE
Per FB122AAE, mateixa barana amb acabat galvanitzat
Increment per unitat: 44,41 €/ml

Valoraci6 total millora: 4.041,31 €. Fins a 4 punts.

S'assignaran 4 punts si s'ofereix aquesta millora i 0 punts en cas contrari.

Increment d'unitats partida 01.07.02.10 amb codi FQ116311ESHCu (bancs)
+6ut (643,21 €/ut)
Valoracio total millora: 3.859,26 €. Fins a 3,80 punts.

Sassignaran 3,80 punts si s'ofereix aquesta millora i O punts en cas contrari.
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Justificacié del criteri d’adjudicacié: Les millores de drenatge en aquest ambit es considera
que aporten una millora de la qualitat molt important, aixi mateix la millora en el material de la
barana aportara un menor cost de manteniment de la mateixa i I'increment de bancs al llarg de
litinerari afavoreix la seva utilitzacio per part de persones grans o amb mobilitat reduida.

K. Criteris per a la determinacié de I’existéncia de baixes presumptament anormals

Per a la determinacié de si les ofertes presenten valors anormals o desproporcionats s’ha de
dur a terme en funcié dels limits i els parametres objectius establerts a continuacié:

- Si concorre una empresa licitadora, es considera que I'oferta és anormal si compleix els
dos criteris segients:

- Que l'oferta econdmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitacio.
- Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacié diferents del
preu sigui superior al 80% de la puntuacié total.

- Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el
criteri seguent:

- Que la puntuacié total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris
d’adjudicacié sigui superior en més d’'un 25% a la puntuacio total més baixa.

Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que
compleixi un dels dos criteris seglents:

- Quan no hi hagi cap puntuacié per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions: que la puntuacié de la oferta sigui superior en més d’'un 15% a la mitjana
aritmética de totes les puntuacions.

- Quan hi hagi puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmética de totes les
puntuacions: que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana
aritmetica de totes les puntuacions, la puntuacié de la oferta sigui superior en més d'un
15% a la mitjana aritmética de les puntuacions que no han estat excloses.

L. Condicions especials d’execucio i obligacions de caracter essencial

- Condicions especials d’execucioé de tipus social o medi ambiental

El contractista es compromet a executar el contracte amb criteris de transparéncia fiscal, per la
qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest contracte public han de ser integrament
declarats i tributats d’acord amb la legislacio fiscal vigent.

L’'empresa adjudicataria ha de presentar una declaracié responsable comprometent-se, que en
'execucié del contracte s’han complert les obligacions derivades de les disposicions vigents
d’acord amb la legislacio fiscal.

M. Cessié del contracte

X Si, de conformitat amb les previsions de I'article 214 de la LCSP
CINo

N. Subcontractacid
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Es permet la subcontractacié de conformitat amb I'art. 215 de la LCSP.

No obstant, les tasques critiques del contracte que el contractista no pot subcontractar soén les
seglents:

El cap d’'obra ha de ser personal propi de I'empresa licitadora.

Els licitadors que tinguin intenci6 de subcontractar hauran de presentar una declaracio
responsable separada per a cadascuna de les empreses amb les quals wlguin subcontractar?.

SiX Noll

Es preveuen pagaments directes als subcontractistes?
Sild NolX

O. Tramitacié i pagament de les factures:

Les dades rellevants als efectes de tramitacidé de la facturacié soén les seglents:

O1. Els codis especifics que identifiquen el contracte son:

Centre gestor destinatari Ajuntament de Sant Cugat del Vallés
Codi d’expedient 5611/2024

02. La presentacio de la factura s'ha de fer d’acord amb el régim segiient:

X La facturacié es dura a terme pels treballs efectivament realitzats el mes anterior.

S’efectuara d’acord amb els preus unitaris previstos en aquest plec, amb el percentatge de
reduccié derivat de I'oferta econdmica presentada.

[ La facturacidé es dura a terme amb periodicitat mensual, d’acord amb la part proporcional del
preu fix previst en aquest plec, amb el percentatge de reduccié derivat de I'oferta econdmica
presentada.

[] La facturacid es dura a terme en la seva totalitat a la finalitzacié de I'execucié del contracte.

03. La documentacié a presentar junt amb la factura és la segiient:

Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades.
. Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals:

04. Organ encarregat de la validacié de les factures:

Ajuntament de Sant Cugat
CIF: P0820400J

Punt d'entrada de factures electroniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2

P. Revisié de preus

Sid NoX
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Q. Termini de garantia

SilX  Noll

Termini: Minim d'1 any i maxim de 3 anys, segons el que s’hagi determinat en I'oferta del
licitador.

R. Programa de treball

SilX  Noll
En I'oferta del Sobre B les empreses licitadores hauran de presentar un programa de treball.
S. Penalitats

De conformitat amb les previsions de l'article 192 de la LCSP, es preweuen les seglents
penalitats:

Penalitzacioé per defecte de qualitat de ’obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses pel director facultatiu de I'obra podran donar lloc a la seva demolicié.

Quan els defectes de qualitat en I'obra realitzada siguin imputables al contractista, I’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallés podra imposar, motivadament, penalitzacions economiques, per
incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5%
o d'un 10% del pressupost del contracte.

- Es considerara que l'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Que afecti a una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupostd’execucié
de l'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del
termini d’execucio de I'obra.

- Es considerara que lincompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:

a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més d’'un 5% i fins a un 20% del
pressupost d’execucié de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

¢) Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins aun
15% del termini d’execucié de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglents
situacions:
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a) Quan afecti a una part de I'obra que representi més del 20% del pressupostd’execucio
de I'obra.

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

c) Quan produeixin un retard en lI'execucido de I'obra que representi més del 15% del
termini d’execucié de l'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independéncia de la seva obligacié
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb
el contracte i la normativa vigent aplicable.

Penalitzacions per deficiéncies i/lo endarreriments en_ la _informacié o per
incomplimentdel protocol d’emergéncies

En cas d'incompliment de I'establert en el Protocol d’emergencies, I'Ajuntament de Sant Cugat
del Vallés podra aplicar una penalitzacié de fins a una quantia maxima per cada incompliment
de 3.000 euros, que esfara efectiva en la certificacio mensual.

Aixi mateix, cas que per deficiencies o endarreriments en la informacié o per incompliment del
protocol d’emergéncies, féra necessaria la realitzacié de treballs suplementaris o es donés lloc
a costos no previstos, segons criteris de la direccié facultativa, el major cost anira a carrec del
contractista.

Penalitzacié per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execucié de
'obra, podra ser objecte de penalitzacié consistent en la deduccidé mensual de la quantitat
derivada de la seguent operacio: (Pressupost d’Execucid per Contracte x 8,5%/ termini
contractual de I'obra), en cadascun dels mesos (o fraccid) que s’allargui I'execucio, més enlla
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a
les propies assisténcies a I'obra.

En cas de forga major o causes imputables a I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es
confeccionara un nou Pla de Treballs que haura d’aprovar I'’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés.

Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs

D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podra aplicar una penalitzacié per incompliment
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural.

Aquesta penalitzacié consistira en una retencié d'un 10% de la diferencia entre [l'import
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el
moment de practicar la penalitzacié i I'import real certificat. Aquesta penalitzacié es deduira de
import de la certificacié del mes en el que es calculi.
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Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons I'ewolucié de |'obra,
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de [I'obra
s’aplicara a la liquidacié de la penalitzacié per incompliment del termini total, si aquest fos el
cas.

Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direccié facultativa

En cas de que el delegat d'obra o el cap dobra incompleixi les ordres de la direccié
facultativa, de manera que la propia direccid facultativa consideri que es perjudica greument
el correcte desenwlupament de les obres, la direccié facultativa podra proposar a
'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalitzacid econdmica cada vegada que es
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio, I'Ajuntament de
Sant Cugat del Vallés ho comunicara al contractista per tal de que solucioni I'incompliment de
forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparacio, I'Ajuntament de Sant Cugat del
Vallés podra aplicar la penalitzacié proposada per la direccié facultativa fins una quantia
maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectivaen la certificacio6 mensual
del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a conseqiiéncia un
resultat sense possibilitat d'esmena o reparacio, 'esmentada penalitzacio sera aplicable en la
certificacio mensual en curs a proposta de la direccié facultativa.

L’aplicacio de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacid del contractista de
substituir al delegat o al cap d’obra.

Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seqguretat i Salut o del Pla
de seguretat i salut

Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicacié o es produeixi
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut
podra proposar a I'Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalitzaci6 econdmica cada
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalitzacio,
’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicara al contractista per tal de que esmeni
Pincompliment de forma immediata. De no produir-se I'oportuna esmena, I'’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallés podra aplicar la penalitzacié proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut,
fins una quantia maxima, per cada penalitzacié, de 6.000 euros, que es fara efectiva en la
certificaci6 mensual del mes en curs. En el suposit que I'esmentat incompliment tingui com a
consequéncia un resultat sense possibilitat desmena o reparacié, I'esmentada penalitzacio
sera aplicable en la certificaci6 mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i
Salut

L’aplicacio de tres penalitzacions daquest tipus comportara I'obligacié del contractista de
substituir el delegat d’obra, el cap d’'obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui
hagi incomplert les ordres.

Penalitzacions per _incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions,
permisos o llicéncies atorgades pels organismes competents
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L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podra aplicar una penalitzaciéo d’'una quantia maxima de
sis mil euros davant I'incompliment, per part del contractista, de qualsewl condicié a la s’hagi
subjectat I'atorgament d’autoritzacions, permisos o llicéncies, sens perjudici, en el seu cas, de
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc.

Per al cas concret d'incompliment de l'horari autoritzat per a efectuar restriccions de transit,
’Ajuntament de Sant Cugat podra aplicar una penalitzacid6 de fins a 3.000 euros per quart
d’hora o fraccié de temps en excés sobre I'horari autoritzat.

Penalitzacions per talls o restriccions de transit total o parcial com a conseqiiéncia d’un
incident o sinistre imputable al contractista

L’Ajuntament de Sant Cugat podra aplicar una penalitzacié de fins a 3.000 euros per quart
d’hora o fraccié de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restriccié de transit
consequéncia d’'un incident o sinistre imputable al contractista.

Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicacié del contracte

L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants
per a I'adjudicacio del contracte, donara lloc a I'aplicacié del segient régim i penalitzacions:

1% del pressupost del contracte amb caracter general

5% en cas d’incompliment greu.

L’incompliment es considerara greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuacié obtinguda pel
contractista en el criteri (0 criteris) d’adjudicacié incomplert/s, resulta que la seva oferta no
hauria estat la millor valorada. També és considerara com a greu més de dos incompliments
reiterats.

En cas de concérrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte.

En cas dincompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social o laboral a quée es
refereix la clausula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats seglents:

En cas d’incompliment dels apartats de la clausula s’estableix una penalitat minima de '1% del
preu del contracte, que es podra incrementar de forma justificada i proporcional en funcié de la
gravetat dels fets, amb el limit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindra
determinada pel perjudici causat a l'interés public, la reiteracio dels fetso I'obtencié d’'un benefici
derivat de I'incompliment.

En cas d’incompliment de l'obligacié dinformacié sobre les condicions de subrogacié en
contractes de treball, s’imposaran, dins dels limits establerts en l'article 192 de la LCSP, les
penalitats seguents:
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Es podra aplicar una penalitzacié de fins els 50% de I'import del subcontracte, amb el limit del
10% del preu del contracte adjudicat al contractista, en el cas d’infraccid per part del
contractista de les condicions previstes en l'article 215.2 de la LCSP i en la clausula 36 del
Plec.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucié del
contracte

Pel que fa a les condicions especials d’execucié contemplades en l'apartat L, es podra
considerar, en funcio de la repercussio d’aquest incompliment en I'execucié del contracte, be la
imposicié de penalitats de fins a un 50% de l'import del contracte, be la resolucié o be la
consideracio d’infraccio greu als efectes establerts en la lletra c) de I'apartat 2 de l'article 71.

Procedira en tot cas la imposicié de penalitats al contractista quan, mitjangant resolucio judicial
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a I'drgan de contractacio,
quedés acreditat Iimpagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a
I'execucid del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que
'esmentada demora en el pagament no estigués motivada per lincompliment d'alguna de les
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en I'execucio de la
prestacié. La penalitat podra assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podras repetir
cada mes mentre persisteix I'empat fins a assolir el limit conjunt del 50 per cent del preu.

T. Assegurances

S1. Tipus: A tot risc de la construccio

U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i I’execucié ordinaria
del contracte

En els contractes d'obres les facultats del responsable del contracte seran exercides pel
Director Facultatiu, segons preveu l'article 62.2 de la LCSP.

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Serwei d'Obres i
Projectes.

V. Garantia provisional

sild

NoXI

W. Garantia definitiva
X 5% del preu final ofert pel licitador (IVA exclos).
[ 5% del preu base de licitacio (IVA exclds).

- S’admet que la garantia definitiva es constitueixi mitjangant la retencié en el preu en el
pagament?

Sild  NolJ

- Es preveu la necessitat de constituir una garantia definitiva complementaria de conformitat
amb les previsions de l'article 107.2 de la LCSP?

Sild NoX
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X. Constitucié de la Mesa de Contractacio:

XISi, els membres de la Mesa que es proposen son els segiients:

En aquells procediments respecte els que existeixi aquesta obligacio, la Mesa de contractacio
estara integrada pels membres que es determinaran a l'annex 5 del PCAP, que seran
designats de conformitat amb l'acord del Ple d'aprovacié de la composicié i les normes de
funcionament de la Mesa Permanent de Contractacioé de I’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés,
que esta publicat a la Plataforma de Serweis de Contractacié Publica de la Generalitat:

(https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&id
Cap=3045974)

Com a wocals técnics de la Mesa, el Servei proposa:
TITULAR

Nom: Victor Balboa Caparrés

Carrec: Tecnic superior del Servei d’Obres i Projectes
SUPLENT

Nom: Josep Corominas Cano

Carrec: Tecnic superior del Servei d’Obres i Projectes

Y. Tinéncia d’Alcaldia de I’ambit del Servei promotor del contracte

Denominacio de la Tinéncia: Tinéncia d’Alcaldia de Gestié Urbana, Mobilitat i Canvi Climatic

Nom i cognoms del Tinent/a: Cristina Paraira i Beser
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