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I. DISPOSICIONS GENERALS 

1.1 Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes al “Projecte d’instal·lació 

fotovoltaica d’autoconsum en règim compartit de 80kw amb excedents i 

compensació simplificada al municipi d’Alcanar”, redactat per l’enginyer industrial 

Joan Josep Navarro Aguirre, i que promou l’Ajuntament d’Alcanar, d’acord amb les 

especificacions tècniques recollides al plec de prescripcions tècniques, al projecte i les 

del present expedient de contractació, cofinançat pel Pla de Recuperació, Transformació 

i Resiliència (PRTR) – finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.  

Queden inclosos en la contractació tots els treballs complementaris per a la correcta 

execució de les obres i el compliment del contracte (Pla de seguretat i salut laboral, 

control de qualitat, etc.). 

Aquest contracte s’emmarca en el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert 

pel Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 

2021, dels fons Next Generation EU, atès que es troba cofinançat a través de 

l’atorgament de subvencions en el marc de la Resolució ACC/3662/2021, d’1 de 

desembre, per la qual es fa pública la convocatòria de l’any 2021 per a la concessió 

d’ajuts del Programa per a actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius 

lligats a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, a la 

implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). 

El contracte s’ha de dur a terme sota el principi de compromís amb el resultat, en línia 

amb l’enfocament d’execució que planteja el Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència. En relació amb el compliment de les fites i objectius estipulats en la Decisió 

d’Execució del Consell (CID, per les seves sigles en anglès) en les quals col·labora el 

present contracte: 

- Objectiu núm. 117 del CID: capacitat addicional de producció d’energies 

renovables innovadores o de valor afegit. 

L’Ajuntament d’Alcanar vetllarà pel compliment de les fites i objectius citats anteriorment. 

És per això que realitzarà controls periòdics de compliment de les fites i els objectius, 

amb els informes trimestrals corresponents i penalitzant a l’adjudicatari en cas 

d’incompliment de terminis establerts en la present contractació.   
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La present contractació queda sotmesa al compliment dels principis transversals i de 

gestió específics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, d’acord amb 

l’article 2 de l’Ordre HFP/1030/2021, junt amb l’obligació de realitzar els tests i anàlisi 

referents en aquesta ordre. 

Lloc d’execució:  Alcanar, província de Tarragona, amb Codi NUTS ES514. 

1.2 Divisió en lots 

No procedeix la divisió en lots de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions 

afecten a la mateixa obra, amb partides d’obra molt concretes i específiques, i 

corresponen a una sola unitat funcional d’execució d’obres, totes de similar naturalesa, 

amb la impossibilitat de ser executades separadament, tal i com es descriu a la memòria 

justificativa de data 18/09/2025, que consta a l’expedient. 

Tot i la no divisió en lots, donades les característiques i volum del contracte, no es veu 

afectada la participació de les Pimes en el procés de licitació, assegurant les condicions 

d’igualtat per a Pimes o per a grans empreses. 

1.3 Codi CPV 

L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 

Contractes (CPV), d’acord amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de 

novembre de 2007,que modifica el Reglament (CE) 2195/2002 del Parlament Europeu i 

del Consell, pel qual s’aprova el Vocabulari Comú de Contractes públics (CPV) i les 

directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i del Consell sobre els 

procediments dels contractes públics, en allò referent a la revisió del CPV, l’objecte del 

contracte s’identifica amb els següents codis: 

 

09331200-0 Mòduls solars fotovoltaics 

45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars 

09331000-8 Plaques solars 

09332000-5 Instal·lació solar 

45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica 

 

1.4 Necessitat i idoneïtat del contracte 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del contracte, la 

justificació del procediment, dels criteris d’adjudicació i la resta de requeriments recollits 
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a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP) 

estan acreditats a l’expedient. 

L’Ajuntament no disposa de materials ni personal necessaris i especialitzats per a 

l’execució d’aquest contracte. Per aquest motiu es considera que cal la contractació 

d’una empresa externa especialitzada en aquest tipus d’actuació que disposi dels 

mitjans personals, materials i logístics per a la posterior realització de l’obra. 

1.5 Dades econòmiques 

1.5.1 Preu del contracte 

El preu del contracte serà el que resulti de l'adjudicació del mateix i haurà d'indicar com 

a partida independent l’impost sobre el valor afegit (IVA).  

En el preu es consideraran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus 

que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència 

de les obligacions establertes en aquest plec que s’han de complir durant l’execució del 

contracte. En qualsevol cas es troben incloses dins del preu les despeses relatives a la 

taxa de la llicència municipal d’obres i de l’impost sobre construccions, instal·lacions i 

obres, així com d’altres tributs que puguin substituir-los. 

Totes les despeses que s'originin per a l’empresa contractista com a conseqüència de 

les obligacions recollides en els plecs i la resta de disposicions que siguin d'aplicació al 

contracte, que no figurin en el projecte objecte de licitació entre els costos directes i 

indirectes d'execució, es consideraran inclosos en el percentatge de despeses generals 

d'estructura. 

1.5.2 Pressupost base de licitació 

El pressupost base de licitació és de CENT SETANTA-CINC MIL NOU-CENTS VINT-I-

TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (175.923,27€) i es desglossa de la manera 

següent: 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 122.177,42€ 

13% Despeses Generals  

6% Benefici Industrial 

PRESSUPOST 

21% IVA 

15.883,06€ 

7.330,65€ 

145.391,13€ 

30.532,14€ 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 175.923,27€ 
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El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadre de 

preus unitaris, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, 

benefici industrial i IVA) es troba en el projecte tècnic aprovat.  

 

El pressupost base de licitació és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que pot 

comprometre l’òrgan de  contractació per aquest contracte i és, per tant, el preu màxim 

que poden oferir les empreses que concorrin a la licitació del contracte. Les empreses 

licitadores hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitació, 

indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent, en cap cas s’admetran ofertes 

per sobre el pressupost de licitació. 

1.5.3 Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul 

El valor estimat del contracte, als efectes del que es disposa a l’article 101 i concordants 

de la LCSP, és de CENT VUITANTA NOU MIL VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET 

CÈNTIMS (189.008,47€), atenent al següent detall: 
 

Pressupost base de 
licitació (sense IVA) 

 

Import de les 
modificacions 

(20%) 

Import excés d’amidaments 
(10%) 

Valor estimat 
del contracte 

145.391,13 29.078,23 14.539,11 189.008,47 

 

1.5.4 Existència de crèdit 

Existeix crèdit suficient fins l'import del pressupost màxim fixat per l’òrgan contractant. 

La despesa prevista derivada d’aquesta contractació, es farà efectiva amb càrrec a les 

aplicacions pressupostàries corresponents, amb la condició suspensiva què per a 

l’esmentada despesa existeixi consignació adequada i suficient. 

 

Aplicació pressupostaria: 1721-62300 

 

Aquest contracte es troba cofinançat amb càrrec a fons del Mecanisme de Recuperació 

i Resiliència de la Unió Europea –Next Generation EU establert en el Reglament (UE) 

2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual estableix un instrument de 

Recuperació de la Unió Europea per recolzar la recuperació després de la crisi de la 

COVID-19, i regulat segons Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del 

Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència. 
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1.6 Durada del contracte i possibles pròrrogues 

El termini d’execució màxim del contracte serà de 2 mesos, a comptar des de l'acta de 

comprovació de replanteig i inici de les obres, que haurà d’efectuar-se en el termini 

màxim de deu dies hàbils des de la signatura del contracte. 

L’acta de comprovació del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en 

aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen integrants 

del contracte i, per tant, són exigibles. 

Aquest termini podrà ser reduït d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. No hi 

ha la possibilitat de prorrogar el contracte. 

En tot cas, atès que el contracte es troba cofinançat en part mitjançant una subvenció, 

l’execució de les obres haurà d’estar finalitzada l’11 de gener de 2026, per garantir el 

compliment dels terminis establerts en les bases de la subvenció. 

1.7 Règim jurídic del contracte 

El contracte té caràcter administratiu i es regeix per aquest plec de clàusules 

administratives, pel plec de prescripcions tècniques i pel projecte, les clàusules dels 

quals es consideren part integrant del contracte. A més, es regeix per la normativa en 

matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: 

• Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es 

transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP) 

• Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 

30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (en endavant RD 

817/2009). 

• Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, en tot allò que no 

s’oposi, contradigui o resulti incompatible amb la LCSP (d’ara endavant, 

RGLCAP). 

• Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

• Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 de abril. 

• Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (LOPDPGDD). 
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• Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 

2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de 

dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la 

Directiva 95/46/CE. 

• Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre , per la qual es configura el sistema 

de gestió del PRTR. 

• Pla Antifrau de l’Ajuntament d’Alcanar, aprovat pel Ple en la sessió de data 

28/07/2022. 

• Plec de clàusules administratives particulars i el projecte d’obres. 

 

En tot allò no previst en els apartats anteriors seran aplicables la resta de normes de 

dret administratiu i, en darrer terme, les de dret privat. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels 

altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres 

normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa 

adjudicatària de l'obligació de complir-les. 

Així mateix es regeix per la normativa reguladora dels Fons Next Generation EU que 

financen l’actuació objecte d’aquest contracte: 

• Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel que 

s’estableix un Instrument de Recuperació de la Unió Europea per recolzar la 

recuperació després de la crisi de la Covid-19. b) Reglament (UE) 2021/241 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel que s’estableix el 

Mecanisme de Recuperació i Resiliència. c) Reglament (UE, Euratom) 

2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018.  d) Reial 

decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per 

a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència. e) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, 

pel qual s'aproven mesures urgents per a la implementació i gestió dels fons 

procedents del Mecanisme de Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU 

per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector públic. 

• Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de 

gestió  del Pla de recuperació, transformació i resiliència. g) Ordre 

HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i 
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format de la informació a proporcionar per les entitats del sector públic estatal, 

autonòmic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i 

d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 

de recuperació, transformació i resiliència. h) Ordre HFP/55/2023, de 24 de 

gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d’interès en els 

procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

• Resolució ACC/3662/2021, d’1 de desembre, per la qual es fa pública la 

convocatòria de l’any 2021 per a la concessió d’ajuts del Programa per a 

actuacions per a l’execució de diversos programes d’incentius lligats a 

l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, a la 

implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial en el marc 

del Pla de recuperació, transformació i resiliència (ref. BDNS 599248). 

• Instrucció de 23 de desembre de 2021, de la Junta Consultiva de Contractació 

de l’Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors 

dels contractes que es financin amb fons provinents del pla de recuperació, 

transformació i resiliència. 

1.8 Variants 

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants. 

1.9 Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecta a regulació 

harmonitzada, es durà a terme mitjançant un procediment obert simplificat, amb un 

termini de presentació de proposicions de vint (20) dies naturals, comptats des de 

l’endemà de la publicació de l’anunci de licitació del contracte en el perfil de contractant, 

d’acord amb l’article 159.3 LCSP. 

L’òrgan de contractació és la Junta de Govern Local, per delegació efectuada mitjançant 

Decret d’Alcaldia 1090-2023, de 27/06/2023. 

1.10 Aptitud per contractar 

Estan facultades per subscriure aquest contracte les persones naturals o jurídiques, 

espanyoles o estrangeres, que tinguin personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, 

d’acord amb el que preveu l’article 65 de la LCSP; que no incorrin en cap de les 

prohibicions de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP, la qual cosa es pot 

acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en l’article 85 de la LCSP; i que gaudeixin 
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de l’habilitació empresarial o professional que, si escau, sigui exigible per dur a terme 

l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 

Les persones jurídiques només poden ser adjudicatàries dels contractes les prestacions 

dels quals estiguin compreses dins les finalitats, l’objecte o l’àmbit d’activitat que, d’acord 

amb els seus estatuts o regles fundacionals, els siguin propis, i s’acrediti degudament.  

Els requisits de capacitat, solvència i d'absència de prohibicions de contractar s'han de 

complir en el moment de presentació d'ofertes i s’han de mantenir fins el moment de 

l'adjudicació i formalització del contracte.  

També poden participar en aquesta licitació les unions d'empreses que es constitueixin 

temporalment a aquest efecte (UTE), sense que sigui necessària formalitzar-se en 

escriptura pública fins que no se'ls hagi adjudicat el contracte. En aquest cas, les 

empreses que vulguin concórrer integrades en una unió temporal han d’indicar els noms 

i les circumstàncies dels qui la constitueixin i la participació de cada una, així com que 

assumeixen el compromís de constituir-se formalment en una unió temporal en cas que 

resultin adjudicatàries del contracte. 

La durada de la UTE ha de coincidir, almenys, amb la del contracte fins a la seva extinció. 

Les empreses que hagin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o 

dels documents preparatoris del contracte, poden participar en la licitació sempre que 

es garanteixi que la seva participació no falseja la competència. 

1.11 Solvència i classificació empresarial 

1.11.1 Solvència econòmica i financera 

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà: 

- Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de 

negocis dels tres últims conclosos, haurà de ser almenys una vegada i mitja el 

valor estimat del contracte, sense IVA. L’import mínim que s’haurà d’acreditar en 

la present licitació és 283.512,70€. 

Forma d’acreditació: mitjançant la presentació dels anuals aprovats i dipositats al 

Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas contrari, 

pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris individuals 

no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, mitjançant 

els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.  
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1.11.2 Solvència tècnica o professional 

La solvència econòmica i financera de l’empresari s’acreditarà: 

- Experiència en la realització d’obres del mateix tipus o naturalesa al qual 

correspon el contracte durant els darrers 5 anys, sent que el requisit mínim és 

que l’import anual acumulat a l’any de major execució sigui igual o superior al 

70% del valor estimat del contracte, 132.305,92€. 

Forma d’acreditació: s’acreditarà mitjançant la presentació de certificats de bona 

execució que han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 

precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 

van portar normalment a bon terme. 

1.11.3 Classificació 

D’acord amb l’article 77 de la LCSP i vist que l’obra no supera els 500.000 euros no és 

necessària la classificació del contractista, no obstant, a efectes de possible acreditació 

de la solvència s’indica com a necessària la següent classificació: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 9 3 

 

1.11.4 Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades 

De conformitat amb l’article 159.4.a) de la LCSP totes les empreses licitadores que es 

presentin a licitacions realitzades a través del procediment simplificat han d’estar 

inscrites en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 

(ROLECSP) o Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (RELIC), 

en la data final de presentació d’ofertes. A aquest efecte, també es considerarà 

admissible la proposició de l’empresa licitadora que acrediti haver presentat la sol·licitud 

d’inscripció en un o altre Registre juntament amb la documentació preceptiva per a això, 

sempre que aquesta sol·licitud sigui de data anterior a la data final de presentació de les 

ofertes. L’acreditació d’aquesta circumstància tindrà lloc mitjançant l’aportació del 

justificant de recepció de la sol·licitud emès pel corresponent Registre i d’una declaració 

responsable d’haver aportat la documentació preceptiva i de no haver rebut requeriment 

d’esmena.  
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La inscripció en el ROLECSP o RELIC, acredita enfront de tots els òrgans de 

contractació del sector públic, segons el que s’hi reflecteixi i llevat que hi hagi una prova 

en contra: 

a) les condicions d’aptitud de l’empresa quant a la seva personalitat i capacitat 

d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial. 

b) solvència econòmica i financera i tècnica o professional. 

c) classificació i altres circumstàncies inscrites. 

d) la concurrència o no de les prohibicions de contractar que hi hagin de constar. 

 

La presentació de les proposicions suposa l’autorització a la mesa i a l’òrgan de 

contractació per consultar les dades recollides en el ROLECSP o RELIC, o les llistes 

oficials d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 

1.11.5 Adscripció dels mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

El contractista haurà d’adscriure a l’execució de l’obra el personal i maquinaria suficient 

per a una correcta execució d’acord amb el que estableix el plec de prescripcions 

tècniques particulars.  

1.12 Perfil de contractant 

Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la 

present contractació, i sens perjudici de la utilització d’altres mitjans de publicitat, aquest 

Ajuntament disposa del Perfil de Contractant al qual es podrà accedir a través de 

l’adreça següent: 

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/2270368?categoria=0 

1.13 Notificacions electròniques 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 

i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema 

de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 

disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i 

als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en el sobre electrònic 

de presentació d’ofertes i serà, en qualsevol cas, la mateixa que consti en la Declaració 

responsable presentada. En cas d’identificar-se dues adreces diferents, les notificacions 

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/2270368?categoria=0
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i comunicacions es realitzaran a l’adreça informada al sobre electrònic de presentació 

d’ofertes. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 

de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 

Perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 

computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça.  

No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del procediment 

de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la data 

d’enviament de l’avís de notificació.  

El termini per considerar rebutjada la notificació electrònica, amb els efectes previstos 

en l'article 41.5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de 

les administracions públiques (en endavant LPAC), serà de deu dies naturals computats 

des que es tingui constància de la seva posada a la disposició de la persona interessada 

sense que s'accedeixi al seu contingut, tret que d'ofici o a instàncies del destinatari es 

comprovi la impossibilitat tècnica o material de l'accés. 

II. DISPOSICIONS RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ I LA 

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 

2.1 Presentació de proposicions 

2.1.1 Condicions generals i informació als licitadors 

Les proposicions dels interessats hauran d'ajustar-se als plecs i documentació que 

regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l'acceptació incondicionada per 

l'empresari de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció o reserva 

alguna, així com l'autorització a la mesa i a l'òrgan de contractació per consultar les 

dades recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 

Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat membre de la Unió 

Europea. 

Cada entitat licitadora no podrà presentar més d'una proposició, ni subscriure cap 

proposta en unió temporal amb altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una 

unió temporal. La infracció d'aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les 

propostes per ell subscrites. 
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2.1.2 Condicions de presentació 

La presentació de proposicions i documents es farà exclusivament a través de l'eina de 

Sobre Digital, integrada amb la Plataforma de serveis de contractació pública de la 

Generalitat de Catalunya, que es troba al Perfil de contractant de l’Ajuntament d’Alcanar:  

https://contractaciopublica.cat/es/perfils-contractant/detall/2270368 

A través de l’anunci de licitació que es publicarà al Perfil de contractant es podrà 

presentar l’oferta.  

Tota la informació referent a la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital 

es troba disponible a la web de la Generalitat de Catalunya:  

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-

administracio/e-Licita/sobre-digital/ 

Per poder presentar una oferta, les empreses licitadores hauran d’omplir un formulari 

per donar-se d’alta a l’eina. Una vegada acabat el registre d’inscripció, s’envia un correu 

electrònic a tots els contactes introduïts prèviament al formulari amb un enllaç per activar 

l’oferta. 

Una vegada l’oferta està activada es pot accedir a la preparació de l’oferta mitjançant el 

correu electrònic enviat als contactes de l’empresa especificats en el formulari 

d’inscripció.  

Per tal de presentar l’oferta serà necessari introduir una paraula clau. Aquesta paraula 

clau s’utilitza per xifrar els fitxers en el navegador abans d’enviar-los. És molt important 

tenir la custòdia d’aquestes paraules clau, ja que un cop passat el termini de presentació, 

aquestes seran requerides per part de l’òrgan de contractació per poder accedir al 

contingut de les ofertes.  

Tots els documents que formin part de l’oferta hauran d’estar signats electrònicament 

per algun dels mitjans de signatura electrònica admesos per l’article 10 de la LPACAP.  

En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 

presentació de les proposicions, l’òrgan de contractació ampliarà el termini de 

presentació de les mateixes el temps que es consideri imprescindible, modificant el 

termini de presentació d’ofertes publicant a la Plataforma de Serveis de Contractació 

Pública l’esmena corresponent; i, addicionalment, amb la comunicació del canvi de data 

a totes les empreses que haguessin activat l’oferta. 

https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/contractacio-electronica-administracio/e-Licita/sobre-digital/
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Un cop presentada la proposició no podrà ser retirada sota cap concepte. La retirada 

injustificada d'una proposició donarà lloc a la prohibició de contractar prevista en l’article 

71.2 de la LCSP. 

Les proposicions que no es presentin per mitjans electrònics, en la forma que determina 

aquest plec, seran excloses. 

2.1.3 Contingut de les proposicions 

Les proposicions per participar en la licitació es presentaran en un únic sobre electrònic: 

SOBRE ÚNIC 

• Declaració responsable indicativa del compliment de les condicions 

d’aptitud establertes legalment per contractar amb l'administració. 

D'acord amb l'article 140 LCSP, el compliment dels requisits previs d'aptitud 

hauran d'acreditar-se mitjançant declaració responsable del licitador 

conformement al model que figura a l'Annex II del present plec. 

Les proposicions que no s'ajustin al model de declaració responsable del present 

plec, i que no compleixin els requisits assenyalats en aquest, seran objecte 

d'inadmissió. 

Els serveis de l'òrgan de contractació o la Mesa de contractació podran, en 

qualsevol moment, sol·licitar la justificació documental del compliment de les 

condicions sobre les quals les empreses licitadores haguessin declarat 

responsablement el seu compliment. 

L’empresa licitadora haurà de presentar la documentació requerida en el termini 

concedit, amb un màxim de cinc dies hàbils a comptar de l'enviament del 

requeriment. De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini 

assenyalat, s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta i serà 

exclosa del procediment. 

• Declaració d’absència de conflicte d’interessos, d’acord amb el model que 

figura a l'Annex III del present plec. 

• Proposició econòmica i documentació acreditativa dels criteris 

quantificables de forma automàtica, d’acord amb el model que figura a l’Annex 

IV del present plec. 
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La proposició econòmica s’ha de presentar per escrit i no s’acceptaran les que 

tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament allò 

que es considera fonamental per valorar-la o no segueixen el model establert 

modificant el contingut. 

 

2.1.4 Termini de presentació 

El termini de presentació d'ofertes és de 20 dies naturals des de l'endemà de la 

publicació de l'anunci de licitació en el Perfil de contractant.  

Les proposicions presentades fora del termini assenyalat no seran admeses.  

 

2.2 Mesa de contractació 

La Mesa de contractació serà l’òrgan competent per efectuar la valoració de les ofertes 

i qualificar la documentació administrativa, i estarà formada per: 

Presidenta: Regidora d’Urbanisme 

Substitut: Regidor d’Hisenda 

 

Vocals:  

Titulars Substituts 

Secretari de la corporació Funcionari/nària de la corporació 

Interventora de la corporació Tresorer 

Arquitecta municipal Arquitecte tècnic 

Tècnica d’administració general Funcionari/nària de la corporació 

Regidor/a de l’oposició Regidor/a de l’oposició 

 

Secretari/a: Funcionari/nària de la corporació 

Secretari/a suplent: Funcionari/nària de la corporació 

 

2.3 Criteris d’adjudicació 

Per a la valoració de les proposicions i la seva classificació s’atendrà a la millor relació 

qualitat preu.    

CRITERIS EVALUABLES MITJANÇANT FORMULES O CRITERIS OBJECTIUS 

PREU DEL CONTRACTE 
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Es puntuarà en base al millor preu que no superi l’import base de licitació.   

Fórmula de càlcul 

Puntuació = 80 * Millor oferta / Oferta a valorar 

Aquest criteri és obligatori per a poder participar en la licitació.  

70 punts  

REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ    

El termini màxim d’execució és de 2 mesos. 

El sistema de puntuació serà de 5 punts per a cada setmana de reducció, essent el màxim de reducció del termini 

d’execució de 4 setmanes.  

No és obligatori oferir reducció de termini per a poder participar en la licitació. 

Fins a 20 punts 

AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA 
 

Es puntuarà amb un màxim de 10 punts l’ampliació del termini de garantia fixat en dos anys a comptar des de la data en 

què es realitzi la signatura de l’acta de recepció de l’obra. 

El sistema de puntuació serà de 2,5 punts per cada anualitat d’ampliació, essent el màxim d’ampliació de 4 anys. 

No és obligatori oferir ampliació del termini de garantia per a poder participar en la licitació. 

 

Fins a 10 punts 

PUNTUACIÓ  TOTAL 
100 punts 

 

2.4 Obertura d’ofertes  

Les dates i llocs on es celebrarà l'acte públic d'obertura d'ofertes s'indicarà en el perfil 

de contractant.  

En tot moment, la Mesa de contractació pot sol·licitar l’assessorament i els informes dels 

tècnics que consideri necessaris a fi d’avaluar les ofertes presentades. 

L’obertura dels sobres es farà a través de l’eina Sobre Digital. El sistema informàtic que 

suporta l'eina té un dispositiu que permet acreditar fefaentment el moment de l’obertura 

dels sobres i el secret de la informació que hi estigui inclosa, exigint a l’efecte la 

designació de dues persones encarregades de permetre’n l’obertura, un cop aplicades 

les seves credencials.  

L’eina Sobre Digital preveu el procés automàtic per demanar les paraules clau a les 

empreses licitadores. Aquest procés es realitzarà de forma automàtica 24 hores després 

de finalitzar el termini de presentació de les ofertes. En cas que l'empresa no enviï la 

paraula clau, està previst que el procés es repeteixi automàticament cada dia fins al dia 

d'obertura de sobres. 
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Així mateix, els custodis podran demanar les paraules claus tantes vegades com ho 

considerin necessàries. Aquestes seran peticions addicionals a les quals farà la 

plataforma automàticament. 

Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 

desxifrat de la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que 

garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de l’acte d’obertura 

dels sobres, en la data i l’hora establertes. 

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir 

al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de 

Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la 

introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només 

elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres no 

es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui 

desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  

Totes les actes de la Mesa de contractació es publicaran en el perfil de contractant. 

Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, en el dia, lloc i hora indicats en l’anunci de 

la licitació tindrà lloc l’obertura dels sobres presentats per les empreses licitadores per 

part de la Mesa de Contractació. 

Després de l’obertura del sobre, en la mateixa sessió, la Mesa de Contractació 

qualificarà la declaració responsable i la resta de documentació continguda en el sobre 

i determinarà les empreses admeses a la licitació i les excloses, així com, si s’escau, les 

causes d’exclusió. Sense perjudici de la comunicació a les persones interessades, 

aquestes circumstàncies es faran públiques mitjançant el seu perfil de contractant.  

En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en 

blanc o sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació 

valorarà, en funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències 

jurídiques respecte de la participació d’aquesta empresa en el procediment. En cas de 

tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar l’oferta, la mesa podrà 

acordar l’exclusió de l’empresa. 

Finalitzat l'acte públic, en la mateixa sessió, la mesa procedirà a: 
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1. Avaluar i classificar les ofertes, prèvia exclusió, en el seu cas, de les ofertes que no 

compleixin els requisits dels plecs. 

2. Realitzar la proposta d'adjudicació a favor del candidat amb millor puntuació 

3. Comprovar mitjançant consulta al registre d’empreses licitadores corresponent 

(RELIC/ROLESCP) el compliment de les condicions exigides per poder subscriure 

el contracte. 

 

La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no impedeixin 

conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors en 

les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la 

finalitat de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  

Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses les 

proposicions de les quals no concordin amb la documentació examinada i admesa, les 

que excedeixin del pressupost base de licitació, modifiquin substancialment els models 

de proposició establerts en aquest plec, comportin un error manifest en l’import de la 

proposició i aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o 

inconsistència que la fa inviable. 

L’existència d’errors en les proposicions econòmiques de les empreses licitadores 

implicarà l’exclusió d’aquestes del procediment de contractació, quan pugui resultar 

afectat el principi d’igualtat, en els casos d’errors que impedeixin determinar amb 

caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses i, per tant, impedeixin fer 

la valoració de les ofertes.  

La proposta d’adjudicació de la Mesa no crea cap dret a favor de l’empresa licitadora 

proposada com a adjudicatària, ja que l’òrgan de contractació podrà apartar-se’n sempre 

que motivi la seva decisió. 

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses 

licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 

• La proposició presentada per aquelles empreses que, al venciment del 

termini de presentació d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de 

treballadors amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. Si 

diverses empreses licitadores de les que hagin empatat quant a la proposició 
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més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones amb 

discapacitat en un percentatge superior al que els imposi la normativa, tindrà 

preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi del 

percentatge més alt de treballadors fixos amb discapacitat en la seva plantilla.  

• La proposició presentada per les empreses d’inserció que regula la Llei 

44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 

d’inserció, que compleixin els requisits que estableix aquesta normativa per 

tenir dita consideració.  

• La proposició presentada per empreses que, al venciment del termini de 

presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social i laboral que 

afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

• El sorteig, en cas que l’aplicació dels anteriors criteris no hagi donat lloc a un 

desempat. 

Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de 

desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 

 

2.5 Ofertes anormalment baixes 

D’acord amb l'article 149 de la LCSP, sobre ofertes anormalment baixes, es preveuen 

els paràmetres objectius que han de permetre identificar els casos en què una oferta es 

considera anormal, i que en aquest cas són: 

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 

◦ Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

◦ Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació 

diferents del preu sigui superior al 80% de la puntuació total. 

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 

◦ Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els 

criteris d’adjudicació sigui superior en més d’un 20% a la puntuació total més 

baixa. 
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c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi un dels dos criteris següents: 

◦ Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de 

totes les puntuacions: 

▪ Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions. 

◦ Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes 

les puntuacions: 

▪ Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior 

en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han 

estat excloses. 

 

En el supòsit que l’oferta de l’empresa licitadora que hagi obtingut la millor puntuació 

incorri en presumpció d’anormalitat, prèviament a la comprovació en el 

RELIC/ROLESCP i al requeriment de la documentació d’acord la clàusula anterior, la 

Mesa de contractació li requerirà perquè justifiqui l’oferta presentada i desglossi 

raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o qualsevol altre 

paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit la anormalitat de l’oferta. Per aquest 

motiu, la Mesa requerirà a l’empresa licitadora les precisions que consideri oportunes 

sobre la viabilitat de l’oferta i les pertinents justificacions. L’empresa licitadora disposarà 

d’un termini màxim de 5 dies hàbils des de l’enviament de la corresponent comunicació 

per presentar la informació i els documents que siguin pertinents a aquests efectes. 

Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació justificativa 

sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que 

la proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del 

procediment i s’entendrà feta la proposta d’adjudicació a favor de la següent empresa 

licitadora segons l’ordre de classificació.  

L’òrgan de contractació rebutjarà l’oferta si comprova que és anormalment baixa, perquè 

vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables 

en matèria mediambiental, social o laboral, nacional o internacional, inclosos els 

convenis col·lectius sectorials vigents d'acord amb l'art. 149.4 de la LCSP.  

Si la Mesa de contractació rep la informació i la documentació justificativa sol·licitada 
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dins de termini, l’avaluarà i elevarà la corresponent proposta d’acceptació o rebuig de la 

proposició, degudament motivada, a l’òrgan de contractació, per tal que aquest 

decideixi, previ l’assessorament tècnic del servei corresponent, o bé l’acceptació de 

l’oferta, perquè considera acreditada la seva viabilitat, o bé, en cas contrari, el seu 

rebuig. 

2.6 Termini per a l’adjudicació 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 5 dies a comptar des de la data en que, 

prestada la garantia definitiva per part de l’empresa que hagi obtingut la millor puntuació, 

es fiscalitzi el compromís de la despesa per la Intervenció municipal, d’acord amb 

l’establert a l’article 159.4 LCSP. 

2.7 Garantia provisional 

No procedeix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que disposa 

l’article 159.4b) LCSP. 

2.8 Garantia definitiva 

El licitador que presenti la millor oferta, haurà de constituir una garantia definitiva d’un 

5% de l’import del preu final ofert, IVA exclòs. 

Aquesta garantia pot constituir-se en metàl·lic, valors públics o privats, aval, o mitjançant 

contracte d’assegurança o caució en els termes i les condicions que disposen els articles 

55 a 58 del RGLCAP. Aquesta garantia s'ampliarà en un 5% en el cas que l'oferta de 

l'empresa adjudicatària resulti anormalment baixa d'acord amb l'art. 149 de la LCSP. 

L’empresa licitadora que presenti la millor oferta, ha d’acreditar la seva constitució dins 

del termini de 7 dies hàbils des del requeriment. De no complir-se adequadament 

s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva oferta, i s'exigirà l’import del 3 per 

cent del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat. 

La garantia definitiva respon dels conceptes definits en l’art. 110 de la LCSP. 

Quan a conseqüència de la modificació del contracte, el seu valor total experimenti 

variació, la garantia constituïda s’haurà d’ajustar a la quantia necessària perquè es 

mantingui la deguda proporció entre la garantia i el pressupost del contracte vigent en 

cada moment, en el termini de quinze dies a comptar des de la data en que es notifiqui 

a l’empresa l’acord de modificació.  
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Quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles a 

l’empresa adjudicatària, aquesta haurà de reposar o ampliar la garantia, en la quantia 

que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que aquesta 

no es resolgui serà causa de resolució del contracte.  

La garantia definitiva no es tornarà fins que no venci el termini de garantia establert en 

aquest plec. 

 

2.9 Presentació de documentació 

Per a tots aquells aspectes que no resultin acreditats mitjançant la consulta al registre 

corresponent, es requerirà a l’empresa licitadora que ha obtingut la millor puntuació 

perquè aporti la documentació necessària en el termini de 7 dies hàbils a comptar de la 

recepció de la comunicació corresponent. Així mateix haurà d’aportar: 

a. Empreses en procés d’inscripció en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat 

de Catalunya: 

- Document acreditatiu de la sol·licitud d’inscripció en el ROLESCP o RELIC, 

juntament amb una declaració responsable d’haver aportat la documentació 

preceptiva i de no haver rebut requeriment d’esmena.  

 

- Documents que acreditin la personalitat de l'empresari i el seu àmbit 

d'activitat. Si l'empresa fos persona jurídica la personalitat s'acreditarà 

mitjançant la presentació de l'escriptura de constitució o modificació, si és el cas, 

degudament inscrita en el Registre Mercantil quan aquest requisit sigui exigible 

segons la legislació mercantil aplicable. Si aquest requisit no fos exigible, 

l'acreditació de la capacitat d'obrar es realitzarà mitjançant l'escriptura o 

document de constitució, estatuts o acta fundacional, en què constin les normes 

per les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s'escau, en el corresponent 

Registre oficial. Si es tracta d'un empresari individual, s'acreditarà amb el 

Document Nacional d'Identitat (DNI).  

 

- Documents que acreditin, si s’escau, la representació. Els que compareguin 

o signin proposicions en nom d'un altre presentaran poder bastant a l'efecte. 

Si l'empresa fos persona jurídica el poder haurà de figurar inscrit, si s'escau, al 

Registre Mercantil. Si es tracta d'un poder per acte concret no és necessària la 
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inscripció en el Registre Mercantil, d'acord amb l'article 94.5 del Reglament del 

Registre Mercantil. 

- Constitució de la garantia definitiva. 

 

- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional / Classificació. 

Acreditació de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 

L'acreditació de la solvència podrà ser substituïda per la corresponent 

classificació en els casos legalment previstos. 

 

- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu 

cas, s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte.  

 

- Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses 

amb les quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar. Haurà 

d'aportar segons correspongui, una declaració que indiqui la part del contracte 

que té previst subcontractar, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, 

definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de les 

empreses subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realització, 

signada per ambdues parts juntament amb la resta de documentació que se 

sol·liciti per l'Administració. 

 

- Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries, també les referides a les empreses subcontractistes (certificat 

de contractistes i subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que 

s’hagi autoritzat la seva consulta per part de l’ajuntament. 

 

- Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades  personals. 

 

b. Empreses inscrites en el ROLECSP o en el RELIC de la Generalitat de Catalunya. 
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D'acord amb els articles article 96 de la LCSP, 19 del Reial Decret 817/2009, de 8 de 

maig, pel que es desenvolupa parcialment la LCSP, i 11 del Decret 40/2025, d’11 de 

març, pel qual es regula el Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya 

i el Registre públic de contractes de Catalunya, la inscripció en el ROLECSP o en el 

RELIC, acredita davant de tots els òrgans de contractació del sector públic, segons el 

que hi està reflectit i llevat que hi hagi una prova en contra, les condicions d’aptitud de 

l’empresari quant a la seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació 

professional o empresarial, solvència econòmica i financera i tècnica o professional, 

classificació i demés. 

Les empreses inscrites en qualsevol dels dos registres oficials hauran de presentar la 

documentació següent: 

- Documentació acreditativa de les dades incloses en els registres oficials 

que no estiguin vigents, si és el cas. 

- Constitució de la garantia definitiva. 

- Documents acreditatius de l'efectiva disposició dels mitjans que, en el seu 

cas, s'haguessin compromès a dedicar o adscriure a l'execució del 

contracte. 

- Documentació acreditativa de la subcontractació amb aquelles empreses 

amb les quals l'empresa adjudicatària tingui previst subcontractar. Haurà 

d'aportar segons correspongui, una declaració que indiqui la part del contracte 

que té previst subcontractar, assenyalant l'import, i el nom o el perfil empresarial, 

definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, de les 

empreses subcontractistes als quals es disposi a encomanar la seva realització, 

signada per ambdues parts juntament amb la resta de documentació que se 

sol·liciti per l'Administració. 

- Documentació justificativa d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries, també les referides a les empreses subcontractistes (certificat 

de contractistes i subcontractistes), i amb la Seguretat Social, llevat que 

s’hagi autoritzat la seva consulta per part de l’ajuntament. 

- Declaració responsable conforme respectarà la normativa vigent en 

matèria de protecció de dades personals. 
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El requeriment que s’efectuï a l’empresa licitadora té la consideració d’acte de tràmit i 

d’impuls de l’expedient. 

Si no es presentés de forma adequada tota la documentació indicada en els apartats 

anteriors i en el termini indicat, s'entendrà que l’empresa licitadora ha retirat la seva 

oferta, i es procedirà a exigir-li el 3% del pressupost de licitació (IVA exclòs), en concepte 

de penalitat i, a més, pot donar lloc a declarar a l’empresa en prohibició de contractar 

per la causa prevista en l’article 71.2.a de la LCSP. En aquest cas es demanarà la 

mateixa documentació a l’empresa licitadora següent, per l’ordre en què hagin quedat 

classificades les ofertes.  

La Mesa podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris abans de 

formular la seva proposta d’adjudicació. També, podrà sol·licitar aquests informes quan 

consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 

tècniques dels plecs. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 

objecte de valoració 

2.10 Decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i desistiment 

L’òrgan de contractació podrà decidir no adjudicar o subscriure el contracte, per raons 

d’interès públic degudament justificades i amb la corresponent notificació a les empreses 

licitadores, abans de la formalització del contracte. 

També podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, notificant-

ho a les empreses licitadores, quan apreciï una infracció no esmenable de les normes 

de preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. 

En ambdós supòsits es compensarà a les empreses licitadores per les despeses en què 

hagin incorregut. 

La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment 

d’adjudicació es publicarà en el perfil de contractant. 

2.11 Adjudicació del contracte 

Un cop presentada la documentació, l’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del 

contracte a l’empresa proposada com a adjudicatària, dins del termini de cinc dies hàbils 

següents a la recepció de dita documentació. 
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La licitació no es declararà deserta si hi ha alguna proposició que sigui admissible 

d’acord amb els criteris que figuren en aquest plec. La declaració, en el seu cas, que 

aquest procediment ha quedat desert es publicarà en el perfil de contractant. 

La resolució d’adjudicació del contracte es notificarà a les empreses licitadores 

mitjançant notificació electrònica, i es publicarà en el perfil de contractant de l’òrgan de 

contractació dins del termini de quinze (15) dies, indicant el termini en què s’haurà de 

procedir a la formalització del contracte. 

 

2.12 Formalització i perfecció del contracte 

El contracte es perfecciona amb la seva formalització, sent aquest un requisit 

imprescindible per poder iniciar-ne l’execució.  

La formalització del contracte s’efectuarà en document administratiu mitjançant 

signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de 

signatura. No obstant això, l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que el contracte 

s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

Juntament amb el contracte, l’adjudicatari haurà de complimentar la Declaració 

d’absència de conflicte d’interessos (DACI). La negativa a la complir amb l’obligació de 

complimentar de la Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) s’estableix 

com a causa de resolució del contracte, atès que es configura com a una obligació 

contractual essencial. 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari s’obliga a 

formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini de 15 dies hàbils a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació.  

Quan per causes imputables a l'adjudicatari no s'hagués formalitzat el contracte dins del 

termini indicat se li exigirà l'import del 3 per cent del pressupost base de licitació, IVA 

exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 

definitiva, si s'hagués constituït. En aquest cas, el contracte s’adjudicarà al següent 

licitador per l’ordre en què haguessin quedat classificades les ofertes, prèvia presentació 

de la documentació preceptiva i amb aplicació dels terminis establerts a l’apartat 

anterior. 
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La formalització del contracte es publicarà, juntament amb el corresponent contracte, en 

un termini no superior a quinze dies després del perfeccionament del contracte en el 

perfil de contractant. 

Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la 

Generalitat de Catalunya, per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, per la  

inscripció de les seves dades bàsiques. Posteriorment, si s’escau, es comunicaran les 

modificacions, les pròrrogues, les variacions de terminis o de preus, l’import final i 

l’extinció del contracte. 

2.13 Notificacions electròniques 

Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació 

i durant la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema 

de notificació e-NOTUM. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a 

disposició de les notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i 

als telèfons mòbils que les empreses hagin facilitat a aquest efecte en la declaració 

responsable. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s i, en el cas que s’hagin facilitat 

també telèfons mòbils, els SMS, indicant que la notificació corresponent s’ha posat a 

disposició en l’eNOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les persones designada/es, mitjançant 

l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha dipositada la notificació, 

es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya. 

Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament 

de l’avís de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el 

perfil de contractant de l’òrgan de contractació. En cas contrari, els terminis es 

computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a qui s’adreça. 

III. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 

3.1 Execució dels treballs 

Les obres s'han d’executar amb estricta subjecció a les estipulacions que conté aquest 

Plec, al Projecte que serveix de base al contracte i conforme a les instruccions que, en 

interpretació tècnica d'aquest, doni a l’empresa contractista la direcció facultativa de les 

obres, que exercirà així mateix les facultats de responsable del contracte. 
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Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia 

l’empresa contractista és responsable dels defectes que en la construcció puguin 

advertir-se. 

L’empresa contractista està obligada a guardar sigil respecte de les dades i antecedents 

que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l'objecte del contracte, dels quals 

tingui coneixement en ocasió del mateix. 

En el cas que les millores ofertes per l'empresa adjudicatària passin a formar part de 

l'execució del contracte d'obra, l'òrgan de contractació podrà requerir l'adaptació 

d'aquestes millores a les unitats d'execució que es vegin afectades en el Projecte 

d'execució, en el termini màxim d'un mes des de la formalització del contracte, i sempre 

abans de la efectuar la comprovació de replanteig. Aquesta documentació podrà 

constar, si s'escau, de memòria, plànols afectats per les millores, i Prescripcions 

Tècniques amb les característiques d'execució d'aquestes. 

3.2 Condicions especials d’execució 

S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 

1. Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte 

durant tot el període contractual: 

L’empresa contractista haurà de mantenir, durant la vigència del contracte, les 

condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del 

contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni col·lectiu que 

els resulti d’aplicació. 

El responsable del contracte podrà requerir en tot moment a l’adjudicatària per tal que 

declari formalment que ha complert amb l’expressada obligació. Així mateix, el 

responsable del contracte o l’òrgan de contractació, en el seu cas, podran requerir als 

òrgans de representació de les persones treballadores que informin al respecte de 

l’esmentat compliment. 

2. Les condicions especials de caràcter medi ambiental, seran les que tot seguit 

s’indiquen: 

− Reutilització i/o reciclatge d’envasos i embalatges dels materials i productes 

fungibles utilitzats durant l’execució del contracte.  

− Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.  
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− Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus. 

El contractista està obligat a mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes 

com de materials sobrants, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs 

necessaris perquè I' obra ofereixi bon aspecte. Durant les obres, s'assegurarà que els 

nivells d'emissió sonora siguin acords amb les directives europees corresponents. El 

cost d'aquestes mesures es considera inclòs en els preus unitaris del projecte i no serà 

objecte d'abonament independent. 

3. Pòlissa de tot risc construcció: 

L’adjudicatari haurà de disposar d’una assegurança de tot risc construcció per import, 

mínim, d’1.000.000 € per sinistre, acreditada a través de certificat emès per 

l’asseguradora on es faci constar el capital assegurat, el seu període de vigència i 

prestacions assegurades, així com a través de rebut conforme s’està al corrent de 

pagament. 

Igualment, caldrà assumir el compromís de mantenir la vigència de la pòlissa durant tot 

el període de durada del contracte. L’òrgan de contractació, durant aquest període podrà 

demanar en qualsevol moment la justificació de la vigència i de les condicions 

contractades referents a l’esmentada pòlissa. 

Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 

que participen en l'execució del contracte. 

Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del 

contracte i el seu incompliment serà causa de resolució del contracte o d'imposició de 

penalitats de conformitat amb el present plec. 

3.3 Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

L’execució del contracte començarà amb l'acte de comprovació del replanteig que es 

realitzarà en el termini màxim de deu dies hàbils llevat de casos excepcionals i 

justificats, des de la formalització del contracte. Els terminis parcials es determinaran 

en el Programa de Treball. 

La comprovació del replanteig de les obres s'efectuarà pels serveis de la unitat 

encarregada del seguiment de les obres en presència de l’empresa contractista, 

estenent-se acta del resultat que se subscriurà en la forma i amb els efectes 
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legalment previstos, amb remissió d'un exemplar de la mateixa a l'òrgan de 

contractació. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 

facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre 

que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en 

el Treball. 

3.4 Direcció facultativa i responsable del contracte 

L’òrgan de contractació designarà una Direcció facultativa responsable de la 

comprovació, coordinació, vigilància i inspecció de la correcta realització de l'obra 

objecte del contracte, corresponent a l'empresa adjudicatària les responsabilitats 

inherents a la direcció immediata dels treballs, al control i vigilància de l'obra executada 

i dels materials allà dipositats. 

A més de les funcions generals de supervisió de l’execució del contracte, la persona 

responsable del contracte tindrà les funcions específiques que, segons les 

característiques de cada objecte contractual, se li atribueixin per tal de minimitzar 

l’impacte administratiu i tècnic de les incidències d’execució contractual i per tal de 

garantir la coordinació entre les diferents persones implicades en el contracte. En 

concret, tindrà les funcions següents:  

1. Supervisar l’execució del contracte i prendre les decisions i dictar les instruccions 

necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació. 

2. Coordinar els diferents agents implicats en el contracte en el cas que aquesta 

funció especifica no correspongués a altres persones. 

3. Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats.  

4. Informar del nivell de satisfacció de l’execució del contracte. A banda de totes 

aquelles altres informacions i informes que la persona responsable del contracte 

consideri procedents, aquest emetrà un informe d’avaluació final de la 

contractació que farà referència a diferents aspectes de l’execució del contracte, 

l’adequació de disseny, als objectius previstos amb la contractació i als resultats 

finals obtinguts, i també als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter 

tècnic.  
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Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les 

obligacions d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 

Les facultats de responsable del contracte seran exercides per la Direcció facultativa. 

3.5 Coordinador/a en matèria de seguretat i salut 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 

treballadors/es autònoms/es o diversos/es treballadors/es autònoms/es, l'Administració 

ha de designar o, si escau contractarà, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 

constati aquesta circumstància, un/a coordinador/a en matèria de seguretat i salut, 

integrat en la Direcció facultativa, per dur a terme les tasques que s'esmenten en l’article 

9 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 

mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

En cap cas el/la coordinador/a rebrà instruccions de l’empresa contractista de l'obra, 

amb la finalitat d'assegurar la seva imparcialitat. 

Quan no sigui necessària la designació de coordinador/a, les seves funcions seran 

assumides per la Direcció facultativa, sent obligació de l’empresa contractista i 

subcontractistes atendre les indicacions i instruccions d'aquest. 

3.6 Pla de seguretat i salut 

L'empresa adjudicatària elaborarà un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en l'estudi 

de seguretat i salut o en l'estudi bàsic. En aquest pla s'inclouran, si s'escau, les 

propostes de mesures alternatives de prevenció que l’empresa contractista proposi amb 

la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de 

protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 

El Pla de Seguretat i Salut, amb el corresponent informe del/de la coordinador/a en 

matèria de seguretat i salut, s'elevarà per a la seva aprovació per l'òrgan de contractació 

abans de l'inici de l'obra. 

3.7 Delegat d’obra de l’empresa contractista 

S'entén per "delegat/da d'obra de l’empresa contractista" la persona designada 

expressament per l’empresa contractista, amb anterioritat a l'inici de l'obra, i acceptada 

per l'Administració, amb capacitat suficient per: 
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- Tenir la representació de l’empresa contractista quan sigui necessària la seva 

actuació o presència, així com en altres actes derivats del compliment de les 

obligacions contractuals, sempre en ordre a l'execució i bona marxa de les obres. 

- Organitzar l'execució de l'obra i interpretar i posar en pràctica les ordres rebudes 

de la Direcció d'obra. 

- Proposar a aquesta o col·laborar amb ella en la resolució dels problemes que es 

plantegin durant l'execució. 

 

3.8 Compliment de terminis i correcta execució del contracte 

3.8.1 Penalitats per demora en l’execució 

El termini d’execució màxim del contracte serà de 2 mesos, a comptar des de l'acta de 

comprovació de replanteig i inici de les obres, que haurà d’efectuar-se en el termini 

màxim de deu dies hàbils des de la signatura del contracte. Aquest termini podrà ser 

reduït d’acord amb l’oferta presentada per l’adjudicatari. No hi ha la possibilitat de 

prorrogar el contracte. 

En tot cas, atès que el contracte es troba cofinançat en part mitjançant una 

subvenció, l’execució de les obres haurà d’estar finalitzada l’11 de gener de 2026, 

per garantir el compliment dels terminis establerts en les bases de la subvenció. 

 

L'empresa adjudicatària queda obligada al compliment del termini d'execució del 

contracte i dels terminis parcials fixats, si escau, en el programa de treball. En cas de 

sobrepassar el termini establert o en el cas d'incompliment de terminis parcials per 

causes imputables a l’empresa contractista, s'estarà al que disposen els articles 193 i 

195 LCSP. 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

totals o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia, 

d’acord amb l’article 211 d) i f) o per la imposició de les penalitats, en la forma i 

condicions establertes en els articles 193 i 194 de la LCSP. 

Les penalitats previstes s'imposaran per acord de l'òrgan de contractació, adoptat a 

proposta de la persona responsable del contracte, que serà immediatament executiu, i 

es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
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total o parcial, hagin d'abonar-se a l’empresa contractista o sobre la garantia que, si 

escau, s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments 

En els supòsits que l'incompliment no cobrís els danys causats a l'Administració, 

aquesta exigirà al contractista la indemnització per danys i perjudicis. 

3.8.2 Altres penalitats 

Es consideren molt greus els incompliments per part del contractista de qualsevol de les 

condicions especials d’execució establertes. 

Aquests incompliments contractuals molt greus comportaran la imposició de les 

penalitats coercitives de fins l’1% del preu d’adjudicació IVA exclòs, per a cada infracció 

en funció de gravetat, reincidència i mala fe en la comissió de la infracció.  

L’incompliment per part del contractista de qualsevol altra de les seves obligacions 

contractuals o el seu compliment defectuós, comportarà igualment una multa coercitiva 

de fins al 1% del preu del contracte, en funció de la seva major o menor gravetat i 

reincidència.  

Les penalitats que s’imposin al contractista incorporarà la diferència que, si escau, hagi 

existit entre la seva oferta i la de la següent contractista a la qual s’hagués adjudicat al 

contracte sense tenir en compte el criteri que no ha complert el contractista. 

Per a la imposició d’aquestes penalitzacions i indemnitzacions per incompliments 

contractuals es seguirà un expedient contradictori sumari, en el qual es concedirà al 

contractista un termini d’al·legacions de 5 dies naturals. Aquestes al·legacions i 

l’expedient de penalització serà resolt, previ informe del responsable del contracte. 

3.8.3 Indemnització a terceres persones 

Serà obligació de l’empresa contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es 

causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi 

l'execució del contracte. 

3.9 Persona responsable del contracte 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, 

al Director Facultatiu. En concret assumirà les funcions següents: 

a. Realitzar el seguiment material de l’execució del contracte, per comprovar que 

el contractista dona compliment a les seves obligacions d’execució en els termes 
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acordats al contracte.  

b. Verificar l’efectiu compliment de les obligacions de l’adjudicatari en matèria 

social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes si n’hagués, 

així com el compliment de les obligacions establertes que suposin l’aportació de 

documentació o realització dels tràmits administratius.  

c. Promoure les reunions que siguin necessàries a l’objecte de solucionar qualsevol 

incident que aparegui en l’execució del contracte, sense perjudici de la seva 

resolució per l’òrgan de contractació (segons amb el procediment contradictori 

establert a l’article 97 del Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques).  

d. Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l’efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 

executives en tot allò que pugui afectar a la seguretat de les persones o quan a 

la demora en la seva aplicació pugui implicar que resultin inútils posteriorment 

en funció del desenvolupament de l’execució del contracte, en la resta de casos 

i en cas de mostrar la seva disconformitat l’adjudicatari, resoldrà sobre la mesura 

a adoptar l’òrgan de contractació, sense perjudici de les possibles 

indemnitzacions que pugui correspondre.  

e. Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

f. Informar en els expedient de reclamació de danys i perjudicis tramitats com a 

conseqüència de l’execució del contracte. 

 

El/ la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 

intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 

capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 

representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 

administradors. 
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IV. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS 

4.1 Drets de l’empresa contractista 

4.1.1 Abonaments a l’empresa contractista 

L’empresa contractista té dret a rebre el pagament per l'obra executada. El pagament 

s'estableix mitjançant abonaments a compte de caràcter mensual, dels treballs que 

realment s'hagin executat, d'acord amb els preus convinguts i d'acord amb les 

certificacions que comprenguin l'obra executada durant aquest període de temps. 

El director facultatiu de l'obra expedirà mensualment les certificacions que comprendran 

l'obra executada durant aquest període de temps. Aquestes certificacions s'han 

d'expedir durant els primers deu dies següents al mes que correspongui.  

L'Administració ha d'aprovar les certificacions mensuals d'obra dins dels trenta dies 

següents a la data en la qual els treballs s'hagin executat. En aquest mateix termini 

l’empresa contractista té l'obligació de presentar la factura davant el punt general 

d’entrada. 

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electròniques. 

Tots els proveïdors de l’Ajuntament podran expedir i remetre factures electròniques 

mitjançant el punt general d’entrada.  

En tot cas, estaran obligats a l’ús i presentació de la factura electrònica les entitats 

enumerades en l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. 

Les factures que s’hagin d’emetre en format electrònic, d’acord amb el que estableix 

l’esmentada Llei 25/2013, s’han de signar amb signatura avançada basada en un 

certificat reconegut i han d’incloure, necessàriament, el número d’expedient de 

contractació. 

En cas de retard en el pagament, l’empresa contractista té dret a percebre, en els termes 

i les condicions legalment establerts, els interessos de demora i la indemnització 

corresponent pels costos de cobrament en els termes establerts en la Llei 3/2004, de 29 

de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 

operacions comercials. 
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L’empresa contractista podrà transmetre els drets de cobrament en els termes i 

condicions establerts en l’article 200 de la LCSP. Per tal que la cessió del dret de 

cobrament sigui efectiva en front de l’Administració, serà requisit imprescindible 

notificar-li de forma fefaent el corresponent acord de cessió. 

4.2 Obligacions de l’empresa contractista 

A més de les obligacions generals derivades del règim jurídic del present contracte, són 

obligacions específiques de l’empresa contractista les següents: 

4.2.1 Responsabilitat 

Les responsabilitats de l’empresa contractista són les establertes als articles 238 i 244 

de la LCSP. 

L’empresa adjudicatària s’obliga a disposar i mantenir vigent durant tota la durada del 

contracte una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb la cobertura mínima de 

1.600.000€, per tal de cobrir els riscos derivats de les obres i de la seva execució. 

4.2.2 Obligacions laborals, socials i fiscals 

El personal que l'empresa contractista hagi de contractar per atendre les seves 

obligacions dependrà exclusivament d'aquesta, sense que a l'extinció del contracte 

pugui produir-se en cap cas la consolidació de les persones que hagin realitzat els 

treballs com a personal de l'òrgan contractant. 

L’empresa contractista estarà obligada al compliment de les disposicions vigents en 

matèria fiscal, laboral, de seguretat social, d'integració social de persones amb 

discapacitat, de prevenció de riscos laborals i de protecció del medi ambient que 

s'estableixin tant en la normativa vigent com en els plecs que regeixen la present 

contractació. 

L’empresa contractista resta obligada al compliment de les condicions salarials del 

personal conforme al conveni col·lectiu sectorial d’aplicació. 

L’empresa contractista ha de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament 

sexual i per raó de sexe i ha d’adoptar mesures específiques per prevenir aquest tipus 

d’assetjament, d'acord amb el que disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat efectiva d’homes i dones i la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva 

de dones i homes. 
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4.2.3 Obligacions de l’empresa contractista en supòsits de subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte amb els requisits i abast que s’hi estableixen, llevat 

que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) de la LCSP la prestació o part de la mateixa hagi 

d'executar-se directament per l’empresa contractista principal.  

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 

competència.  

La celebració de subcontractes per l’empresa contractista estarà sotmesa al compliment 

dels requisits i circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

Per a la celebració de subcontractes per part de l’empresa contractista serà necessari 

que aquest comuniqui a l'òrgan de contractació, en tot cas, de forma anticipada i per 

escrit la intenció de celebrar els subcontractes, juntament amb la documentació que 

justifiqui l'aptitud de l’empresa subcontractista per executar la part de la prestació que 

es pretén subcontractar, i una declaració responsable de l’empresa subcontractista de 

no incórrer en prohibicions de contractar amb l'Administració. 

L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes.  

Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa contractista 

principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte front 

a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del contracte. El 

coneixement que l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que 

atorgui no alteren la responsabilitat exclusiva de l’empresa contractista principal.  

Les empreses subcontractistes hauran de complir, en els mateixos termes que l'empresa 

contractista, amb les obligacions en matèria ambiental, social i laboral establertes pel 

dret europeu, nacional i autonòmic i en el conveni col·lectiu de referència d'aplicació al 

sector que correspongui. En cas que es detectin incompliments per part de la 

subcontractista, la persona responsable del contracte pot proposar a l'òrgan de 

contractació que exigeixi a la contractista principal, o la substitució de la subcontractista, 

o l'assumpció directa de l'execució. 
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Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 

jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 

l’article 71 de la LCSP.  

L’empresa contractista ha d’informar de la subcontractació a qui exerceix la 

representació del personal, d’acord amb la legislació laboral.  

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada.  

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista.  

A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 

detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 

presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 

tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 

incompliment pot comportar la imposició de penalitats, responent la garantia definitiva 

d’aquestes penalitats. 

L’empresa contractista està obligada a conservar el Llibre de Subcontractació, d’acord 

amb el que preveuen la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació 

en el sector de la construcció, i el seu reglament de desplegament. 

4.2.4 Senyalització de les obres 

L’empresa contractista està obligada a instal·lar, a càrrec seu, les senyalitzacions 

precises per indicar l'accés a l'obra, la circulació a la zona que ocupen els treballs i els 

punts de possible perill deguts a la marxa d'aquells, tant en aquesta zona com en els 

seus límits i voltants. A més, instal·larà a càrrec seu els cartells d'identificació de les 

obres i aquelles que informin al públic sobre l’inici i final de l’obra i de la resta de mesures 
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d’informació que s’acordin. Així mateix, ha de tenir cura de la conservació i manteniment 

dels cartells i senyals esmentats i estarà obligat a la seva reposició immediata. 

D'altra banda, en el cas que l'obra sigui finançada totalment o parcialment per fons 

públics s’haurà de fer constar aquesta circumstància en la senyalització de les obres, 

atenent a les indicacions dels Serveis tècnics municipals. 

4.2.5 Protecció ambiental 

L’empresa contractista, i també les subcontractistes, està obligada en l’execució del 

contracte al compliment de les obligacions aplicables en matèria mediambiental que 

estableixen el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les 

disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i 

en particular les que estableix l’annex V de la LCSP.  

A més haurà d’adoptar les pràctiques de treball que prioritzin procediments segurs, 

respectuosos o menys perjudicials per a la salut de les persones i el medi ambient. 

També vetllarà per la reducció i minimització de residus i del consum de recursos (aigua, 

electricitat, matèries primeres, etc.), adaptant el seu sistema de treball per a millorar la 

seva eficiència i respectar el compliment de la legislació mediambiental, principalment 

en matèria de residus, emissions i abocaments, preveient qualsevol tipus de molèstia a 

l’entorn.  

Així mateix, haurà de minimitzar, fins on sigui possible tècnica i econòmicament, 

l’emissió de sorolls i vibracions en la realització d’activitats de l’objecte del contracte. En 

tot cas, haurà de poder acreditar el compliment de la legislació vigent en aquest àmbit. 

L’empresa contractista assumeix plenament la responsabilitat per les emissions, 

abocaments i residus generats durant l’execució del contracte, o com a conseqüència 

d’accidents o incidents. Qualsevol possible cost que es generi per aquesta raó a 

l’ajuntament li serà repercutit per tots els conceptes. 

4.2.6 Obligacions relatives a la gestió de permisos, llicències i autoritzacions 

L’empresa contractista estarà obligada, llevat que l'òrgan de contractació decideixi 

gestionar-lo per si mateix i així li ho faci saber de forma expressa, a gestionar els 

permisos, llicències i autoritzacions establertes en les ordenances municipals i en les 

normes de qualsevol altre organisme públic o privat que siguin necessàries per a l'inici, 
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execució i lliurament a l'ús o servei de les obres, sol·licitant de l'Administració els 

documents que per a això siguin necessaris. 

4.2.7 Gestió de residus 

L’empresa contractista està obligada al compliment de les obligacions previstes en el 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya en la part no derogada i el Reial Decret 210/18 pel qual 

s'aprova el Programa de Prevenció i Gestió de residus i recursos de Catalunya 

(PRECAT20). 

4.2.8 Obligacions de transparència 

L’empresa adjudicatària està obligada a subministrar a l’Administració, previ 

requeriment, tota la informació que sigui necessària per al compliment de les obligacions 

sobre transparència. L’incompliment per l’empresa adjudicatària d’aquesta obligació 

serà sancionat d’acord amb la legislació sobre transparència. 

L'empresa adjudicatària està obligada al compliment de les obligacions pròpies en 

matèria de transparència que li siguin aplicables. 

4.2.9 Principis ètics i regles de conducta per empreses licitadores i contractistes 

D’acord amb el que estableixen els articles 55.2 i 3.5 de la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, les empreses licitadores i les contractistes han d’adoptar 

una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o 

promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans 

competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 

present o pugui afectar el procediment o la relació contractual. Particularment 

s’abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat 

d’oportunitats i de lliure concurrència. 

Amb caràcter general, les empreses licitadores i les contractistes, en l’exercici de la seva 

activitat, assumeixen les obligacions següents: 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objectes dels 

contractes. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o 

de les prestacions a licitar. 
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- Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

En particular, les empreses licitadores i les contractistes assumeixen les obligacions 

següents: 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 

conflicte d’interessos. Constitueixen en tot cas situacions de conflicte 

d’interessos les contingudes en l’article 24 de la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic 

influeixi en l’adjudicació del contracte. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges per a ells mateixos 

o per a terceres persones amb la voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-

se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència, com per exemple els 

comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, 

eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte i/o durant 

la licitació, per  obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici. 

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per 

al seguiment  i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant 

la informació, tant documental com de cap, que li sigui sol·licitada per a aquestes 

finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència 

i els contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en 

relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma 

directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una 

infracció de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

 

4.2.10 Protecció de dades personals 

Compliment normatiu 
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L’empresa contractista en el desenvolupament de l'objecte del contracte té l’obligació de 

respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, principalment: 

- Reglament general de protecció de dades (Reglament UE) 2016/679 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (En endavant RGPD) 

- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 

garantia dels drets digitals (En endavant LOPDGDD) 

 

Encarregat de tractament 

En el cas que el desenvolupament de l’objecte del contracte suposi el tractament de 

dades de caràcter personal, l’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregat 

de tractament, i haurà de: 

- Tractar les dades personals únicament seguint instruccions documentades de la 

l’Ajuntament (en endavant el responsable), fins i tot en relació amb les 

transferències de dades personals a un tercer país o a una organització 

internacional, tret que hi estigui obligat en virtut del dret de la Unió o dels estats 

membres al qual està subjecte l'encarregat. En aquest cas, l'encarregat ha 

d’informar el responsable d'aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que 

aquest dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic. 

- Garantir que les persones de la seva empresa que s’autoritzin per tractar dades 

personals s'han compromès a respectar-ne la confidencialitat. 

- Prendre totes les mesures necessàries, de conformitat amb l'article 32 RGPD 

- Assistir al responsable sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del 

tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, 

sempre que sigui possible, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre 

les sol·licituds que tinguin per objecte l'exercici dels drets de les persones 

interessades establerts en el capítol III del RGPD. 

- Ajudar al responsable a garantir el compliment de les obligacions que estableixen 

els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la 

informació a disposició de l'encarregat. 

- A elecció del responsable, suprimir o retornar totes les dades personals, una 

vegada finalitzada la prestació dels serveis de tractament, i ha de suprimir les 

còpies existents, tret que sigui necessari conservar les dades personals en virtut 

del dret de la Unió o dels estats membres. 
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- Ha de posar a disposició del responsable tota la informació necessària per 

demostrar que compleix les obligacions que estableix aquesta clàusula. Així 

mateix, ha de permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses 

inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest 

responsable. 

- Si considera que una instrucció del responsable infringeix el RGPD o altres 

disposicions en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats membres, 

n’ha d’informar immediatament el responsable. 

- L’empresa adjudicatària ha de respectar les condicions establertes als apartats 

2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un subcontracte d’encarregat del 

tractament. 

- Al llarg de la vida del contracte, l’empresa adjudicatària s’obliga a comunicar 

qualsevol canvi que es produeixi en relació a la informació presentada en la seva 

declaració responsable en relació a la ubicació dels servidors i des d’on es 

prestaran els serveis associats al servidors. 

 

4.2.11 Ús del català 

L’empresa contractista estarà obligada a emprar el català en les seves relacions amb 

l’Ajuntament derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, 

l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, 

el català en els rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de 

caràcter general que es derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 

4.2.12 Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) 

Totes les empreses participants en aquesta licitació hauran de complimentar la 

Declaració d’absència de conflicte d’interessos (DACI) en el moment de presentar la 

seva oferta. Així mateix, l’empresa proposada com a adjudicatària i les subcontractistes 

d’aquesta, restaran obligades a complimentar la Declaració d’absència de conflicte 

d’interessos (DACI) en el moment de signatura del contracte. 

La negativa a la complir amb l’obligació de complimentar de la Declaració d’absència de 

conflicte d’interessos (DACI) s’estableix com a causa de resolució del contracte, atès 

que es configura com a una obligació contractual essencial. 
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4.3 Despeses i tributs 

Són a càrrec de l’empresa contractista les despeses i els tributs que s’originin a 

conseqüència de la present licitació, de l’adjudicació i de l’execució del contracte. 

Tant en les ofertes que formulin les empreses licitadores com en les propostes 

d'adjudicació, s'entendran compresos, a tots els efectes, els tributs de qualsevol índole 

que gravin els diversos conceptes, excepte l'impost sobre el valor afegit, que serà 

repercutit com a partida independent d'acord amb la legislació vigent. 

4.4 Modificació del contracte 

El contracte es podrà modificar fins a un 20% de l’import l’adjudicació del contracte, en 

el supòsit de majors amidaments degut a modificacions inicials per motius tècnics o de 

seguretat. 

Les modificacions del contracte no previstes només podran efectuar-se quan es 

compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP.  

Aquestes modificacions no previstes són obligatòries per a l’empresa contractista, llevat 

que impliquin, aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que 

excedeixi el 20% del preu inicial del contracte, IVA exclòs. En cas que excedeixin del 

percentatge indicat, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 

conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es 

resoldrà d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

En cas que la modificació suposi supressió o reducció d'unitats d'obra, l’empresa 

contractista no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 

No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que 

no superin el 10% del preu de contracte inicial i el 3% del pressupost primitiu del 

contracte respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP. 

En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 

prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, el contracte es resoldrà 

d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, 

amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot 

cas un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de 
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l'aprovació de la mateixa, que haurà d'anar acompanyat de les al·legacions del 

contractista i de tots els informes emesos. 

V. DISPOSICIONS RELATIVES A LA SUCESSIÓ, CESSIÓ, LA 

SUBCONTRACTACIÓ I LA REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE 

5.1 Cessió del contracte 

Els drets i obligacions derivats del contracte podran ser objecte de cessió per l’empresa 

contractista a una tercera persona en els termes de l'article 214 LCSP, sempre i quan 

aquesta cessió no suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa 

contractista si aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

L’empresa cessionària quedarà subrogada en tots els drets i les obligacions que 

correspondrien a l’empresa que cedeix el contracte. 

En tot cas, la cessió del contracte requereix l’autorització de l’òrgan de contractació. 

 

5.2 Subcontractació 

L’empresa contractista pot concertar amb altres empreses la realització parcial de la 

prestació objecte d’aquest contracte fins al 50% de l’import d’adjudicació/pressupost de 

licitació, IVA exclòs, llevat que d'acord amb l'art. 215.2 d) i e) la prestació o part de la 

mateixa hagi d'executar-se directament pel contractista principal. 

En cap cas la limitació de la subcontractació podrà alterar la restricció efectiva a la 

competència. 

L’empresa contractista ha de comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de 

l’adjudicació del contracte i com a molt tard quan iniciï la seva execució, la intenció de 

subscriure subcontractes, indicant la part de la prestació que pretén subcontractar i la 

identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 

subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per 

referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 

acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar. 

Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és 

suficient per acreditar la seva aptitud. 
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L’empresa contractista ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la 

informació necessària sobre els nous subcontractes. 

La subscripció de subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits i 

circumstàncies regulades en l’article 215 de la LCSP. 

La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula i en l’article 215 de la 

LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de 

l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 

d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació té, en funció de la repercussió 

en l’execució del contracte, les conseqüències establertes en la clàusula 2.6 del present 

plec. Les empreses subcontractistes queden obligades només davant l’empresa 

contractista principal qui assumirà, per tant, la total responsabilitat de l’execució del 

contracte front a l’Administració, de conformitat amb aquest plec i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 

laboral a què es refereix la clàusula 2.2 d’aquest plec. El coneixement que 

l’Administració tingui dels contractes subscrits o l’autorització que atorgui no alteren la 

responsabilitat exclusiva del contractista principal. 

Les empreses subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb elles per l’empresa contractista, com a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

En cap cas l’empresa o les empreses contractistes poden concertar l’execució parcial 

del contracte amb persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament 

jurídic o incurses en alguna de les causes de prohibició de contractar previstes en 

l’article 71 de la LCSP. 

L’empresa contractista ha d’informar a qui exerceix la representació de les persones 

treballadores de la subcontractació, d’acord amb la legislació laboral. 

Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 

El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 

regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP.  

L’Administració comprovarà el compliment estricte de pagament a les empreses 

subcontractistes i a les empreses subministradores per part de l’empresa contractista. 
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A aquests efectes, l’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació 

detallada de les empreses subcontractistes o empreses subministradores amb 

especificació de les condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de 

presentar el justificant de compliment del pagament en termini. Aquestes obligacions 

tenen la consideració de condició especial d’execució, de manera que el seu 

incompliment pot comportar la imposició de les penalitats que es preveuen en la clàusula 

28 d’aquest plec, responent la garantia definitiva d’aquestes penalitats. 

5.3 Revisió de preus 

No s’admet la revisió de preus. 

 

VI. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE 

6.1 Recepció i liquidació 

La recepció i la liquidació de les obres es realitzarà conforme al que disposen els articles 

243 i concordants de la LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP, dintre del mes 

següent a la finalització de les obres. A la recepció concorreran un facultatiu designat 

per l’Administració que la representarà, el Director de les obres i el contractista, assistit, 

si ho considera oportú, del seu facultatiu i l’òrgan interventor o en qui delegui (art. 20 del 

Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril). 

Si les obres es troben en bon estat i s’han executat de conformitat amb les prescripcions 

previstes, l’Administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent acta i 

iniciant-se aleshores el termini de garantia. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser recepcionades, s’ha de fer constar en l’acta 

i la direcció facultativa ha d’indicar els defectes observats, ha de donar les instruccions 

escaients i ha de fixar un termini per esmenar-los. Si transcorregut aquest termini 

l’empresa contractista no ha esmenat els defectes, se li pot concedir un altre termini, 

improrrogable, o bé declarar resolt el contracte per causes imputables a l’empresa 

contractista. 

Un cop recepcionades les obres s’ha de procedir a l’amidament general amb 

l’assistència de l’empresa contractista. La direcció facultativa, en el termini d’un mes des 

de la recepció, farà l’amidament de las obres realment executades, d’acord amb el 

projecte. Dins el termini de tres mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de 
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contractació ha d’aprovar la certificació final de les obres executades, que ha de ser 

abonada a l’empresa contractista a compte de la liquidació del contracte en el termini 

que preveu aquesta Llei. 

Així mateix, es podran efectuar recepcions parcials sobre aquelles parts del contracte 

susceptibles de ser realitzades per fases i lliurades per a l’ús públic.  

6.2 Termini de garantia  

Es fixa un termini de garantia de 2 anys, a comptar des de la data en què es realitzi la 

signatura de l’acta de recepció de l’obra, que podrà ser superior d’acord amb l’oferta 

presentada per l’empresa adjudicatària. 

El termini de garantia començarà a computar a partir de la finalització del contracte. 

Dins del termini de quinze (15) dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

Director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 

sobre l’estat de les obres. En cas que l’informe sigui favorable, el contractista quedarà 

exonerat de tota responsabilitat, a excepció d’allò previst a l’art. 244 LCSP. 

En cas que l’informe fos desfavorable, s’estarà a allò que disposa l’art. 243.3 LCSP.  

Durant el termini de garantia de les obres l’empresa contractista ha de complir el que 

disposa l’article 167.1 del RGLCAP. 

6.3 Devolució de garantia i liquidació del contracte 

Dins el termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el 

director facultatiu de l’obra, d’ofici o a instància del contractista, ha de redactar un 

informe sobre l’estat de les obres.  

Si aquest és favorable, el contractista queda rellevat de tota responsabilitat, tret del 

que disposa l’article següent, i s’ha de procedir a la devolució o cancel·lació de la 

garantia, a la liquidació del contracte i, si s’escau, al pagament de les obligacions 

pendents que s’ha d’efectuar en el termini de seixanta dies.  

En cas que l’informe no sigui favorable i els defectes observats siguin deguts a 

deficiències en l’execució de l’obra i no a l’ús del que s’ha construït, durant el termini 

de garantia, el director facultatiu ha de dictar les instruccions oportunes al contractista 

per a la deguda reparació del que s’ha construït, i concedir-li un termini per a això 
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durant el qual continua encarregat de la conservació de les obres, sense dret a 

percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia 

6.4 Responsabilitat per vicis ocults 

Si l'obra s'arruïna per vicis ocults de la construcció amb posterioritat a l'expiració del 

termini de garantia, l’empresa contractista respondrà dels danys i perjudicis que es 

manifestin durant el termini de quinze anys a comptar de la data de la recepció. 

6.5 Resolució del contracte 

Són causes de resolució del contracte, l’incompliment de l’adscripció de mitjans i de les 

condicions especials d’execució amb caràcter d’obligacions contractuals essencials 

previstes en present plec, així com la resta de les establertes als articles 211 i 245 LCSP. 

Els efectes de la resolució del contracte seran els previstos en l’article 213 LCSP, amb 

caràcter general, així com els previstos en l’article 246 LCSP. 

En tots els casos, el procediment de resolució del contracte es farà conforme el que 

disposa l'art. 191 LCSP i seguint el procediment establert en l'art. 109 RGLCAP. 

Així mateix, són causes de resolució del contracte les assenyalades en aquest Plec, 

concretament: 

- Incompliment dels terminis fixats per a l’execució de l’obra. 

- Incompliment per l’empresa contractista de les seves obligacions laborals 

essencials (abonament de salaris, incompliment de deure d’afiliació i alta del 

personal i cotitzacions). 

- L’incompliment de les obligacions de l’empresa contractista en relació amb als 

principis ètics i regles de conductes recollides en aquest Plec. 

- L’incompliment de l’obligació de l’empresa contractista de guardar secret 

respecte les dades o antecedents que no essent públics o notoris estiguin 

relacionats amb l’objecte del contracte. 

- La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així 

com la falta d’acreditació d’aptitud de la subcontractista. 
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VII. RECURSOS 

7.1 Règim de recursos 

Els actes de preparació i d’adjudicació, i els adoptats en relació amb els efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte, són susceptibles del recurs potestatiu de 

reposició, d’acord amb el que estableix la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i 

de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o del 

recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Els acords que adopti l’òrgan de contractació en l’exercici de les prerrogatives de 

l’Administració són susceptibles de recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el 

que disposa la Llei 26/2010, del 3 d’agost, del règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, i la legislació bàsica del procediment 

administratiu comú, o de recurs contenciós administratiu, de conformitat amb el que 

disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa. 

7.2 Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució de les 

qüestions litigioses que es plantegin en relació amb la preparació, l’adjudicació, els 

efectes, la modificació i l’extinció d’aquest contracte.  

 


