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Barcelona,

REUNITS
D'una part,

En nomirepresentacio de Barcelona de Serveis Municipals, S.A,, la
ambDNI __________
08015, de Barcelona.

, major d'edat,

, iamb domicili a efectes d’aquest contracte al carrer Calabria 66, CP

[, d'altra part, el Sr. major d’edat, amb NIF , iamb domicili a
efectes d'aquest contracte a

INTERVENEN

La primera part, en nom i representacid de la Companyia Mercantil "Barcelona de Serveis
Municipals, S.A." (en endavant “LENTITAT CONTRACTANT"), domiciliada a Barcelona, carrer
NIF inscrita en el Registre Mercantil de Barcelonaal Tom ______ Jfoli ___,
_______ , inscripcidé __. Actua/en en la seva condicié de de la Companyia,
especialment facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut d'escriptura

full ndm.

d’atorgament autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. _____________ el dia __de ____de
______ ,amb el nim. ____ del seu protocol.

La segona part, en nom i representacio de la Companyia Mercantil (en
endavant, el contractista o I'adjudicatari) domiciliada a carrer _______ , NIF
__________ , inscrita en el Registre Mercantil de _______ al Tom ______, foli ___, full nim.

de la Companyia, especialment

facultada/facultades/facultats per aquest atorgament en virtut d’escriptura d'atorgament

autoritzada pel Notari de Sr. eldia__de____de______ ,amb el num.

____delseu protocol.

EXPOSEN

.- ENTITAT CONTRACTANT, d’'acord amb els seus Estatuts, €s una societat de titularitat publica
que gestiona i explota diferents instal-lacions a la ciutat de Barcelona.

Il.- CENTITAT CONTRACTANT ha convocat un procediment de licitacié per a I'adjudicacio de les
Obres relatives a la millora del sistema de drenatge, sanejament i instal-lacié de reg del Park
Guell de Barcelona, publicant-se el corresponent anunci de convocatoria al Perfil del
Contractant d'aquesta entitat [i al Diari Oficial de la Unié Europeal.

lll.- L'drgan de contractacié de LENTITAT CONTRACTANT ha resolt en data
adjudicar el contracte indicat a 'empresa
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IV.- El contractista ha acreditat davant de 'ENTITAT CONTRACTANT la seva capacitat i
personalitat per a contractar i obligar-se i, en especial, per a l'atorgament del present contracte;
ha acreditat també la seva solvéncia técnica i professional, econdmica i financera sol-licitada al
Plec de Clausules Particulars reguladores de la licitacié (en endavant, referit com a Plec) i ha
constituit la fianga definitiva exigida en el Plec, que ha quedat dipositada a la disposicié de
'ENTITAT CONTRACTANT als efectes previstos en aquest contracte.

V.- Ambdues parts es reconeixen mUtuament capacitat suficient per portar a terme aquest acte
i procedeixen a la formalitzacié del Contracte d'execucio de les obres abans esmentades, i que
queda subjecte a les segUents:

CLAUSULES
1.- OBJECTE

1.1.- UENTITAT CONTRACTANT d'una part, i de |'altra I'adjudicatari assumint la integritat de drets
i obligacions dimanants del present document, formalitzen mitjancant el present document el
contracte de les obres relatives a la millora del sistema de drenatge, sanejament i instal-lacio
de reg del Park Giiell de Barcelona.

L'adjudicatari declara coneixer i s'obliga a respectar totes i cadascuna de les especificitats de
I'obra detallades en els annexos que s'acompanyen al present contracte.

Les esmentades obres s'executaran d'acord amb el present contracte i amb subjeccié a la
seglient documentacid que revestira caracter contractual:

- Plec de Clausules Particulars, com annex nim. 1.

- Projecte/Plec de Prescripcions Técniques, com annex num. 2.

- Proposta tecnica presentada per I'adjudicatari, com annex nim. 3.
- Oferta econdmica presentada per 'adjudicatari, com annex num. 4.
- Copia de la garantia definitiva, com annex num. 5.

- Polissa de Responsabilitat Civil, com annex num. 6.

- Compromis acceptacio especificitats de I'obra, com annex nim. 7.
- Condicions especials d'execucid, com annex num. 8.

- Manual tancament d’obres, com annex num. 9.

,com annex num. 10.

De la documentacidé que acaba d'indicar-se com a definitoria de I'objecte d'aquest contracte,
manifesten ambdues parts posseir-ne copia exacta, essent tota ella signada per les parts formant
part integrant del contracte. En cas de contradiccid entre el contracte i la documentacié que
s'annexa, prevaldra el que estableix el contracte i, després, el que indiquen els annexos, per ordre
de la seva prelacio, d'acord amb la numeracid indicada anteriorment.

1.2.- El Contractista manifesta expressament que ha reconegut suficientment els llocs i I'edificacid
existent a on s'hauran d'executar els treballs, prenent les mides i dades necessaries que es
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consideren aptes per la correcta execucié de les obres. Aixi mateix, manifesta també que ha
estudiat amb deteniment la documentacid definitdria de les obres, que considera suficient, aixi
com les clausules del present contracte i tots els seus annexos.

Tenint en compte tot I'anterior, el Contractista declara que té capacitat per desenvolupar els
treballs objecte del present Contracte, amb total compliment de les normes, prescripcions i
condicions exposades en la documentacio contractual. La interpretacié i definicié dels detalls
correspondra a la Direccié d'Obra.

1.3.- Tambeé és objecte del contracte 'elaboracid, aplicacié i execucio del Pla de Seguretat i Salut,
'execuciod dels treballs topografics, de reconeixement, assaigs i proves necessaries per a la
localitzacid, recepcid de materials, classificacid i determinacid de les caracteristiques
geomecaniques dels materials d’excavacions i préstecs, programacié detallada de cada una de
les operacions dins del programa general aprovat que haura de ser periddicament posat al dia,
aixi com l'obtencid i elaboracid de les dades necessaries per al seguiment de I'obra en relacié amb
la programacio de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per a formular, i la
propia formulacid, dels planols detallats d'execucid, concordats amb els del Projecte base i les
dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clausula, els plecs de condicions i
els reglaments vigents.

1.4.- UENTITAT CONTRACTANT podra, durant I'execucid de les obres, modificar aquest contracte
de conformitat amb alld establert en el present contracte per a les modificacions contractuals.

En aquests sup0sits, el contractista restara obligat a seguir les obres amb estricta subjeccid a les
normes que, en consequéncia, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnitzacid i sense
que per cap motiu pugui disminuir el ritme dels treballs ni suspendre’ls.

1.5.- Queda nomenat com a representant del contractista per a I'exercici dels drets i compliment
de les obligacions que es derivin d’'aquest contracte, amb facultats amplissimes per a la fi que s’ha
esmentat, coma Delegatd'ObraSr. _____________ i com a responsable de Seguretat i Salut Sr.

Aixi mateix, queda nomenat com a cap d’'obra el Sr.

Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni
limitades de cap manera pel contractista, excepte en el que cas que simultaniament designés a
un altre representant per a substituir, amb iguals poders, al que fos cessat. Aixi mateix s'obliga a
que, en cas de cessar o faltar per qualsevol causa el representant designat, procedira en un
termini que no excedira a vuit dies, al nomenament per escrit d'altre que el substitueixi. En
qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista comunicara el seu nom a L'ENTITAT
CONTRACTANT, haura de ser expressament acceptat i aprovat per aquesta.

1.6 El contractista no adquireix cap dret de propietat sobre 'obra com a consequéncia d’aquest

contracte, que no podra ésser interpretat en el sentit d’'atorgar al Contractista la possessié sobre
el que ha estat construit o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerara en tot moment
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que alld construit en virtut del present Contracte queda en poder de LENTITAT CONTRACTANT,
sense perjudici de I'obligacidé d’aquesta d'abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions
sobre 'obra segons el previst en aquest contracte.

2.-PREU

2.1.- L'import total estimatiu de 'obra es fixa en la quantitat de abans d'IVA,
en cas de no correspondre legalment I'exempcié d'aquest impost.

Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de 'obra contractada no és per ajustament o per tant
algat, essent el seu preu final el que resulti d'aplicar a les unitats d'obra realment executades
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris
corresponents a l'annex relatiu a I'oferta econdmica que s'adjunta al present contracte. No
obstant, en el cas de que els preus presentats per 'adjudicatari en la seva oferta modifiquin algun
dels imports, amidaments o partides en sentit contrari a I'establert en el Plec de Condicions
Particulars de la licitacid, I'adjudicatari presentara novament un pressupost amb els valors
homogeneitzats, d’acord amb les instruccions que consten a 'esmentat Plec, és a dir, d'acord
amb els imports que consten al pressupost que es conté al Projecte que s'annexa a aquest
contracte. Aquest preu final sera incrementat en un 13%, en concepte de despeses generals i
d’empresadel Contractista, i també en un 6%, en concepte de beneficiindustrial del Contractista.
El producte final constituira [limport total de [Iobra, que sestima en
meés el corresponent IVA, en cas de no correspondre
legalment 'exempcid d’aquest impost, tal com s'assenyala al primer paragraf del punt 2.1.

En I'annex relatiu a I'oferta econdmica que s'adjunta al present contracte hi figura també el
desglossament i el detall de l'import total estimatiu de I'obra, abans indicat, que s'adjunta com a
pressupost d'aquesta.

En concepte de retribucié per I'elaboracid, aplicacid i execucid del Pla de Seguretat i Salut en el
treball, el contractista facturara a LENTITAT CONTRACTANT, la quantitat fixa de
ABANS D’'IVA, llevat del cas en qué el contractista hagi minorat la partida de

Seguretat i Salut del Projecte. En aquest cas, s'aplicara aquesta ultima, per compte i risc del
contractista.

2.2.- En el supdsit que LENTITAT CONTRACTANT modifiqui aquest contracte d’acord amb allo
previst a la clausula 1.4, els corresponents augments o reduccions dels amidaments de les obres
inicialment projectades, es valoraran d’acord amb els preus de les corresponents unitats d'obra,
detallades en |'annex relatiu a I'oferta econdmica que s'adjunta al present contracte.

Si la modificacié implica I'execucié d’'una nova unitat d'obra, no prevista a I'annex relatiu a I'oferta

economica que s'adjunta al present contracte ni deduible d'aquest, el preu de I'esmentada nova
unitat d'obra es fixara contradictoriament d’acord amb alld especificat a la clausula 2.7.
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Les modificacions consistents en una substitucid es valoraran de conformitat amb els paragrafs
anteriors, descomponent-les en la corresponent reduccié i augment d’obres.

2.3.- Tant en l'import o pressupost base de la clausula 2.1 com en els preus unitaris de I'annex
relatiu a I'oferta econOmica que s'adjunta al present contracte s'entendran inclosos, sense que la

relacié que segueix sigui limitada, sind merament enunciativa:

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de I'execucié de l'obra, amb
excepcid de ''VA, en cas d'ésser procedent i de les corresponents a les lliceéncies d’'obra.

- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programacid, desenvolupament de Projecte
Constructiu per l'equip de projecte seleccionat per L'ENTITAT CONTRACTANT en cas
d’adjudicacidé de solucions variants, de reconeixements i assaigs, control de materials, control
d'execucid, proves, recepcid i liquidacié de l'obra.

- Projecte d'estat i dimensions de I'obra executada, “AS BUILT” de 'obra.

- Rétols o tanques informatives, d'acord amb les instruccions del departament competent, fins a
un maxim de dos.

- Despeses de permisos o llicencies propis del contractista necessaris per a l'execucid de les
obres, a excepcid feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies
municipals d'obra i activitats ( en cas que sigui procedent).

- Conservacidé de I'obra durant la seva execucid i durant el termini de garantia.

- Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars i equips de maquinaria.

- Despeses d'installacié i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal-lacions
i eines.

- Despeses de lloguer o adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccio d'abassegament i de la propia obra contra tota mena de deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament d'aigua i
d'energia eléectrica, necessaris per a l'execucio de |'obra, aixi com drets, taxes o imports de presa

de corrent, comptadors i altres elements.

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les
necessaries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte.

- Despeses d'explotacid i utilitzacié de préstecs, pedreres, cabals i abocadors.
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- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de I'obra i
zones limitrofes afectades per les obres.

- Execucid, remocid, reposicid i retirada de tota classe de construccions aukxiliars, incloent-hi
camins d'acceés i desviacions d'aigles i la neteja i arranjament de la zona d'obres, compreses
zones d'instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, després de l'acabament de
l'obra.

- Adquisicidé o lloguer de terrenys per a instal-lacions, preses de corrent, abocaments i préstecs.

- Despeses de reparacio i reposicido de camins i serveis que afectin al Contractista per a la
realitzacié dels treballs.

- Conservacid i policia de la zona d'obres durant I'execucid; el subministrament, collocacid i
conservacio de senyals i elements de seguretat dins de I'obra i de les zones de tercersien les
zones d'inicii final de l'obra; la guarda de I'obra i la vigilancia d'afeccions a tercers, amb especial
atencid al transit.

- Despeses derivades de la tanca d'obres i proteccid en relacid a la perillositat i molésties
produides per les obres.

- Danys a tercers per motiu de la forma d'execucio de |'obra.

- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d'electricitat, aigua,
gas, telefon i xarxes de comunicacid per a la correcta explotacié de les obres objecte del
contracte, d'acord amb les poténcies, consums i caracteristiques definides en el projecte.
Aquestes despeses fan referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i
ales obres i instal-lacions necessaries per la seva materialitzacid.

- Despeses derivades de la legalitzacio de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos el
projecte de legalitzacid.

- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d'aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

- Despeses derivades de la proteccié de les obres per fer front a fendmens naturals normals
(inundacions, etc.).

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacid de treballs nocturns, en
hores extraordinaries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d'Obres i el termini acordats,
excepte en el cas que I'adopcid de les esmentades mesures es produeixi a peticid de LENTITAT
CONTRACTANT i com a conseqguéncia de retards no imputables al Contractista.

- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns, en

hores extraordinaries, dies festius o per baix rendiment, per necessitat de tercers, especialment
pel transit.
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- Les despeses d'elaboracid, aplicaciod i execucié del Pla de Seguretat i Salut.
- Despeses derivades de possibles interferencies amb obres existents a 'ambit d'actuacio.

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial del Contractista estaran incloses
en el percentatge citat en la clausula 2.1.

2.4.- Sén a carrec del Contractista:

a) Les despeses i impostos de I'anunci o anuncis de la licitacié i els que resultin de la
formalitzacié d’aquest Contracte, si s'escau.

b) El Contractista també es fara carrec, si és el cas, de les despeses derivades de 'execucid
dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. En aquest ultim
cas, les despeses s'abonaran d’acord als justificants de pagament a 'empresa que hagi
realitzat els treballs, que haura d'estar visats per la Direccié d'Obra, contra la partida
corresponent prevista en el projecte.

En cas d'incompliment per part del Contractista en el pagament de les obligacions en els apartats
aib anterior LENTITAT CONTRACTANT podra descomptar de qualsevol pagament que hagi de
fer al Contractista aquests imports.

Per 'endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, LENTITAT CONTRACTANT, cobrara
uns interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l'obligacié del
Contractista i fins el dia del seu cobrament; el tipus d'interés de demora sera el seglent:

Per al seu calcul s'aplicara la férmula:

| = Interessos a pagar del periode.

C = Quantitat endarrerida.

R = Tipus d'interés nominal anual aplicable.

T =Nombre de dies; aquest termini es comptara des del dia de venciment originari, i fins la data
de pagament real.

El tipus d'interés sera 'TEURIBOR+ 0,5

Per EURIBOR s'entén el tipus pel qual les entitats financeres es presten entre si al mercat
interbancari de 'euro. Es la mitjana aritmética simple dels valors diaris dels dies de mercat de cada
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mes del tipus d'interées publicat per la Federacié Bancaria Europea per a les operacions de dip0sit
d'euros en el termini d'1any.

A la practica es calcula partint dels preus de I'oferta dels préstecs que es fan entre si els 60
principals bancs europeus.

25.- No es certificara a compte d'abassegaments de materials ni de despeses de primera
instal-lacid, excepte els perfils d'acer laminats i equips daire condicionat i equipament
d’'instal-lacions generals, o d’altres expressament acceptats per la Direccid d'obrai el Responsable
d’execucid del contracte, previlliurament d'un aval de primera demanda per part del contractista
afavor de LENTITAT CONTRACTANT, per garantir els referits pagaments.

2.6.- Els preus unitaris de les diferents unitats d'obra a que es fa referencia en la clausula 2.1, es
consideraran preus tancats a tots els efectes.

Els preus unitaris de I'annex relatiu a l'oferta econOmica que s'adjunta al present contracte o els
que s’apliquin definitivament si aquests han estat modificats indegudament pel contractista en la
seva oferta (en aquest cas, s'aplicaran els del projecte), tenen incorporats tots el costos i
despeses, necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allo
establert en el present Contracte i els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de
Condicions Tecniques.

La descomposicid i justificacid dels preus unitaris de I'annex relatiu a 'oferta econdmica que
s'adjunta al present contracte, aixi com els rendiments i els preus simples que es detallen en
l'esmentat annex, hauran de respectar, en tot cas, la descomposicid i justificacié dels preus
unitaris del projecte i els rendiments fixats en el projecte, en cas contrari, s'aplicaran els del
projecte.

2.7.- En el cas que durant el periode d'execucid de les obres, s'esdevingués la necessitat
d’executar alguna unitat d'obra no prevista en el Projecte Executiu es tramitara 'aprovacio de
preu contradictori.

La tramitacié de I'aprovacié de preu contradictori es substanciara a proposta del Contractista o
de la Direccid Facultativa, la qual un cop hainformat a la propietat del preu contradictoriihaemés
informe favorable, elevara I'expedient per a la seva aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per la propietat, 'esmentat preu passara a ser contractual.
Per a la determinacié del preu contradictori es procedira de la forma seguent:

a) En primer lloc, si el preu de la nova unitat d'obra es pot deduir dels continguts en els quadres
de preus o en lajustificacid de preus, inclosos en els annexes al present Contracte, es formulara
una proposta a partir d'aquests (per extrapolacio, interpolacié o proporcionalitat), sigui pel mateix

Contractista o bé per la Direccidé Facultativa, la qual informara a la propietat i, previ informe
favorable, elevara I'expedient per a la seva aprovacio.
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b) En segon lloc, en el cas que el preu de la nova unitat d'obra no es pugui deduir dels quadres
de preus o de lajustificacid de preus, inclosos en els annexes al present Contracte, els preusiels
rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolacid, interpolacié o proporcionalitat) dels
preus del Banc Bedec de I'Institut Tecnologic de la Construccié.

c) En el suposit que dels preus del Banc Bedec no es poguessin deduir els preus contradictoris, el
Contractista fara la seva proposta amb preus de mercat, que, no obstant, no podran seguir
criteris més onerosos que els emprats per a redactar els preus del Contracte. A aquests efectes
la Direccio Facultativa estudiara detingudament i fixara el preu basic o rendiment cenyint-se a
aquests parametres. A partir d'aqui, la DF elevara la propostaa LENTITAT CONTRACTANT, laqual
donara audiéncia al Contractista, el qual tindra tres dies habils per presentar justificacié raonada
oposant-se al preu basic o rendiment. En el cas que estigui disconforme amb el preu proposat
per la DF, s'acudira a un arbitratge.

En el cas que transcorrin aquests 3 dies habils i el Contractista no s’hagi oposat, s'entendra que
aquest resta conforme al preu basic o rendiment, i la DF podra previ emissié d'informe favorable,
elevar preu contradictori a la Propietat per a la seva aprovacio.

Un cop aprovat el preu contradictori per LENTITAT CONTRACTANT, passara a ser contractual.

d) Finalment, en el cas que la nova unitat d'obra no respongui o divergeixi substancialment dels
preus elementals basics o rendiments de mercat, la formulacié del preu contradictori es
substanciara directament en un arbitratge.

Les costes de l'arbitratge s'abonaran a parts iguals.

e) En el cas que la nova unitat d'obra objecte del preu contradictori s'executés abans de l'acord
mutu sobre I'esmentat preu, es certificara en aquell mes segons el preu proposat per LENTITAT
CONTRACTANT; i una vegada resolt l'arbitratge, d'acord amb el seu resultat, LENTITAT
CONTRACTANT abonara la diferéncia amb l'actualitzacié equivalent a l'interés que es detalla a la
clausula 2.4. El preu contradictori resultant restara validat i passara a ser contractual.

f) El Contractista estara obligat a executar les unitats d'obra no previstes en el Projecte o oferta
del Contractista que li ordeni expressament LENTITAT CONTRACTANT, segons el que esta
previst en els punts anteriors de la present clausula, adhuc en el cas de desacord sobre |'import
del preu contradictori d'aquesta unitat. La circumstancia que hi hagi desacord en relacié al preu
a aplicar no eximira al contractista de I'execucidé de la unitat d’obra objecte de preu contradictori
en funcié de les necessitats del Pla d’'Obres ni podra servir dargument per incomplir els terminis
pactats.

g) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data d'aquest Contracte i essent
d'aplicacid les revisions de preus en les mateixes condicions que els altres preus unitaris.

2.8.- En el present contracte no hi ha revisié de preus.
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2.9.- L'execucié d'unitats d’obra en periodes de temps discontinus, amb la finalitat d’'obtenir una
menor afectacid al transit rodat o de vianants, o en general una menor afectacié al
desenvolupament habitual de les activitats propies del veinat, no suposara modificacié de les
condicions contractuals, ni implicara modificacié del preu unitari de les unitats d’'obra.

3.-TERMINI

3.1.- L'inici de les obres a qué es contrau el present Contracte es fixa a partir del dia de realitzacid
de l'acta de comprovacio del replanteig, que caldra realitza-la en un termini maxim de 15 dies a
partir de la formalitzacio del contracte. Des del dia de la signatura de 'Acta de Comprovacio de
Replanteig s'efectuara el comput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en
qualsevol mesura, depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del comengament de les
obres, amb les excepcions que es puguin recollir a l'acta de comprovacio del replanteig.

En qualsevol cas, ja des del mateix moment de la signatura d’aquest contracte, el Contractista
quedara habilitat i per tant podra procedir a'encarrec d’equips i materials, aixi com realitzar totes
les comprovacions, mesures i prospeccions necessaris, per facilitar que la data establerta en el
present contracte sigui realment un inici d'obres efectiu.

3.2.- El termini d'execucid de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en
forma que es pugui procedir a la seva recepcid, es fixa en el termini establert en el Plec de
Clausules Particulars, o en el seu defecte, el que el contractista proposi com a reduccié al mateix
en la seva oferta. Aquest termini comencgara a comptar des de la data indicada en l'apartat
anterior.

El Contractista restara obligat a més a complir estrictament els terminis parcials fixats al Plec,
confeccionant el Pla d'Obres, tant pel que fareferéncia a l'import o percentatge d'obra executada
en determinades dates com pel que fa a 'acabament d'unitats d'obra en terminis fixos.

La finalitzacié de les obres implicara una recepcié independent a tots els efectes (tal com
s'estableix a la clausula 22), i 'equipament objecte de les obres s’ha de poder utilitzar amb totes
les seves prestacions.

Els endarreriments produits per motius no imputables al Contractista donaran dret a aquest,
sempre que s'ofereixi a complir els compromisos mitjangant prorroga del temps que tingués
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que sera
aplicable solament a la part d'obra afectada.

Els endarreriments produits per causes imputables al Contractista donaran lloc a la imposicio de
les penalitzacions previstes en el present Contracte o, en el seu cas, a la resolucié del mateix en

els termes previstos en el Contracte o en el Plec.

4.- DIRECCIO D’'OBRA
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41.- La direccié de les obres (o Direccié Facultativa, indistintament) estara a carrec i es

desenvoluparan sota la responsabilitat exclusiva dels adjudicataris d’aquests serveis, designats
per LENTITAT CONTRACTANT.

4.2.- Per a poder complir amb la maxima efectivitat la missié que li ha estat encomanada, la
Direccié d'Obra gaudira de les més amplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat i
d'aquest Contracte.

Si la Direccié de I'Obra considera necessaria una modificacid del projecte, en qualitat, en cost o
en termini, haura d'obtenir 'autoritzacié pertinent de la LENTITAT CONTRACTANT, a través del
gerent de I'obra de o responsable del contracte, per iniciar el corresponent expedient, seguint-se
la tramitacid legalment establerta. Aquestes decisions seran transmeses a L'ENTITAT
CONTRACTANT, per a la seva aprovacio.

El Contractista tindra sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de
dubtes, demandes diverses, etc. ala direccid de I'obra, el qual les resoldra dins les atribucions que
li son propies i/o les transmetra, si és el cas, al responsable del contracte i/o a LENTITAT
CONTRACTANT.

La Direccié de 'Obra haura de conéixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que
dugui a terme el Contractista, entre les que s'assenyala, sense que la relacié tingui caracter
limitatiu, les relacionades amb:

a) Replanteig de detall.

b) Maquinaria aportada a l'obra.

c) Projecte, muntatge i funcionament d'instal-lacions, plantes de produccié d'arids, aglomerats
asfaltics i formigons, camins d'acceés, desviacions d’aigues i altres, si és el cas.

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi métodes i mitjans d'execucié.

e) Idoneitat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat a la
Direccié d'Obra per poder acreditar I'esmentada idoneitat.

f) Idoneitat de les zones d'abassegament, abocaments, abocadors i préstecs.

g) Terminis i mitjans per recepcid, preses d'abassegament i emmagatzematge de materials a
l'obra.

h) Sistemes i detalls d’encofrat, préviament a la seva adquisicio, en el seu cas.

i) Tipus d'acer i sistemes de pretensat.

j) Sistemesimitjans de produccié d'arids, inclos pedreres.
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k) Plansimitjans de muntatge d’elements i estructures metalliques o prefabricats de formigé.
) Acabats de tot tipus.

m) Subcontractacions del Contractista.

n) Estat de dimensions i caracteristiques de I'obra executada “As built”.

4.3 .- El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que
li siguin dictades per la Direccié d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdues parts en
el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoracid i d'informacid relacionades
amb l'execucié de les obres. En concret, el Contractista subministrara a la direccié d’'obra la
informacid necessaria per a complir el Reial Decret 1627/1997.

4.4.- LENTITAT CONTRACTANT i/o la Direccidé Facultativa podran aturar qualsevol dels treballs
en curs de realitzacid, que no s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacid definitoria de les obres.

45- L'ENTITAT CONTRACTANT abans de l'acta de replanteig, nomenara el seu representant a
'obraila Direccié d’'Obra ho comunicara fefaentment al contractista.

Entre les atribucions de Direccié Facultativa/Direccié d'Obra, cal destacar: la interpretacié dels
documents del Projecte i I'establiment d’adequacions i detalls a 'esmentat Projecte (si és el cas),
'emissio d’'ordres i la resolucié de problemes que puguin sorgir quan s'executi el Projecte, la
signatura de I'Acta de replanteig, la certificacio, liquidacié i recepcid dels treballs, Certificat de
Final d’'Obra i altres que siguin de la seva competéncia.

El responsable del contracte, sense perjudici de les facultats que corresponen a la Direccid
Facultativa/Direccio d'Obra, s'encarregara de supervisar 'execucio i adoptar les decisions i dictar
les instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacié del contracte
podent, a aquests efectes, signant I'’Acta de comprovacidé del replanteig, control de 'amidament
i valoracié de I'obra executada, validacid de preus contradictoris, i validacié de la liquidacié
econdOmica del contracte i aprovacié de la devolucié de les garanties i totes aquelles que i
atribueixi expressament I'organ de contractacio.

4.6.- Les instruccions de la Direccié d'Obra al Contractista s'emetran per escrit i quedaran

recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haura d’ésser degudament diligenciat a l'inici
dels treballs. El Contractista esta obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.
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5.- PROJECTE

5.1.- Les obres a realitzar venen definides al Projecte i a la resta d’annexos del present Contracte,
tant pel que fa referencia a les seves dimensions, materials que les componen i les seves
condicions, com a la forma en qué ha de dur-se a terme |'execucid, condicions que ha de reunir
lobra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista
desenvolupara d’acord amb el previst a la clausula 6; la informacié obtinguda en els restants
documents que formen part del Projecte lliurat en el seu dia a les empreses licitadores, tal com
estudis geotecnics, hidrologics i urbanistics, amidaments i d'altres, tenen un caracter merament
il-lustratiu.

5.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte
coneixement de la forma i caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els
planols detallats d'execucio que la Direccio d’'Obra estimi convenients, justificant adequadament
les disposicions i dimensions que figurin en aquests a rad dels planols del Projecte Constructiu,
els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments
vigents.

Aquests planols hauran de formular-se amb suficient antelacid, que fixara la Direccié d'Obra, a la
data programada per a I'execucié de la part d'obra a que es refereix i hauran d'ésser aprovats per
la Direccié d'Obra.

5.3.- En concordanga amb el que esta establert en l'apartat 5.2, el contractista restara obligat,
quan la Direccié d'Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessaries perqué
es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el
Projecte.

Aixi mateix, el contractista restara obligat, quan la Coordinacié de Seguretat i Salut ho consideri
convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a que es
garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevencié de riscos
laborals i en I'Estudi de Seguretat i Salut.

La interpretacid i definicié d’'aquestes condicions correspondra a la Coordinacié de Seguretat i
Salut.

5.4.- Per la seva part, el Contractista podra proposar també modificacions degudament
justificades sobre I'obra projectada a la Direccié d'Obra, que 'elevara amb la seva conformitat a
L'ENTITAT CONTRACTANT per al'adopcié de l'acord que procedeixi. Tal peticid per si mateixa no
donara dret al Contractista a fer cap modificacid sobre el Pla d'Obres.

5.5- Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haura d'assenyalar

el termini dintre del qual necessitara rebre la contestacio per tal que no es vegi afectat el Pla
d'Obres. La manca de contestacié dins de l'esmentat termini, s'entendra en tot cas com a
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denegacié de la peticio formulada. Qualsevol modificacid haura d'estar expressament
autoritzada per LENTITAT CONTRACTANT.

5.6- D'acord amb el previst en les clausules 1.4 7.4, CENTITAT CONTRACTANT podra completar
o maodificar el Projecte definit en la documentacid annexa.

6.- SEGURETAT | SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA

6.1.- La Coordinacid en materia de Seguretat i Salut durant I'execucié de 'obra gaudira de les més
amplies facultats per a poder complir amb la maxima efectivitat les funcions relacionades al Reial
Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut
en les obres de construccid.

Per tant, el Contractista haura de donar-li coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions
0 actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu ambit de responsabilitats.

El Contractista haura d’'actuar d’acord amb les normes i instruccions complementaries que li
siguin dictades per la Coordinacié de Seguretat i Salut per a la regulacid de les relacions entre
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisié i en general,
d'informacio, relacionades amb I'aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut i el compliment
de la normativa de prevencid de riscos laborals.

Si la Coordinacid de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direccié d'Obra
observés lincompliment de les mesures de seguretat i salut, advertira d'aquesta circumstancia al
Contractista, quedant facultat per a suspendre I'execucidé de treballs determinats o de la totalitat
de l'obra quan considerés que concorren circumstancies de risc greu i imminent per a la
seguretat i salut de les persones treballadores.

6.2- En el Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Contractista podra incloure amb la
corresponent justificacid técnica, les propostes de mesures alternatives de prevencid que
consideri adients amb la seva valoracié economica.

6.3.- El Contractista elaborara i presentara, amb la suficient antelacid, el Pla de Seguretat i Salut
en el Treball la Coordinacié de Seguretat i Salut per a la seva aprovacio. El Pla de Seguretati Salut
haura de ser aprovat per la Coordinacié de Seguretat i Salut abans de la data convinguda en la
clausula 3 per a realitzar la comprovacié de replanteig.

En cas que la Coordinacié de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicara al
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions
de seguretat i salut previstes en la normativa d'aplicacid, i el Contractista restara obligat a
esmenar el Plade seguretat i Salut en el Treball d'acord amb aquestes indicacions. El Contractista
presentara de nou el Pla de Seguretat i salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat
per a la seva aprovacio.
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6.4.- En cas que en la data convinguda per a la comprovacid del replanteig el Pla de Seguretat i
Salut en el Treball no hagués estat aprovat pla Coordinacié de Seguretat i Salut per causa
imputable al Contractista, LENTITAT CONTRACTANT podra declarar resolt el present Contracte.

Es considerara que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per causa
imputable al Contractista en qualsevol dels seglients casos:

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat
i Salut en el treball amb I'antelacié de quinze dies a la data de comprovacié del replanteig.

b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d'acord amb les
indicacions de la Coordinacio de Seguretat i Salut en el termini indicat per aquest.

En cas que L'ENTITAT CONTRACTANT declari resolt el present Contracte per les causes
previstes a la present clausula, LENTITAT CONTRACTANT executara la fianga en concepte
d'indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. En el cas que els danys i perjudicis siguin
superior, el Contractista respondra pels mateixos front LENTITAT CONTRACTANT.

6.5.- El Pla de Seguretat i Salut podra ser modificat pel Contractista en funcié del procés
d’execucidé de l'obra, de I'evolucid dels treballs i de les incidéncies o modificacions que puguin
sorgir al llarg de I'obra. Aquestes modificacions requeriran I'aprovacié expressa de la Coordinacio
de Seguretat i Salut.

6.6.- Els intervinents en I'execucio de 'obra, aixi com les persones u drgans amb responsabilitats
en matéria de prevencié de riscos laborals en les empreses intervinents i els representats dels
treballadors, podran presentar ala Coordinacié de Seguretati Salut, per escriti de formaraonada
les suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A aquests efectes, el Pla de Seguretat i
Salut estara a disposicié permanent de les esmentades persones i drgans aixi com de la Direccid
de I'Obra.

6.7.- El Pla de Seguretat i Salut estara a disposicid permanent de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social i del tecnics dels organs especialitzats en materia de Seguretat i Salut de
I’Administracié Publica competent, aixi com de les empreses participants i de la representacié de
les persones treballadores.

6.8.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la correcta aplicacio i
execucio del Pla de Seguretati Salut en el Treball.

El contractista, havent estudiat el Projecte de les obres i I'Estudi de Seguretat i Salut, es
compromet i obliga a no reclamar a LENTITAT CONTRACTANT cap altra quantitat en concepte
d’elaboracié, aplicacio i execucié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independéncia de
les modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instancia del propi contractista,
de la Coordinacio de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les
esmentades modificacions.
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Laretribucio en concepte d’elaboracid, aplicacid i execucid del Pla de Seguretati Salut unicament
podra ser objecte de revisid en cas que L'ENTITAT CONTRACTANT modifiqui el present
Contracte augmentant part de I'obra i/o0 unitats d'obra, i/o afegint-n'ni d'altres no previstes

sempre que el total de la valoracié de les esmentades modificacions de I'obra a executar,
sumades algebraicament, sobrepassin en més del 20% el pressupost indicat en la clausula 2.1.

En aquest cas, l'escreix de les despeses per aplicacid i execucio del Pla de Seguretat i Salut
ocasionat per la modificacié de I'obra a executar per valor superior al 20% del pressupost indicat
en la clausula 2.1, es valorara per aplicacié dels preus unitaris o, si no estiguessin previstos, es
formulara conjuntament per LENTITAT CONTRACTANT i el contractista el corresponent preu
unitarid'acord amb el previst a la clausula 2.7, previa 'oportuna justificacio de I'escreix d'aquestes
despeses per part del Contractista i la seva certificacio per part de la Coordinacié de Seguretat i
Salut.

6.9- En cas d'incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin daplicacid, L'ENTITAT
CONTRACTANT podra suspendre I'abonament de la partida corresponent a la retribucié en
concepte d'elaboracid, aplicacio i execucio del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

6.10.- La Coordinacié de Seguretat i Salut tindra al seu carrec el llibre d’incidencies i el gestionara
d’acord amb el disposat per l'art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 doctubre, pel que
s'estableixen disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de construccid.

6.11.- El contractista esta obligat al compliment de la normativa vigent en matéria de prevencid de
riscos laborals. | a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de 15 dies des de la
signatura del present contracte, la documentacio exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre,
de reforma del marc normatiu de la prevencidé de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30
de gener, que desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevencid de
Riscos Laborals. Aixi com el Pla de prevencié de Riscos Laborals. Aixi mateix, el contractista esta
obligat al compliment de la Llei 32/2006, de 18 d’'octubre, reguladora de la subcontractacié en el
sector de la construccié.

7.-PLAD'OBRES

7.1.- Com annex num. 3 s'acompanya la programacioé a la que s’haura de subjectar I'evolucid de
les obres, i que déna com a resultat el termini total establert en la clausula 3.

L'esmentat annex ha estat elaborat amb el programa Microsoft Project similar tenint en compte
els rendiments aplicables a cada unitat d'obra, el compliment dels quals és responsabilitat plena
del Contractista.

En el Pla d'Obres de 'esmentat annex es reflecteixen les dades d'inici i final de les diverses

activitats en les que es descompon I'obra, aixi com les obres elementals subjectes a terminis
parcials d'acabament.
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7.2.- A requeriment de LENTITAT CONTRACTANT, el Contractista actualitzara el Pla d'Obres,
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti LENTITAT CONTRACTANT o la Direccio
d'Obra, i desenvolupant el format i model de contingut de I'annex num. 3.

7.3.- Quan en funcié d'allo previst en les clausules 1.4, LENTITAT CONTRACTANT modifiqui,
augmenti o disminueixi les obres objecte del present Contracte, es procedira a la reprogramacio
de I'obra, obtenint-se un nou Pla d'Obres que es desenvolupara segons el format i model de
contingut de 'annex num. 3.

Per dur a terme 'esmentada actualitzacio, a les unitats d'obra que es modifiquin, augmentin o
disminueixin, se’ls aplicara els rendiments utilitzats en els annexos al present Contracte. Si
d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per extrapolacio, interpolacid o
proporcionalitat), aguests s'establiran de forma contradictoria.

Mentre el volum de les modificacions, augment o disminucid de les obres objecte del present
Contracte que LENTITAT CONTRACTANT determini, es mantingui dins dels limits previstos en
les referides clausules 1.4, el Contractista vindra obligat a mantenir els preus unitaris i els
rendiments concretats en la documentacid annexa. En consequéncia, el Contractista es
compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu cas, a les modificacions,
augments o disminucions de les obres contractades, dins dels limits convinguts.

L'actualitzacid del termini total s'establira com a consequéncia de I'actualitzacié del Pla d'Obres,
iaquest sofriraun retard quant ala data vigent, sicom a consequéncia de la modificacid, augment
o disminucio de les obres contractades resultés necessari alterar el cami critic del Pla d'Obres, i
amb aixo retardar la data final de les obres.

7.4.- El Plad’Obres que figura com annex al present contracte, esta elaborat tenint en compte les
dates previstes d'ocupacio de terrenys i de reposicié de serveis que s'assenyalen a I'annex num.
3.

Si per motiu de retard en les dates d’'ocupacid de terrenys i/o reposicié de serveis, no imputables
al Contractista, s'alterés el Pla d'Obres o els rendiments previstos en els annexos al present
Contracte, s'establiran de forma contradictoria els sobrecostos en els que hagi incorregut el
Contractista, llevat del cas en que malgrat els esmentats retards i alteracions, es pugui establir un
nou Pla d'Obres, el cami critic del qual no incrementi el termini total de les obres en més de 15
dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus d'extracost o compensacié
economica. La quantificacid, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podra excedir la
quantitat de (Pressupost d’Execucio per Contracte de I'obra x 6% / termini contractual de I'obra)
euros per cada mes d’'increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera
quinzena.

En qualsevol cas, l'existencia de retards en la data d'ocupacid de terrenys i/o de reposicié de

serveis, donaralloc a l'establiment d'un nou Pla d'Obres, amb reconeixement dels retards produits
i augment del termini total d'execucié de I'obra, si aquests afecten al cami critic.
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7.5.- El plad’obra, aixi com 'organitzacio de I'obra haura de comptabilitzar-se d’acord amb 'avang
de les obres en execucio per LENTITAT CONTRACTANT.

7.6.- L'alteracio del Pla d'Obres o dels rendiments previstos en els annexos al present contracte
per causa de l'incompliment de les mesures de seguretat i salut determinara 'aplicacié de les
penalitzacions previstes en els apartats 3 i 4 de la clausula 11 del present contracte.

8.-CONTROL DE QUALITAT

8.1- LENTITAT CONTRACTANT i la Direccié d'Obra realitzaran tots els reconeixements,
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presencia del
Contractista, el qual haura de facilitar al maxim llur execucid, posant a disposicié els mitjans
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podra en cap cas reclamar el
pagament d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes.

8.2- El control de qualitat que dugui a terme, directament o indirectament, LENTITAT
CONTRACTANT i la Direccié d'Obra, no eximeix al Contractista de dur a terme el seu propi control
de qualitat necessari sobre I'execucio de I'obra, per tal de garantir el compliment de les condicions
contractuals, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direccio d'Obra o per LENTITAT
CONTRACTANT, per assolir el comportament adequat de l'obra. Aquestes actuacions no
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts.

Els assaigs, repeticié d'altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d'uns
canvis de projecte, seran integrament a carrec del Contractista i no s’inclouran, a efectes
econdmics, al balang anterior.

8.3.- El Contractista esta obligat a facilitar a LENTITAT CONTRACTANT els resultats dels seus
assajos de Control de Qualitat.

8.4.- En qualsevol cas, el Contractista sera plenament responsable de la qualitat de I'obra que
executi, i d'acord amb alld establert en els annexos al present Contracte.

9.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIO DELS TREBALLS

9.1.- El Contractista esta obligat a tenir en I'obra I'equip de personal directiu, tecnic, auxiliar i
operari que resulta de la documentacio de I'adjudicacié i resta establert en el Pla d'Obres.

Aixi mateix, designara les persones que assumeixin per la seva part la direccié dels treballs que
hauran de tenir facultats per a resoldre totes les gestions que depenguin de la Direccié d'Obra,
havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la zona de |'obra.

A I'execucié de I'obra comptara amb personal propi contractat amb caracter indefinit no inferior

als percentatges minims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacié al sector de la construccié.
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9.2.- Tant la idoneitat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva
organitzacio jerarquica i especificacié de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccid
d'Obra, que tindra en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucio, per causa
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligacid de respondre
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el
Contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a |'obra.

9.3.- El Contractista no podra disposar per a l'execucié d'altres treballs, de la maquinaria que
d'acord amb el Pla d’'Obres s'hagi compromés a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat
l'expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

9.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, com el d'instal-lacions
eléctriques, el d'abocaments controlats i d'altres d'aplicacid, el Contractista adoptara sota la seva
exclusiva responsabilitat i vigilancia, totes les mesures necessaries per a garantir la més absoluta
seguretat del personal de I'obrai de tercers.

El contractista, d'acord amb les indicacions de la Coordinacié de Seguretat i Salut i el seu propi
criteri professional adoptara les mesures necessaries per tal de garantir I'estricte compliment de
la Llei 31/95 de 8 de novembre de prevencid de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la
desenvolupi o sigui d'aplicacid.

9.5.- L'horari de treball sera com a minim de dilluns a diumenge des de les 8:00 hores del mati a
les 20:00 hores del vespre.

No obstant aixd, s'executaran en torns de 24 hores totes aquelles feines que per la seva
naturalesa i a criteri de la Direccié d'Obra es puguin executar de nit, sempre i quan no suposin
molésties no assumibles pel veinat, i sempre de conformitat amb les Ordenances Municipals i
legislacié aplicable.

Per a I'execucié d'aquest horari el Contractista establira els torns de treball necessaris, amb
estricte compliment de la legislacio laboral vigent.

9.6.- El contractista haura de vetllar pel correcte manteniment del tancament i senyalitzacié de
'obra.

LENTITAT CONTRACTANT podra sollicitar 'adopcié de mesures que millorin les solucions
implementades, sense perjudici que aquesta indiqui préviament directrius a desenvolupar.

En tot cas les actuacions proposades s’hauran d'ajustar al Pla de Seguretat i Salut aixi com a la
normativa de Seguretat i Salut aplicable. En cas d'incompliment de les mateixes seran d’aplicacié
les penalitzacions contemplades a la clausula 11 del present contracte.

Les funcions del Responsable de Senyalitzacio i Conservacio de I'obra amb 'espai public limitrof,
sense que la relacio sigui limitada, sind merament enunciativa, sén:
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- Vetllar per tal que les desviacions, passos i/o accessos provisionals derivats de I'execucio
de I'obra garanteixin una adequada mobilitat dels vianants, amb expressa atencio a les
persones amb mobilitat reduida, vetllant per tal que aquests accessos estiguin
adequadament conservats (senyalitzats, protegits...).

- Garantir la utilitzacié de les tanques de separacié de obres/vianants, d'una tela opaca
verda per la part d'obra fins a una altura de 1,2 metres, aixi com un corrugat a la part
superior perfectament lligat de diametre 60/80 mm.

- Tenir cura especial dels “accessos falsos” propers a zones d'Us, identificant-los i tancant-
los.

- Garantir la utilitzacié de materials de tancament/senyalitzacio en bon estat i homogenis,
havent de substituir o reparar tots aquells elements malmesos, bruts o de format
incorrecte (cons, New Jerseys de formigd i/o plastic, senyals de transit), aixi com
adequadament alineats els elements, especialment els lineals.

- Garantir 'adopci¢, actualitzacié i manteniment d'una correcta senyalitzacié.

- Vetllar perla no acumulacié del material d'obra de rebuig, i que aquell reutilitzable estigui
adequadament ordenat, classificat i emmagatzemat en pales.

- Garantir 'adequada fixacié dels elements emprats.

Aixi com totes aquelles que siguin inherents i necessaris per al correcte desenvolupament
d’aquelles funcions que li sén propies i el compliment de les ordenances municipals aplicables.

Les despeses generades en aquest concepte es troben prorratejades als preus unitaris.

10.- INFORMACIO A PREPARAR PEL CONTRACTISTA

10.1.- El Contractista trametra a la Direccid d’'Obra un comunicat mensual de la tasca executada
en el mes i a l'origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les incidéncies d'obra
més importants. La Direccié d'Obra o LENTITAT CONTRACTANT podran definiramb major detall
el contingut de 'esmentat comunicat.

Complementariament, la Direccid d'Obra o LENTITAT CONTRACTANT podran demanar al
Contractista el lliurament d'un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que
s'estableixi) amb el contingut que es determini.

10.2.- El comunicat mensual es rebra abans del dia 5 del mes seglent; els comunicats especials
es rebran en el termini que s'especifiqui en cada cas. La manca d'informacié o endarreriment en
la seva tramesa seran causa de penalitzacié segons s'especifica a la clausula 11.2.

10.3.- Aixi mateix, sera obligacié del Contractista deixar constancia formal de les dades basiques
de la forma del terreny que obligatoriament haura hagut de prendre abans de l'inici de les obres
aixi com la definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de restar ocultes. Aixo Ultim, a
més, haura d'ésser degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra, préviament a la seva
ocultacié. A més, el Contractista esta obligat a facilitar a la Direccié d'Obra qualsevol tipus
d'informacié que li sigui requerida, referent a I'execucio de les obres.
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10.4.- LENTITAT CONTRACTANT no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres
elementals per les que no existeixi comprovacio formal de I'obra oculta i en tot cas, es reserva el
dret de qué qualsevol despesa que comportés la comprovacié d'haver estat executades
aquestes obres, sigui a carrec del Contractista.

Als efectes d'evitar la manca de comprovacio, el Contractista comunicara amb suficient antelacid
(minim 5 dies) a LENTITAT CONTRACTANT i a la Direccié d'obra la realitzacié d'aquest tipus de
treballs.

10.5.- El contractista haura de presentar una proposta, en el termini que indiqui LENTITAT
CONTRACTANT, d'implantacid dels serveis d'obra i oficines que sera validada per la Direccié

d'obrai LENTITAT CONTRACTANT

11.- PENALITZACIONS

Apart de les que es desprenguin de la normativa aplicable i sense perjudici d'aplicar quan sigui
escaient la facultat resolutdria que concedeix el present Contracte a LENTITAT CONTRACTANT,
aquesta tindra dret a aplicar i percebre penalitzacions per les seglients causes:

- Defecte de qualitat de I'obra executada.

- Deficiencia i/o endarreriments en la informacid.

- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista.

En el cas de que es produeixi la demora en el compliment dels terminis total o parcials, LENTITAT
CONTRACTANT podra optar per:

» Resoldre el contracte
» Imposar a I'adjudicatari un regim de penalitzacions

Quan les penalitzacions assoleixin un multiple del 5% del preu del contracte, I'drgan de
contractacid estara facultat per:

» Resoldre el contracte
» Continuar amb la imposicié de noves penalitzacions

Aquest regim de penalitzacions es podra aplicar en el cas de que es presumeixi que
I'incompliment del termini parcial pot conduir a 'incompliment del termini total del contracte.

- Incompliment d’ordres de la Direccié d'Obra o de LENTITAT CONTRACTANT.

- Incompliment d'ordres de la Coordinacié de Seguretat i Salut.

- Incompliment de les condicions especials d'execucié del contracte.
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11.1.- Penalitzacid per defecte de qualitat de I'obra executada

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions emeses per la Direccié d'obra, donaran lloc a la seva demolicié, amb carrec al
Contractista. Excepcionalment, de poder-se acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins
el cinquanta (50) per cent de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

11.2.- Penalitzacions per deficiéncies i/o endarreriments en la informacié

Cas que per deficiéncies o endarreriments en la informacid, féra necessaria la realitzacié de
treballs suplementaris, segons criteris de la Direccié d'Obra, el major cost anira a carrec del
Contractista.

Aixi mateix, en cas que manqueés o s'endarreris informacié pel que fa a 'autocontrol de qualitat,
d’acord amb alld especificat a I'apartat 8.3, el Contractista podra ser penalitzat en un import de
cent vint-i-cinc (125,00) euros per cada expedient (identificacié completa d'una mostra) i dia de
retard sobre els terminis previstos, previ informe de la Direccidé d'Obra. LENTITAT
CONTRACTANT es reserva el dret a recusar el laboratori designat pel Contractista en el cas de
reincidéncia en la mancanga o endarreriment d’informacio o apreciacié d’anomalies reiterades
en els resultats dels assaigs efectuats.

11.3.- Penalitzacid per manca de compliment del termini total

En cas de sobrepassar el termini contractual per a la completa execucié de I'obra (detallat a la
clausula 3), el Contractista sera objecte de penalitzacié consistent en la deduccioé de l'import de
contractacié de I'obra d'un percentatge P4 per cada dia de retard, calculat de la manera seguent:
1,6
Py=-------- t-100
T2
On:
- T representa el termini total de I'obra, expressat en dies.
- trepresentael retard en el termini total i s'expressara en dies.

Per tant per un retard de “n“ dies, la obtencié de la penalitzacié total acumulada a aplicar
s'obtindra del sumatori de totes les penalitzacions diaries Pd des del dia 1(P1) al dia n (Pn).

Pacumulada = ¥9=7 Pd

En cas de forgca major o causes imputables a LENTITAT CONTRACTANT, es confeccionara un
nou Pla d'Obres que haura d'aprovar LENTITAT CONTRACTANT.

11.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d'Obres
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a) Lapenalitzacio perincompliment dels terminis de finalitzacié d'una fita parcial acordada
en el Pla d'Obres (que s'adjunta com a annex) comportara una penalitzacié d'un 0,5%
del pressupost total de I'obra. Aquesta penalitzacié és aplicable a cadascun dels
incompliments de diverses fites parcials.

b) Podra efectuar-se una penalitzacié perincompliment de I'import de certificacié a origen
real respecte a la certificacio a origen que es deriva del Pla d'Obres (que s’adjunta com
a annex), que es comengara a aplicar quan la primera sigui inferior a la segona en una
proporcié minima d'un 40%, mesurada en la verificacié que s'efectuara cada trimestre
a partir de l'inici de les obres. En obres de termini contractat igual o inferior a 6 (sis)
mesos, la mesura es fara en la meitat del termini contractat. Aquesta penalitzacié
consistira en unaretencid d'un 10% de la diferéncia entre l'import acumulat a origen que
s'hagués hagut de certificar segons el Pla d'Obres vigent en el moment de practicar la
penalitzacid i l'import real certificat. Aquesta penalitzacidé es deduira de limport de la
certificacio del mes en el qual es fa la verificacid i els seglents, fins que es produeixi la
seglent verificacid, i deixara de ser aplicada quan es mesuri que els nivells de certificacié
a origen, en la verificacié trimestral corresponent, es recuperen respecte als
corresponents al Pla d'Obres, amb una tolerancia d'un 10% en menys. En la ultima
certificacio de liquidacid, aquesta retencid es considerara com a part de la penalitzacié
esmentada en I'apartat 11.3.

11.5.- Penalitzacions per incompliment d'ordres de la Direccié d'Obra o de LENTITAT
CONTRACTANT.

En cas de que el Delegat d'Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direccié d'Obra o de
LENTITAT CONTRACTANT, de manera que la propia Direccid d'Obra o LENTITAT
CONTRACTANT consideri que es perjudica greument el correcte desenvolupament de les obres,
la Direccié d'Obra podra proposar a LENTITAT CONTRACTANT una penalitzacié econdmica
cada vegada que es produeixi un incompliment daquest tipus. Rebuda la proposta de
penalitzacié, LENTITAT CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que solucioni
incompliment de forma immediata. De no produir-se l'oportuna reparacid, L'ENTITAT
CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacio fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de
6.000 €, que es fara efectiva en la certificacié mensual del mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir al Delegat o al cap d’Obra.

11.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Coordinacié de Seguretat i Salut.

Cas de que el Contractista, el Delegat d'Obra, o el cap d'obra incompleixi les ordres de la
Coordinacié de Seguretat i Salut, de manera que el propi Coordinador de Seguretat i Salut
consideri que es perjudica la correcta aplicacié del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, la
Coordinacié de Seguretat i Salut podra proposar a LENTITAT CONTRACTANT una penalitzacid
econdOmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta
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de penalitzacio, LENTITAT CONTRACTANT ho comunicara al Contractista per tal de que subsani
I'incompliment de forma immediata.

De no produir-se I'oportuna subsanacié, LENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié
fins una quantia maxima, per cada penalitzacio, de 6.000 €, que es fara efectiva en la certificacid
mensual del mes en curs.

L'aplicacié de tres penalitzacions d’aquest tipus comportara I'obligacié del Contractista de
substituir el Delegat d'Obra o al cap d’obra

11.7.- Penalitzacions per no posar en disposicié en I'execucid del contracte dels vehicles eléctrics
proposats

L'adjudicatari resta obligat a presentar la documentacié acreditativa de la posada a disposicid
dels vehicles eléctrics compromesos en I'oferta abans de la certificacié de liquidacid de I'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié en el supdsit que el contractista no posi
en disposicid en I'execucio del contracte els vehicles electrics proposats.

Les penalitzacions s’aplicaran de la seglent forma, segons incompliment de I'oferta presentada:

CRITERIS PENALITZACIO

0 Venhicles eléctrics 1% preu de I'obra
1vehicle eléctric 2% preu de I'obra

2 0o més vehicles eléctrics 3% preu de l'obra

11.8.- Penalitzacions per no posar en disposicié en I'execucid del contracte del personal amb risc
d’exclusid social

L'adjudicatari resta obligat a presentar la documentacid acreditativa de la posada a disposicié del
personal amb risc d'exclusié social en I'oferta abans de la certificacié de liquidacié de 'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié en el sup0sit que el contractista no posi
en disposicid en I'execucioé del contracte del personal amb risc d’exclusié social.

Les penalitzacions s'aplicaran de la seguent forma, segons incompliment de I'oferta técnica
presentada

CRITERIS PENALITZACIO

0 persones 1% preu de I'obra
1persona 2% preu de I'obra

2 0 més persones 3% preu de 'obra
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11.9.- Penalitzacions per no posar en disposicid en I'execucié del contracte del personal laboral
indefinit segons tipus de contracte proposat

L'adjudicatari resta obligat a presentar la documentacid acreditativa de la posada a disposicié del
personal laboral indefinit en I'oferta abans de la certificacid de liquidacié de I'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra aplicar la penalitzacié en el suposit que el contractista no posi
en disposicio en I'execucié del contracte del personal laboral segons tipus de contracte proposat

Les penalitzacions s'aplicaran de la seguent forma, segons incompliment de I'oferta técnica
presentada

CRITERIS PENALITZACIO

0% personal indefinit 1% preu de I'obra
0<25% personal indefinit 2% preu de 'obra
25 <50 % personal indefinit 3% preu de I'obra
50 <75% personal indefinit 4% preu de I'obra
75-100% personal indefinit 5% preu de I'obra

11.10.- La suma de les penalitzacions detallades en les clausules 11.3 i 11.4, tindra com a limit maxim
quantitatiu el 20% del preu final de I'obra.

12.- CONTRACTACIO D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE L'ENTITAT CONTRACTANT
| SUBCONTRACTACIO PEL CONTRACTISTA.

12.1.- LENTITAT CONTRACTANT es reserva sempre el dret de contractar parts de I'obra exclosa
en aquest contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a l'obrai el
Contractista els haura de facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels
treballs.

12.2.- El Contractista podra subcontractar la realitzacid parcial del contracte, de conformitat amb
alld establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP, sempre amb absoluta subjeccié
de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacidé al Sector Public,
aixi com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacié al Sector de la Construccié.

El Contractista es responsabilitza solidariament de les obligacions dels tercers contractistes pel
que fa a I'execucio dels treballs subcontractats, essent obligacié del contractista I'exigencia que
els subcontractistes compleixin amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18
d'octubre de 2006, Reguladora de la subcontractacioé al Sector Public, aixi com el Reial Decret
1109/2007, de 24 d’'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de
la subcontractacio al Sector de la Construccid.
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L'ENTITAT CONTRACTANT restara sempre alienaial marge de les relacions entre el Contractista
i el subcontractista, no essent responsable en cap cas per les consequéncies derivades del
Contracte que celebri aquell amb el segon; i continuara, per tant, relacionant-se exclusivament

amb el Contractista a tots els efectes.

El contractista té l'obligacid de vetllar que els subcontractistes tenen i compleixen els
corresponents requisits establerts a la esmentada normativa de subcontractacio, aixi com vetllar
pel compliment dels requeriments de dita normativa, exigint que aquestes estiguin dinades d’alta
al Registre d' Empreses Acreditades quan la normativa aplicable ho estableixi, o exigint el qué dita
normativa determini.

12.3.- El Contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i
normativa connexa, haura de mantenir actualitzada tota aquella documentacio que segons dita
normativa sigui de la seva responsabilitat, documentacid a la que LENTITAT CONTRACTANT i/o
la Direccid d’'obra podran accedir en qualsevol moment.

Aixi mateix, adjuntara una declaracié del subcontractista, donant fe que compleix amb totes
aquelles exigencies previstes a la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, i que no estainhabilitat per a
contractar, ni incurs en cap prohibicié per contractar establertes a la Llei de Contractes del
Sector Public, ni comprés en cap dels supdsits que determinen la prohibicié d’intervenir com a
subcontractista, aixi com que compleix les exigencies derivades de la Llei 32/2006, de 18
d'octubre de 2006. A més de I'anterior, s'adjuntaran les certificacions administratives, expedides
per organisme competent, acreditant que I'empresa no ha deixat de complir les obligacions
tributaries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que
s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'u de marg.

12.4.- El Contractista en cap cas podra subcontractar amb persones o empreses incurses en
suspensid de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supdsits
que determinen la prohibicié d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts ala Llei
de Contractes del Sector Public, o fora d’aquells sup0sits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18
d'octubre o el RD 109/2007.

12.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que
assumeix la total responsabilitat de I'execucid del Contracte enfront de LENTITAT
CONTRACTANT d'acord amb aquest Contracte.

12.6.- El Contractista en cap cas podra cedir els drets i obligacions referents a I'execucié de 'obra,
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibicid no inclou la cessié dels drets economics que es
deriven de la contraprestacié acordada.

12.7.- En cap cas el subcontractista podra, a seva la vegada, subcontractar I'obra que té
encomanada pel contractista, a excepcid d'autoritzacié expressa i per escrit de la Direccidé d'obra
i de la Coordinacié de Seguretat i Salut. Per tant, la vigilancia i compliment d’aquesta obligacié
sera d’exclusiva responsabilitat del contractista, que aixi ho haura d'establir i exigir expressa i
clarament al subcontractista.
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12.8 Quan una empresa subcontractista allegui morositat de 'empresa contractista en el
pagament del preu que li correspongui per la prestacié realitzada segons les obligacions de
pagament del preu fixat a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita
contrala morositat en les operacions comercials, s'estableix com a obligacié contractual entre les
parts, que I'drgan de contractacid pagui directament a 'empresa subcontractista. Davant el
requeriment d'una empresa subcontractista, 'Organ de contractacié ha de donar audiéncia a
'empresa contractista perque en el termini maxim de deu dies al-legui el que cregui convenient.
Si no allega cap causa justificativa, 'organ de contractacié fara el pagament directament a
'empresa subcontractista amb detraccié del preu al contractista principal.

L'empresa contractista ha de presentar la documentacid que justifiqui el compliment efectiu dels
terminis d'abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestacio.

Per tal d'assegurar el compliment d'aquestes obligacions, l'adjudicatari ha de presentar, abans
que el contracte es formalitzi, una declaracié responsable en qué es compromet a complir els
terminis de pagament als subcontractistes que estableix la legislacid vigent. L'organ de
contractacid podra requerir durant I'execucié del contracte la verificacié del pagament del preu
als subcontractistes.

13.-RISCDE L'OBRA

13.1.- L'execucid del Contracte es realitzara a risc i ventura del Contractista.

13.2.- En consequéncia les obres s'executaran quant al seu cost, terminis d'execucid i art de
construccid, a risc i ventura del Contractista, excepte en els seglients sup0sits de forga major, i
sempre que no existeixi actuacié imprudent per part del Contractista:

- Incendis causats per electricitat atmosférica.

- Els fendbmens naturals d’'efectes catastrofics, com sismes submarins, terratrémols, erupcions
volcaniques, moviments del terreny, temporals maritims, inundacions i altres similars.

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions
greus de l'ordre public.

13.3.- El Contractista declara que amb la presentacid d'oferta, ha complert amb la seva obligacid
de reconeixer tots els llocs en queé han d'executar-se obres i té coneixement de les seves
condicions, inclosos els préstecs i abocaments, ha estudiat detingudament els documents del
Projecte base de |'oferta, que considera suficients tant per a responsabilitzar-se de la seva oferta
com per al posterior desenvolupament dels treballs i, en conseqguéncia, que es responsabilitza de
I'execucié de I'obra fins al seu lliurament en perfectes condicions d'Us i en la forma i condicions
convingudes.

20258T01490B (HR)



Ajuntament
de Barcelona

B-M

13.4.- Sera obligacié del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar qualsevol
dany i perjudici als béns publics i privats, essent del seu compte i carrec, en tot cas, les
indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l'execucid de les obres alliberant a
L'ENTITAT CONTRACTANT de tota responsabilitat o reclamacié que li fos exigida al respecte.

Sera responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns, en tots els casos en qué
aquests danys i perjudicis hagin d'ésser indemnitzats.

13.5.- El Contractista no solament respondra dels actes propis, sind també dels subcontractistes,
en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de
respondre, d'acord amb la legislacio vigent.

13.6.- El Contractista respondra igualment de tots els danys causats a |I'obra per tercers, abans de
la seva recepcid.

13.7.- El Contractista respondra per tots els danys i perjudicis que causi a tercers com a
consequéncia de I'execucio del contracte.

Als efectes de respondre d'aquests danys i perjudicis causats a tercers, L'ENTITAT
CONTRACTANT, en el suposit que I'import de la indemnitzacié no sigui assumit pel contractista,
podra realitzar la retencid que correspongui a la propera certificacio I'import que correspongui o
executar la garantia definitiva.

El rescabalament dels danys i perjudicis es determinara per LENTITAT CONTRACTANT, donant
audiéncia al contractista. En el cas que I'abonament de la indemnitzacid el realitzi LENTITAT
CONTRACTANT, aquest repetira contra el contractista, responent la garantia definitiva per
aguests conceptes.

13.8.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparacid dels danys causats, L'ENTITAT
CONTRACTANT podra prendre, a carrec del Contractista les mesures necessaries per evitar o
reparar tals danys per manca de vigilancia.

13.9.- El Contractista sera responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que
es causin a les comunicacions, xarxa viaria de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de
tenir previstos els mitjans precisos d'investigacié prévia dels que puguin quedar afectats, a fi de
limitar I'afectacié a alld indispensable i projectar i programar I'oportuna substitucié en el seu cas.

13.10.- Si I'obra s’arruinés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiracio de la
garantia per vicis ocults de la construccid, degut a incompliment contractual per part del
Contractista, aquest respondra dels danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la
recepcid o, si s'escau, fins a la data estimada de conclusié de les obres segons la clausula 22.2.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap dany ni perjudici, la
responsabilitat del Contractista restara extingida totalment.

14.- ASSEGURANCA VIGENT DURANT LES OBRES
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L'adjudicatari s'obliga a contractar una polissa de responsabilitat civil que cobreixi, per tot el
periode de durada del contracte i el de la seva garantia, amb un limit no inferior a 600.000 €, la
responsabilitat dels danys i perjudicis causats a terceres persones i els seus béns com a
consequéncia de I'execucio dels treballs que sén objecte del contracte, amb les caracteristiques
que es recullen al contracte.

» La polissa s’haura de subscriure abans de l'inici de l'obra. Haura d'incloure la
corresponent clausula d'exoneracid de responsabilitat a favor de L'ENTITAT
CONTRACTANT i d’expressa renuncia dels drets de subrogacié i repeticié contra
L'ENTITAT CONTRACTANT i/o del personal al seu servei per part de les companyies
asseguradores i dels assegurats.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva la facultat de poder delimitar les cobertures,
garanties, limits, sublimits, franquicies, forma i termini de pagament i, en general,
tot alld relacionat amb qualsevol altre aspecte de la referida assegurancga. En tot
cas, aquesta delimitacié es fara atenent al criteri de proporcionalitat, en relacié a
I'objecte del contracte.

» L'import total de I'asseguranca, inclosos tot tipus de recarrecs i impostos, sera
assumit integrament per part de l'adjudicatari. També seran a carrec de
I'adjudicatari I'import de totes les franquicies de I'asseguranca, aixi com els del
sinistre en la quantia que superi els limits que s’estableixin a les diferents podlisses
d’assegurances. També seran a carrec de l'adjudicatari les indemnitzacions a
tercersidanys al'obra no coberts per les mateixes.

» Laresponsabilitat primaria i directa de I'adjudicatari no podra reduir-se, minimitzar-
se o subrogar-se al condicionament o actuacio dels asseguradors.

» Si es produis una modificacié en el contingut, import i/o durada dels treballs
descrits al contracte, 'adjudicatari estara obligat a sollicitar la prorroga i/o
ampliacio de I'asseguranca.

> Les obligacions que en aquesta materia s'estableixen pel contractista es fan
extensives als subcontractistes que contractii, en general, a tots els participants en
I'obra.

A tal efecte, l'adjudicatari requerira als subcontractistes la constitucid i
manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el termini que
aquests prestin serveis al contractista i els sollicitara la presentacié dels
corresponents certificats d’'asseguranca que acreditin la validesa i efectivitat de les
assegurances exigides.
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» Amb independéncia del que s’ha indicat, el contractista podra subscriure, al seu
carrec, les assegurances complementaries que consideri necessaris per la total
cobertura dels interessos i responsabilitats que es puguin derivar del contracte.

» La contractacio de totes les assegurances indicades no limitara les obligacions i
responsabilitats assumits pel contractista en virtut del que s’estableix al contracte.

> Alllarg de la vigéncia del contracte, LENTITAT CONTRACTANT podra requerir al
contractista que lilliuri copia dels contractes d’assegurancga, podent, en cas contrari
L'ENTITAT CONTRACTANT suspendre I'execucid de les obres o el pagament de les
relacions valorades, sense perjudici de laresta de responsabilitats que es derivin del
seu incompliment.

» L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva, en tot cas, el dret a contractar, per compte
i carrec del contractista, les assegurances que estigui obligat a contractar aquest
ultim, en cas de que aquest no hagi complert amb la seva obligacidé o que no
compleixin amb les exigéncies previstes en aquest contracte.

» Enqualsevol cas, per repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a
causa de l'execucié de les obres, LENTITAT CONTRACTANT podra fer-ho,
consentint expressament en aquest moment el contractista, a través de la retencid
de qualsevol quantitat deguda al contractista o a través de I'execucié de la garantia
definitiva, a la seva lliure eleccid.

» La no exigéncia per part de LENTITAT CONTRACTANT dalgunes de les
assegurances que es contemplen en aquesta clausula, no implica en cap cas que
L'ENTITAT CONTRACTANT s’hagi de fer carrec dels danys ocasionats per cap
sinistre, ja que el risc i ventura de 'obra es trasllada a I'ambit del contractista. Les
mateixes consequencies tindra la manca de contractacid de I'asseguranca en els
termes requerits en agquesta clausula.

15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS | DE PROTECCIO AL MEDI AMBIENT

15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en materia fiscal, laboral, de
Seguretat Social, sindical, i de prevencio de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent
estricta i rigorosament responsable amb caracter exclusiu i amb tota indemnitat de LENTITAT
CONTRACTANT del compliment de qualsevol d’aquestes obligacions.

15.2.- Als efectes de control per part de LENTITAT CONTRACTANT, sense que aixo impliqui no
obstant cap obligacié per aquesta Ultima, el Contractista haura d'acreditar sempre que li sigui
requerit per LENTITAT CONTRACTANT, tenir complides totes les obligacions esmentades en
l'apartat anterior, posant a disposicid de L'ENTITAT CONTRACTANT, en tot moment, els
documents i comprovants que facin referencia a tals obligacions.
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15.3.- Seran a carrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per rad
de la constitucio de fiances dimanants d'aquest contracte i, en el seu cas, els que es causin per la
subcontractacio de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions.

15.4.- El contractista s'obliga a complir i fer complir durant la realitzacié dels treballs el Pla de
Seguretat i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, aixi com les instruccions de la
Coordinacio de Seguretat i Salut relatives a la seva aplicacid i execucio.

15.5.- El Contractista sera responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de I'obra
o a terceres persones com a consequiencia de la realitzacié dels treballs encomanats.

15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infraccié als reglaments de
seguretat en la que es pugui incérrer durant la realitzacio dels treballs contractats.

15.7.- El Contractista tindra especial interes en la proteccio i conservacio del terreny, edificacions,
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte.
En particular haura de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicacié a la zona de
les obres.

Si com a consequiéncia d’actuacions imputables a I'execucié de les obres, aquestes fossin
aturades o suspeses per I'aplicacié de la normativa mediambiental, el Contractista no tindra dret
a cap tipus de reclamacié econdmica ni de termini; sense perjudici de les accions que LENTITAT
CONTRACTANT pugui prendre al respecte.

16.- PERMISOS | LLICENCIES

16.1.- Amb I'antelacid necessaria perqué no se’n derivin dificultats pel compliment del Plad'Obres,
el Contractista haura de sol-licitar dels organismes, administracions i entitats que correspongui
les corresponents autoritzacions, permisos i llicencies que requereixi I'execucid de l'obra i
'ocupacid, manteniment o reposicid de vies de comunicaciod, serveis afectats o qualsevol altra
actuacio que comporti I'execucié de I'obra. Queden especificament excloses les llicencies d'obra
i activitats.

L'ENTITAT CONTRACTANT podra avangar la sol-licitud d'autoritzacions, permisos i llicencies,
especialment els que es refereixen a vies de comunicacio, serveis afectats o altres actuacions,
amb la finalitat d’accelerar llur concessioé. En aquest cas, LENTITAT CONTRACTANT facilitara al
Contractista tota la informacio i documentacio referent a les esmentades sollicituds, tan bon
punt s’hagi signat el present Contracte, fent-se carrec el Contractista, si s'escau, del seguiment
dels tramits necessaris per a I'obtencié de les autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de
les despeses que comportin.

L'obtencio de les citades autoritzacions, permisos i llicencies no sera mai motiu d'increment del
termini ni del preu contractual.
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16.2.- Seran a carrec del Contractista la realitzacié de tot tipus de gestions, projectes, escomeses
prévies, etc. (i els pagaments que comportin) necessaris per a la obtencidé de
l'alta/permis/legalitzacié de totes les instal-lacions.

17.- SUPERVISIO | INSPECCIO DE LES OBRES

L'ENTITAT CONTRACTANT supervisarai podrainspeccionar en tot moment les obres objecte del
present Contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisio i inspeccid que puguin
efectuar els Serveis Técnics competents i les Administracions Publiques.

18.- PUBLICACIONS | REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIO DE LES OBRES

18.1.- El Contractista no podra, sense prévia autoritzacié escrita de LENTITAT CONTRACTANT,
publicar noticies, dibuixos ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicacid.

18.2.- LENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma,
explotar directament o mitjangant acords amb tercers quants reportatges fotografics,
cinematografics i de tot tipus cregui oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista.

19.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS | OBJECTES TROBATS DURANT
L'EXECUCIO DE LES OBRES

19.1.- El Contractista no gaudira de cap dret sobre les aigles que brollessin com a conseqliéncia
de les obres, si bé, se'n podra servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap
concepte podra explotar separadament, per ésser béns de domini public.

19.2.- El Contractista tampoc podra exigir el dret d'explotacio de les mines o materials que com a
consequéencia de les obres apareguessin.

No obstant aix0, el Contractista podra servir-se d'aguells minerals o roques -d'acord amb la
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la
construccié de I'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini public.

19.3.- El Contractista tindra I'obligacié de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser
indemnitzat per I'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/0 a la corresponent
ampliacio del termini d'execucio de 'obra, en el seu cas. Tot aixd sense perjudici de complir amb
les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.

19.4.- El Contractista no tindra dret sobre la terra vegetal extreta durant I'execucio de les obres,
que quedara en propietat de LENTITAT CONTRACTANT, llevat que -a judici de la Direccid

d’Obra- sigui necessari per a l'obra.

20.- REGIM DE GARANTIES
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20.1.- S'incorpora a aquest Contracte, com annex, una coOpia de la fianga constituida pel
Contractista d'acord amb el Plec, quedant I'original en poder de LENTITAT CONTRACTANT.

Aquesta fianga garantira I'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de
les obligacions que li pertoquin com a consequencia del present Contracte, i estara vigent fins el
moment de la recepcid de les obres.

En el suposit que d'acord amb el previst en les clausules 1.4, s'incrementés l'import de I'obra
contractada s'haura també d'incrementar l'import de la fianga.

20.2.- La fianga constituida respondra de tots els deutes del Contractista dimanants del
Contracte, de la seva execucié o de la seva eventual resolucid, del reintegrament de les quantitats
que en el seu cas podria haver abonat LENTITAT CONTRACTANT en excés al temps de la
liquidacid, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l'incompliment de
les obligacions del Contractista, dels danys i perjudicis causats a tercers i, amb caracter general,
del compliment de totes les obligacions que pertoquen al Contractista.

20.3.- En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, LENTITAT CONTRACTANT podra
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinacid, contra la fianga constituida i disposar, en
conseqgléncia, de les quantitats a que arribi, tot aixd sense perjudici de les accions, reclamacions
o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap
cas, lalliure disponibilitat de la garantia per LENTITAT CONTRACTANT, I'Unica obligacié de la qual
sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés procedent.

20.4.- Llevat de causa justificada, 'esmentada garantia es podra reduir a la seva meitat, a partir
del mes seglient al de la signatura de I'acta de recepcid, mitjangant la presentacié d'un aval per
aquest nou import, i la nova fianga continuara garantint, en aquesta quantitat ja reduida, les
obligacions del Contractista durant el periode que s’assenyala a la clausula 25.

Aquesta reduccio de la fianga sera comunicada per LENTITAT CONTRACTANT al Contractista
mitjancant escrit exprés de reduccid de fianga, un cop feta la recepcié i aprovada la liquidacio de
I'obra. El Contractista podra optar per cancel-lar la primerament atorgada contra el seu bescanvi
per una altra del nou import, és a dir, de 'equivalent a la seva meitat.

La fianga originaria o bescanviada, sera tornada al Contractista per a la seva cancellacio en el
moment de 'acabament del periode total de garantia prevista a la clausula 25.

La cancel-lacié o devolucio de la fianga no obstara a que subsisteixi la responsabilitat legal del
Contractista per vicis de la construccid, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, durant

el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la conclusié de les obres.

21.- VALORACIO | CERTIFICACIO DE LES OBRES

211- La Direcci6 d'Obra preparara mensualment, a la data indicada per LENTITAT
CONTRACTANT, una certificacié d’'obres juntament amb la relacié valorada en la que hi constin
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els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat en funcid de totes i cadascuna de les
activitats i unitats d'obra.

La valoracio de les obres es realitzara aplicant a les unitats d'obra executades els preus unitaris
que per a l'obra figuren en la relacié que forma part de I'annex relatiu a I'oferta econdmica que
s'adjunta al present contracte. El producte resultant sera incrementat pels percentatges del 13 i
del 6 per cent, que es detallen a la clausula 2.1. Les activitats o obres elementals no acabades
podran ser valorades també per la Direccié d'Obra que aplicara, sota la seva responsabilitat, el
criteri que per cada cas estimi més adequat.

LENTITAT CONTRACTANT emetra, la certificacid mensual a partir de la relacié valorada
confeccionada per la Direccidé d’Obra, que tindra el caracter d'abonament a compte.

21.2.- La valoracid d'obres afegides o detraigudes en virtut del previst en I'apartat en el present
contracte i de modificacions en virtut del previst en I'apartat 1.4 es realitzara aplicant a les unitats
d'obra executades, els preus unitaris que per tals obres figuren en la relacié que forma part de
I'annex relatiu a I'oferta econdmica que s’adjunta al present contracte.

21.3.- No sera objecte de valoracié qualsevol augment d'obra sobre el previst en els planols i Plec
degut a la forma i condicions de |'execucid per part del Contractista. Aixi mateix si el Contractista
executés obres de dimensions més grans de les previstes en el Projecte, o executés, sense prévia
autoritzacid, obres no previstes en el Projecte -amb independéncia de la facultat de la Direccid
d’Obra de poder optar entre obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o0 admetre el
construit tal com hagi estat executat- no tindra dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos
que per tals motius resultessin executats.

21.4.- Quan per causa de modificacions, suspensio, resolucio o rescissid, el Contractista hagués
executat de forma incompleta obres incloses en el Contracte, i dins del Pla d'Obres establert, li
sera d'abonament la part executada, prenent-se com a base Unica per a la valoracio de les obres
elementals incompletes, els preus que figuren en el quadre de preus de 'annex relatiu a I'oferta
econdOmica que s'adjunta al present contracte.

215.- El darrer pagament al contractista estara condicionat a que faci el lliurament del
corresponent projecte “as built” i de la confeccid del manual d'Us adaptat als aparells que s’han
instal-lat, en base a la guia del manual d'Us que consta al Projecte.

21.6.- LENTITAT CONTRACTANT pagara les certificacions transcorreguts 30 dies, comptant des
de la data de recepcid de la factura. L'adjudicatari enviara les seves factures a BSM en format
electronic PDF, mitjangant el e-mail facturabsm@bsmsa.cat indicant a 'assumpte la paraula
Factura, i adjuntant un PDF per factura.

A la factura es fara constar el niumero de comanda que LENTITAT CONTRACTANT els facilitara.

20258T01490B (HR)


mailto:facturabsm@bsmsa.cat

Ajuntament
de Barcelona

B-M

22.- RECEPCIO | LIQUIDACIO DE LES OBRES

22.1.- Comaminim deu dies abans del complet acabament de les obres, el Contractista informara
a LENTITAT CONTRACTANT de la data concreta del seu acabament, interessant-se perqué es
dugui a terme la recepcioé d'aquesta.

S'entendra que pot fer-se la recepcid de I'obra, si estan completament finalitzats tots els treballs
encomanats al Contractista com a consequiencia del present Contracte, i de conformitat amb el
que en aquest s'especifica.

L'ENTITAT CONTRACTANT fixara la data d'inspeccidé conjunta de les obres, prévia a la seva
recepcio, dins dels dos mesos posteriors al seu acabament, i designara a la persona o persones
que, en el seu nom, han d'efectuar la inspeccié a la que per part del Contractista hauran d'assistir
representants amb plens poders

De la inspeccid conjunta de les obres s'aixecara la corresponent acta. En cas que com a resultat
d'aguesta inspeccid de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva
recepcid, es considerara que en la data indicada pel Contractista ha finalitzat I'execucié
d'aquestes a efectes de la penalitzaciod prevista en la clausula 11.3.

En el termini de vint dies des de la data de la inspeccid conjunta de les obres, en el cas que
aquestes foren aptes per a la seva recepcio, LENTITAT CONTRACTANT comunicara per escrit al
Contractista que ha rebut les obres, fent-se carrec d'elles. A partir d'aquesta data comencara a
comptar el termini de garantia.

Per a la recepcié seran considerats també les dades i informes establertes durant I'execucié de
l'obra, les proves efectuades per la Direccié d'Obrai la inspeccid directa de les obres executades.

Aixi mateix, en el moment de la signatura de I'Acte de Recepcid, el contractista haura d’haver
lliurat el projecte d’estats i dimensions de I'obra executada, "AS BUILT".

No es podra signar I’Acta de Recepcid fins a que no es lliuri el Projecte d’Estat de Dimensions i
Caracteristiques de I'obra executada, “AS BUILT”. Aquest s’haura de lliurar en el termini maxim d’
(1) MES a comptar des de I'acabament de 'obra.

22.2.- Quan com a resultat de I'esmentada inspeccid conjunta de les obres i de les dades i
informes complementaris d'aquesta, LENTITAT CONTRACTANT estableixi que les obres no es
troben en bon estat o no hagin estat realitzades conforme a les condicions, s'aixecara igualment
acta en la que es fara constar quantes deficiencies s'apreciessin, i LENTITAT CONTRACTANT
assenyalara al Contractista un termini per acabar-les esmentant els defectes observats, donant-
liinstruccions precises i detallades a I'efecte, aixi com el termini maxim per a la seva execucid.
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Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes,
L'ENTITAT CONTRACTANT procedira a 'acabament i reparacid en la forma que estimi oportuna,
a compteirisc del Contractista.

En tal suposit, i als efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini,
penalitzacions, i quants d'altres siguin procedents, s'estimara com a data de conclusié de les
obres la que resulti d'addicionar al dia en qué L'ENTITAT CONTRACTANT es faci carrec de les
obres per al seu corresponent acabament, un termini igual al que d'acord amb el paragraf
precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats.

Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes es
troben aptes per a la seva recepcid, es considerara com a data de conclusié de les obres, als
efectes de les responsabilitats del Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i
quants altres siguin procedents, la que resulti d'addicionar a la data indicada pel Contractista
d’acord amb alld previst ala Clausula 22.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes
observats.

22.3.- Efectuada la recepcié de les obres es procedira seguidament a la determinacié dels
amidaments definitius i del valor de I'obra i la seva liquidacié conforme a les condicions
econdmiques i de pagament previstes en aquest Contracte, en un termini maxim de tres mesos.

22.4.- De l'esmentat valor de la liquidacié es donara trasllat al Contractista per un termini de
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les observacions
que estimi oportunes.

Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observacio, se'l
considerara conforme establint-se d'acord amb el valor determinat, la corresponent liquidacid. Si
el Contractista hagués fet alguna observacié, LENTITAT CONTRACTANT determinara si és
atendible total o parcialment per a l'establiment de la liquidacio, sense perjudici del dret del
Contractista a sotmetre la determinacio presa a |'arbitratge previst en aquest Contracte per la
resolucio de conflictes.

225.- Al menys 60 dies abans d'expirar el periode de garantia, LENTITAT CONTRACTANT
notificara aquest fet al contractista i es procedira, en el termini maxim d'un mes des de
I'acabament de dit periode, si es troben les obres en perfecte estat, a formalitzar la corresponent
Acta de la fi del periode donant-se per finalitzat aquest periode.

22.6.- Acabat el periode de garantia es fara una eventual liquidacié complementaria pel valor de
les despeses generades per l'explotacié de I'obra en que hagi pogut incdrrer el Contractista,
imputables a LENTITAT CONTRACTANT, més l'ajust definitiu de limport corresponent a les
revisions de preus, per aplicacié dels indexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el
moment de la recepcid i liquidacié de I'obra.

22.7.- Sense perjudici de les condicions de funcionament de 'obra durant el termini d’execucié
previstes en el pla d'obres, atesa la naturalesa i desti de les obres objecte del present Contracte
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ambdues parts convenen que L'ENTITAT CONTRACTANT, cas que a la vista de la informacio
facilitada per la Direccié d'Obra o pel propi Contractista resulti que les obres no estaran totalment
finalitzades a la data prevista a la Clausula 3.2., podra acordar I'entrada en servei de 'obra

totalment o parcialment abans del total acabament de les obres, sempre i quan aquesta entrada
en servei es produeixi a la data prevista a la Clausula 3.2 o0 en una data posterior. En aquest cas,
L'ENTITAT CONTRACTANT comunicara al Contractista la data d’entrada en servei, total o parcial,
de I'obra amb una antelacié minima de 10 dies naturals.

Ambdues parts convenen que I'entrada en servei de les obres no suposara en cap cas larecepcio
0 acabament de les mateixes ni, per tant, donara lloc a l'inici del comput del periode de garantia
establert a la Clausula 25. Aixi mateix, 'entrada en servei de les obres en els termes establerts en
la present Clausula no limitara ni modificara la facultat de LENTITAT CONTRACTANT d'aplicar al
Contractista les penalitzacions per incompliment parcial o global dels terminis d’execucié que, en
el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la Clausula 11 del present Contracte.

El Contractista no podra facturar ni reclamar a LENTITAT CONTRACTANT cap tipus d'extracost,
compensacid, indemnitzacid ni cap altra quantitat per cap altre concepte per motiu de I'entrada
en servei de les obres en els termes previstos en la present Clausula.

22.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referéncia la clausula 22.1. no
s’hagués produit la recepcid de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podra
interessar de L'ENTITAT CONTRACTANT que la fianga quedi reduida a la seva meitat i que
comenci a comptar el periode de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de
manifest la concurréncia de cap de les responsabilitats previstes a la clausula 20.2 d’aquest
Contracte. L'adopcid de les anteriors mesures no suposara en cap cas la recepcio de les obres ni
eximira al Contractista del compliment de les obligacions que, d'acord amb el previst a les
clausules 22.1i 22.2, resultin de la inspeccié conjunta de les obres que en el seu moment es
practiqui.

23.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS

23.1.- S'estendra una unica certificacid, segons amidaments realment executats, a partir de la
relacié valorada establerta a la clausula 21 d'aquest Contracte. Si el Contractista no estigués
conforme presentara les seves reclamacions en un termini maxim de quatre dies habils des de la
data en qué se li comuniqui la certificacié elaborada per LENTITAT CONTRACTANT. En un
termini maxim de (8) dies habils comptats des de la data de presentacié de les reclamacions per
part del Contractista, LENTITAT CONTRACTANT haura de contestar a les reclamacions que
hagin estat formulades.

23.2.- Abans del dia 5 del mes seguent al de la certificacid de les obres, el Contractista enviara a
L'ENTITAT CONTRACTANT la corresponent factura que anira adregcada a nom de I'empresa, on

constaran totes les seves dades.

A la factura es fara constar el nimero del contracte i el niUmero de comanda que L'ENTITAT
CONTRACTANT facilitara.
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23.3.- L'adjudicatari enviara la factura, juntament amb la corresponent certificacio, signada pel
Contractistaila DF.

La factura s’enviara abans del dia 5 del mes seglient al de la certificacié de I'obra.

L'ENTITAT CONTRACTANT pagara I'import de les factures mitjangant confirming transcorreguts
30 dies comptant a partir de I'entrada als nostres sistemes informatics del document en pdf (es
considerara entrada quan el correu de LENTITAT CONTRACTANT rebi efectivament el
document, comptant com a data el primer dia laborable).

La factura s’enviara per correu electronic, en format electronic PDF, mitjangant e-mail a 'adreca
facturabsm@bsmsa.cat, indicant en I'apartat “assumpte” la paraula factura i adjuntant un PDF
per factura.

A la factura es fara constar el nimero de comanda que LENTITAT CONTRACTANT els facilitara.

23.4- Per a la cessid 0 endds de qualsevol conformitat de certificacié es necessitara la prévia
conformitat de LENTITAT CONTRACTANT.

24.- SUSPENSIO TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS

241.- LENTITAT CONTRACTANT podra ordenar en qualsevol moment, la suspensié d'una
determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent reajustament de pla.

En el cas de suspensiod dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s'establiran de forma
contradictoria els possibles perjudicis econdmics derivats de I'esmentada suspensid, llevat del
cas en qué es pugui establir un nou Pla d'Obres, el cami critic del qual no incrementi el termini
total de les obres en més de 15 dies, cas en el que el Contractista no podra reclamar cap tipus
d’extracost o compensacié econdmica.

En qualsevol cas, la suspensié donara lloc a l'establiment d'un nou Pla d'Obres, amb
reconeixement dels retards produits i augment del termini total d’'execucié d'obra, si aquests
afecten el cami critic de les obres. La quantificacid, si s'escau, dels perjudicis econdmics abans
esmentats no podra excedir la quantitat de (Pressupost d’Execucié per Contracta x 6% / termini
contractual de I'obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir
en compte la primera quinzena.

24.2 - Si la suspensid fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindra dret
a la rescissié de la contracta i a una indemnitzacié del 6% de l'import d’execucié material
contractat de |'obra que resti per executar de la que es deduiran, per no ser acumulable a les
mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicacié d'alld
establert ales Clausules 7.4 i 24.1 del present Contracte.
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25.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA

Durant el termini de garantia, que es fixa en un any per I'obra i dos anys per la maquinaria i
instal-lacions especifiques de I'obra (o, en el seu cas, I'increment ofert pel Contractista), a comptar
des de la recepcio de les obres, el Contractista sera responsable d'executar en I'obra tota classe
de correccions i reparacions que L'ENTITAT CONTRACTANT consideri necessaries per a que
aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucid. Sera a més responsable de la conservacié de les obres i
instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de 'obra.

El Contractista podra disposar d'una organitzacid especifica per a dur a terme els esmentats
treballs en les condicions indicades. Si el Contractista no complis els terminis i condicions
assenyalats per la conservacid i funcionament, LENTITAT CONTRACTANT, prévia comunicacio
per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs o a altres empreses.

En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin pel Contractista, siguin
pels serveis ordinaris de conservacid o per altra empresa, seran sempre a carrec del Contractista
amb I'Unica excepcidé de limport dels materials consumits per a l'explotacid, tals com els
carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a consequéncia de danys
causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys.

26.- RESOLUCIO | RESCISSIO

26.1.- Seran causa de resolucié del Contracte:

- Ladissolucid o extincié del contractista, qualsevol que siguin les causes d'aquests suposits.

- Lincompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execucié de les
obres, sempre que la demora excedeixi d'1/4 del termini d'execucid contractual de I'obra, o
l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d'Obres
s'evidencii la impossibilitat de finalitzar I'obra dins del termini total assenyalat anteriorment.

- Greus deficiencies en el compliment de les prescripcions técniques i les condicions
facultatives que regeixen I'execucié de les obres. Es qualificaran com a deficiencies greus
totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duracié de les obres.

- Lincompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

- Lincompliment de les condicions especials d'execucié del contracte que se’'ls hi hagi atribuit
el caracter d'obligacions contractuals essencials.

- Laincursié per part del Contractista en alguna de les prohibicions per contractar previstes a
I'article 71de la Llei de Contractes del Sector Public.

26.2.- Aixi mateix seran causes de resolucié del Contracte:

20258T01490B (HR)



Ajuntament
de Barcelona

B-M

- La dissolucid o extincid de LENTITAT CONTRACTANT, qualsevol que sigui la causa en tals
suposits.

- La suspensiod definitiva de les obres o temporal per un termini superior a sis mesos, acordada
per LENTITAT CONTRACTANT.

26.3.- La concurréncia de qualsevol de les causes assenyalades a les clausules 26.1 i 26.2
anteriors tindra efectes immediats des de la seva comunicacié per una de les parts, sense
perjudici de les accions, reclamacions o recursos de qué es cregui assistida l'altra part.

26.4.- La resolucié del Contracte per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 26.1
produira els segUents efectes:

Es procedira a una liquidacié sumaria de les obres realitzades i sera satisfet al Contractista el
treball realitzat pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les
rebaixes percentuals a qué donés lloc I'aplicacié de la clausula 11.4 d'aquest Contracte i de les
condicions de pagament acordades.

Decidida la rescissio per LENTITAT CONTRACTANT, es comunicara per escrit al Contractista el
qual estara obligata abandonar I'obra en un termini no superior a un mes, sense que nil'existencia
de questions economiques per resoldre ni la manca de liquidacié de I'obra puguin ésser al-legats
per no abandonar-la en aquest termini, des d'aqguest moment LENTITAT CONTRACTANT podra
continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més convenient.

Atalfitindraa més dret adisposar de les instal-lacions i obres auxiliars instal-lades pel Contractista
amb obligacié de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a LENTITAT CONTRACTANT per
prendre per si mateixa possessio de tot alld, sempre que -en tot o en part- li convingui per a la
continuacid de les obres, disponibilitat que a lliure decisid de LENTITAT CONTRACTANT, es
formalitzara a titol d'adquisicié o d'arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo en
mans de la constructora que continués les obres, en un i altre cas amb valoracid contradictoria, i
recorrent, a falta d'acord entre les parts, al procediment arbitral previst en aquest Contracte en
defensa dels seus drets i amb igual vigéncia i validesa provisional del preu i altres condicions
determinades per L'ENTITAT CONTRACTANT en tant no es resolguin definitivament les
discrepancies.

L'ENTITAT CONTRACTANT fara efectius amb carrec a la garantia definitiva, fins on aquesta arribi,
els danys i perjudicis que se li hagin causat i siguin imputables al Contractista, notificant a aquest
la pertinent relacid i liquidacio d'aquests danys i perjudicis sense detriment del dret de LENTITAT
CONTRACTANT de reclamar al Contractista I'excés que eventualment no restés cobert per
limport d'aquella fianga, sense perjudici del dret del Contractista a exercitar les accions,
reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidacié comunicada per
L'ENTITAT CONTRACTANT.
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26.5.- La resolucié pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clausula 26.2
sera comunicada per escrit a LENTITAT CONTRACTANT. El Contractista vindra obligat a
abandonar l'obra en un termini no superior a un mes; LENTITAT CONTRACTANT no podra
prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i abonat, o degudament garantit
mitjangant aval bancari, els drets que assisteixen al Contractista. La liquidacié de les obres es
realitzara conforme al que esta disposat en la clausula 26.4. En el cas de desacord en la valoracié
de la liquidacid s'estara al que esta disposat en la clausula 22.4.

LENTITAT CONTRACTANT haura de tornar al Contractista la fiangca dins del termini maxim de
trenta dies des de la data de rescissid, llevat que existissin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucid.

26.6.- LENTITAT CONTRACTANT podra, en qualsevol moment, rescindir el Contracte per la seva
lliure determinacid, mitjangant I'abonament al Contractista de I'import de I'obra executada i dels
materials aplegats, el valor residual de les installacions que quedin en l'obra i, a més, una
indemnitzacié calculada en el 6% del Pressupost d’Execucié Material contractat que resulti per
I'obra pendent d'execucié al temps de declarar la rescissio.

Aixi mateix, en aquest suposit de rescissié unilateral del Contracte per part de LENTITAT
CONTRACTANT, haura de tornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini maxim
de trenta dies des de la data de rescissio, llevat que existeixin causes contractuals justificades per
denegar aquesta devolucid.

L'ENTITAT CONTRACTANT no podra prendre possessio de les obres en tant no hagi liquidat i
abonat, o degudament garantit mitjangant aval bancari, els drets que en el cas de desestimacié
unilateral assisteixin al Contractista. En el cas de no haver acord en la valoracié daquesta
liquidacid, s'estara al que es disposa en la clausula 22.4.

27.- CONFIDENCIALITAT

Tota la informacid a la que tingui accés I'adjudicatari en ocasid de I'execucid del contracte té
caracter confidencial. L'adjudicatari i el personal de l'adjudicatari adscrit a l'execucié del
contracte no poden utilitzar per si mateixos, ni proporcionar a tercers, dades o qualsevol
informacio dels treballs contractats o a la que tingui accés en ocasid de I'execucio del contracte,
sense autoritzacié escrita de LENTITAT CONTRACTANT o de I'Ajuntament de Barcelona, restant
per tant, obligat a posar tots els mitjans al seu abast per tal de conservar el caracter confidencial
i reservat tant de la informacié com dels resultats obtinguts de les tasques realitzades, de
conformitat amb I'art. 133.2 de la LCSP.

En qualsevol cas, en la realitzacié de les tasques que no impliquin el tractament de dades
personals, queda prohibit a l'adjudicatari i al seu personal I'accés a dades de caracter personal,
tenint l'obligacid de secret respecte d'aquelles dades que el personal hagués pogut coneixer amb
motiu de la prestacié contractada, tal i com estableix la normativa de proteccié de dades.

20258T01490B (HR)



Ajuntament
de Barcelona

B-M

28.- TRACTAMENT DE DADES DE CARACTER PERSONAL PER PART DE L'ADJUDICATARI i
TRANSPARENCIA

Tractament de dades de caracter personal

El present contracte queda sotmés a la normativa nacional i de la Unié Europea en matéria de
proteccié de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulacié d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la
Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets
digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista
sotmes a dita normativa.”

Aixi mateix, en el cas que el contracte comporti tractament de dades de caracter personal o
l'accés del contractista o subcontractista a dades d'aquesta tipologia, s'estara a alldo que disposa
la disposicié addicional vint-i-cinquena de la LCSP.

En relacié al tractament de dades personals de les que L'ENTITAT CONTRACTANT en sigui
responsable del tractament, I'adjudicatari resta subjecte a les seglents obligacions:

a) Tractar-los unicament conforme a les instruccions de LENTITAT CONTRACTANT i/o de
I'Ajuntament de Barcelona, i no utilitzar-los per a finalitats diferents a les de la prestacid
contractada.

b) No comunicar-los, ni tan sols per a la seva conservacio, a d'altres persones, a excepcid
dels Organismes Publics o Entitats privades en les quals s'hagi de dirigir en estricte
compliment de la Llei o de les funcions encarregades per LENTITAT CONTRACTANT.

No obstant l'anterior, i sempre i quan el Plec permeti la subcontractacid, LENTITAT
CONTRACTANT autoritza expressament a l'adjudicatari per a que subcontracti amb
tercers en els termes assenyalats, actuant en aquest cas en nom i per compte de
L'ENTITAT CONTRACTANT als exclusius efectes d'alld previst en la normativa de
proteccié de dades.

El tractament de dades que realitzi qualsevol subcontractista s'ajustara a les instruccions
de LENTITAT CONTRACTANT i/o0 Ajuntament de Barcelona, comprometent-se
I'adjudicatari a respectar el que disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de
Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDgdd).

c) L'adjudicatari resta obligat a adoptar les mesures necessaries per tal de garantir la
seguretat de les dades que determina LOPDgdd. En concret, seran d'aplicacid les
mesures de seguretat establertes per al nivell mig.
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L'adjudicatari podrasol-licitaraLENTITAT CONTRACTANT informacid sobre les mesures
de seguretat que hauran d'ésser implantades per al tractament de les dades de caracter
personal objecte del present Plec.

Qualsevol tractament de dades de caracter personal que pugui ser dut a terme per
I'adjudicatari, requerira la prévia conformitat de LENTITAT CONTRACTANT

Addicionalment, |'adjudicatari vigilara i posara els mitjans necessaris per tal de controlar
les difusions indegudes de les dades personals contingudes en fitxers de I'Ajuntament de
Barcelona que es produeixin com a consequéncia d'una negligent implantacié de les
mesures de seguretat per part de I'adjudicatari, obligant-se a notificar a LENTITAT
CONTRACTANT, qualsevol incidencia que afecti a la seguretat de les dades personals
tractades.

L'ENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a realitzar controls durant el periode de
vigéncia del contracte per tal de verificar el compliment de les mesures de seguretat
establertes i poder adoptar les mesures correctores oportunes en el seu cas. Aixi mateix,
FTENTITAT CONTRACTANT es reserva el dret a poder sollicitar a I'adjudicatari
documentacid acreditativa del compliment de la normativa vigent en matéria de
proteccid de dades, la qual no podra ser lliurada en un termini superior a 7 dies des de la
sol-licitud.

d) L'adjudicatari facilitara sempre que LENTITAT CONTRACTANT ho solliciti, 'accés a les
dades personals que estan sent objecte de tractament durant la vigéncia del contracte.

e) En el cas que I'adjudicatari aporti, generi o utilitzi aplicacions o serveis informatics de
qualsevol tipologia, en les qual es procedeixi al tractament de dades de caracter personal
responsabilitat de I'Ajuntament de Barcelona, es compromet a que aquestes acompleixin
amb allo estipulat a la disposicid addicional Unica del RLOPD.

f) L'adjudicatari i tot el personal que intervingui en la prestacié objecte del present
contracte, resten obligats al compliment del deure de confidencialitat al que es refereix
l'art. 5 de la LOPDgdd. Aquest deure perdurara inclus després de que el contracte hagi
finalitzat, qualsevol que sigui la causa.

g) Enaquells casos, en que s'hagin de realitzar transferéncies internacionals de dades fora
de I'Espai Econdmic Europeu (EEE) per part de I'adjudicatari per al desenvolupament dels
serveis prestats indicats en el present Plec, sera necessaria autoritzacié prévia de
L'ENTITAT CONTRACTANT.

h) Una vegada conclosa la prestacié continguda en el present contracte i en el cas que
existeixin, 'adjudicatari haura de retornar a LENTITAT CONTRACTANT les dades de
caracter personal objecte de tractament emmagatzemats en els seus equips i/o suports,
de la mateixa manera procedira pel que fa a qualsevol suport o document en que constin,
en el format i condicions en els que es robin en la data de I'esmentada resolucid,
procedint, acte seguit, a la seva eliminacid.
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No obstant, en el cas d'existir obligacid legal de custodia de la informacid o resultar
necessaria la seva conservacié per tal de fer front a possibles responsabilitats legals,
I'adjudicatari no procedira a la destruccid si no, que conservara copia blocada de la
mateixa fins que finalitzi el periode corresponent.

i) Aixi mateix, i a més de les obligacions anteriorment indicades, l'adjudicatari es
compromet a subscriure tots i cadascun dels documents requerits per LENTITAT
CONTRACTANT, amb la finalitat de garantir el compliment de la normativa de proteccié
de dades.

j) En el cas que l'adjudicatari incomplis alguna d'aquestes obligacions, sera considerat
Responsable del Tractament, responent en qualsevol cas, de les infraccions en que
hagués incorregut. L'adjudicatari indemnitzara a L'ENTITAT CONTRACTANT de les
perdues, reclamacions, responsabilitats o procediments, incloent multes i penalitzacions,
que aquest hagués pogut sofrir com a resultat de I'incompliment de la normativa de
proteccié de dades de caracter personal, incldos les derivades de tercers o dels
Organismes competents.

Transparéncia

S'informa a I'adjudicatari que, amb l'objectiu d'acomplir amb alld establert a la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i Bon Govern, es procedira a la
publicacié d'informacid relacionada amb la contractacioé de referéncia.

29.- MODIFICACIONS CONTRACTUALS

Respecte a la modificacié del contracte s'estara al que s'estableix al Plec de clausules particulars.
En el suposit de modificacid, I'Adjudicatari restara obligat a executar el servei de referéncia, de
conformitat amb allo establert en el Contracte, sense dret a indemnitzacid i sense que, per cap
motiu, pugui minvar injustificadament el ritme dels treballs o serveis o suspendre’ls.

La modificacio del Contracte es valorara d'acord amb el preu ofert per I'adjudicatari.

30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

L'adjudicatari coneix i accepta que en el present contracte s'estableixen les CONDICIONS
ESPECIALS D’EXECUCIO detallades a continuacid, i en conseqtiéncia s'obliga al segtient:

e Les tasques de neteja final de I'obra es portaran a terme a través d'un CET i/o amb la
contractacio de persones amb especials dificultats d'insercié (perceptors renda minima
insercid, dones que hagin estat victimes de violencia de génere, persones en risc
d’exclusio social, persones amb dificultats associades a la drogoaddiccié o alcoholisme,
interns de centres penitenciaris, majors de 16 i menors de 30 anys d'institucions de
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proteccié de menors i persones amb una discapacitat reconeguda igual o superior al
33%).

e En compliment de la no utilitzacié de llenguatge o imatges sexistes en I'execucid del
present contracte, el contractista s'obliga a lliurar abans de la recepcio de la prestacié un
Informe valoratiu de les mesures implantades i incidéncies detectades i esmenades que
s'hagin produit durant I'execucid del present contracte.

e El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes i/o
proveidors derivades de I'execucio de les obres objecte del present Plec s’haura de fer
en el termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen
mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Aixi mateix, i d’acord
amb el que s'estableix al contracte, 'empresa contractista ha de presentar la
documentacid que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte i, en tot
cas, una vegada finalitzada I'obra.

e Elscompromisos assumits per I'adjudicataria en la seva oferta en relacié a la contractacié
publica sostenible.

¢ Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte
durant tot el periode contractual: L'empresa contractista ha de mantenir, durant tota
I'execucid de l'obra, les condicions laborals i socials de les persones treballadores
ocupades en I'execucio del contracte, fixades en el moment de presentar I'oferta, segons
el conveni que sigui d'aplicacié.

e Contractacio de persones en situacid d’atur amb dificultats especials d’insercio laboral o
d’exclusio social en els termes especificats en el present Plec.

e El compliment de la inexisténcia de relacié econdmica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

e Lesobligacions de caracter ambiental que s'estableixen en el present Plec i al Contracte.

Les condicions especials d'execucio esmentades tenen la condicié d'obligacions contractuals
essencials als efectes d'alld previst en I'article 211de la LCSP pel que fa ala resolucié del contracte,
de manera que l'incompliment de qualsevol d’elles, apreciat per LENTITAT CONTRACTANT,
prévia audiéncia del contractista, sera causa de resolucié del contracte, amb incautacié de la
garantia i indemnitzacié de danys i perjudicis, si s'escau.

31.- SIGNATURA DEL CONTRACTE | DESPLEGAMENT D’EFECTES

31.1.- Les parts signaran el contracte a través dels mitjans digitals que als efectes LENTITAT
CONTRACTANT posi a la seva disposicid.
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31.2.- El contracte desplegara els seus efectes en la data i hora posteriors, en la seqliencia de
signatures.

32.- REGIM JURIDIC

32.1.- El Contracte queda subjecte a la legislacid civil, mercantil i processal espanyola.

32.2.- Qualsevol de les parts podra determinar |'elevacié a public del present Contracte, essent
les despeses a carrec de qui ho demani.

32.3.- L'ordre jurisdiccional civil sera el competent per a resoldre les controversies que sorgeixin
entre les parts en relacié amb els efectes, compliment i extincid del contracte.

32.4.- Les parts, amb expressa renuncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, es
sotmeten expressament a la jurisdiccid dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

| perque consti i en prova de conformitat, ambdues parts estenen, atorguen i signen el present
Contracte electronicament a la ciutat indicada en el seu encapcgalament.
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