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INFORME RELATIU A LA NECESSITAT DE CONTRACTAR MITJANÇANT UN PROCEDIMENT 
OBERT SIMPLIFICAT ELS SERVEIS DE CONTROL TÈCNIC DE PROJECTE i OBRA – SOLIDESA I 
ESTANQUITAT- DE LA PROMOCIÒ DE 21 HABITATGES I EQUIPAMENT AL CARRER 
MUNTANYA, 17-19 DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. 
 
 
Donades les diverses activitats que desenvolupa l’INCASÒL en funció de la Llei de Creació 4/1980, de 
16 de desembre, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de maig, de mesures fiscals i administratives, 
modificada posteriorment per la Llei 21/2001, de 28 de desembre de mesures fiscals i administratives, 
art. 1, ap. 5. i l’art. 3 ap. 1 b). 
 
L’INCASÒL ha previst un programa per a la construcció de noves promocions d’habitatges de lloguer, 
generant una oferta a preus assequibles en llocs amb demanada contrastada i per a la població amb 
menys recursos per accedir a l’habitatge. És voluntat del programa generar activitat en el món de la 
construcció a través de la promoció d’actuacions mediambientalment sostenibles i amb la voluntat de 
configurar-se com una activitat estructural de l’INCASÒL. Aquest pla es fonamenta en l’existència de 
sòl disponible, propietat de l’INCASÒL o en vies d’esdevenir propietat, o bé, en concessió de dret de 
superfície a favor d’INCASÒL sobre solars municipals en virtut de convenis signats, i amb urbanització 
acabada. 
 
Dins aquest programa la promoció de 21 habitatges i equipament al carrer Muntanya, 17-19 de 
L’Hospitalet de Llobregat es troba actualment en fase d’avantprojecte: 
 
Per a dur a terme les tasques de control tècnic de projecte i obra corresponent a la solidesa estructural 
i l’estanquitat de façanes i coberta de les promocions esmentades, és necessari contractar els serveis 
d’una empresa especialitzada. El contracte inclou el desenvolupament de les següents tasques: 
 
• Revisió de projecte que inclou: Geotècnia / Fonaments / Estructura / Tancaments i Coberta. 
• Revisió d’execució que inclou: Geotècnia / Fonaments / Estructura / Tancaments i Coberta. 
• Assistència a les reunions que convoqui l’INACASÒL durant tot el procés de projecte i execució 

de les obres. 
• Realització de les visites d’obra necessàries per dur a terme el control en fase d’obres. 
• Redacció d’informes de seguiment parcials. 
• Redacció d’informes: 

- Definició de riscos (D0) 
- Control de projecte: solidesa i estanquitat (D01 i D02)  
- Execució de fonaments (D5.1) 
- Execució d'estructura (D5.2) 
- Execució de tancaments i cobertes (D5.3) 
- Execució d’impermeabilitat de soterranis, sols, façanes, cobertes, terrasses i balcons 

(D5.4) 
- Final d’estanqueïtat (D3) 
- Final de Control Tècnic (D6) 

• Seguiment i verificació del pla de control de qualitat i de la idoneïtat dels materials. 
 

Donat que l’INCASÒL no disposa dels mitjans necessaris per efectuar els treballs descrits, és necessari 
procedir a la seva contractació. 
 
L’import previst dels honoraris a contractar és de 12.098,20 € (+IVA). 
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El valor estimat del contracte és de 14.517,20 € (+ IVA). Aquest import inclou l’import de licitació més 
les modificacions sobre el pressupost d’adjudicació fins a un màxim del 20%, a més les possibles 
pròrrogues quantificables. 
 
La durada del contracte es preveu que sigui de 40 mesos, dels quals 30 mesos seran de feina efectiva i 
10 mesos correspondran al procés de licitació de les obres. Respecte els 30 mesos de feina efectiva, 6 
mesos correspondran al control del projecte i 24 mesos al control d’execució de les obres. El termini 
d’execució de les obres es fixarà en el contracte d’obres corresponent.  
 
Per la fase corresponent al control del projecte, es preveu una pròrroga fins un màxim de 6 mesos. Per 
la fase corresponent al control d’execució de les obres, es preveu la mateixa pròrroga que l’establerta 
en el contracte d’obres. 
 
Tenint en compte l’import previst dels honoraris a contractar i la durada estimada de les tasques, el 
concurs es tramitarà mitjançant un procediment OBERT SIMPLIFICAT. 
 
Respecte la tramitació en lots, l’INCASÒL considera, tal i com es preveu a l’article 99.3.b de la Llei 
9/2017 de 8 de novembre, que es més eficient per a l’execució i el seu seguiment no dividir en lots 
l’objecte del contracte que es proposa. 
 
La Llei 12/2017 de l’arquitectura té per objecte el foment i l’impuls de la qualitat arquitectònica, essent 
llur valors la idoneïtat i la qualitat tècnica de les construccions per acollir els usos previstos, la millora 
de la qualitat de vida de les persones, la contribució a la cohesió social, l’adequació a l’entorn, la 
sostenibilitat mediambiental, econòmica i social i la bellesa i l’interès artístic. Donat que les accions que 
garanteixen l’assoliment d’aquests objectius queden definides en aquest cas, al projecte bàsic i, que el 
control tècnic de projecte i obra es limita la revisió i redacció d’informes d’aquests aspectes sense 
alterar el seu contingut, l’esmentada llei no és d’aplicació en el present contracte. 
 
 
Per tot l’exposat, 
 
INFORMO, 
 
Que del contingut del present informe, queda suficientment acreditada la necessitat i la idoneïtat 
d’aquest contracte així com l’objecte i el seu contingut, de conformitat amb el que prescriuen els articles 
28 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Que en l’informe justificatiu s’informaran dels aspectes tècnics de la licitació i el contracte. 
 
Que és procedent proposar la seva contractació, mitjançant procediment OBERT SIMPLIFICAT d’acord 
amb el contingut de la Llei esmentada. 
 
 
El coordinador de Projectes, Carles Mas Viñola 
El director d’Habitatge i Edificació, Jordi Salvat Martí 
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