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Informe 2025040182

Adrecgat a: Berta Gratacos Cubarsi, cap de servei de Contractacio i Compres
Emeés per: Jose Luis Bayarri Garcia, enginyer de Camins, Canals i Ports

Relatiu a: Acreditacid de la necessitat de contractacié de les obres de conservacio de les
passarel-les Balandrau i Bastiments sobre el riu Guell

Antecedents, fets i consideracions:

PRIMER.- Antecedents

A l'any 2004 es van executar les passarel-les Balandrau i Bastiments dins de les obres del
projecte de canalitzacid, sanejament, adequacié urbana i paisatgistica del riu Guell en la
zona urbana de Girona.

En data 20/02/2024 mitjangant la plataforma de peticions, I'agent C012 va notificar la
problematica existent al paviment del pont, referint queixes veinals i comunicant fins i tot la
caiguda d'una dona.

Les tasques de manteniment i conservacié dels paviments del pont, i a falta de I'aprovacio
del Programa de conservacio d'estructures municipals, estan encarregades a les brigades
municipals, les quals ja venen advertint que el sistema d'ancoratge dels taulons esta
malmés i no es poden collar amb garanties.

Per altra banda, en el marc del Programa de gestioé d'estructures municipals (en redaccio),
en data de gener de 2024 es va realitzant una inspeccié preliminar inicial dels ponts, i a més
d'aquest problema de paviments, es va indicar que les bigues metal-liques necessiten d'un
saneig i repintat.

Aquestes tasques que s'han referit anteriorment, conservacié de paviments i saneig i
repintat d'estructures metal-liques, son actuacions habituals i necessaries dins de la
conservacié i manteniment dels ponts, perd que s'han vist rapidament agreujades per I'is
incontrolat de sals fundents per desglacar els paviments. En aquest punt cal fer esmenta a
l'informe sobre els efectes de la utilitzacio de sals fundents sobre les estructures municipals i
en el qual es recomana la no utilitzacié de clorur sodic de forma incontrolada pels problemes
derivats sobre les estructures.

SEGON.- Competéncia municipal

El manteniment de les estructures municipals sén una competéncia municipal assumida
per la Corporacié Municipal, d'acord amb l'article 25.2.a) de la Llei reguladora de bases de
regim local 7/1985, de 2 d'abril, i una obligacié del propietari de I'estructura segons el Reial
decret 470/2021 pel qual s'aprova el Codi Estructural.

TERCER.- Objecte

L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres definides a la documentacié técnica
denominada Projecte d'obres de conservacié de les passarel-les Balandrau i Bastiments
sobre el riu Guell, redactat pel Servei de Projectes i Obres en data Abril de 2024, aprovada
el dia 13 de juny de 2025 per acord de Junta de Govern Local en el marc de l'expedient
2024018929.

Segons la classificacié establerta a I'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), les obres
contemplades al projecte es consideren ORDINARIES de CONSERVACIO |
MANTENIMENT, atés que tenen per objecte esmenar un menyscabament produit en un bé
immoble existent al llarg del temps pel natural Us del bé.



QUART.- Necessitats

La necessitat de I'administracio a cobrir amb I'execucié del contracte és la realitzacio de les
obres contingudes al 'Projecte d' Obres de Conservacié de les passarel-les Balandrau i
Bastiments sobre el riu Guell".

L'objecte de les obres és esmenar el menyscabament produit en el temps per I'is habitual
de l'estructura, especialment en alld referit a garantir la viabilitat de vianants amb total
seguretat i les condicions de durabilitat de I'estructura metal-lica.

SISE .- Procediment de contractacio

En compliment del que estableix la Llei de Contractes del Sector Public (LCSP), el
procediment seleccionat ha estat un procediment obert simplificat, perqué és el procediment
que permet presentar oferta a qualsevol licitador interessat, sempre i quan compleixi amb
els requisits de solvéncia exigits en els plecs.

El valor estimat del contracte és superior als 80.000€, per la qual cos a NO s'utilitzara un
procediment abreujat.

SETE.- Disponibilitat de terrenys

Consta a l'expedient d'aprovacio del projecte, el certificat de I'existéncia a l'inventari del bé
amb numero 23.219 i 23.220.

Atés que l'estructura es troba sobre terrenys publics del Domini Public Hidraulic, i que
I'Agéncia Catalana de I'Aigua és l'entitat de dret public competent en I'atorgament de les
autoritzacions en aquest espai (art. 9.4 i 11.11 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refos de la legislacié en matéria d'aiglies de Catalunya, i
l'article 17 dels Estatuts de I'Agéncia Catalana de I'Aigua), la disponibilitat de terrenys queda
acreditada amb l'autoritzacio de les obres per part de I'Agéncia Catalana de I'Aigua, la qual
es troba a l'expedient d'aprovacié del projecte.

Fonament juridic:

Atés el que disposen els articles 13, 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i seglients i DA
2a. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Ates el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local
en relacié a la competéncia.

Ateses les delegacions efectuades pel cartipas municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Es proposa:

Primer.- INICIAR I'expedient de contractaci6 de les obres de Conservacid de les
passarel-les Balandrau i Bastiments sobre el riu Guell, pel Procediment Obert Simplificat,
amb un pressupost base de:

Cent seixanta-set mil nou-cents cinc euros amb cinquanta-tres céntims (167.905,53 €)
corresponent a cent trenta-vuit mil set-cents seixanta-quatre euros amb noranta céntims
(138.764,90 €) de pressupost net i vint-i-nou mil cent quaranta euros amb seixanta-tres
centims (29.140,63 € ) d'IVA, al 21%.
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Segon.- Autoritzar la despesa per import de Cent vuitanta-quatre mil sis-cents noranta-sis
euros amb vuit céntims (184.696,08 € ), amb carrec a les seglents partides del pressupost
municipal:

Partida pressupostaria: 2025-400-15310-61900

Rc: 220240059171

Import: 167.905,53 €

Descripcié: PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE LES PASSAREL-LES BALANDRAU |
BASTIMENTS SOBRE EL RIU GUELL

Partida pressupostaria: 2025-400-15310-61900
Rc: 220240059172
Import: 16.790,55 €
Descripci6: RESERVA  10% VARIACIO AMIDAMENT PROJECTE MILLORA
PASSAREL-LES BALANDRAU | BASTIMENTS SOBRE EL RIU GUELL
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CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE D'OBRES DE
CONSERVACIO DE LES PASSAREL-LES BALANDRAU | BASTIMENTS SOBRE EL RIU GUELL.

Descripci6 del contracte Obres de Conservacié de les passarel-les Balandrau i Bastiments
sobre el riu Guell.

Pressupost base de licitacio 167.905,53 €

Tipificacio del contracte Obres
Codi CPV 45221119-9 “TREBALLS DE RENOVACIO DE PONTS”
Area/servei promotor Area de Transicié ecolodgica i Transformacié urbana.

Servei de Projectes i Obres.

Seccié d’espai public i Obra Civil.

Lots 1
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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres definides a la documentacié técnica denominada
Projecte d’obres de conservacié de les passarel-les Balandrau i Bastiments sobre el riu Giell, redactat pel
Servei de Projectes i Obres en data Abril de 2024, aprovada el dia 13 de juny de 2025 per acord de Junta de
Govern Local en el marc de I'expedient 2024018929.

Segons la classificacid establerta a I'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals (ROAS), les obres contemplades al projecte es
consideren ORDINARIES de CONSERVACIO | MANTENIMENT, atés que tenen per objecte esmenar un
menyscabament produit en un bé immoble existent al llarg del temps pel natural s del bé.

2 DIVISIO EN LOTS

La possibilitat d'excepcionar la divisio en lots consta expressament prevista en l'article 99.3 LCSP, d'acord
amb el qual:

"Sempre que la naturalesa o I'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realitzacio independent
de cadascuna de les seves parts mitjancant la seva divisio en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb
el que disposa la disposicid addicional quarta.

No obstant aixo, I'organ de contractacio pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi hagi motius
valids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessio
d'obres.

En tot cas, es consideren motius valids, a I'efecte de justificar la no-divisio en lots de I'objecte del contracte,
els segiients:

b) El fet que la realitzacio independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en
dificulti I'execucid correcta des del punt de vista tecnic; o bé que el risc per a I'execucio correcta del contracte
procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar I'execucio de les diferents
prestacions, qiiestio que es podria veure impossibilitada per la seva divisio en lots i I'execucio per una pluralitat
de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en I'expedient".

Al cas que ens ocupa, no és possible la divisid del Contracte en lots, ates que les obres objecte de licitacié
conformen una Unica unitat funcional, tant des del punt de vista constructiu, com de gestio de les
infraestructures, instal-lacions, i serveis, de tal manera que, des d’un punt de vista tecnic la realitzacié
independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultaria la correcta
execucio del mateix, en el suposit de la descripcié de I'apartat b, de I’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP), i molt especialment en quant a Seguretat i Salut, on es
declarara una sola alta de Centre de Treball Unic, amb un Pla de Seguretat i Salut Unic, al qual els
subcontractats s’hauran d’adherir.

A més a més, les estructures sobre les que s’actua sén necessaries per garantir el flux de vianants entre
els barris que uneixen i per tant és necessari coordinar I'execucié de la reparacié dels dos ponts de forma
gue no es tanquin simultaniament ja que provocaria problemes de mobilitat als veins que les utilitzen de
manera habitual.
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3 CLASSIFICACIO DEL VOCABULARI COMU DE CONTRACTES PUBLICS

La codificacio del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissid, de 28 de novembre
de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual
s'aprova el Vocabulari comu dels contractes publics (CPV), i les Directives 2004/17/CE i 2004/18/CE del
Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes publics, pel que fa referencia a la
revisié dels CPV, sén:

Identificacié CPV: 45221119-9 “TREBALLS DE RENOVACIO DE PONTS”

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Unitat encarregada del seguiment i execucio ordinaria del contracte:

Area de Transicié Ecologica i Area Urbana. Subarea d’Urbanisme i Activitats. SERVEI DE PROJECTES |
OBRES.

Es designa al Sr. JOSEP BAYARRI GARCIA, Enginyer municipal de Camins, Canals i Ports, del Servei de
Projectes i Obres, Seccié d’Espai Public i Obra Civil, com a responsable del contracte i director facultatiu de
les obres.

Es designa a la Sra. CLARA JIMENEZ XIBERTA, Cap del Servei de Projectes i Obres, com a substituta del
responsable del contracte i directora facultativa de les obres per casos d’abséncia temporal.

Es designa a la Sra. TEIA ARGELES PAIRO, arquitecta técnica del Servei de Projectes i Obres, com a
Directora d’Execucié i Coordinadora de Seguretat i Salut. En casos d’abséncia temporal, la persona
responsable del contracte assumira les tasques assignades fins que s’assigni substitut, si s’escau.

En els contractes d’obres, les facultats del responsable del contracte sén exercides pel director facultatiu
de conformitat amb els articles 237 a 246 de la LCSP.

La persona directora facultativa és la responsable de la direccid de I'obra, amb independéncia que compti
amb persones col-laboradores, i assumeix davant la Corporacioé la responsabilitat final de I'execucié del
projecte.

5 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

5.1 QUADRE DE DESPESA

Any Organica Programa | Economic | Pressupostnet | % IVA | ImportIVA Import Total

2025 400 15310 61900 138.764,90€ | 21% 29.140,63 € 167.905,53 €

2025 400 15310 61900 13.876,49€ | 21% 2.914,06 € 16.790,55 €
152.641,39 € 32.054,69 € 184.696,08 €
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Partida pressupostaria: 2025-400-15310-61900
Rc: 220240059171
Import: 167.905,53 €

PROJECTE D'OBRES DE MILLORA DE LES PASSAREL-LES BALANDRAU |
BASTIMENTS SOBRE EL RIU GUELL

Descripcio:
Partida pressupostaria: 2025-400-15310-61900
Rc: 220240059172
Import: 16.790,55 €

RESERVA 10% VARIACIO AMIDAMENT PROJECTE MILLORA PASSAREL-LES

Descripcio: g | ANDRAU | BASTIMENTS SOBRE EL RIU GUELL

5.2 PRESSUPOST BASE:
Cent seixanta-set mil nou-cents cinc euros amb cinquanta-tres centims (167.905,53 €) corresponent a

cent trenta-vuit mil set-cents seixanta-quatre euros amb noranta céntims (138.764,90 €) de pressupost net
i vint-i-nou mil cent quaranta euros amb seixanta-tres céntims ( 29.140,63 € ) d’IVA, al 21%.

5.3 ESTUDI ECONOMIC

Pressupost d'execucié material (PEM): 116.609,16 €
Despeses Generals (13% sb PEM): 15.159,19 €
Benefici industrial (6% sb PEM): 6.996,55 €

Valor prestacio: 138.764,90 €
IVA (21%): 29.140,63 €

Pressupost execuciod per contracta (PEC): 167.905,53 €

La justificacié de preus d'aquest projecte es basa en el banc de preus del ITEC 2024-01 Gl i s'ha realitzat
amb els costos de ma d'obra, maquinaria i materials de mercat.

El BEDEC és un conjunt de bases de dades generada per I'Institut de Tecnologia de la Construccio de
Catalunya - ITeC, amb informacid de productes de la construccié que ofereix informacié de preus, plecs de
condicions i dades ambientals, biblioteca d'objectes BIM, bancs d'entitats, bancs d'empreses, pressupostos
tipus i banc de normativa.

El conjunt de dades del BEDEC estan permanentment actualitzades i els preus que contenen aquestes
bases de dades sén acceptades com a preus de mercat.

6 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte es fixa en cent cinquanta-dos mil sis-cents quaranta-un euros amb trenta-
nou céntims (152.641,39 € €), IVA Exclos.
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.. . Altres conceptes Modificacions
Any Prestacio Eventuals prorrogues . Import Total
(*) previstes (**)
2025 138.764,90 € - € 13.876,49 € - € 152.641,39€

(*)Altres conceptes: 10% en previsié del majorincrement d'amidament legalment possible, segons allo que estableix ’article 242.4.i
de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre.

(*)Modificacions previstes: 20% en previsié de possibles modificacions previstes en plec, segons allo que estableix|’article 204 de la
Llei de Contractes del Sector Piblic 9/2017, de 8 de novembre.

7 MODIFICACIONS CONVENCIONALS

No es preveuen modificacions convencionals.

8 INICI | DURACIO DEL CONTRACTE

S'estableix un TERMINI D’EXECUCIO DELS TREBALLS de QUATRE ( 4 )MESOS, a comptar des del dia
segiient de la signatura de I'acta de comprovacié de replanteig.

Aquest termini s’estableix tenint en compte el que es determina al projecte d’execucié i d’acord amb el
programa de treballs, realitzat en base a la durada de les obres i a les fases de cada una de les activitats
previstes.

9 PRORROGUES DEL CONTRACTE

NO APLICA la prorroga del contracte.

10 FORMA DE PAGAMENT

La tramitacié corresponent per a I'abonament de les prestacions a I’'empresa contractista s’efectuara de
forma general a través de les certificacions mensuals que expedira la direccié facultativa.

Abonaments a compte per operacions preparatories:
a. Per aplec de materials: NO
b. Per instal-lacions i equipaments: NO

El pagament es realitzara per I’Ajuntament de Girona, en els terminis establerts en I'article 240.1 i I'article
198.4 de la LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacid dels documents de cotitzacié del
personal destinat a I'execucié del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
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Factura electronica

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electronica i
creacid del registre comptable de factures del sector public, els proveidors o contractistes de les Entitats
Locals, hauran d’emetre factures electroniques en els termes i condicions previstos a la llei. No obstant, si
és voluntat del proveidor, pot quedar exempt d’aquesta obligacié en el que es refereix a les factures
d’import inferior a 5.000 €.

El punt general d’entrada de factures electroniques de I’Ajuntament de Girona i entitats que en depenen
és el servei de factura electronica de I’Administracié Oberta de Catalunya ( AOC), eFACT, i d’acord amb el
conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre I’Administracid General de I'Estat i la Generalitat de
Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada de factures de I'Estat ( FACe).

Codis DIR3, tant per organ gestor, unitat tramitadora i oficina comptable: L01170792

L’Ajuntament té a disposicié dels seus proveidors, un link amb enllag directe a I’AOC per la carrega de
factures electroniques www.girona.cat/efactura.

En tot cas, caldra que a la factura electronica consti la descripcid detallada de la prestacio.

11 REVISIO DE PREUS

Per la duracié prevista de I'execucié de les obres NO APLICA la revisi6 de preus.

12 SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

D’acord amb I'article 77 de la LIei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector public, no és exigible
la classificacid de I'empresari en el grup o subgrup, atés que el valor estimat de |'obra és inferior a 500.000
euros.

En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvéncia indistintament mitjancant la seva
classificacié com a contractista d’obres o acreditant el compliment dels requisits especifics de solvéncia
econdmica i financera i técnica o professional.

12.1 ACREDITACIO MITJANGANT CLASSIFICACIO COM A CONTRACTISTA

La classificacié dels contractista exigida per a I'execucié de les obres objecte de la present licitacié d’acord
amb I'article 25 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de
contractes de les administracions publiques, (BOE num. 257, del 26 d'octubre), modificat pel Reial decret
773/2015, del 28 d'agost (BOE nim 213, del 5 de setembre de 2015), és la seglient:

Grup K: especials.
Subgrup 4: Pintures i metal-litzacions

Categoria 1: Quan el valor estimat del contracte és inferior o igual a 150.000€.
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12.2 ACREDITACIO MITJANGANT EL COMPLIMENT DELS REQUISITS ESPECIFICS DE SOLVENCIA

Acreditacio de la solvéncia economica i financera:

1.- Declaracié sobre el volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en I'ambit d'activitat al que
es refereix el contracte, referit al millor exercici dins dels tres darrers exercicis disponibles en funcio de la
data de creacié o d'inici de les activitats de I'empresari, en la mesura que es disposi de les referencies de
I'esmentat volum de negocis. El volum anual de negocis de I'empresa en algun dels exercicis acreditats
haura de ser igual o superior al valor estimat del contracte. El volum anual de negocis del licitador o candidat
s'acreditara per mitja dels seus comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si I'empresari
estes inscrit al registre, i en cas contrari per les dipositades al registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els
empresaris individuals no inscrits al Registre Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjangant
els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Acreditacio de la solvéncia técnica:

1. Relacio de les obres executades en els darrers ultims cinc anys, avalada per certificats de bona
execucio; aquests certificats indicaran l'import, les dates i el lloc de I'execucié de les obres i es
precisara si es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professié i si es van portar
amb normalitat a bon terme; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a
I'0rgan de contractacio per I'autoritat competent.

Es demana experiéncia en |'execucié d’almenys 1 obra de similars caracteristiques, en els darrers cinc
anys, amb un import minim igual al pressupost base de licitacio.

Empreses de nova creacié:

Atés que el valor estimat del contracte és inferior a 500.000 euros, quan el contractista sigui una empresa
de nova creacio, entenent per aquesta la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvéncia
técnica s’acreditara de conformitat amb I'article 88.2 de la Llei 9/2017 LCSP per els mitjans que s’indiquen
a continuacio, sense que en cap cas sigui aplicable I'apartat de I'article 88.1.a) que regula I'experiéncia amb
I’execucié d’'un nimero determinat d’obres:

1. Declaracid en que s’indiqui el personal técnic o els organismes tecnics, tant si estan integrats en
I’empresa com si no, dels quals aquesta disposi per a I'execucié de les obres, acompanyada dels
documents acreditatius corresponents i d’acord amb el projecte tecnic aprovat.

Com a minim: 1 administratiu i 1 técnic.

2. Declaracié en queé s’indiqui la maquinaria, el material i I’'equip técnic del qual es disposa per a
I’execucid de les obres de conformitat amb el previst en el projecte técnic aprovat, a la qual s’ha
d’adjuntar la documentacié acreditativa pertinent.

Com a minim: 1 camid autocarregant.

13 CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

D’acord a la LCSP, s’ha seleccionat una pluralitat de criteris d’adjudicacié avaluables de forma automatica
per al calcul de la puntuacio de les ofertes amb I'objectiu de que els licitadors puguin millorar les prestacions
objecte del contracte, amb I'objecte de maximitzar la relacié Qualitat-Preu. En casos d’empat, els criteris
de desempat seran els establerts a I'article 147.2 LCSP.

Aquests criteris, juntament amb la seva ponderacid, s’indiquen a continuacié:
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Criteri Ponderacio Tipologia
Millora del preu sobre I'establert 80% Automatic
Coneixement de I'ambit del projecte 20% Automatic

13.1 MILLORA DEL PREU SOBRE L'ESTABLERT EN AQUEST PLEC

Aconseguir un preu més baix permet a I’Ajuntament de Girona disposar de més recursos economics per
prestar altres serveis als ciutadans.

Es valorara I'oferta de manera que a la més economica se li assignara 80 punts. La resta d’ofertes
s’avaluaran mitjangant I'aplicacio de la férmula lineal qualitativa:

e -5

Essent:
P,: Punts de l'of erta a valorar
P: Punts del criteri economic
0;: Preude l'oferta a valorar
O,,: Preu de la millor oferta economica

IL: Import de licitacid

Aquesta férmula és la proposta com a regla general per puntuar I'oferta economica a la directriu 1/2020
d’aplicacié de férmules de valoracid i puntuacid de les proposicions economica i técnica. El valor de
ponderacié pren el valor 1 de forma ordinaria ates que no hi ha circumstancies que motivin I'eleccié d’altre
factor.

En cas que el licitador no ofereixi baixa respecte del preu de licitacio, se li atorgaran 0 punts

En el preu proposat estara desglossat I'lmport sobre el Valor Afegit vigent, IVA.

13.2 CONEIXEMENT DE L’AMBIT DEL PROJECTE

L'objecte del contracte és la realitzacié de les obres definides a la documentacié técnica denominada
Projecte d’obres de conservacié de les passarel-les Balandrau i Bastiments sobre el riu Giell, redactat pel
Servei de Projectes i Obres en data Abril de 2024, aprovada el dia 13 de juny de 2025 per acord de Junta de
Govern Local en el marc de I'expedient 2024018929, que defineix uns treballs molt especifics de
conservacié sobre uns ponts existents, al bell-mig de la tram urbana en un vial principal (Carrer del riu
Guell), amb afectacions als veins i al trafic, amb necessitat de treballar en zona de domini public hidraulic i
amb curt termini d’execucié. Per tant acreditar I'estudi dels factors com I'organitzacié de les obres i el
dimensionament adient dels mitjans auxiliars sén fonamentals per tal de garantir la qualitat en I’execucio
de les obres i el termini d’execucié de les mateixes, els quals Unicament es poden concretar ad hoc
mitjangant un coneixement de I'entorn i les circumstancies de l'indret de les obres, aspectes que sén
indispensables per a la quantificacié de la oferta.

Es considera que tenir una visid directa i global de I'estat actual previ és sinonim de coneixer la
problematica i circumstancies particulars referides a I'ambit del projecte, i per tant adequar I'oferta a
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aquestes, millorant per tant la qualitat del producte final, garantint a més que el contractista a valorat tots
els factors d’accessibilitat que li permetin executar les prestacions en el temps contractual.

Es valorara que el licitador acrediti el coneixement de I'ambit del projecte mitjangant I'entrega d’un
reportatge fotografic de I'ambit de les obres, dels punts que poden condicionar en major o menor mesura
I’execucio de les obres, el tipus de mitjans a disposar o de la maquinaria a emprar, els rendiments de les
partides del projecte o I'estructuracio interna, i que per tant poden tenir influéncia en el cost de I'execucié
de les obres, ja sigui directe o indirecte, afectant doncs en ultima instancia a I'oferta a presentar.

El reportatge fotografic haura de tenir les seglients caracteristiques: Reportatge amb 10 fotografies
recents (5 de cada passarel-la i realitzades amb posterioritat a la publicacié de la licitacié) dels punts que
poden condicionar en major o menor mesura la realitzacid de les obres. En el reportatge s’han d’incloure
els segiients aspectes:

Identificacio del punt per a baixada de material a la llera.
Punt previst per apilament de materials.

Detall de bigues.

Detall de paviments.

Accessibilitat als elements estructurals.

vk wn e

Les imatges tindran una dimensid aproximada de 12x9 cm (amplada x altura) i disposaran d’un peu de
fotografia en el que es comentara el punt representat.

S’entregara aixi mateix una declaracié responsable, indicant la data de realitzacid de les fotografies que
es presentin per justificar el coneixement de I'estructura i declarant que: «La informacid grafica que s’inclou
a la present oferta ha estat utilitzada durant la valoracio dels treballs a realitzar, per tal de definir i concretar
els mitjans necessaris per dur a terme les obres, amb I'objecte de garantir-ne la qualitat final i el termini
d’execucio contractual».

S’atorgaran 20 punts al licitador que acrediti el coneixement de I'ambit del projecte mitjancant la
presentacié del reportatge fotografic i la declaracid responsable i zero punts al que no ho presenti.

La puntuacié maxima a obtenir en aquest apartat sera de 20 punts.

14 SISTEMA DE CALCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES

En aquesta licitacié s'entendra que una proposicio és desproporcionada o anormalment baixa quan el
preu ofert pel licitador sigui desproporcionat, d'acord amb els criteris previstos a I'article 85 del Reial Decret
1098/2001, de 12 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de contractes de les administracions
publiques.

Atés que I'oferta economica té major preponderancia en la puntuacié i que el criteri de calcul de les
baixes desproporcionades té com a objecte principal evitar ofertes que puguin posar en risc I'execucio
correcta del contracte, aquests risc és vincula principalment amb I'import de I'oferta econdmica, ja que una
baixa excessiva pot comprometre la viabilitat de I’execucid contractual. En canvi, presentar un reportatge
fotografic per justificar el coneixement de I'ambit del projecte no afecta directament la viabilitat de
I’execucid contractual, i esta limitat a un maxim de 20 punts sobre 100.
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15 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

15.1 CAP D’OBRES | ENCARREGAT/DA GENERAL

L’empresa contractista haura de mantenir un cap d’obres i un encarregat/da general per a I'execucié de
les obres durant tot el termini d’execucid. Atenent a I'entitat i caracteristiques de les obres a realitzar, es
demana com a minim, els seglients perfils:

CAP D’OBRES
Categoria salarial: Cap d’obres o equivalent del grup 6 del conveni de la construccio.
Titulacid: Titulacié tecnica
Disponibilitat: 25%

Experiéncia: Es demana un minim de cinc (5) anys d’experiéencia per al cap d’obres. i haver
participat en un minim de tres obres en via publica.

Funcions: El cap d’obres tindra capacitat per assumir la representacié de I'empresa
adjudicataria de les obres, i en aquest sentit, les tasques a desenvolupar pel Cap d’Obres en
relacio al contracte, entre d’altres, son:
» Signar I'acta de Comprovacio de replanteig.
Ser el/la principal interlocutor/ra amb la Direccio Facultativa.

>
> Assistir a totes les visites d'obra i reunions que es puguin convocar.
>

Garantir la seguretat i salut en obra, d'acord amb el Pla de Seguretat i Salut aprovat
i d'acord a les instruccions donades pel Coordinador/a de Seguretat i Salut.

> Signar el seu assabentat sobre les ordres donades per la Direccié Facultativa i el seu
vistiplau (o efectuar objeccions) sobre les certificacions mensuals emeses per la
Direccio Facultativa.

> Notificar en temps i forma la data prevista de final d'obra a la Direccié d'obres.
> Signar I'Acta de Recepcio de les obres.

ENCARREGAT/DA
Categoria salarial: Encarregat general o equivalent del grup 5 del conveni de la construccio.
Titulacié: No precisa.
Disponibilitat: 100%

Experiencia: Es demana un minim de cinc (5) anys d’experiéncia per a la persona encarregada
de les obres i haver participat en un minim de tres obres en via publica.

Funcions: La persona encarregada de les obres tindra capacitat per assumir la representacié
de I'empresa adjudicataria de les obres en abséncia del cap d’obres, i en aquest sentit, les
tasques a desenvolupar pel Cap d’Obres en relacié al contracte, entre d’altres, sén:

» Rebre les indicacions de la Direccid Facultativa, dels serveis técnics municipals o de
la Policia Local, prenent les mesures necessaries en casos d’urgencia.
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» Controlar el compliment del pla de seguretat i salut i de les normes de prevencio de
riscos laborals.

L’empresa contractista haura de presentar, EN EL TERMINI MAXIM DE 15 DIES NATURALS comptats des
de la signatura el Contracte, una declaracioé indicant el cap d’obres i I'encarregat/da general destinat a
I’execucio de les obres i que incloura. la seglient documentacio:

- Declaracio indicant les dades de cadascuna de les persones, indicant el seu nom, NIF i la seva
titulacio, si s’escau.

- Aportacid titol, certificat de col-legiat/da, i/o altre document que acrediti la titulacié requerida.
- Presentar les dades curriculars, CV, a on es demostri els anys d’experiéncia en la seva professio.

En cas de no designar al cap d’obres i encarregat a la data fixada, s’incorrera en les penalitzacions diaries
determinades per aquest cas.

Durant I'execucié del contracte Gnicament s’admetran canvis en aquestes persones proposades si es

compleixen amb els requisits establerts inicialment. Aquest canvis hauran de ser previament notificats al
responsable del contracte per al seu vist i plau.

15.2 PROGRAMA DE TREBALLS
No es considera necessari la presentacié de programa de treballs per part del contractista, ates el curt

termini previst d’execucié dels treballs (menor a una anualitat) i les caracteristiques d’aquests. En tot cas,
s’estara a I'aprovat al projecte.

15.3 OBLIGACIONS RELATIVES AL NORMAL DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

15.3.1 Aspectes generals

El Contractista esta obligat a construir, completar i mantenir les obres incloses en el present Projecte,
aixi com aportar tots els materials, ma d'obra, maquinaria i equips -ben provisionals o definitius- necessaris
per finalitzar i mantenir les obres, fins a I'extrem en qué I'aportacié d'aquests elements estigui inclosa en el
Projecte o raonablement s'infereixi del mateix.

15.3.2 Seguretat i salut

L’empresa contractista haura de presentar, en el termini maxim de 15 dies naturals comptats des de la
signatura el Contracte, el Pla de seguretat i salut, d’acord amb I'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24
d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

La persona que exerceix les funcions de coordinaciéo en matéria de Seguretat i Salut informara en el
termini de set dies naturals sobre la procedéencia de la seva aprovacid i, en cas negatiu, indicara els punts
qgue hauran de corregir-se, per la qual cosa s’assignara un termini d’acord amb la importancia de les
correccions, que no podra ser, en cap cas, superior a set dies naturals.

En tot cas, el termini maxim per disposar de del Pla de Seguretat i Salut en el treball, informat per la
persona coordinadora de Seguretat i Salut, per procedir a la seva preceptiva aprovacio sera de 21 dies
naturals des de la signatura el Contracte. Si per incomplir 'empresa contractista els terminis d’entrega
indicats no fos possible comencar les obres el dia seglient a la signatura de I'acta de comprovacié de
replanteig al no disposar-se del Pla aprovat, no podra reclamar cap ampliacid del termini per aquest motiu.
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El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en materia laboral, de seguretat
social, de seguretat i salut en el treball i d’integracidé social dels minusvalids i, en general, respondra de
quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caracter d’empleador, aixi com del compliment de totes
les normes que regulin i despleguin la relacié laboral o d’altre tipus existent entre aquell o entre els seus
subcontractistes i els treballadors d’un i d’altres.

Les empreses que es presenten a la licitacio hauran de garantir en general el compliment de les
disposicions legals vigents sobre prevencié de riscos laborals que li corresponen. Sobretot pel que fa
referéncia a la coordinacié d’activitats empresarials, formacid i informacid i vigilancia de la salut en el treball
dels seus treballadors. Durant el periode d'execucié de I'obra el Contractista sera responsable de qualsevol
accident de persones alienes a I'obra que es produis per negligéncia, falta de senyalitzacid, vigilancia o de
no haver establert les precaucions necessaries per evitar I'entrada a la mateixa.

15.4 OBLIGACIONS RELATIVES A LA PROTECCIO, TANCAT | VIGILANCIA DE LES OBRES

El contractista haura de protegir, mantenir el tancat i vigilar les obres fins al dia de la signatura de I’acta
de recepcid, incloent per tant el periode de temps que preceptivament ha de transcorre entre la data de
finalitzacid de les obres i la de la signatura de I’acta de recepcid, En allo referent a la jardineria, s’"hauran
d’efectuar els recs que siguin necessaris per garantir la supervivéncia de les espeécies plantades.

L’'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte els senyals necessaris per indicar I'accés
a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible perill a causa de I'obra, tant
en la zona esmentada com en els limits i rodalies.

15.5 ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

15.5.1 Assegurancga rc

Es obligacié del contractista indemnitzar directament per tots els danys i perjudicis que es causin a
tercers a conseqliéncia del subministrament i la instal-lacié objecte del contracte.

Per cobrir aquesta responsabilitat, I'empresa adjudicataria s’obliga a contractar una asseguranca de
responsabilitat civil a tercers per cobrir els riscos derivats de I'activitat contractada amb un limit minim de
600.000 € per sinistre amb una companyia asseguradora de provada solvencia.

S’haura de lliurar copia de la polissa corresponent abans de la formalitzacid del contracte, si no s’ha fet
abans i, amb caracter periodic el document acreditatiu del pagament de les primes corresponents. En el
suposit que I'accié de reclamacié de tercers sigui instada enfront de I’Ajuntament es procedira a la incoacio
del corresponent procediment de responsabilitat patrimonial de conformitat al que disposa la legislacié de
régim juridic de les administracions publiques i del procediment administratiu comud. En aquest
procediment el contractista sera considerat part interessada i si es considerés I'existéncia de responsabilitat
per part del contractista, aquest haura de fer-se carrec de la corresponent indemnitzacié, sens perjudici
gue pugui interposar els recursos que estimi convenients.

En cas que el contractista no es fes carrec de la indemnitzacié determinada en el procediment anterior,
aquesta indemnitzacié podra ser deduida de la factura o de la garantia dipositada en formalitzar el
contracte.

15.5.2 Subcontractacié

De conformitat amb I'article 215 de la LCSP, el contractista podra concertar amb tercers la realitzacid
parcial de la prestacié.
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15.5.3 Cessio del contracte

D’acord amb l'article 214 LCSP procedeix la cessié del contracte, quan es compleixin els requisits
establerts en el mateix.

15.5.4 Subrogacié de personal

En el present contracte no procedeix la subrogacié del personal.

16 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

D’acord amb l'article 202 de la LCSP, en aquesta contractacid es preveuen les condicions especials
d’execucio seglients:

16.1 CLAUSULA AMBIENTAL

Amb la finalitat de millorar el compromis ambiental durant I'execucié de les obres, més enlla de les
obligacions establertes al RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus
de construccid i demolicid i el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de Prevencid i Gestid
de Residus i Recursos de Catalunya, en el marc d’aquest contracte, I'empresa adjudicataria haura de
gestionar algun dels residus de construccid i demolicié que no sén de gestid obligatoria segons s’estableix
a l'article 5 d’aquest Reial Decret, per no arribar als limits a partir dels quals és d’obligat compliment. Aixi
doncs s’esta davant d’una condicid especial d’execucié en tant que no es tracta d’'una obligacié legal
imposada pel Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestio dels residus de
construccio i demolicio,

El contractista haura de gestionar, al menys, algun dels residus que seguidament s’indiquen:

> Residus de paper i cartré derivats de la construccio.
» Residus d’envasos derivats de la construccio.
> Residus plastics derivats de la construccio.

La gestio dels residus consistira en:

1- Instal-lar un contenidor especific per al tipus de residu a gestionar al comencament de les obres, el
qual es mantindra fins a la finalitzacid de les obres.

2- Traslladar, al final de les obres, al gestor autoritzat que correspongui per a I'emissié del certificat
corresponent.

Justificacié: Amb l'adopcié d’una d’aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors
mediambientals que poden veure’s afectats amb I'execucié del contracte,

La comprovacié del compliment de la condicié especial d’execucio es dura a terme mitjangant:

- Verificacid pel responsable del contracte en qualsevol moment durant I'execucié del contracte
comprovant la presencia del contenidor en obra.

- Comprovacio en el moment de la recepcio de les obres mitjancant I'entrega per part de I'empresa
de certificat del gestor autoritzat.

CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D’OBRES DEL PROJECTE D'OBRES DE CONSERVACIO DE LES PASSAREL-LES

BALANDRAU | BASTIMENTS SOBRE EL RIU GUELL. Pagina 15 de 18



Ajuntamene Girona

Atés que aquestes condicions especials d’execucid NO es configuren com obligacions contractuals
essencials, I'incompliment d’aquestes es penalitzara d’acord amb el sistema general del regim de penalitats
del present plec.

17 SISTEMA DE PENALITZACIONS

17.1 COMPLIMENT DEL CONTRACTE

Conforme a l'article 210 de la LCSP, el contracte s’entendra acomplert pel contractista quan aquest
hagués realitzat, d’acord amb els seus termes i a satisfaccio de I’Administracid, la totalitat de la prestacio.

Aixi doncs, I'adjudicatari esta obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realitzacio,
total i parcial, amb el contingut, forma i condicions que s'assenyalen al plec de clausules administratives
particulars, al plec de prescripcions técniques, i amb les que hagi proposat I'empresa adjudicataria en la
seva oferta, sempre que hagin estat acceptades per I’Ajuntament.

17.2 INCOMPLIMENTS CONTRACTUALS

En cas de defectuds compliment de les prestacions o de I'incompliment de les obligacions derivades dels
plecs de clausules o de les condicions especials d’execucidé per causes imputables al contractista, sera
d’aplicacié el contingut dels articles 192 a 196 de la LCSP.

En tot cas, la imposicié de les penalitats no eximira al contractista de I'obligacié que legalment
I'incumbeix en quant a I'esmena dels defectes.

17.3 SISTEMA GENERAL DE PENALITATS

Es regiran pel sistema general tots els incompliments o compliments defectuosos del contracte que no
es regulen de forma particular en punts successius. En particular s’ha de fer esmenta a:

> Incompliments en les obligacions derivades del normal desenvolupament de les obres.

> Obligacions relatives a la proteccid, tancat i vigilancia de les obres.

Les penalitzacions per incompliments o compliments defectuosos seran proporcionals a la gravetat de
I'incompliment o compliment defectuds, i d’aquesta manera es qualificaran de lleus, greus i molt greus en
funcié dels criteris seglients:

I La naturalesa i el grau dels perjudicis ocasionats.
Il. La importancia economica.
M. L’existéncia d’intencionalitat.
V. La reincidencia (per incérrer en més d’un incompliment).
V. L’existéncia d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte.

Com a regla general, la quantia sera de I'1% del preu del contracte per a incompliments lleus, del 5% per
incompliments greus i del 10% per a incompliments molt greus.
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17.4 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DEL TERMINI MAXIM ESTABLERT O DEMORA

En els suposits de demora en I'execucié del contracte per part del contractista, per causa imputable al
contractista, tant si es refereix al termini total d'execucid, com als terminis parcials, sera d'aplicacié el regim
de penalitats previst a l'article 193 del LCSP.

17.5 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE SUBCONTRACTACIO

Per incompliment de les condicions regulades a l'article 215.2 de la LCSP per a procedir a la
subcontractacio, aixi com la manca d’acreditacid de I'aptitud del sots-contractista o de les circumstancies
determinants de la situacié d'emergencia o de les que fan urgent la subcontractacié, comportara, com a
regla general, la imposicié d’una penalitat d’un 20% de I'import del subcontracte.

17.6 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE PAGAMENT A SUBCONTRACTISTES

En cas d’'incompliment del pagament en termini al sots-contractista o subministrador, tal i com preveu
I'article 216 LCSP, comportara, la imposicié d’una penalitat d'un 20% de I'import del subcontracte.

17.7 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE L'OBLIGACIO DENOMINADA ‘CAP D’OBRES |
ENCARREGAT/DA GENERAL’

En cas d’incompliment del termini establert per designar al cap d’obres i encarregat/da general que es
destinara a I'execucié de les obres, comportara la imposicié d’una penalitat diaria d'un 0,25% de I'import
del contracte.

17.8 PENALITATS PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO

En cas d’incompliment de I'obligacidé d’instal-lacié d’un contenidor especific, comportara la imposicié
d’una penalitat d'un 1% de I'import del contracte. En cas de que al moment de la recepcio de les obres no
s’acrediti el compliment mitjangant certificat del diposit autoritzat, comportara la imposicié d’una penalitat
d'un 5% de I'import del contracte.

18 CAUSES DE RESOLUCIO ESPECIFIQUES

Unicament es preveuen com a causes de resolucié contractual, les previstes per la Llei de Contractes del
Sector Public amb caracter general, i de forma especifica pels contractes d’obres.

19 SUSPENSIO DE LES OBRES

En cas de suspensio de les obres, s’estara a allo previst a I'article 208 de la Llei de Contractes del Sector
Public.

20 FINAL DE LES OBRES

Ates el curt termini d’execucid de les obres, la preceptiva comunicacid per escrit del contractista a la
direccié d’obra de la data de terminacié de I'obra es fixa en vint-i-un (21) dies naturals d’antelacié.
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21 RECEPCIO DE LES OBRES

Amb posterioritat al final de les obres es fixara la data per la recepcid de les obres, per a la qual sera
necessari que el contractista hagi entregat, amb QUINZE DIES D’ANTELACIO tota la documentacié
justificativa de les obligacions contractuals.

22 TERMINI DE GARANTIA

Segons ses prescriu a I'article 243 de la LCSP, el termini de garantia s’estableix en un (1) any, a comptar
des de 'endema del dia de signatura de |'acta de recepcid.

A Girona, a la data consignada a la propia signatura electronica
L'Enginyer de Camins, Canals i Ports Municipal

Josep Bayarri Garcia
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