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1.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA. 

 
 

1.1.- Antecedents. 
 
 El present Projecte es redacta per Joan Vilella Vilana, com Enginyer Tècnic 
Industrial, Màster i Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals, a petició de 
la Sra. Sílvia Escalé Farrera, que actua com a representant de l’Ajuntament de 
Bellvís i els Arcs, de cara a realitzar les obres de millora de la xarxa d’aigua potable 
del carrer Domènec Cardenal i canalitzacions secundàries del mateix per la 
població de Bellvís.  
 
 Les dades fiscals de l’Entitat promotora, són les següents: 
 
 - Promotor:  Ajuntament de Bellvís i els Arcs. 
 - CIF núm.:  P-2506100-C. 
 - Adreça:  c/Domènec Cardenal, núm. 48. 
 - Població:  25142 Bellvís. 

 - Adreça obra:  Diferents trams i carrers del municipi. 
 - Municipi:  Bellvís. 
 - Comarca: El Pla d’Urgell. 

 - Representant: Sílvia Escalé Farrera. 
 - Telèfon:  973 565 000. 
 - Correu electrònic: ajuntament@bellvis.cat 

 
 L’Ajuntament de Bellvís i els Arcs, preveu realitzar les obres per renovar 
diferents trams de la xarxa d’abastament d’aigua potable a la població de Bellvís, 
donada la presència de canonades de fibrociment, PVC, que presenten elevat 
nivell de pèrdues i altres problemes d’avaries, donada la seva antiguitat. 
 
 L’Ajuntament de Bellvís i els Arcs, pretén millorar les prestacions de la 
xarxa local d’abastament d’aigua de cara a afavorir una millor gestió dels recursos 
i un increment en l’estalvi d’aigua, la qual cosa respon als objectius proclamats en 
l’extracte de l’Acord Municipal, per a la millora en la gestió de l’aigua d’ús públic. 
Les actuacions es centren el uns trams de carrers, que estan en mal estat, i 
presenten fuites de manera massa habitual.  
 

 1.1.1.- Dades de la instal·lació d’abastament. 
  
 L’actuació es planteja sobre diferents trams de la xarxa d’abastament 
d’aigua potable existent. 
 
 Assenyalem que en alguns trams de voreres i carrers en que s’ha d’actuar 
hi ha serveis de xarxa de gas canalitzat i també alguns trams, per on passa un 
tram de xarxa de distribució elèctrica soterrada en Alta Tensió. 
  

mailto:ajuntament@bellvis.cat
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1.2.- Objecte. 
 
 L’aigua potable és un recurs limitat i com a tal és vital realitzar-ne un bon 
ús. En aquest sentit, una bona planificació de l’abastament de la població és 
cabdal a l’hora de dur a terme una gestió eficient de l’aigua, preveure futures 
actuacions per evitar-ne el malbaratament així com possibles actuacions per 
millorar l’abastament en el futur. 
 
 En aquest context, l’Ajuntament de Bellvís i els Arcs, ha impulsat la 
redacció d’aquest expedient de les obres de millora de la xarxa d’aigua potable del 
carrer Domènec Cardenal i canalitzacions secundàries del mateix per la població 
de Bellvís, i en conseqüència la redacció del projecte, on es definiran les 
actuacions necessàries que garanteixin un ús responsable de les captacions 
d’aigua pel consum humà, el seu correcte tractament, manteniment i les millores 
de les instal·lacions que permetran optimitzar la seva distribució i aprofitament.  
 
 Així doncs, l’objecte del present Projecte d’Obra Civil és analitzar la 
infraestructura actual, analitzar les alternatives existents per tal d’incrementar els 
recursos disponibles així com millorar i adequar el conjunt de les instal·lacions 
d’abastament tenint en compte la demanda futura degut al possible creixement del 
municipi i les activitats econòmiques. 
 
 Pel que fa als objectius a aconseguir amb la present actuació plantejada, 
són els següents: 
 

- Assegurar l’abastament d’aigua potable al municipi, sempre en quantitat 
suficient i amb una pressió adequada a cada punt de la xarxa, amb un 
control de les fuites i per tant, optimitzant el rendiment general de la xarxa 
d’abastament. 

- Assegurar la qualitat de l’abastament d’acord amb els requeriments legals 
vigents. 

- Assegurar que el sistema tarifari actual presenta un balanç adequat entre 
ingressos i despeses. 

- Estudiar la viabilitat d’implantació de sistemes de telecontrol d’acord amb 
les característiques específiques del municipi, (orografia, falta de 
telecomunicacions, etc.). 

 
L’Ajuntament de Bellvís i els Arcs, preveu realitzar les obres per renovar 

diferents trams de la xarxa d’abastament d’aigua potable a la població de Bellvís, 
donada la presència de canonades de fibrociment, i altres materials poc adequats, 
que presenten elevat nivell de pèrdues i altres problemes d’avaries, donada la 
seva antiguitat. 
 

En aquest expedient, ens centrem en l’estudi dels següents punts 
d’actuació i treball, i més concretament en els carrers següents: 
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- C/Domènec Cardenal, (trams Oest). 
- Creuaments Domènec Cardenal. 
- C/Domènec Cardenal, (trams Est). 
- C/Domènec Cardenal, (enllaç). 
- Lateral Ajuntament, (Est). 
- Lateral Ajuntament, (Oest). 
- Plaça Catalunya, (Oest). 
- Plaça Catalunya, (Trams existents). 
- Creuament Plaça Catalunya. 
- C/Comptes d’Urgell. 
- Creuaments Comptes d’Urgell. 
- Tram c/Monges. 
- Creuament c/Monges. 

 

1.2.1.- Dades del municipi. 
 
- Situació geogràfica. 

 

El municipi de  Bellvís està situat al nord de la comarca del Pla d’Urgell, 
essent la comarca veïna més pròxima la del Segrià. La cota geogràfica és d’uns 
205 metres sobre el nivell del mar. 

 
Limita amb els municipis de Bell-lloc d’Urgell, Palau d’Anglesola, Sidamon, 

El Poal, i la comarca de la Noguera. El seu terme municipal disposa d’una extensió 
de 46,70 km2, principalment de correus de regadiu de cereals, hortalisses i arbres 
fruiters; i d’altra banda amb la presència de granges d’aviram, de bestiar boví i 
porcí. 

 
La població del municipi a l’any 2023 era de 2.363 habitants, amb una 

densitat d’uns 48,98 hab./km2. 
 

El municipi disposa de dos nuclis de població amb alguns habitatges 
disseminats al voltant dels mateixos. 

 
Taula 1. Població de les entitats municipals. 

Nucli de població 
Població 2023 
(habitants) 

Bellvís 2.005 

Els Arcs 145 

Disseminats 113 
TOTAL 2.363 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya  (IDESCAT 2023). 

 
- Comunicacions. 

 

La principal via de comunicació és la Ctra. LV-3311, que travessa la 
població de Bellvís de nord a sud des del punts quilomètrics 2,1 a 5,5. Aquest eix 
creua mitjançant un pont en un punt la Sèquia Tercera del Canal d’Urgell i en un 
altre punt un pontó sobre la Sèquia lo Regueret. 
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- Clima i vegetació. 

 

El clima del municipi de Bellvís és mediterrani continental amb fortes 
oscil·lacions tèrmiques anuals i diàries i una temperatura mitjana anual que es 
situa als 14°C. 
 

La baixa altitud del municipi fa que els estius siguin curts i calorosos  i els 
hiverns freds i llargs assolint temperatures mitjanes de 25°C a l’estiu i  properes 
a zero graus durant el mesos d’hivern.  

 
També és comuna, degut a la ubicació del municipi a la depressió de 

l’Ebre, la presència de boira entre els mesos de novembre-desembre fins a febrer, 
assolint durades amb presència de boires durant diversos  dies.  

 
Pel que fa a les precipitacions, aquestes són escasses i irregulars, amb 

mitjanes anuals situades al voltant dels 380 mm. Els mesos més plujosos són 
l’abril, maig i novembre, mentre que els més secs són els mesos de febrer, juliol  
i desembre, quan les precipitacions són pràcticament nul·les. 

 
Pel que fa a la vegetació, el municipi de Bellvís no disposa de cap espai 

natural de protecció especial. La intervenció de l’home per a l’aprofitament 
agrícola i ramader ha comportat que la única vegetació amb interès paisatgístic 
sigui la qual es forma als marges dels rius i sèquies on es pot trobar arbres de 
ribera com pollancres i plataners, així com salzes, oms, àlbers, verns i freixes. 

 

- Activitats 
 

Pel que fa al sector econòmic, recau principalment sobre l’existència 
d’explotacions agrícoles de regadiu, les quals representen aproximadament el 
80% de la superfície del terme municipal. Els cultius majoritaris són el blat, l’alfals, 
el blat de moro i arbres fruites de pomeres i pereres, etc...  

 
Una menor part de l’economia, però no per això menys important, se centra 

en la ramaderia, on destaquen les explotacions del bestiar porcí, seguit del aviram, 
boví, i en menor mesura cabrum, èquid i oví. Tot i així, actualment poques 
explotacions depenen de la xarxa d’abastament municipal.  

 
Finalment, en els darrers anys, està desenvolupant un sector de serveis 

fora important que aviat anirà agafant forma de polígon industrial i permetrà créixer 
el poble.  
 

1.2.2.- Descripció dels components de les instal·lacions. 
 
 Aquest apartat descriu en detall cadascun dels elements de què es 
composa la xarxa d’abastament. Aquests elements són: 

1. Captacions: és el punt des d’on s’extreu l’aigua. El més habitual són les 
captacions d’aigües subterrànies (pous) i les aigües superficials (rius i 
llacs). 
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2. Dipòsits: és el punt on s’emmagatzema l’aigua un cop potabilitzada per 

emmagatzemar-la i distribuir-la quan la demanda d’aigua ho requereixi.  

3. Grups d’impulsió: són el conjunt de bombes d’aspiració – impulsió que 

impulsen l’aigua des d’un punt determinat fins un altre punt (sovint a major 
alçada). 

4. Xarxes: fa referència al conjunt de canonades per on es transporta l’aigua. 

Inclou la xarxa en alta (des de la captació fins al dipòsit) i la xarxa en baixa 
(des del dipòsit fins als usuaris finals). 

5. Elements singulars: són tots aquells elements destacats que es troben 

dins la xarxa d’abastament (vàlvules, boques de reg, hidrants...). 

6. Escomeses: fa referència a la unió entre la xarxa de distribució amb els 

edificis on es realitza el consum per part dels usuaris. 

 

1.2.3.- Definicions. 
 
- Sistema de proveïment d’aigua potable: conjunt de béns i instal·lacions de 

propietat de l’entitat subministradora, destinats a la captació, el transport, 
l’emmagatzematge, la potabilització i la distribució d’aigua fins al punt de 
lliurament als abonats, amb la dotació i qualitats que preveu la legislació vigent. 

- Xarxa de distribució d’aigua potable: conjunt de conduccions i elements associats 
a les mateixes, que distribueixen l’aigua potable des de l’ETAP, dipòsits o punts 
de subministrament, fins al punt de lliurament als abonats. 

- Escomesa externa: comprèn el conjunt de canonades i altres elements que 

uneixen la xarxa de distribució amb la clau de pas, inclosa aquesta. En cas de 
no existir la clau de pas o registre finalitza en la intersecció de la canonada amb 
el pla de la façana, tanca o límit de propietat. L’escomesa externa consta de: 

- Clau de presa: es troba sobre la canonada de la xarxa de distribució i obre 
el pas de l’escomesa. La seva instal·lació permet fer preses en la xarxa i 
maniobres en les escomeses, sense que la canonada deixi d’estar en 
servei.  

- Ramal d’escomesa externa: és la canonada que enllaça la xarxa de 
distribució amb la clau de registre. Aquest ramal haurà de quedar soterrat, 
sota les condicions adequades, i recoberta d’arena garbellada.  

- Clau de registre: és la vàlvula que es troba situada al final del ramal 
d’escomesa externa, tant a prop com sigui possible, del punt d’entrada a la 
finca.  

- La clau de registre o de pas, situada a la vorera o calçada de la via pública, 
constitueix el punt de subministre d’aigua al consumidor. La clau de registre 
o de pas és l’element diferenciador entre les instal·lacions responsabilitat 
de l’entitat subministradora i les instal·lacions responsabilitat del propietari.  
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- Instal·lacions interiors: les instal·lacions interiors són les que hi ha un cop 
finalitzada l’escomesa externa i estan formades pels següents elements:  

- L’escomesa interna, comprèn la resta d’elements de l’escomesa a partir de 
la clau de pas. Consta de:  

- Ramal d’escomesa interna: canonada que uneix la clau de registre 
amb la clau interna. 

- Passa-murs: orifici practicat en el mur que limita l’immoble per passar 

la canonada de l’escomesa interna que connecta amb la clau interna.  

- Clau interna: clau que permet o impedeix el pas de l’aigua, situada al 
final del ramal d’escomesa interna.  

- Canonada d’alimentació: canonada que comunica la clau interna amb el 
sistema de mesurament.  

- Clau de pas: clau que permet o impedeix el pas de l’aigua, situada 
posteriorment al comptador.  

- Vàlvula de retenció: vàlvula que s’instal·la en el sistema de mesurament i 
que fa impossible el flux invers i retorn a la xarxa de distribució de l’aigua 
procedent de les instal·lacions particulars.  

- Sistema de mesurament: conjunt d’elements que permeten mesurar de 
manera eficient els consums. Està format per:  

- Comptador: aparell homologat que serveix per mesurar el consum 
d’aigua dels subministraments. El comptador individual s’instal·larà a 
continuació de la clau de pas i anirà seguit d’una vàlvula antiretorn i 
una segona clau de pas.  

 
- Sistema de tele-gestió: La tele-gestió engloba la tele-alarma, el telecontrol i 
telecomandament, l'automatisme, la comunicació entre estacions i permet 
l'adquisició, l'arxiu i la transmissió d'informacions relatives al seu funcionament cap 
a un lloc de control, utilitzant el suport de comunicació més adequat en funció dels 
condicionants tècnics, geogràfics i econòmics de la instal·lació. El lloc de control 
tindrà la funció de comunicar amb els equips de camp, realitzar l'arxiu centralitzat, 
el tractament de les dades i mostrar aquestes dades mitjançant sinòptics, corbes, 
informes... que permetran a l'usuari la gestió intel·ligent i eficaç de la seva xarxa. 
La tele-gestió constitueix una solució flexible i adaptable per a reduir costos 
d'explotació i de gestió de les infraestructures. 
 

Aportacions de la tele-gestió en la gestió de l'aigua: 
 

• Seguretat i fiabilitat en les instal·lacions. 

• Actuar a distància sobre els equips controlats. 

• Millorar l'eficiència energètica en les instal·lacions. 

• Realitzar diagnòstic de les xarxes. 

• Respectar les normes mediambientals. 

• Millorar la qualitat de servei als usuaris. 
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• Optimització del temps dels explotadors. 

• Aigua i energia. Eficiència energètica. 

 

 1.2.4.- Problemes actuals del servei.    
 

Els trams d’instal·lació de la xarxa d’abastament existent a arranjar i 
millorar, presenten una sèrie de problemes, que són: 
 

- Alguns dels trams de xarxes existents actualment, ja han superat la 
seva vida útil en alguns trams, fet que fa que es presentin diferents 
problemes, que ara assenyalarem. 

- Les actuacions es centren en aquests trams de carrers del nucli urbà 
de Bellvís, ja que estan en mal estat, i presenten fuites de manera 
massa habitual, contribuint d’aquesta manera a una millor gestió dels 
recursos i un estalvi d’aigua potable. 

- Actuacions, que reduiran els talls en el subministrament als diferents 
usuaris, així com reducció en el cost relacionat amb les diferents 
reparacions, que sempre s’han de realitzar amb caràcter d’urgència. 

- Manca de sectorització en la instal·lació, fet a millorar, de cara a tenir 
la instal·lació sectoritzada.  

- Afegir hidrants de Seguretat en cas d’Incendi, ja que en aquests carrers 
actualment no se’n disposa. 

- S’aprofiten les obres i instal·lacions per realitzar la renovació d’alguns 
trams de voreres, donat el seu mal estat, ja que es fa la instal·lació de 
la xarxa per la zona de vorera.  

- Manca de control informatitzat sobre els diferents trams d’instal·lació. 

- Etc. 
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1.3.- Descripció de les actuacions a realitzar. 
 
 En els trams assenyalats dels carrers anteriors es renovarà completament 
la xarxa d’aigua potable i les escomeses als armaris dels equips de mesura dels 
habitatges, realitzant la instal·lació de l’escomesa fins la vàlvula d’escomesa, 
situada en l’arqueta de vorera. Des d’aquesta s’alimenta l’equip de mesura, ubicat 
en l’armari a situar en la vorera, en la zona dels diferents habitatges i consums.  
 
 Es farà la instal·lació i muntatge de les corresponents arquetes, amb la 
vàlvula d’escomesa corresponent, en la zona de vorera, en el punt pròxim als 
habitatges, deixant tots els comptadors accessibles des de l’exterior.  
 
 En aquest cas s’executaran les millores als següents carrers: 
 

- c/Domènec Cardenal, fins Plaça Ajuntament, (Oest), tram A. 
- c/Domènec Cardenal, fins Plaça Ajuntament, (Oest), tram B, (tram amb   

nova canonada i tram on es refà la resta de vorera. 
- Enllaç amb Domènec Cardenal, (Est). 
- c/Domènec Cardenal, des de Plaça Ajuntament, (Est), tram A. 
- c/Domènec Cardenal, des de Plaça Ajuntament, (Est), tram B. 
- Lateral Ajuntament, (Oest). 
- Lateral Ajuntament, (Est). 
- Plaça Catalunya, (Oest). 
- Plaça Catalunya, (Est, tram existent). 
- Creuament Plaça Catalunya, (Sud). 
- C/dels Comtes d’Urgell, des de Plaça Ajuntament, (Est). 
- Creuaments c/dels Comtes d’Urgell, (Est). 
- Tram c/Monges. 
- Enllaç c/Monges. 

 
Les partides d’obra a realitzar, agrupades en obra civil i instal·lacions es 

relacionen a continuació: 
 
 - Obra Civil: 
 
 Els treballs d’obra civil a realitzar, es detallen a continuació: 
 

- Tall en els paviments de formigó d’uns 10/15 cm de gruix.  

- Demolició dels trams tallats de paviments de formigó, amb retro-martell. 

- Demolició dels trams tallats de paviments de formigó, amb sistema de 
compressor més manual, donada la presència de trams per on passen 
xarxes de gas i Alta tensió soterrades.  

- Demolició de trams de vorada laterals, davant de les voreres, en els punts 
on s’han d’instal·lar nous trams, preveient diferents connexions 
d’escomeses d’aigua potable als consums individuals.  

- Demolició d’alguns trams de voreres en els trams on s’han d’instal·lar 
nous trams de xarxa d’abastament. Treballs realitats amb retro-martell en 
trams sense altres xarxes soterrades. 
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- Demolició d’alguns trams de voreres en els trams on s’han d’instal·lar 
nous trams de xarxa d’abastament. Treballs realitats amb sistema 
compressor manual en els trams amb altres xarxes soterrades. 

- Excavació de trams per la localització dels serveis existents, de manera 
manual per evitar riscos de malmetre els serveis existents. 

- Excavació de les rases corresponents per els trams principals de xarxa a 
renovar. Cal tenir present, que en les zones amb altres xarxes s’hauran 
de realitzar els treballs de manera més manual. 

- Càrrega i transport de les runes i materials de demolició, excavació  i 
anivellament, a abocador controlat i autoritzat, controlant la tipologia de 
materials. 

- Rebliment amb arena i piconatge per compactar aquesta en el fons de 
rasa, per el correcte assentament de la canonada. 

- Obres de piconatge i obertura en diferents trams, per la instal·lació i 
substitució de les escomeses, que actualment estan en mal estat. 

- Reomplir les rases fins a nivell superior, amb materials seleccionats, per 
damunt de l'arena que cobreix les canalitzacions. Realitzar un lleuger 
compactat dels materials de la rasa, per millorar l’assentament del 
paviment en aquesta zona. 

- Instal·lar les arquetes per els equips de control i mesura, en el paviment, 
davant de cada un dels habitatges. 

- Refer la vorada recta, en els trams demolits per pas d’escomeses. 

- Refer els paviments de formigó. 

- Refer les voreres i trams de vorada de les mateixes. 

- Execució de les arquetes per sectoritzar els diferents trams. 

 
- Instal·lacions de xarxa d’abastament: 

 
 Els treballs relacionats amb la pròpia instal·lació de la xarxa, es detallen a 
continuació: 
 

- Preveure serveis provisionals d’escomesa, en les zones de les 
escomeses per reduir les molèsties. 

- Col·locació de les noves canalitzacions per les xarxes d’aigua potable, 
d’acord amb les exigències de projecte executiu, tenint en compte la base 
i cobertura amb arena. Es recomana la substitució de les actuals xarxes 
de fibrociment, per canonades de polietilè, tal com s’estableix en el RD 
03/2023. 

- Instal·lar banda contínua de plàstic de color sobre els trams de canonada, 
de cara a la seva senyalització pertinent. 

- Realitzar les instal·lacions complementàries de funcionament de les 
xarxes, (arquetes, vàlvules generals de tram, enllaç amb escomeses 
d'aigua individuals, connexions, etc.). 
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- Realitzar la connexions de les diferents escomeses sobre els trams de la 
nova xarxa a executar.  

- Instal·lació de vàlvules d’airejació o ventoses, en els punts on la xarxa 
presenti punts elevats, de cara a evitat la formació de bosses d’aire que 
deterioren el funcionament de la xarxa.  

- Instal·lació de nous hidrants per Seguretat en cas d’Incendi, millorant la 
xarxa existent actualment. 

- Comprovació i proves sobre els trams de la xarxa instal·lada sota pressió, 
per garantir la seva estanqueïtat. 

 

 

1.4.- Situació de les obres. 
 
 Les obres de millora de la xarxa d’aigua potable i canalitzacions 
secundàries per la població de Bellvís, millorant el sistema d’abastament de la 
xarxa d’aigua potable, juntament amb la resta d’instal·lacions de la població de 
Bellvís, es realitzaran en els següents trams i sectors:  
 

- c/Domènec Cardenal, fins Plaça Ajuntament, (Oest), tram A. 
- c/Domènec Cardenal, fins Plaça Ajuntament, (Oest), tram B, (tram amb   

nova canonada i tram on es refà la resta de vorera. 
- Enllaç amb Domènec Cardenal, (Est). 
- c/Domènec Cardenal, des de Plaça Ajuntament, (Est), tram A. 
- c/Domènec Cardenal, des de Plaça Ajuntament, (Est), tram B. 
- Lateral Ajuntament, (Oest). 
- Lateral Ajuntament, (Est). 
- Plaça Catalunya, (Oest). 
- Plaça Catalunya, (Est, tram existent). 
- Creuament Plaça Catalunya, (Sud). 
- C/dels Comtes d’Urgell, des de Plaça Ajuntament, (Est). 
- Creuaments c/dels Comtes d’Urgell, (Est). 
- Tram c/Monges. 
- Enllaç c/Monges. 
 

 La situació i emplaçament de les obres es poden veure en els plànols 
corresponents.  
 
   

1.5.- Anivellament i compactació del terreny. 
 
 En el cas present els carrers presenten poc desnivell, per tant no s’han de 
tenir en compte actuacions especials per desnivells excessius ens els diferents 
trams de xarxa d’aigua potable.  
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1.6.- Dades generals de les actuacions. 
 

Passem a donar les mesures principals de la zona i els trams d’actuació 
sobre els que s’ha d’actuar:  

 

 1.6.1.-  Dimensions dels trams de canonada. 
 
- Dades sobre els trams de canonada a substituir: 
 
Les dades actuals dels diferents trams i pròxims, en que s’actuarà, són les 

següents:  
 

Carrer 
Tipus 

canonada 
(mm) 

Llargada 
(m) 

c/Domènec Cardenal, fins Pl. Ajuntament, (Oest) FC-100 165 

c/Domènec Cardenal, zona tanatori, (Oest) FC-100 35 

Enllaç entre els trams Oest FC-100 7 

Enllaç amb c/Domènec Cardenal, (Est) FC-100 12 

c/Domènec Cardenal, des de Pl. Ajuntament, (Est), tram A Nou tram 185 

c/Domènec Cardenal, des de Pl. Ajuntament, (Est), tram B FC-100 185 

Creuament Domènec Cardenal, (Est) FC-100 10 

Lateral Ajuntament, (Oest) FC-100 30 

Lateral Ajuntament, (Est) FC-100 30 

Plaça Catalunya, (Oest) FC-100 60 

Plaça Catalunya, (Est) (tram existent que es manté) PE-125 0 

Creuament Plaça Catalunya, (Sud) FC-100 47 

c/Comtes d’Urgell, des de Pl. Ajuntament, (Est) FC-150 250 

Creuaments c/Comtes d’Urgell, des de Pl. Ajuntament, (Est) FC-150 25 

Tram c/Monges FC-100 28 

Enllaç c/Monges FC-100 8 

   

TOTAL  1.077 m 
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- Dades sobre els nous trams de canonada: 

 
Les dades futures dels diferents trams en que s’actuarà, són les següents:  
 

Carrer 
Tipus 

canonada 
(mm) 

Llargada 
(m) 

c/Domènec Cardenal, fins Pl. Ajuntament, (Oest) PE100- Ø 110 165 

c/Domènec Cardenal, zona tanatori, (Oest) PE100- Ø 110 35 

Enllaç entre els trams Oest PE100- Ø 110 7 

Enllaç amb c/Domènec Cardenal, (Est) PE100- Ø 125 12 

c/Domènec Cardenal, des de Pl. Ajuntament, (Est), tram A PE100- Ø 110 185 

c/Domènec Cardenal, des de Pl. Ajuntament, (Est), tram B PE100- Ø 110 185 

Creuament Domènec Cardenal, (Est) PE100- Ø 110 10 

Lateral Ajuntament, (Oest) PE100- Ø 110 30 

Lateral Ajuntament, (Est) PE100- Ø 125 30 

Plaça Catalunya, (Oest) PE100- Ø 110 60 

Plaça Catalunya, (Est) (tram existent que es manté) PE100- Ø 125 0 

Creuament Plaça Catalunya, (Sud) PE100- Ø 125 47 

c/Comtes d’Urgell, des de Pl. Ajuntament, (Est) PE100- Ø 160 250 

Creuaments c/Comtes d’Urgell, des de Pl. Ajuntament, (Est) PE100- Ø 160 25 

Tram c/Monges PE100- Ø 110 28 

Enllaç c/Monges PE100- Ø 110 8 

   

TOTAL  1.077 m 
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- Dades sobre la resta d’actuacions: 

 
Les dades sobre la resta d’actuacions a realitzar, seran:  
 

Carrer Zona d’actuació 
Llargada 

(m) 

c/Domènec Cardenal, fins Pl. Ajuntament, (Oest) Nova vorera 165 

c/Domènec Cardenal, de tanatori, fins c/Felix Casaus (Oest) Nova vorera 35 

Enllaç entre els trams Oest Pas per via pública 7 

Enllaç amb c/Domènec Cardenal, (Est) Pas per via pública 12 

c/Domènec Cardenal, des de Pl. Ajuntament, (Est), tram A Nova vorera 185 

c/Domènec Cardenal, des de Pl. Ajuntament, (Est), tram B Nova vorera 185 

Creuament Domènec Cardenal, (Est) Pas per via pública 10 

Lateral Ajuntament, (Oest) Pas per via pública 30 

Lateral Ajuntament, (Est) Pas per via pública 30 

Plaça Catalunya, (Oest) Pas per via pública 60 

Plaça Catalunya, (Est) (tram existent que es manté) -- 0 

Creuament Plaça Catalunya, (Sud) Pas per via pública 47 

c/Comtes d’Urgell, des de Pl. Ajuntament, (Est) Pas per via pública 250 

Creuaments c/Comtes d’Urgell, des de Pl. Ajuntament, (Est) Pas per via pública 25 

Tram c/Monges Pas per via pública 28 

Enllaç c/Monges Pas per via pública 8 

   

Trams de vorera Noves voreres 570 m 

Trams per via pública Pas via pública 507 m 

TOTAL  1.077 m 

 

 1.6.2.- Instal·lació de comptadors sectorials a la xarxa de distribució. 
 

 En aquest cas no es preveu comptadors sectorials.   

 
 En un futur, es proposa la instal·lació de diferents comptadors sectorials 
amb sistema de tele-gestió digital. Aquests comptadors, conjuntament amb el 
comptador instal·lat a la sortida del dipòsit d’aigua potable, han de permetre 
detectar fuites, mitjançant contrast entre ambdós, i també entre aquests i els 
cabals registrats a comptador final de consum. 
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1.6.3.- Elements singulars. 
 

 El municipi de Bellvís disposa dels següents elements singulars: 

- Vàlvules d’airejació. 

- Vàlvules de pas (amb vàlvula de comporta). 

- Descàrregues i airejació, (amb vàlvula de comporta). 

- Hidrants, ampliació de la xarxa. 

- Comptadors, amb sistema de tele-lectura (previsió futura). 

- Aquests elements singulars s’hauran de substituir i millorar. 

- En el nostre cas, s’actua sobre vàlvules de tall o de pas per sectoritzar la 

xarxa, vàlvules d’airejació i ampliació del sistema d’hidrants. 

 

 Aquesta xarxa de vàlvules, hidrants, etc., es veurà augmentada d’acord 
amb el present expedient.  
 

 - Escomeses. 
 

 Pel que fa a les escomeses de la xarxa, algunes s’han anat renovant en 
els darrers anys. Les que afecten als nous trams de carrers, s’han d’executar totes 
noves, preveient la substitució de l’equip de mesura. 
 
 La major part de les escomeses són de Polietilè de 25 mm Ø tot i que també 
es poden trobar algunes escomeses antigues de Polietilè de 20 mm Ø i de PVC 
de 20 mm Ø però en menor mesura.  
 
 Es preveu la substitució de les escomeses antigues per noves escomeses 
de Polietilè de 25 mm Ø a mesura que sigui necessari el canvi d’escomesa. Es 
planteja la instal·lació d’una arqueta en vorera, per instal·lar els equipaments 
d’escomesa. 
 
 En el cas present, es preveu millorar l’enllaç entre la nova xarxa de 
distribució, i els armaris d’escomesa existents. 
 
 En el present expedient, es preveu la substitució d’unes 78 escomeses. 
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1.7.- Normatives a tenir en compte. 
 

 1.7.1.- Normatives de Construcció. 
 

- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny de 2021, per el qual s’aprova el  
“Codi Estructural (CE)”, aprovat pel Ministeri de la Presidència, i publicat 
en el BOE núm. 190, de 10 d’agost de 2021. 

- Instrucció per la Recepció de Ciments (RC-16), aprovada per Reial Decret 
núm. 256/2016, en data 10 de juny de 2016, pel Ministeri de la 
Presidència, i publicat en el BOE núm. 153, de 25 de juny de 2016. 

- Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l’edificació, publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les 
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en que s’aprova el Codi Tècnic 
d’Edificació, per part del Ministeri de la Vivenda, publicat en el BOE núm. 
74, de 28 de març de 2006.  

- Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i 
gestió dels residus de construcció i demolició, aprovat pel Ministeri de la 
Presidència, publicat en el BOE de 13 de febrer de 2008.  

- Decret 89/2010, de 29 de juny, en que s’aprova el programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya, (PROGROC), es regula la 
producció i gestió dels residus de la construcció i demolició i el cànon 
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, publicat en 
el DOGC núm. 5664, de 6 de juliol de 2010. 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, pel que es publiquen les tasques 
de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus, 
aprovat pel Ministeri de medi Ambient, i publicat en el BOE núm. 43, de 
19 de febrer de 2002. 

 - Normativa de Sòl Urbà i Ordenances de l’Edificació. 

- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 
2001-2006. 

- Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’Urbanisme, publicat en el DOGC núm. 4436, de 28 de juliol 
de 2005, i aprovat pel Departament de la Presidència. 

- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre 
protecció de la legalitat urbanística, publicat en el DOGC núm. 6623, de 
15 de maig de 2014, i aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat.  

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis publicat en 
el DOGC núm. 5584, de 10 de març de 2010, i aprovat pel Departament 
de la Presidència. 
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- Ordre FOM/273/2016, de 19 de febrer, en que s’aprova la Norma 3.1-IC 
Traçat, de la Instrucció de Carreteres, aprovat pel Ministeri de Foment, i 
publicat en el BOE núm. 65, de 4 de març de 2016.. 

 

 1.7.2.- Normatives Seguretat. 

 
-  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, 

publicada al BOE núm. 269, amb data de 10 de novembre de 1995. 

-  Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció, publicat al BOE núm. 27, de 31 de gener. 

- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, per el que s’estableixen 
disposicions    en matèria  de Seguretat  i  Condicions  de  Salut en el 
Treball; (veure capítol de Seguretat i Salut). 

-  Altres Reials Decrets, que fan referència a diferents disposicions en 
matèria de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball; (veure capítol 
de Seguretat i Salut). 

 

 1.7.3.- Normatives elèctriques. 
  

-  Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 
Tècniques Complementàries, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, i publicat al BOE núm. 224 
de 18 de setembre de 2002.  

-  Normes UNE incloses en el vigent REBT. 

-  Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre de 2007, pel qual 
s'aproven a FECSA-ENDESA, les Normes Tècniques Particulars 
relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d'enllaç, 
aprovades per la Direcció general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, 
publicades en el DOGC núm. 4827, de 22 de febrer de 2007. 

- Decret 363/2004, de 24 d’agost pel qual es regula el procediment 
administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, publicat en el DOGC núm. 4205, de 26/08/2004. 

- Decret 192/2023, de 7 de novembre, de la Seguretat Industrial dels 
establiments, les instal·lacions i els productes, publicat en el DOGC, núm. 
9037, de 9 de novembre de 2023, aprovat pel Departament d’Empresa i 
Treball. 
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 1.7.4.- Normatives de Seguretat en cas d’Incendis. 
 

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament 
d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis, aprovat pel Ministeri 
d'Economia, Indústria i Competitivitat, i publicat en el BOE núm. 139, de 
12 de juny de 2017 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en que s’aprova el Codi Tècnic 
d’Edificació, per part del Ministeri de la Vivenda, publicat en el BOE núm. 
74, de 28 de març de 2006; (hi ha punts d’aplicació referents a la 
Protecció Contra Incendis). 

- Reial Decret 312/2005, de 18 de març, en que s’aprova la classificació 
dels productes de la construcció i dels elements constructius, en funció 
de les seves propietats de reacció i de resistència davant del foc, aprovat 
pel Ministeri de la Presidència, i publicat en el BOE núm. 79, de 2 d’abril 
de 2005. 

- Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria 
d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, publicat el 
10 de març de 2010, en el DOGC núm. 5584 i aprovat per Departament 
de la Presidència.  

- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre de 2004, en que s’aprova el 
Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials, 
publicat en el BOE núm. 303, de 17 de desembre de 2004, i aprovat pel 
Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme. 

 

 1.7.5.- Altres normatives. 
 

- Reglament d’Equips a Pressió i les seves Instruccions Tècniques 
Complementàries, aprovat per Reial Decret 809/2021, de 21 de setembre 
de 2021, pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i publicat al BOE núm. 
243, de 5 de l’11 d’octubre de 2021.  

- Reial Decret 140/2023, del 7 de febrer de 2023, pel que s’estableixen els 
criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, aprovat pel 
Ministeri de la Presidència i publicat en el BOE núm. 45 del 21 de febrer 
de 2023. 
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1.8.- Aspectes Tècnics i Econòmics. 
 
 La substitució d’uns trams de la xarxa de subministrament d’aigua potable 
en el municipi, és una necessita, de cara a millorar les condicions de funcionament 
de la infraestructura, pels problemes que presenta actualment, contribuint a 
l’estalvi d’aigua, evitant i reduint les pèrdues d’aigua, contribuint a la optimització 
en el rendiment general de les instal·lacions. 
 
 El fet de prendre iniciatives d’aquest tipus és important tant pel municipi, 
com per la comarca en sí, ja que en primer lloc es dona feina a la construcció i 
derivats, essent un benefici pel propi desenvolupament municipal i de serveis de 
la comarca, contribuint a la millora de les condicions de vida dels habitants, i 
fomentant les condicions turístiques de la zona. A partir de la iniciativa, s’assegura 
la qualitat de l’abastament d’acord amb els requeriments legals vigents. 
 
 

1.9.- Característiques de l'obra i instal·lació. 
 
 El present apartat té per objectiu fer un resum de les principals 
característiques dels elements constructius que intervindran en l’obra i les seves 
instal·lacions. Per especificacions concretes dels diferents components dels 
elements constructius, cal veure l’apartat 4.3 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

 1.9.1.- Unitats utilitzades i equivalències. 
 
 Especificarem en aquest apartat les unitats utilitzades en el projecte, i les 
seves equivalències entre elles. 
 
  - Unitats de pressió. 
 

 N/m² = Pa bar Kp/cm² = atm. 

téc. 

 mca 

1 N/m² = Pa 1 10-5 1,01972  x 10-5 1,01972 x 10-4 

1 bar 10-5 1 1,01972 11,072  

1 kp/ cm² 0,98067 x 105 0,98067 1 10 

1 mca 0,98067 x 104 0,98067 x 10-1 0,1 1 

 
  - Unitats de cabal. 
 

 m³/h m³/s l/s l/h 

1 m3/h 1 0,28 x 10-4 0,28 1000 

l/s 3,6 10 x 10-3 1 3600 

l/h 1 x 10-3 2,78 x 10-7 2,78 x 10-4 1 
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 1.9.2.- Paràmetres a tenir en compte a l’hora de realitzar els càlculs. 
 

 Per a realitzar els càlculs, s’han de tenir en compte els següents 
paràmetres de disseny, els quals estan definits en cada un dels punts en que es 
fan servir: 
 
 - Cabal de càlcul. 
 - Temps d’abastament, (24 h d’abastament). 
 - Velocitat de disseny, (0,82 m/s). 
 - Alçades manomètrica entre punts de treball i anàlisi. 
  - Pèrdues de càrrega entre cada tram. 
 - Característiques de depressió en l’interior de canonada. 
 - Característiques de pressions de càrrega en alguns trams d’instal·lació. 

- Tipus de canonada a utilitzar. 
 - Cavitació en la canonada i en diferents accessoris. 
 

 1.9.3.- Enllaç sobre xarxa existent. 
 
 L’inici dels nous trams de xarxa d’aigua, es produeixen sobre trams de 
xarxa de distribució ja existents, (recordem que es planteja la substitució de trams 
de xarxa, situats entre diferents trams de xarxa de distribució, alguns dels quals ja 
han estat substituïts). Els treballs previstos sobre aquesta xarxa, són els següents: 
 

- Neteja i sanejament de l’interior del tram de xarxa sobre el que 
s’enllaçarà.  

- Anul·lar la canonada actual, realitzant la secció i deixar fora de servei 
la canonada actual, que en alguns trams, serà demolida per els nous 
trams.  

- Instal·lar noves vàlvules de tall, en cas necessari, per seccionar els 
nous trams de xarxa.  

- Enllaçar els trams de final de xarxa, sobre la xarxa existent, (els trams 
a substituir, estan situats en la part mitja de la xarxa.  

- Neteja i desinfecció dels nous trams de canonada, de manera prèvia a 
la seva posada en servei. 

 

 1.9.4.- Demolició i excavació de les rases. 
 

 Per tan de realitzar les actuacions de substitució de la xarxa d’abastament, 
s’han de realitzar treballs de tall en els paviments formats per paviment inferior de 
formigó en massa, d’uns 10/15 cm de gruix. Despès s’haurà de realitzar la 
demolició dels trams tallats, amb l’ajut de retro-martell en trams més amplis, i ús 
de compressors manuals, en trams més difícil accés i zones delicades, de cara a 
la localització dels serveis existents, evitant riscos de malmetre els serveis 
existents. S’ha de tenir present, que en els carrers, hi ha instal·lades diferents 
xarxes municipals, fet a tenir en compte a l’hora de realitzar el replanteig de les 
obres i instal·lacions. 
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 Cal remarcar que en els carrers en que es fan actuacions, tot el traçat serà 
amb presència de formigó. 
 
 Una vegada realitzada la demolició, s’hauran d’excavar les rases 
corresponents per els trams principals i d’escomesa de xarxa.  
 
 Aquestes rases, hauran de complir amb aquestes condicions mínimes: 
 

- Assenyalem que en el municipi de Bellvís, el terreny de base, és 
majoritària la presència de roca aglomerada, per tant, aquest fet 
afectarà a l’execució de les rases, fent la consideració següent pel 
que fa a l’excavació: 

- Percentatge excavació en terreny no classificat: 85%. 
- Percentatge excavació en terreny fluix:  15%. 

 
- Dimensions de les rases: 

- Amplada mínima:  0,20 m. 
- Fondària mínima:  0,60 m. 
- Repartiment fondària: 10/15 cm paviment + 45 cm fondària 

d’instal·lació. 
- Fons de rasa llis i lliure de pedres i còdols. 
- Base d’assentament de canonada, amb arena. 
- Cobertura de canonada amb arena. 

 

 1.9.5.- Instal·lació d’arquetes per escomesa. 
 
 Es preveu la instal·lació de las corresponents arquetes sobre paviment o 
vorera, per les vàlvules de tall d’escomesa i la resta d’equips de la mateixa, a situar 
en la zona pròxima a les façanes dels diferents habitatges, així d’aquesta manera, 
es disposaran de tots els elements d’escomesa a l’exterior. Les característiques 
mínimes d’aquestes arquetes per paviment, seran: 
 

- Arqueta de tipus I, per vàlvules, amb accessoris. 
- Amplada:   220 mm. 
- Llargada:   360 mm. 
- Fons:    260 mm.  
- Aïllades interiorment amb poliestirè expandit. 
- Instal·lats encastats en el paviment. 
- Cos d’arqueta HDPE, reforçada amb fibra . 
- Tapa de composite d’alta resistència. 
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1.9.6.- Instal·lació pous de registre per elements principals. 
 
 En cas necessari per elements concrets, es preveu el muntatge de pous 
de registre o arquetes de dimensions elevades, per la instal·lació d’equips tipus 
vàlvules d’airejacio, reguladores de pressió, comptadors en xarxes troncals i 
principals, etc.. Les dades d’aquestes arquetes, serien: 
 

- Pou de registre. 
- Diàmetre:   800 mm. 
- Alçada:               600 mm. 
- Fons:             1000 mm.  
- Encastada en el paviment. 
- Cos de pou de formigó prefabricat. 
- Tapa de fosa dúctil. 
- Assentada sobre solera de formigó. 

 

 1.9.7.- Estesa de canonada. 
 
 S’estendrà la canonada per l’interior de la rasa, llisa i lliure de pedres o 
còdols, prèvia aportació d’una capa d’arena de riu que actuarà com a llit de la 
canonada, que s’haurà de compactar per un millor assentament; un cop instal·lada 
aquesta canonada, també es cobrirà amb arena formant una base d’uns 15-20 cm 
d’arena en la seva totalitat. Aquesta haurà de quedar rasantejada, per poder 
finalitzar amb la cobertura total de la rasa, amb materials procedents de la pròpia 
excavació, tenint en compte la no presència de blocs de pedra o altres, que siguin 
contundents. 
 
 La canonada quedarà sotmesa a una pressió màxima un cop accedeixi a 
cada un dels punts de servei, evitant-se depressions negatives en la canonada, 
donat que el desnivell previst està per sota de la pressió que podrà suportar la 
canonada, que recordem serà PN-16, (16 bar). 
 

 1.9.8.- Canonada d’abastament. 
 
 S’instal·larà un nou tram de canonada soterrada des dels trams existents, 
fins els diferents enllaços, també sobre trams existents.  

 
Aquesta canonada haurà de tenir aquestes característiques:  

 
- Material: Polietilè Alta Densitat, (PE-100). 
- Norma UNE 12201. 

 - PN = 10 bar, (SDR 17). 
 - Densitat: > 0,95 g/cm3. 
 - Coeficient dilatació lineal: 0,22 mm/m ºC. 

- Tipus: Banda blava, apte per ús alimentari.  
 
- PN = 10 bar, (SDR 17). 
- Diàmetre:      63 mm.  
- Gruix paret:     3,80 mm. 
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- Diàmetre:      75 mm.  
- Gruix paret:     4,50 mm. 
- Diàmetre:      90 mm.  
- Gruix paret:     5,40 mm. 
- Diàmetre:      110 mm.  
- Gruix paret:      6,6 mm. 
- Diàmetre:      125 mm.  
- Gruix paret:      7,40 mm. 

 
 Les unions entre trams de conducte de PE-100, es realitzaran amb el 
sistema d’enllaços i derivacions electró-soldables, que porten incorporada una o 
vàries resistències en la seva superfície interna i els seus terminals estan ubicats 
sobre la superfície externa.  
 

El criteri d’instal·lació, serà el següent:  
 

- Netejar les superfícies i les canonades a soldar. 
- Tornejar la superfície que estarà en contacte amb la peça electró-

soldable. 
- Introduir totes les canonades que estaran en contacte amb la peça fins 

al topall i en sentit longitudinal. 
- Connectar els elèctrodes als pols de la peça i introduir el codi de 

paràmetres que ve adjunt a aquesta. La màquina comprova primer la 
resistència de la peça. 

- Deixar refredar la unió el temps indicat per la màquina, com a mínim. 
 

 Tota la canonada, haurà d’estar senyalitzada per la corresponent banda 
continua de polietilè, d’una amplada d’uns 20 cm. 
 
 A peu de les diferents arquetes de les derivacions, es preveu una vàlvula 
de tall, per poder sectoritzar els diferents trams d’instal·lació.   

 

 1.9.9.- Accessoris d’instal·lació. 
 

A peu dels diferents trams de xarxa, es preveuen vàlvules de tall, 
instal·lades sota arquetes corresponents, per poder sectoritzar els diferents trams 
d’instal·lació. Els nous trams de xarxa, es plantegen realitzant anells circulars, que 
enllaçaran parts d'instal·lació existents, evitant d'aquesta manera la presència de 
zones mortes, o sense circulació, que puguin malmetre la salubritat de l'aigua 
d'aquests punts, en cas de poc consum. 

 
- Vàlvules de tall: Les característiques de les vàlvules a instal·lar, seran: 
 
- Vàlvula de comporta controlada per multivolta. 
- Diàmetre nominal:  63 / 90 / 110 / 125 mm. 
- Pressió de disseny: PN 16 bar. 
- Material amb cos de metall. 
- Eix d’acer inoxidable AISI 316L. 
- Instal·lat a una fondària d'uns 40 - 50 cm. 
- Base d’assentament amb arena. 
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- Diàmetre mínim: ajustat als diferents trams de canonada a controlar. 
 
Les vàlvules aniran instal·lades dins de d’arquetes fàcilment registrables, 

que hauran de tenir aquestes característiques: 
 

- Trampilló cilíndric, de Ø 90 mm, 200x190 o similar. 

- Marc i tapa metàl·lica. 
- Encastades en formigó. 
 

- Unions: Les principals característiques d’aquestes unions, seran les 

següents: 

-  Material:  PE-100.  
-  Pressió disseny: PN-25. 
-  Aptes per enllaçar amb canonades de PE100. 
-  Diàmetre mínim: segons espai i zona d’enllaç. 
-  Unió electrosoldada. 
 
- Vàlvula d’airejació automàtica, tipus ventosa: Les característiques 

tècniques d’aquests equips, seran: 
 

- Vàlvula d’airejació, tipus ventosa. 
- Connexió roscada. 
- Diàmetre nominal:  50 / 63 / 75 / 100 / 125 mm. 
- Pressió de disseny: PN 25 bar. 
- Material amb cos de metall. 
- Temperatura màxima: 50ºC. 
- Instal·lades dins de pous de registre. 

 
- Vàlvula de descàrrega i d’airejació: Les característiques tècniques 

d’aquests equips, seran: 
 

- Vàlvula de descàrrega i airejació, amb accionament manual. 
- Vàlvula de comporta controlada per multivolta. 
- Diàmetre nominal:  63 mm. 
- Pressió de disseny: PN 16 bar. 
- Material amb cos de metall. 
- Eix d’acer inoxidable AISI 316L. 
- Instal·lat a una fondària d'uns 40 - 50 cm. 
- Base d’assentament amb arena. 
- Instal·lades dins de pous de registre. 
- Muntatge, de manera que s’evacuï l’aigua de descàrrega, i no quedi 

dins de l’arqueta. 
  



 

 32 

1.9.10.- Escomeses d’Aigua Potable. 
 

 Les escomeses d’aigua potable als habitatges, han de tenir aquestes 
característiques:  
 

- Tub de Polietilè Alta Densitat, apte per us alimentari. 
- Diàmetre nominal de 25 mm, ¾” . 
- Pressió de disseny de PN 10/16 bar. 
- Instal·lat a una fondària d'uns 40 - 60 cm. 
- Base i cobertura del tub amb arena. 
- Cobertura resta de rasa, amb materials seleccionats. 
- Accessoris inclosos, (collarins, colzes, enllaços, vàlvules, antiretorn, 

espai per comptador, ..). 
- Enllaç amb la instal·lació interior dels habitatges. 

 

 1.9.11.- Instal·lació d'hidrants. 
 
De cara la compliment de la Normativa de Prevenció d'incendis, i més 

concretament amb el Decret 241/94 de 26 de juliol, es preveu la instal·lació d'un 
hidrant, en zona central de l'actuació, (n'existeixen varis en la població). Aquests 
hidrants aniran connectats a la xarxa d'abastament, i estan destinats a 
subministrar aigua en cas d'incendi en totes les seves fases. 

 
Els hidrants aniran emplaçats en la via pública o espais d'accessibilitat 

equivalents per vehicles de bombers, i a una distància tal, que qualsevol punt 
d'una façana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d'un hidrant. 

 
Aquests hidrants han d'ajustar-se a les prescripcions tècniques indicades 

en la ITC SP 120, sobre sistemes d’hidrants per ús exclusiu de bombers, i han de 
complir amb els requisits del Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció Contra Incendis.  

 
En base a la  Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis, tenim com 
a condicions d'instal·lació, les següents: 

 
- Com a norma general, hauran de ser de 100 mm de diàmetre. 
- En nuclis històrics o antics, podran instal·lar-se de 80 mm de diàmetre. 
- La xarxa d'abastament, per hidrants de 80 mm, es dissenyarà sota la 

hipòtesi del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos 
hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal de cadascun 
d'ells de 500 litres/minut. 

- La pressió de sortida per cada boca d'hidrant, ha de ser superior als 
100 kPa. 

- En aquest cas, es preveu hidrant d'arqueta, per qüestions d'espai, 
tenint en compte que la seva tapa haurà de ser de color vermellós. 

- Aquests hauran de complir amb les Normes UNE 23407.  
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Les característiques que han de tenir aquests, seran: 
 
- Hidrant tipus arqueta soterrada. 
- Diàmetre entrada:  100 mm. 
- Sortida tipus ràcord bombers, (1x70 mm). 
- Compliment UNE 23407. 
- Tapa d'arqueta de tipus metàl·lic, i de color vermellós. 

 
- Hidrant tipus columna seca, (no es preveu aquest model). 
- Diàmetre entrada:  100 mm. 
- Sortida tipus ràcord bombers, (2x70 mm). 
- Compliment UNE 23407. 
- Tapa d'arqueta de tipus metàl·lic, i de color vermellós. 

 

 1.9.12.- Vorada i vorera tipus panot. 
 
 Les característiques específiques de la construcció dels nous trams de 
vorada i vorera, per els enllaços amb els armaris d’escomesa i instal·lació de les 
arquetes corresponents, seran:  
 
 - Vorada. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Vorada prefabricada tipus T-1. 
  - Secció de 12x20, (trapezoidal).  
  - Formigó en Massa per base, HM-15/B/40/IIa. 

  - Resistència Característica: fck = 15 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 10 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             40 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 - Vorada remuntable: 
 

- S’ha de preveure vorada remuntable per els espais on hi hagi 
guals d’accés a garatges. S’aporta un plànol, amb els punts on hi 
ha garatges, per la previsió de vorada remuntable 

 
 - Vorera. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Vorera amb lloseta hidràulica de 20x20x4, (panot). 
  - Formigó en Massa per base, HM-20/B/20/IIa. 

  - Resistència Característica: fck = 20 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 13 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
  - Gruix de formigó:  10 cm. 
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 - Vorera practicable: 
 
- S’ha de preveure vorada i vorera practicable, de cara deixar els 

trams arranjats adaptats per persones amb mobilitat reduïda. 
També es faran totalment practicables els espais on hi hagi 
passos de vianants, i sobre tot en les extrems de les voreres en 
les cantonades.  

 

 1.9.13.- Materials constructius. 
  
 - Materials granulars de reforç “grava seca”: 
   
 - Grava seca de tipus calcari. 
 - Mida àrid:            12-16 mm. 
 - Gruix de materials en base:   150/200 mm. 

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors 
al 95% de l’assaig Proctor Modificat; no més de 2 sondejos podran donar 
resultats fins a 2 punts inferiors. 

 
 - Arena per cobertura de canalitzacions i canonades: 

   
 - Arena de pedrera de tipus calcari. 
 - Mida àrid:            1-5 mm. 
 - Gruix de materials en base:   100 mm. 

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors 
al 97% de l’assaig Proctor Modificat. 

 
- Formigó de neteja: 

 
 Per característiques específiques del mateix, cal veure l’apartat 4.3.5 del 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 - HM-15/B/20-IIa. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Formigó en Massa, (HM-15), estructural. 
  - Resistència Característica: fck = 15 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 10 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 - Gruix formigó:                     100 mm. 

 - Coeficient minoració resistència del formigó, (c):    1,50. 
 
 Per garantir la resistència, s’ha de tenir en compte que la consistència 
haurà de ser entre seca i plàstica, amb les mínimes proporcions d’aigua. 
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 - Formigó per base de paviments: 

 
 Per característiques específiques del mateix, cal veure l’apartat 4.3.5 del 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 - HM-20/P/20-IIa. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Formigó en Massa, (HM-20), estructural. 

  - Resistència Característica: fck = 20 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 17 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Plàstica (P). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 - Gruix formigó:                     100 mm. 

 - Coeficient minoració resistència del formigó, (c):    1,20. 
 
 - Tot-u artificial. 

 
- Definició. 

 
 Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de 

cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliar que siguin 

necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

- Densitat. 
 
 La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent 
per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la 
norma NLT 108/76. 
 
 - Mescles bituminoses. 

 
 L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 
542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les 
següents prescripcions particulars. 
 
 Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de 
sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X del que s’haurà de deduir que no 
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
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 Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de 
procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències 
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
 A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció 
d’Obra, podrà emprar-se àrids poligènics. 
 
 Lligant hidrocarbonat. 
 
 Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d’aigua. 
 
 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible 
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals 
dels granulats, siguin seques o humides. 
 
 Els lligants a emprar compliran: 
 
 BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 
 

 Característiques del betum original: 
 

- Penetració a 25ª (NLT-124/84) 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7- + 1 
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48º C -57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <= -8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) = 90 cm 
- Solubilitat en tricloretà (NLT-130/84) 99,5% 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <= 0,2% 

- Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) = 235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) = 1,00 

- Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) = 15% 
- Contingut de parafines (NLT-66-015) < 4,5% 

 
 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 

- Variació de massa (NLT-185/84) <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) =50% de la penetració inicial 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) =50 cm 
 

 Granulat gruixut. 

 
 Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat 
i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos 
o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
 La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
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 El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient 
de polit accelerat i l’índex de llenties, serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció 
de la categoria del trànsit. 
 
 Granulat fi. 

 
 El granulat fi a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra 
provinent del matxucat o una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, 
brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
 Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, 
i no hauran d’entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels 
granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent 
(10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres 
naturals. 
 
 Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de 
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
 L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta-cinc  
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals. 
 
 Filler. 
 
 El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 
5/2001, i en cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
 
 La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits 
següents: 
 
  Tamís UNE % Passa 

  0,63 mm 100 
  0,32 mm 95-100  
  0,16 mm 90-100 
  0,080 mm 70-100 
 
 En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de 
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció 
d’Obra. 
 
 Tipus i composició de la mescla. 
 

 Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 
acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents 
condicions complementaris: 
 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 
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 - Regs i tractaments superficials. 

 
 Regs d’imprimació. 
 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 
 Regs d’adherència. 

 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 

 

1.10.- Gestió dels residus de la Construcció. Decret 89/2010. 

 
 El Decret 89/2010, de 29 de juny, en que s’aprova el programa de gestió 
de residus de la construcció de Catalunya, és al que es fa referència en aquest 
punt. 
 
 Direm que els residus (terres vegetals, pedres i residus sòlids de la 
construcció) que es produiran en l’execució de l’obra, es transportaran a un 
abocador adequat i es gestionaran de manera adequada, tret dels que es puguin 
gestionar directament dins la pròpia explotació, com ara les terres vegetals, que 
serviran per ser aportades a les diferents parcel·les de conreu de la propietat. 
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  1.10.1.- Continguts de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció 
i d’enderroc. 

 
 L’Estudi de Gestió de residus s’ha d’incloure en el projecte d’execució i és 
obligació del productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments 
estipulats per la legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de 
gestió de residus de la construcció i demolició que posteriorment es concretaran 
a obra mitjançant el Pla de Gestió de Residus.  
  

 1.10.2.- Definició de les accions de prevenció de residus en la fase 
del projecte. 
 

Fitxa per a assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase de 
projecte 

Sí 
 

No 
 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 
obra sense gairebé generar residus? 

  

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, 
per tant, la quantitat de material a emprar? 

  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia 
obra. 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de 
residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques 
físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

 
 
 

 
 
 

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix 
per evitar la realització de regates durant la fase d’instal·lacions? 

  

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 
minimitzar els retalls?  

  

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells 
materials que tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions 
fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva separació una vegada 
finalitzada la seva vida útil).  
 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes 
recicladores d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la 
seva reciclabilitat es veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es 
puguin separar amb facilitat.  
 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit  
- solucions de parquet flotant front l’encolat  
- solucions de façanes industrialitzades  
- solucions d’estructures industrialitzades  
- solucions de paviments continus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, 
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?  

 
 

 
 

10 ... (Altres bones pràctiques).   
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 1.10.3.- Estimació del volum de residus. 
 
 Farem una estimació aproximada dels diferents volums de residus que es 
produiran en la construcció present, així com per la renovació de la xarxa d’aigua 
potable. 
 

- Taula per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus de la 
fase constructiva. 

 

 
RESIDUS D’OBRA EN FASE CONSTRUCTIVA 

 

Codi CER 
  

Tipologia Volum Pes 

Fase de paviments Inert, No Especial, 
Especial 

m³ residu/m² 
construït 

T residu/m² 
construït 

170101 (formigó) Inert 0,03 0,07 

    
Fase instal·lacions    

170201 (fusta) No especial 0,04 0,04 

170203 (plàstic) No especial 0,04 0,04 

150101 (envasos de paper i 
cartró) 

No especial 0,04 0,04 

    
Fase d’acabats    

170203 (plàstic) No especial 0,04 0,04 

150101 (envasos de paper i 
cartró) 

No especial 0,04 0,04 

    
Total per tipologies    
 Inert-formigó (170101) 0,03 0,07 
 NE- fusta (170201) 0,04 0,04 
 NE- plàstic (170203) 0,08 0,08 
 NE-cartró (150101) 0,08 0,08 

TOTAL  0,23 0,27 
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- Fitxa per a la definició de la tipologia i l’estimació de residus de 
demolició i d’excavació. 
 

 
PES DELS RESIDUS DE DEMOLICIÓ I EXCAVACIÓ 

 

 
Material 

 
Codi ZER 

Tipologia Volum Pes 

Inert, No especial, 
Especial 

m³ residu 
real 

T residu real 

Terrenys naturals     

Grava i sorra compacta 170504 (terres i pedres 
diferents de les 
especificades en el codi 
170503*) 

 
Inert 

50 
 

65 

Grava i sorra solta 10 13 

Argiles 010409 (residus de sorra 
i argiles 

Inert 10 13 

 
Materials de paviment 

    

Formigó de base trencat 170101  Inert 215 495 

Asfàltic 170302 (mescles 
bituminoses diferents de 
les especificades en el 
codi 170301*) 

 
Inert 

5 
 

6 

Restes barrejades 10 12 

Total     
 
 
Total per tipologies 

Inert-graves 
(170504) 

60 78 

Inert-argiles 
(010409) 

10 13 

Formigó trencat, 
(170101) 

215 495 

Inert-asfàltic 
(170302) 

15 18 

TOTAL  300 604 
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1.11.- Compliment Normativa de Seguretat i Salut. 
 
 En els establiments, llocs de treball i obres de construcció, s’ha de complir 
la Normativa de Seguretat i Salut en el treball. (Veure apartat 1.9. sobre 
normatives). 
 
 Aquest estudi, fa referència a les actuacions a tenir en compte durant 
l'execució de l'obra i les seves instal·lacions complementàries, i té com a objecte 
especificar una sèrie de paràmetres pel que fa a la seguretat i salut; entre altres 
aspectes es poden assenyalar: 
 
 - Evitar els riscos laborals. 
 - Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 - Combatre els riscos en el seu origen. 
 - Adaptar el treball a la persona. 
 - Tenir en compte la evolució de la tècnica. 
 - Reduir els índexs de perillositat. 
 - Reduir els accidents de treball. 
 - Planificar la prevenció. 
 - Adoptar mesures preventives. 
 - Donar instruccions als treballadors. 
 - Mantenir l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 - Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
 
 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d’acord amb els principis citats anteriorment. 
 
 L’empresari aportarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 

 

 1.11.1.- Compliment R.D. 1627/97, sobre disposicions de Seguretat i 
Salut en les Obres de Construcció. 

 
 En funció de les exigències de R.D. 1627/97, sobre disposicions de 
Seguretat i Salut en les obres de construcció, assenyalarem les principals, per 
justificar el seu compliment, un cop s’iniciïn les obres de construcció:  
 

 Ordre, neteja i manteniment de l'obra en general. 

 Estabilitat i solidesa de materials i equips. 

 Nivell d’enllumenat adequat en vies de circulació, llocs de treball, etc.  

 Protecció contra caiguda d'objectes. 

 Protecció contra caigudes d'alçada, amb baranes, escales, etc. 

 Presència de serveis higiènics, amb aquests condicionants: 
 

 Presència d’aigua potable. 

 Accessoris de neteja. 

 Farmaciola de primers auxilis. 

 Llistat dels Centres d’Atenció Primària més pròxims. 
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 Presència de vestidors. 
 

 Ha d’haver-hi seients, armaris individuals, penjadors, per donar 
servei a tot el personal de treball de cada activitat. 

 

 Les màquines del local, han d’estar convenientment protegides, de cara 
a la seguretat dels operaris. 

 Vies de circulació, entre maquinària, d’un mínim d’1 metre. 

 El local ha de complir les Condicions de Protecció Contra Incendis. 

 Condicions ambientals adequades, que seran: 
 

 Taller:  17 - 27ºC, H.R. 30 - 70%. 

 Oficina: 17 - 27ºC, H.R. 30 - 70%. 
 

 Els treballadors no han d’estar exposats a corrents d’aire 
excessius. 

 La renovació mínima d’aire net per hora dels locals de treball ha 
de ser de 50 m³, per cada persona i hora. 

 El sistema de ventilació serà, en aquest cas, de forma natural per 
finestres. 

 

 Necessitat de senyalització de les zones de treball, amb l’obligació 
d’utilització dels Equips de Protecció Individual, en cas necessari. 

 Cal assenyalar que s’ha de realitzar una Avaluació de Riscos en 
l’empresa per tenir en ordre i detectats tots els possibles riscs, de cara 
a reduir-los i eliminar-los. 
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1.12.- Programa de Control de Qualitat. 
 
 En aquest apartat justificarem i definirem els controls a realitzar, per a la 
correcta execució de l’obra de cara a donar compliment al Decret 375/1988, d’1 
de desembre, sobre control de qualitat de l’edificació. Aquests controls seran, com 
a mínim, els especificats en les normes d’obligat compliment i, en qualsevol cas, 
tots aquells que es considerin necessaris per a la seva finalitat.  
 
 Aquest Pla de Control i Qualitat, també complementa el Plec de Condicions 
Tècniques, (veure apartat 4.4.6, del Plec de Condicions) 
 
 El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin 
ordenades en compliment del programa de control de qualitat; el propietari té la 
facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 En compliment de la normativa vigent, abans de començar les obres, 
s’establirà un pla de control de qualitat. En aquest pla, s’assenyalaran les unitats 
objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.  
 
 Els controls a realitzar són, essencialment, del tipus següent: 
 

 Control geomètric 

 Control de materials 

 Control d’execució. 
 

 1.12.1.- Justificació del compliment del Decret 375/88. 
 

 El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics 
per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el 
decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC núm. 1086, de data 
28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 
(DOGC 12/9/94). 
 
 El Tècnic autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre 
del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris per 
a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els 
especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots aquells 
que el tècnic consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència 
establir criteris especials de control més estrictes que els establerts legalment, 
variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant 
assaigs complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals seran 
acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
 El Tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les 
prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa de control de 
qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
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 En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components 
de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment oportú 
de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec 
del promotor. 
 
 Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i 
proves complementàries en funció del contingut del projecte. 
 

 - Aigua per pastar. 

 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada 
per la pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 29 de la “Código 
Estructural” (CE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs 
pertinents, segons que s’indica en el CE.   
 
 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
  Controls en el moment de la recepció. 

 
 - Documentals: 

 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les 
condicions exigides en l’article 56  del CE (mitjançant assaigs de laboratori), o bé 
justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al 
formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica en el CE. 
 
 - Àrid per elaborar formigó. 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions 
indicades a l’article 30 del CE i tindrà les característiques que s’especifiquen en la 
memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (CE, art. 30): 16 mm per sostres i 20 mm 
resta. 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs 
d’identificació, segons que s’indica a l’article 30 del CE i els corresponents a les 
condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a 
l’article 30.4 del CE. 
 
 Esta prohibida la utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 
 
 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva 
segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves característiques 
granulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 
 
 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 
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 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
  Controls en el moment de la recepció. 

 
 - Documentals: 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament 
mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà acompanyada 
d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra 
i en el que figuraran, com a mínim, les dades especificades a l’article 28.4 del CE. 
 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les 
condicions exigides en el CE (mitjançant assaigs de laboratori o experiència 
prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats 
exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg termini, segons que s’indica a l’article 56.4.2 
del CE. 
 
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen 
silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica en el CE. 
 
 -  Operatius: 
 
 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles 
comprovacions posteriors. 
 
 - Ciment per elaborar formigó. 
 

 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 
d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” 
(RC-03) i complirà les condicions indicades a l’article 28 del CE. És a dir: 

 
Tipus de ciment (RC-03, taula 4.1.1): CEM 1 
 
Altres característiques. 

 
- No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat 

de garantia del fabricant, firmat per una persona física ((CE, art. 56.4.1). 
 

- Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-16 o a definir per 
l’aparellador o arquitecte tècnic). 

 
 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte 
tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris 
per realitzar els controls següents: 
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  Controls en el moment de la recepció. 

 
 - Documentals: 

 
 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que 
està fabricat i comercialitzat de manera legal. 
 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament 
mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els quals 
contindran totes les dades indicades en la RC-16. 
 
 - Additius per a formigó. 

 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en 
una proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 31 del CE i 
tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols. És a dir: 
 

Tipus d’additiu: A determinar pel Director d'Execu-ció de l'obra 
Proporció: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 Esta prohibida la utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits 
o altres components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les 
armadures. 
 
 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
  Controls en el moment de la recepció. 

 
- Documentals: 

 
 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons 
s’indica a l’article 31 del CE. 
 
 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, 
segons que s’indica a l’article 56.4.3 del CE. 
 
 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona 
física, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i condicions previstes, 
segons els articles 31 i 56.4 del CE. 
 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté 
compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, per a cada 
additiu diferent i segons l’article 56.4.3 del CE. 
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 - Formigó fet a l’obra. 

 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, 
complirà les condicions indicades a l’article 51 del CE i i tindrà les característiques 
que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
 

Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
Tipus (en massa, armat o pretesat, CE Resistència (CE). 
Consistència (CE). 
Mida màxima del granulat (CE). 
Tipus d’ambient (CE). 
Contingut mínim de ciment (CE). 
Relació màxima aigua/ciment (CE). 
Altres característiques: 
 

 Contingut mínim de ciment (CE): Per HA:  Exposició I: 250, exposició IIa: 
275 i exposició IIb: 300. 

 Relació màxima aigua/ciment (CE): Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300. 

Altres característiques.  
 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (CE): 1,5 (especificat en els 
plànols d'estructura) 

 

 Control estadístic de la qualitat (CE): Normal (especificat en els plànols 
d'estructura) 

 

 Criteri de divisió de lots (CE, o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic).  

 
 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
  Control previ a l’inici de l’obra. 

 
 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o 
qualsevol classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les operacions de 
formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la 
durabilitat del formigó, contingut mínim de ciment i relació màxima aigua/ciment, 
validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant 
l’assaig de penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons 
s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 
85.3. del CE.  
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 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs 
previs) que el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix les 
condicions exigides en l’article 30 del CE i en el plec de condicions, segons el que 
s’indica a l’article 68 del CE. 
 
  Controls en el moment de la recepció. 
 

- Documentals: 

 
 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del 
formigó que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions previstes i prèviament 
acceptades per la direcció d’obra (CE). 
 

- Operatius: 

 
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies 
indicades en el CE. 
 
 Es realitzaran provetes segons CE en el nombre necessari i amb el criteri 
de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades de resistència 
a compressió a 7 i 28 dies. 
 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles 
comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
 Totes les provetes disposaran de marca identificadora del lot al qual 
pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 - Formigó fabricat en central. 

 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central 
formigonera, complirà les condicions indicades a l’article 69.2 del CE i tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost 
i plànols. És a dir: (veure CE, art.  51) 
 

Element a construir: Fonaments, Estructura 
Designació del formigó per propietats: HA-25/B/16/IIa, HA-25/B/20/I  
 
Tipus (en massa, armat o pretesat, CE, art.  39.2): HM, HA 
Resistència (CE, art.  39.2): 20 per HM, 25 per HA 
Consistència (CE, art.  30.6): tova (B) 
Mida màxima del granulat (CE, art.  28.2): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (CE, art.  8.2): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb 
exterior vist 
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 Designació del formigó per dosificació: 
 

Tipus (en massa, armat o pretesat, CE): HM, HA 
Consistència (CE): tova (B) 
Mida màxima del granulat (CE): 16 per sostres, 20 resta 
Tipus d’ambient (CE): I interior, IIa soterranis i fonaments, IIb exterior vist, 
... 
 

Contingut mínim de ciment (CE): Per HA: Exposició I: 250, exposició IIa: 275 i 
exposició IIb: 300 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-
16, taula): CEM I 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 
 

 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (CE): 1,5 (especificat en els plànols 
d'estructura) 

 

 Control estadístic de la qualitat (CE): Normal (especificat en el plànol 
d'estructura) 

 
Criteri de divisió de lots (CE, o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic). 
 

 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
  Controls en el moment de la recepció. 

 
- Documentals: 

 
 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament 
mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per persona física, el qual contindrà 
totes les dades indicades en l’article 57 de CE. 
 
 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser 
un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-CE (CE). 
 

- Operatius:  
 
 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies 
indicades en l’article 57 del CE. 
 
 Es realitzaran provetes segons l’article 57 del CE, en el nombre necessari 
i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de disposar de dades 
de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 
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 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles 
comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 
 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu 
oficialment reconegut o un certificat CC-CE, es realitzaran els assaigs de recepció 
en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 57 del CE. 
 
 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una 
reducció en el nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons s’estableix a 
l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 
 
 Totes les provetes disposaran de marca identificadora del lot al qual 
pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 - Rodons d’acer per a formigó. 

 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les 
condicions indicades a l’article 34 del CE i tindran les característiques que 
s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 

Designació (CE, art. 34): B500S per barres i B500T per malles 
electrosoldades 
Diàmetres: 4, 6, 8, 10, 12, 16 i 20 
Distintiu de qualitat (CE, art. 34):  A determinar pel Director d'Execució de 
l'obra 
Altres característiques: A determinar pel Director d'Execució de l'obra 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat 
de garantia del fabricant, firmat per una persona física (CE, art. 58). 
 
 Nivell de control (CE, art. 59): Normal  (especificat en el plànols 
d'estructures) 
 
 Criteri de divisió de lots (CE, art. 59 o a definir per l’aparellador o arquitecte 
tècnic).  
 
 En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic 
responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
  Controls en el moment de la recepció. 
 

- Documentals: 

 
 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre 
la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 
 
 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-CE, es sol·licitarà per cada partida l’acreditació 
d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (CE, art. 59.1). 
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 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs 
corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme compleixen les 
exigències establertes al CE (CE, art. 59.1.5). 
 
 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada 
subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica al article 34 del CE. 
 

- Operatius: 
 
 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons el CE, amb 
l’objecte de verificar que la secció equivalent compleix les especificacions de 
l’article 34 del CE. 
 
 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per 
lot, segons l’article 34 del CE, amb l’objecte de verificar que les característiques 
dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat 
específic d’adherència, segons que s’indica a l’article 59 del CE (control normal). 
 
 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les 
determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de les 
marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons 
que s’indica a l’article 59 del CE. 
 
 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos 
d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o després de 
l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 592 del CE (control a 
nivell normal). 
 
 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel 
soldatge segons l’article del CE. 
 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la 
carrega de trencament i l’allargament en trencament en una proveta de cada 
diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article del CE (control normal). 
 
 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran 
sobre dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e inclouran l’assaig de 
resistència a l’arrencament del nus soldat (CE) (control normal). 
 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització 
de posteriors assaigs de comprovació. 
 
 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment 
reconegut o un certificat CC-CE i sota l’autorització expressa de la direcció d’obra 
es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de 
l’annex al Decret 375/88. 
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 Totes les provetes disposaran de marca identificadora del lot al qual 
pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 -  Tot-u artificial. 
 

- Definició. 
 
 Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de 

cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliar que siguin 

necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

- Extensió de tongada. 
 
 La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat 
per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 

- Densitat. 
 

 La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent 
per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la 
norma NLT 108/76. 
 
 Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests 
mateixos punts es comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal- 
 
 A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions 
Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes 
horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
 La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es 
comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de 
la carretera. 
 

- Càrrega amb placa i altres especificacions. 
  

 Per a la resta d’especificacions es tindrà present O.C.10/2002 
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 - Mescles bituminoses. 

 
 L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 
542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les 
següents prescripcions particulars. 
 
 Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de 
sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X del que s’haurà de deduir que no 
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
 
 Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de 
procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències 
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
 A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció 
d’Obra, podrà emprar-se àrids poligènics. 
 
 Lligant hidro-carbonat. 
 
 Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d’aigua. 
 
 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible 
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals 
dels granulats, siguin seques o humides. 
 
 Els lligants a emprar compliran: 
 
 BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 
 

 Característiques del betum original: 
 

- Penetració a 25ª (NLT-124/84) 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7- + 1 
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48º C -57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <= -8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) = 90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,5% 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <= 0,2% 

- Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) = 235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) = 1,00 

- Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) = 15% 
- Contingut de parafines (NLT-66-015) < 4,5% 
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 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 

- Variació de massa (NLT-185/84) <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) =50% de la penetració inicial 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) =50 cm 
 
 Granulat gruixut. 
 
 Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat 
i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos 
o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
 La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
 El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient 
de polit accelerat i l’índex de llenties, serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció 
de la categoria del trànsit. 
 
 Granulat fi. 
 
 El granulat fi a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra 
provinent del matxucat o una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, 
brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
 Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, 
i no hauran d’entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels 
granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent 
(10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres 
naturals. 
 
 Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de 
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
 L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta-cinc  
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals. 
 
 Filler. 
 
 El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 
5/2001, i en cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
 
 En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de 
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció 
d’Obra. 
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 Tipus i composició de la mescla. 
 

 Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 
acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents 
condicions complementaris: 
 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 
 - Regs i tractaments superficials. 

 
 Regs d’imprimació. 
 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 
 Regs d’adherència. 
 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 
 

1.13.- Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 
 

 En aplicació de l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i de 
l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 123 del Reial Decret Legislatiu 3/2001 de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractistes del Sector 
Públic, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió de l’Estudi Bàsic de 
Seguretat i Salut, s’haurà de realitzar el corresponent Estudi, que s’adjunta amb 
aquest document, en l’apartat següent, (Capítol 3). 
 

 És obligació del contractista, el compliment de tota la normativa que faci 
referència a la prevenció de riscos laborals, i a la Seguretat i Salut en el treball i 
en la construcció, en concret de la Llei 31/1995, de 17 de gener, i del Real Decret 
1627/1997, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre de 1997). 
 
 D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, el contractista haurà 
d’elaborar un “Pla de Seguretat i Salut”, en el qual desenvolupi i adopti “L’Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut” contingut al projecte, adaptant-lo a les circumstàncies 
físiques de mitjans i mètodes amb que executi els treballs. 
 
 Aquest pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans 
de l’inici de les obres. 
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1.14.- Coordinació de l’obra de construcció. 
 

Per coordinar les obres definides en el present projecte, s’ha de tenir en 
compte el següent: 

 

- Els desmunts, en cas necessari, s’efectuaran abans de les obres 
d’obertura de rases i dels terraplens. 

- Els encreuaments de les calçades per les possibles canalitzacions 
s’executaran d’acord amb les prescripcions dels gestors de les calçades.   

- Tots els serveis que discorrin per la zona, (cas que n’hi hagi),  s’hauran 
d’instal·lar abans de l’execució de la base d’assentament del mur. Es 
procurarà que guardin les distàncies entre ells previstes en els diferents 
reglaments i precises per que no existeixin interferències de creuament o 
solapes entre elles.  

- El criteri de contractació de les obres, s’ha de realitzar en conjunt a una 
única Empresa de suficient solvència tècnica i econòmica. Dita Empresa 
serà directament responsable de l’execució de la totalitat de l’obra, podent 
subcontractar amb empreses especialitzades, les unitats específiques i 
corresponents als diferents serveis a preveure, però mantenint la 
coordinació general de les obres i dels diferents contractistes entre sí. 

 
 

1.15.- Justificació de Preus. 
 
 La justificació de preus d’aquest projecte, es basa en preus locals de la 
zona, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials del mercat. 
 
 Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els 
sobre-costos per obres de petit import, així com sobre-costos a diverses 
comarques de Catalunya en un únic coeficient. 
 
 El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el 
percentatge de costos indirectes que s’aplica a la justificació de preus. 
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1.16.- Cronograma i Pla de Treballs. 
 

 En compliment de l’article 132 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, 
i de l’apartat 1 paràgraf e) de l’article 123 del R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de 
novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, s’elaborarà el Pla de treballs; tot seguit s’aporta la taula del Pla de Treballs, 
on s’aprecien les diferents fases de treball, amb la previsió aproximada d’execució 
dels mateixos. 
 

 
Id 

 
Treball 

Temps
(*) 

S1 S2 S3 S4 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

1 Projecte 
Constructiu 

72+20 _ _ _ _ _   _ _ _ _   _      _   _ _ _ _   _ _ _ _ _   

2 Treballs previs 17+6 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _    

2.1 Tall paviments 15+6 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _          

2.2 Demolició 
paviments 

12+6    _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _    

3 Moviment de 
terres 

13+4         _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   

3.1 Excavació 3+2           _            _ _     

3.2 Rebliment 12+4          _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   

3.3 Càrrega+trasllat 5+4            _     _ _      _ _ _   

4 Instal·lacions 34+13        _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   

4.1 Arquetes 10+2        _ _ _ _ _   _ _ _ _ _          

4.2 Tub + banda 13+9                 _ _ _   _ _ _ _ _   

4.3 Enllaç amb 
escomeses 

22+8                      _ _ _ _ _   

4.4 Altres 1                             

4.5 Proves 1                             

5 Paviments 10+4                             

5.1 Paviment 
formigó 

8+2                             

5.2  Paviment 
formigó 

7+6                             

6 Digitalització                              

6.1 Digitalització                              

7 Acabats 2                             

7.1 Entrega de 
l’obra 

2                             
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Id 

 
Treball 

Temps
(*) 

S5 S6 S7 S8 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

1 Projecte 
Constructiu 

72+20 _ _ _ _ _   _ _ _ _   _      _   _ _ _ _   _ _ _ _ _   

2 Treballs previs 17+6                             

2.1 Tall paviments 15+6                             

2.2 Demolició 
paviments 

12+6                             

3 Moviment de 
terres 

13+4                             

3.1 Excavació 3+2                             

3.2 Rebliment 12+4                             

3.3 Càrrega+trasllat 5+4                             

4 Instal·lacions 34+12 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _  _   

4.1 Arquetes 10+2                             

4.2 Tub + banda 13+9        _ _ _ _ _                 

4.3 Enllaç amb 
escomeses 

23+8 _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   _ _      

4.4 Altres 1                        _     

4.5 Proves 1                          _   

5 Paviments 10+4                        _ _ _   

5.1 Paviment 
formigó A 

8+2                        _ _ _   

5.2  Paviment 
formigó B 

7+6                         _ _   

6 Digitalització                              

6.1 Digitalització                              

7 Acabats 2                             

7.1 Entrega de 
l’obra 

2                             

 
 
  



 

 60 

 
Id 

 
Treball 

Temps
(*) 

S9 S10 S11 S12 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

1 Projecte 
Constructiu 

60+22 _ _ _ _ _   _ _ _ ____ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _   

2 Treballs previs 17+6                             

2.1 Tall paviments 15+6                             

2.2 Demolició 
paviments 

12+6                             

3 Moviment de 
terres 

13+4                             

3.1 Excavació 3+2                             

3.2 Rebliment 12+4                             

3.3 Càrrega+trasllat 5+4                             

4 Instal·lacions 34+12                             

4.1 Arquetes + 
Valvuleria 

10+2                             

4.2 Tub + banda 13+9                             

4.3 Enllaç amb 
escomeses 

23+8                             

4.4 Altres 1                             

4.5 Proves 1                             

5 Paviments 6+2 _ _ _                          

5.1 Paviment 
formigó 

5+2 _ _                           

5.2  Polit i acabat 
paviment  

4+3  _ _                          

6 Digitalització                              

6.1 Digitalització                              

7 Acabats 2    _ _                        

7.1 Entrega de 
l’obra 

2    _ _                        
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 - Conclusions respecte del Pla d’obra. 
 
 (*). El temps total, s’estima incloent els dies festius, en els quals no es treballarà, 
però que forma part del total de temps d’afecció sobre la zona de treballs. També 
assenyalem que alguna de les accions de treball, es podrà solapar, tot i que hem 
plantejat les accions en dies diferents, encara que molts períodes de treball, no 
seran de jornades de treball complertes. 
 
 El termini per a l’execució de les obres desglossat en trams és d’uns 82 
dies, incloent 11 caps de setmana, per tant serien uns 60 dies de treball efectiu, 
considerant una mitjana de treballadors d’uns 3 oficials, 3 peons ordinaris i 1 cap 
d’obra. 
 
 - Autoritzacions per executar les actuacions. 
 
 Els diferents permisos a demanar per l’execució de l’obra, seran: 
 

- Autorització Municipal, per l’inici de les obres i actuacions, amb la 
corresponent Llicència d’obres. 

- Nomenament d’una direcció per l’Execució de l’obra. 

- Comunicacions al Departament de Treball pel que fa a l’Aprovació dels 
Plans de Seguretat. 

 

1.17.- Classificació del Contractista. 
 
 Seguint els criteris del Reial Decret 1098/2001, en que s’aprova el 
Reglament Generals de la Llei de Contractes públics de les Administracions 
Públiques, establirem la classificació de l’empresa contractista, que podrà optar a 
la possible contractació de la present obra, tenint present, que en aquesta hi 
intervenen vàries parts: 
 
 - Grups i subgrups en la classificació del contractista. 
 
 - Obra Civil, (moviment de terres, explanació, excavació, etc..):  

- Classificació: Grup A, (moviment de terres) , subgrup 1, (desmunts i 
buidats). 

 
 - Obres hidràuliques:  

 - Classificació: Grup E, (hidràuliques), subgrup 1, (abastaments). 
 
 - Categories de classificació dels contractes d’obres.. 

 
 - Categoria 1: import: Import ≤ 150.000 €. 

 - Categoria 2: import: 150.000 € < Import ≤ 360.000 €. 

 - Categoria 3: import: 360.000 € < Import ≤ 840.000 €. 

 - Categoria 4: import: 840.000 € < Import ≤ 2.400.000 €. 
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1.18.- Codis CPV. 
 
 Anem a especificar els codis CPV, (Common Procurement Vocabulary): 
Aquest és un sistema d'identificació i categorització de totes les activitats 
econòmiques susceptibles de ser contractades mitjançant licitació o concurs públic 
a la Unió Europea. El seu ús és obligatori a la Unió Europea des de l'1 de febrer 
de 2006. 
 
 Assenyalem la codificació que afecta a la present obra: 
 

CPV Divisió Descripció Divisió 

45200000-7 Treballs de construcció 

45200000-9 Treballs de construcció completa o parcial i obres 
d'enginyeria civil 

 
 

1.19.- Declaració d’Obra Complerta. 
 

 Complint amb els criteris del Reial Decret 1098/2001, es justifica que en 
el present Projecte es defineix l’obra complerta de l’actuació prevista, que en 
resum serà l’obra que s’entregarà una vegada s’hagin formalitzat les obres i 
proves de funcionament corresponents. 
 
 Aquests aspectes s’hauran de fer constar en el corresponent document 
de clàusules administratives particulars de la contractació, que hauran de ser 
redactades per els serveis municipals, a l’hora de poder realitzar les condicions 
de la contractació. 

 
 

1.20.- Comentari. 
 
 Amb la confecció de la Memòria Descriptiva, crec que és suficient per donar 
una clara idea de les obres de millora de la xarxa d’aigua potable del carrer 
Domènec Cardenal i canalitzacions secundàries del mateix per la població de 
Bellvís, promogut per l’Ajuntament de Bellvís i els Arcs. 
 
 
      Lleida, juliol de 2025 
 
      L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
      Joan Vilella Vilana. 
      Col·legiat núm. 12282-L 
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2.- MEMÒRIA DE CÀLCUL. 

 
 

2.1.- Introducció. 
 
 La part de càlcul està realitzada d’acord amb els Reglaments i Normatives 
específiques que afecten a cada un dels diferents apartats 
 
 Dins de la Memòria Descriptiva ja s’han realitzat unes especificacions de 
càlcul en alguns dels diferents apartats corresponents a l’obra en qüestió, de la 
que és objecte el present Projecte 
 
 

2.2.- Accions considerades. 
 
 Anem a definir les accions principals considerades de cara a donar 
compliment a la Normativa del CTE sobre Accions en l’Edificació, i per poder 
realitzar els càlculs correctament. 
 
 El CTE, en el DB-SE-AE, (Document Bàsic Seguretat Estructural, Accions 
en l’Edificació), classifica les accions, segons aquests criteris: 
 
 Les accions a considerar en el càlcul es classifiquen: 
 

- Per la seva variació en el temps: 
 

- Accions permanents (G): Són aquelles que actuen en tot instant sobre 
l’edifici o construcció amb posició constant. La seva magnitud pot ser 
constant (com el pes propi dels elements constructius o les accions i 
empentes del terreny) o no (com les accions reològiques, tèrmiques o 
el pretesat), però amb variació menyspreable o tendint monòtonament 
fins a un valor límit; (pes propi obra nova, pes propi rehabilitació, 
pretesat, accions del terreny). 

- Accions variables (Q): Són aquelles que poden actuar o no sobre 
l’edifici, com les degudes a l’ús o a les accions climàtiques, càrregues 
d’execució, etc., (sobrecàrregues d’ús, accions sobre baranes i 
elements divisoris, accions tèrmiques, càrrega del vent, neu). 

- Accions accidentals (A): Són aquelles en la que la seva probabilitat 
d’ocurrència és petita però de gran importància, com sisme, incendi, 
impacte o explosió, (sisme, incendi, impacte, altres..). 

  
 Les deformacions imposades (assentaments, retracció, etc.), es 
consideraran com a accions permanents o variables atenent a la seva variabilitat. 
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- Per la seva naturalesa o resposta estructural: 

 
-     Directes sobre l’estructura, (pes propi, permanents, etc.). 
- Indirectes, que són deformacions o acceleracions, (temperatura, 

assentaments, reològiques, sísmiques, etc.) 
- Accions indirectes. 

 
- Per la seva variació en l’espai: 

 
- Accions fixes, sempre en la mateixa posició, (pes propi estructures). 
- Accions lliures, de posició variable, (sobrecàrregues d’ús). 

 
- Per la seva resposta estructural: 

 
- Accions estàtiques.  
- Accions dinàmiques, produïdes per el vent, un xoc, un sisme, etc. 

 
 La magnitud de l’acció es descriu per diversos valors representatius, 
depenent de les altres accions que s’hagin de considerar simultànies amb ella, tals 
com valora característic, de combinació, freqüent i quasi permanent. 
 
 En base a la classificació, s’ analitzar les principals accions que s’han tingut 
en compte en aquest tipus de projecte. 
 

 2.2.1.- Acció gravitatòria. 
 
 Aquesta acció es deu principalment al pes dels elements constructius, dels 
objectes que puguin actuar per raons d’ús i de la neu en les cobertes; en alguns 
casos pot anar acompanyada d’impactes o vibracions. 
 
 La determinació del pes d’un cos homogeni es farà, en general, multiplicant 
el seu volum pel seu pes específic aparent. 
 
 El volum es calcularà geomètricament en funció de les seves dimensions. 
 
 El pes específic aparent es determinarà experimentalment en les casos en 
que sigui precís. 
 
 El pes dels materials constructius, com s’ha especificat anteriorment,  es 
calcularà composant els de les seves diverses parts quan siguin heterogènies, i 
prenent el pes específic aparent que correspongui a les condicions més 
desfavorables, per exemple, el del material humit en els elements exposats a la 
intempèrie. 
  
  



 

 65 

 
 Les principals accions que s’han de considerar en els càlculs, són les 
següents: 
 
 - Densitat del formigó en massa: 2300 kg/m³. 
 - Densitat del formigó armat: 2500 kg/m³. 
 - Densitat arena: 1500 kg/m³. 
 - Densitat grava seca: 1700 kg/m³. 
 - Densitat ciment en sacs:  1600 kg/m³. 
 - Densitat acer: 7850 kg/m³. 
 - Densitat asfalt: 1300 kg/m3. 
 - Densitat arenisca: 2600 kg/m3. 
 - Densitat fusta: 800 kg/m3. 
 - Densitat acer: 7850 kg/m³. 
 - Sobrecàrrega de neu:     60 kg/m². 

 - Acció de pes desfavorable puntualment:     100 kg 
 

 2.2.2.- Pressions en el terreny. 
 
 Es la produïda per l’empenta activa o passiva del terreny sobre les diferents 
parts de l’obra, o en contacte amb ella. 
 
 Amb aquestes condicions s’estima que el tipus de terreny és totalment 
adequat de cara a l’ús com a terreny per rasa i soterrament d’una canonada per 
aigua potable, tenint en compte el fet de no haver de realitzar actuacions 
d’importància sobre el ferm del mateix. 
  
 Donada la horitzontalitat de la capa del ferm d’assentament, no es 
considera el lliscament entre el terreny i la pròpia canonada, una vegada 
soterrada. 
 
 - Reconeixement del terreny. 
   
 Els criteris que solen seguir-se a l’hora de reconèixer el terreny, són els 
que a continuació s’indiquen: 
 

- Estudi de les observacions e informacions locals, així com del 
comportament  de les zones properes.  

- Realització de perforacions o “calicates” amb profunditat suficient per 
arribar a totes les capes que poden influir en els assentaments de l’obra, 
i en el número necessari per jutjar la naturalesa de tot el terreny afectat 
per l’obra. 

- Si amb els estudis i observacions dels apartats anteriors o d’altres 
adequats no es pogués fixar de manera clara la pressió admissible pel 
terreny, es procedirà a la realització dels assajos precisos, que han de 
ser programats, executats i interpretats per personal especialitzat. 

- En el nostre cas, donades les característiques de l’obra, no es considera 
necessari realitzar cap tipus d’assaig. 
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2.3. Criteris de disseny. 
 
 Anem a fer un resum de les principals característiques que haurà de 
complir l’obra i els materials a utilitzar, així com les condicions objecte del present 
Projecte, de cara a ajustar-se a les diferents normes i reglaments vigents. 
 

 2.3.1.- Normes. 
 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març, en que s’aprova el Codi Tècnic 
d’Edificació.  

- Reial Decret 470/2021, de 29 de juny de 2021, per el qual s’aprova el  
“Codi Estructural (CE)”, aprovat pel Ministeri de la Presidència, i publicat 
en el BOE núm. 190, de 10 d’agost de 2021. 

- Instrucció per la Recepció de Ciments (RC-16), aprovada per Reial Decret 
núm. 256/2016, en data 10 de juny de 2016, pel Ministeri de la 
Presidència, i publicat en el BOE núm. 153, de 25 de juny de 2016. 

- Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de 
l’edificació, publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en 
l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les 
Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 
(DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96).  

- Veure l’apartat 1.7 sobre altres Normatives. 
 

 2.3.2.- Materials. 
 
 Resumirem les característiques generals que tindran els diferents materials 
constructius de l’obra: 
 
 - Formigó de neteja:  Formigó HM-15/P/20-IIa. 
 - Paviment: Formigó en massa tipus HM-20/P/20-IIa. 
 - Paviment: Aglomerat asfàltic, (B60/70), (en cas  
  necessari). 
 

 2.3.3.- Resistències característiques. 
 
 Els valors corresponents a les resistències característiques de cada un 
dels materials, seran: 
 

 - Formigó HM-15/P/20-IIa: fck =          15 N/mm²    150 kp/cm². 

 - Formigó HM-20/P/20-IIa: fck =          20 N/mm²    200 kp/cm². 

 - Formigó HM-25/P/20-IIa: fck =        25 N/mm²    250 kp/cm². 

 - Formigó HM-30/P/20-IIa: fck =        30 N/mm²    300 kp/cm².  
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 2.3.4.- Coeficients de seguretat. 
 
 Definirem els coeficients de seguretat, (Estats Límit), a tenir en compte a 
l’hora de realitzar els diferents càlculs de les estructures. Aquests estan d’acord 
amb el Codi Tècnic de l’Edificació, en el seu Document Bàsic, Seguretat 
Estructural, (CTE DB SE), i també amb la Instrucció d’Acer Estructural, (EAE). 
 
 - Formigó: 
 
 - Nivell de control d’execució:   Normal. 

 - Coeficient de minoració de la resistència del formigó:  c = 150. 

 - Coeficient formigonat vertical dels pilars:  v = 0,9. 
 

 2.3.5.- Resistències de càlcul. 

 

 Els valors de càlcul que es faran servir en els càlculs de l’estructura del 
cobert, seran, en funció de les resistències característiques i dels coeficients de 
seguretat, de: 
 

 - Formigó HM-15: fcd =   15/1,50 =   10 N/mm²    100 kp/cm2. 

 - Formigó HM-20: fcd =   20/1,50 =   13 N/mm²    130 kp/cm2. 

 - Formigó HM-25: fcd =   25/1,50 =   17 N/mm²    167 kp/cm2. 

 - Formigó HM-30: fcd =   30/1,50 =   20 N/mm²    200 kp/cm2. 

 
 

2.4.- Característiques dels elements constructius. 
 
 Anem a fer un resum de les principals característiques dels elements 
constructius que intervindran en la construcció de l’obra. Per especificacions 
concretes dels diferents components dels elements constructius, cal veure 
l’apartat 4.3 del Plec de Prescripcions Tècniques. 
 

 2.4.1.- Canonades i accessoris. 
 

- Canonades: Aquesta canonada haurà de tenir aquestes característiques:  

 
- Material: Polietilè Alta Densitat, (PE-100). 
- Norma UNE 12201. 
 - PN = 10 bar, (SDR 17). 
 - Densitat: > 0,95 g/cm3. 
 - Coeficient dilatació lineal: 0,22 mm/m ºC. 
- Tipus: Banda blava, apte per ús alimentari.  
 
- PN = 10 bar, (SDR 17). 
- Diàmetre:      63 mm.  
- Gruix paret:     3,80 mm. 
 
- Diàmetre:      75 mm.  
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- Gruix paret:     4,50 mm. 
- Diàmetre:      90 mm.  
- Gruix paret:     5,40 mm. 
- Diàmetre:      110 mm.  
- Gruix paret:      6,6 mm. 
- Diàmetre:      125 mm.  
- Gruix paret:      7,40 mm. 

 
 Les unions entre trams de conducte, es realitzaran amb el sistema 
d’enllaços i derivacions electró-soldables.  

 
- Vàlvules de tall: Les característiques de les vàlvules a instal·lar, seran: 

 
- Vàlvula de comporta multivolta. 
- Diàmetre nominal:  63 / 75 / 90 /110 /125 / 150 mm. 
- Pressió de disseny: PN 16 bar. 
- Material amb cos de metall. 
- Eix d’acer inoxidable AISI 316L. 
- Instal·lat a una fondària d'uns 40 - 50 cm. 
- Base d’assentament amb arena. 

 
- Unions: Les principals característiques d’aquestes unions, seran les 

següents: 

-  Material:  PE-100.  
-  Pressió disseny: PN-25. 
-  Diàmetre mínim:  63 mm. 
-  Unió electrosoldada. 

 
- Vàlvula d’airejació, tipus ventosa: Les característiques tècniques 

d’aquests equips, seran: 
 

- Vàlvula d’airejació, tipus ventosa. 
- Connexió roscada. 
- Diàmetre nominal:  50 / 63 / 75 / 100 / 125 mm. 
- Pressió de disseny: PN 25 bar. 
- Material amb cos de metall. 
- Temperatura màxima: 50ºC. 

 
- Vàlvula de descàrrega i d’airejació: Les característiques tècniques 

d’aquests equips, seran: 
 

- Vàlvula de descàrrega i airejació, amb accionament manual. 
- Vàlvula de comporta controlada per multivolta. 
- Diàmetre nominal:  63 mm. 
- Pressió de disseny: PN 16 bar. 
- Material amb cos de metall. 
- Eix d’acer inoxidable AISI 316L. 
- Instal·lat a una fondària d'uns 40 - 50 cm. 
- Base d’assentament amb arena. 

- Instal·lades dins de pous de registre. 
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 2.4.2.- Materials granulars i àrids en general. 
 
 - Materials granulars de reforç “grava seca”: 
   
 - Grava seca de tipus calcari. 
 - Mida àrid:            12-16 mm. 
 - Gruix de materials en base:   150/200 mm. 

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors 
al 95% de l’assaig Proctor Modificat; no més de 2 sondejos podran donar 
resultats fins a 2 punts inferiors. 

 
 - Arena per cobertura de canalitzacions i canonades: 

   
 - Arena de pedrera de tipus calcari. 
 - Mida àrid:            1-5 mm. 
 - Gruix de materials en base:   100 mm. 

- Les densitats mitjanes de les tongades compactades, no seran inferiors 
al 97% de l’assaig Proctor Modificat. 

 

 2.4.3.- Formigó. 
 

- Formigó de neteja: 

 
 Per característiques específiques del mateix, cal veure l’apartat 4.3.7 del 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 - HM-15/B/20-IIa. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Formigó en Massa, (HM-15), estructural. 

  - Resistència Característica: fck = 15 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 10 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 - Gruix formigó:                     100 mm. 

 - Coeficient minoració resistència del formigó, (c):    1,50. 
 
 Per garantir la resistència, s’ha de tenir en compte que la consistència 
haurà de ser entre seca i plàstica, amb les mínimes proporcions d’aigua. 
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 - Formigó per base de paviments: 

 
 Per característiques específiques del mateix, cal veure l’apartat 4.3.7 del 
Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 - HM-30/P/20-IIa. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Formigó en Massa, (HM-30), estructural. 

  - Resistència Característica: fck = 30 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 20 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Plàstica (P). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 - Gruix formigó:                     100 mm. 

 - Coeficient minoració resistència del formigó, (c):    1,50. 
 

 Per garantir la resistència, s’ha de tenir en compte que la consistència 
haurà de ser entre seca i plàstica, amb les mínimes proporcions d’aigua. 
 

 2.4.4.- Tot-u artificial. 
 

- Definició. 

 
 Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de 

cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliar que siguin 

necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

- Densitat. 
 

 La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent 
per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la 
norma NLT 108/76. 
 

 2.4.5.- Mescles bituminoses. 
 
 L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 
542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les 
següents prescripcions particulars. 
 
 Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de 
sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X del que s’haurà de deduir que no 
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
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 Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de 
procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències 
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
 A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció 
d’Obra, podrà emprar-se àrids poligènics. 
 
 Lligant hidro-carbonat. 
 
 Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d’aigua. 
 
 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible 
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals 
dels granulats, siguin seques o humides. 
 
 Els lligants a emprar compliran: 
 
 BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 
 

 Característiques del betum original: 
 

- Penetració a 25ª (NLT-124/84) 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7- + 1 
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48º C -57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <= -8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) = 90 cm 
- Solubilitat en tricloretà (NLT-130/84) 99,5% 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <= 0,2% 

- Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) = 235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) = 1,00 

- Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) = 15% 
- Contingut de parafines (NLT-66-015) < 4,5% 

  
 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 

- Variació de massa (NLT-185/84) <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) =50% de la penetració inicial 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) =50 cm 
 
 Granulat gruixut. 

 
 Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat 
i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos 
o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
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 La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
 El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient 
de polit accelerat i l’índex de llenties, serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció 
de la categoria del trànsit. 
 
 Granulat fi. 
 
 El granulat fi a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra 
provinent del matxucat o una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, 
brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
 Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, 
i no hauran d’entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels 
granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent 
(10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres 
naturals. 
 
 Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de 
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
 L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta-cinc  
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals. 
 
 Filler. 

 
 El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 
5/2001, i en cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
 
 La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits 
següents: 
 

  Tamís UNE % Passa 

  0,63 mm 100 
  0,32 mm 95-100  
  0,16 mm 90-100 
  0,080 mm 70-100 
 
 En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de 
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció 
d’Obra. 
 
 Tipus i composició de la mescla. 
 
 Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 
acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents 
condicions complementaris: 
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- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 

 2.4.6.- Regs i tractaments superficials. 
 
 Regs d’imprimació. 

 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 
 Regs d’adherència. 

 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 

2.4.7.- Vorada i vorera. 
 

 Les característiques específiques de la construcció dels nous trams de 
vorada i vorera, per els enllaços amb els armaris d’escomesa i instal·lació de 
l’arqueta per la vàlvula de tall, seran:  
 
 - Vorada. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Vorada prefabricada tipus B-1. 
  - Formigó en Massa per base, HM-15/B/40/IIa. 
  - Resistència Característica: fck = 15 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 10 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             40 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 - Vorera. Les característiques d’aquest seran: 
 
  - Vorera amb lloseta hidràulica de 20x20x4, (panot). 
  - Formigó en Massa per base, HM-20/B/20/IIa. 
  - Resistència Característica: fck = 20 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 13 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
  - Gruix de formigó:  10 cm. 
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2.5.- Conclusions finals. 
 
 Tot l’exposat en el present projecte, crec que és suficient per justificar les 
obres de millora de la xarxa d’aigua potable del carrer Domènec Cardenal i 
canalitzacions secundàries del mateix per la població de Bellvís, amb les 
actuacions de renovació de la xarxa d’abastament interior, juntament amb els 
elements de control i regulació.  
 
      Lleida, juliol de 2025 
 
      L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL.
  
 
 
 
 
 
 
      Joan Vilella Vilana. 
      Col·legiat núm. 12282-L. 
  



 

 75 

3.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 
 

3.1.- Objecte de l’estudi. 
 
 Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, estableix durant la construcció de 
l’obra, les previsions sobre la prevenció de riscs d’accidents i malalties 
professionals, i també tot allò derivat dels treballs de reparació, conservació, 
entreteniment i manteniment. 
 
 L’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, es fa de cara a facilitar la confecció del 
Pla de Seguretat a l’empresari que farà l’obra de que és objecte el present 
Projecte. 
 
 Aquest estudi està regulat pel Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, en 
el que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. En resum, ha de servir per donar unes directrius bàsiques a 
l’empresa/es constructora/es, subcontractistes i treballadors autònoms, a l’hora de 
dur a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscs 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, sota el control de la direcció 
facultativa, d’acord amb el RD 1627/97. 
 
 L’objecte principal de l’estudi, en base als principis d’acció preventiva 
establerts a l’article 15 de la Llei 31/95, de Prevenció de Riscos laborals, es pot 
reduir a aquests principis generals: 
 
 - Evitar els riscos laborals. 
 - Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
 - Combatre els riscos en el seu origen. 
 - Adaptar el treball a la persona. 
 - Tenir en compte la evolució de la tècnica. 
 - Reduir els índexs de perill. 
 - Reduir els accidents de treball. 
 - Planificar la prevenció. 
 - Adoptar mesures preventives. 
 - Donar instruccions als treballadors. 
 - Mantenir l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
 - Emmagatzematge i evacuació de residus i runes. 
 
 L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d’acord amb els principis citats anteriorment. També tindrà en 
consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 
i salut en el moment d’encomanar les feines. 
 
 L’empresari aportarà les mesures necessàries per garantir que només els 
treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
 
 L’efectivitat de les mesures preventives, haurà de preveure les distraccions 
i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. 
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 3.1.1.- Tècnic Autor i Direcció Facultativa. 
 
 El Tècnic Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del projecte, així com 
de la seva direcció facultativa, és el següent: 
 

- Enginyer Tècnic Industrial:  Joan Vilella Vilana. 
- DNI:  78077408-K. 
- Col·legiat núm.: 12282-L. 
- Adreça: Tomàs Pellissó núm. 3, 2n – 1a. 
- Població:  (CP 25340) Verdú. 
- Telèfon / Fax:  973 347 244.   
- Telèfon Mòbil:   670 881 490.  
- Correu electrònic: joanvilella68@gmail.com 

 

 3.1.2.- Emplaçament i promotor. 
 
 Les obres de substitució d’uns trams de la xarxa d’aigua potable s’han de 
realitzar en diferents carrers, de la població de Bellvís. Les dades fiscals del 
promotor de l’obra, són les següents: 
 
 
 - Promotor:  Ajuntament de Bellvís i els Arcs. 
 - CIF núm.:  P-2506100-C. 
 - Adreça:  c/Domènec Cardenal núm. 48. 
 - Població:  25142 Bellvís. 

 - Emplaçament obra:  Diferents trams de carrers població 
- Població:   (CP 25142) Bellvís. 
- Comarca: El Pla d’Urgell.  

- Representant: Sílvia Escalé Farrera. 
 - Telèfon:  973 565 000. 
 - Correu electrònic: ajuntament@bellvis.cat 

 
  

mailto:joanvilella68@gmail.com
mailto:ajuntament@bellvis.cat
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 3.1.3.- Pressupost, temps d’execució i mà d’obra. 
 
 - Pressupost: 
 
 El pressupost global d’execució material està especificat en l’apartat de 
pressupostos, amb la partida de seguretat i salut inclosa. 
 
 - Temps d’execució: 

 
 Es preveu executar la totalitat de l’obra en un termini inicial d’uns 20 dies, 
(temps orientatiu, no vàlid com a clàusula del contracte). 
 
 - Nombre de treballadors: 

 
 En base als estudis de plantejament de l’execució de l’obra, s’estima que 
el nombre màxim de treballadors serà d’uns 3 operaris. 
 

 3.1.4.- Descripció de les obres, i problemàtica del solar. 
 
 L’obra a executar correspon a l’obra civil per realitzar la renovació de la 
xarxa d’abastament i millorar el sistema de tractament d’aigua potable, per la 
població de Bellvís. L’obra ha d’adaptar-se a la normativa de que li és d’aplicació. 
  
 - Composició del terreny: Abans de començar l’obra s’ha elaborat un estudi 
del terreny, i es constata que és suficientment apte per la tipologia de l’obra a 
executar. Hem de tenir present que s’han d’excavar unes rases per els carrers 
afectats, per la nova instal·lació dels trams de xarxa.  
 
 - Edificis contigus: corresponen als diferents habitatges, a les que dona 
servei la pròpia xarxa.  
 
 - Instal·lacions aèries i subterrànies: Abans de començar les obres es 
demanarà a les companyies subministradores d’un certificat de la situació de les 
seves instal·lacions subterrànies respecte als carrers afectats per l’obra. En 
aquest cas concret, es destaca principalment la presència de la xarxa de gas 
canalitzat en aquests carrers; també s’assenyala la presència de la xarxa de 
clavegueram municipal. 
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 3.1.5.- Serveis higiènics, vestidors i oficina d’obra. 
  
 En funció del nombre d’operaris que puguin coincidir a l’obra, 
determinarem la superfície i els elements necessaris per aquestes instal·lacions. 
En aquest cas la major presència de personal simultani s’aconsegueix amb uns 4 
treballadors, determinant els següents elements sanitaris: 
 
 - 1 placa turca amb descàrrega automàtica d’aigua. 
 - 1 rentamans. 
 - 1 miralls. 
 
 Completats pels elements auxiliars necessaris: tovalloles, sabó, dotació 
d’aigua calenta a les dutxes, etc. 
 
 Els vestidors, així con l’oficina, el magatzem i els serveis higiènics 
s’instal·laran mitjançant mòduls prefabricats metàl·lics. Els tancaments i la coberta 
seran tipus sandvitx amb aïllament intermedi. 
 
 Es mantindran en perfecte estat de neteja i conservació, i en ells no 
s’emmagatzemarà cap tipus de material ni eina. 
 
 Els vestidors estaran previstos de seients i armaris individuals, amb clau 
per guardar la roba i el calçat. En un principi s’emplaçaran en la parcel·la del costat 
per no interferir en el moviment de vehicles de l’obra. 
 

 3.1.6.- Formació i medicina preventiva. 

 
 Es donarà informació general dels riscos, als quals poden estar exposats 
els treballadors en el centre de treball i dels riscos específics que afectin al seu 
lloc de treball en el desenvolupament de la seva tasca, amb menció expressa de 
les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos esmentats; 
d’acord amb el que s’especifica  a l’art. 18 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals. 
 
 S’impartirà formació en matèria de seguretat i higiene en el treball, al 
personal de l’obra de conformitat amb el que disposa l’article 19 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
 Tota persona que comenci a treballar a l’obra, haurà de passar un 
reconeixement mèdic previ al treball, el qual serà repetit en el període d’un any. 
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3.2.- Disposicions en matèria de seguretat. 
 

- Directiva 92/57/CEE, de 24 de juny de 1992, per la que s’aproven les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut que s’han d’aplicar en les 
obres de construcció temporals o mòbils, i publicada al DO de 26 d’agost 
de 1992. 

- Llei 31/1995, de 8 de novembre de la Prevenció de Riscos Laborals, 
publicada en el BOE núm. 269, de 10 de novembre. 

- Reial Decret 39/1997, de 17 de gener per el que s’aprova el Reglament 
dels Serveis de Prevenció, publicat en el BOE núm. 27, de 31 de gener. 

- Llei 42/1997, de 14 de novembre, ordenadora i reguladora de la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social, publicada en el BOE de 15 de novembre de 
1997. 

- Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions en matèria de 
senyalització de seguretat i de salut en el treball, (BOE núm. 97 de 23 
d’abril). 

- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, per el qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, (BOE 
núm. 97 de 23 d’abril). 

- Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en 
matèria de seguretat i de salut relatives a la manipulació manual de 
càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars als 
treballadors, (BOE núm. 97 de 23 d’abril). 

- Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, per el qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut al treball amb equips que 
incloguin pantalles de visualització, (BOE núm. 97 de 23 d’abril). 

- Reial Decret 664/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors 
contra riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el 
treball, (BOE núm. 124 de 24 de maig). 

- Reial Decret 665/1997, de 12 de maig sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos   relacionats  amb  l’exposició  a  agents  cancerígens 
durant el treball, (BOE núm. 124 de 24 de maig). 

- Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 
protecció individual, (BOE núm. 140 de12 de juny). 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors dels equips de 
treball, (BOE núm. 188 de 7 d’agost). 

- Reial Decret 1216/1997, de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut en el treball a bord dels vaixells de pesca, (BOE núm. 
188 de 7 d’agost). 

- Reial Decret 1316/1989, de 27 d’octubre, sobre proteccions als 
treballadors davant els riscs derivats  de la exposició al soroll durant el 
treball, (BOE de data de 2 de novembre de 1989). 
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- Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions  mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
(BOE núm. 256 de 25 d’octubre). 

- Altres Normatives en matèria de Seguretat i Salut. 
 
 

3.3.- Característiques de les obres. 
 
 Resumirem les principals característiques de les obres a realitzar: 
 

- Situació de les obres: Diferents trams dels carrers de Bellvís, (El Pla 
d’Urgell, Lleida). 

- Promotor: Ajuntament de Bellvís i els Arcs, amb adreça de contacte al 
c/Domènec Cardenal, núm. 48, de Bellvís, amb CIF núm. P-2506100-C, i 
telèfon de contacte 973 565 000. 

- Autor de l’Estudi Bàsic de Seguretat: Joan Vilella Vilana, Enginyer Tècnic 
Industrial, col·legiat núm. 12282-L. 

- Les obres consisteixen en la substitució de la xarxa d’abastament d’aigua 
potable de diversos carrers, de la població de Bellvís; les parts que 
composen l’execució de l’obra són: 

 
- Obra Civil: 
 
 Els treballs d’obra civil a realitzar, es detallen a continuació: 
 
- Tall en els paviments de formigó i de mescla bituminosa d’uns 10 cm i 

paviment de formigó d’uns 10 cm en la part inferior.  

- Demolició dels trams tallats de paviments de formigó i de mescla 
bituminosa en la part de cobertura dels antics paviments tallats, amb 
retro-martell. 

- Demolició de trams de vorada laterals, davant de les voreres, en els 
punts on s’han d’instal·lar nous trams, preveient diferents connexions 
d’escomeses d’aigua potable als consums individuals.  

- Demolició d’alguns trams de voreres en els trams on s’han d’instal·lar 
nous trams de xarxa d’abastament,. 

- Excavació de trams per la localització dels serveis existents, de 
manera manual per evitar riscos de malmetre els serveis existents. 

- Excavació de les rases corresponents per els trams principals de xarxa 
a renovar.  

- Càrrega i transport de les runes i materials de demolició, excavació  i 
anivellament, a abocador controlat i autoritzat, controlant la tipologia 
de materials. 

- Rebliment amb arena i piconatge per compactar aquesta en el fons de 
rasa, per el correcte assentament de la canonada. 
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- Obres de piconatge i obertura en diferents trams, per la instal·lació i 
substitució de les escomeses, que actualment estan en mal estat. 

- Reomplir les rases fins a nivell superior, amb materials seleccionats, 
per damunt de l'arena que cobreix les canalitzacions. Realitzar un 
lleuger compactat dels materials de la rasa, per millorar 
l’assentament del paviment en aquesta zona. 

- Instal·lar les arquetes per els equips de control i mesura, en el 
paviment, davant de cada un dels habitatges. 

- Refer la vorada recta, en els trams demolits per pas d’escomeses. 

- Refer els paviments de formigó i asfalt de mescla bituminosa. 

- Refer les voreres i trams de vorada de les mateixes. 

- Execució de les arquetes per sectoritzar els diferents trams. 

 
- Instal·lacions de xarxa d’abastament: 
 
 Els treballs relacionats amb la pròpia instal·lació de la xarxa, es 

detallen a continuació: 
 
- Col·locació de les noves canalitzacions per les xarxes d’aigua potable, 

d’acord amb les exigències de projecte executiu, tenint en compte la 
base i cobertura amb arena. Es recomana la substitució de les actuals 
xarxes de fibrociment, per canonades de polietilè, tal com s’estableix 
en el RD 03/2023. 

- Instal·lar banda contínua de plàstic de color sobre els trams de 
canonada, de cara a la seva senyalització pertinent. 

- Realitzar les instal·lacions complementàries de funcionament de les 
xarxes, (arquetes, vàlvules generals de tram, enllaç amb escomeses 
d'aigua individuals, connexions, etc.). 

- Realitzar la connexions de les diferents escomeses sobre els trams de 
la nova xarxa a executar.  

- Instal·lació de vàlvules d’airejació o ventoses, en els punts on la xarxa 
presenti punts elevats, de cara a evitat la formació de bosses d’aire 
que deterioren el funcionament de la xarxa.  

- Instal·lació de nous hidrants per Seguretat en cas d’Incendi, millorant 
la xarxa existent actualment. 

- Comprovació i proves sobre els trams de la xarxa instal·lada sota 
pressió, per garantir la seva estanqueïtat. 

  



 

 82 

3.4.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

 
 De conformitat amb la Llei 31/1995, els principis de l’acció preventiva que 
recull el seu article 15 s’han d’aplicar durant l’execució de l’obra i, particularment, 
a les tasques o activitats següents: 
 

- El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 
- L’elecció de l’emplaçament dels llocs o àrees de treball, tenint en compte 

llurs condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 

- La manipulació dels diversos materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic 

de les instal·lacions i els dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, 
amb la finalitat de corregir els defectes que puguin afectar la seguretat i 
la salut dels treballadors. 

- La delimitació i el condicionament de les zones d’emmagatzematge i 
dipòsit dels diversos materials, sobretot si es tracta de materials o 
substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
- L’emmagatzematge i l’eliminació o l’evacuació de residus i runes. 
- L’adaptació, segons l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que 

s’ha de dedicar als diversos treballs o fases de treball. 
- La cooperació entre els contractistes, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. 
- Les interaccions i les incompatibilitats amb qualsevol altres tipus de treball 

o activitat que es dugui a terme a l’obra o prop de l’obra. 
 
 

3.5.- Identificació dels riscos. 
 

 S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com 
poden ser caigudes, talls, cremades, cops, descàrregues elèctriques, etc. 
 

 3.5.1.- Treballs inicials. 
 
 Entre altres es poden destacar aquests riscs: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic, (aigua, llum, 
gas, etc.). 

- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés, 
(escales, plataformes, etc.). 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops, ensopegades, talls, etc. 
- Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 
- Bolcada de piles de materials. 
- Fallida d’encofrats, amb risc de sepultacions. 
- Descàrregues elèctriques per contactes, etc....  
- Altres. 
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 3.5.2.- Treballs d’excavació i moviment de terres. 
 
 El treball que es farà amb maquinària i mitjans complementaris, tindrà entre 
altres aquests riscs: 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapaments, etc. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic, (aigua, llum, 

gas, etc.). 
- Bolc o desplom de màquines. 
- Despreniment i/o esllavissades de terres o roques. 
- Desplom o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Riscs derivats del desconeixement del sòl a excavar. 
- Riscos derivats del funcionament de grues. 
- Caiguda de les càrregues transportades. 
- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés, 

(escales, plataformes, etc.). 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Enganxades en punts rotocionals. 
- Descàrregues elèctriques per contactes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 
- Enganxades en punts rotocionals. 
- Descàrregues elèctriques per contactes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobreesforços per postures incorrectes. 

 

 3.5.3.- Treballs d’excavació de rases. 
 
 Aquests ocupen la part de la construcció que s’ha de realitzar en la base 
de l’obra, entre altres es poden destacar: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic, (aigua, llum, 
gas, etc.). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Caigudes al mateix nivell o d’alçada. 
- Cops, ensopegades, talls. 
- Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 
- Despreniment i/o esllavissament de terres o roques. 
- Desplom o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 
- Desplom o caiguda de les edificacions veïnes. 
- Descàrregues elèctriques per contactes. 
- Bolcada  de piles de materials. 
- Fallida d’encofrats. 
- Ambient excessivament sorollós. 
- Generació de pols o emanació de gasos tòxics, altres. 
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 3.5.4.- Altres treballs de construcció. 
 
 Aquests ocupen la part de construcció en general, que poden afectar als 
revestiments i acabats, parts concretes, obres en l’interior de planta, etc.; entre 
altres es poden destacar: 
 

- Ambient excessivament sorollós. 
- Generació de pols o emanació de gasos tòxics. 
- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés, 

(escales, plataformes, etc.). 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Riscos derivats de l’accés a punts elevats. 
- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials. 
- Contactes amb materials agressius. 
- Cops, ensopegades, talls. 
- Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 
- Caigudes de materials i rebots d’aquests. 
- Descàrregues elèctriques per contactes. 
- Bolcada  de piles de materials. 
- Altres. 

 

 3.5.5.- Treballs en instal·lacions elèctriques. 
 
 Inclou tots els treballs en instal·lacions elèctriques, i entre altres es poden 
identificar aquests riscs: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic, (aigua, llum, 
gas, etc.). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés, 

(escales, plataformes, etc.). 
- Riscos derivats de l’accés a les plantes i bastides. 
- Possible electrocució del personal de treball. 
- Possible electrocució a tercers. 
- Risc de provocar incendis per arcs o espurnes de parts d’instal·lació 

defectuoses. 
- Cops, ensopegades, talls. 
- Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 
- Altres. 
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 3.5.6.- Treballs en instal·lacions en general. 
 
 Inclou tots els treballs en altres instal·lacions, ja siguin de fontaneria, 
tèrmiques, de gas, fusteria, i entre altres es poden identificar aquests riscs: 
 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic, (aigua, llum, 
gas, etc.). 

- Projecció de partícules durant els treballs. 
- Caigudes des de punts elevats, o d’elements provisionals d’accés, 

(escales, plataformes, etc.). 
- Riscos derivats de l’accés a les plantes i bastides. 
- Possible electrocució per contactes, directes o indirectes. 
- Risc de provocar incendis per arcs o espurnes, durant les execució 

d’instal·lacions. 
- Cops, ensopegades, talls. 
- Sobre esforços per postures de treball incorrectes. 
- Possible inhalació de vapors i gasos tòxics del personal. 
- Possible inhalació de gas del personal. 
- Cremades provocades pel treball amb bufador, i pels propis tubs recent 

soldats. 
- Explosions provocades pel treball amb bufador amb contacte amb 

elements d’una instal·lació de gas a reformar. 
 

 3.5.7.- Relació de treballs que comporten riscos especials. 
 
 La relació no exhaustiva dels treballs que comporten riscos especials per 
a la seguretat i salut dels treballadors, apareix en l’annex II, del Reial Decret 
1627/97, i aquesta és la següent: 
 

- Treballs amb riscos especialment greus de penjament, enfonsament o 
caiguda d’altura a causa de les característiques particulars de l’activitat 
que es duu a terme, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

 
Aquest risc es pot donar en: 
 
- Risc de penjament en treballs de moviment de terres i fonaments. 
- Risc d’esfondrament en la col·locació de cobertes, de 

trencaments de bastides, de cistelles, etc. 
- Risc de caiguda d’alçada en les excavacions de fonaments, 

muntatges d’estructures, tancaments verticals, cobertes, 
instal·lacions i acabats en general. 

 
- Treballs en què l’exposició a agents químics o biològics impliqui un risc 

d’una gravetat especial, o per als quals la vigilància específica de la salut 
dels treballadors sigui exigible legalment. 

 
- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
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- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants per als quals la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

 
- No hi ha risc específic en aquesta obra. 

 
- Treballs al costat de línies elèctriques d’alta tensió. 
 

- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
 
- Treballs que exposin a riscos d’ofegament per immersió. 
 

- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
 
- Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que comportin 

moviments de terra subterranis. 
 

- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
 
- Treballs efectuats en immersió amb equip subaquàtic. 
 

- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
 
- Treballs efectuats en cambres d’aire comprimit. 
 

- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
 
- Treballs que comportin l’ús d’explosius. 
 

- No hi ha risc específic en aquesta obra. 
 

- Treballs que exigeixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesants. 
 

- Risc de caiguda d’alçada en les excavacions de fonaments, 
muntatges d’estructures, tancaments verticals, cobertes, 
instal·lacions i acabats en general. 
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3.6.- Mesures de Prevenció i Protecció. 
 
 S’hauran de tenir en compte les mesures de prevenció i protecció 
col·lectives així com les individuals. No obstant com a criteri general prevaldran 
les proteccions col·lectives, per sobre de les individuals. 
  
 S’han de mantenir en bon estat de ordre i conservació els medis auxiliars, 
la maquinària i les eines de treball. D’altra banda el medis de protecció hauran 
d’estar homologats, segons la normativa vigent. 
 
 Aquestes mesures relacionades, també s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors que es realitzin.  
 
 Anem a  assenyalar una sèrie de mesures de prevenció i protecció que es 
podran aplicar a la present obra de construcció. 
 

 3.6.1.- Planificació. 
 
 S’han d’organitzar i planificar els treballs, de cara a evitar interferències 
entre les diferents feines i treballs que es facin a l’obra. 
  
 Aquesta planificació i organització s’haurà de fer entre les parts que 
intervenen en la confecció de les obres de construcció. 
 
  - Planificar els treballs inicials. 

 
  De cara a planificar els treballs inicials, cal tenir present: 
 

- Correcta senyalització de les zones de treball. 
- Definició de plans de treball. 
- Definir clarament les obligacions del personal, tant en les feines 

de treball, com en les obligacions davant la seguretat.   
 
  - Planificació del treballs de construcció. 

 
  S’hauran de tenir en compte aquests punts: 
 

- Manipulació de materials de construcció amb les proteccions 
individuals adequades, guants, botes de seguretat, casc, etc. 

- Per muntatges en alçada, cal portar cinturons de seguretat, 
cinturons porta-eines, etc. 

- Pel treballs de preparació de formigons morters i altres, s’han de 
portar proteccions individuals. 

- En les instal·lacions d’energia elèctrica, s’haurà de disposar de la 
toma de terra correctament instal·lada, juntament amb la protecció 
diferencial i magnetotèrmica de cada una de les línies. 

-  Els vibradors elèctrics tindran doble aïllament. 
- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o i hagi vent amb 

velocitat superior a 50 km/h. 
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  Concretarem una sèrie de mesures específiques, segons el tipus 
d’actuació es realitzi en l’obra: 
 
  - Moviment de terres. 
 

- Correcta senyalització de les zones de treball. 
- Identificació de tots els serveis que es puguin veure afectats. 
- Tenir cura especial en línies elèctriques i de gas. 
- Treballar amb rampes de pendents menors al 12% en trams rectes 

i del 8% en corbes. 
- Els vehicles es mantindran separats suficientment dels costats de 

les excavacions, per que el seu pes no produeixi esfondraments. 
- Les pales excavadores, disposaran de cabina o pòrtic de 

seguretat. 
- Els operaris de treball, hauran d’estar habilitats. 

 
  - Rases. 
 

- Correcta senyalització de les zones de treball. 
- Identificació de tots els serveis que es puguin veure afectats. 
- Els vehicles es mantindran separats suficientment dels costats 

dels fonaments, per que el seu pes no produeixi esfondraments. 
- No es produiran acopis de materials, a menys de la meitat de la 

fondària d’excavació dels fonament, per evitar els esfondraments. 
- Els perímetres d’excavació, amb risc de caiguda d’alçària superior 

a 2 metres, es protegiran amb baranes rígides i resistents, d’una 
alçaria mínima de 90 cm. 

- S’evitarà la permanència o pas de persones per sota de càrregues 
suspeses, delimitant les àrees de treball. 

- Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o i hagi vent amb 
velocitat superior a 50 km/h. 

 
  - Planificació en els treballs elèctrics. 
 

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació elèctrica, tant 
en la execució de la mateixa com en el seu manteniment, els 
treballs es realitzaran sense tensió, assegurant-se de la 
inexistència d’aquesta mitjançant els corresponents aparells de 
mesura i comprovació. 

- S’utilitzaran guants i estris aïllants. 
- Quan s’usin aparells o estris elèctrics, a més de connectar-los a 

terra quan així ho precisin, estaran dotats d’un grau d’aïllament II, 
o estaran alimentats amb una tensió inferior a 50 V, mitjançant 
transformadors de seguretat. 

- Estaran bloquejats en posició d’obertura, si és possible, cadascun 
dels aparells de protecció, seccionament i maniobra, col·locant en 
el seu comandament un cartell amb la prohibició de maniobrar-hi. 

- No es restablirà el servei al finalitzar els treballs abans d’haver 
comprovat que no existeixi cap perill. 
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  - Planificació dels treballs d’instal·lacions. 

 
  S’hauran de tenir en compte aquests punts: 
 

- Per muntatges en alçada, cal portar cinturons de seguretat, 
cinturons porta-eines, etc. 

- Proteccions individuals quan es treballi amb els elements de 
soldadura. 

- Sempre que es vagi a intervenir en una instal·lació de gas, tant en 
la execució de la mateixa com en el seu manteniment, els treballs 
es realitzaran sense combustible, assegurant-se de la inexistència 
d’aquest mitjançant els corresponents aparells de mesura i 
comprovació. 

- S’utilitzaran els estris de treball de manera adequada, de cara a 
preservar la inexistència d’espurnes quan es repari alguna 
instal·lació per evitar explosions de gas. 

- En les instal·lacions d’energia elèctrica, s’haurà de disposar de la 
presa de terra correctament instal·lada, juntament amb la 
protecció diferencial i magnetotèrmica de cada una de les línies. 

- Es suspendran els treballs exteriors quan plogui, nevi o i hagi vent 
amb velocitat superior a 50 km/h. 

 

 3.6.2.- Mesures preventives. 
 
 Per la correcció o minimització d’aquests riscs resultarà necessari aplicar, 
entre altres, les principals mesures preventives que passem a detallar: 
 

 - Sobre el risc de projeccions. 

 
En aquells treballs, en els que s’utilitzin martells picadors o perforadors, u 

altres eines que presentin risc de projeccions de partícules, els operaris aniran 
equipats amb ulleres de seguretat contra impactes, amb vidres incolors, 
temperats, corbats  i òpticament neutres, muntura resistent, pont universal i 
proteccions laterals de plàstic perforat. En els casos necessaris, aquests vidres 
hauran d’estar graduats. 

 
- Sobre el risc de cops amb eines, materials u objectes. 
 
Els operaris que desenvolupin aquests treballs, aniran equipats d’almenys 

amb els següents Equips de Protecció Individual: 
 
- Casc protector. 
- Guants de cuir. 
- Botes amb puntera metàl·lica. 
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 3.6.3.- Senyalització. 
 
 Fa referència al RD 485/1997, i en ell es poden diferenciar per al cas 
concret els següents punts. A l’obra s’utilitzaran les senyals homologades 
d’informació, de prohibició i d’obligatorietat, amb l’anagrama corresponent. 
 
  - Senyals d’advertiment. 
 
  En el cas de la construcció que es preveu, s’hauran de senyalitzar 
les zones de treball, en el seu radi d’acció amb senyals d’advertiment de perill 
general, pel que fa a la possible caiguda d’objectes de les bastides, i d’altres punts 
de treball elevats. 
 
  Si hi ha un provisional d’obres, s’ha de senyalar el corresponent risc 
elèctric que suposa la manipulació indeguda del mateix. 
 
  - Senyals d’obligació. 
 
  Únicament s’assenyala la obligatorietat de la protecció del cap amb 
un casc adequat, de l’ús d’ulleres en treball amb projeccions, etc. 
 
  - Senyals acústiques. 

 
  Aquestes tindran la suficient sonoritat per a ser escoltades en totes 
les zones de treball. 
 
  - Senyals de circulació. 
 
  S’ha de preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva 
senyalització, tant a l’interior de l’obra, com a l’exterior, fent referència als vials de 
circulació que puguin existir. 
 

 3.6.4.- Llocs de treball. 
 
 Fa referència al RD 486/1997, i també al RD 1627/1997, i en aquest es pot 
assenyalar, que caldrà tenir en compte els diferents sistemes de protecció, que es 
detallen a continuació. 
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 3.6.5.- Proteccions col·lectives. 
 
 Es faran servir aquests sistemes de protecció col·lectiva pels treballadors, 
i s’instal·laran sempre prioritàriament davant les proteccions individuals; entre 
altres es poden destacar: 

 
- Organització i planificació. 
- Senyalització de les zones de treball. 
- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de la 

maquinària. 
- Immobilització dels vehicles pesants mitjançant falques o topalls, durant 

les tasques de càrrega i descàrrega. 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Fonamentació correcta de la maquinària d’obra. 
- Muntatge de grua d’obra, fet per empresa especialitzada, amb totes les 

mesures de seguretat que li són exigibles. 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució, a l’estat real 

dels elements, (sòl, subsòl, edificacions veïnes, serveis pròxims, etc.). 
- Comprovació periòdica d’apuntalaments, condicions d’estrebats, 

pantalles de protecció de rases, etc. 
- Utilització de paviments antilliscants. 
- Col·locació de baranes de protecció en els llocs on hi hagi perill de 

caiguda, ja siguin forats, façanes obertes, etc. 
- Col·locació de xarxes en forats horitzontals.  
- Col·locació de xarxes de seguretat al davall dels treball de coberta. 
- Marquesines de protecció, xarxes, i viseres per protegir contra la 

caiguda d’objectes. 
- Tota la instal·lació elèctrica tindrà presa de terra i les proteccions 

adequades. 
- No estarà permès el pas per sota de les zones de foragitant. 
- Les bastides hauran de tenir plataformes de 60 cm d’amplada mínima. 
- Ús de cable de vida en els treballs en les cobertes. 
- Ús de canalitzacions d’evacuació de runes. 
- Ús d’escales de mà, bastides i plataformes de treball. 
- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes 

elevades. 
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 3.6.6.- Equips de protecció individual. 
 
 Fa referència al RD 773/1997, i es poden assenyalar els següents punts a 
tenir en compte. 
 
  - Ús de casc. 

- Tots els treballadors de l’obra hauran d’utilitzar el casc de 
seguretat, que sigui homologat, en el moment en que estiguin 
treballant en l’obra. 

 
  - Casc de seguretat. 

- El casc a utilitzar ha d’estar fabricat conforme a la norma UNE 
EN397. 

- Revisar l’estat del casc tant externament com interiorment abans 
de cada utilització. 

- El casc es considera d’ús personal i intransferible. 

- Per a modificar l’ajustament ha d’accionar-se la corretja per 
darrere el casc, mantenint la corona en contacte directe amb el 
cap. 

- No s’han d’aplicar pintures ni adhesius, ja que podrien camuflar 
algun tipus de desperfecte i danyar les propietats físiques del 
material. 

- Abans de la seva utilització, revisar l’estat interior i exterior del 
casc, comprovant l’estat del cordatge. 

- Després d’un xoc important s’haurà de rebutjar, doncs la seva 
capacitat d’absorció haurà disminuït. 

- Canviar el capitonat interior quan aquest es deteriori. 
- Si resulta necessari netejar-lo, es farà amb aigua tèbia i sabó i 

s’eixugarà amb un drap suau, mai al sol. 

- La vida útil del casc mai serà superior a 5 anys. 
 
- Calçat de seguretat. 

- El calçat de seguretat ha d’estar fabricat d’acord a la norma UNE 
EN345 

 - Estaran proveïdes de puntera de seguretat i la sola serà 
antilliscant i estàtica. 

- Haurà de tenir una flexibilitat adequada a les sol·licitacions del 
treball a realitzar. 

- S’ha de mantenir el calçat net. 

- S’ha de substituir el calçat quan presenti desperfectes. 
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- Guants. 

- S’estableixen dos tipus de guants a utilitzar, depenent de les 
condicions d’ús: un protegirà dels riscos contra talls i macadures i 
l’altre a més a més d’aquests riscos protegirà al treballador del 
contacte amb humitats. 

 
- Talls i macadures. 

 
- Seran guants de treball, la fabricació dels quals serà conforme a 

la norma UNE EN420 i UNE EN388. 

- Manteniment. S’hauran de substituir quan presentin desperfectes 
o desgast d’ús. 

 
- Humitat. 

 
- Són guants de goma. 

- Manteniment. S’hauran de substituir quan presentin desperfectes 
o desgast d’ús. La neteja s’aconsegueix col·locant-los sota un raig 
d’aigua freda i deixant-los assecar en un lloc fresc i sec. 

 
- Protecció d’ulls. 

- S’hauran de fer servir caretes i/o ulleres adequades i 
homologades, contra la pols o projecció de partícules, quan es faci 
servir la mola per tallar o esmerçar acer o altres materials. 

- També s’haurà de fer servir pantalles de filtres UVA quan es facin 
treballs de soldadura. 

 
- Ulleres de seguretat. 

- Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE EN166, són 
ulleres confeccionades amb un material flexible que s’adapta 
completament a la cara. Les ulleres a utilitzar seran del tipus 
panoràmic per a permetre l’ús simultani de lents correctores. 

- Aquestes ulleres tenen la funció de proporcionar protecció davant 
de gotes i esquitxades que es puguin produir en pous, galeries i 
col·lectors on es realitzin els treballs. 

 
- Armilla Alta Visibilitat. 

- Les armilles d’alta visibilitat estaran fetes complint la norma UNE 
EN 471, seran de color groc i disposaran d’almenys dues bandes 
horitzontals de material retro-reflector. 

- L’armilla d’alta visibilitat està destinada a ser percebuda 
visualment sense ambigüitat en qualsevol circumstància, s’ha 
d’utilitzar sempre que es realitzin activitats a la via pública o en 
presència de circulació de vehicles. És aconsellable l’ús 
d’aquestes armilles a l’interior dels espais confinats. 



 

 94 

- L’armilla serà substituïda quan presenti desgast causat per l’ús o 
s’observi canvi de color a la peça de roba. S’haurà 
d’emmagatzemar a la seva bossa i no es deixarà al sol. 

 
- Vestuari de treball. 

- El vestuari de treball està dissenyat a protegir al treballador i per 
a ser percebut visualment sense ambigüitat en qualsevol 
circumstància. El vestuari serà de tela resistent i d’alta visibilitat. 

 
- Mascareta. 

- S’utilitzarà la mascareta en aquelles situacions en les que existeixi 
risc d’inhalació de pols o projecció de partícules i esquitxades de 
líquids. 

- Han d’estar fabricades conforme a la norma UNE EN 149, i seran 
adaptables al rostre. 

 

- Protecció anticaigudes. 

- Si les bastides no es consideren suficientment segures, caldrà 
utilitzar cinturons de seguretat individuals i homologats contra les 
caigudes, ancorats a línies de vida convenientment instal·lades.  

- De cara als treballs de coberta, ja sigui distribució de bigues i les 
xapes, s’hauran d’instal·lar xarxes anticaigudes, (protecció 
col·lectiva per davant de les individuals), o bé treballar amb 
bastides protegides per la part inferior. 

- Instal·lació d’una tanca perimetral a tot el perímetre de la coberta, 
tenint en compte la seguretat a l’hora d’instal·lar  

- Es pot instal·lar una línia de vida a tot el perímetre de treball, i 
ancorar els cinturons a aquesta línia. 

 
- Protecció contra descàrregues. 

- Els operaris s’hauran de col·locar elements de protecció contra 
descàrregues elèctriques, utilitzant: 

- Guants de protecció homologats. 

- Roba de treball adequada, amb cinturó per posar les eines de 
treball. 

 
- Protecció altres parts del cos. 

  Per protegir altres parts del cos dels treballadors, s’utilitzaran: 
 

- Ús de calçat de seguretat. 

- Ús de guants homologats, per evitar el contacte directe amb 
materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

- Utilització de protectors auditius homologats, en ambients 
excessivament sorollosos. 
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- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d’un 
operari en els treballs amb perill d’intoxicació; utilitzar equips de 
subministrament d’aire pur. 

 

 3.6.7.- Mesures de protecció a tercers. 
 
 Pel que fa a la protecció a terceres persones, moltes vegades alienes a 
l’obra, cal tenir present: 
 

- Tancament perimetral, senyalització i enllumenat de l’obra. Aquests 
tancaments, han d’impedir que persones alienes a l’obra puguin accedir 
a la mateixa. 

- Preveure el sistema de circulació dels vehicles, tant a l’interior de l’obra, 
com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de la 
maquinària. 

- Immobilització dels vehicles pesants mitjançant falques o topalls, durant 
les tasques de càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents. 
- Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució, a l’estat real 

dels elements, (sòl, subsòl, edificacions veïnes, serveis pròxims, etc.). 
- Protecció de forats i obertures, per evitar la caiguda d’objectes a 

l’exterior, que puguin afectar a tercers. 
 
 

3.7.- Confecció del pla de Seguretat. 
 
 En compliment de l’article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre 
de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest 
estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
 Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat abans de l’inici de les 
obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 
 
 El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, 
l’enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida, 
amb la comunicació d’obertura de centre de treball, com es preceptiu. 
 

 Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat 
i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el 
decurs de l’execució de l’obra o bé per variacions en el projecte d’execució que ha 
servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà 
l’aprovació del coordinador. 
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 El Pla de Seguretat i Salut, queda a disposició dels representants del 
treballadors, de les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de 
prevenció de les subcontractes i de la direcció facultativa: Tots ells podran 
presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimin oportunes, i si s’escau, es podrà acordar modificar el Pla de Seguretat, 
prèvia aprovació del coordinador en matèria de seguretat i salut, durant l’execució 
de l’obra. 
 
 

3.8.- Drets dels treballadors. 
 

 3.8.1.- Informació als treballadors. 
 

 D’acord amb l’article 18 de la Llei de prevenció de riscos laborals, els 
contractistes i els subcontractistes han de garantir que els treballadors rebin una 
informació adequada de totes les mesures que s’hagin d’adoptar en allò que fa 
referència a llur seguretat i llur salut a l’obra. 
 
 La informació ha de ser entenedora per als treballadors afectats. 
 

 3.8.2.- Consulta i participació dels treballadors. 
 
 La consulta i la participació dels treballadors, de llurs representants s’han 
de fer, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 18 de la Llei de prevenció 
de riscos laborals. 
 
 El contractista ha de facilitat una còpia del Pla de Seguretat i Salut als 
representants dels treballadors en el centre de treball, a l’efecte del seu 
coneixement i seguiment. 
 
 

3.9.- Informació a l’autoritat laboral. 
 
 La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent, ha de ser prèvia al començament dels treballs i únicament l’han de 
presentar els empresaris que tinguin la consideració de contractistes d’acord amb 
el que disposa el Reial Decret 1627/1997.  
 
 La comunicació d’obertura ha d’incloure el Pla de Seguretat i Salut a que 
es refereix l’article 7, del Reial Decret anterior. 
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 3.9.1.- Avís al personal de treball. 
 
 Per una millor eficàcia de protecció pel que fa a Seguretat i Salut en el 
Treball, es comunica a tot el personal al servei de l’empresa, l’obligació d’observar 
en el seu treball les mesures legals i reglamentàries vigents al respecte, les quals 
hauran d’acomplir fidelment els preceptes de seguretat i salut, (RD 1627/97). 
 
 De la mateixa manera el treballador haurà d’avisar, amb la màxima 
diligència, al seu cap superior, tota anomalia que es produeixi, ja siguin accidents, 
riscs, etc., que pugui observar a les instal·lacions, maquinària o altres. 
 
 Així mateix es recorda que de conformitat amb la legislació vigent, si fos 
necessari, l’empresa podrà sancionar als treballadors que incompleixin les 
instruccions de seguretat donades pels seus superiors o infringeixin les 
instruccions vigents contingudes en les normes d’aplicació general o específica. 
  

 3.9.2.- Avís a empreses subcontractades i treballadors en general. 
 
 Per una millor eficàcia de protecció pel que fa a Seguretat i Salut en el 
Treball, es comunica a tot el personal subcontractat, així com als treballadors 
autònoms, al servei de l’empresa, l’obligació de complir totes les mesures legals i 
reglamentàries vigents al respecte, i que s’especifiquen en el Pla de Seguretat, les 
quals hauran d’acomplir fidelment els preceptes de seguretat i salut, (RD 1627/97). 
 
 Per tant haurà de proveir al personal de totes les mesures de protecció 
col·lectiva o individual que calguin, segons el tipus de treball, reservant-se la 
direcció de l’empresa principal, el dret de sancionar o penar l’incompliment de les 
normes de seguretat i salut. 
 
 L’empresa col·laborarà amb les subcontractistes i autònoms, per una major 
vigilància i prevenció de riscs. 
 
 De la mateixa manera aquests treballadors hauran d’avisar, amb la màxima 
diligència, al seu cap superior, tota anomalia que es produeixi, ja siguin accidents, 
riscs, etc., que pugui observar a les obres, les instal·lacions, maquinària o altres. 
  
 El Pla de Seguretat i Salut, queda a disposició dels representants del 
treballadors, de les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de 
prevenció de les subcontractes i de la direcció facultativa: Tots ells podran 
presentar, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que 
estimin oportunes, i si s’escau, es podrà acordar modificar el Pla de Seguretat, 
prèvia aprovació del coordinador en matèria de seguretat i salut, durant l’execució 
de l’obra. 
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3.10.- Llibre d’incidències. 
 
 A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de 
seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa, i l’autoritat 
laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions 
que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment. 
 
 En cas d’una anotació, el coordinador enviarà una còpia de l’anotació a la 
Inspecció de Treball de Lleida dins el termini de 24 hores. 
 
 

3.11.- Primers auxilis. 
 
 És responsabilitat de l’empresari garantir que el personal amb formació 
suficient per fer-ho pugui oferir en tot moment els primers auxilis. Igualment, cal 
que s’adoptin mesures per garantir l’evacuació, a fi de rebre atencions mèdiques, 
dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 
 
 S’informarà a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als 
quals s’hauran de traslladar els accidentats. És necessari que a l’obra i en lloc ben 
visible, la presència d’una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats 
per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles 
accidentats. 
 

- Dades de contacte EAP de Bellvís i els Arcs. 
 

- Adreça:  c/Major, núm. 19. 
- Població: 25142  Bellvís. 
- Telèfon:  973 716 129 / 061. 
- Contacte: bellvis.lleida.ics@gencat.cat  
- Adreça web:  http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/centres-i-serveis  

 
- Dades de contacte Hospital Arnau de Vilanova. 

 
- Adreça: Av. Alcalde Rovira Roure, núm. 80 
- Població: 25198  Lleida 
- Telèfon: 973 248 100 / 061 
- Contacte: direcciodecentre.lleida.ics@gencat.cat  
- Adreça web: http://icslleida.cat/hospital/  

  

mailto:bellvis.lleida.ics@gencat.cat
http://ics.gencat.cat/ca/assistencia/centres-i-serveis
mailto:direcciodecentre.lleida.ics@gencat.cat
http://icslleida.cat/hospital/
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3.12.- Conclusions sobre Seguretat i Salut. 
 
 En el Plec de condicions del projecte, hi han una sèrie de punts, que fan 
referència a l’estudi bàsic de seguretat i salut present. El mateix cal dir pel que fa 
al pressupost de seguretat i salut. 
 
 Donades les característiques generals de l’obra, s’ha de realitzar un Estudi 
Bàsic de Seguretat i Salut, per poder-les executar, tenint en compte que s’haurà 
de confeccionar per part de l’empresari el corresponent pla de seguretat, i que 
aquest haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut de les obres. 
 
 
      Lleida, juliol de 2025 
 
 L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 Joan Vilella Vilana 
 Col·legiat núm. 12282-L. 
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4.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES. 

 
 

4.1.- Generalitats. 
 
 El present Plec de Prescripcions reuneix el conjunt de Normes, 
Especificacions i característiques tècniques, que han de complir, les obres i 
instal·lacions a realitzar. 
 
 S’haurà de tenir present en tot moment el capítol 1.9 de la Memòria 
Descriptiva, que fa referència a les Normatives a tenir en compte en la realització 
de les  instal·lacions. 
 
 Per qualsevol Especificació Tècnica, o Normativa que no aparegui en el 
present Plec de Condicions, ni en el punt 1.9 de la Memòria Descriptiva, s’haurà 
de consultar en el Reglament específic de manera obligatòria, i en tot cas 
comunicar-ho al Director Tècnic de l’obra, per al seu coneixement. 
 
 Les condicions Tècniques Generals incloses en el Plec de Condicions i en 
general en el conjunt del Projecte, tindran vigència mentre no siguin modificades 
les Prescripcions Tècniques Particulars que fan referència al present Projecte, 
durant el transcurs de la realització de les obres i instal·lacions. 
 
 Els documents de que consta el present Projecte, són els següents: 
 
 - Índex General. 
 - Memòria Descriptiva. 
 - Memòria de Càlcul. 
 - Estudi Bàsic de Seguretat. 
 - Plec de Prescripcions Tècniques. 
 - Pressupost de les obres. 
 - Annexes al Projecte. 
 - Plànols. 
 
 Els continguts dels anteriors documents, es troben detallats en els 
corresponents punts del Projecte. 
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4.2.- Reglaments i Normatives. 
 
 Totes les unitats de l’obra, s’executaran d’acord amb les prescripcions 
indicades en els Reglaments de Seguretat i Normes Tècniques d’obligat 
compliment per aquest tipus de construccions, tant d’àmbit nacional, autonòmic o 
municipal en el seu cas. 
 
 Hauran de complir-se també totes les Normes i Especificacions que siguin 
obligatòries per al present Projecte, i que s’especifiquen en l’apartat 1.7 de la 
Memòria Descriptiva, on es diferencien Normes referents a l’obra, a la seguretat, i 
altres parts importants de les instal·lacions. 
 
 Totes les Normes s’adaptaran a les presents condicions particulars que 
complementaran les indicades pels Reglaments i Normes esmentats en els punts 
anteriors. 
 
 

4.3.- Materials utilitzats. 
 
 Tots els materials, tant d’ús, com constructius, hauran de ser de primera 
qualitat, pel que hauran de complir les  especificacions tècniques que se’ls hi 
exigeixi, i hauran de tenir les característiques mínimes exigides en el present 
Projecte i en les Normes Tècniques generals. 
 
 Tota característica o especificació d’un material, que figuri en un sol apartat 
del Projecte, encara  que no figuri en els altres, és igualment obligatòria. 
 
 En cas d’existir alguna contradicció u omissió en els documents del 
Projecte, el contractista de la present instal·lació tindrà la obligació de posar-ho de 
manifest al Director Tècnic de la instal·lació, el qual decidirà sobre el tema en 
qüestió; en cap cas podrà suplir la falta directament sense l’autorització expressa 
del Director. 
 
 Un cop adjudicada la realització de la instal·lació u obra del Present 
Projecte, el contractista haurà de presentar al Director de la instal·lació els 
catàlegs, certificats de garantia dels materials, certificats d’homologació en el seu 
cas, dels materials que s’hagin d’utilitzar, no podent utilitzar-se materials que no 
hagin estat acceptats pel Director Tècnic. 
 
 Pel que fa al control de la qualitat dels elements de formigó i els seus 
derivats, aquests han de complir amb les exigències de la Norma CE, 
concretament en els seus articles: 
 

- CE: Control. 

 
- Bases generals de control. 

 
 - Criteris generals de control de qualitat. 
 - Condicions per la conformitat de l’estructura. 
 - Documentació i traçabilitat. 
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 - Nivells de garantia i distintius de qualitat. 
 

- CE: Control de la qualitat del projecte. 
 
 - Control del projecte. 
 

- CE: Control de la conformitat dels productes. 
 
 - Generalitats. 
 - Criteris generals per la comprovació de la conformitat dels      
   materials components del formigó i de les armadures. 
 - Criteris específics per la comprovació de la conformitat dels      
   materials components del formigó i de les armadures. 
 - Control de la qualitat del formigó. 
 - Control de l’acer per armadures passives.  
 - Control de les armadures passives.  
 - Control de l’acer per armadures actives.  
 - Control dels elements i sistemes de pretesat.  
 - Control dels elements prefabricats.  
 

- CE: Control de l’execució. 
 
 - Criteris generals pel control de l’execució. 
 - Comprovacions prèvies a l’inici de l’execució. 
 - Control dels processos d’execució, previs a la col·locació       
   de les armadures. 
 - Control dels procés de muntatge de les armadures passives.  
 - Control de les operacions de pretesat. 
 - Control dels processos de formigonat. 
 - Control dels processos posteriors al formigonat. 
 - Control del muntatge i unions dels elements prefabricats. 
 - Control d’elements construït. 
 - Controls de l’estructura mitjançant assajos d’informació        
   complementària. 
 - Control dels aspectes mediambientals. 
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4.3.1.- Ciments. 
 
 El ciment a utilitzar en les obres serà de tipus PORTLAND, i s’ajustarà a 
les Prescripcions Tècniques Generals per a Recepció de Ciments RC-16, 
complint-se les indicacions de l’article 26 de la Norma CE. Aquests estan 
normalitzats en les Normes UNE 80301-96 i UNE 80307-96. 
 
 La resistència del ciment no serà inferior a 25 N/mm², i haurà de ser capaç 
de proporcionar al formigó les qualitats que li exigeixi l’article 26 de la Norma CE. 
 
 El ciment en sacs s’emmagatzemarà en llocs ventilats, i allunyats de la 
intempèrie i de la humitat del terra i de les parets. Si es subministra a granel, 
s’haurà de col·locar en sitges o recipients que l’aïllin de la humitat. Aquest no pot 
arribar a l’obra excessivament calent. 
 
 No utilitzar sota cap concepte ciment de tipus aluminós, encara que sota  
algunes condicions estigui permès, (caldrà realitzar un estudi especial). 
 
 No utilitzar ciments procedents de Halkis (Grècia) i de Bir Micherga 
(Tunísia), per invalidació temporal d’homologació pel Departament d’Indústria 
Comerç i Turisme, Direcció General de Consum i Seguretat Industrial, amb data 
de 10 de febrer de 1997. 
 

 4.3.2.- Aigua. 
 
 En general, es podran utilitzar per l’amassat i el curat dels formigons, totes 
les aigües sancionades com acceptables per la pràctica; en cas de dubte s’hauran 
d’analitzar les aigües, d’acord amb l’article 29 de la Norma CE. 
 
 Es perjudicial fer servir aigües salitroses i amb continguts elevats de 
magnesi, sobretot per aquells formigons que continguin armadures. 
 

 4.3.3.- Àrids en general. 

 
 Hauran de complir amb les Prescripcions Tècniques exigides en l’article de 
la Norma CE. 
 
 La naturalesa dels àrids, i la seva preparació, seran tals que permetin 
garantir l’adequada resistència i durabilitat del formigó, així com les restants 
característiques que s’exigeixin en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 El tipus d’arena haurà de tenir un alt contingut de silici, sense contenir 
guixos ni sals de magnesi. No es podran fer servir àrids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni les que continguin nòduls de guix, compostos de 
ferro ni sulfurs oxidables. 
 
 La grava estarà neta de matèries orgàniques, i haurà d’estar trencada i 
matxucada a fi d’augmentar l’adherència entres les graves, amb la compactació 
del ciment i de l’arena, que enduriran amb l’ajut de l’aigua. 
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 S’ha d’evitar en la mesura de lo possible durant l’emmagatzematge i 
transport la segregació dels àrids. 
 
 Àrids fins. 
 

 Segons l'indicat en els Articles 541.2.2 i 542.2.2 del PG -3/ 75, es defineix 
com àrid fi la fracció de l'àrid que passa pel tamís 2,5 UNE i queda retingut en el 
tamís 0,080 UNE. 
 
 L'àrid fi, per a mescles bituminoses en fred , serà sorra natural , sorra 
procedent de la trituració, o una barreja de mals materials . Per mescles 
bituminoses en calent , serà sorra procedent de trituració o una barreja d'aquesta 
i sorra natural , amb un percentatge màxim de sorra natural de deu per cent (10%). 
 
 L'àrid fi a utilitzar en mescles bituminoses s'ajustarà a l'especificat en els 
referits Articles 541.2.2 i 542.2.2 del PG -3/ 75, segons el cas , respecte de la seva 
qualitat , adhesivitat , etc., excepte pel que refereix a les especificacions recollides 
a continuació: 
 

- Els valors d'equivalent de sorra, mesurats en tots i cadascun dels aplecs 
individualitzats que existeixin, seran superiors a cinquanta ( 50 ) . 

- La seva naturalesa i característiques seran iguals a les de l'àrid gruixut. 
Tindran mòduls de finura amb oscil·lacions inferiors al 0,3% de la mitjana de 
cada apilament, considerant-se els àrids amb valors per sobre d'aquest marge 
com d'un altre aplec, amb necessària separació del mateix. 
 

 4.3.4.- Additius. 
 
 Els additius per a morters i formigons, han de millorar la treballabilitat de la 
massa, sense que aquesta perdi resistència. Aquests han de complir amb la 
Norma ASTM C-494 tipus A; això garanteix el compliment de les Prescripcions de 
l’article de la CE de no pertorbar les característiques del formigó, ni presentar perill 
per a les armadures. 
 
 En qualsevol cas, l’ús d’aquests, no podrà fer-se sense la expressa 
autorització de la Direcció d’Obra. 
 

 4.3.5.- Formigons. 
 
 Els components del formigó hauran de complir amb les exigències dels 
articles 28, 29, 30, 31 i 32 de la CE, i les especificacions del formigó les dona 
l’article 30, i el 39 que fa referència a les característiques del formigó. 
 
 El tipus de formigó armat a utilitzar en la construcció, ja s’ha comentat al 
llarg del Projecte, haurà de ser del tipus HA-20/P/20 IIa, els quals han de tenir una 

resistència característica de fck = 20 N/mm² a compressió als 28 dies de la seva 

dosificació. 
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 (*).- HA-20/P/20/IIa. Les característiques d’aquest són: 
 
  - Formigó en Massa, (HM-20), replè. 
  - Resistència Característica: fck = 20 N/mm². 

  - Resistència de càlcul:         fcd = 15 N/mm2. 
  - Consistència del formigó:         Tova (B). 
  - Mida màxima d’àrid:             20 mm. 
  - Tipus d’ambient exposició: IIa, normal, humitat elevada. 
 
 No es faran servir formigons de consistència fluida, (assentament de 10 a 
15 cm en con Abrams); es recomana fer servir els de consistència plàstica, 
(assentament de 3 a 5 cm),  compactats amb vibrat. 
 

 4.3.6.- Tot-u artificial. 
 

- Definició. 

 
 Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relació sigui limitadora: 
 

- La preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
- L’extensió i humectació en cas de que així procedeixi i compactació de 

cada tongada. 
- Refí de la superfície de la última tongada. 
- Tots els treballs, maquinària, materials i medis auxiliar que siguin 

necessaris per a correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
 

- Extensió de tongada. 

 
 La capa de tot-u artificial s’estendrà en una única tongada. L’equip emprat 
per al seu estès haurà d’ésser aprovat pel Director de l’Obra. 
 

- Densitat. 
 

 La densitat de compactació no serà inferior a la que correspondrà al cent 
per cent (100%) la màxima obtinguda a l’assaig “Proctor Modificat”, segons la 
norma NLT 108/76. 
 
 Es comprovaran les cotes de replanteig de l’eix cada 20 m. En aquests 
mateixos punts es comprovarà l’amplada i pendent de la secció transversal- 
 
 A més es comprovaran en relació amb els Plànols i Plecs de Prescripcions 
Tècniques del Projecte la disposició dels punts singulars tangents de corbes 
horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, etc. 
 
 La superfície acabada no haurà de variar en més de 15 mm quan es 
comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant paral·lela com normalment a l’eix de 
la carretera. 
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- Càrrega amb placa i altres especificacions. 

  

 Per a la resta d’especificacions es tindrà present O.C.10/2002 
 

 4.3.7.- Mescles bituminoses. 
 
 L’execució d’aquesta unitat d’obra es realitzarà d’acord amb les 
prescripcions tècniques generals sobre mescles bituminoses en calent, Article 
542, que apareix a la circular núm. 5/2001 de 24 de maig de 2001 amb les 
següents prescripcions particulars. 
 
 Els àrids destinats a la fabricació de mescles bituminoses s’hauran de 
sotmetre a l’assaig d’identificació per raigs X del que s’haurà de deduir que no 
tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran 
emprar. 
 
 Serà també obligat el presentar el certificat emès per la pedrera de 
procedència dels àrids, on es facin constar que acompleixen totes les exigències 
del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricació de mescles bituminoses. 
 
 A les comarques de Lleida, i prèvia autorització explícita de la Direcció 
d’Obra, podrà emprar-se àrids poligènics. 
 
 Lligant hidrocarbonat. 
 
 Característiques generals pels betums asfàltics: 
 
 Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta 
d’aigua. 
 
 Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible 
a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals 
dels granulats, siguin seques o humides. 
 
 Els lligants a emprar compliran: 
 
 BETUM ASFÀLTIC B-60/70: 
 

 Característiques del betum original: 
 

- Penetració a 25ª (NLT-124/84) 6-7 mm 
- Índex de penetració (NLT-181/84) -0.7- + 1 
- Punt de reblaniment. Anella-bola (NLT-125/84) 48º C -57ºC 
- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84) <= -8ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) = 90 cm 
- Solubilitat en tricloroetà (NLT-130/84) 99,5% 
- Contingut d’aigua, en volum (NLT-123/84) <= 0,2% 

- Punt d’inflació, vas obert (NLT-127/84) = 235ºC 

- Densitat relativa a 25ºC (NLT-122/84) = 1,00 
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- Contingut d’asfaltenos (NLT-131/84) = 15% 
- Contingut de parafines (NLT-66-015) < 4,5% 

  
 Característiques del residu de pel·lícula fina: 
 

- Variació de massa (NLT-185/84) <=0,8% 

- Penetració a 25ºC (NLT-125/84) =50% de la penetració inicial 
- Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84) <=9ºC 

- Ductilitat a 25ºC (NLT-126/84) =50 cm 
 
 Granulat gruixut. 
 
 Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat 
i trituració de pedres de pedrera. El percentatge de partícules que presenten dos 
o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no serà inferior al 100%. 
 
 La naturalesa serà silícica a les capes de trànsit. 
 
 El coeficient de desgast per l’assaig de Los Angeles, el valor del coeficient 
de polit accelerat i l’índex de llenties, serà l’especificat a l’O.C. 5/2001, en funció 
de la categoria del trànsit. 
 
 Granulat fi. 

 
 El granulat fi a emprar a mescles bituminoses serà sorra natural, sorra 
provinent del matxucat o una mescla d’ambdós materials, exempts de pols, 
brutícia, argila i altres matèries estranyes. 
 
 Les sorres naturals estaran constituïdes per partícules estables i resistents, 
i no hauran d’entrar a la mescla en proporció superior, respecte al pes total dels 
granulats inclòs filler, del vint per cent (20%) per T3, T4 i vorals del deu per cent 
(10%) per T2. Per categories de trànsit T1, T0 i T00 no es podrà utilitzar sorres 
naturals. 
 
 Les sorres artificials s’obtindran de materials que el seu coeficient de 
desgasta a Los Angeles, acompleixi les condicions del granulat gruixut. 
 
 L’equivalent de sorra, segons NLT-113/72, serà superior a seixanta-cinc  
per a les sorres artificials i setanta-cinc per a les naturals. 
 
 Filler. 

 
 El filler complirà les especificacions i percentatges establerts a l’O.C. 
5/2001, i en cap cas la proporció d’aportació serà inferior al 50%. 
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 La corba granulomètrica del filler estarà compresa dins dels límits 
següents: 
 
  Tamís UNE % Passa 

  0,63 mm 100 
  0,32 mm 95-100  
  0,16 mm 90-100 
  0,080 mm 70-100 
 
 En cas d’emprar un ciment com a filler la quantitat de calç lliure no ha de 
ser superior al tres per cent (3%), i autoritzada expressament per la Direcció 
d’Obra. 
 
 Tipus i composició de la mescla. 
 

 Les mescles bituminoses a emprar a les capes de trànsit, base i intermèdia, 
acompliran les especificacions de l’O.C. 5/2001 i l’O.C. 10/2002, amb els següents 
condicions complementaris: 
 

- No seran admeses les mescles G25 ni S25. 
- El gruix mínim per mescles D12, S12 i G12 serà de 5 cm. 
- El gruix mínim per mescles D20, S20 i G20 serà de 6 cm. 

 
 Amidament. 

 
 La fabricació i posada en obra de les mescles bituminoses en calent 
s’abonarà per tones (t), segons tipus, mesurades multiplicant les amplades de 
cada capa realment construïdes amb arranjament a les seccions tipus que figuren 
als Plànol, pel gruix menor dels dos següents: el que figura en els Plànols o el 
deduït dels assaigs de control i per la densitat mitjana obtinguda dels assajos de 
control de cada lot sobre densitat d’àrid, un cop deduït el betum a la mescla 
bituminosa. En aquest abonament es consideraran inclosos el de la preparació de 
la superfície existent i els dels granulats i pols mineral. No seran d’abonament les 
escreixes laterals. 
 
 El lligant hidrocarbonatat emprat a la fabricació de mescles bituminoses en 
calent s’abonarà per tones (t), obtingudes aplicant a l’amidament abonable de 
cada lot la densitat i les dotacions dels assaigs de control. En el preu del betum és 
inclòs la seva part proporcional de la fabricació, transport i col·locació. 
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 4.3.8.- Regs i tractaments superficials. 
 
 Regs d’imprimació. 

 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 
 Regs d’adherència. 
 
 Aquesta unitat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2), segons les 
seccions tipus que figuren als plànols, tot inclòs. 
 
 No seran d’abonament els excessos laterals. 
 
 

4.4.- Execució de les obres. 
 
 En la Norma CE, concretament el Títol 2, fa referència a les estructures de 
formigó, més concretament els capítols 7 sobre criteris generals per les 
estructures de formigó i capítol 8 sobre propietats dels materials.  
 

 4.4.1.- Dosificació del formigó. 
 

 Assenyalarem les principals condicions a complir. 
 
 En la dosificació del formigó, s’hauran de respectar sempre aquestes 
limitacions: 
 

- La quantitat mínima de ciment per metre cúbic de formigó, serà 
l’establerta en el punt corresponent de la Norma CE. 

- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó, serà de 400 
kg. En casos excepcionals, es podrà superar aquest límit. 

- No s’utilitzarà una relació aigua/ciment major que la màxima establerta en 
l’apartat corresponent, del CE, (veure taules de la Norma, que també 
s’adjunten dins l’apartat d’annexes del projecte). 

 
 No s’admetran a peu d’obra formigons en massa que acusin un principi de 
quallat, el qual es comença a produir a partir de les 2 o 3 hores de la seva 
fabricació. 
 
 En l’abocament i la col·locació de les masses, s’adoptaran mesures per 
evitar la disgregació de la barreja, que es produeix a partir de la caiguda de per 
gravetat d’alçades superiors al 1,5 metres; en els casos dels pilars és difícil d’evitar 
aquest fenomen, amb la qual cosa ja s’han tingut en compte diferents coeficients 
a l’hora d’executar els càlculs. 
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 Durant l’eixugat del formigó, i el primer període d’enduriment, s’haurà 
d’assegurar el manteniment de la humitat del mateix, adoptant les mesures 
oportunes. 
 

 4.4.2.- Inici de les obres. 
 
 El contractista donarà començament a l’obra en el termini que figuri en el 
contracte establert amb el Titular de la instal·lació, u en el seu defecte als 15 dies 
de l’adjudicació definitiva o de la firma del contracte. 
 
 El contractista estarà obligat a notificar directament al Enginyer Tècnic 
Director de l’obra, la data d’inici dels treballs. 
 

 4.4.3.- Termini d’execució. 
 
 Les obres s’efectuaran en el termini que s’estipuli en el contracte subscrit 
amb el propietari, o en el seu defecte en el que s’estableixi amb el Director de la 
instal·lació. 
 

 4.4.4.- Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
 La interpretació tècnica dels documents del Projecte, correspon a 
l’Enginyer Tècnic Director. El contractista està obligat a sotmetre a aquest 
qualsevol dubte, aclariment o contradicció que sorgeixi durant l’execució de la 
instal·lació que sigui causa del Projecte, o per circumstàncies alienes, sempre amb 
la suficient antelació, en funció de la importància de l’assumpte. 
 
 El contractista es farà responsable de qualsevol error en l’execució, motivat 
per la omissió d’aquesta obligació i conseqüentment haurà de refer a costa seva 
els treballs que corresponguin a la correcta interpretació del Projecte en qüestió. 
 
 El contractista està obligat a realitzar tot quant sigui necessari per la bona 
execució de l’obra, encara que no expressi explícitament en el Plec de Condicions, 
o en els documents informatius i de càlcul del Projecte. 
 

 4.4.5.- Modificacions en les obres. 
 
 El Director de la instal·lació, pot introduir les modificacions oportunes 
d’acord amb el seu criteri, en qualsevol unitat de la obra, sempre que es compleixin 
les condicions tècniques referides en el Projecte i de manera que això no signifiqui 
una variació de l’import total de la instal·lació. 
 
 En la realització de instal·lació, el contractista està obligat a fer complir tots 
els Reglaments de Seguretat i Higiene en el Treball vigents, i a utilitzar els mitjans 
adequats per la protecció dels operaris que realitzin la instal·lació. 
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 4.4.6.- Conservació de les instal·lacions. 
 
 El contractista ha d’entregar en perfecte estat, en la totalitat d’unitats que 
formen l’obra, corrent al seu càrrec les despeses econòmiques que es derivin dels 
desperfectes. 
 
 Un cop acabades les obres, el Director Tècnic de l’obra, haurà de realitzar-
ne un detingut reconeixement en presència del contractista, i donar-li el Vist i Plau. 
 
 En cas d’observar algun defecte, es donaran les instruccions al contractista 
per arreglar els defectes. Un cop arreglat el defecte, es procedirà a un nou 
reconeixement, a fi de procedir a la recepció provisional de les instal·lacions. 
 

 4.4.7.- Control de l’execució. 
 
 En la Norma CE, concretament en el Títol 1, fa referència a les bases 
generals del codi estructural, més concretament pel que fa als controls. 

 
 

4.5.- Recepció de les obres. 

 

 4.5.1.- Recepció provisional. 
 
 Un cop acabades les obres, tindrà lloc la recepció provisional, amb la qual 
cosa s’haurà de practicar un detingut reconeixement pel Director Tècnic i el Titular, 
en presència del Contractista, alçant acta i començant a córrer des d’aquest dia el 
termini de garantia, si les obres es troben en estat de ser admeses. 
 
 De no ser admeses, es farà constar en l’acta i es donaran instruccions al 
Contractista per resoldre els defectes observats, fixant-se un termini d’execució, 
finalitzat el qual es procedirà a un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 
provisional. 
 
 Tot seguit el Director Tècnic de les obres, haurà de realitzar el Certificat de 
Direcció i Acabament d’Obra de la instal·lació, el qual haurà d’estar visat pel 
Col·legi Oficial pertinent. 
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 4.5.2.- Termini de Garantia. 
 
 El termini de garantia serà el que s’estableixi en el contracte signat entre 
el contractista de l’obra i el seu titular. Durant el període de validesa de la garantia, 
és obligació del contractista la conservació de les obres i instal·lacions, i arreglar 
els desperfectes que puguin aparèixer causats per assentament  o mala 
construcció; aquests arranjaments correran totalment a càrrec del contractista, en 
cas de que no s’especifiqui el contrari en el contracte entre les parts. 
 
 Aquesta relació s’acabarà en el moment en que s’acabi el període de 
garantia fixat, encara que subsistiran les responsabilitats que puguin aparèixer per 
deficiències de causa dubtosa en la confecció de les obres. 
  

 4.5.3.- Recepció definitiva. 
 
 Es realitzarà un cop hagi transcorregut el termini de garantia, de la mateixa 
manera que la recepció provisional. A partir d’aquesta data, cessarà l’obligació del 
Contractista de conservar i reparar al seu càrrec les instal·lacions, si bé subsistiran 
en cas d’algunes deficiències, com s’ha comentat en el punt anterior. 
 
 

4.6.- Condicions generals. 
 

 4.6.1.- Direcció d’obra. 
 

 La Direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del projecte, 
així com de les que corresponguin a ampliacions o modificacions, estarà a càrrec 
d'una Direcció d'Obra encapçalada per un tècnic titulat competent. 
 
 Per a poder acomplir amb la màxima efectivitat la missió que li és 
encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més àmplies facultats, podent 
conèixer i  participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 
 
 Seran base per al treball de la Direcció d'Obra: 
 

- Els plànols del projecte. 
- El Plec de Condicions Tècniques. 
- Els quadres de preus. 
- El preu i termini d'execució contractats. 
- El Programa de treball formulat pel Contractista 
- Les modificacions d'obra 
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 Sobre aquestes bases, correspondrà a la Direcció d'Obra: 
 
 - Impulsar l'execució de les obres per part del contractista. 
 

- Assistir al Contractista per a la interpretació dels documents del 
Projecte i fixació de detalls de la definició de les obres i de la seva 
execució per a que es mantinguin les condicions de funcionalitat, 
estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte. 

- Formular amb el Contractista l'Acta de replanteig i inici de les obres i 
tenir present que els replanteigs de detall es facin degudament per ell 
mateix. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els plànols d'obra que ha de 
formular el Contractista. 

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentació que, 
d'acord amb allò que estableix aquest Plec, el que estableix el 
Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives que, 
partint d'ells, formuli la pròpia Direcció d'Obra, correspongui formular al 
Contractista als efectes de programació de detall, control de qualitat i 
seguiment de l'obra. 

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de l'obra que 
s'executi que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar 
testimoni de si acompleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució i d'obra prescrites. 

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definició o 
amb les condicions prescrites, ordenar al Contractista la seva 
substitució o correcció paralitzant els treballs si ho creu convenient. 

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificació d'activitats 
o que cregui necessàries o convenients. 

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el 
Contractista. 

- Proposar la conveniència d'estudi i formulació, per part del Contractista, 
d' actualitzacions del programa de Treballs inicialment acceptat. 

- Establir amb el Contractista documentació de constància de 
característiques i condicions d'obres ocultes, abans de la seva 
ocultació. 

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de l'obra executada. 

- Establir periòdicament informes sistemàtics i analítics de l'execució de 
l'obra, dels resultats del control i de l'acompliment dels Programes, 
posant-se de manifest els problemes que l'obra presenta o pot 
presentar i les mesures preses o que es proposin per a evitar-los o 
minimitzar-los. 

- Preparació de la informació d'estat i condicions de les obres, i de la 
valoració general d'aquestes, prèviament a la seva recepció. 
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- Recopilació dels plànols i documents definitoris de les obres tal com 
s'ha executat. 

 
 El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les instruccions 
complementàries i normes que d'acord amb allò que estableix el Plec de 
Condicions Tècniques del Projecte, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a 
la regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de 
control, valoració i en general, d'informació relacionades amb l'execució de les 
obres. 
 
 Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores 
de la documentació o altre tipus d'informació que hagi de formular o rebre el 
Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions, normatives 
que seran d'obligat compliment pel Contractista. 
 
 El Contractista designarà formalment les persones de la seva organització 
que estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les 
diferents matèries objecte de les funcions de les mateixes i en els diferents nivells 
de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra persones 
capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisió per part de la 
Direcció d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre 
unes i altres establir documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 
 
 La Direcció d’Obra podrà detenir qualsevol dels treballs en curs de la 
realització que, al seu barem, no s’executin d’acord amb les prescripcions 
contingudes a la documentació definitòria de les obres. 
 

 4.6.2.- Responsabilitats del contractista. 
 
 El contractista és el responsable de l’execució de la instal·lació sota les 
condicions establertes en el Projecte, i en el Contracte. Com a conseqüència 
d’això, estarà obligat a tornar a realitzar les parts que poguessin presentar algun 
problema, sense que serveixi d’excusa el que el Tècnic Director hagi examinat i 
reconegut la instal·lació. 
 
 El contractista és l’únic responsable de totes les controvèrsies, que ell u el 
seu personal cometin durant la realització de la instal·lació, u derivades de la 
mateixa. 
 
 També és responsable dels accidents o danys que per errors, 
inexperiència o ús de mètode inadequats, es produeixin en les instal·lacions, o 
parts derivades d’aquella. 
 
 El contractista és l’únic responsable de l’incompliment de les disposicions 
vigents en matèria laboral respecte del seu personal, i per tant dels accidents que 
puguin sorgir i dels drets que puguin derivar-se d’ells. 
 
 El Contractista podrà utilitzar en les obres del Contracte, la pedra, grava, 
sorres o el material seleccionat que trobi en les excavacions, materials que 
s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte. 
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 En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris 
per executar aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst 
executar amb materials utilitzats en altres unitats. Els serveis públics o privats que 
resultin afectats hauran de ser reparats a càrrec del Contractista, de manera 
immediata. 
 
 Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades 
adequadament, a càrrec del Contractista.  
 
 Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran de ser 
reparades a càrrec del Contractista, restablint les primitives condicions o 
compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable. 
 
 De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes 
que es trobin o descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar 
notícia immediata de les troballes a la Direcció d'Obra i col·locar-los sota custòdia. 
 
 Especialment adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la 
contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, 
lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant l'execució del 
les Obres. 
 
 

4.7.- Condicions tècniques de les obres. 
 
 Tots els materials a utilitzar en la present obra seran de primera qualitat i 
reuniran les condiciona exigides en les condicions generals de caràcter tècnic 
previstes en el Plec de Condicions de la Edificació i altres disposicions vigents 
referents a materials i prototips de construcció. 
 
 Els materials no consignats en el projecte que donin lloc a preus contradictoris 
reuniran les condicions de servei necessàries, a judici de la Direcció Facultativa, no 
tenint el contractista dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 
 

 4.7.1.- Excavació de les rases. 
 
 Les rases es replantejaran d’acord amb les alineacions assenyalades en 
el Projecte, i seran rectes amb les rasants uniformes. Les fondàries seran les 
establertes, i es faran fins a trobar el terreny amb les característiques convenients. 
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 4.7.2.- Fabricació de formigons i transport. 
 
 Assenyalarem les principals condicions que requereix: 
 

- Emmagatzematge de matèries primeres, per evitar la barreja, 
contaminació o deteriorament de les seves característiques. 

- Instal·lacions de dosificació de ciments i dels àrids, per poder regular el 
pes, per aconseguir una adequada uniformitat entre les amassades. 

- Equip d’amassat, per confegir una barreja íntima i homogènia. 
 
 La fabricació i posada en obra dels formigons, armadures, encofrats, àrids 
i altres materials emprats per les obres auxiliars, compliran les condicions que es 
determinin en els Reglaments i Normes específiques, (algunes citades en el 
Present Projecte). 
 
 Els tancaments, en el cas que es realitzin, es construiran amb blocs de 
ceràmica i de formigó, que s’hauran de fixar amb morter. La part baixa de les 
parets, es farà amb formigó per augmentar la consistència d’aquesta, i serà una 
continuació dels fonaments. 
 

 4.7.3.- Entrega i Recepció de formigons. 
 
 Assenyalarem les principals condicions que requereix: 
 

- Tota càrrega de formigó, anirà acompanyada d’una fulla de 
subministrament, que estarà a disposició de la Direcció d’Obra, i en el 
que hauran de figurar com a mínim: 

 
 - Nom de la central de fabricació. 
 - Número de sèrie de la fulla. 
 - Data d’entrega. 
 - Nom peticionari, i responsable de la recepció. 
 - Especificacions del formigó, (propietats, tipus, consistència, àrid, etc.). 

- Designació del lloc de subministrament. 
- Quantitat de formigó que composa la càrrega. 
- Identificació del camió de transport, i del responsable de la         

descàrrega.  
- Hora límit d’us per al formigó. 
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4.8.- Prescripcions particulars. 
 

 4.8.1.- Moviment de terres.  
 
     - Acondicionament i preparació del terreny.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Conjunto de trabajos realizados en un terreno para dejarlo totalmente despejado 
y nivelado, como fase inicial y preparativa del elemento a construir. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Plantas y secciones acotadas. 
- Servidumbres que pueden ser afectadas por el movimiento de tierras. 
- Plano topográfico. 
- Corte estratigráfico y características del terreno a excavar.  
- Grado sísmico. 
- Pendientes naturales del terreno. 
- Estudio geotécnico. 
 
     - Excavacions en rases.  
 
DESCRIPCIÓN 
 
 Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la 
cimentación o instalar una conducción subterránea. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Antes de comenzar la excavación de la zanja, será necesario que la Dirección 

Facultativa haya comprobado el replanteo. 
- Se deberá disponer de plantas y secciones acotadas. 
- Habrán sido investigadas las servidumbres que pueden ser afectadas por el 

movimiento de tierras. 
- Se estudiarán el corte estratigráfico y las características del terreno a excavar, 

como tipo de terreno, humedad y consistencia.  
- Evaluación de la tensión a compresión que transmitan al terreno las 

cimentaciones próximas. 
- Las zonas a acotar en el trabajo de zanjas no serán menores de 1,00 m. para el 

tránsito de peatones y de 2,00 m. para vehículos, medidos desde el borde del 
corte. 
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     - Replens i compactacions. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por 
medios manuales o por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Se colocarán puntos fijos de referencia exteriores al perímetro de la explanación, 

sacando las cotas de nivel y desplazamiento, tanto horizontal como vertical. 
- El solar se cerrará con una valla de altura no inferior a 2,00 m 
 
EJECUCIÓN 
 
- Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 

asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
- El relleno se ejecutará por tongadas sucesivas de 20 cm. de espesor, siendo éste 

uniforme, y paralelas a la explanada, siendo los materiales de cada tongada de 
características uniformes. 

- Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, 
de forma que el humedecimiento sea uniforme. 

- En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva, se 
procederá a su desecación, bien por oreo o por mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas. 

- Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o 
terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

- Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de 
forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 

- Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º 
C. 

- Se procurará evitar el tráfico de vehículos y máquinas sobre tongadas ya 
compactadas. 

- El grado de compactación de cualquiera de las tongadas será como mínimo igual 
al mayor que posea el terreno y los materiales adyacentes situados en el mismo 
nivel. 

- No se realizará nunca la compactación cuando existan heladas o esté lloviendo. 
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    - Càrrega i transport. 

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Se ordenarán las circulaciones interiores y exteriores de la obra para el acceso 

de vehículos, de acuerdo con el Plan de obra por el interior y de acuerdo a las 
Ordenanzas Municipales para el exterior. 

- Se protegerán o desviarán las líneas eléctricas, teniendo en cuenta siempre las 
distancias de seguridad a las mismas, siendo de 3,00 m. para líneas de voltaje 
inferior a 57.000 V. y 5,00 m. para las líneas de voltaje superior. 

 
EJECUCIÓN 
 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 

lateral que exija el terreno con ángulo de inclinación no mayor de 13º, siendo el 
ancho mínimo de la rampa de 4,50 m., ensanchándose en las curvas, no siendo 
las pendientes mayores del 12% si es un tramo recto y del 8% si es un tramo 
curvo, teniendo siempre en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

- Antes de salir el camión a la vía pública, se dispondrá de un tramo horizontal de 
longitud no menor a vez y media la separación entre ejes del vehículo y, como 
mínimo, de 6,00 m. 

 

 4.8.2.- Obra Civil. 
 
 Algunos aspectos de este apartado, no seràn aplicables a esta obra, dada su 
entidad, no obstante, aportamos todos los aspectos relacionados con las 
actuaciones de obra civil. 

 

1. DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO. 
 

1.1. La presente unidad comprende las operaciones necesarias para eliminar de 
la zona de ocupación de las obras, los escombros, basura, maleza, broza, y 
en general cualquier otro material indeseable a juicio del Director de las obras. 

  Asimismo, se considera incluida en esta partida la tala de árboles, extracción 
de tocón y retirada de productos a vertedero. 

  Los trabajos se efectuarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 300 del 
PG-3. 

 

1.2. El material resultante de las operaciones anteriores será transportado a 
vertedero, ó en cualquier caso alejado de las zonas de afección de las obras. 

 

1.3. Se abonará por metros cuadrados realmente ejecutados, al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios Núm. 1. 

  Se incluyen en esta partida las posibles demoliciones a realizar y no 
contempladas en el proyecto como unidades aparte. 
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2. EXTRACCION DE TOCONES. 
 

2.1. Comprende esta unidad la extracción de tocones de árboles de diámetro 
superior a 10 cms., y relleno del hueco con zahorra natural compactada, hasta 
una densidad del 100 % de la máxima obtenida en el Próctor Normal 

 

3.2. Esta unidad no será objeto de abono aparte por considerarse incluida en el 
"Despeje y Desbroce del Terreno". 

 
3.- EXCAVACION DE LA EXPLANACION Y PRESTAMOS 
 

3.1. Definición 

  Es la excavación necesaria para definir la Explanada de asiento de la red 
viaria. 

  Unicamente se definen los siguientes tres (3) tipos de excavación en 
explanación o préstamos: 

 
 - Excavación de tierra vegetal en explanación, la cual incluirá su acopio 

eventual intermedio y su posterior empleo en rellenos en mediana y mermas 
de seguridad. 

 - Excavación en explanación (excepto en tierra vegetal). 
 - Excavación en préstamos para coronación de terraplenes o para relleno. 

 

3.2. Clasificación de las excavaciones 
 

  La excavación de la explanación o préstamos se entenderá, en todos los 
casos, como no clasificada ni por el método de arranque y carga, ni por la 

distancia de transporte, ni por el destino que se dé al material extraído. 
 

3.3. Ejecución 

  La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con lo especificado en el 
art. 320 del PG-3. 

 

3.3.1. Tierra vegetal 

  Se excavará aparte la capa de tierra vegetal existente en las zonas de 
desmonte y en las de cimiento de rellenos según se indica en los Planos. 

  La tierra vegetal extraída que no se utilice inmediatamente será acopiada en 
emplazamientos adecuados y en ningún caso en depresiones del terreno. Los 
acopios se ejecutarán utilizando maquinaria que no compacte el material, que 
a su vez deberá encontrarse lo más seco posible. La altura máxima de los 
acopios será de cinco metros (5 m) cuando su duración no exceda de un (1) 
período vegetativo y de tres metros (3 m) en caso contrario. 
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3.3.2. Empleo de los productos de excavación 
 

  Los materiales procedentes de la excavación que sean aptos para rellenos u 
otros usos se transportarán hasta el lugar de empleo, o a acopios intermedios 
autorizados por el Director de la obra, caso de no ser utilizables en el momento 
de la excavación. Los materiales sobrantes y no aptos se transportarán a 
vertedero. 

 

3.3. Medición y abono 
 

  La excavación de la explanación, incluida la tierra vegetal, se abonará por 
metros cúbicos (m³), deducidos por diferencia entre los perfiles del terreno 
después de efectuado el Desbroce y los resultantes de las secciones definidas 
en los Planos. No se abonarán los excesos de excavación sobre dichas 
secciones que no sean expresamente autorizados por el Director de la obra, 
ni los rellenos que fueran precisos para reponer aquéllas en el caso de que la 
profundidad de la excavación hubiera sido mayor de la autorizada. 

  El abono de la excavación en préstamos se considerará incluido en el de la 
unidad de la que pasen a formar parte los materiales extraídos, no 
considerándose objeto de abono aparte. 

 

3.3.4. Refino de taludes y rasanteo de Explanación 

  Se considera incluido en la presente unidad el refino y terminación de los 
taludes resultantes de la excavación, así como el rasanteo, compactación y 
terminación de la explanación resultante, que en ningún caso serán objeto de 
abono aparte. 

 
4.- TERRAPLENES 
 

4.1. Definición 
 

  Relleno situado entre la explanada y el terreno natural una vez excavada la 
tierra vegetal. En el terraplén se distinguirán las siguientes zonas: 

 
 . Coronación: La superior de cincuenta centímetros (50 cm) de espesor. 
 . Cimiento: La inferior, que ocupa el volumen excavado en tierra vegetal. 
 . Núcleo: La situada entre las dos anteriores. A esta unidad de obra le será de 

aplicación el Artículo 330 del PG-3 (1988) modificado por el presente Pliego 
de prescripciones técnicas particulares. 

 

4.2. Materiales 
 

4.2.1. Calidad de los materiales 
 

  Para la coronación de los terraplenes se deberá emplear un suelo 
seleccionado o adecuado cuyo índice CBR, según la Norma NLT-111/58, no 
sea inferior a diez (10). 

  Para el cimiento y núcleo de terraplenes se podrá emplear un suelo 
seleccionado, adecuado o tolerable. 
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4.3. Ejecución de las obras 
 

4.3.1. Compactación 

  Se satisfarán las prescripciones siguientes: 
  - El cimiento y el núcleo del terraplén se compactará al noventa y cinco por 

ciento (95%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor 
modificado, según la norma NLT-107/72. 

  - La coronación se compactará al cien por cien (100%) de la máxima 
densidad obtenida en el ensayo Proctor modificado según la norma 
NLT-107/72. 

 

4.4. Medición y abono 
 

  La coronación, el núcleo y cimiento de los terraplenes se abonará a precio 
único por metros cúbicos medidos por diferencia entre las secciones del 
terreno, una vez excavada la tierra vegetal y las secciones previstas en los 
Planos. Su abono incluirá el del material, sea cual fuere su procedencia ( 
excavación ó préstamo). 

 
 
5.- EXCAVACION EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS 
 

  Esta unidad incluye la excavación en zanjas ó pozos en cualquier tipo de 
terreno, y cualquier medio empleado en su ejecución (manual ó mecánico). 

 

5.1. Clasificación de la excavación 
 

  La excavación en zanjas, pozos, y cimientos para las redes de saneamiento, 
abastecimiento, electricidad y alumbrado, así como las obras de cruce de 
calzada será "no clasificada". 

 

5.2. Ejecución de las obras 
 

  Para la ejecución de las obras se cumplirán las prescripciones del artículo 321 
del PG-3. 

 

5.2.1. Principios generales 

  No se procederá al relleno de zanjas, pozos o cimientos sin previa 
autorización del Director de la obra. 

  Si a la vista del terreno resultase la necesidad de variar el sistema de cimiento 
previsto, el Director de la Obra dará al Contratista las instrucciones oportunas 
para la continuación de las obras. 

  El perfilado para emplazamiento de cimientos se ejecutará con toda exactitud, 
admitiéndose suplementar los excesos de excavación con hormigón H-125, 
el cual no será de abono. 
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5.3. Medición y abono 
 

  La excavación en zanjas, pozos o cimientos se abonará por metros cúbicos 
(m³) medidos por diferencia entre las secciones del terreno antes de comenzar 
los trabajos y las resultantes previstas en los Planos. No se abonarán los 
excesos de excavación sobre dichas secciones que no sean expresamente 
autorizadas por el Director de la obra, ni los rellenos que fueran precisos para 
reponer aquéllas en el caso de que la profundidad de excavación hubiera sido 
mayor de la autorizada. 

  El abono incluirá el de los agotamientos, desagües provisionales, andamiajes, 
apuntalamientos, entibaciones, etc., que pudieran resultar necesarios.  

  No serán objeto de abono por separado las excavaciones en zanjas, pozos o 
cimientos incluidos en otras unidades de obra tales como: 

 
  - Drenes subterráneos 
  - Cimiento de báculos 
  - Cimientos de señales de tráfico 

   Pozos de saneamiento 
  - Arquetas de redes de abastecimiento, saneamiento, eléctricas..  
 

6. RELLENOS LOCALIZADOS. 
 

6.1. Incluye la presente unidad el material de relleno, transporte al tajo, relleno y 
compactación. 

  Se distinguen dos tipos de relleno: 

   Relleno localizado con Material Seleccionado 

   Relleno localizado con material procedente de la excavación. 
 

6.2. La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del 
artículo 332 del PG-3. 

 

6.3. La partida se abonará por m³. realmente ejecutados, medidos sobre perfil. 
 
7.-ZAHORRAS ARTIFICIALES 
 

7.1. Definición 

  Se define como zahorra artificial el material formado por áridos machacados, 
total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

  Se empleará la zahorra artificial como base del firme situada sobre la capa de 
zahorra natural en toda la red viaria. 

  Se admitirá el empleo de zahorra artificial en lugar de la natural conforme al 
artículo 500 del presente Pliego, pero el Contratista no tendrá derecho a una 
mejora de precio por éste concepto. 

 

7.2. Materiales 
 

7.2.1. Condiciones generales 
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  Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava 
natural. El rechazo por el tamiz UNE 5 mm deberá contener una proporción 
de elementos triturados que presenten no menos de dos (2) caras de fractura, 
no inferior al cincuenta por ciento (50%), en masa. 

 

7.3. Granulometría 

  La curva granulométrica estará comprendida dentro de los husos reseñados 

en el Cuadro 501.1 del PG3. 

  El cernido por el tamiz UNE 80 mm. será menor que los dos tercios (2/3) del 
cernido por el tamiz UNE 400 m. 

 

7.4. Forma 

  El índice de lajas, según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y 
cinco (35). 

 

7.5. Dureza 

  El coeficiente de desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72, será 
inferior a treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo 
B de las indicadas en la citada Norma. 

 

7.6. Limpieza 

  Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga 
u otras materias extrañas. El coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 
172/86, no deberá ser inferior a dos (2). 

  El equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72, será mayor de treinta 
(30). 

 

7.7. Plasticidad 

  El material será "no plástico", según las Normas NLT 105/72 y 106/72. 
 

7.8. Ejecución de las obras 
 

7.8.1. Preparación de la superficie de asiento 

  La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la 
superficie sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y 
forma previstas, con las tolerancias establecidas. Para ello, además de la 
eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha superficie, el 
Director de las obras podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de 
observar su efecto. 

  Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen 
de las tolerables, se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la 
zahorra artificial, según las prescripciones del correspondiente Artículo del 
Pliego. 

 

7.8.2. Preparación del material 

  La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La 
adición del agua de compactación se hará también en la central, salvo que el 
Director de las obras autorice la humectación "in situ". 
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7.8.3. Extensión de la tongada 

  Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y 
contaminaciones. 

  Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 
Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en 
superficie la humedad necesaria para la ejecución de la capa siguiente. El 
agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún caso un 
exceso de la misma lave al material. 

 

7.8.4. Compactación de la tongada 

  Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la 
óptima en más de un (1) punto porcentual, se procederá a la compactación 
de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad especificada en 
el apartado 7.9.1 del presente Pliego. 

 

  Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a 
obras de paso o desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del 
equipo que normalmente se estuviera utilizando, se compactarán con medios 
adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 
cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra natural en el resto de la 
tongada. 

 

7.8.5. Tramo de prueba 

  Antes del empleo de un determinado tipo de material, será preceptiva la 
realización de correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y 
forma de actuación del equipo compactador, y para determinar la humedad 
de compactación más conforme a aquéllas. 

  La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se 
vaya a realizar el tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener 
en el firme la capa de zahorra artificial. 

  El Director de las obras decidirá si es aceptable la realización del tramo de 
prueba como parte integrante de la obra en construcción. 

  Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad 
alcanzada, para cada compactador y para el conjunto del equipo de 
compactación. 

  A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las obras decidirá si es 
aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

  - En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la 
corrección de la humedad de compactación. 

  - En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la 
 incorporación de un compactador suplementario o sustitutorio. 
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  Asimismo, durante la realización del tramo de prueba se analizarán los 
aspectos siguientes: 

  - Comportamiento del material bajo la compactación. 
  - Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y 

densidad "in situ" establecidos en el presente Pliego y otros métodos 
rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, carburo de calcio, 
picnómetro de aire, etc. 

 

7.9. Especificaciones de la unidad terminada 
 

7.9.1. Densidad 

  La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una 
densidad no inferior al noventa y siete por ciento (97%) de la máxima obtenida 
en el ensayo "Proctor modificado" según la norma NLT-108/72. 

  El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre 
muestras de material obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que 
el valor de dicha densidad sea representativo de aquélla. Cuando existan 
datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, en sus 
características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones 
de urgencia, así apreciadas por el Director de las obras, se podrá aceptar 
como densidad de referencia la correspondiente a dicho estudio. 

 

7.9.2. Carga con placa 

  En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado 
según la Norma NLT 357/86, no serán inferiores a cuarenta megapascales 
(40 MPa). 

 

7.9.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada 

  Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a 
los Planos, en el eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles 
transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia 
entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie acabada con la 
teórica que pase por la cabeza de dichas estacas.  

  La citada superficie no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 
veinte milímetros (20 mm). 

  En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún 
caso deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección-tipo de los Planos. 

  Será optativa del Director de las obras la comprobación de la superficie 
acabada con regla de tres metros (3m), estableciendo la tolerancia admisible 
en dicha comprobación. 

  Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se 
corregirán por el Constructor, a su cargo. Para ello se escarificará en una 
profundidad mínima de quince centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el 
material necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar 
y refinar. 

  Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de 
encharcamiento, el Director de las obras podrá aceptar la superficie, siempre 
que la capa superior a ella compense la merma de espesor sin incremento de 
coste para la Administración. 
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7.10. Limitaciones de la ejecución 

  Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones 
climatológicas no hayan producido alteraciones en la humedad del material 
tales que se supere en más de dos (2) puntos porcentuales la humedad 
óptima. 

  Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de 
tráfico, mientras no se construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el 
tráfico que necesariamente tuviera que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El Constructor será 
responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 
arreglo a las instrucciones del Director de las obras. 

 

7.11. Medición y abono 
 

  La zahorra artificial se abonará por m³ ejecutado medido sobre perfil de la 
sección tipo de cada uno de los viales. 

 

7.12. Control de calidad 
 

7.12.1. Control de procedencia 

  Antes del inicio de la producción previsto, se ensayará un mínimo de cuatro 
(4) muestras, añadiéndose una (1) más por cada diez mil metros cúbicos 
(10.000 m³), o fracción, de exceso sobre cincuenta mil metros cúbicos (50.000 
m³). 

  Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 
 
  - Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 
  - Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
  - Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 

106/72 
  - Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
  - Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
  - Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
  - CBR, según la Norma NLT 149/72 
  - Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 
 

  Además, sobre una (1) de las muestras se determinará el peso específico de 
gruesos y finos, según las Normas NLT 153/76 y 154/76. 

 

7.12.2. Control de producción 
 Se realizarán los siguientes ensayos: 
 - Por cada mil metros cúbicos (1.000 m³) de material producido, o cada día si se 
emplea menos material: 
 
 . Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
 . Equivalente de arena, según la Norma NLT 113/72 
 . Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
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 - Por cada cinco mil metros cúbicos (5.000 m³) de material producido, o una (1) 
vez a la semana si se emplea menos material: 

 
 . Indice de lajas, según la Norma NLT 354/74 
 . Límite líquido e índice de plasticidad, según las Normas NLT 105/72 y 106/72 
 . Coeficiente de limpieza, según la Norma NLT 172/86 
 
 - Por cada quince mil metros cúbicos (15.000 m³) de material producido, o una 

(1) vez al mes si se emplea menos material: 
 
 . Desgaste Los Angeles, según la Norma NLT 149/72 
 

7.12.3. Control de ejecución 

  Se considerará como "lote" que se aceptará o rechazará en bloque, al material 
uniforme que entre en doscientos cincuenta metros (250 m) de calzada, o 
alternativamente en tres mil metros cuadrados (3.000 m²) de capa, o en la 
fracción construida diariamente si ésta fuere menor. 

  Las muestras se tomarán, y los ensayos "in situ" se realizarán, en puntos 
previamente seleccionados mediante un muestreo aleatorio, tanto longitudinal 
como transversalmente. 

 

7.12.4. Compactación 

  Sobre una muestra de efectivo seis unidades (6 ud) se realizarán ensayos de: 
 
  - Humedad natural, según la Norma NLT 102/72 
  - Densidad "in situ", según la Norma NLT 109/72 
 

7.12.5. Carga con placa 

  Sobre una muestra de efectivo una unidad (1 ud) se realizará un ensayo de 
carga con placa, según la Norma NLT 357/86. 

 

7.12.6. Materiales 

  Sobre cada uno de los individuos de la muestra tomada para el control de 
compactación, según el apartado 7.12.4 del presente Artículo, se realizarán 
ensayos de: 

 
  - Granulometría por tamizado, según la Norma NLT 104/72 
  - Proctor modificado, según la Norma NLT 108/72 
 

7.12.7. Criterios de aceptación o rechazo del lote 

  Las densidades medias obtenidas en la tongada compactada no deberán ser 
inferiores a las especificadas en el apartado 7.9.1 del presente Artículo; no 
más de dos (2) individuos de la muestra podrán arrojar resultados de hasta 
dos (2) puntos porcentuales por debajo de la densidad exigida. 

  Los ensayos de determinación de humedad tendrán carácter indicativo y no 
constituirán por sí solos base de aceptación o rechazo. 

  Si durante la compactación apareciesen blandones localizados, se corregirán 
antes de iniciar el muestreo. 
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  Para la realización de ensayos de humedad y densidad podrán utilizarse 
métodos rápidos no destructivos, tales como isótopos radiactivos, carburo de 
calcio, picnómetro de aire, etc, siempre que mediante ensayos previos se 
haya determinado una correspondencia razonable entre estos métodos y las 
Normas NLT 102/72 y 109/72 

  Los módulos E2 obtenidos en el ensayo de carga con placa no deberán ser 
inferiores a los especificados en el artículo 7.9.2 del presente Pliego. 

  Caso de no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactará hasta 
alcanzar las densidades y módulos especificados. 

  Se recomienda llevar a cabo una determinación de humedad natural en el 
mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa; así como 
proceder, cuando corresponda por frecuencia de control, a tomar muestras en 
dicha zona para granulometría y Proctor modificado. 

 
8.- MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 
 

8.1. Definición 
 Se definen los siguientes tipos de mezclas bituminosas en caliente en la 
pavimentación de la red viaria: 
 
 - Mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo  
 

8.2. Materiales 
 

8.2.1. Ligantes bituminosos 

  Se empleará betún asfáltico del tipo B 60/70. 
 

8.2.2. Áridos 

  El noventa por ciento (90%) al menos del árido grueso silíceo ó porfídico 
empleado en la capa de rodadura tendrá un desgaste medido en ensayo de 

Los Angeles inferior a veintidós (22) y el coeficiente del ensayo de pulido 
acelerado será como mínimo de cuarenta y cinco centésimas (0,45). El quince 
por ciento (15%) restante deberá tener un desgaste según los Angeles inferior 
a veinticinco (25), el mismo coeficiente de pulido y buen comportamiento 
frente a los ciclos de hielo y deshielo así como a los sulfatos.  

  El equivalente de arena de la mezcla áridos-filler deberá ser superior a setenta 
(70). 

  El índice de lajas deberá ser inferior a treinta (30). 

  El filler será de aportación en su totalidad en las capas de rodadura; la 
relación filler/betún para la capa de rodadura será de 1,3. 
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8.2.3. Tipo y composición de la mezcla 

  Los tipos y clasificación de la mezcla previstos son los siguientes: 
 
 - Capa de rodadura de red viaria. 

   La mezcla Densa será del tipo  

   Las mezclas bituminosas para las capas de rodadura e intermedia se 
ajustarán a los criterios del método Marshall, de acuerdo con lo indicado 

en la tabla 542.3 del Pliego de Prescripciones Generales PG3 para tráfico 
Ligero. 

 

8.3. Ejecución de las obras 
 

8.3.1. Preparación de la superficie existente 

  Antes de extendido se eliminarán todas las exudaciones de betún mediante 
soplete con chorro de aire a presión. 

 

8.3.2. Compactación de la mezcla 

  La mezcla bituminosa drenante se compactará con apisonadoras estáticas, y 
no deben transcurrir más de tres horas desde su fabricación en central hasta 
su extensión. 

  La compactación de la capa se realizará hasta alcanzar el noventa y ocho por 
ciento (98%) de la obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación 
prevista en el método Marshall según la norma NLT-159/75. 

 

8.4. Medición y abono 

  La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se 
abonarán, según su tipo, por las toneladas (t) realmente fabricadas y 
puestas en obra, obtenidas de la superficie construida, del espesor medio de 

la capa y de la densidad media de la mezcla. 

  La densidad media se deducirá mediante probetas tomadas en la propia obra, 
en aquellas zonas que estime conveniente el Director de la obra. 

  El ligante y el "filler de aportación" no se consideran incluidos en el 
precio de la mezcla. 

  La preparación de la superficie existente no será objeto de abono 
independiente. 

 

9. RIEGO DE IMPRIMACION. 
 

9.1. Los riegos de imprimación se dispondrán sobre la capa de zahorras 
artificiales, y previamente al extendido de la capa de rodadura. 

  Cumplirán en cuanto se refiere a Materiales, Dosificación, Ejecución de las 
Obras, Equipos necesarios y limitaciones a la ejecución, lo prescrito en el art. 
530 del PG-3. 

 

9.2. El ligante a emplear será una Emulsión Catiónica de rotura lenta tipo ECL1, 
con una dosificación media de 1.50 kg/m². 
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9.3. Si fuese necesaria la extensión de un árido de cobertura por insuficiente 
absorción de la emulsión o por otra causa determinada por la Dirección de 
Obra, el tipo de árido a emplear será arena natural, arenas procedentes de 
machaqueo o mezcla de ambos materiales, exentos de polvo, suciedad, 
arcilla y materias extrañas. La totalidad del material pasará por el tamiz 5 UNE. 
La dotación aproximada será de 8 l. 

 

  Si la extensión del árido de cobertura sobre el riego fuese debida a la 
necesidad de permitir el tráfico rodado sobre la carretera, previamente a la 
extensión del aglomerado se procederá a un riego de adherencia con la 
dosificación indicada por el Director de Obra. 

 

9.4. La preparación de la superficie existente se considera incluida en la presente 
unidad y no se abonará cantidad alguna en concepto de corrección de la 
misma, reparaciones o limpieza. 

 

9.5. La medición y abono se efectuará por Tm. de emulsión realmente empleada, 
considerándose incluido en el precio de la misma el árido de cobertura 
necesario. 

 
12.- HORMIGONES 
 

12.1. Prescripciones generales 

  Será de aplicación las Instrucciones CE para elementos de hormigón en masa 
o armado. 

 

12.2. Materiales 
 

12.2.1. Cemento 

  En todos los hormigones se hará uso de cemento CEM I 32,5 N/mm2, aunque 
el Director de las Obras podrá exigir la utilización de cementos resistentes al 
yeso, si las condiciones del terreno así lo justificasen, sin que por ello haya 
lugar a un aumento del precio contractual del hormigón. 

 

12.2.2. Aridos 
 
 - Granulometría: 

   El tamaño máximo del árido será de veinticinco milímetros (25mm) para 
hormigones de elementos de poco espesor y de cincuenta milímetros (50 
mm) en los elementos de espesor superior a treinta centímetros (30 cm), 
salvo que estudios en laboratorio aconsejen otros límites, o las 
prescripciones contempladas en la CE.  

 

12.3. Tipos de Hormigón 
 

  Los tipos de hormigón empleado y el control que debe establecerse se 
recogen en los Planos para cada uno de los elementos constructivos 
correspondientes. 
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12.4. Estudio de la mezcla 

  Para comprobar que la dosificación propuesta proporciona hormigones que 
satisfacen las condiciones exigidas se fabricarán seis (6) amasados diferentes 
de dicha dosificación, moldeándose un mínimo de seis (6) probetas tipo por 
cada una de las seis (6) amasadas. 

  Con objeto de conocer la curva de endurecimiento, se romperá una (1) 
probeta de las de cada amasada a los siete (7) días, otra a los catorce (14) y 
las otras cuatro (4) a los veintiocho (28). De los resultados de ésta última se 
deducirá la resistencia característica, que deberá ser superior a la exigida. 

  Una vez hecho el ensayo y elegida la dosificación, no podrá alterarse durante 
la obra más que con autorización del Ingeniero Director de la obra. 

 

12.5. Fabricación 

  Con relación a las dosificaciones establecidas se admitirán solamente 
tolerancias del tres (3) por ciento en el cemento, del ocho por ciento (8%) en 
la proporción de los diferentes tamaños de áridos, y del tres (3) por ciento en 
la concentración (relación cemento/agua). 

  En el hormigón fck > 20 N/mm2 podrá autorizarse por el Director de la obra la 
dosificación volumétrica de los áridos. La dosificación del cemento se hará 
siempre por peso. 

  El período de amasado a la velocidad de régimen será en todo caso superior 
a un (1) minuto, e inferior a tres (3), siempre que no se empleen hormigoneras 
de más de un (1) metro cúbico. En caso de emplearse hormigoneras de mayor 
capacidad, la duración del amasado se prolongará hasta obtener la necesaria 
homogeneidad, de acuerdo con los ensayos que se realicen al efecto. 

  No se mezclarán masas frescas conglomeradas con tipos distintos de 
cemento. Antes de comenzar la fabricación de una mezcla con un nuevo tipo 
conglomerante, deberán limpiarse las hormigoneras. 

 

12.6. Vertido 

  El intervalo señalado en el PG-4 (1988) como norma entre la fabricación y su 
puesta en obra, se rebajará en caso de emplearse masas de consistencia 
seca, cemento de alta resistencia inicial, o con ambientes calurosos. Tampoco 
se utilizarán masas que hayan acusado anormalidades del fraguado o 
defectos de mixibilidad de la pasta. 

  Los dispositivos y procesos de transporte y vertido del hormigón evitarán la 
segregación y la desecación de la mezcla, evitando, para ello, las vibraciones, 
sacudidas repetidas y caídas libres de más de un (1) metro. 

 

12.7. Compactación 
 Consolidación del hormigón. 

  Solo se admitirá la consolidación por apisonado en el fck > 20 N/mm2. 

  La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que 
la empleada en la fabricación de las probetas de ensayo. 

  En el hormigonado de piezas, de fuerte cuantía de armaduras, se ayudará la 
consolidación mediante un picado normal al frente o talud de la masa. 

  Se autoriza el empleado de vibradores firmemente anclados a los moldes 
encofrados, en piezas de escuadrías menores de medio metro, siempre que 
se distribuyan los aparatos de forma que su efecto se extienda a toda la masa. 
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  El hormigón se verterá gradualmente, no volcando nuevos volúmenes de 
mezcla hasta que se hayan consolidado las últimas masas vertidas. 

 

12.8. Juntas 

  Las juntas de hormigonado se alejarán de las zonas donde las armaduras 
están sometidas a fuertes tracciones. 

  Las superficies se mantendrán húmedas durante tres (3), siete (7) o quince 
(15) días como mínimo, según que el conglomerante empleado sea de alta 
resistencia inicial, Portland de los tipos normales o cementos de 
endurecimiento más lento que los anteriores, respectivamente. 

  Estos plazos mínimos de curado deberán ser aumentados en un cincuenta 
(50) por ciento en tiempo seco o caluroso, cuando se trate de piezas de poco 
espesor y cuando las superficies estén soleadas o hayan de estar en contacto 
con agentes agresivos. 

 

12.9. Medición y abono 

  El hormigón se abonará por metros cúbicos (m³) realmente colocado en obra, 
según su tipo, medidos sobre los Planos. No serán objeto de medición y 
abono independiente el hormigón constitutivo de otras unidades de obra para 
las que exista un precio global de ejecución. 

 

 4.8.3.- Cimentacions.  
 
    - Formigons auxiliars i de neteja.  

 
DESCRIPCIÓN 
 
 Mezcla de cemento, arena, grava y agua, con una resistencia igual o menor a 
125 Kg/cm², bien preparado o de elaboración, sobre la que apoyarán las armaduras 
de cimentación. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Se habrá efectuado el refino y limpieza del fondo excavado, regularizándolo y 

compactándolo. 
- En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un 

principio de fraguado. 
 
EJECUCIÓN 
 
- Los hormigones de limpieza serán de consistencia plástica o fluida, con un 

tamaño máximo de árido de 40 mm. y unos espesores que serán fijados en 
Proyecto, quedando siempre enrasado con la cota prevista para la base de la 
cimentación. 

- En el vertido y colocación de la masa, se adoptarán las debidas precauciones 
para evitar la disgregación de sus elementos. 

- No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
Dirección Facultativa. 
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 4.8.4.- Urbanització.  
 
   - Tubs per aigua potable. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Replanteo en planta. 
- Excavación de la zanja. 
 
COMPONENTES 
 
- Tubería de polietileno. 
- Juntas. 
 
EJECUCIÓN 
 
 La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías 
queden protegidas de las acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como 
variaciones de temperatura. En el caso que los Planos no indiquen profundidades 
mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz superior del tubo 
quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas 
peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico 
rodado. 
 
 La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como 
norma general, el ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al 
menos, un espacio libre de veinte (20) centímetros a cada lado de la tubería. 
 
 La separación entre generatrices más próximas de la red de abastecimiento de 
agua con los distintos servicios será: 
 
SERVICIO SEPARACIÓN 

HORIZONTAL 
(centímetros) 

SEPARACIÓN VERTICAL 
(centímetros) 

Alcantarillado 60 50 

Red eléctrica alta/media 30 30 

Red eléctrica baja 20 20 

Telefonía 30 30 

 
CONTROL 
 
 - Ensayos previos: 
  Todos los tramos de la tubería deberán llevar impreso: 
   . Identificación del fabricante. 
   . Diámetro nominal y timbraje. 
   . Fecha de fabricación y marcas que permita identificar los controles a que 
ha sido sometido el lote a que pertenece el tubo. 
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 - Forma y dimensiones: 
  La longitud de los tubos de fundición con enchufe será la indicada con una 

tolerancia de más-menos  veinte (20) milímetros, y más-menos diez (10) 
milímetros en los de unión mediante bridas. La tolerancia en el espesor de la 
pared en tubos de fundición será de menos uno más cinco centésimas del 
espesor marcado en catálogo (-1+0,05e), en milímetros. 

  La longitud de un tubo de fibrocemento podrá presentar una tolerancia de 
cinco (5) milímetros en más y veinte (20) milímetros en menos. La tolerancia 
en el espesor de la pared será, según los espesores nominales: 

 

0 < e  10  ± 1,5 milímetros 

10 < e  20  ± 2,0 milímetros 

20 < e  30  ± 2,5 milímetros 

30 < e   ± 3,0 milímetros 

 
- Ejecución: 

 
  Instalados los tubos en la zanja se controlará su centrado y alineación. 
  Se verificará que en el interior de la tubería no existen elementos extraños, 

adoptándose las medidas necesarias que impidan la introducción de los 
mismos. 

  Antes de su recepción se realizarán los controles de presión interior y 
estanqueidad. 

 
SEGURIDAD 
 
- Cuando exista la posibilidad de existencia de canalizaciones en servicio en la 

zona de excavación, se determinará su trazado solicitando a las Compañías 
propietarias los Planos de situación de los mismos, y si fuera necesario el corte 
del fluido. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para la apertura y señalización de las 
zanjas. 

- Cuando se emplee maquinaria alimentada con energía eléctrica, se tomarán las 
medidas pertinentes (toma de tierra, doble aislamiento, diferenciales, 
automáticos, etc.). 

 
MANTENIMIENTO 
 
- Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando 

la posible aparición de fugas en la red. 
 Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar 

las inspecciones de la red. Será necesario proceder a la limpieza de los 
conductos en cuanto se compruebe que la capacidad portante de la conducción 
ha disminuido en un diez (10) por ciento. 
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 4.8.5.- Seguretat i Salut. 
 
DESCRIPCIÓN 
 
- Sistemas de protección tanto individuales como colectivos, para evitar posibles 

accidentes. 
- Instalaciones necesarias para conseguir un mínimo confort en la obra, para 

aquellos trabajadores que tengan que permanecer en ésta fuera del horario de 
trabajo. 

- Tanto los sistemas de protección como las instalaciones proyectadas, se 
ajustarán a la Legislación vigente como a la Ordenanza General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 

 
COMPONENTES 
 
 Forman este capítulo los siguientes elementos: 
 
 * Instalaciones provisionales de obra: 
 - Casetas Prefabricadas 
 - Acometidas provisionales 
 - Mobiliario y equipamiento 
 
 * Señalizaciones: 
 - Carteles y señales 
 - Vallados 
 
 * Protecciones personales: 
 - Protecciones para cabeza 
 - Protecciones para cuerpo 
 - Protecciones para manos 
 - Protecciones para pies 
 
 * Protecciones colectivas: 
 - Protecciones horizontales 
 - Protecciones verticales 
 - Protecciones varias 
 
 * Mano de obra de seguridad: 
 - Formación de Seguridad e Higiene. 
 - Reconocimientos 
 - Limpieza y conservación 
 
CONDICIONES PREVIAS 
 
- Se considerarán las unidades que intervendrán para desarrollar la protección 

más idónea en cada caso. 
- Se incluirán también aquellas instalaciones de salubridad que sean necesarias 

para el correcto funcionamiento de las personas que tengan que utilizarlas. 
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EJECUCIÓN 
 
 Se especificarán todas las características, tanto geométricas como físicas de los 
productos a emplear. Dichas características se ajustarán a la normativa vigente y 
en su defecto se adecuarán al riesgo del que se pretende proteger. 
 
CONTROL 
 
- Todas las protecciones que dispongan de homologación deberán de acreditarla 

para su uso. Para su recepción y por tanto poder ser utilizadas, carecerán de 
defectos de fabricación, rechazándose aquellas que presenten anomalías. 

- Los fabricantes o suministradores facilitarán la información necesaria sobre la 
duración de los productos, teniendo en cuenta las zonas y ambientes a los que 
van a ser sometidos. 

- Las condiciones de utilización se ajustarán exactamente a las especificaciones 
indicadas por el fabricante. 

- Los productos que intervengan en la seguridad de la obra y no sean 
homologados, cumplirán todas y cada una de las especificaciones contenidas en 
el Pliego de Condiciones y/o especificados por la Dirección Facultativa. 

- Cuando los productos a utilizar procedan de otra obra, se comprobará que no 
presenten deterioros, ni deformaciones; en caso contrario serán rechazados 
automáticamente. 

- Periódicamente se comprobarán todas las instalaciones que intervengan en la 
seguridad de la obra. Se realizarán de igual modo limpiezas y desinfecciones de 
las casetas de obra. 

- Aquellos elementos de seguridad que sean utilizados únicamente en caso de 
siniestro o emergencia, se colocarán donde no puedan ser averiados como 
consecuencia de las actividades de la obra. 

- En cada trabajo, se indicará el tipo de protección individual que debe utilizarse, 
controlándose el cumplimiento de la normativa vigente. 

 
SEGURIDAD 
 
- En su colocación, montaje y desmontaje, se utilizarán protecciones personales y 

colectivas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan derivarse de 
dichos trabajos. 

- Se verificará periódicamente el estado de todos los elementos que intervengan 
en la seguridad de la obra. 

- Las partes activas de cualquier elemento de seguridad no serán accesibles en 
ningún caso. 

- No servirán como protección contra contactos directos con las partes activas los 
barnices, esmaltes, papeles o algodones. 

- Cuando se realicen conexiones eléctricas se comprobará la ausencia de 
alimentación de corriente. 

- En los obstáculos existentes en el pavimento se dispondrán rampas adecuadas, 
que permitan la fácil circulación. 

- Los medios personales responderán a los principios de eficacia y confort 
permitiendo realizar el trabajo sin molestias innecesarias para quien lo ejecute y 
sin disminución de su rendimiento, no presentando su uso un riesgo en sí mismo. 
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- Los elementos de trabajo que intervengan en la seguridad tanto personal como 
colectiva, permitirán una fácil limpieza y desinfección. 

 
MEDICIÓN 
 
- El criterio general de medición y valoración será el reflejado en el presupuesto 

del proyecto. 
- Al intervenir una gran cantidad de elementos en la Seguridad e Higiene en una 

obra, no podemos dar ninguna pauta de medición concreta en este pliego; por lo 
que al desarrollar el Pliego de Condiciones particulares de cada uno de ellos, se 
especificará claramente su forma de medición y valoración. 

 
MANTENIMIENTO 
 
- Periódicamente se comprobará el estado de las instalaciones, así como del 

mobiliarios y enseres. 
- Cuando las protecciones, tanto individuales como colectivas, presenten cualquier 

tipo de defecto o desgaste, serán sustituidas inmediatamente para evitar riesgos. 
- Se rechazarán aquellos productos que tras su correspondiente ensayo no sean 

capaces de absorber la energía a la que han de trabajar en la obra. 
- Periódicamente se medirá la resistencia de la puesta a tierra para el conjunto de 

la instalación. 
- Los equipos de extinción serán revisados todas las semanas, comprobando que 

los aparatos se encuentren en el lugar indicado y no han sido modificadas las 
condiciones de accesibilidad para su uso. 

- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de las normas de mantenimiento previstas 
para cada tipo de protección, comprobando su estado de conservación antes de 
su utilización. 

 
 

4.9.- Conclusió final. 
 
 Totes les parts interessades, manifesten que coneixen els termes del 
present Plec de Condicions i del propi Projecte d’execució de les corresponents 
obres. 
 
      Lleida, juliol de 2025 
 
 L’ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL. 
 
 
 
 
 
 
 Joan Vilella Vilana. 
 Col·legiat  núm. 12282-L.  
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5.- PRESSUPOST DE LES INSTAL·LACIONS. 
 
 

5.1.- Introducció. 
 
  
 Al llarg de les Memòries Descriptiva i de Càlcul, s’han especificat les 
principals característiques de les obres a realitzar.  
 
 Aportem el pressupost d’Execució per les obres en qüestió. 
 
 

  
 



5.2.- Resum de preus descompostos.

- Acondicionament i preparació del terreny.

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN CORTA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Codi 38007

U39AT002 Hr Trac. s/orug. bull. 140 cv 0,020 28,38 0,57

U39AB004 Hr Pala neumáticos CAT.950 0,020 23,97 0,48

U39AH024 Hr Camión basculante 125cv 0,000 17,50 0,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1,05 0,01

1,06

Codi 38010

U01AA006 Hr Capataz 0,010 20,37 0,20

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,010 18,69 0,19

U39AA002 Hr Retroexcavadora neumáticos 0,020 25,61 0,51

U39AH025 Hr Camión bañera 200 cv 0,010 23,63 0,24

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1,14 0,01

1,15

- Excavacions a cel obert.

Codi 2021

U01AA010 Hr Peón especializado 0,048 18,69 0,90

U02FK012 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,035 51,00 1,79

U02FF001 Hr Excavadora 2 M3. 0,024 55,31 1,33

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,01 0,04

4,05

Codi 2024

U01AA010 Hr Peón especializado 0,064 18,69 1,20

U02FK012 Hr Retro-giro 20 T cazo 1,50 m3 0,045 51,00 2,30

U02FF001 Hr Excavadora 2 M3. 0,040 55,31 2,21

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 5,70 0,06

5,76

M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.  

M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga y transporte de productos a vertedero o lugar 

de empleo. 

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de 

capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos. 

M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con retro-giro de 20 toneladas de 1,50 m3. de 

capacidad de cazo, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  



Codi 2023

U01AA011 Hr Peón ordinario 3,000 18,69 56,07

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,07 0,56

56,63

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,300 18,69 5,61

U02AK001 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 0,300 8,95 2,69

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 8,29 0,08

8,37

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,600 18,69 11,21

U02AK001 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 0,600 8,95 5,37

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 16,58 0,17

16,75

U01AA010 Hr Peón especializado 0,085 18,69 1,59

U02AA005 Hr Retro-martillo rompedor 400 0,085 56,70 4,82

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,41 0,06

6,47

U01AA008 Hr Oficial segunda 0,225 19,03 4,28

U01AA010 Hr Peón especializado 0,500 18,69 9,35

U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante 0,725 8,29 6,01

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 19,64 0,20

19,83

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,150 18,69 2,80

A03CF010 Hr RETROPALA S/NEUMÁ. ARTIC 102 CV 0,080 55,73 4,46

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 7,26 0,07

7,33

M3. Excavación a cielo abierto, por medios manuales, en terreno de consistencia dura, con extracción de tierra 

a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.  

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa, de 10 cm. de espesor, con martillo compresor de 

2.000 l/min., i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, 

según NTE/ADD-19. 

Ml. Levantado de bordillo por medios mecánicos, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes 

indirectos. 

M2. Demolición de solera de hormigón en masa, de 15 cm. de espesor, con martillo compresor de 2.000 l/min., 

i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-

19. 

M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo 

rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.

M2. Corte lineal doble de pavimento de hormigón en masa o mezcla betuminosa, (medidas de la sección de 

longitud por la profuncidad de corte), con cortadora de diamante en soloras o firmes exteriores, interiores y 

replanteo, p.p. de costes indirectos. Se incluye el corte doble ambos lados pavimento para delimitar zona a 

demolir.



U02FA040 Hr Mini pala cargadora 0,050 28,45 1,42

A03FB010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 0,050 65,07 3,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,68 0,05

4,72

U01AA011 Hr Peón ordinario 2,050 18,69 38,31

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 38,31 0,38

38,70

A03FB010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 0,100 65,07 6,51

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,51 0,07

6,57

U02FW020 M3 Canon vertido escombro a verted. 1,000 4,10 4,10

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,10 0,04

4,14

U01AA011 Hr Peón ordinario 3,000 18,69 56,07

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,07 0,56

56,63

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,232 18,69 4,34

U02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,417 39,76 16,58

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 20,92 0,21

21,13

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,300 18,69 5,61

U02FK205 Hr Mini retroexcavadora 0,300 57,81 17,34

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,95 0,23

23,18

M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 40 y 60 m. 

desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, 

vertido sobre estos y p.p de costes indirectos. 

M3. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 Tm., mediante mini-pala 

cargadora, i/p.p. de costes indirectos.

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, en apertura de zanjas, con 

extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 

M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 4,10 €/m3. y p.p. de costes indirectos. 

M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 10 Km., i/p.p. de 

costes indirectos.

M3. Excavación manual de zanjas de saneamiento, en terreno de consistencia floja, i/posterior relleno y 

apisonado de tierras procedentes de la excavación y p.p. de costes indirectos. 

M3. Excavación, con mini-retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con 

extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos. 



U01AA011 Hr Peón ordinario 0,400 18,69 7,48

A03AA010 Hr MINI-CARGAD. C/MARTILLO ROMPEDOR 0,400 55,00 22,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 29,48 0,29

29,77

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,440 18,69 8,22

U02AA010 Hr Retro-martillo rompedor 900 0,360 75,57 27,21

A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 0,120 51,83 6,22

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 41,65 0,42

42,07

U01AA011 Hr Peón ordinario 1,000 18,69 18,69

U02AK001 Hr Retro-martillo rompedor 900 1,000 75,57 75,57

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 94,26 0,94

95,20

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,150 18,69 2,80

U37BA002 Hr Excavadora de neumáticos 0,050 31,27 1,56

U37BE355 Hr Compactador manual 0,020 6,61 0,13

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,50 0,04

4,54

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,100 18,69 1,87

U39AA002 Hr Retroexcavadora neumáticos 0,050 31,27 1,56

U39AC005 Hr Compactador manual 0,050 6,60 0,33

U39CK023 M3 Suelo selecionado 1,000 4,37 4,37

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 8,01 0,08

8,21

U01AA011 Hr Peón ordinario 1,720 18,69 32,15

U04AP001 M3 Tierra 1,050 3,20 3,36

U04PY001 M3 Agua 0,400 1,44 0,58

U02FP001 Hr Apisonadora manual 0,480 2,32 1,11

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 37,20 0,37

37,57

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, en tongadas de 30 cm. de espesor, 

i/aporte de las mismas, regado, empleo de pisón manual y p.p. de costes indirectos. 

M3. Excavación de zanjas de cimentación, en terreno de roca dura, mediante retro martillo rompedor de 900, 

i/extracción de tierras a los bordes y p.p. de costes indirectos.

M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M. 

M3. Excavación de zanjas de cimentación, en terreno de roca blanda, mediante mini-retroexcavadora con 

martillo rompedor, i/extracción de tierra a los bordes y p.p. de costes indirectos.  

M3. Relleno de zanjas con material selecionado incluso compactación 95% P.M.  

Utilizando medios mecánicos per rellenar y compactar.

M3. Excavación de zanjas de cimentación, en roca aglomerada mediante retro martillo rompedor de 900, i 

extracción de tierras a los bordes y p.p de costes indirectos



U01AA011 Hr Peón ordinario 1,300 18,69 24,30

U04PY001 M3 Agua 0,400 1,44 0,58

U04AP001 M3 Tierra 1,050 3,20 3,36

A03CA005 Hr CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3 0,030 51,83 1,55

A03FB010 Hr CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn. 0,050 65,07 3,25

U02FP001 Hr Apisonadora manual 0,480 2,32 1,11

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 34,15 0,34

34,49

- Obra civil.

U01AA007 Hr Oficial primera 1,500 19,03 28,55

U01AA011 Hr Peón ordinario 1,500 18,69 28,04

A02FA716 M3 HORM. HM-30/P/20/ IIa CENTRAL 1,000 90,15 90,15

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 146,73 1,47

148,20

U39CE004 Tm Tm Escoria clasificada y machaca 1,800 11,95 21,51

U01AA006 Hr Capataz 0,001 20,37 0,02

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,060 18,69 1,12

U39AI012 Hr Equipo extend.base,sub-bases 0,006 40,18 0,24

U39AH025 Hr Camión bañera 200 cv 0,060 23,63 1,42

U39AC006 Hr Compactador neumát.autp. 60cv 0,011 13,74 0,15

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 24,46 0,24

24,71

U39DA002 Tm Betún asfáltico B 60/70 1,000 295,11 295,11

Aplicación 1,000 90,00 90,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 385,11 3,85

388,96

Establecemos la proporción del precio entre la Tm y el m³ para betún

asfáltico B 60/70: 

- Densitat betún asfáltico B 60/70: 1,03 tm/m3

- Relación: 1 tm equivale a 0,971 m3

- Precio: 388,96 €/tm.

- Precio: 400,63 €/m3. 400,63

M3. Relleno, extendido y compactado de tierras, por medios manuales, con apisonadora manual tipo rana, en 

tongadas de 30 cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos. 

M3. Solera realizada con hormigón HM-30/P/20/ IIa  N/mm2, Tmax. del árido 20 mm. elaborado en central, 

i/vertido y compactado y p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según EHE.

M3 Base de zahorra artificial de escoria machacada de alto horno puesta en obra, extendida, nivelada y 

compactada. 

Tm. Betún asfáltico B 60/70 a emplear en mezclas asfálticas. 

m³. Relación peso / volumen para betún asfáltico B 60/70.



U01AA006 Hr Capataz 0,001 20,37 0,02

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,001 18,69 0,02

U39AG005 Hr Barredora autopropulsada 0,001 12,14 0,01

U39AM005 Hr Camión bituminador 130 cv 0,001 24,35 0,02

U39DE008 Tm Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 0,002 540,00 0,81

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 0,88 0,01

0,89

U01AA006 Hr Capataz 0,001 20,37 0,02

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,001 18,69 0,02

U39AG005 Hr Barredora autopropulsada 0,001 12,14 0,01

U39AM005 Hr Camión bituminador 130 cv 0,001 24,35 0,02

U39DE008 Tm Emulsión termoadherente tipo ECR 1d 0,002 210,00 0,38

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 0,45 0,00

0,45

U01AA006 Hr Capataz 0,439 20,37 8,94

U01AA011 Hr Peón ordinario 1,200 18,69 22,43

U39AG001 Hr Barredora nemát autropopulsad 0,600 6,20 3,72

U39AM005 Hr Camión bituminador 130 cv 0,600 24,35 14,61

U39DE012 Tm Ligante emulsión ECR-2 1,000 210,00 210,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 259,70 2,60

262,30

U01AA006 Hr Capataz 0,100 20,37 2,04

U01AA007 Hr Oficial primera 0,100 19,03 1,90

U01AA010 Hr Peón especializado 0,100 18,69 1,87

U39CQ005 Tm Arido porfírico 0,950 18,19 17,28

U39DA003 Tm Betún modificado 0,050 395,39 19,77

U39CQ004 Tm Fíller calizo 0,030 47,82 1,43

U39BK205 Hr Planta asfáltica en caliente 0,060 214,56 12,87

U39AI008 Hr Extendedora aglomerado 0,020 39,85 0,80

U39AE001 Hr Compactador tandem 0,020 22,99 0,46

U39AC007 Hr Compactador neumát.autp.100cv 0,020 29,73 0,59

U39AH027 Hr Camión bañera de 25 tm. 0,020 33,72 0,67

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 59,69 0,60

60,28

M2. Emulsión catónica ECI en riego de imprimación. i/ barrido y preparación de la superficie.

Tm. Emulsión ECR-2 en aplicación de tratamiento superficial. i/ barrido y preparación de la superficie.

Tm. Mezcla bituminosa en caliente drenante, tipo P-12 incluso betún y filler, totalmente extendida y compactada. 

M2. Riego de emulsión termoadherente, tipo ECR-1d, con dotación de 0,70 kg/m³



Establecemos la proporción del precio entre la Tm y el m³ para la mezcla

bituminosa en caliente: 

- Densitat mezcla bituminosa en caliente AC22: 2,40 tm/m3

- Relación: 1 tm equivale a 0,4167 m3

- Precio: 60,28 €/tm.

- Precio: 144,67 €/m3. 144,67

U01AA006 Hr Capataz 0,100 20,37 2,04

U01AA007 Hr Oficial primera 0,100 19,03 1,90

U01AA010 Hr Peón especializado 0,100 18,69 1,87

U39CQ005 Tm Arido porfírico 0,950 18,19 17,28

U39DA003 Tm Betún modificado 0,050 395,39 19,77

U39CQ004 Tm Fíller calizo 0,030 47,82 1,43

U39DE003 Tm Ligante emulsión ECR-0 0,005 165,00 0,83

U39BK205 Hr Planta asfáltica en caliente 0,060 214,56 12,87

U39AI008 Hr Extendedora aglomerado 0,020 39,85 0,80

U39AE001 Hr Compactador tandem 0,020 22,99 0,46

U39AC007 Hr Compactador neumát.autp.100cv 0,020 29,73 0,59

U39AM007 Hr Cuba de riego de ligantes 0,020 29,73 0,59

U39AH027 Hr Camión bañera de 25 tm. 0,020 33,72 0,67

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 61,11 0,61

61,72

Establecemos la proporción del precio entre la Tm y el m³ para la mezcla

bituminosa en caliente: 

- Densitat mezcla bituminosa en caliente AC22: 2,40 tm/m3

- Relación: 1 tm equivale a 0,4167 m3

- Precio: 61,72 €/tm.

- Precio: 148,12 €/m3. 148,12

m³. Relación peso / volumen para mezcla bituminosa en caliente, tipo P-12  

Tm. Mezcla bituminosa en caliente drenante, tipo P-12 incluso betún, filler y riego de adherencia, totalmente 

extendida y compactada. 

m³. Relación peso / volumen para mezcla bituminosa en caliente, tipo P-12  



U01AA006 Hr Capataz 0,010 20,37 0,20

U01AA007 Hr Oficial primera 0,300 19,03 5,71

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,300 18,69 5,61

U04MA310 M3 Hormigón HM-15/P/40 central 0,100 69,62 6,96

U04JA105 M3 Mortero M-250 0,010 33,76 0,34

U39QA005 Ml Bordillo tipo T-1 / B1 1,000 10,85 10,85

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 29,67 0,30

29,97

U01AA010 Hr Peón especializado 0,229 17,76 4,07

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 94,54 0,09

U37CE005 Ml Bordillo hormigón recto 15x28 1,000 6,28 6,28

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,025 129,13 3,23

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 13,67 0,14

13,81

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,100 46,54 4,65

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91

U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,003 103,58 0,31

U37DA000 Ud Junta de dilatación/m2. acera 1,000 0,13 0,13

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 18,01 0,18

18,19

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,300 46,54 13,96

A01JK006 M3 MORT. CEM. PREPARADO 1/6 M-40 0,030 61,31 1,84

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91

U37DM005 M2 Terrazo relieve 40x40 cm. 1,050 6,44 6,76

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 35,47 0,35

35,83

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,300 46,54 13,96

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,100 129,13 12,91

U37DA000 Ud Junta de dilatación/m2. acera 1,000 0,13 0,13

U37DC000 M2 Baldosa 20x20x4 tipo panot 1,050 8,10 8,51

U04CA001 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 0,020 142,50 2,85

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 38,36 0,38

38,74

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de 15x28 cm., sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2.  Tmáx. 40 mm. de 

10 cm. de espesor, incluso excavación necesaria, colocado. 

M2. Pavimento exteriores peatonal, con baldosa de terrazo en relieve de 40x40cm, sobre solera de hormigón de 

HM-20 N/mm2. Tmáx 20mm y 10cm de espesor, incluido enlechado de pavimento con cemento coloreado y 

limpieza. 

M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. 

y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

M2. Acera de hormigón ruleteado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación. 

Ml. Bordillo prefabricado de hormigón de secció T-1, colocado sobre solera hormigón.

Con sección normalizada peatonal T1 (20x12) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 

abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 

1340 y UNE 127340.



U01AA502 Hr Cuadrilla B 5,000 45,34 226,70

U05DC001 M2 Fábrica de bloque cerámico 3,700 20,49 75,81

U37UA050 M3 Hormigón HM-30 0,500 148,00 74,00

U05DC020 M3 Excavación y relleno 2,000 115,00 230,00

U05DC015 Ud Cerco y tapa de fundición 1,000 106,48 106,48

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,100 108,54 10,85

U37OE001 Hr Grua y maquinaria 0,100 34,05 3,41

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 711,34 7,11

734,37

U01AA502 Hr Cuadrilla B 0,800 45,34 36,27

U05DC001 Ud Anillo pozo horm. D=80 h=50 1,000 21,22 21,22

U37UA050 Ud Cono asimétrico D=80 H=60 1,000 27,56 27,56

U05DC020 Ud Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 2,000 8,68 17,36

U05DC015 Ud Cerco y tapa de fundición 1,000 70,57 70,57

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,008 94,54 0,76

U37OE001 Hr Grua automovil 0,060 24,05 1,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 175,18 1,75

176,93

U01AA007 Hr Oficial primera 2,000 19,70 39,40

U01AA010 Hr Peón especializado 2,000 17,76 35,52

D04PT155 M2 SOL. HA-25 #150*150*5 15 CM+ENC. 2,000 38,61 77,22

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 152,14 1,52

153,66

Ud. Formación arqueta enterrada, de dimensiones interiores 77x77x120 cm, construido con fábrica de mahón 

cerámico calado, de 1/2 pie de grosor, recibico con mortero de cemento industrial M-5, sobre solera de 

hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de grosor rebocado y pulido interiormente con mortero de 

cemento industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada 

superiormente con tapa de fundición dúctil cuadrada con marco, con clase de carga D-400 según UNE-EN 124, 

para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios mecánicos y posterior relleno del exterior con 

material granular. Incluye mortero para sellado de juntas. Incluye excavación, compactado del exterior, 

transporte y gestión de residuos, Incluye reposición de pavimento.

Ud. Solera pozo de resalto (pozo de bajada y trasdos), construido en zanja según planos, totalmente termiada.

Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una 

altura total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón H-

200 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de altura, 

incluso sellado del encaje de las piezas machiembradas, recibido de pates y tapa de hormigón de 60 cm.



- Urbanización.

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,040 38,90 1,56

U37OE001 Hr Grua automovil 0,010 20,07 0,20

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,210 18,42 3,87

U05AE000 Ml Tub Fundición dúctil D: 100 1,000 29,17 29,17

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 34,79 0,35

35,14

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,250 38,90 9,73

U37OE001 Hr Grua automovil 0,010 20,07 0,20

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,060 18,42 1,11

U05AE000 Ml Tub Fundición dúctil D: 100 1,000 29,17 29,17

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 40,20 0,40

40,60

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,060 38,90 2,33

U37OE001 Hr Grua automovil 0,030 20,07 0,60

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,210 18,42 3,87

U37OE110 Ml Tub. Fundición ducteil D=125 m 1,000 35,91 35,91

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 42,71 0,43

43,14

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standr, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arema de 20 cm., rasanteo de la misa, colocación de la tubería,         relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 

Incluye los trabajos de enlace y total cobertura de arena, para una zanja de 30 cm de ancho, hasta una altura de 

coberturade 20 cm. 



U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,300 38,90 11,67

U37OE001 Hr Grua automovil 0,030 20,07 0,60

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,060 18,42 1,11

U37OE110 Ml Tub. Fundición ducteil D=125 m 1,000 35,91 35,91

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 49,29 0,49

49,78

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,060 38,90 2,33

U37OE001 Hr Grua automovil 0,030 20,07 0,60

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,210 18,42 3,87

U37OE110 Ml Tub.Fundición ductil D=150 m. 1,000 41,41 41,41

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 48,21 0,48

48,70

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,350 38,90 13,62

U37OE001 Hr Grua automovil 0,030 20,07 0,60

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,060 18,42 1,11

U37OE110 Ml Tub.Fundición ductil D=150 m. 1,000 41,41 41,41

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,73 0,57

57,30

U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,080 38,90 3,11

U37OE001 Hr Grua automovil 0,030 20,07 0,60

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,210 18,42 3,87

U37OE115 Ml Tub.Fundición ductil D=200 m. 1,000 57,01 57,01

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 64,59 0,65

65,24

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=125 mm., con junta Standr, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arema de 20 cm., rasanteo de la misa, colocación de la tubería,         relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada.

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=150 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 

Incluye los trabajos de enlace y total cobertura de arena, para una zanja de 30 cm de ancho, hasta una altura de 

coberturade 20 cm. 

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 

Incluye los trabajos de enlace y total cobertura de arena, para una zanja de 30 cm de ancho, hasta una altura de 

coberturade 20 cm. 



U01AA501 Hr Cuadrilla A 0,400 38,90 15,56

U37OE001 Hr Grua automovil 0,040 20,07 0,80

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,060 18,42 1,11

U37OE115 Ml Tub.Fundición ductil D=200 m. 1,000 57,01 57,01

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 74,48 0,74

75,22

U01AA501 Hr Cuadrilla A 4,500 38,90 175,05

U37PE150 Ud Llave compuerta DN=150 mm 1,000 209,75 209,75

U37PC151 Ud Volante de maniobra DN=150 mm. 1,000 21,04 21,04

U06HA015 M2 Mallazo electrosoldado 15x15 d=6 1,520 2,16 3,28

A02AA510 M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,477 90,18 43,02

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,386 71,37 27,55

U10DA001 Ud Ladrillo cerámico 24x12x7 650,000 0,10 65,00

A01JF003 M3 MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,054 88,75 4,79

U05DC015 Ud Cerco y tapa de fundición 1,000 39,07 39,07

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 588,55 5,89

594,44

U01AA501 Hr Cuadrilla A 3,000 38,90 116,70

U37PE605 Ud Val.compuert.bridas D=150 mm. 1,000 249,75 249,75

U37PE105 Ud Empalme brida-enchufe D=150 2,000 50,34 100,68

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 467,13 4,67

471,80

Ml. Tubería de fundición dúctil de D=200 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, 

excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 

cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación, colocada. 

Ud. Válvula de compuerta de cierre elástico para tubería de fundición de 150 mm., provista de volante de 

maniobra, modelo BV-05-47 de BELGICAST o similar, PN 16, DN = 150 mm., colocada en arqueta de registro de 

90x90 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido 

con mortero de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el 

interior con mortero de cemento 1/3, cerco y tapa de fundición dúctil D-400, i/ excavación y relleno perimetral 

posterior, dado de anclaje y accesorios, colocada y probada. 

Ud. Válvula de compuerta con bridas para D=150 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, colocada.

Incluye los trabajos de enlace y total cobertura de arena, para una zanja de 30 cm de ancho, hasta una altura de 

coberturade 20 cm. 



U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,000 20,20 20,20

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,000 18,70 18,70

U26AA007 Ud Válv. comp. latón rosca 2 1/2" 1,000 125,50 125,50

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 0,000 25,00 0,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 164,40 1,64

166,04

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,000 20,20 20,20

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,000 18,70 18,70

U26AA007 Ud Válv. comp. latón rosca 2 1/2" 1,000 125,50 125,50

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 1,000 25,00 25,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 189,40 1,89

191,29

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,500 20,20 30,30

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05

U26AA007 Ud Válvula DN-100 1,000 177,00 177,00

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 1,000 25,00 25,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 260,35 2,60

262,95

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,750 20,20 35,35

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,750 18,70 32,73

U26AA007 Ud Válvula DN-125 1,000 264,00 264,00

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 1,000 25,00 25,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 357,08 3,57

360,65

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de 2 1/2" de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. Instalación bajo trampillón existente, totalmente instalado.

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de 2 1/2" de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. Instalación bajo trampillón cilíndrico con tapa, totalmente instalado.

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de DN 100 de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. Instalación bajo trampillón.

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de DN 125 de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. Instalación bajo trampillón.



U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 2,000 20,20 40,40

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40

U26AA007 Ud Válvula DN-150 1,000 312,00 312,00

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 1,000 25,00 25,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 414,80 4,15

418,95

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,500 20,20 30,30

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05

U26AA007 Ud Válvula reguladora DN65 mm 1,000 1.414,00 1.414,00

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 0,000 25,00 0,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1.472,35 14,72

1.487,07

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,500 20,20 30,30

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,500 18,70 28,05

U26AA007 Ud Válvula reguladora DN80 mm 1,000 1.463,00 1.463,00

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 0,000 25,00 0,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1.521,35 15,21

1.536,56

U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 38,90 116,70

U37PA501 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 1,000 47,72 47,72

U37RE020 Ud Válvula aireación trifuncional  63 mm PN 25 1,000 440,99 440,99

U37PA902 Ud Collarín de toma para D=80 mm 1,000 8,40 8,40

U37PA911 Ud Racor de latón para D=40 mm. 1,000 17,02 17,02

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 587,70 5,88

636,71

Ud. Válvula reguladora de presión, DN65, PN=25 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición 

dúctil y husillo de acero inoxidable. Instalación bajo trampillón cilíndrico con tapa, totalmente instalado.

Ud. Válvula reguladora de presión, DN80, PN=25 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición 

dúctil y husillo de acero inoxidable. Instalación bajo trampillón cilíndrico con tapa, totalmente instalado.

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de DN 150 de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. Instalación bajo trampillón.

Ud. Válvula de aireación trifuncional, tipo ventosa, con conexión roscada o con bridas, para ventilación de 

tubería de  63 mm de PN25 bar. Inlcuye parte proporcional de accesorios y elementos de conexión. Totalmente 

instalada sobre red.



U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 38,90 102,12

U37PA501 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 1,000 47,72 47,72

U37RE020 Ud Ventosa triple efecto 1,000 397,86 397,86

U37PA902 Ud Collarín de toma para D=80 mm 1,000 8,40 8,40

U37PA911 Ud Racor de latón para D=40 mm. 1,000 17,02 17,02

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 573,12 5,73

578,85

U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 38,90 116,70

U37PA501 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 1,000 47,72 47,72

U37RE020 Ud Válvula aireación trifuncional  63 mm PN 25 1,000 440,99 440,99

U37PA902 Ud Collarín de toma para D=80 mm 1,000 8,40 8,40

U37PA911 Ud Racor de latón para D=40 mm. 1,000 17,02 17,02

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 587,70 5,88

636,71

U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 38,90 116,70

U37PA501 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 1,000 47,72 47,72

U37RE020 Ud Válv aireación trifuncional  75-100 mm PN 25 1,000 463,16 463,16

U37PA902 Ud Collarín de toma para D=80 mm 1,000 8,40 8,40

U37PA911 Ud Racor de latón para D=40 mm. 1,000 17,02 17,02

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 587,70 5,88

658,88

U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 38,90 116,70

U37PA501 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 1,000 47,72 47,72

U37RE020 Ud Válv aireación trifuncional  150 mm PN 25 1,000 495,60 495,60

U37PA902 Ud Collarín de toma para D=80 mm 1,000 8,40 8,40

U37PA911 Ud Racor de latón para D=40 mm. 1,000 17,02 17,02

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 587,70 5,88

691,32

Ud. Ventosa automática de triple efecto de DN 50 en la red de distribución de agua potable, incluso válvula de 

corte, montaje e instalación. 

Ud. Válvula de aireación trifuncional, tipo ventosa, con conexión roscada o con bridas, para ventilación de 

tubería de  75 a  100 mm de PN25 bar. Inlcuye parte proporcional de accesorios y elementos de conexión. 

Totalmente instalada sobre red.

Ud. Válvula de aireación trifuncional, tipo ventosa, con conexión roscada o con bridas, para ventilación de 

tubería de  150 mm de PN25 bar. Inlcuye parte proporcional de accesorios y elementos de conexión. 

Totalmente instalada sobre red.

Ud. Válvula de aireación trifuncional, tipo ventosa, con conexión roscada o con bridas, para ventilación de 

tubería de  63 mm de PN25 bar. Inlcuye parte proporcional de accesorios y elementos de conexión. Totalmente 

instalada sobre red.



U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 38,90 116,70

U37PA501 Ud Llave compuerta para D=60 mm. 1,000 47,72 47,72

U37PA902 Ud Collarín de toma para D=80 mm 1,000 8,40 8,40

U37PA911 Ud Racor de latón para D=40 mm. 1,000 17,02 17,02

U37OG201 Ml Tubo polietileno D=1/2" 5,000 0,45 2,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 192,09 1,92

194,01

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 2,000 20,20 40,40

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40

U26AA007 Ud Registrador de datos (Data Logger), tipo Sofrel 1,000 666,79 666,79

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 727,80 7,28

751,87

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 2,000 20,20 40,40

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40

U26AA007 Ud Válvula reguladora DN100 mm 1,000 2.061,00 2.061,00

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 0,000 25,00 0,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 2.138,80 21,39

2.160,19

U01AA007 Hr Oficial primera 0,050 20,20 1,01

U01AA009 Hr Ayudante 0,050 18,70 0,94

U04AA001 M3 Accesorios 1,000 1,05 1,05

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 25 mm/SDR11

PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), accesorios y 1,050 1,00 1,05

electrosoldaduras.

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,05 0,04

4,09

Ud. Desagüe en la red de distribución de agua potable a la red de saneamiento, incluso válvula de corte, con 

tubería de polietileno de 1/2" de diámetro. 

Ud. Válvula reguladora de presión, DN100, PN=25 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición 

dúctil y husillo de acero inoxidable. Instalación bajo trampillón cilíndrico con tapa, totalmente instalado.

Ud. Registrador de datos (Data Logger) para monitorización de red de agua potable, tipo Sofrel LS 42 o 

equivalente, con entradas digitales y analógicas para registro de datos, balance diario sectorizado (caudal 

nocturno, máximo, mínimo y volumen diario), almacenaje de datos, comunicación via radio y via red de telefonía 

móvil. Incluye parte proporcional de accesorios y elementos de conexión. Totalmente instalado.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior, SDR11, 

PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 

obra de los elementos. Colocación sobre fachada para uso provisional durante proceso de obra. Incluye enlace 

con acometida de manera provisional. Incluye accesorios unión termosoldables.



U01AA007 Hr Oficial primera 0,050 20,20 1,01

U01AA009 Hr Ayudante 0,050 18,70 0,94

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,100 18,42 1,84

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 25 mm/SDR11

PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), accesorios y 1,050 0,80 0,84

electrosoldaduras.

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 4,63 0,05

4,67

U01AA007 Hr Oficial primera 0,050 20,20 1,01

U01AA009 Hr Ayudante 0,050 18,70 0,94

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,100 18,42 1,84

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 40 mm/SDR11

PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), accesorios y 1,050 2,30 2,42

electrosoldaduras.

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 6,20 0,06

6,26

U01AA007 Hr Oficial primera 0,150 20,20 3,03

U01AA009 Hr Ayudante 0,150 18,70 2,81

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 63 mm/SDR11

3,8 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 3,95 4,15

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 13,67 0,14

13,80

U01AA007 Hr Oficial primera 0,150 20,20 3,03

U01AA009 Hr Ayudante 0,150 18,70 2,81

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 75 mm/SDR11

4,5 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 5,18 5,44

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 14,96 0,15

15,11

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior, SDR11, 

PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 

obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura arena (20 cm). Incluye accesorios 

unión termosoldables.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior, SDR11, 

PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en 

obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura arena (20 cm). Incluye accesorios 

unión termosoldables.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 75 mm de diámetro exterior y 4,5 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 63 mm de diámetro exterior y 3,8 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.



U01AA007 Hr Oficial primera 0,200 20,20 4,04

U01AA009 Hr Ayudante 0,200 18,70 3,74

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 90 mm/SDR11

5,4 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 7,70 8,09

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 19,55 0,20

19,74

U01AA007 Hr Oficial primera 0,250 20,20 5,05

U01AA009 Hr Ayudante 0,250 18,70 4,68

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 110 mm/SDR11

6,6 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 9,24 9,70

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 23,11 0,23

23,34

U01AA007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06

U01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 125 mm/SDR11

7,4 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 11,12 11,68

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 27,03 0,27

27,30

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de diámetro exterior y 6,6 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 125 mm de diámetro exterior y 7,40 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 90 mm de diámetro exterior y 5,40 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.



U01AA007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06

U01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 140 mm/SDR11

8,30 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 15,50 16,28

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 31,63 0,32

31,95

U01AA007 Hr Oficial primera 0,400 20,20 8,08

U01AA009 Hr Ayudante 0,400 18,70 7,48

U04AA001 M3 Arena de río (0-5mm) 0,200 18,42 3,68

U37OG525 Ml Tubo PE 100, negro banda azul 160 mm/SDR11

9,50 mm espesor, PN: 10 BAR, (UNE 12201-2), 

incluyendo accesorios y electrosoldaduras. 1,050 19,54 20,52

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 39,76 0,40

40,16

U01AA009 Hr Ayudante 0,010 18,70 0,19

U24BA006 Ud Cinta señalización polietileno 1,000 0,25 0,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 0,44 0,00

0,44

ml. Banda continua de señalización con cinta de polietileno de 20 cm ancho colocada sobre canalización de 

agua.  

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 140 mm de diámetro exterior y 8,30 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.

ml. Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 160 mm de diámetro exterior y 9,50 

mm de espesor, SDR11, PN=10 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el 

desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocación sobre relleno de arena base y cobertura 

arena (20 cm). Incluye accesorios unión termosoldables.



U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 2,000 20,20 40,40

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40

U24HD004 Ud Codo acero galv. 90º 1/2" 1,000 0,86 0,86

U24ZX001 Ud Collarín de toma de fundición 1,000 30,96 30,96

U24PD101 Ud Enlace recto polietileno 20 mm 7,000 1,01 7,07

U26AR002 Ud Llave de esfera  1/2" 2,000 3,01 6,02

U24AA001 Ud Contador de agua de 1/2" 0,000 0,00 0,00

U26AD001 Ud Válvula antirretorno 1/2" 1,000 3,78 3,78

U26GX001 Ud Grifo latón rosca 1/2" 1,000 5,92 5,92

U24PA002 Ml Tubo PE 20 mm / 16 bar 3,000 0,53 1,59

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 134,00 1,34

135,34

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 0,200 20,20 4,04

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 0,200 18,70 3,74

Ud Válvula compuerta 3/4" latón rosca 1,000 69,30 69,30

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 77,08 0,77

77,85

U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 1,000 20,20 20,20

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 1,000 18,70 18,70

Ud Válvula compuerta 3/4" latón rosca 1,000 69,30 69,30

U26AA009 Ud Trampillón de fundición Ø90/200x190 1,000 25,00 25,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 108,20 1,08

134,28

Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería de 

polietileno de 1/2" y 10 Atm. serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, manguitos, llaves de 

paso tipo globo, válvula antiretorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de pruebas de latón de 1/2", y 

contador. 

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de 3/4" de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. Instalación bajo trampillón cilíndrico con tapa, totalmente instalado.

Ud. Válvula de compuerta de husillo ascendente y maneta metálica, unión con bridas, de 3/4" de diámetro, 

PN=16 bar, formada por cuerpo, disco en cuña y volante de fundición dúctil y husillo de acero inoxidable, 

accionada con volante exterior. No incluye arqueta ni trampillón.



U01FY105 Hr Oficial 1² fontanero 2,000 20,20 40,40

U01FY110 Hr Ayudante fontanero 2,000 18,70 37,40

U24HD007 Ud Codo de acero galvanizado 90º  1/2" 1,000 1,17 1,17

U24ZX001 Ud Collarín de toma de fundición 1,000 30,96 30,96

U24PD102 Ud Enlace recto polietileno 25 mm 5,000 1,39 6,95

U26AR003 Ud Llave esfera 1/2" 2,000 2,30 4,60

Ud Sistema antifraude 1,000 19,60 19,60

U24AA002 Ud Contador 0,000 0,00 0,00

U26AD002 Ud Válvul antiretorno 1,000 3,78 3,78

U24PA004 Ml Tubo PE 25 mm / 16 bar 3,000 0,90 2,70

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 147,56 1,48

149,04

U01AA007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06

U01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61

U24BA006 Ud Maquinaria para trabajos en fachada 0,300 4,91 1,47

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,025 71,37 1,78

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 14,93 0,15

15,08

U01AA007 Hr Oficial primera 0,300 20,20 6,06

U01AA009 Hr Ayudante 0,300 18,70 5,61

U24BA006 Ud Collarin de toma 1,000 30,96 30,96

U37OG525 Ml Tubo PE 100, banda azul DN: 25 mm/PN:16bar 3,000 0,90 2,70

U24BA006 Ud Codo de acero galvanizado 90º  1/2" 1,000 1,17 1,17

U24BA006 Ud Enlace de polietileno 25 mm 1,000 1,39 1,39

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 47,89 0,48

48,37

U01AA007 Hr Oficial primera 0,400 20,20 8,08

U01AA009 Hr Ayudante 0,400 18,70 7,48

U24B--- Ud Arqueta HPDE 360x220x260, tapa Composite 1,000 74,70 74,70

U24BA006 Ud Trabajos obra civil incliudos 1,000 9,73 9,73

A01JF006 M3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,010 71,37 0,71

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 100,70 1,01

101,71

Ud. Acometida a la red general de distribución, con longitud máxima de 8 m, formada por tuberia pe PE AD de 

3/4" / 16 At, uso alimentario, con bridas de conexión, machón, manguitos, llaves de paso, vávula antiretorno. No 

se incluye contador, ya que está disponible en la instalación

Ud. Arqueta HPDE reforzada con fibra de 360x220x260, para alojamiento contador y accesorios, provisto de 

cerradura especial, con tapa COMPOSITE, incluso p.p. recivido en pavimento previamente preparado para su 

alojamiento.

Ud. Trabajos para enlace de salida arqueta contador y control, con la válvula interior de suministro a cada 

vivienda. Incluye restitución de la fachada. 

Ud. Trabajos para enlace de acometida existente, sobre nueva canaliación. Incluye restitución del tramo de 

acometida. 



U01AA007 Hr Oficial primera 0,100 20,20 2,02

U01AA009 Hr Ayudante 0,100 18,70 1,87

Ud Accesorios enlace 1,000 3,25 3,25

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 7,14 0,07

7,21

U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,500 45,34 158,69

U37QD011 Ud Boca riego e hidrante D=100mm 1,000 607,68 607,68

U37PA203 Ud Codo de 90º para D=100 mm. 2,000 15,39 30,78

U37PA042 Ud Unión Gibault clase D=100 mm. 4,000 9,11 36,44

U37PA403 Ud Unión Gibault en T D=100 mm. 1,000 27,26 27,26

U37OA303 Ml Tub.fib.clase D 100mm 5,000 6,71 33,55

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 894,40 8,94

903,34

U01AA502 Hr Cuadrilla B 3,000 45,34 136,02

U37QD010 Ud Boca riego e hidrante D=80 mm 1,000 482,64 482,64

U37PA202 Ud Codo de 90º para D=80 mm. 2,000 12,04 24,08

U37PA041 Ud Unión Gibault clase D=80 mm. 4,000 7,83 31,32

U37PA902 Ud Collarín de toma de fundición 1,000 30,96 30,96

U37OA302 Ml Tub.fib.clase D 80mm 1,000 6,61 6,61

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 711,63 7,12

718,75

U01AA502 Hr Cuadrilla B 8,000 45,34 362,72

U37QD030 Ud Hidrante "Hermes" D=100 mm. 1,000 1.050,92 1.050,92

U37PA203 Ud Codo de 90º para D=100 mm. 2,000 15,39 30,78

U37PA042 Ud Unión Gibault clase D=100 mm. 4,000 9,11 36,44

U37PA403 Ud Unión Gibault en T D=100 mm. 1,000 27,26 27,26

U37OA303 Ml Tub.fib.clase D 100mm 10,000 6,71 67,10

U37PA503 Ud Llave compuerta para D=100 mm 1,000 74,29 74,29

U37RA000 Ud Pozo arqueta para llave 1,000 202,92 202,92

U37RE000 Ud Dado de hormigón 1,000 41,84 41,84

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 1.894,27 18,94

1.913,21

Ud. Hidrante para incendios, tipo "Hermes", de columna seca de D=100 mm., con buzón y tapa, incluso 

conexión a la red de distribución, con tubería de fibrocemento clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión 

Gibault, codos, etc., totalmente instalado. 

Ud. Trabajos para adecuació de fachada, para instalación del tubo de enlace del exterior con la válvula de 

servicio interior de la vivienda.

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=100 mm., con arqueta y tapa de bronce 

resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución, con tubería de fibrocemento 

clase D de 100 mm. de diámetro, p.p. de unión Gibault, codos, etc., totalmente instalado. 

Ud. Boca de riego e hidrante para incendios tipo "Belgicast" de D=80 mm., con arqueta y tapa de bronce 

resistente al paso de vehículos pesados, incluso conexión a la red de distribución. 



- Seguridad y Salud.

U42AA810 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 1,000 150,00 150,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 150,00 1,50

151,50

U42AE001 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 1,000 109,45 109,45

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 109,45 1,09

110,54

U42AE101 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 1,000 97,75 97,75

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 97,75 0,98

98,73

U42AE201 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 1,000 82,80 82,80

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 82,80 0,83

83,63

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,200 18,69 3,74

U42CC254 Ml Valla metálica móvil 3,50x1,90 0,200 22,10 4,42

U42CC260 Ud Soporte de hormigón para valla 0,110 9,20 1,01

U42CC040 Ud Valla contención peatones 0,050 37,50 1,88

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 11,04 0,11

11,15

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,050 18,69 0,93

U42CC040 Ud Valla contención peatones 0,050 47,50 2,38

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 3,31 0,03

3,34

U42EA001 Ud Casco de seguridad homologado 1,000 10,05 10,05

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 10,05 0,10

10,15

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 

Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 

Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5 

usos).

Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso 

colocación y desmontaje. (20 usos) 

Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica 

mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 

prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de 

P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas 

de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 

220 V. 



U42EA220 Ud Gafas contra impactos. 1,000 15,36 15,36

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 15,36 0,15

15,51

U42EA401 Ud Mascarilla antipolvo 1,000 5,84 5,84

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 5,84 0,06

5,90

U42EA601 Ud Protectores auditivos. 1,000 12,89 12,89

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 12,89 0,13

13,02

U01AA011 Hr Peón ordinario 0,010 18,69 0,19

U42GC205 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 4,500 5,00 22,50

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,69 0,23

22,91

U42IA001 Hr Comite de segurid.e higiene 1,000 66,67 66,67

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 66,67 0,67

67,34

U42IA020 Hr Formacion segurid.e higiene 1,000 22,55 22,55

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 22,55 0,23

22,78

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

Ud. Protectores auditivos, homologados. 

Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos 

trabajadores con categoria de oficial de 2², un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 

1², considerando una reunión como mínimo al mes. 

Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un 

encargado. 

Ud. Pasarela para ejecución de forjados, realizada mediante tablones de madera 20x7 cm. y 3 m. de longitud con 

una anchura de 60 cm. y unidos entre sí mediante clavazón, incluso fabricación y colocación. (Amortización en 

dos puestas). 

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 



U42IA040 Ud Reconocimiento médico obligat 1,000 56,46 56,46

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 56,46 0,56

57,02

U42IA201 Hr Equipo de limpiez.y conserv. 1,000 32,05 32,05

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 32,05 0,32

32,37

U50EO620 Ud Ensayo de tuberías fon. s/ UNE 1,000 300,00 300,00

%CI % Costes indirectos..(s/total) 0,010 300,00 3,00

303,00

Ud. Ensayos de las tuberías  utilizadas en obra  (cobre, caña,  polipropileno, polibutileno...etc), por unidad 

diferenciada, en la red de agua fría y caliente, consistente en: Características geométricas, y/o resistencia al 

calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con  la 

normativa de aplicación.

H.  Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora diaria de 

oficial de 2² y de ayudante. 

Ud. Reconocimiento médico obligatorio. 



5.3.- Mesuraments.

           5.3.1.- Obra Civil.

P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Excavació per a localització de serveis

en terreny no classificat amb mitjans 

manuals i terres deixades a la vora.

Trams d'enllaç amb xarxa aigua existent.

C/Domènec Cardenal, (O) 3 1 1 0,6 1,80

Creuament D Cardenal, (O) 2 1 1 0,6 1,20

C/Domènec Cardenal, (O) 3 1 1 0,6 1,80

Enllaç amb D Cardenal, (E) 2 1 1 0,6 1,20

C/Domènec Cardenal, (E) 2 1 1 0,6 1,20

C/Domènec Cardenal, (E) 2 1 1 0,6 1,20

Creuaments D Cardenal, (E) 0 0 0 0,6 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 2 1 1 0,6 1,20

Lateral Ajuntament, (Est) 2 1 1 0,6 1,20

Plaça Catalunya, (Oest) 3 1 1 0,6 1,80

Pl. Cat, (Est), (Tub PE existent) 2 1 1 0,6 1,20

Creuament Plaça, (Sud) 2 1 1 0,6 1,20

Comtes d'Urgell 0 2 1 0,6 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 0 0 0,6 0,00

Tram c/Monges 0 1 1 0,6 0,00

Enllaç c/Monges 2 1 1 0,6 1,20

Trams escomeses habitatges 78 1 0,5 0,4 15,60

SUBTOTAL: 31,80



P. Iguals Llargada Fondària Total m²
Tall en paviment i mescla bituminosa amb

màquina tallajunts amb disc de diamant,

per delimitar zona a demolir. 

(El preu unitari, inclou el tall doble de

vorera o paviment, per tant parts iguals 1).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 0,15 24,75

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,15 1,05

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 0,15 5,25

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,15 1,80

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,15 27,75

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,15 27,75

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,15 1,50

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,15 4,50

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,15 4,50

Plaça, (Oest) 1 60 0,15 9,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 1 0 0,15 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,15 7,05

Comtes d'Urgell 1 250 0,15 37,50

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,15 3,75

Tram c/Monges 1 28 0,15 4,20

Enllaç c/Monges 1 8 0,15 1,20

SUBTOTAL: 1077 161,55

P. Iguals Llargada Total ml

Demolició de vorada, inclosa la base, 

col.locada sobre formigó , amb martell

trencador de retroexcavadora amb retirada

i càrrega manual sobre contenidor

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 165,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 35,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 180 180,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 180 180,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 560 560,00



P. Iguals Llargada Amplada Total m²
Demolició de vorera, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb compressor mitjans

manuals. 

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 70 1,4 98,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 1,6 56,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 165 1,6 264,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 75 1,2 90,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 1,4 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 2 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0 0,00

Tram c/Monges 0 28 0 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0 0,00

SUBTOTAL: 345 508,00

Demolició de paviment, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb compressor mitjans

manuals. 

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0 163 0 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,4 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,4 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 5 0,4 2,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 5 0,4 2,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,4 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,4 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 12,00

Plaça, (Oest) 1 30 0,4 12,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,4 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,4 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,4 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,4 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,4 0,00

SUBTOTAL: 70 28,00



P. Iguals Llargada Amplada Total m²
Demolició de vorera, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb retroexcavadora amb

martell trencador. 

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 95 1,4 133,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 1,6 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 15 1,6 24,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 105 1,2 126,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 1,4 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 2 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0 0,00

Tram c/Monges 0 28 0 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0 0,00

SUBTOTAL: 215 283,00

Demolició de paviment, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb retroexcavadora amb

martell trencador. 

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0 165 0 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 2,80

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 4,80

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 4,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 12,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,4 0,00

Plaça, (Oest) 1 30 0,4 12,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 18,80

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 100,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 10,00

Tram c/Monges 1 28 0,4 11,20

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 3,20

SUBTOTAL: 447 178,80



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

mini retro i mitjans manuals

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0,85 70 0,4 0,6 14,28

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,4 0,6 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,85 35 0,4 0,6 7,14

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,4 0,6 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,85 165 0,4 0,6 33,66

C/Domènec Cardenal, (E) 0,85 75 0,4 0,6 15,30

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,4 0,6 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,4 0,6 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,4 0,6 0,00
Plaça, (Oest) 0 60 0,4 0,6 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,4 0,6 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,4 0,6 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,4 0,6 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,4 0,6 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,4 0,6 0,00

SUBTOTAL: 345 70,38

P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

mini retro i mitjans manuals

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0,15 70 0,4 0,6 2,52

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,4 0,6 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,15 35 0,4 0,6 1,26

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,4 0,6 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,15 165 0,4 0,6 5,94

C/Domènec Cardenal, (E) 0,15 75 0,4 0,6 2,70

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,4 0,6 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,4 0,6 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,4 0,6 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,4 0,6 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,4 0,6 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,4 0,6 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,4 0,6 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,4 0,6 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,4 0,6 0,00

SUBTOTAL: 345 12,42



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

retroexcavadora amb martell trencador.

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0,85 95 0,4 0,6 19,38

Creuament D Cardenal, (O) 0,85 7 0,4 0,6 1,43

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,4 0,6 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,85 12 0,4 0,6 2,45

C/Domènec Cardenal, (E) 0,85 20 0,4 0,6 4,08

C/Domènec Cardenal, (E) 0,85 110 0,4 0,6 22,44

Creuaments D Cardenal, (E) 0,85 10 0,4 0,6 2,04

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,85 30 0,4 0,6 6,12

Lateral Ajuntament, (Est) 0,85 30 0,4 0,6 6,12
Plaça, (Oest) 0,85 60 0,4 0,6 12,24

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,85 47 0,4 0,6 9,59

Comtes d'Urgell 0,85 250 0,4 0,6 51,00

Creuaments C. d'Urgell 0,85 25 0,4 0,6 5,10

Tram c/Monges 0,85 28 0,4 0,6 5,71

Enllaç c/Monges 0,85 8 0,4 0,6 1,63

SUBTOTAL: 732 149,33

P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

retroexcavadora amb martell trencador.

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0,15 95 0,4 0,6 3,42

Creuament D Cardenal, (O) 0,15 7 0,4 0,6 0,25

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,4 0,6 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,15 12 0,4 0,6 0,43

C/Domènec Cardenal, (E) 0,15 20 0,4 0,6 0,72

C/Domènec Cardenal, (E) 0,15 110 0,4 0,6 3,96

Creuaments D Cardenal, (E) 0,15 10 0,4 0,6 0,36

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,15 30 0,4 0,6 1,08

Lateral Ajuntament, (Est) 0,15 30 0,4 0,6 1,08

Plaça, (Oest) 0,15 60 0,4 0,6 2,16

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,15 47 0,4 0,6 1,69

Comtes d'Urgell 0,15 250 0,4 0,6 9,00

Creuaments C. d'Urgell 0,15 25 0,4 0,6 0,90

Tram c/Monges 0,15 28 0,4 0,6 1,01

Enllaç c/Monges 0,15 8 0,4 0,6 0,29

SUBTOTAL: 732 26,35



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més

de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, 

en tongades de gruix de més de 25 i fins a 

50 cm, utilitzant picó vibrant.

(Cal tenir present que la partida de canonades

porta inclosa l'arena per la rasa).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 0,4 0,2 13,20

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 0,2 0,56

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 0,4 0,2 2,80

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 0,2 0,96

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,2 14,80

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,2 14,80

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 0,2 0,80

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 0,2 2,40

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 0,2 2,40

Plaça, (Oest) 1 60 0,4 0,2 4,80

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 0,2 3,76

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 0,2 20,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 0,2 2,00

Tram c/Monges 1 28 0,4 0,2 2,24

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 0,2 0,64

SUBTOTAL: 1077 86,16



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge

del material al 100% del PM.

Us de compactador manual.

(Cal tenir present que la partida de canonades

porta inclosa l'arena per la rasa).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 1,4 0,05 11,55

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 0,05 0,14

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 1,6 0,05 2,80

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 0,05 0,24

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 1,6 0,05 14,80

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 1,2 0,05 11,10

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 0,05 0,20

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 0,05 0,60

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 0,05 0,60

Plaça, (Oest) 1 60 0,4 0,05 1,20

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 0,05 0,94

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 0,05 5,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 0,05 0,50

Tram c/Monges 1 28 0,4 0,05 0,56

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 0,05 0,16

SUBTOTAL: 1077 50,39



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Càrrega de terres procedents de la demolició

de vorera i excavació de rasa, sobre camió,
amb pala carregadora.

(Cal tenir present que les partides d'excavació

inclouen acopi en els laterals).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 0,4 0,6 39,60

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 0,6 1,68

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 0,4 0,6 8,40

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 0,6 2,88

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,6 44,40

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,6 44,40

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 0,6 2,40

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 0,6 7,20

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 0,6 7,20

Plaça, (Oest) 1 60 0,4 0,6 14,40

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 0,6 11,28

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 0,6 60,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 0,6 6,00

Tram c/Monges 1 28 0,4 0,6 6,72

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 0,6 1,92

Voreres C/Domènec Cardenal 1 560 1,4 0,15 117,60

Materials vorada 1 560 0,1 0,3 16,80

Manuals 1 1 1 32 32,00

SUBTOTAL: 424,88



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Transport de runes i materials

de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió

de residus, amb camió de 10 t, amb un

recorregut de fins a 10 km.

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 0,4 0,6 39,60

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 0,6 1,68

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 0,4 0,6 8,40

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 0,6 2,88

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,6 44,40

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,6 44,40

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 0,6 2,40

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 0,6 7,20

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 0,6 7,20

Plaça, (Oest) 1 60 0,3 0,6 10,80

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 0,6 11,28

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 0,6 60,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 0,6 6,00

Tram c/Monges 1 28 0,4 0,6 6,72

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 0,6 1,92

Voreres C/Domènec Cardenal 1 560 1,4 0,15 117,60

Materials vorada 1 560 0,1 0,3 16,80

Manuals 1 1 1 32 32,00

SUBTOTAL: 421,28



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³

Cànon d'abocament de runes a

l'abocador

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 0,4 0,6 39,60

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 0,6 1,68

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 0,4 0,6 8,40

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 0,6 2,88

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,6 44,40

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,6 44,40

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 0,6 2,40

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 0,6 7,20

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 0,6 7,20

Plaça, (Oest) 1 60 0,4 0,6 14,40

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 0,6 11,28

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 0,6 60,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 0,6 6,00

Tram c/Monges 1 28 0,4 0,6 6,72

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 0,6 1,92

Voreres C/Domènec Cardenal 1 560 1,4 0,15 117,60

Materials vorada 1 560 0,1 0,3 16,80

Manuals 1 1 1 32 32,00

SUBTOTAL: 424,88



P. Iguals Llargada Amplada Fondària Total m³
Paviment formigó sense additius, (rasa)

HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge 

manual i acabat reglejat.

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 0,4 0,1 6,60

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 0,4 0,15 0,42

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 0,4 0,1 1,40

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 0,4 0,15 0,72

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,1 7,40

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 0,4 0,1 7,40

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 0,4 0,15 0,60

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 0,4 0,15 1,80

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 0,4 0,15 1,80

Plaça, (Oest) 1 60 0,4 0,15 3,60

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 0,4 0,15 2,82

Comtes d'Urgell 1 250 0,4 0,15 15,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 0,4 0,15 1,50

Tram c/Monges 1 28 0,4 0,15 1,68

Enllaç c/Monges 1 8 0,4 0,15 0,48

Manuals 15 1 1 0,15 2,25

SUBTOTAL: 508 55,47



P. Iguals Llargada Total ml

Vorada T-1, (secció 20x12) de formigó,

de doble capa, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), segons

UNE-EN1340, col·locada sobre base formigó

no estructural de 15 N/mm² de resistència

a compressió rejuntat amb morter.

(Inclou 0,1 m ³ de formigó per ml de vorada).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 165,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 35,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 180 180,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 180 180,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 560 560,00



P. Iguals Llargada Amplada Total m²
Vorera amb lloseta hidràulica i formigó 

HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge 

manual, amb juntes de dilatació.

(Inclou 0,1 m ³ de formigó per m² de vorera).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 1,4 231,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 8 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 1,6 56,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 180 1,6 288,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 180 1,2 216,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 1,4 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 2 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0 0,00

Tram c/Monges 0 28 0 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0 0,00

SUBTOTAL: 791,00



P. Iguals Llargada Amplada k Total m²
Complement accessibilitat peatonal en

extrems de vorera amb lloseta groga i formigó 

HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge 

manual i acabat reglejat, (coeficient k).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 2 1 0,5 1,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 0 0 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 2 2 1 0,5 2,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 0 0 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 2 1 0,5 1,00

C/Domènec Cardenal, (E) 4 2 1 0,5 4,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 0 0 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 0 0 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 4 1 0,5 0,00

Plaça, (Oest) 0 0 0 0 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 0 0 0 0,00

Comtes d'Urgell 0 0 0 0 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 0 0 0 0,00

Tram c/Monges 0 0 0 0 0,00

Enllaç c/Monges 0 0 0 0 0,00

SUBTOTAL: 8,00

P. Iguals Unitats Total ut

Adaptar vorera a les diferents entrades de

vivendes i garatges de cara a l'accessibilitat.

(Partida alçada per diferents actuacions).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 12 12,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 3 3,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 0 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 16 16,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 8 8,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 0 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 0 0,00

Plaça, (Oest) 0 0 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 0 0,00

Comtes d'Urgell 0 0 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 0 0,00

Tram c/Monges 0 0 0,00

Enllaç c/Monges 0 0 0,00

SUBTOTAL: 39,00



P. Iguals Unitats Total ut

Partida alçada imprevistos d'obra civil,

per diferents incidències. 1 1 1,00

0 1 0,00

SUBTOTAL: 1,00



           5.3.2.- Instal·lacions.

P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 63 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables

d'acord als plànols de la xarxa existent.

C/Domènec Cardenal, (O) 0 165 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,00
Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00
C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 0,00



P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 75 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0 165 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 0,00



P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 90 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0 165 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 0,00



P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 110 mm de 

Ø nominal, de 10 bar de pressió nominal per

aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat a

pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant

unions soldades i col·locat al fons de la rasa.
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 165,00

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 7,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 35,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 185,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 185,00

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 10,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 30,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 1 60 60,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 1 28 28,00

Enllaç c/Monges 1 8 8,00

SUBTOTAL: 713,00



P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0 165 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 12,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 30,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 47,00

Comtes d'Urgell 0 250 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 89,00



P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 160 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0 165 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0 185 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0 30 0,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 1 250 250,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 25,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 275,00



P. Iguals Llargada Total ml

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20

cm per sobre de la canonada, per a malla

senyalitzadora.

C/Domènec Cardenal, (O) 1 165 165,00

Creuament D Cardenal, (O) 1 7 7,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1 35 35,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1 12 12,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 185,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 185,00

Creuaments D Cardenal, (E) 1 10 10,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 1 30 30,00

Lateral Ajuntament, (Est) 1 30 30,00

Plaça, (Oest) 1 60 60,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1 47 47,00

Comtes d'Urgell 1 250 250,00

Creuaments C. d'Urgell 1 25 25,00

Tram c/Monges 1 28 28,00

Enllaç c/Monges 1 8 8,00

SUBTOTAL: 1077,00

P. Iguals Unitats Total ut

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN: 100 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric

amb tapa, totalment instal·lat.

1 4 4,00

SUBTOTAL: 4,00



P. Iguals Unitats Total ut

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN: 125 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric

amb tapa, totalment instal·lat.

1 1 1,00

SUBTOTAL: 1,00

P. Iguals Unitats Total ut

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN 150 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric

amb tapa, totalment instal·lat.

1 1 1,00

SUBTOTAL: 1,00

P. Iguals Unitats Total ut

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN: 63 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa, per airejció manual.

1 2 2,00

SUBTOTAL: 2,00



P. Iguals Unitats Total ut

Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa,

amb connexió roscada o amb brides, per a

ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm

de PN 25 bar. Incloent part proporcional

d'accessoris i elements de connexió.

Totalment instal·lada sobre xarxa.

1 1 1,00

SUBTOTAL: 1,00

P. Iguals Unitats Total ut

Pou de registre amb anells prefabricats de

formigó amb cm i alçada 0,60 m

format per cubeta base de pou d'1 m

sobre solera de formigó H-200, anells de 0,6 m

d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm

1 3 3,00

SUBTOTAL: 3,00

P. Iguals Unitats Total ut

Solera de pou de resalt (pou de baixada i

trasdos), construït en rasa totalment acabat

1 3 3,00

SUBTOTAL: 3,00

P. Iguals Unitats Total ut

Conexions a la xarxa existent de fibrociment

(FC-DN: 100, FC-DN: 125, FC-DN 150..)

Treballs, accessoris, complements, etc..)

1 8 8,00

SUBTOTAL: 8,00



P. Iguals Unitats Total ut

Formació d'escomesa definitiva (3/4") d'aigua

potable per a connexió a armari d'escomesa

en arqueta de vorera. Inclou la connexió

termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm

amb els accessoris adequats. També inclou

instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD

corrugat de diàmetre adequat en façana, tub

de PE de Ø 20 mm de 16 bar.

No s'inclou el comptador, que és existent.

_ Existents: 1 78 78,00

_ Futurs: 1 0 0,00

SUBTOTAL: 78,00

P. Iguals Unitats Total ut

Subministrament i col·locació d'arqueta per

escomesa amb mesures 360x220x260, per

allotjament de comptador de Ø 15/20 mm,

provist de pany especial de quadradet, 

instal·lat en paviment prèviament preparat

per al seu allotjament.

_ Existents: 1 78 78,00

_ Futurs: 1 0 0,00

SUBTOTAL: 78,00

P. Iguals Unitats Total ut

Treballs per enllaç de la nova xarxa amb

les escomeses dels habitatges, 

1 78 78,00

SUBTOTAL: 78,00



P. Iguals Llargada Total ml

Tub de polietilè de PE-100, de 25 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat baixa,

utilitzant unions simples i col·locat en façana
per ús provisional,per enllaçar amb 

escomeses durant el procés de l'obra.

(Partida de provisional subministre, 

en trams amb escomeses d'aigua).

C/Domènec Cardenal, (O) 1 105 105,00

Creuament D Cardenal, (O) 0 7 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0 35 0,00
Enllaç amb D Cardenal, (E) 0 12 0,00
C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 185,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1 185 185,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0 10 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,1 30 3,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,3 30 9,00

Plaça, (Oest) 0 60 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0 0 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0 47 0,00

Comtes d'Urgell 0,05 250 12,50

Creuaments C. d'Urgell 0 25 0,00

Tram c/Monges 0 28 0,00

Enllaç c/Monges 0 8 0,00

SUBTOTAL: 499,50

P. Iguals Unitats Total ut

Treballs per l'enllaç provisional amb 

les escomeses dels habitatges, 

1 78 78,00

SUBTOTAL: 78,00



P. Iguals Unitats Total ut

Hidrant per a incendis de Ø 100 mm,
amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas 

de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa.

1 2 2,00

SUBTOTAL: 2,00

P. Iguals Unitats Total ut

Proves i assatjos en canonades per 

comprovar estanqueitat. 1 1 1,00

SUBTOTAL: 1,00

Partida alçada imprevistos d'instal·lació,

per diferents incidències. 1 1 1,00

0 1 0,00

SUBTOTAL: 0,00



        5.3.3.- Seguretat i Salut.

       a.- Instal·lacions provisionals.

P. Iguals Quantitat Total

Lloguer de caseta per vestidors. 1 1 1

Escomesa provisional electricitat a caseta. 1 1 1

Escomesa provisional fontaneria a caseta. 1 1 1

Escomesa provisional sanejament a caseta 1 1 1

SUBTOTAL: 4

       b.- Senyalitzacions.

P. Iguals Quantitat Total

Tanca contenció vianants. 1 6 6

SUBTOTAL: 6

       c.- Proteccions personals i de tercers.

P. Iguals Quantitat Total

Cascs de seguretat. 1 4 4

Ulleres contra impactes. 1 5 5

Mascaretes antipols. 1 5 5

Protectors auditius. 1 5 5

Protecció de rases per passeres en carrers 1 5 5

SUBTOTAL: 24

        d.- Ma d'obra de seguretat.

P. Iguals Quantitat Total

Comité de seguretat e higiene. 1 0,5 0,5

Formació de seguretat e higiene. 1 0,5 0,5

Reconeixement mèdic obligatori. 1 0,5 0,5

Equip de neteja i conservació. 1 0,5 0,5

SUBTOTAL: 2



5.6.- Pressupost d'Execució per Contracta.

           El pressupost de les obres per l'Execució de l'Obra Civil per la millora de la xarxa

d'aigua potable i canalitacions secundàries del mateix, en la població de Bellvís, 

ascendeix a un total de:

       Dos-cents trenta-sis mil cinc-cents disset €, amb noranta-nou cèntims,

IVA inclós.



5.4.- Pressupost per partides.

          5.4.1.- Obra Civil.

Total m³ Preu ut. Import, (€)

Excavació per a localització de serveis

en terreny no classificat amb mitjans 

manuals i terres deixades a la vora.

Trams d'enllaç amb xarxa aigua existent.

C/Domènec Cardenal, (O) 1,80 56,63 101,93

Creuament D Cardenal, (O) 1,20 56,63 67,96

C/Domènec Cardenal, (O) 1,80 56,63 101,93

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1,20 56,63 67,96

C/Domènec Cardenal, (E) 1,20 56,63 67,96

C/Domènec Cardenal, (E) 1,20 56,63 67,96

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 56,63 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 1,20 56,63 67,96

Lateral Ajuntament, (Est) 1,20 56,63 67,96

Plaça Catalunya, (Oest) 1,80 56,63 101,93

Pl. Cat, (Est), (Tub PE existent) 1,20 56,63 67,96

Creuament Plaça, (Sud) 1,20 56,63 67,96

Comtes d'Urgell 0,00 56,63 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 56,63 0,00

Tram c/Monges 0,00 56,63 0,00

Enllaç c/Monges 1,20 56,63 67,96

Trams escomeses habitatges 15,60 56,63 883,43

SUBTOTAL: 31,80 1800,83



Total m² Preu ut. Import, (€)

Tall en paviment i mescla bituminosa amb

màquina tallajunts amb disc de diamant,

per delimitar zona a demolir. 

(El preu unitari, inclou el tall doble de

vorera o paviment, per tant parts iguals 1).

C/Domènec Cardenal, (O) 24,75 19,83 490,79

Creuament D Cardenal, (O) 1,05 19,83 20,82

C/Domènec Cardenal, (O) 5,25 19,83 104,11

Enllaç amb D Cardenal, (E) 1,80 19,83 35,69

C/Domènec Cardenal, (E) 27,75 19,83 550,28

C/Domènec Cardenal, (E) 27,75 19,83 550,28

Creuaments D Cardenal, (E) 1,50 19,83 29,75

Lateral Ajuntament, (Oest) 4,50 19,83 89,24

Lateral Ajuntament, (Est) 4,50 19,83 89,24

Plaça, (Oest) 9,00 19,83 178,47

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 19,83 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 7,05 19,83 139,80

Comtes d'Urgell 37,50 19,83 743,63

Creuaments C. d'Urgell 3,75 19,83 74,36

Tram c/Monges 4,20 19,83 83,29

Enllaç c/Monges 1,20 19,83 23,80

SUBTOTAL: 161,55 3203,54

Total ml Preu ut. Import, (€)

Demolició de vorada, inclosa la base, 

col.locada sobre formigó , amb martell

trencador de retroexcavadora amb retirada

i càrrega manual sobre contenidor

C/Domènec Cardenal, (O) 165,00 7,33 1209,45

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 7,33 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 35,00 7,33 256,55

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 7,33 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 180,00 7,33 1319,40

C/Domènec Cardenal, (E) 180,00 7,33 1319,40

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 7,33 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 7,33 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 7,33 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 7,33 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 7,33 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 7,33 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 7,33 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 7,33 0,00

Tram c/Monges 0,00 7,33 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 7,33 0,00

SUBTOTAL: 560,00 4104,80



Total m² Preu ut. Import, (€)

Demolició de vorera, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb compressor mitjans

manuals. 

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 98,00 16,75 1641,50

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 16,75 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 56,00 16,75 938,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 16,75 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 264,00 16,75 4422,00

C/Domènec Cardenal, (E) 90,00 16,75 1507,50

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 16,75 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 16,75 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 16,75 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 16,75 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 16,75 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 16,75 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 16,75 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 16,75 0,00

Tram c/Monges 0,00 16,75 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 16,75 0,00

SUBTOTAL: 508,00 8509,00

Demolició de paviment, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb compressor mitjans

manuals. 

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 16,75 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 16,75 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 16,75 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 16,75 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 2,00 16,75 33,50

C/Domènec Cardenal, (E) 2,00 16,75 33,50

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 16,75 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 16,75 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 12,00 16,75 201,00

Plaça, (Oest) 12,00 16,75 201,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 16,75 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 16,75 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 16,75 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 16,75 0,00

Tram c/Monges 0,00 16,75 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 16,75 0,00

SUBTOTAL: 28,00 469,00



Total m² Preu ut. Import, (€)

Demolició de vorera, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb retroexcavadora amb

martell trencador. 

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 133,00 6,47 860,51

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 6,47 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 6,47 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 6,47 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 24,00 6,47 155,28

C/Domènec Cardenal, (E) 126,00 6,47 815,22

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 6,47 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 6,47 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 6,47 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 6,47 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 6,47 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 6,47 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 6,47 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 6,47 0,00

Tram c/Monges 0,00 6,47 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 6,47 0,00

SUBTOTAL: 283,00 1831,01

Demolició de paviment, de fins 

15 cm de gruix i fins a 100 cm

d'amplada amb retroexcavadora amb

martell trencador. 

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 6,47 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 2,80 6,47 18,12

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 6,47 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 4,80 6,47 31,06

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 6,47 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 6,47 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 4,00 6,47 25,88

Lateral Ajuntament, (Oest) 12,00 6,47 77,64

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 6,47 0,00

Plaça, (Oest) 12,00 6,47 77,64

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 6,47 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 18,80 6,47 121,64

Comtes d'Urgell 100,00 6,47 647,00

Creuaments C. d'Urgell 10,00 6,47 64,70

Tram c/Monges 11,20 6,47 72,46

Enllaç c/Monges 3,20 6,47 20,70

SUBTOTAL: 178,80 1156,84



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

mini retro i mitjans manuals

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 14,28 56,63 808,68

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 56,63 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 7,14 56,63 404,34

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 56,63 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 33,66 56,63 1906,17

C/Domènec Cardenal, (E) 15,30 56,63 866,44

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 56,63 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 56,63 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 56,63 0,00
Plaça, (Oest) 0,00 56,63 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 56,63 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 56,63 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 56,63 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 56,63 0,00

Tram c/Monges 0,00 56,63 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 56,63 0,00

SUBTOTAL: 70,38 3985,62

Total m³ Preu ut. Import, (€)

Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

mini retro i mitjans manuals

(Trams amb xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 2,52 56,63 142,71

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 56,63 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 1,26 56,63 71,35

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 56,63 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 5,94 56,63 336,38

C/Domènec Cardenal, (E) 2,70 56,63 152,90

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 56,63 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 56,63 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 56,63 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 56,63 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 56,63 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 56,63 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 56,63 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 56,63 0,00

Tram c/Monges 0,00 56,63 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 56,63 0,00

SUBTOTAL: 12,42 703,34



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

retroexcavadora amb martell trencador.

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 19,38 23,18 449,23

Creuament D Cardenal, (O) 1,43 23,18 33,10

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 23,18 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 2,45 23,18 56,74

C/Domènec Cardenal, (E) 4,08 23,18 94,57

C/Domènec Cardenal, (E) 22,44 23,18 520,16

Creuaments D Cardenal, (E) 2,04 23,18 47,29

Lateral Ajuntament, (Oest) 6,12 23,18 141,86

Lateral Ajuntament, (Est) 6,12 23,18 141,86
Plaça, (Oest) 12,24 23,18 283,72

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 23,18 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 9,59 23,18 222,25

Comtes d'Urgell 51,00 23,18 1182,18

Creuaments C. d'Urgell 5,10 23,18 118,22

Tram c/Monges 5,71 23,18 132,40

Enllaç c/Monges 1,63 23,18 37,83

SUBTOTAL: 149,33 3461,42

Total m³ Preu ut. Import, (€)

Excavació de rasa de fins a 0,6 m d'amplada i  

fins a 1 m de fondària, en terreny dur, amb

retroexcavadora amb martell trencador.

(Trams sense xarxes de Gas i Alta Tensió).

C/Domènec Cardenal, (O) 3,42 29,77 101,81

Creuament D Cardenal, (O) 0,25 29,77 7,50

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 29,77 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,43 29,77 12,86

C/Domènec Cardenal, (E) 0,72 29,77 21,43

C/Domènec Cardenal, (E) 3,96 29,77 117,89

Creuaments D Cardenal, (E) 0,36 29,77 10,72

Lateral Ajuntament, (Oest) 1,08 29,77 32,15

Lateral Ajuntament, (Est) 1,08 29,77 32,15

Plaça, (Oest) 2,16 29,77 64,30

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 29,77 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 1,69 29,77 50,37

Comtes d'Urgell 9,00 29,77 267,93

Creuaments C. d'Urgell 0,90 29,77 26,79

Tram c/Monges 1,01 29,77 30,01

Enllaç c/Monges 0,29 29,77 8,57

SUBTOTAL: 26,35 784,50



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplada més

de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat, 

en tongades de gruix de més de 25 i fins a 

50 cm, utilitzant picó vibrant.

(Cal tenir present que la partida de canonades

porta inclosa l'arena per la rasa).

C/Domènec Cardenal, (O) 13,20 8,21 108,37

Creuament D Cardenal, (O) 0,56 8,21 4,60

C/Domènec Cardenal, (O) 2,80 8,21 22,99

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,96 8,21 7,88

C/Domènec Cardenal, (E) 14,80 8,21 121,51

C/Domènec Cardenal, (E) 14,80 8,21 121,51

Creuaments D Cardenal, (E) 0,80 8,21 6,57

Lateral Ajuntament, (Oest) 2,40 8,21 19,70

Lateral Ajuntament, (Est) 2,40 8,21 19,70

Plaça, (Oest) 4,80 8,21 39,41

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 8,21 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 3,76 8,21 30,87

Comtes d'Urgell 20,00 8,21 164,20

Creuaments C. d'Urgell 2,00 8,21 16,42

Tram c/Monges 2,24 8,21 18,39

Enllaç c/Monges 0,64 8,21 5,25

SUBTOTAL: 86,16 707,37



Total m³ Preu ut. Import total

Base de tot-ú artificial, amb estesa i piconatge

del material al 100% del PM.

Us de compactador manual.

(Cal tenir present que la partida de canonades

porta inclosa l'arena per la rasa).

C/Domènec Cardenal, (O) 11,55 37,57 433,93

Creuament D Cardenal, (O) 0,14 37,57 5,26

C/Domènec Cardenal, (O) 2,80 37,57 105,20

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,24 37,57 9,02

C/Domènec Cardenal, (E) 14,80 37,57 556,04

C/Domènec Cardenal, (E) 11,10 37,57 417,03

Creuaments D Cardenal, (E) 0,20 37,57 7,51

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,60 37,57 22,54

Lateral Ajuntament, (Est) 0,60 37,57 22,54

Plaça, (Oest) 1,20 37,57 45,08

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 37,57 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,94 37,57 35,32

Comtes d'Urgell 5,00 37,57 187,85

Creuaments C. d'Urgell 0,50 37,57 18,79

Tram c/Monges 0,56 37,57 21,04

Enllaç c/Monges 0,16 37,57 6,01

SUBTOTAL: 50,39 1893,15



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Càrrega de terres procedents de la demolició

de vorera i excavació de rasa, sobre camió,
amb pala carregadora.

(Cal tenir present que les partides d'excavació

inclouen acopi en els laterals).

C/Domènec Cardenal, (O) 39,60 4,72 186,91

Creuament D Cardenal, (O) 1,68 4,72 7,93

C/Domènec Cardenal, (O) 8,40 4,72 39,65

Enllaç amb D Cardenal, (E) 2,88 4,72 13,59

C/Domènec Cardenal, (E) 44,40 4,72 209,57

C/Domènec Cardenal, (E) 44,40 4,72 209,57

Creuaments D Cardenal, (E) 2,40 4,72 11,33

Lateral Ajuntament, (Oest) 7,20 4,72 33,98

Lateral Ajuntament, (Est) 7,20 4,72 33,98

Plaça, (Oest) 14,40 4,72 67,97

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 4,72 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 11,28 4,72 53,24

Comtes d'Urgell 60,00 4,72 283,20

Creuaments C. d'Urgell 6,00 4,72 28,32

Tram c/Monges 6,72 4,72 31,72

Enllaç c/Monges 1,92 4,72 9,06

Voreres C/Domènec Cardenal 117,60 4,72 555,07

Materials vorada 16,80 4,72 79,30

Manuals 32,00 4,72 151,04

SUBTOTAL: 424,88 2005,43



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Transport de runes i materials

de rebuig a instal·lació autoritzada de gestió

de residus, amb camió de 10 t, amb un

recorregut de fins a 10 km.

C/Domènec Cardenal, (O) 39,60 6,57 260,17

Creuament D Cardenal, (O) 1,68 6,57 11,04

C/Domènec Cardenal, (O) 8,40 6,57 55,19

Enllaç amb D Cardenal, (E) 2,88 6,57 18,92

C/Domènec Cardenal, (E) 44,40 6,57 291,71

C/Domènec Cardenal, (E) 44,40 6,57 291,71

Creuaments D Cardenal, (E) 2,40 6,57 15,77

Lateral Ajuntament, (Oest) 7,20 6,57 47,30

Lateral Ajuntament, (Est) 7,20 6,57 47,30

Plaça, (Oest) 10,80 6,57 70,96

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 6,57 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 11,28 6,57 74,11

Comtes d'Urgell 60,00 6,57 394,20

Creuaments C. d'Urgell 6,00 6,57 39,42

Tram c/Monges 6,72 6,57 44,15

Enllaç c/Monges 1,92 6,57 12,61

Voreres C/Domènec Cardenal 117,60 6,57 772,63

Materials vorada 16,80 6,57 110,38

Manuals 32,00 6,57 210,24

SUBTOTAL: 421,28 2767,81



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Cànon d'abocament de runes a

l'abocador

C/Domènec Cardenal, (O) 39,60 4,14 163,94

Creuament D Cardenal, (O) 1,68 4,14 6,96

C/Domènec Cardenal, (O) 8,40 4,14 34,78

Enllaç amb D Cardenal, (E) 2,88 4,14 11,92

C/Domènec Cardenal, (E) 44,40 4,14 183,82

C/Domènec Cardenal, (E) 44,40 4,14 183,82

Creuaments D Cardenal, (E) 2,40 4,14 9,94

Lateral Ajuntament, (Oest) 7,20 4,14 29,81

Lateral Ajuntament, (Est) 7,20 4,14 29,81

Plaça, (Oest) 14,40 4,14 59,62

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 4,14 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 11,28 4,14 46,70

Comtes d'Urgell 60,00 4,14 248,40

Creuaments C. d'Urgell 6,00 4,14 24,84

Tram c/Monges 6,72 4,14 27,82

Enllaç c/Monges 1,92 4,14 7,95

Voreres C/Domènec Cardenal 117,60 4,14 486,86

Materials vorada 16,80 4,14 69,55

Manuals 32,00 4,14 132,48

SUBTOTAL: 424,88 1759,00



Total m³ Preu ut. Import, (€)

Paviment formigó sense additius, (rasa)

HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge 

manual i acabat reglejat.

C/Domènec Cardenal, (O) 6,60 148,2 978,12

Creuament D Cardenal, (O) 0,42 148,2 62,24

C/Domènec Cardenal, (O) 1,40 148,2 207,48

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,72 148,2 106,70

C/Domènec Cardenal, (E) 7,40 148,2 1096,68

C/Domènec Cardenal, (E) 7,40 148,2 1096,68

Creuaments D Cardenal, (E) 0,60 148,2 88,92

Lateral Ajuntament, (Oest) 1,80 148,2 266,76

Lateral Ajuntament, (Est) 1,80 148,2 266,76

Plaça, (Oest) 3,60 148,2 533,52

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 148,2 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 2,82 148,2 417,92

Comtes d'Urgell 15,00 148,2 2223,00

Creuaments C. d'Urgell 1,50 148,2 222,30

Tram c/Monges 1,68 148,2 248,98

Enllaç c/Monges 0,48 148,2 71,14

Manuals 2,25 148,2 333,45

SUBTOTAL: 55,47 8220,65



Total ml Preu ut. Import total

Vorada T-1, (secció 20x12) de formigó,

de doble capa, de classe climàtica B,

classe resistent a l'abrasió H i classe

resistent a flexió S (R-3,5 N/mm²), segons

UNE-EN1340, col·locada sobre base formigó

no estructural de 15 N/mm² de resistència

a compressió rejuntat amb morter.

(Inclou 0,1 m³ de formigó per ml de vorada).

C/Domènec Cardenal, (O) 165,00 29,97 4945,05

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 29,97 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 35,00 29,97 1048,95

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 29,97 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 180,00 29,97 5394,60

C/Domènec Cardenal, (E) 180,00 29,97 5394,60

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 29,97 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 29,97 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 29,97 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 29,97 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 29,97 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 29,97 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 29,97 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 29,97 0,00

Tram c/Monges 0,00 29,97 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 29,97 0,00

SUBTOTAL: 560,00 16783,20



Total m² Preu ut. Import, (€)

Vorera amb lloseta hidràulica i formigó 

HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge 

manual, amb juntes de dilatació.

(Inclou 0,1 m³ de formigó per m² de vorera).

C/Domènec Cardenal, (O) 231,00 38,74 8948,94

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 38,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 56,00 38,74 2169,44

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 38,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 288,00 38,74 11157,12

C/Domènec Cardenal, (E) 216,00 38,74 8367,84

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 38,74 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 38,74 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 38,74 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 38,74 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 38,74 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 38,74 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 38,74 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 38,74 0,00

Tram c/Monges 0,00 38,74 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 38,74 0,00

SUBTOTAL: 791,00 30643,34



Total m² Preu ut. Import, (€)

Complement accessibilitat peatonal en

extrems de vorera amb lloseta groga i formigó 

HM-20/P/20/IIa de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, 

escampat des de camió, estesa i vibratge 

manual i acabat reglejat, (coeficient k).

C/Domènec Cardenal, (O) 1,00 38,74 38,74

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 38,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 2,00 38,74 77,48

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 38,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 1,00 38,74 38,74

C/Domènec Cardenal, (E) 4,00 38,74 154,96

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 38,74 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 38,74 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 38,74 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 38,74 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 38,74 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 38,74 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 38,74 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 38,74 0,00

Tram c/Monges 0,00 38,74 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 38,74 0,00

SUBTOTAL: 8,00 309,92

Total ut Preu ut. Import, (€)

Adaptar vorera a les diferents entrades de

vivendes i garatges de cara a l'accessibilitat.

(Partida alçada per diferents actuacions).

C/Domènec Cardenal, (O) 12,00 30 360,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 30 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 3,00 30 90,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 30 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 16,00 30 480,00

C/Domènec Cardenal, (E) 8,00 30 240,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 30 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 30 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 30 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 30 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 30 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 30 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 30 0,00

Tram c/Monges 0,00 30 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 30 0,00

SUBTOTAL: 39,00 1170,00



Total ut Preu ut. Import, (€)

Partida alçada imprevistos d'obra civil,

per diferents incidències. 1,00 1500 1500,00

0,00 0 0,00

SUBTOTAL: 1,00 1500,00

TOTAL OBRA CIVIL: 97769,79



          5.4.2.- Instal·lacions.

Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 63 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa. Inclou accessoris termosoldables

d'acord als plànols de la xarxa existent.

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 13,8 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 13,8 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 13,8 0,00
Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 13,8 0,00
C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 13,8 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 13,8 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 13,8 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 13,8 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 13,8 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 13,8 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 13,8 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 13,8 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 13,8 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 13,8 0,00

Tram c/Monges 0,00 13,8 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 13,8 0,00

SUBTOTAL: 0,00 0,00



Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 75 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 15,11 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 15,11 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 15,11 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 15,11 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 15,11 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 15,11 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 15,11 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 15,11 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 15,11 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 15,11 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 15,11 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 15,11 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 15,11 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 15,11 0,00

Tram c/Monges 0,00 15,11 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 15,11 0,00

SUBTOTAL: 0,00 0,00



Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 90 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 19,74 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 19,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 19,74 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 19,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 19,74 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 19,74 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 19,74 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 19,74 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 19,74 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 19,74 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 19,74 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 19,74 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 19,74 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 19,74 0,00

Tram c/Monges 0,00 19,74 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 19,74 0,00

SUBTOTAL: 0,00 0,00



Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 110 mm de 

Ø nominal, de 10 bar de pressió nominal per

aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat a

pressió, amb grau de dificultat mitja, utilitzant

unions soldades i col·locat al fons de la rasa.
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 165,00 23,34 3851,10

Creuament D Cardenal, (O) 7,00 23,34 163,38

C/Domènec Cardenal, (O) 35,00 23,34 816,90

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 23,34 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 185,00 23,34 4317,90

C/Domènec Cardenal, (E) 185,00 23,34 4317,90

Creuaments D Cardenal, (E) 10,00 23,34 233,40

Lateral Ajuntament, (Oest) 30,00 23,34 700,20

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 23,34 0,00

Plaça, (Oest) 60,00 23,34 1400,40

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 23,34 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 23,34 0,00

Comtes d'Urgell 0,00 23,34 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 23,34 0,00

Tram c/Monges 28,00 23,34 653,52

Enllaç c/Monges 8,00 23,34 186,72

SUBTOTAL: 713,00 16641,42



Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 125 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 27,3 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 27,3 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 27,3 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 12,00 27,3 327,60

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 27,3 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 27,3 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 27,3 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 27,3 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 30,00 27,3 819,00

Plaça, (Oest) 0,00 27,3 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 27,3 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 47,00 27,3 1283,10

Comtes d'Urgell 0,00 27,3 0,00

Creuaments C. d'Urgell 0,00 27,3 0,00

Tram c/Monges 0,00 27,3 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 27,3 0,00

SUBTOTAL: 89,00 2429,70



Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 160 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat mitja,

utilitzant unions soldades i col·locat al fons de
la rasa, amb cobertura total d'arena.

Inclou accessoris termosoldables

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 40,16 0,00

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 40,16 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 40,16 0,00

Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 40,16 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 40,16 0,00

C/Domènec Cardenal, (E) 0,00 40,16 0,00

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 40,16 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 0,00 40,16 0,00

Lateral Ajuntament, (Est) 0,00 40,16 0,00

Plaça, (Oest) 0,00 40,16 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 40,16 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 40,16 0,00

Comtes d'Urgell 250,00 40,16 10040,00

Creuaments C. d'Urgell 25,00 40,16 1004,00

Tram c/Monges 0,00 40,16 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 40,16 0,00

SUBTOTAL: 275,00 11044,00



Total ml Preu ut. Import, (€)

Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm

d'amplada, col·locada al llarg de la rasa a 20

cm per sobre de la canonada, per a malla

senyalitzadora.

C/Domènec Cardenal, (O) 165,00 0,44 72,60

Creuament D Cardenal, (O) 7,00 0,44 3,08

C/Domènec Cardenal, (O) 35,00 0,44 15,40

Enllaç amb D Cardenal, (E) 12,00 0,44 5,28

C/Domènec Cardenal, (E) 185,00 0,44 81,40

C/Domènec Cardenal, (E) 185,00 0,44 81,40

Creuaments D Cardenal, (E) 10,00 0,44 4,40

Lateral Ajuntament, (Oest) 30,00 0,44 13,20

Lateral Ajuntament, (Est) 30,00 0,44 13,20

Plaça, (Oest) 60,00 0,44 26,40

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 0,44 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 47,00 0,44 20,68

Comtes d'Urgell 250,00 0,44 110,00

Creuaments C. d'Urgell 25,00 0,44 11,00

Tram c/Monges 28,00 0,44 12,32

Enllaç c/Monges 8,00 0,44 3,52

SUBTOTAL: 1077,00 473,88

Total ut Preu ut. Import, (€)

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN: 100 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric

amb tapa, totalment instal·lat.

4,00 262,95 1051,80

SUBTOTAL: 4,00 1051,80



Total ut Preu ut. Import, (€)

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN: 125 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric

amb tapa, totalment instal·lat.

1,00 360,65 360,65

SUBTOTAL: 1,00 360,65

Total ut Preu ut. Import total

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN 150 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa. Instal·lada sota trampilló cilíndric

amb tapa, totalment instal·lat.

1,00 418,95 418,95

SUBTOTAL: 1,00 418,95

Total ut Preu ut. Import, (€)

Vàlvula de comporta manual amb brides, de 

cos llarg, DN: 63 mm de PN 16 bar,

cos de fosa modular EN-GJS-500-7 (GGCG50)

i tapa de fosa modular EN-GJS-500-7 

(GGCG50), amb revestiment de resina epoxi

(250 micres), comporta de fosa+EPDM i

tancament de seient elàstic, eix d'acer inox

1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant

de fosa, per airejció manual.

2,00 166,04 332,08

SUBTOTAL: 2,00 332,08



Total ut Preu ut. Import total

Vàlvula d'aireació trifuncional, tipus ventosa,

amb connexió roscada o amb brides, per a

ventilació de canonada de Ø 125 a Ø 160 mm

de PN 25 bar. Incloent part proporcional

d'accessoris i elements de connexió.

Totalment instal·lada sobre xarxa.

1,00 691,32 691,32

SUBTOTAL: 1,00 691,32

Total ut Preu ut. Import total

Pou de registre amb anells prefabricats de

formigó amb Æ menor de 80 cm i alçada 0,60 m

format per cubeta base de pou d'1 m

sobre solera de formigó H-200, anells de 0,6 m

d'alçada, con asimètric de remat de 60 cm

3,00 176,93 530,79

SUBTOTAL: 3,00 530,79

Total ut Preu ut. Import total

Solera de pou de resalt (pou de baixada i

trasdos), construït en rasa totalment acabat

3,00 153,66 460,98

SUBTOTAL: 3,00 460,98

Total ut Preu ut. Import total

Conexions a la xarxa existent de fibrociment

(FC-DN: 100, FC-DN: 125, FC-DN 150..)

Treballs, accessoris, complements, etc..)

8,00 450 3600,00

SUBTOTAL: 8,00 3600,00



Total ut Preu ut. Import total

Formació d'escomesa definitiva (3/4") d'aigua

potable per a connexió a armari d'escomesa

en arqueta de vorera. Inclou la connexió

termosoldada per a tub de PE, de Ø 25 mm

amb els accessoris adequats. També inclou

instal·lació de vàlvules, passatubs PEAD

corrugat de diàmetre adequat en façana, tub

de PE de Ø 20 mm de 16 bar.

No s'inclou el comptador, que és existent.

_ Existents: 78,00 149,04 11625,12

_ Futurs: 0,00 149,04 0,00

SUBTOTAL: 78,00 11625,12

Total ut Preu ut. Import total

Subministrament i col·locació d'arqueta per

escomesa amb mesures 360x220x260, per

allotjament de comptador de Ø 15/20 mm,

provist de pany especial de quadradet, 

instal·lat en paviment prèviament preparat

per al seu allotjament.

_ Existents: 78,00 101,71 7933,38

_ Futurs: 0,00 101,71 0,00

SUBTOTAL: 78,00 7933,38

Total ut Preu ut. Import, (€)

Treballs per enllaç de la nova xarxa amb

les escomeses dels habitatges, 

78,00 15,08 1176,24

SUBTOTAL: 78,00 1176,24



Total ml Preu ut. Import, (€)

Tub de polietilè de PE-100, de 25 mm de 

diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal

per aigua potable UNE-EN 12202-2, connectat

a pressió, amb grau de dificultat baixa,

utilitzant unions simples i col·locat en façana
per ús provisional,per enllaçar amb 

escomeses durant el procés de l'obra.

(Partida de provisional subministre, 

en trams amb escomeses d'aigua).

C/Domènec Cardenal, (O) 105,00 4,09 429,45

Creuament D Cardenal, (O) 0,00 4,09 0,00

C/Domènec Cardenal, (O) 0,00 4,09 0,00
Enllaç amb D Cardenal, (E) 0,00 4,09 0,00
C/Domènec Cardenal, (E) 185,00 4,09 756,65

C/Domènec Cardenal, (E) 185,00 4,09 756,65

Creuaments D Cardenal, (E) 0,00 4,09 0,00

Lateral Ajuntament, (Oest) 3,00 4,09 12,27

Lateral Ajuntament, (Est) 9,00 4,09 36,81

Plaça, (Oest) 0,00 4,09 0,00

Plaça, (Est), (Tub PE existent) 0,00 4,09 0,00

Creuament Plaça, (Sud) 0,00 4,09 0,00

Comtes d'Urgell 12,50 4,09 51,13

Creuaments C. d'Urgell 0,00 4,09 0,00

Tram c/Monges 0,00 4,09 0,00

Enllaç c/Monges 0,00 4,09 0,00

SUBTOTAL: 499,50 2042,96

Total ut Preu ut. Import, (€)

Treballs per l'enllaç provisional amb 

les escomeses dels habitatges, 

78,00 15,08 1176,24

SUBTOTAL: 78,00 1176,24



Total ut Preu ut. Import total

Hidrant per a incendis de Ø 100 mm,

amb arqueta i tapa de bronze resistent al pas 

de vehicles pesants, inclou connexió a xarxa.

2,00 880,58 1761,16

SUBTOTAL: 2,00 1761,16

Total ut Preu ut. Import, (€)

Proves i assatjos en canonades per 

comprovar estanqueitat. 1,00 302 302,00

SUBTOTAL: 1,00 302,00

Partida alçada imprevistos d'instal·lació,

per diferents incidències. 1,00 1500 1500,00

0,00 0 0,00

SUBTOTAL: 0,00 1500,00

TOTAL INSTAL.LACIONS: 65552,67



           5.4.3.- Seguretat i Salut.

       a.- Instal·lacions provisionals.

Total Preu ut. Import, (€)

Lloguer de caseta per vestidors. 1 118,17 118,17

Escomesa provisional electricitat a caseta. 1 110,54 110,54

Escomesa provisional fontaneria a caseta. 1 98,73 98,73

Escomesa provisional sanejament a caseta 1 81,1006 81,10

SUBTOTAL: 4 408,54

       b.- Senyalitzacions.

Total Preu ut. Import, (€)

Tanca contenció vianants. 6 11,15 66,90

SUBTOTAL: 6 66,90

       c.- Proteccions personals i de tercers.

Total Preu ut. Import, (€)

Cascs de seguretat. 4 10,15 40,6

Ulleres contra impactes. 5 15,51 77,55

Mascaretes antipols. 5 5,9 29,50

Protectors auditius. 5 13,02 65,1

Protecció de rases per passeres en carrers 5 22,91 114,55

SUBTOTAL: 24 327,30

        d.- Ma d'obra de seguretat.

Total Preu ut. Import, (€)

Comité de seguretat e higiene. 0,50 57,14 67,34

Formació de seguretat e higiene. 0,50 12,68 22,78

Reconeixement mèdic obligatori. 0,50 57,02 28,51

Equip de neteja i conservació. 0,50 32,37 16,19

SUBTOTAL: 2 134,82

TOTAL SEGURETAT: 937,56



5.5.- Resum de preus per partides.

            5.4.1.- Obra Civil: 97769,79

            5.4.2.- Instal·lacions: 65552,67

            5.4.3.- Seguretat i Salut: 937,56

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL, (€): 164260,01

5.6.- Pressupost d'Execució per Contracta.

Pressupost Execució Material 164260,01

Benefici Industrial, (6%): 9855,60

Despeses Generals, (13%): 21353,80

Import: 195469,41

IVA 21%: 41048,58

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRATA, (€): 236517,99

           El pressupost de les obres per l'Execució de l'Obra Civil per la millora de la xarxa

d'aigua potable i canalitacions secundàries del mateix, en la població de Bellvís, 

ascendeix a un total de:

       Dos-cents trenta-sis mil cinc-cents disset €, amb noranta-nou cèntims,

IVA inclós.

Lleida, juliol de 2025

L'ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL

Joan Vilella Vilana

Col·legiat núm. 12282-L
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