Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME JURIDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIO EN LOTS relatiu al contracte d’
OBRES DE REHABILITACIO DEL CLAUSTRE | LA FAGCANA DEL C/HOSPITAL DE
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VELLA, DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE -
EXP. NUM. 601.2025.125

Descripcio OBRES DE REHABILITACIO DEL
del CLAUSTRE | LA FACANA DEL
contracte C/HOSPITAL DE L'ANTIC HOSPITAL
DE LA SANTA CREU DE
BARCELONA, AL DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA, DE BARCELONA,
AMB MESURES DE CONTRACTACIO
PUBLICA SOSTENIBLE.

D’acord amb I'Informe técnic de la Direccié técnica d’Edificacid, en el que es justifica la no
divisio en lots del contracte de referéncia, s'informa el segiient:

l.- JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

En el present cas, la no divisié en lots es troba emparada en l'informe técnic emés per la
Direccié Técnica d’Edificacié d’aquesta entitat de data 26 de setembre de 2025, en el que
s’indica:

“La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el
que es disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose
reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el expediente, salvo
en los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es
divideixi en lots:

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres de Rehabilitacié del
claustre i la facana recaient al C/.Hospital, de I'antic Hospital de la Santa Creu, al Districte de
Ciutat Vella de Barcelona, amb un termini de 7 mesos, és aconsellable que el mateix sigui
prestat per un Gnic contractista i no admetre fraccionament.

- Elrisc per a la correcta prestacié del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar 'execucié de les diferents prestacions,
quiestié6 que podria veure’s impossibilitada per la seva divisié en lots i execucié per una
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar I'execucié adequada
del contracte.
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A més, en el suposit que aqui ens ocupa amb la licitacié conjunta del contracte sense divisié en
lots, el que es pretén es dotar d’'una major eficiencia i coordinacié dels treballs i, a més,
I'aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu
objecte en diferents lots.

Per tot l'indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direccié Tecnica, no procedeix la divisié del
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe”

Il.- JUSTIFICACIO JURIDICA.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulat a I'article 99 de la LCSP, en el que
es disposa el seguent:

“1. El objeto de los contratos del sector publico debera ser determinado. EI mismo se
podra definir en atencién a las necesidades o funcionalidades concretas que se
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solucion tnica. En especial,
se definirdn de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden
incorporarse innovaciones tecnolégicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten.

2. No podra fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia del mismo y
eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicacion que
correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la
realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposiciéon adicional
cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto del
contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se consideraran motivos validos, a efectos de justificar la no divisién en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la divisién en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el
6rgano de contrataciéon debera solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha
circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
efjecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
divisibn en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos
extremos deberén ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (...).”

Consequientment, segons es disposa en aquest precepte en el suposit que el contracte no es
divideixi en lots s’haura de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el
contracte no és objecte de fraccionament.
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En el present cas, trobem que d’acord amb l'informe técnic abans esmentat, no procedeix la
divisio del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no
divisio en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant el que es preveu a
'esmentat article de la LCSP.

Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO
dividir en lots 'actual expedient de contractacié.

Laura Gascons Mélich
Cap de Contractacié

Barcelona, a la data de la signatura electronica



