

RESOLUCIÓ DE L'ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ DE L'INSTITUT D'INVESTIGACIÓ SANITÀRIA PERE VIRGILI, PER LA QUAL ES RECTIFICA L'ERROR DETECTAT EN L'EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ RELATIU LES OBRES I EL SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA, CONTROL DE QUALITAT AMB COORDINACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT PER A LA CREACIÓ DE LA UNITAT D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA CATALUNYA SUD DE L'IISPV A L'HUSJR, PER A LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE FINANÇAT PER INSTITUTO DE SALUD CARLOS III (ISCIII) I ELS FONS DE NEXT GENERATION EU, QUE FINANCEN LES ACTUACIONS DEL MECANISME PER A LA RECUPERACIÓ I LA RESILIÈNCIA (MRR), EN EL MARC DE LA CONVOCATÒRIA PUBLICADA PER L'ORDRE CNU/709/2024, DE 1 DE JULIOL DE 2024 (BDNS 773473)

Exp.Núm. IISPV2025-15

D'acord amb allò establert a l'article 109 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i l'article 122 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

RESOLC:

PRIMER: Rectificar l'error detectat en l'Informe justificatiu de necessitats, en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en altres documents on pugui estar contemplat, en relació al termini d'execució de les obres.

On diu:

Termini d'execució de les obres (aplicable a tots els lots): 8 mesos, a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.

No obstant, es podrà ampliar el termini d'execució d'acord amb l'art. 195.2 LCSP, el qual preveu la possibilitat d'ampliar el termini d'execució per un retard per causes no imputables al contractista.

Ha de dir:

Termini d'execució de les obres: 8 mesos, a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.

Aquest termini de 8 mesos es distribueix de la següent manera en funció del lot corresponent:

- *LOT 1: Execució de les obres estructurals per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud:* El termini d'execució és de 4 mesos a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.
- *LOT 2: Execució de l'Obra Civil i les instal·lacions per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud:* El termini d'execució és de 8 mesos a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.
- *LOT 3: Servei de Direcció Facultativa, Control de Qualitat amb Coordinació en matèria de Seguretat i Salut per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud:* El termini d'execució és de 8 mesos a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.

Aplicable a tots els lots: No obstant, es podrà ampliar el termini d'execució d'acord amb l'art. 195.2 LCSP, el qual preveu la possibilitat d'ampliar el termini d'execució per un retard per causes no imputables al contractista.

SEGON: Rectificar l'error detectat en l'Informe justificatiu de necessitats, en el document relatiu en el Plec de Clàusules Administratives Particulars i en altres documents on pugui estar contemplat, en relació al criteri d'adjudicació sotmès a judici de valor relatiu a "A.1.2.- Proposta i justificació de la reducció del termini d'execució", del Lot 1.

On diu:

El termini d'execució de l'obra és de 8 mesos.

Es valorarà fins a 10 punts la reducció del termini fins a un màxim de 2 setmanes.

El present criteri es valorarà d'acord amb la reducció del termini d'execució, la justificació amb els diagrames de precedències, diagrama de Gantt, la disposició dels recursos humans, equip responsable i altra documentació tècnica. Les propostes i justificacions que no siguin coherent amb la planificació del projecte executiu de l'obra es puntuaran amb 0 punts.

Ha de dir:

El termini d'execució d'aquest Lot és de 4 mesos a comptar a partir de l'endemà de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, sense possibilitat de pròrroga.

Es valorarà fins a 10 punts la reducció del termini fins a un màxim de 2 setmanes.

El present criteri es valorarà d'acord amb la reducció del termini d'execució, la justificació amb els diagrames de precedències, diagrama de Gantt, la disposició dels recursos humans, equip responsable i altra documentació tècnica. Les propostes i justificacions que no siguin coherent amb la planificació del projecte executiu de l'obra es puntuaran amb 0 punts.

TERCER: Rectificar l'error detectat en el document relatiu al PROJECTE D'AMPLIACIÓ - UNITAT D'INVESTIGACIÓ CLÍNICA A L'HOSPITAL UNIVERSITARI ST. JOAN DE REUS, en relació al pressupost de les partides de Seguretat i Salut i Pla de Control de Qualitat dels Lots 1 i 2.

On diu:

Partida alçada d'abonament íntegre segons Estudi de Seguretat i Salut. OBRA CIVIL LOT 1 + LOT 2 (P - 0) amb un import 28.802,00 €.

Partida alçada d'abonament íntegre segons el Pla de Control de Qualitat. OBRA CIVIL LOT 1 + LOT 2 (P - 0) amb un import de 4.840,00 €.

1	H1000SS1	pa	Partida alçada d'abonament íntegre segons Estudi de Seguretat i Salut. OBRA CIVIL LOT 1 + LOT 2 (P - 0)	28.802,00	1,000	28.802,00
TOTAL Capitol				00.15		28.802,00
Obra				00	UIC HOSPITAL ST JOAN DE REUS	
Capítol				16	CONTROL DE QUALITAT	
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1000CQ1	pa	Partida alçada d'abonament íntegre segons el Pla de Control de Qualitat. OBRA CIVIL LOT 1 + LOT 2 (P - 0)	4.840,00	1,000	4.840,00
TOTAL Capitol				00.16		4.840,00

Ha de dir:

LOT 1: Execució de les obres estructurals per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud:

Partida de l'Estudi de Seguretat i Salut del LOT 1 amb un import de 5.364,65 €.

Partida del Pla de Control de Qualitat del LOT 1 amb un import de 901,50 €.

LOT 2: Execució de l'Obra Civil i les instal·lacions per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud:

Partida de l'Estudi de Seguretat i Salut del LOT 2 amb un import de 23.437,35 €.

Partida del Pla de Control de Qualitat del LOT 2 amb un import de 3.938,50 €.

QUART: Rectificar l'error detectat en l'expedient de contractació en relació al pressupost de licitació del Lot 1 i del Lot 2 (únicament l'apartat d'obra civil).

On diu:

LOT 1: Execució de les obres estructurals per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud.

Concepte	Import de l'IISPV	Import de l'HUSJR	TOTAL
Pressupost execució material (PEM)	186.158,27 €	122.032,26 €	308.190,53 €
Despeses generals 13%	24.200,58 €	15.864,19 €	40.064,77 €
Benefici industrial 6%	11.169,50 €	7.321,94 €	18.491,44 €
Total Pressupost execució contracte (PEC)	221.528,35 €	145.218,39 €	366.746,74 €
IVA 21%	46.520,95 €	30.495,86 €	77.016,81 €
Total Pressupost	268.049,30 €	175.714,25 €	443.763,55 €

El preu del contracte s'ha establert per preus unitaris, establerts al projecte d'execució.

LOT 2: Execució de l'Obra Civil i les instal·lacions per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import d'obra civil (IVA exclòs)	Import instal·lacions (IVA exclòs)	TOTAL
Pressupost execució material (PEM)	538.207,91 €	705.176,08 €	1.243.383,99 €
Despeses generals 13%	69.967,03 €	91.672,89 €	161.639,92 €
Benefici industrial 6%	32.292,47 €	42.310,56 €	74.603,03 €
Total Pressupost execució contracte (PEC)	640.467,41 €	839.159,53 €	1.479.626,94 €
IVA 21%	134.498,16 €	176.223,50 €	310.721,66 €
Total Pressupost	774.965,57 €	1.015.383,03 €	1.790.348,60 €

El preu del contracte s'ha establert per preus unitaris, establerts al projecte d'execució.

LOT 3: Servei de Direcció Facultativa, Control de Qualitat amb Coordinació en matèria de Seguretat i Salut per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Preu a tant alçat:

Concepte	Pressupost de licitació de l'IISPV (IVA exclòs)	Pressupost de licitació de l'HUSJR (IVA exclòs)	Pressupost de licitació (IVA exclòs)	Pressupost de licitació (IVA inclòs)
Servei de Direcció Facultativa i Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut	30.201,82 €	19.798,19 €	50.000,01 €	60.500,01 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ TOTAL (LOT 1, LOT 2 I LOT 3): 1.896.373,69 € (IVA exclòs); 2.294.612,16 € (IVA inclòs)

Ha de dir:

LOT 1: Execució de les obres estructurals per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud.

Concepte	Import de l'IISPV	Import de l'HUSJR	TOTAL
Pressupost execució material (PEM)	189.943,25 €	124.513,43 €	314.456,68 €
Despeses generals 13%	24.692,62 €	16.186,75 €	40.879,37 €
Benefici industrial 6%	11.396,60 €	7.470,81 €	18.867,40 €
Total Pressupost execució contracte (PEC)	226.032,47 €	148.170,98 €	374.203,45 €
IVA 21%	47.466,82 €	31.115,90 €	78.582,72 €
Total Pressupost	273.499,29 €	179.286,88 €	452.786,17 €

El preu del contracte s'ha establert per preus unitaris, establerts al projecte d'execució.

LOT 2: Execució de l'Obra Civil i les instal·lacions per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import d'obra civil (IVA exclòs)	Import instal·lacions (IVA exclòs)	TOTAL
Pressupost execució material (PEM)	531.941,76 €	705.176,08 €	1.237.117,84 €
Despeses generals 13%	69.152,43 €	91.672,89 €	160.825,32 €
Benefici industrial 6%	31.916,51 €	42.310,56 €	74.227,07 €
Total Pressupost execució contracte (PEC)	633.010,70 €	839.159,53 €	1.472.170,23 €
IVA 21%	132.932,25 €	176.223,50 €	309.155,75 €
Total Pressupost	765.942,94 €	1.015.383,03 €	1.781.325,97 €

El preu del contracte s'ha establert per preus unitaris, establerts al projecte d'execució.

LOT 3: Servei de Direcció Facultativa, Control de Qualitat amb Coordinació en matèria de Seguretat i Salut per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Preu a tant alçat:

Concepte	Pressupost de licitació de l'IISPV (IVA exclòs)	Pressupost de llicitació de l'HUSJR (IVA exclòs)	Pressupost de llicitació (IVA exclòs)	Pressupost de llicitació (IVA inclòs)
Servei de Direcció Facultativa i Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut	30.201,82 €	19.798,19 €	50.000,01 €	60.500,01 €

PRESSUPOST DE LICITACIÓ TOTAL (LOT 1, LOT 2 I LOT 3): 1.896.373,69 € (IVA exclòs); 2.294.612,16 € (IVA inclòs)

CINQUÈ: Rectificar l'error detectat en l'expedient de contractació en relació al valor estimat del contracte del Lot 1 i del Lot 2.

On diu:

LOT 1: Execució de les obres estructurals per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost execució contracte (PEC)	366.746,74 €
Possibles modificacions	No es preveuen
Total	366.746,74 €

LOT 2: Execució de l'Obra Civil i les instal·lacions per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost execució contracte (PEC)	1.479.626,94 €
Possibles modificacions	No es preveuen
Total	1.479.626,94 €

LOT 3: Servei de Direcció Facultativa, Control de Qualitat amb Coordinació en matèria de Seguretat i Salut per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost execució contracte (PEC)	50.000,01 €
Possibles modificacions	No es preveuen
Total	50.000,01 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL: 1.896.373,69 € (IVA exclòs)

Ha de dir:

LOT 1: Execució de les obres estructurals per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost execució contracte (PEC)	374.203,45 €
Possibles modificacions	No es preveuen
Total	374.203,45 €

LOT 2: Execució de l'Obra Civil i les instal·lacions per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost execució contracte (PEC)	1.472.170,23 €
Possibles modificacions	No es preveuen
Total	1.472.170,23 €

LOT 3: Servei de Direcció Facultativa, Control de Qualitat amb Coordinació en matèria de Seguretat i Salut per al projecte UiC_IISPV-Cat_Sud

Concepte	Import (IVA exclòs)
Pressupost execució contracte (PEC)	50.000,01 €
Possibles modificacions	No es preveuen
Total	50.000,01 €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE TOTAL: 1.896.373,69 € (IVA exclòs)

SISÈ: Ampliar el període de presentacions de propostions per part de les empreses licitadores en relació al Lot 1 i al Lot 2 de l'expedient referenciat. La data límit de presentació de propostions es fixada el 13 d'octubre de 2025 a les 15:00h.

Important: Per a aquelles empreses que ja han presentat oferta en el Lot 1 i/o en el Lot 2, existeix la possibilitat de retirar la seva oferta i presentar una nova, si escau. Per a fer-ho, cal incloure un document signat on consti aquesta voluntat per part de l'empresa

licitadora dins del Sobre núm. 1 de la nova oferta presentada. En conseqüència, la primera oferta quedaria sense efecte i, per tant, sense obrir.

SETÈ: Publicar aquesta resolució de rectificació en la plataforma de contractació pública de Catalunya en el Perfil del Contractant de l'IISPV.

Director de l'IISPV