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INFORME-PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ

Àrea: Abastament i regeneració
Responsable del contracte: Lluís Sala i Genoher

TÍTOL DE L’OBJECTE: OBRA DE REPOSICIÓ DE VÀLVULES I ELEMENTS ACCESSORIS 
DE LES ETAP DEL SERVEI D’ABASTAMENT DEL CONSORCI D’AIGÜES
NÚMERO D’EXPEDIENT: 2025/263
TIPUS DE CONTRACTE: Obra
PROCEDIMENT: Obert 
TRAMITACIÓ: Simplificada
CPV: 45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d’aigua
Data d’inici prevista: 1/9/2025

1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

Atesa l’edat de les instal·lacions de tractament d’aigua potable gestionades i mantingudes pel 
CACBGi es requereix la reposició de diversos elements crítics (vàlvules, actuadors, colzes i 
altres elements accessoris necessaris per a la regulació dels cabals) per tal de garantir el 
correcte funcionament dels tractaments i la continuïtat del servei.

Per aquest motiu, s’han redactat els corresponents projectes a partir dels quals licitar la 
reposició dels esmentats elements en cadascuna de les zones d’abastament.

2. OBJECTE

L’objecte del present document és definir les característiques tècniques que regiran la 
contractació de la reposició de vàlvules i elements accessoris del servei d’abastament en alta 
del Consorci d’Aigües. 

Les actuacions d’aquest contracte es dividiran en els lots següents, cadascun dels quals té el 
seu respectiu i propi projecte:

 Lot 1: Reposició vàlvules i elements accessoris a l’ETAP Empuriabrava 
 Lot 2: Reposició vàlvules i elements accessoris a l’ETAP Torrent
 Lot 3: Reposició vàlvules i elements accessoris a l’ETAP Montfullà-CACBGi
 Lot 4: Reposició vàlvules i elements accessoris a l’ETAP Tossa-Lloret de Mar

3. DURADA 

El termini per a l’execució de cadascun dels contractes serà de:

 Lot 1: 3 mesos 
 Lot 2: 5 mesos
 Lot 3: 4 mesos
 Lot 4: 3 mesos

No es preveu la possibilitat de pròrroga.
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4. PRESSUPOST

 Justificació del preu: Segons preus de mercat indicats al projecte, amb inclusió del 13% de 
despeses generals i del 6% de benefici industrial sobre el preu d’execució material.

 Pressupostos de licitació: 

Lot 1. Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Empuriabrava

Taula 2. Resum del pressupost del Lot 1 – Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Empuriabrava

Actuacions

Import
(inclòs 19% DG + BI, 

abans d’aplicació 
d’IVA), €

Tipus d’actuació

Obra
Pressupost d’execució material 117.778,52
Despeses generals, 13% 15.311,21
Benefici industrial, 6% 7.066,71

Reposició

Total Lot 1, € (IVA no inclòs) 140.156,44
IVA, 21%, € 29.432,85

Total Lot 1, € (IVA inclòs) 169.589,29

Lot 2. Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Torrent

Taula 3. Resum del pressupost del Lot 2 – Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Torrent

Actuacions

Import
(inclòs 19% DG + BI, 

abans d’aplicació 
d’IVA), €

Tipus d’actuació

Obra
Pressupost d’execució material 289.133,74
Despeses generals, 13% 37.587,39
Benefici industrial, 6% 17.348,02

Reposició

Total Lot 1, € (IVA no inclòs) 344.069,15
IVA, 21%, € 72.254,52

Total Lot 1, € (IVA inclòs) 416.323,67

Lot 3. Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Montfullà-CACBGi

Taula 4. Resum del pressupost del Lot 3 – Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Montfullà-
CACBGi

Actuacions

Import
(inclòs 19% DG + BI, 

abans d’aplicació 
d’IVA), €

Tipus d’actuació

Obra
Pressupost d’execució material 310.470,67
Despeses generals, 13% 40.361,19
Benefici industrial, 6% 18.628,24

Reposició

Total Lot 1, € (IVA no inclòs) 369.460,10
IVA, 21%, € 77.586,62

Total Lot 1, € (IVA inclòs) 447.046,72
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Lot 4. Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Tossa-Lloret de Mar

Taula 5. Resum del pressupost del Lot 4 – Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Tossa-Lloret de 
Mar

Actuacions

Import
(inclòs 19% DG + BI, 

abans d’aplicació 
d’IVA), €

Tipus d’actuació

Obra
Pressupost d’execució material 121.578,35
Despeses generals, 13% 15.805,19
Benefici industrial, 6% 7.294,70

Reposició

Total Lot 1, € (IVA no inclòs) 144.678,24
IVA, 21%, € 30.382,43

Total Lot 1, € (IVA inclòs) 175.060,67

Resum dels lots

Lots Import, €
(inclou 19% de DG+BI)

1 Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Empuriabrava 140.156,44
2 Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Torrent 344.069,15
3 Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Montfullà-CACBGi 369.460,10
4 Reposició de vàlvules i elements accessoris de l’ETAP Tossa-Lloret de Mar 144.678,24

Total, € (IVA no inclòs) 998.363,93
IVA, 21%, € 209.656,43

Total, € (IVA inclòs) 1.208.020,36

5. PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per garantir que els licitadors disposin del temps necessari per analitzar la documentació de 
la licitació i preparar, amb la deguda diligència, les seves ofertes, es considera suficient un 
termini de 30 dies naturals.

6. ADMISSIÓ DE VARIANTS

No se n’admeten.

7. APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Any Orgànica Programa Aplicació 
pressupostària

Import (IVA no 
inclòs)

2025 210 16102 6330000 70.000,00
2026 210 16102 6330000 70.156,44Lot 1
2026* 210 16102 6330000 14.015,64
2025 210 16102 6330000 120.000,00
2026 210 16102 6330000 224.069,15Lot 2
2026* 210 16102 6330000 34.406,92
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4

2025 210 16102 6330000 120.000,00
2026 210 16102 6330000 249.460,10Lot 3
2026* 210 16102 6330000 36.946,01
2025 210 16102 6330000 70.000,00
2026 210 16102 6330000 74.678,24Lot 4
2026* 210 16102 6330000 14.467,82

*Possible increment d’amidaments de dins al 10%.

8. TERMINI DE GARANTIES

Els terminis de garantia comercial dels equips seran els dels respectius fabricants dels equips, 
als quals se’ls afegirà aquell termini addicional que l’adjudicatari hagi pogut incloure en la seva 
oferta.

El termini de garantia de l’obra serà d’un any a partir de la signatura de l’acta de recepció.

9. SOLVÈNCIA I ALTRES CONDICIONS

 Relació d’un mínim de tres feines de subministrament i instal·lació d’elements 
hidràulics en plantes de tractament d’aigua de més de 100 m3/h de capacitat de 
producció, ja sigui a destinataris públics o privats.

 La direcció i màxima responsabilitat de l’execució del contracte haurà de recaure 
obligatòriament en una persona amb la titulació universitària mínima d’enginyer tècnic 
o de grau en enginyeria industrial o equivalent, havent-se d’acreditar la especialització 
i competència en instal·lacions hidràuliques. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger 
caldrà disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència. 

10. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES 

Per a tots els lots, l’adjudicació correspondrà a l’empresa que obtingui una major puntuació 
global una vegada analitzats i puntuats tots els criteris següents. Els criteris de valoració 
següents seran comuns per tots els lots.

 Criteris quantificables mitjançant l’aplicació de fórmules. Sobre C (Fins a 100 punts)

1- Oferta econòmica (Fins a 90 punts)

Els licitadors han d’indicar l’import total de l’oferta: a la més econòmica se li assignarà el 
màxim de punts, atribuint-se a les restants ofertes la puntuació que resulti segons la 
fórmula següent:

Puntuació = 90 ∗ 1 ―
import de l′oferta que es valora ― import de la millor oferta

2 ∗ import de licitació
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2- Augment del període de garantia (Fins a 10 punts)

Es donaran punts addicionals a les ofertes que incrementin el termini de garantia dels equips. 

Caldrà especificar la garantia original i la garantia augmentada fruit de l’oferta del licitador.

Es repartiran els punts de la següent manera:

Increment del termini de garantia Puntuació
Sense increment 0
Increment d’1 any 5
Increment de 2 anys 10

En cas de proposar una extensió del termini de garantia per sobre del tipus, s’entendrà que 
l’adjudicatari es compromet a realitzar íntegrament al seu càrrec, incloent l’eventual transport 
d’anada i tornada, les reparacions i/o reposicions dels equips que presentin funcionaments 
anòmals que no puguin imputar-se a operacions deficients i/o a causes externes imprevistes.

11. MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

No se’n preveuen.

Possible increment d’amidaments del 10%: Sí.

12. SUBCONTRACTACIÓ (Article 215 de la LCSP)

Es permet subcontractació.

13. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (Article 202 de la LCSP)

Per a tots els lots.

De caràcter social:

Garantia de condicions laborals
L’empresa contractista ha de mantenir o millorar, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials dels treballadors i treballadores ocupades en l’execució del 
contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui aplicable.

Mitjà d’acreditació:

Emesa la certificació final de l’obra, el contractista haurà de presentar al Consorci d’Aigües 
una declaració responsable acreditant el compliment d’aquesta condició especial d’execució.
Així mateix, l’òrgan de contractació pot requerir als òrgans de representació dels treballadors 
i treballadores que informin d’aquesta qüestió.

14. PAGAMENT DEL PREU (Article 198 de la LCSP)

Certificacions mensuals segons obra executada i subministraments realitzats amb els preus 
del projecte constructiu. Aquests pagaments parcials es faran en funció de les partides 
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6

executades i validades per la direcció facultativa i, si s’escau, aprovades via comprovació 
material parcial per part de la Intervenció General de la Diputació de Girona, aplicant al 
pressupost de la licitació el percentatge de baixa que es derivi de l’oferta de l’empresa 
adjudicatària.
La darrera certificació i el pagament final es faran una vegada realitzada la comprovació 
material de la inversió per la Intervenció General de la Diputació de Girona, a la que haurà 
d’acudir un representant del contractista, i amb acta favorable de la Intervenció, així com previ 
lliurament via instància genèrica de l'informe final en el que es documenti l'execució del 
contracte segons els termes definits en el projecte.

Serà obligatòria la presència de les empreses adjudicatàries en les comprovacions materials 
parcials i final.

15. PENALITATS PER A AQUEST CONTRACTE (Art. 192 de la LCSP)

Les empreses contractistes queden obligades al compliment del termini d’execució total del 
contracte en els termes previstos en aquest Plec, així com els terminis parcials si s’han establert 
en el Programa de treball. El règim de les penalitats per incompliment parcial o compliment 
defectuós i per demora en l’execució serà el previst en els articles 192 i 193 de la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014. 

Es consideraran infraccions, a efectes contractuals, totes les actuacions i les omissions de 
l’empresa contractista tipificades a continuació i que comportin un perjudici o una pèrdua en 
relació amb les exigències especificades en aquest Plec i en la documentació tècnica.

Les demores, els incompliments defectuosos i els incompliments de les obligacions contractuals 
imputables a l’empresa contractista durant la vigència del contracte són classificats com a 
infraccions molt greus, greus i lleus.

a) Infraccions molt greus:

 L’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral 
establertes pel dret de La Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o per 
les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que vinculen 
l’Estat i, en particular, dels establerts a l’annex V de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, 
de 26 de febrer de 2014.

 Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra per part del director 
facultatiu, o bé realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

 Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 
restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments col·lusoris o 
de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etcètera).

 L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra. 
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 L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a les 
derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 
participant en l’obra.

 La instal·lació d’equips que no es corresponguin amb el Projecte i/o amb l’oferta de 
l’adjudicatari i que no hagin estat aprovats específicament pel Consorci d’Aigües.

 La realització de treballs d’instal·lació que no es corresponguin amb el Projecte i/o amb 
l’oferta de l’adjudicatari i que no hagin estat aprovats específicament pel Consorci 
d’Aigües i/o de treballs que afectin greument el normal funcionament de l’ETAP, posant 
en risc el subministrament d’aigua potable ja sigui per afecció a la seva qualitat i/o a la 
seva quantitat.

 La realització de pràctiques que posin en perill la seguretat dels treballadors.

 Reincidència en la comissió de tres faltes greus.

b) Infraccions greus:

 Desobeir en les indicacions efectuades pel responsable del contracte i/o del director 
facultatiu dels treballs.

 Celebrar qualsevol acte de publicitat o difusió relatiu a l’objecte d’aquest contracte, 
sense comunicar-ho prèviament al responsable del contracte.

 No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

 No respectar els acords i les normes de confidencialitat.

 No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 
transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris, en relació 
amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 
les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.

 Incompliment de les condicions especials d’execució per part del contractista o 
subcontractista establertes a l’apartat M del Quadre de característiques.

 Incomplir, si escau, les millores que s’han presentat en la proposició i que han estat 
acceptades per l’òrgan de contractació.

 L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels salaris 
per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.

 L’aplicació, per part del contractista, de les condicions salarials inferiors a les derivades 
del conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin participant en 
l’obra.
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 Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.

c) Infraccions lleus:

 No comunicar immediatament al director facultatiu les deficiències o les irregularitats 
en l’obra.

 Incorreccions repetitives en la facturació per part de l’empresa contractista.

 Els retards reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 
part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra.

 Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 
obligacions o les condicions establertes en aquest Plec o en la documentació tècnica.

Penalitats contractuals

La comissió d’infraccions contractuals per part de l’empresa adjudicatària comportarà, previ 
procediment sancionador contradictori instruït a l’efecte, la imposició de les penalitats 
contractuals següents:

a) Per infraccions molt greus: 

Multa del 6% al 10 % del preu del contracte.

b) Per infraccions greus: 

Multa del 2% al 5% del preu del contracte.

c) Per infraccions lleus: 

Multa de fins el 2% del preu del contracte.

16. ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA (Disposició 
addicional 3a de la LCSP)

a) ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA: Sense repercussions, per no suposar despeses 
addicionals a les pressupostades en l’exercici corrent ni en els futurs.

b) SOSTENIBILITAT FINANCERA: Sense repercussions, per estar finançat amb 
recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada prèviament l’operació 
financera.

Signat electrònicament a Girona,
Cap del Servei d’abastament i reutilització

Documents adjunts:
 Projectes constructius.

Fi de l’informe
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