
Exp. electrònic: 3421/2025

INFORME JUSTIFICATIU DE LA NECESSITAT DE CONTRACTAR

CONTRACTE  ADMINISTRATIU  DE  LES  OBRES  CORRESPONENTS  AL 
“PROJECTE  D’INSTAL·LACIÓ  FOTOVOLTAICA  D’AUTOCONSUM  EN  RÈGIM 
COMPARTIT DE 80KW AMB EXCEDENTS I COMPENSACIÓ SIMPLIFICADA AL 
MUNICIPI D’ALCANAR” 

1. Servei/ Àrea proposant

L’àrea  o  unitat  que  promou  la  contractació  és  la  regidoria  d’Urbanisme  de 
l’Ajuntament d’Alcanar.

2. Antecedents

En data el 19/03/2025, la Junta de Govern Local, va aprovar el projecte de les obres 
previstes al “Projecte d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en règim compartit de 
80kw amb excedents i compensació simplificada al municipi d’Alcanar”, redactat per 
l’enginyer industrial Joan Josep Navarro Aguirre

El pressupost d’execució material de de l’obra és de 122.177,42€, que un cop aplicat 
el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial ascendeix a 145.391,13€, 
i després d’aplicar el 21% d’IVA dona un pressupost d’execució per contracta de 
175.923,27€.

3. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  és  l’execució  de  les  obres  previstes  al  “Projecte 
d’instal·lació  fotovoltaica  d’autoconsum  en  règim  compartit  de  80kw  amb 
excedents  i  compensació  simplificada  al  municipi  d’Alcanar”,  redactat  per 
l’enginyer  industrial  Joan  Josep  Navarro  Aguirre,  i  que  promou  l’Ajuntament 
d’Alcanar,  d’acord  amb  les  especificacions  tècniques  recollides  al  plec  de 
prescripcions  tècniques,  al  projecte  i  les  del  present  expedient  de  contractació, 
cofinançat pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) – finançat 
per la Unió Europea – Next Generation EU. 

4. Qualificació del contracte

Qualificació: Contracte d’obres (Art.13 L 9/2017, LCSP)

5. Necessitat del contracte

És  objecte  del  present  plec  la  contractació  de  les  obres  previstes  al  “Projecte 
d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum en règim compartit de 80kw amb excedents 
i compensació simplificada al municipi d’Alcanar”.

Un  cop  aprovat  el  projecte  inicialment,  és  necessari  l’inici  del  procediment  de 
contractació de les obres per tal que puguin ser adjudicades a una empresa amb 
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qualificació  i  classificació  suficient  per  executar-les  d’acord  amb  els  criteris  de 
qualitat,  efectivitat  i  eficiència  d’acord  amb  les  especificacions  tècniques  del 
document tècnic aprovat.

6. Suficiència dels mitjans personals i materials

Atès que es tracta d’un contracte d’obres i  l’Ajuntament  no disposa de personal 
especialitzat ni suficient estructura per dur a terme aquesta tipologia d’obres, es fa 
imprescindible la seva contractació externa.

7. Divisió del contracte en lots (Art. 99.2 a 99.7 L 9/2017, LCSP)

D’acord amb allò establert a l’article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre LCSP, no 
procedeix la divisió en los de l’objecte del contracte, ja que totes les actuacions afecten 
a la mateixa obra, amb partides d’obra molt concretes i específiques, i corresponen a 
una  sola  unitat  funcional  d’execució  d’obres,  totes  de  similar  naturalesa,  amb  la 
impossibilitat de ser executades separadament

Per tot allò exposat és convenient que les tasques objecte del contracte siguin licitades 
en un sol lot i no es procedeixi a la seva divisió en lots.

8. Codi CPV 

09331200-0 Mòduls solars fotovoltaics
45261215-4 Revestiment de cobertes amb plaques solars
09331000-8 Plaques solars
09332000-5 Instal·lació solar
45310000-3 Treballs d’instal·lació elèctrica

9. Classificació del contractista 

No obligatòria (art. 77 LCSP)

GRUP SUBGRUP CATEGORIA

I 9 3

10. Durada del contracte

La durada estimada de les obres s’estima en 2 mesos d’acord amb el projecte aprovat

11. Import de licitació del contracte i valor estimat

Import de licitació:

L’import  de licitació  de les obres,  que queda detallat  i  justificat  en el  pressupost  del 
Projecte, és:

Pressupost de licitació:
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NÚM. DESCRIPCIÓ IMPORT T.IVA Q.IVA PREU LICIT.
Lot únic Contracte d’obres 145.391,13€ 21% 30.532,14€  175.923,27€

Valor estimat del contracte: 189.008,47€ sense IVA.

12. Assignació comptable patrimonial, imputació al pressupost

Assignació comptable

D’acord  amb  l’ordre  HAP/1781/2013,  de  20  de  setembre  (BOE  núm.  237,  de 
03/10/2013), per la qual s’aproven les instruccions del model normal de comptabilitat per 
a  l’Administració  local,  segons  la  legislació  patrimonial  s’ha  de  detallar  de  forma 
individualitzada els diversos elements de l’immobilitzat registrats en la seva comptabilitat.

Imputació al pressupost

La despesa caldrà que és faci efectiva amb càrrec a la següent aplicació pressupostària, 
d’acord amb la proporció establerta a l’apartat anterior:

Any Aplicació pressup. Import net
% 

IVA
Import IVA

Import
Total

2025 1721-62300 145.391,13€ 21   30.532,14€  175.923,27€

Anualitats

Per la durada de l’obra (2 mesos), i atenent els terminis inherents al propi procés de 
licitació i adjudicació es preveu la següent projecció de la despesa sigui en el transcurs 
de l’any 2025, sense perjudici de les causes sobrevingudes que puguin succeir.

Condicionants

A tal efecte, i en tant que els imports anteriors depenen dels terminis reals als quals està 
sotmesa la tramitació administrativa, a la data d’actualització de les plurianualitats caldrà 
reflectir-hi els canvis deguts a les causes sobrevingudes descrites anteriorment.

13. Modificacions de contracte (art. 203 a 207 LCSP)

El contracte es podrà modificar en els termes establerts en l’article 204.1 de la LCSP fins 
un  màxim del  20% del  contracte  inicial,  que  caldrà  incorporar  al  Plec  de Clàusules 
Administratives.

Hi pot haver-hi un modificació del contracte fins a un 20% de l’import l’adjudicació del 
contracte, en el supòsit de majors amidaments degut a modificacions inicials per motius 
tècnics o de seguretat.

No es consideraran modificacions l’excés d’amidaments i la inclusió de preus nous, que 
no  superin  el  10% del  preu  de  contracte  inicial  i  el  3% del  pressupost  primitiu  del 
contracte respectivament, en els termes de l’article 242.4 de la LCSP
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En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la conformitat 
prèvia  per  escrit  de  l’empresa  contractista;  en  cas  contrari,  el  contracte  es  resoldrà 
d’acord amb la causa prevista en l’article 211.1.g) de la LCSP. 

Els òrgans de contractació que haguessin modificat un contracte durant la seva vigència, 
amb independència de la causa que justifiqui la modificació, hauran de publicar en tot 
cas un anunci de modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de 
l'aprovació  de  la  mateixa,  que  haurà  d'anar  acompanyat  de  les  al·legacions  del 
contractista i de tots els informes emesos. 

14. Procediment d’adjudicació i justificació

Atès l’import  de licitació previst  del contracte, l’adjudicació del present contracte es 
durà  a  terme  mitjançant  PROCEDIMENT  OBERT  SIMPLIFICAT,  no  subjecte  a 
regulació harmonitzada i amb pluralitat de criteris d’adjudicació (criteris avaluables de 
forma automàtica), d’acord amb allò establert a l’article 159 de la LCSP.

15. Justificació de l’oferta proposada, en cas de no ser la més econòmica

No  procedeix.  Es  tracta  d’un  procediment  obert  amb  multiplicitat  de  criteris 
d’adjudicació,  d’entre els quals consten criteris basats en la qualitat  i  millores en 
l’execució del procés constructiu de l’obra.

16. Comitè d’experts

No procedeix la participació d’un comitè d’experts atès que es tracta d’un contracte 
d’obres  per  procediment  obert  en  el  qual  els  tots  els  criteris  d’adjudicació  són 
avaluables de forma automàtica.

17. Condicions de solvència de les empreses (art. 86 a 92 LCSP)

18.1 Condicions de solvència tècnica i professional:

Els licitadors hauran d’aportar una relació de les obres executades en el transcurs 
dels últims 5 anys, d’acord amb allò establert a l’article 88 de la LCSP.

18.2  Les  condicions  de solvència  econòmica  es  fixaran en el  plec  de clàusules 
administratives de la licitació.

18. Condicions especials d’execució/ observacions

Les condicions especials d’execució del contracte, de caràcter medi ambiental,  seran les 
que tot seguit s’indiquen:

4

1. Pagament de factures/certificacions

El pagament s’efectuarà d’acord amb allò establert a l’article 198 i 240 de la LCSP, 
mitjançant certificacions d’obra.
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 Reutilització  i/o  reciclatge  d’envasos  i  embalatges  dels  materials  i 
productes fungibles    utilitzats durant l’execució del contracte.

 Recollida selectiva dels residus generats en l’execució del contracte.
 Gestió dels residus especials a través d’un gestor autoritzat de residus.

19. Seguiment del contracte. (art. 62 LCSP) 

Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, 
al Director Facultatiu.

LA REGIDORA D’URBANISME,
Alcanar, signat electrònicament al marge.
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