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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL 
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE MILLORA DEL CLAVEGUERAM DEL 

CARRER DE SANT FERRAN DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Per part de l’Àrea de Foment de Serveis de Proximitat, es considera necessari l’inici de 
l’expedient de contractació amb les següents característiques.

Conforme a l’establert a la Llei 9/2017, de 8 de novembre de 2017, de Contractes del 
Sector Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives 
del Parlament Europeu y del Consell, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014, L9/2017 en endavant, es procedeix a continuació a la justificació del contracte.

1.-  OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE. DEFINICIÓ I JUSTIFICACIÓ.  
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I JUSTIFICACIÓ

1.1.  Objecte
L’objecte del present contracte és l’execució de les obres del Projecte executiu de 
les obres de millora del clavegueram del Carrer de Sant Ferran de Cornellà de 
Llobregat.

 Aprovació inicial:  per Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament el 16/5/2025
 Aprovació definitiva: automàticament en data 15/7/2025 en no haver-se 

presentat al·legacions.

El projecte de l’assumpte de referència contempla actuacions al col·lector del Carrer 
de Sant Ferran per tal d’incrementar la seva capacitat hidràulica, alliberant-lo de 
serveis que el creuen, ampliant el seu diàmetre i reconduint aportació d’altre 
col·lector en mal estat.

L’objectiu del projecte a executar preveu:

 l’actuació al col·lector del carrer Sant Ferran entre els pous 2027 (abans 
d’arribar a la cruïlla del Carrer de Marià Fortuny) i el 2643 (cruïlla amb Carrer de 
Sant Vicenç Ferrer), donant uniformitat de diàmetre 800mm al llarg del traçat, 
augmentant la seva capacitat, i recollint i connectant els claveguerons existents, 
i instal·lant nous embornals de recollida d’aigües,

 l’actuació en el nus del Carrer Sant Ferran amb la Carretera de l’Hospitalet, per 
modificar el servei existent que el travessa per dins, i condicionar el pas en 
aquest nus,

 i l’actuació al col·lector de la vorera muntanya de la Carretera de L’Hospitalet 
entre Carrer de Sant Ferran i el Camí de Quintana i Millars.

La durada prevista de les obres és de 4,5 mesos.

El codi CPV és:
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 45232400-6 Obres de clavegueram
 45232410-9 Obres de sanejament

1.2. Naturalesa

Els treballs a contractar corresponen a una OBRA LOCAL ORDINÀRIA (art. 9 del D. 
179/1995 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, en endavant ROAS).

Per raó de la seva naturalesa, els treballs es classifiquencom a OBRES DE REFORMA 
(segons l’art.12.1. a) del ROAS i art.232.5 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector 
Públic, en endavant LCSP). Les milloren i amplien la capacitat del col·lector, retirant 
servei que l’intercepten i ampliant el seu diàmetre.

Es regiran per la normativa de règim local (art.10 del ROAS) i el règim jurídic aplicable 
serà el règim jurídic administratiu (art. 24, 25 de la Llei 9/2017 CSP).

Així doncs es tracta d’un CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRES (art.13 i art. 25 de 
la Llei 9/2017 CSP).

1.3 Procediment de selecció i justificació:

El procediment de contractació proposat, serà pel TIPUS OBERT SIMPLIFICAT (regulat 
pels art.156-159 de la Ley 9/2017 CSP), per tractar-se de la contractació d’una obra 
local ordinària de reforma per un import de contractació inferior a 2.000.000,00€ 
(art.159.1 de la 9/2017 LCSP) i NO SOTMÈS A REGULACIÓ HARMONITZADA; també, 
per raó de la quantia de l’import de licitació del contracte. (19-23, de la Ley 9/2017 CSP).

L’import de licitació del contracte és de 404.932,94€ sense IVA, 489.968,86€ amb IVA.

1.4  Consideracions socials, ambientals i d´innovació:

En la definició de l’objecte s’han tingut en compte les següents consideracions 
ambientals (art. 35.1 LCSP):

- Inclòs com a criteri d’adjudicació (apartat 20.1.2, criteris 4.1 i 4.2): Utilització 
de formigons i subbases amb àrid reciclat, compensació de l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle. 

- Inclòs a les condicions especials d’execució (apartat 23): Condició 1 de 
caràcter ambiental, d’actuacions que minimitzin el risc ambiental en cas 
d’episodi de contaminació atmosfèrica i durant tota l’obra.

- Inclòs a obligacions del contractista (apartat 24, punt 14): Gestió de residus, 
separar i classificar tots els productes reciclables i envasos reutilitzables,  
gestionant-los degudament per promoure un ús més sostenible dels recursos 
naturals. 
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2.-  LOTS (art. 99.3 LSCP i art.5, del DL 3/2016)

Pel que fa referència a la divisió de lots, vist l’art 99.3 de la LSCP i vist l’article 5 del DL 
3/2016 de mesures urgents en matèria de contractació pública de la Generalitat de 
Catalunya que ha establert que en els contractes que no hi hagi divisió per lots s’haurà 
d’incloure a l’expedient un informe que en justifiqui els motius; als efectes de justificació 
de la divisió per lots, s’informa:

Que el present objecte de contracte no permet efectuar divisió per lots doncs dificulta la 
correcta execució de l’objecte del contracte des del punt de vista tècnic, ja que les 
diferents actuacions previstes a la instal·lació depenen unes de les altres, i durant el 
termini d´execució, les obres dels diferents capítols, cal desenvolupar-los de manera 
enllaçada i superposada per la seva correcta execució. En cas contrari es podria posar 
en risc la correcta execució, així com la coordinació de les diferents  actuacions.

Altrament, l’obra de reforma ha de complir paràmetres tècnics globals, no sent 
convenient ni possible, per a assolir el seu compliment, la partició en lots.

És per això que no es considera la divisió en lots per assolir l’objecte del contracte, a fi 
de que es pugui posar en servei de manera complerta.

3.-POSSIBLE EXISTÈNCIA DE MODIFICACIONS CONTRACTUALS 
(MODIFICACIONS PREVISTES, art. 204 LCSP): 

No es preveuen.

4.-NECESSITATS, D’ACORD AMB ELS FINS I COMPETÈNCIES DE 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT, QUE PRETENEN COBRIR-SE 
MITJANÇANT EL CONTRACTE PROJECTAT i JUSTIFICACIÓ DE LA IDONEÏTAT 
DEL SEU OBJECTE (art. 28 LCSP):

En el marc de les competències de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, atorgades pel 
decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS i l’art. 25 de la Llei 7/1985 de 
2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (competències del municipi), el 
“Projecte executiu de les obres de millora del clavegueram del Carrer de Sant Ferran a 
Cornellà de Llobregat” es justifica per donar resposta a les següents necessitats:

- Complir amb els objectius establerts en projecte.
- Complir amb els objectius d’acord a la normativa vigent.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats d’acord a allò que consta a l’article 
12.5 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el ROAS, l’Àrea d’espai Públic 
encomanà a la l’enginyeria Proido Consultors, SL l’esmentat projecte. Juntament amb 
l’Àrea de Foment de Serveis de Proximitat s’ha anat fent el seguiment de redacció del 
projecte, que finalment va ser entregat a l’Ajuntament.
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L’extensió i l’abast de les necessitats establertes es troben definides en la documentació 
preparatòria corresponent al projecte esmentat, aprovat definitivament de forma 
automàtica sense que s’hagin presentat al·legacions, el qual actuarà com a Plec de 
Clàusules Tècniques en el procediment d’adjudicació del contracte per a l’execució de 
les obres corresponents.

El projecte es considera complert, i compta amb el preceptiu Estudi bàsic de Seguretat 
i Salut, elaborat pel propi redactor del projecte.

Tots els materials emprats a l'obra, així com la seva col·locació, compliran totes les 
especificacions tècniques que marca la normativa d'aplicació vigent. Es complirà també 
la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut a l'obra (Reial Decret 1627/1997, 
de 24 d'octubre) i posteriors actualitzacions de la norma. 

La direcció facultativa prevista es desglossa en les següents figures:

- Direcció d’obra: Pendent de contractar.
- Direcció d’execució: Pendent de contractar.
- Coordinador de seguretat i salut: Pendent de contractar.

5.- JUSTIFICACIÓ QUE L’OBJECTE DEL CONTRACTE NO ES POT O NO ÉS 
CONVENIENT REALITZAR-LO  PER MITJANS PROPIS:

Al respecte cal informar que es tracta d’obres que no pot assumir el personal municipal 
amb recursos propis donada la seva magnitud, tipologia dels materials, mitjans auxiliars 
emprats, així com a la tecnologia prevista per a la seva execució. Per tant, es fa 
necessària la seva contractació externa. 

6.- DURADA DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA MATEIXA (art. 29 de la Llei 
9/2017 de LCSP):

La durada prevista de les obres és de 4,5 mesos en total. L’inici de les obres es comptarà 
a partir de l’Acta de Comprovació de Replanteig, data efectiva de l’inici de l’execució de 
l’obra.

Es considera que aquest és un període de temps suficient per a realitzar l’actuació 
projectada amb garantia de compliment de les mesures de seguretat laboral i prevenció 
de riscos, de conformitat amb la legislació vigent.

Data prevista d’inici: novembre 2025
Data prevista de finalització: abril 2026
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7.- POSSIBLE EXISTÈNCIA DE PRÓRROGUES I JUSTIFICACIÓ EN EL 
CONTRACTE I RÈGIM DE LES MATEIXES (art. 29 de la Llei 9/2017 de CSP): 

No s’han previst causes per a la pròrroga de les obres. 

8.- RECEPCIÓ DEL CONTRACTE I POSSIBILITAT DE RECEPCIONS PARCIALS

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest s’hagi realitzat, d’acord 
amb els termes del mateix i a satisfacció de l’Ajuntament, la totalitat del seu objecte. 
L’acte formal i positiu de la recepció es realitzarà en el termini màxim d´un mes després 
d´haver finalitzat el contracte. L’obra no contempla recepcions parcials.

Un cop finalitzades les obres i aportada tota la documentació, la direcció facultativa 
sol·licitarà la recepció de l’obra. Serà des de la data que es formalitzi l’acta de recepció 
quan començarà a comptar el període de garantia.

Serà condició per procedir a formalitzar la recepció total de les obres, l’aportació de 
projecte tècnic final d’obra o “as built”, afegint arxiu amb el seguiment fotogràfic de tota 
l’obra i la documentació del Control de Qualitat (no eximeix d’aquesta entrega final, 
l’entrega gradual prèvia de les fitxes de característiques dels materials per a poder ser 
acceptats i instal·lats o executats en obra); la documentació relativa de gestió de residus, 
així com els projectes de legalització d’instal·lacions inclosos i/o necessaris de projecte, 
legalitzacions a assumir pel contractista.

Actes d’Ocupació i cessió de l’obra en cas que l’obra es trobi acabada a falta de tràmits 
administratius, i en el supòsit de concórrer raons d’interès públic degudament 
justificades, com preveu l´article 243.6 de la LCSP, es tramitarà la corresponent acta 
d’ocupació i cessió, amb el corresponent informe final d’obra adjunt, signat per la 
Direcció Facultativa i per representant de l’Ajuntament i amb l’assistència d’un 
representant d’Intervenció General de l’Ajuntament de Cornellà, de conformitat amb 
l’establert a l´art. 168.1 del Reglament general de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.

9.- PREU ( art. 100-102 LCSP)

9.1.- El preu base de licitació, desglossat amb especificació dels costos directes 
i el costos indirectes:

El pressupost del present contracte es fixa segons s’indica a l’apartat “Pressupost” del 
projecte executiu, amb un import  de 404.932,94€ sense IVA i de 489.968,86€ amb 21% 
d’IVA inclòs.

El preu de licitació (que coincideix amb el valor estimat del contracte i pressupost de 
present contracte) és:
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9.2.- Revisió de preus (Llei 2/2015, de 30 de març, de desindexació de l’economia 
espanyola).

No es contempla revisió de preus.

10.-  VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte (VEC), en aplicació de l’art. 101 de la llei 9/2017, és l’import 
total a pagar durant tota la vigència del contracte, IVA exclòs, que ha d’incloure qualsevol 
opció eventual, així com les possibles pròrrogues i modificacions.

En la present memòria justificativa no es preveuen pròrrogues ni modificacions 
contractuals, sent VEC = 404.932,94€.

11.-  PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA I DISTRIBUCIÓ

A continuació es mostra la partida pressupostària contra la que es faran els documents 
comptables del contracte, i la distribució pressupostària corresponent: 

Exercici Partida Descripció Import ( IVA inclòs)
2025
2026

1101.1600A.6190000
1101.1600A.6190000

OBRES COL·LECTOR C/SANT FERRAN
OBRES COL·LECTOR C/SANT FERRAN

97.993,77 €
391.975,09 €

12.-  RÈGIM DE GARANTIES (art. 106-111 LCSP). 

No és necessària garantia provisional per concórrer a la licitació.

S’estableix l’obligació de constituir una garantia definitiva del 5% de l’import 
d’adjudicació, exclòs l’IVA.

Pressupost d'Execució Material 340.279,78 €

6 % benefici industrial sobre 340.279,78€ 20.416,79 €
13 % despeses generals sobre 340.279,78€ 44.236,37 € 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 404.932,94 €
21 % IVA sobre 404.932,94€ 85.035,92 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA 
INCLÒS 489.968,86 €
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13.-  TERMINI DE GARANTIA (art.243 LCSP)

El termini de retorn de la garantia serà de 12 mesos -1 any- (termini mínim establert a 
l’article 243 de la Llei 9/2017 de CSP), el qual es pot veure incrementat segons el que 
s’oferti de conformitat amb el criteri segon del punt 20.1.2 de la present memòria que 
preveu l’ampliació del termini de garantia. 

 El còmput del termini de garantia adjudicat no s’inicia mentre no se signi l’Acta 
de Recepció formal sense reserves. Durant aquest temps l’empresa tindrà cura 
de la conservació i vigilància i se’n farà càrrec dels repassos que puguin 
aparèixer atribuïbles a l’obra i no al mal ús dels usuaris.

 La garantia definitiva serà retornada a l’empresa contractista, una vegada 
finalitzat el termini.

14.-  FORMA DE PAGAMENT 

Mitjançant certificacions mensuals i les presentacions de les corresponents factures.

L’adjudicatari haurà d’expedir i trametre factura electrònica que es podrà presentar a 
l’Ajuntament a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques ubicat a la 
seu electrònica municipal https://seu.cornella.cat/. A la factura s’haurà de fer constar 
l’Àrea de Foment de Serveis de Proximitat com a centre destinatari. Les factures 
electròniques presentades per la seva tramitació en aquest Ajuntament hauran de 
contenir la referència “OB15/24” a més  dels següents camps DIR3:

o Òrgan gestor: L01080734
o Oficina comptable: L01080734
o Unitat tramitadora: L01080734

15.-  VOCALS DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Serà vocal de la Mesa de Contractació el Sr. Daniel Ortí Ortega, Cap de Serveis i Via 
Pública. Com a suplent, la Sra. Anna Barbosa Pérez, Cap Tècnic d’Espai Públic.

16.-  RESPONSABLE DEL CONTRACTE

La responsable d’aquest contracte serà el Sr. Daniel Ortí Ortega, Cap de Serveis i Via 
Pública.

Segons l’article 62.2, un cop iniciada  l’obra la responsabilitat del contracte es delegarà 
en els directors facultatius acord als articles 237 al 246 de LCSP. La direcció facultativa 
comença des de l’Acta de Comprovació de Replanteig (Inici efectiu d’obra) fins a la 
liquidació de les obres (Recepció de l’Obra i liquidació), sempre i quan estigui vigent el 
nomenament de la Direcció Facultativa.

https://seu.cornella.cat/
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Qualsevol canvi de Direcció Facultativa (Director d’Obra i Director d’Execució de l’obra i 
Coordinador de Seguretat i Salut) es formalitzarà amb el Decret corresponent i serà 
comunicat a Contractació i a tots els que intervenen en l’obra als efectes que 
correspongui.

17.-  UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT i EXECUCIÓ ORDINÀRIA DEL 
CONTRACTE

 
Àrea de Foment de Serveis de Proximitat. 

18.-  CAPACITAT I CONDICIONS DELS LICITADORS ( art. 65-97 LCSP)

Poden participar en la licitació les persones jurídiques o naturals que mantinguin plena 
capacitat d’obrar, acreditin la solvència econòmica, financera, tècnica i professional, i no 
es trobin compreses en cap de les prohibicions per a contractar previstes a l’article 71 de 
la LCSP 9/2017, en concordança amb els articles 9 a 24 del Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques.

19.-  CAPACITAT I SOLVÈNCIA ECONÒMICA I TÈCNICA (art. 65-97 LCSP)

La solvència econòmica i financera s’acreditarà pels criteris i requisits mínims previstos 
a l’article 87.3 de la LCSP.

Els mitjans proposats per acreditar la solvència tècnica seran els següents dels recollits 
a l’article 88 LCSP 09/2017 i modificacions del RD 773/2015:

Solvència tècnica i/o professional: Presentació de la relació d’obres del mateix tipus o 
naturalesa al que correspon l’objecte del contracte efectuades per l’interessat en el curs 
dels 5 últims anys, avalades per:

 Certificats de Bona Execució per les obres més importants; aquests certificats 
indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si 
es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme.

 També es podran presentar Actes de Recepció de les obres presentades o 
informes final d’obra, factura/certificació final corresponent al treball realitzat 
i/o certificat indicant l’import, la data i el lloc d’execució de l’obra.

S’entén com a “Obres del mateix tipus” aquelles on s’hagin realitzat obres de construcció 
o renovació de xarxes de clavegueram

El requisit mínim serà que la suma de l’import anual acumulat en l’any de major execució 
sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (VEC) si els projectes són 
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exclusius de clavegueram o dels capítols específics de sanejament en cas que 
continguin altres capítols d’obra, i en qualsevol cas referits als últims cinc anys. 

El valor estimat del contracte (VEC) és 404.932,94€ sense IVA (amb el 6% de benefici 
industrial i el 13% de despeses generals), així doncs el 70% d’aquest valor és 
283.453,06€.

No obstant quan el contractista sigui empresa de nova creació, entenent per aquesta la 
que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica s’ha d’acreditar 
per un o diversos dels mitjans a que es refereixen les lletres b) a f) de l’article 88.1 de la 
LCSP, sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix la lletra a), relatiu a 
l’execució d’un nombre determinat d’obres.

Donada la tipologia de les obres a realitzar i el seu import, aquest projecte no exigeix 
classificació de contractista, d’acord amb l’article 77.a. de la 9/2017 de la LCSP, al no 
superar l’obra 500.000euros IVA exclòs. No obstant això s’aporta la següent classificació 
com a mitjà alternatiu vàlid per l'acreditació de la solvència: 

 Grup E:  hidràuliques 
 Subgrup 7: obres hidràliques sense qualificació específica 
 Categoria 3: el VEC excedeix els 360.000€ i no excedeix els 840.000€

         
El  Valor estimat de contracte (VEC), en l’aplicació de l´art. 101 de la llei 9/2017, és 
l´import total a pagar durant tota la vigència del contracte IVA exclòs, que ha d’incloure 
qualsevol opció eventual així com possibles pròrrogues o modificacions. En la present 
memòria justificativa no es preveuen modificacions contractuals, sent el VEC 
404.932,94€.

20.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ. SELECCIÓ, DEFINICIÓ, JUSTIFICACIÓ I FORMA 
DE VALORACIÓ (articles 145-147 LCSP, millor relació qualitat-preu):

Justificació

D’acord a l’art. 145-147 de la LCSP 9/2017 i art. 11, 30, 85 del RD 1098/2001, RLCAP, 
ateses les característiques i objecte del projecte, s’informa que l’elecció dels criteris a 
tenir en compte per a adjudicar el contracte es justifica en les següents necessitats:

1. D’obtenir i contractar l’oferta econòmica més avantatjosa, en relació qualitat-
preu, per l’Administració sobre les partides valorades de projecte, suposant un 
estalvi econòmic per l’Ajuntament.

2. D’ampliar el termini de garantia de les obres, permetent el seguiment i control de 
la qualitat de l’obra executada, més enllà del 1r any de garantia, suposant un 
estalvi econòmic per l’Ajuntament.

3. Executar les obres amb garantia d’assolir el grau de qualitat exigit en el projecte 
i l’acompliment dels terminis d’obra establerts, a través de l’assignació de tècnics 
experimentats i metodologia i compromís empresarial.
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4. Criteris ambientals de mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic:   
compensació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i utilització de formigons 
i subbases amb àrid reciclat.

20.1 Criteris sotmesos a una fórmula automàtica, fins a 100 punts:

L’adjudicació del contracte s’efectuarà mitjançant la valoració dels criteris de valoració 
d’ofertes, expressats en punts de valoració sobre un total de 100 possibles, segons la 
següent relació:

CRITERI ECONÒMIC
Criteri 1. 54% Millor oferta econòmica.

CRITERIS QUALITATIUS
Criteri 2. 10%  Ampliació termini de garantia.
Criteri 3. 20%  Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’execució 

d’obra: cap d’obra (10%) i encarregat d’obra (5%) .
Criteri 4. 16%  Criteris ambientals.

Les propostes d’aquests criteris s’hauran de presentar d’acord al model que establert al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars.

20.1.1 Criteris econòmics:

CRITERI 1: Millor oferta econòmica. Màxim 54 punts.

Els criteris de puntuació són els següents:

 Ofertes que igualin o superin la baixa temerària: MÀXIMA PUNTUACIÓ
 Ofertes sobre el tipus de licitació: ZERO PUNTS
 Ofertes incloses a l’interval entre la millor oferta econòmica i el tipus de licitació: 

S’aplicarà la següent fórmula:

PUNTUACIÓ MÀXIMA
-----------------------------* BAIXA “X” = PUNTUACIÓ OBTINGUDA
BAIXA TEMERÀRIA

Els preus unitaris de l’obra seran els que resultin de l’aplicació a la totalitat de partides 
contingudes en el Projecte de la baixa proposada pel contractista que hagi resultat 
adjudicatari.

  
Paràmetres d’ofertes anormalment baixes (art. 149 LCSP)

Hi ha els següents criteris de valoració de fórmula automàtica que requereixen 
paràmetres objectius per identificar ofertes anormalment baixes:
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1.- Millor oferta econòmica.

Es considerarà que la proposició econòmica incorre en temeritat en les ofertes que es 
trobin en els següents supòsits:

A. Quan concurrent un únic licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més 
de 25 unitats percentuals.

B. Quan concurrent dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals 
a l’altre oferta.

C. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant s’exclourà 
per al còmput de la esmentada mitjana l’oferta de la quantia més elevada quan sigui 
superior en més de deu unitats percentuals a dita mitjana. En qualsevol cas, es 
considerarà desproporcionada la baixa superior a 25 unitats percentuals.

D. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de deu unitats 
percentuals a la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre 
elles existeixen ofertes que siguin superior a l’esmentada mitjana en més de deu 
unitats percentuals es procedirà al càlcul d’una nova mitjana solament amb les ofertes 
que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas si el número de les ofertes és inferior 
a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia.

20.1.2 Criteris qualitatius

 CRITERI 2: Ampliació del termini de garantia (a afegir a 1 any obligatori de 
projecte). Màxim 10 punts.

Es valorarà una ampliació de garantia fins a 12 mesos (12 mesos obligatoris + fins a 12 
mesos d’ampliació en la millora a valorar). Es puntuarà amb: 

 10 punts a les empreses que proposin l’ampliació del termini de garantia en 12 
mesos addicionals.

 0 punts a les empreses que no proposin ampliació del termini de garantia per sobre 
del mínim fixat de 12 mesos.

 Les propostes de mesos sense arribar al màxim seran valorades en proporció als 
punts anteriors. No es puntuen propostes en unitats menors al mes, cal que siguin 
mesos complerts.

Descripció del concepte de garantia: 

- Garantia: el contractista tindrà cura de la conservació i vigilància de les obres d’acord 
amb el document contractual i a les instruccions que li doni la Direcció Facultativa d’obra, 
per cada any d’ampliació valorat. Si no atengués aquesta obligació i donés lloc a risc o 
perill per a l’obra, la Corporació executarà directament i a càrrec d’aquell els treballs 
necessaris per tal d’evitar el dany.
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 CRITERI 3: Idoneïtat dels mitjans personals adscrits a l’execució de l’obra: cap 
d’obra i encarregat d’obra. Màxim 20 punts.

Es puntuarà el cap d’obra: 

• 15 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti de 4 a 6 documents 
que acreditin la seva experiència de cap d’obra en treballs similars. 
• 7,5 punts, a les empreses que proposin un cap d’obra que presenti d’1 a 3 documents 
que acreditin la seva experiència de cap d’obra en treballs similars. 

Es puntuarà l’encarregat d’obra: 

• 5 punts, a les empreses que proposin un encarregat que presenti de 4 a 6 documents 
que acreditin la seva experiència d´encarregat en treballs similars. 
• 2,5 punts, a les empreses que proposin un encarregat que presenti d’1 a 3 documents 
que acreditin la seva experiència de d´encarregat  en treballs similars. 

o S’entendran com “treballs similars” aquells on s’hagin executat obres de realització o 
renovació de xarxes de clavegueram amb un pressupost igual o superior al licitat 
(referit a import global del projecte per ser exclusiu de clavegueram o específic de 
capítols de sanejament si conté altres capítols d’obra) amb un pressupost igual o 
superior al licitat i que vinguin referides als últims cinc anys.

o Com s´ha de presentar la documentació:
a. La informació haurà de ser diferenciada per cadascuna de les figures, cap d´obra 

i encarregat.
b. Si el document de que es disposa parla de les dues persones repetir-ho a la 

documentació que aporteu de cadascuna de les figures.

o Que s’entén per “documents que acreditin la seva experiència”:

En el cas del CAP D´OBRA s’admet acreditar-ho mitjançant el quadre resum més 
la documentació exigida al punt 2 o al punt 3: 

1. Quadre resum dels certificats presentats signat pel representant d’empresa 
indicant :
Nom de la persona proposada : Càrrec:
Títol de l´obra Pressupost IVA 

inclòs
Any 
d´execució

Tipus documentació 
presentada punt (2) o (3)

2. Document o informe d’algun/a tècnic/a municipal o promotor on es subscriu 
que aquesta persona ha participat i consti el nom de l’obra, pressupost i data de 
la finalització.

3. Acta de recepció de l’obra signada on surti el pressupost de l’obra i data. En 
el cas que no signi el cap d’obra la recepció, donat que en algunes 
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administracions s’exigeix que signi la persona amb poders, aportar també: 
declaració responsable de l’apoderat acreditant la seva participació i una acta de 
l’obra on signi el cap d’obra proposat.

En el cas de l’ENCARREGAT D’OBRA s’admet acreditar-ho mitjançant el quadre 
resum més la documentació exigida al punt 2: 

1. Quadre resum dels certificats presentats signat pel representant d’empresa 
indicant:
Nom de la persona proposada : Càrrec:
Títol de l´obra Pressupost IVA inclòs Any d´execució

2. Només s’admet document o informe d´algun/a tècnic/a municipal o promotor 
on es subscriu que aquesta persona ha participat i consti el nom de l’obra, 
pressupost i data d’execució.

  
 CRITERI 4: Criteris ambientals. Màxim 16 punts.

4.1 Utilització de formigons i subbases amb àrid reciclat (fins a 8 punts)

Es valorarà la utilització de materials que impliquin l’ús de materials reciclats.  
Aquests materials hauran de complir amb els requisits establerts a l’article 8.4 del 
RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus 
de construcció i demolició, així com el que s’estableix a la Resolució 
MAH/908/2010, de 3 de febrer, mitjançant la qual s’estableixen els criteris 
ambientals per l’atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental a les 
matèries primes i productes d’àrid reciclat. 

Les característiques mecàniques i físiques del formigó hauran d’acomplir amb la 
norma UNE-EN 13369:2018. 

El proveïdor d’aquest àrid reciclat haurà de ser un gestor autoritzat per l’Agència 
de Residus de Catalunya.

Vist que a l’Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització 
dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i 
demolició, s’estableix l´obligació de determinar, en els projectes de construcció 
d’obra pública i privada, l’ús d’àrids reciclats procedents de la valorització de 
residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre 
el total d’àrids previstos, i que els àrids reciclats s’han de subministrar amb la 
documentació que acrediti que disposen del marcatge CE per als usos admesos 
l’Ordre ACC/9/2023.

Aquest criteri valorarà amb la màxima puntuació aquelles ofertes que 
declarin el compromís de col·locar les partides indicades íntegrament 
(100%) amb formigó fabricat amb àrids reciclats:
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 Formigó per a protecció de conducció i canonades.
 Base de formigó 

En el cas de les partides de subbase de tot-u s’exigirà que l’àrid reciclat utilitzat 
acrediti tota la seva procedència de residus de formigó, a fi de garantir la 
resistència. Per acreditar aquest criteri, les empreses hauran de presentar una 
declaració responsable, i que s’haurà de justificar durant l’execució del 
contracte mitjançant l’aportació dels corresponents fulls de 
subministraments amb els albarans justificatius a la direcció d’execució de 
les obres.

L’oferta presentada s’haurà d’expressar en tant per cent.

La distribució de la puntuació per aquest criteri es realitzarà mitjançant l’aplicació 
de la següent fórmula:

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑐𝑖ó =  
8 ∗ % 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó 𝑎𝑚𝑏 à𝑟𝑖𝑑𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑡𝑠 𝑜 𝑠𝑢𝑏𝑏𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑡𝑠

100

4.2  Compensació de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle (8 punts)

Alineat amb les polítiques de mitigació de les emissions de Gasos d’Efecte 
Hivernacle (GEH), causants del canvi climàtic, d’aquest Ajuntament, s’aplicaran, 
sempre que sigui possible, mesures de reducció d’emissions de GEH durant 
l’execució del contracte. No obstant, per a aquelles emissions de GEH que no es 
puguin mitigar, l’adjudicatari es compromet a compensar les emissions de CO2 
mitjançant l’adquisició de crèdits de compensació. 

El càlcul de la petjada de carboni del projecte d’obra considera les emissions 
derivades del consum de gasoil de la maquinària i la flota pròpia de vehicles, les 
emissions derivades de la generació de residus i les emissions derivades del 
consum d’aigua. Caldrà presentar el càlcul de la petjada de CO2 i proposar els 
corresponents crèdits de compensació mitjançant l’adquisició de crèdits de 
compensació d’emissions amb certificacions internacionals com: Voluntary 
Gold Standard (VGS), Voluntary Carbon Standard (VCS) i Voluntary Offset 
Standard (VOS), o crèdits amb certificats nacionals com (GEH) procedents 
del Programa voluntari de compensació d´emissions de Gasos amb efecte 
Hivernacle. La compensació d’emissions de l’obra ha de cobrir tota la durada 
de l´obra, és a dir, el període comprés entre la data d’inici de la primera certificació 
i la data final de la certificació última.

Es valorarà amb una puntuació de 8 punts el compromís per part del licitador 
d’adquirir crèdits de reduccions d’emissions. Aquest compromís quedarà palès 
mitjançant una declaració responsable. La compensació s’haurà de justificar 
un cop finalitzades les obres i abans de la recepció mitjançant l’aportació del 
corresponent certificat.
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20.2 Criteris de judici de valor (SOBRE 2):

No es consideren

21.- PERSONAL A SUBROGAR

No aplica pel tipus de contracte

22.- RÈGIM DE PENALITATS (art. 192-194 LCSP)

Cas que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat opti per la no resolució del contracte, 
s'imposaran al contractista les penalitats següents, sense perjudici d’altres penalitats 
recollides en el present plec:

A. Per l'incompliment del termini, total o parcial, s'imposarà:
Una penalitat diària en la proporció de 0,60 euros per cada 1.000 euros del preu 
del contracte.

B. Per incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució o 
de les obligacions a què es refereix l’article 201, 216 i 217  LCSP així com per 
compliment defectuós.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del 
contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que 
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es 
podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

C. La infracció de les condicions establertes la clàusula de subcontractació i en 
l’article 215 LCSP per procedir a la subcontractació, així com la falta d’acreditació 
de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies determinants 
de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació.

Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del 
contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que 
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5% o 
fins al màxim legal del 10%, respectivament. La reiteració en l’incompliment es 
podrà tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

D. L’impagament pel contractista a un subcontractista o subministrador vinculat a 
l’execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, i que l’esmentada demora no vingui motivada per l’incompliment 
d’alguna de les obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel 
subministrador en l’execució de la prestació. L’esmentat impagament s’haurà 
d’acreditar mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 
subcontractista o al subministrador a l’òrgan de contractació.
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Com a regla general, la quantia serà d’un 1% de l’import d’adjudicació del 
contracte, tret que, motivadament, l’òrgan de contractació consideri que 
l’incompliment és greu o molt greu. En aquest cas, podran arribar fins a un 5%. 
La reiteració en l’incompliment es podrà tenir en compte per valorar-ne la 
gravetat.”

En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà al contractista de l’obligació que 
legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes i de l’execució correcta de l’obra.

Les penalitats s’imposaran per l’òrgan de contractació, previ tràmit del procediment 
contradictori en el que es donarà audiència al contractista.

Es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament 
total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la garantia, de conformitat amb 
l’article 194.2 LCSP.

L’aplicació de penalitats no exclou la indemnització de danys i perjudicis que pugui tenir 
dret l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, originada per l’incompliment del contractista.

23.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER 
SOCIAL, ÈTIC, AMBIENTAL O D’ALTRE ORDRE A INTRODUIR EN EL 
CONTRACTE:

Condició 1 de caràcter ambiental:

En cas d’avís preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica declarat per part de 
la Generalitat de Catalunya, l’adjudicatari té l’obligació de dur a terme, a més de les 
mesures previstes per la Generalitat, les actuacions següents: reforçar la vigilància de 
les mesures preventives d’emissions de NO2 i PM10 a l’atmosfera; prioritzar treballs no 
contaminants, tot donant alternatives a la programació de l’obra, seguint les bones 
pràctiques de la construcció. I, en especial:

- Incrementar la freqüència d’aplicació de les mesures obligatòries que fan referència a 
la neteja d’obra i al reg de la zona.

- Evitar les activitats susceptibles de generar pols.
- Altres mesures específiques segons la naturalesa i fase de l’obra.

Aquestes accions no justificaran l’alteració dels terminis establerts per contracte de 
l’obra. En qualsevol cas, durant l’execució de les obres, caldrà ajustar‐se a la normativa 
vigent i protocols que s’aprovin en aquesta matèria.

Altrament mentre duri l’obra, sense estar en episodi de contaminació, continuaran sent 
d’aplicació les bones pràctiques de la construcció i es prendran les mesures necessàries 
per: no aixecar pols ni generar un excés de fums, regar l’obra i tenir-la en condicions de 
neteja adequada. Aquestes mesures seran de caràcter obligatori. 
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Control: presentació dins el Pla de Seguretat i Salut, previ a inici d’obra o en annex 
durant l’obra, de les mesures que pretenen adoptar en cas d’episodi de contaminació. 
Aquesta condició podrà ser vetllada per qualsevol dels agents de la Direcció Facultativa: 
Director de l’Obra, Director executiu, i/o Coordinador de Seguretat i Salut. 

Despesa: Les despeses associades al compliment d’aquesta condició s’entendran 
incloses dins de les despeses generals i, per tant, seran a càrrec de l’adjudicatari.

Aquesta condició especial d’execució serà exigida, en el seu cas, també a tots els 
subcontractistes, segons determina l’article 202.4 LCSP.

L’incompliment d’aquest criteri de condició especial d´execució serà penalitzat en base 
al règim de penalitats establert al plec. 

24.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

L’adjudicatari, a banda de les obligacions establertes al Plec de clàusules Administratives 
Particulars, tindrà totes les obligacions relacionades en els punts següents:

1. Serà obligatori que l’empresa disposi a l’inici de l’obra i vigent durant l´execució de 
les mateixes d'una assegurança de risc de l’obra composta per: Tot Risc 
Construcció + Responsabilitat civil, amb una cobertura de, com a mínim a cada 
una d’elles, del Pressupost final de l’adjudicació IVA INCLÒS. Si durant l’obra es 
modifiqués el contracte s’hauria d’actualitzar el valor de cobertura.

2. Delegació i personal d’obra del contractista
El contractista estarà representat permanentment a l’obra per persona o persones 
amb competència tècnica i capacitat suficients per disposar sobre totes les 
qüestions relatives a la seva execució i bona marxa, als efectes d’interlocució 
tècnica en la relació del contractista amb el Servei promotor.

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària.

La Corporació es reserva el dret de fer retirar de l’obra aquells empleats del 
contractista quines actituds, a criteri de la Direcció de l’obra, siguin perjudicials per 
a la bona marxa dels treballs. El contractista està obligat a substituir 
immediatament aquest personal en rebre la corresponent notificació.

Cap d’obra i encarregat/ada d’obra:
Atès que un dels criteris determinants de l’adjudicació és l’adscripció de mitjans 
personals de cap d’obra i d’encarregat d’obra, serà obligatori per l’adjudicatari 
assignar aquest personal a l’obra per la seva execució. 
En cas d’absència o substitució justificada d´aquestes persones, l’adjudicatari 
haurà de substituir-les per altres persones que acreditin la mateixa experiència, la 
qual haurà de ser justificada mitjançant l’aportació de la documentació acreditativa 
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del criteri 4. Caldrà la conformitat prèvia del responsable del contracte per procedir 
a la seva substitució.

3. El contractista tindrà l’obligació de fer-se càrrec dels tancaments, proteccions i 
seguretat d’obra, sent la despesa a càrrec seu.

4. El contractista tindrà l’obligació de contractar amb les CIES els provisionals 
d’obra que la DF consideri necessaris. La despesa de la instal·lació i contractació 
així com els consums aniran a càrrec del contractista.

5. El contractista té l’obligació de mantenir l’obra neta i segura, sent qualsevol 
despesa associada a càrrec seu.

6. Si la DF així ho considera el contractista ha de proveir per tota la durada de l’obra 
d’una caseta d’obra com oficina o espai habilitat, incloent el seu trasllat i 
connexions pel seu funcionament condicionat. La despesa serà assumida per 
l’adjudicatària. 

7. A més a més de la caseta específica d’oficina equipada, proveir per tota la durada 
de l’obra d’una caseta de vestuaris i serveis o espai habilitat, incloent el seu 
trasllat i connexions pel seu funcionament, en compliment de la Seguretat i salut 
en el treball. La despesa serà assumida per l’adjudicatària.

8. Senyalització d’obres:
Es preveurà a càrrec de l’adjudicatari la possible instal·lació i retirada de rètol 
informatiu d’obra de 200x200cm, amb disseny a definir pel promotor, per un import 
màxim de 2.000eur amb IVA. Transcorregut el termini fixat en l’apartat anterior 
sense que el contractista hagi instal·lat la senyalització a què es fa referència, serà 
la mateixa Administració qui la instal·larà, però les despeses aniran a càrrec del 
contractista. 

9. Senyalització: Senyalització de les obres Seguretat i Salut
El contractista està obligat a instal·lar, al seu càrrec, els senyals precisos per 
indicar els accessos i la circulació a la zona d’obres i els punts de possibles perills 
deguts al desenvolupament dels treballs, tant a la mateixa zona com als seus límits 
i voltants. 
En el Pla de Seguretat i Salut en el treball establirà tota la senyalització necessària 
en aquest aspecte durant el desenvolupament de les obres. S’utilitzaran a aquest 
efecte els corresponents senyals vigents establerts pels òrgans autonòmics, 
estatals o pels organismes internacionals que en siguin competents. 
El contractista complirà les ordres que rebi per escrit de la direcció sobre la 
instal·lació de senyals complementaris o modificació dels que hagi instal·lat.
Les despeses que origini la senyalització seran a compte del contractista.
En cas d’incompliment d’aquesta obligació serà l’Administració que la instal·larà, 
però les despeses aniran a càrrec de contractista.

10. Afectacions a l’espai públic i convivència:
I. L’adjudicatari té l’obligació d’executar les obres de forma que es produeixi 
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la menor afectació possible de l’espai públic, tant pel que respecta vianants 
com al veïnatge. Atenent això, l’organització de l’obra es podrà veure alterada 
en el seu ordre d’execució, en cas que la DF ho consideri necessari. Aquests 
ajustos no justificaran una ampliació de termini d’execució, ni increment de 
pressupost.

II. Per a assegurar la convivència amb les activitats del veïnat cal tenir en 
compte que en certs moments de l’obra la DF podrà requerir la realització 
d’alguns treballs fora de la jornada ordinària de treball. Aquests horaris no 
justificaran una ampliació de termini d’execució, ni increment de pressupost.

11. Pla de seguretat i salut: 
L’adjudicatari, tindrà la consideració de responsable directe en matèria de 
prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball. 
Una vegada formalitzat el contracte, estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat 
i Salut en el Treball, en aplicació de l’Estudi bàsic de seguretat i salut, en el qual 
s’han d’analitzar, estudiar, desenvolupar i complementar les previsions 
contingudes a l’estudi o estudi bàsic, en els termes que preveu la normativa 
general de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en els treballs 
d’execució d’obres, en concret en els termes de l’art. 7 del RD 1627/1997, de 24 
d’octubre.

En cas que l’adjudicatari sigui un treballador autònom, restarà obligat igualment a 
l’elaboració d’aquest Pla, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant l’encàrrec 
al tècnic competent en matèria de seguretat i salut que consideri oportú, sense 
que aquesta possibilitat pugui comportar cap augment del preu del contracte a què 
es refereix el present Plec.

En tot cas, durant l’execució dels treballs l’adjudicatari restarà obligat al 
compliment dels principis generals aplicables a l’execució de l’obra previstos a la 
normativa general esmentada al primer apartat i obligacions concordants, així com 
a complir exactament i fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria per 
part de la Direcció facultativa i dels serveis de la Corporació promotors de les 
obres.

El contractista haurà de lliurar a la Corporació 1 exemplar per registre electrònic 
del Pla de Seguretat i Salut en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des 
de la formalització del contracte. El Pla haurà de ser informat pel Tècnic 
competent en matèria de seguretat i salut previ a l’execució de l’obra i pel tècnic 
responsable del Servei/Oficina promotor/a de les obres, i elevat pel/la Cap del 
Servei o d’Oficina a l’òrgan competent per a la seva aprovació. En cas que el Pla 
no obtingués la conformitat prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista 
per a què en un nou termini de 5 dies hàbils realitzi les esmenes.

La propietat comunicarà el tècnic que hagi assumit la funció de coordinador de 
seguretat i salut. 

Caldrà incloure en el Pla de Seguretat el que se sol·licita en la condició 1 de 
caràcter ambiental.
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D’acord amb l’article 24  de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos 
laborals, en suposar l’execució del contracte la intervenció de mitjans personals o 
tècnics del contractista, caldrà  donar compliment a les obligacions laborals i 
preventives derivades de la dita Llei, concretament de les exigibles en matèria de 
Coordinació d’Activitats Empresarials.

12. Control de Qualitat: assaigs i anàlisi de materials i unitats d’obra: 
El director facultatiu ordenarà els assaigs de control de qualitat necessaris per a 
l’acceptació dels materials i unitat d’obra executades. Aquests assaigs de control 
de qualitat seran executats per un laboratori degudament homologat.

Els materials que s’utilitzin a les obres hauran d’ésser aprovats per la Direcció de 
l’obra, raó per la qual els que es proposin per part del contractista per utilitzar a 
l’obra hauran de ser examinats i, si la Direcció ho considera oportú, també assajats 
abans de la seva acceptació. En conseqüència, el contractista està obligat a 
informar a la Direcció de l’obra sobre la procedència dels materials que es vagin a 
fer servir amb l’anticipació necessària al dia previst de la seva utilització, per tal 
que puguin ésser realitzats, si escau, els assaigs pertinents.
Prèvia a l’acceptació i posada en obra de cada material i/o partida, 
s’entregaran les fitxes pel Control de Qualitat requerides per la DEO. En cas de 
no entregar-se, la partida no podrà ser certificada.
Sens perjudici dels assaigs i anàlisis previstos a les Prescripcions Tècniques, la 
Direcció d l’obra pot ordenar que es verifiquin els assaigs i anàlisis de materials i 
unitat d’obra i que s’emetin els informes específics que resultin pertinents en casa 
cas, i les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista, fins el límit de l’u 
i mig per cent (1,5%) de l’import de la licitació. Si les despeses per aquest 
concepte sobrepassen l’esmentat límit, seran a càrrec de la Corporació els que 
donin resultat satisfactori i del contractista si no reuneixen les condicions que es 
fixen en els respectius plecs.

13. Gestió de residus
El contractista està obligat a donar compliment estricte a les determinacions legals 
i normatives sobre la gestió de residus que generin durant l’execució de les obres, 
i específicament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint els costos de 
gestió.
El contractista té l’obligació de separar i classificar tots els productes 
reciclables i envasos reutilitzables, gestionant-los degudament, des de la 
separació de productes en obra fins l’entrega a centres de reciclatge o deixalleria. 
La despesa serà assumida per l’adjudicatària. 
 

14. Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres
L’acta de comprovació del replanteig del projecte reflectirà la conformitat o 
disconformitat d’aquest respecte dels documents contractuals de l’expedient, amb 
especial i expressa referència a les característiques geomètriques de l’obra, o 
l’autorització per a l’ocupació dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui 
afectar al compliment del contracte des de la perspectiva de la disponibilitat dels 
terrenys i la viabilitat del projecte.
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El termini per a la realització de la comprovació del replanteig, llevat de casos 
excepcionals justificats, no serà superior a un mes des de la formalització del 
contracte, i s’efectuarà en presència del contractista. Del resultat de la 
comprovació s’estendrà l’acta corresponent, que serà signada pel contractista i la 
Direcció facultativa de l’obra. Un exemplar de l’acta s’incorporarà a l’expedient, i 
es considerarà part integrant del contracte a efectes de la seva exigibilitat.

Per a la comprovació del replanteig, el contractista està obligat a facilitar el 
personal i els materials de camp necessaris, i seran a càrrec seu totes les 
despeses originades per aquests medis.

15. Legalització de les instal·lacions.
El contractista, sense perjudici del que estigui previst al projecte, està obligat a 
tramitar la legalització de les instal·lacions –en cas que n’hi hagi- davant dels 
serveis territorials d’Indústria de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció 
dels projectes corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes 
en el projecte i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les 
esmentades obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats, etc.) són 
a càrrec del contractista i s’entenen , per tant, incloses en el pressupost 
d’adjudicació.

El present document es remet juntament amb la resta de documentació necessària per 
l’inici de l’expedient de contractació al Departament de Contractació General.

Cornellà de Llobregat, signat digitalment.
20250904


