
 
 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT PER L’ADJUDICACIÓ 

DEL CONTRACTE  DEL SERVEI DE RENOVACIÓ, MODERNITZACIÓ I MANTENIMENT PREVENTIU, 

CORRECTIU I NORMATIU DELS APARELLS ELEVADORS I PLATAFORMES DELS EDIFICIS I EQUIPAMENTS 

MUNICIPALS DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

1. OBJECTE 

La prestació del servei té com a principal finalitat la renovació, modernització, adequació, manteniment i 

la conservació dels aparells elevadors i plataformes instal·lades en els equipaments i edificis municipals 

de Sant Vicenç dels Horts per mantenir el nivell tècnic de les instal·lacions, prevenint possibles avaries i 

realitzant, quan procedeixi, els manteniments normatius, preventius i correctius, d’acord amb l’establert 

a la ITC AEM 1, recollida al Reial Decret 355/2024, de 2 d’abril, i resta de normativa aplicable.  

 Queda inclosa en la contractació tots els treballs i materials necessaris i complementaris per: 

- Execució del servei de manteniment i tots aquells necessaris per a la correcta execució del 

contracte.  

- Adequació dels elevadors a la ITC AEM 1, recollida al Reial Decret 355/2024, de 2 d’abril.  

- Modernització / adequació del quadre de maniobra, control i porta de cabina de l’ascensor dels 

elevadors del Molí dels Frares, Casa de la Vila i el Ca l’Aragall.  

2. ÀMBIT DEL CONTRACTE 

2.1.  Extensió Territorial 

La prestació del servei objecte del present contracte s’estén a la totalitat dels equipaments i edificis 

municipals existents i que es puguin incorporar al llarg del contracte, al terme municipal de Sant Vicenç 

dels Horts. 

Restaran excloses d’aquest contracte aquells treballs, que contin amb un projecte o memòria tècnica 

valorada en la que, en part o de forma global, les tasques a desenvolupar comportin tasques de 

renovació, adequació, substitució parcial o tal dels aparells elevadors, plataformes, escales mecàniques 

o elements anàlegs. En aquests casos l’Ajuntament realitzarà una licitació i adjudicació específica per 

l’execució de les tasques recollides als projectes o memòries aprovades. 

2.2. Inventari 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts facilita com Annex A, d’aquest PPT un inventari inicial. Una 

vegada iniciat el contracte de manteniment l’empresa de manteniment facilitarà a l’Ajuntament de Sant 



 
 
Vicenç dels Horts en un termini d’un any un inventari real i elaborat arrel de les primeres visites 

realitzades a tots els centres de gestió municipal, i identificats de tots els elements a mantenir. A 

l’inventari hi constarà com a mínim allò disposat al punt 3.7 Informatització del servei d’aquest PPT. 

Durant la vigència del contracte les variacions que es puguin produir entre l’inventari inicial facilitat per 

l’Ajuntament i l’inventari real elaborat per l’empresa de manteniment no suposarà cap variació del preu 

de la contracta.  

Serà responsabilitat de l’empresa de manteniment de mantenir actualitzat l’inventari i informar a 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts de qualsevol canvi, enviant l’inventari actualitzat. 

2.3. Instal·lacions Actuals 

L’empresa adjudicatària haurà d’acceptar les instal·lacions existents fent-se càrrec de les mateixes en les 

condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptació l’obliga a mantenir els elements 

de tota classe, independentment del fabricant, tecnologia, antiguitat, etc, sense que puguin ser 

substituïts per altres de diferent tipus, llevat prèvia autorització de l’Ajuntament, la qual haurà de ser 

sol·licitada pel contractista de forma raonada i per escrit. 

Aquesta acceptació implica la reposició i substitució complerta per compte de l’adjudicatari dels 

elements que davant d’una aturada o mal funcionament no tinguin reparació i hagin de ser substituïts, 

encara que s’hagi exhaurit la seva vida útil, no doni compliment a les normatives en vigor, no es disposin 

d’elements de recanvi al mercat o qualsevol altre causa. 

Sobre les instal·lacions en les que no consti documentació de legalització o aquesta sigui incompleta, 

l’adjudicatari haurà de realitzar la documentació necessària, projectes de legalització, butlletins, 

inspeccions, acompanyament a les entitats col·laboradores de l’Administració, sense que suposi cap 

càrrec per l’Ajuntament. Aquestes tasques s’hauran de realitzar durant el primer any de contracte, de 

forma independent a l’estat real de la instal·lació. 

2.4. Noves Instal·lacions. 

L’empresa adjudicatària, durant la vigència del contracte, es farà càrrec de totes les instal·lacions que 

l’Ajuntament rebi de tercers o de la pròpia empresa adjudicatària del servei de manteniment des del 

moment que aquestes instal·lacions es posin en marxa. 

Les noves instal·lacions realitzades per tercers o per la pròpia empresa adjudicatària del servei de 

manteniment abans de la seva recepció per part de l’Ajuntament, hauran de ser revisades per l’empresa 



 
 
adjudicatària del servei de manteniment, que emetrà el seu informe d’idoneïtat a fi de que l’Ajuntament 

pugui prendre la decisió que consideri oportuna.  

Així mateix durant l’execució d’aquestes instal·lacions l’empresa adjudicatària del servei de 

manteniment resta obligada a realitzar el seguiment de les tasques d’execució i control de les mateixes, 

per tal de garantir el compliment de la normativa en vigor i resta de documentació associada a la 

construcció de les noves instal·lacions.  

Des de la posta en marxa de les noves instal·lacions, i un cop emès l’informe de idoneïtat favorable,  fins 

a la data en que finalitzi el seu període de garantia, inicialment  l’empresa instal·ladora que les hagi 

portat a terme, serà qui haurà de respondre de la reparació d’avaries i de la substitució del possible 

material defectuós, que podrà escollir entre realitzar els treballs ella mateixa o delegar la seva execució 

l’empresa adjudicatària del servei de manteniment, previ acord mutu. En qualsevol cas, l’empresa 

adjudicatària del servei de manteniment queda obligada a realitzar el manteniment en la seva totalitat 

segons allò especificat en aquest plec, sense que per aquest concepte pugui reclamar a l’Ajuntament 

cap mena de compensació econòmica addicional.  

L’empresa adjudicatària restarà obligada a efectuar els estudis, projectes, inspeccions, modificacions i 

adequacions que, amb motiu de canvis o innovacions tecnològiques, circumstàncies sobrevingudes i 

imprevistes, canvi o incorporació de nova normativa o situacions d’urgent necessitat li encarregui 

l’Ajuntament.  

2.5. Modificacions 

Si durant la vigència del contracte l’Ajuntament considera oportú modificar els elements de les 

instal·lacions o s’adopten altres sistemes, l’empresa adjudicatària del servei de manteniment quedarà 

obligada a acceptar la conservació dels mateixos, sense que per aquest concepte pugui reclamar cap 

mena de compensació econòmica addicional. 

Si l’empresa adjudicatària del servei de manteniment creies oportú portar a terme modificacions en part 

dels equips o la totalitat dels aparells elevadors, haurà de comunicar la seva petició a l’Ajuntament, 

sense el consentiment del qual no es podran realitzar els esmentats canvis. 

2.6. Omissions 

Les omissions en el Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels detalls que siguin 

indispensables per portar a terme correctament els treballs de manteniment, no eximeixen al 



 
 
contractista de la seva execució, que s'hauran de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs 

objecte del contracte, com si haguessin estat efectivament descrits. 

3. CONDICIONS DELS TREBALLS 

3.1. Pla de manteniment 

El contractista haurà de presentar abans del primer trimestre de servei un pla de manteniment d’acrod 

amb l’establert a la instrucció tècnica complementària ITC AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells 

d'elevació i manutenció,  elaborat segons es defineix a la norma UNE 58720, i que inclogui les activitats, 

els procediments, els recursos materials i humans, i la durada, així com tota aquella informació 

necessària per a la realització de les tasques de manteniment en condicions de seguretat. 

El contingut mínim d'aquest pla ha d'incloure: 

a. Les actuacions considerades com a mínimes que es relacionen a la Norma UNE 58720, més les 

derivades de les instruccions de l'instal·lador/a o fabricant, més aquelles que l'empresa 

conservadora consideri al seu parer necessàries en funció de les peculiaritats de cada ascensor. 

b. Temps estimat establert per a la realització del manteniment. 

c. Personal a emprar en aquestes operacions considerant especialment els treballs a realitzar al 

buit o al sostre de l'ascensor, així com quan s'hagin de manipular components mecànics en 

moviment o components elèctrics o electrònics. 

Aquest pla estarà a disposició de l'òrgan competent de la comunitat autònoma i serà lliurat amb el 

requeriment previ d'aquest òrgan. 

Dintre de la seva organització, el contractista haurà de preveure uns dispositius àgils per a la planificació 

operativa que permeti: 

- Ajustar les tasques a realitzar, en un temps de resposta curt, a les necessitats del moment i, entre 

elles, les demanades per l’Ajuntament. 

- Tenir sempre en compte qualsevol paràmetre que pugui augmentar la productivitat i la qualitat de 

les prestacions. 

- Proporcionar a temps, totes les dades demanades per l’Ajuntament, per dur a terme els controls 

dels serveis, així com l’oportuna justificació dels serveis realitzats. 

 

 



 
 
3.2. Disposició de personal 

El contractista disposarà del personal necessari, en aquest cas d’operaris especialitzats, per satisfer totes 

les exigències del contracte i complirà, envers els seus empleats, amb la legislació i els convenis vigents 

que els siguin d'aplicació. L’incompliment d’aquestes obligacions així com les infraccions de les 

disposicions sobre seguretat i salut en el treball per part del personal de l’empresa contractista, no 

implicarà cap responsabilitat per a l’Ajuntament. 

L’empresa adjudicatària anomenarà un responsable tècnic de la contracta, amb competència tècnica en 

la matèria, per a la direcció dels treballs, que li representi davant l'Ajuntament, actuant com a Director 

dels treballs.  

Aquest responsable es personarà a les dependències municipals sempre que sigui requerit, per tal 

d’informar i comentar les principals incidències del servei. Així com assistir a les reunions que es 

convoquin per tractar d'assumptes referents al servei, havent d'estar facultat per l'empresa per prendre 

decisions en nom seu. 

El responsable del contracte disposarà d’un telèfon mòbil d’àmplia cobertura per a poder ser localitzat 

en tot moment i disposarà de plena disponibilitat. 

El conservador d’ascensors es la persona física que te coneixements suficients per desenvolupar les 

activitats de manteniment i modificacions importants a que es refereix la ITC AEM 1 “Ascensors”. El 

conservador dels ascensors haurà d’exercir la seva activitat dins d’una empresa conservadora 

d’ascensors habilitada i haurà  de complir i poder acreditar davant l’Administració competent, alguna de 

les situacions següents : 

a. Disposar d'un títol universitari l'àmbit competencial del qual, atribucions legals o pla d'estudis 

cobreixi les matèries objecte de la instrucció tècnica complementària ITC AEM 1 Ascensors del 

Reglament d'aparells d'elevació i manutenció. 

b. Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs al 

Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat, l'àmbit competencial del qual inclogui les 

matèries objecte de la instrucció tècnica complementària ITC AEM 1 Ascensors del Reglament 

d'aparells d'elevació i manutenció. 

c. Tenir reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb 

allò estipulat al Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències 



 
 

professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte de la instrucció tècnica 

complementària ITC AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció. 

d. Tenir reconeguda la qualificació professional de conservador/a d'ascensors adquirida en un altre 

o altres estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix el Reial decret 

581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 

2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre. 2005/36/CE relativa al 

reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la 

cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament 

IMI). 

e. Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones per 

ENAC o qualsevol altre Organisme Nacional d'Acreditació designat d'acord amb el que estableix 

el Reglament (CE) núm. 765/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de juliol de 2008, 

pel qual s'estableixen els requisits d'acreditació i deroga el Reglament (CEE) núm. 339/93, 

d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17024. 

Sempre que sigui requerit, el contractista haurà de facilitar tota la informació sobre el personal que 

efectuï els treballs, com per exemple, fotocopia compulsada de la titulació exigida i haurà d'identificar 

als responsables de cadascun dels treballs. 

A més, l'empresa contractada haurà de respectar i fer respectar els aspectes següents: 

- Senyalització i altres mesures accessòries de protecció dels seus operaris i dels ciutadans en general 

abans i durant l'execució dels treballs. 

- Vestuari: tots els treballadors que estiguin realitzant treballs a Mollet del Vallès han d'anar amb un 

uniforme que permeti una ràpida i clara identificació. Així mateix, han d'anar equipats amb tot el 

material de seguretat necessari. 

- El contractista es responsabilitzarà de la cortesia dels seus empleats i haurà d'intervenir davant de 

qualsevol problema que aquests poguessin ocasionar. 

- Estricta neteja de tots els materials emprats. 

- Compliment de la normativa sobre seguretat i salut vigent en tot moment. 

3.3. Maquinària i eines 

Els equips relacionats a l’oferta i que siguin acceptats per l’Ajuntament es trobaran a disposició del 

servei sempre que sigui necessari. 



 
 
L’empresa adjudicatària haurà de disposar del material i equips de treball i de mesura necessari per 

efectuar les comprovacions pertinents, i seran aquelles que garanteixin una millor qualitat del servei, 

per tal que aquest sigui executat. Aquest material es trobaran a disposició del servei sempre que sigui 

necessari podrà ser revisat periòdicament per assegurar que les inspeccions siguin el més objectives 

possible. 

El contractista vetllarà en tot moment per la conservació en un perfecte estat de la maquinària i les 

eines de treball per tal de garantir que el seu funcionament sigui l’òptim. 

3.4. Material i Stock de recanvis 

L’empresa adjudicatària del servei de manteniment haurà de disposar en el seu magatzem, per atendre 

amb la màxima rapidesa qualsevol reparació, avaria, o accident que es produeixi i assegurar el bon 

servei de conservació de les instal·lacions objecte del contracte, de l’estoc de materials suficients.  

Pel que fa als materials que es facin servir en totes les actuacions pròpies del servei, aquest serà de les 

marques i el tipus originals, i en seu defecte, per obsolescència o indicació dels serveis municipals, es 

faran servir materials i recanvis de primeres marques que compleixin amb les exigències i 

homologacions corresponents. 

El contractista haurà de facilitar als operaris, tot aquell material que sigui precís per dur a terme les 

tasques de manteniment i disposarà del necessari per satisfer adequadament les exigències d'aquest 

Plec de Clàusules Tècniques durant tota la vigència del contracte. 

Els serveis tècnics municipals podran exigir la presentació de la fitxa tècnica o d’un certificat dels 

fabricants perquè aquests donin el vist-i-plau, si escau. 

Per que fa als materials que l’empresa adjudicatària de servei de manteniment retiri de les instal·lacions 

existents i siguin susceptibles de tornar-se a utilitzar, es lliuraran al magatzem municipal o restaran a 

disposició als propis magatzems de l’empresa adjudicatària.  

El material no reutilitzable i/o considerat com a residu, serà traslladat i gestionat per l’empresa 

adjudicatària a un gestor de residus homologat. Aquesta gestió dels residus no comportarà cap tipus de 

despesa per l’Ajuntament, restat aquest concepte dins del preu de la contracta. 

3.5. Disposició de vehicles 

L’empresa adjudicatària haurà de disposar com a mínim del següent parc mòbil de vehicles que es 

posaran al servei de la contracta sempre que sigui necessari: 



 
 

- 1 vehicle lleuger. 

Els vehicles aniran pintats de forma que siguin fàcilment identificables, i rotulats amb l’anagrama de 

l’empresa adjudicatària de manteniment. 

Tots els vehicles que prestin el servei es trobaran en perfecte estat havent passat la inspecció tècnica de 

vehicles (ITV) i compliran tots els requisits que assenyali el Codi de Circulació vigent i resta de normativa 

en vigor.  

Sempre que l’Ajuntament ho cregui convenient, l’empresa adjudicatària del servei de manteniment 

posarà a disposició tota la documentació legal de la que, d’acord amb la legislació vigent, hagin d’estar 

proveïts els vehicles (carnet de circulació, alta d’indústria, revisions ITV, pòlissa assegurança, etc). En cap 

cas la reparació d’un vehicle pot afectar el correcte funcionament del servei, pel que el contractista 

haurà de disposar del material de reserva per a casos d’urgència. 

3.6. Disposició de locals 

L’empresa adjudicatària ha de disposar d’un local que compti amb la dotació i extensió necessària per 

desenvolupar les tasques que s’especifiquen en aquest document, i com a mínim amb les següents 

dependències:  

- Oficines administratives i centre de control 

- Magatzem de materials i equips 

- Dependències de Personal 

El local es trobarà dins del terme municipal de Sant Vicenç dels Horts o com a màxim a 50 km del mateix 

per garantir una assistència ràpida i ajustada a les necessitats del contracte, en especial a les derivades 

de tasques de rescat. Aquestes instal·lacions hauran d’entrar en funcionament en un termini màxim de 3 

mesos des de la data d’adjudicació del contracte, donaran compliment a tot allò establert a la legislació 

vigent sobre Seguretat i Higiene en el treball; i resta de normativa en vigor, podent ser inspeccionades  

per l’Ajuntament en qualsevol moment. 

3.7 Informatització del servei 

L’empresa adjudicatària lliurarà als responsables municipals els comunicats on es detallaran les 

incidències detectades i reparades, especificant les instal·lacions afectades, el tipus d’incidència, la data 

de detecció, la data de reparació, etc. 



 
 
El sistema informàtic utilitzat pel contractista haurà de permetre gestionar o realitzar les següents 

operacions: 

- Ubicació i descripció de la totalitat dels elements objecte del contracte. 

- Codificació de la totalitat dels elements objecte del contracte 

- Treballs pendents: Avaries detectades pendents de reparar i processos de conservació 

preventiva pendents d’executar. 

- Fitxes especifiques de cada element objecte del contracte amb la seva descripció, tipologia, el 

seu historial d’avaries, data instal·lació, operacions de conservació preventiva, ... 

- Documentació tècnica (certificacions, butlletins i fitxes tècniques, projectes o memòries 

tècniques, anàlisis adequació instal·lacions, etc) de cada instal·lació objecte del contracte. 

Tota la informació del inventari i programari  informàtic haurà de poder sortir, com a mínim en suport 

informàtic editable en format .doc, .xls i .pdf 

L’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’Ajuntament en el termini màxim de tres mesos des de la 

data d’adjudicació de la contracta, l’accés als programes que permetin consultar en temps reals per 

pantalla i per impressora la base de dades que contingui l’inventari, adaptat al sistema informàtic 

municipal.  

El manteniment de la base de dades, sistema informatitzat escollit per l’adjudicatari, i resta d’elements 

destinats a la informatització del servei anirà a càrrec del contractista. 

En el cas que l’Ajuntament creies oportú posar en marxa un sistema d’informatització del servei propi, 

l’empresa adjudicatària restarà obligada a utilitzar-ho. 

3.8. Seguiment i control dels treballs 

Sempre que l’Ajuntament consideri necessari es fixarà un dia de seguiment i control dels treballs en què 

es reuniran el tècnic responsable designat pel contractista i els serveis tècnics municipals.  

L'empresa conservadora lliurarà al titular de l'aparell, de manera fidedigna i en un termini màxim de deu 

dies després de cada actuació, un butlletí en què ha de figurar obligatòriament: 

a. La data de la revisió. 

b. Hora d'inici i finalització del manteniment. 

c. La identificació de l'empresa conservadora i del conservador/a d'ascensors. 



 
 

d. El número de registre d'aparell elevador (RAE), número de sèrie de l'aparell i l'adreça de 

l'ascensor. 

e. Relació de totes les feines i comprovacions dutes a terme segons el pla de manteniment. En el 

cas de les comprovacions cal especificar per a cadascuna d'elles el que indica la norma UNE 

58720. 

f. Signatura del conservador o conservador d'ascensors. 

Així mateix, el butlletí ha de: 

a. Tenir traçabilitat amb el pla de manteniment i del seu lliurament al titular o la titular. 

b. Ser emès en suport físic (paper), llevat que, amb acord del titular o la titular, per disposar aquest 

dels mitjans oportuns, es comuniqui de manera fidedigna per via electrònica. 

c. Contenir com a mínim les dades que apareixen a l'annex V de la instrucció tècnica 

complementària ITC AEM 1 Ascensors del Reglament d'aparells d'elevació i manutenció. Que es 

completarà  en funció dels manuals d'instruccions de fabricants i instal·ladors/es o dels 

fabricants dels components que no siguin de seguretat. 

L'empresa adjudicatària del servei mantindrà actualitzat el registre de manteniment de l'ascensor, que 

haurà de lliurar al propietari o la propietari a la finalització del contracte. L’empresa adjudicatària del 

servei de manteniment conservarà els butlletins de manteniment ordinari fins a la primera inspecció 

periòdica amb resultat favorable i, successivament, entre dues inspeccions periòdiques amb resultat 

favorable, i, a més, ha de mantenir el registre dels dotze mesos anteriors a l'última inspecció. L'empresa 

adjudicatària del servei de manteniment conservarà igualment els respectius acuses de rebut del titular, 

en format paper o electrònic. 

S'efectuarà també visites tècniques, en què es procedirà a supervisar els treballs que s'hagin dut a terme 

i es comprovarà la qualitat dels mateixos, així com el compliment de les previsions efectuades. 

La qualitat dels treballs es valorarà i en cas de dubte, prevaldrà sempre el criteri dels serveis tècnics 

municipals, restant el contractista obligat a la correcció immediata dels errors o defectes detectats. 

3.9. Pla d'Instruccions 

El contractista, i d'acord amb els serveis tècnics municipals, elaborarà un Pla d'Instruccions, per 

assessorar al personal municipal que controli l'ús dels aparells elevadors i les escales mecàniques a fi 



 
 
que aquells puguin actuar correctament en casos d'avaria i conèixer unes recomanacions bàsiques d'ús i 

funcionament. Per altra banda, l’empresa contractista facilitarà una clau per a l'obertura de portes en 

cas d’emergència.  

3.10. Senyalització dels treballs 

En aquells casos en què es consideri necessari, a fi de garantir la bona marxa dels treballs, la seguretat 

dels treballadors i causar el mínim de problemes als usuaris, el contractista es farà càrrec de senyalitzar 

els elements afectats i altres punts de possible conflicte, d’acord amb els serveis tècnics municipals.  

La senyalització es realitzarà de manera que resulti suficientment visible i serà especialment important 

en cas d’avaries especials, on estarà col·locada fins just després de finalitzar la reparació, moment en 

què es procedirà a la seva retirada. 

4. CONTROL DE FUNCIONAMENT  

4.1. Necessitat del manteniment 

Per tal de garantir el bon funcionament dels aparells elevadors dels equipaments municipals en general i 

de les escales mecàniques ubicades en via pública, i tenint en compte la normativa en vigor, els factors 

característics d’utilització i els diversos materials i elements dels que estan constituïts, sorgeix la 

necessitat de mantenir-los. En tots els casos, és fonamental efectuar correctament els treballs i utilitzar 

els mètodes i materials adequats per a cada tipus d’aparell elevador. 

Les tasques de manteniment es realitzaran per a la totalitat de les unitats que composen els diferents 

tipus d’aparells elevadors, plataformes elevadores en funció del tipus de propulsió (grup tractor), 

número d’aturades, número de portes en cabina que hi hagi, etc. 

4.2. Visita inicial 

L’empresa de manteniment realitzarà un primera visita on s’haurà d’emetre un informe de l’estat inicial 

de les instal·lacions. En un termini màxim d’un mes l’empresa adjudicatària lliurarà a l’Ajuntament un 

pla d’adequació de les instal·lacions especificant i les tasques a realitzar. Aquestes tasques s’hauran de 

realitzar en un període màxim de tres mesos, no comportaran cap despesa addicional per l’Ajuntament i 

restaran incloses dins del preu d’adjudicació del contracte.  

 

 



 
 
4.3. Medi Ambient  

L'empresa adjudicatària està obligada a treballar d'acord amb la Política Ambiental de l’Ajuntament de 

Sant Vicenç dels Horts, fent un ús racional dels recursos naturals i gestionant correctament els residus. 

Els residus, sòlids o líquids, s'hauran de separar per fraccions i gestionar correctament mitjançant un 

gestor autoritzat per la Generalitat de Catalunya.  

Caldrà comunicar a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts els gestors escollits i aportar la 

documentació relativa a la gestió de residus: fulls de seguiment de residus, fitxa d'acceptació (en cas que 

sigui necessari), així com altra informació que l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts pugui demanar per 

tenir constància d'aquesta gestió.  

Els productes i residus derivats del manteniment s'han d'emmagatzemar en bones condicions, tenint en 

compte la normativa aplicable, i manipular-los de forma segura per tal d'evitat abocaments, fuites o 

altres incidents que poden comportar una contaminació i risc per les persones. Cal disposar del material 

absorbent necessari per si es produeix aquest tipus d'incident.  

La gestió dels residus no comportarà cap tipus de despesa per l’Ajuntament, restat aquest concepte dins 

del preu de la contracta 

4.4. Moment de la prestació del servei 

El manteniment dels sistemes objecte del contracte haurà d'efectuar-se en l'hora més adequada en 

funció de l’activitat del centre i del tipus de sistema que es preveu mantenir. És a dir, l’estructuració dels 

serveis de manteniment preventiu, correctiu i normatiu es durà a terme, preferiblement fora de l’horari 

normal d’utilització, de manera que no s’alteri el ritme, horari i desenvolupament normal de les 

activitats dels seus usuaris, llevat dels casos urgents o que puguin comportar un perill per als usuaris. 

Així doncs no s’efectuaran treballs en les hores de més afluència, evitant sempre interferir en el normal 

funcionament del centre. 

Alguns dels treballs previstos de manteniment preventiu, correctiu, normatiu o d’adequació o dels 

aparells elevadors, caldrà que es realitzin en moments determinats. En particular, caldrà realitzar-les en 

els períodes de menys afluència de públic  

Quan circumstàncies especials ho requereixin o ho aconsellin, caldrà adaptar al moment d'efectuar els 

treballs a aquestes, procurant en tot moment que les interferències i/o molèsties causades siguin 

mínimes. 



 
 
5. MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS I PLATAFORMES 

5.1. Manteniment tècnic legal 

En compliment de la normativa vigent l’adjudicatari anualment enviarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts la planificació de les visites de manteniment tècnic legal detallant les actuacions a realitzar a 

les mateixes i la data en la que s’ha de fer la inspecció per part de les empreses col·laboradores del 

estat. 

L’adjudicatari haurà d’assistir a les inspeccions de les empreses col·laboradores del estat i haurà de fer la 

tramitació de la documentació associada que sigui necessària. Aquests conceptes estan inclosos dins del 

preu del contracte de manteniment. 

Un cop realitzada la inspecció, es lliurarà una còpia de l'Acta d'Inspecció als serveis tècnics municipals, 

per procedir  a la planificació i programació de les modificacions, adaptacions o adequacions 

necessàries. Aquestes intervencions es consideraran com a manteniment correctiu. Una vegada 

executats els treballs adients per subsanar-los, l’empresa adjudicatària haurà de comunicar a l’empresa 

de control la seva reparació. 

5.2. Manteniment preventiu 

El manteniment preventiu comprèn el conjunt d’operacions programades, destinades a evitar possibles 

avaries i l’envelliment prematur de les instal·lacions. 

L’empresa adjudicatària del servei haurà de dotar-lo dels mitjans tècnics i humans necessaris per dur a 

terme el manteniment preventiu de les instal·lacions objecte del contracte. El personal encarregat 

d’executar-lo estarà especialitzat en aquests tipus d’instal·lació , i estarà en  possessió de la titulació i 

certificació que habiliten pel desenvolupament professional en l'àmbit objecte del contracte. Tindran 

coneixements i experiència en treballs elèctrics de baixa tensió, coneixements de grups electrògens, alta 

tensió, instal·lacions mecàniques, senyals febles i mecànica; seran coneixedors dels elements crítics de 

la instal·lació i dels protocols a seguir en cas d’emergència per acceident, atrapament, manca de 

subministrament elèctric, alarmes d’incendi, etc. 

El registre i resultat de les operacions de manteniment es farà d’acord amb l’establer a la clàusula 3.8. 

Seguiment i control dels treballs d’aquest PPT. 

Anualment l’empresa de manteniment enviarà a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts la planificació 

de les visites de manteniment preventiu detallant les actuacions a realitzar a les mateixes. 



 
 
El manteniment preventiu s’efectuarà de manera continuada i periòdica, amb unes freqüències que 

vindrà determinada per les particularitats resultants dels factors que es donin en cada tipus d’aparell 

elevador.  

Es realitzaran revisions preventives presencials de manteniment com a mínim mensualment .Les 

freqüències seran aquelles que entre dos revisions successives no transcorrin menys de 20 dies ni més 

de 45.  

S’entendrà com a servei de manteniment preventiu les operacions periòdiques de comprovació, 

arranjament, ajust, prevenció i control que garanteixin la conservació i l’ús òptim dels aparells elevadors 

dels edificis municipals, que contempla principalment, com a mínim, les operacions de: 

REVISIONS MENSUALS 

Portes (a totes): 

 Funcionament. 

 Tancaments (tancament mecànic, control elèctric i presència de fulla).  

 Estat general (folgances, tiradors, deformacions, oxidacions, senyalitzacions, etc)  

 Espiells o senyals lluminoses de presència 

 Dispositius de protecció front tancament de portes 

A la cambra de màquines o armari de maniobra: 

 Accés 

 Porta 

 Tancament porta 

 Interruptor general, magneto tèrmics, diferencials 

 Il·luminació 

 Estat general de parets, ventilació, accés a bancada, instal·lacions estranyes 

 Fre 

 Instruccions d’emergència, palanca de fre 

 Màquina, nivell i fuites d’oli, quadre de maniobra, limitador de velocitat. 

 Politja, cables 

 Funcionament del motor, sorolls anormals  

 Neteja dels elements propis del ascensor i informar a la propietat de la existència d'elements 

aliens al mateix i la seva obligació de retirar-los de forma immediata. 

 Sistema de rescat manual o elèctric 

 Elements de fixació i d’actuació del limitador 

 



 
 
A la cambra de politges 

 Accés 

 Porta 

 Tancament 

 Il·luminació 

 Interruptor de parada 

 Endoll, sostre, terra, politges 

 Neteja dels elements propis del ascensor i informar a la propietat de la existència d'elements 

aliens al mateix i la seva obligació de retirar-los de forma immediata. 

A la cabina 

 Estat general, enllumenat, rètols i plaques, retirant els no obligatoris 

 Funcionament, sorolls. 

 Botonera, alarma, llum emergència 

 Comprovació comunicació bidireccional 

 Porta de cabina 

 Comprovació fotocèl·lula, contacte de obertura i botó de reobertura 

 Botonera de revisió, parades pisos, stop, afluixament d'elements de suspensió 

 Amarratges dels elements de suspensió a la cabina 

 Sistema paracaigudes  

 Sistema salvavides 

 Neteja del sostre cabina. 

Al forat. 

 Estat general de parets, ventilació, accés a bancada, instal·lacions estranyes 

 Finals de carrera 

 Contrapès, bastidor, amarratges. 

 Elements de fixació i actuació del limitador 

 Guies i subjeccions 

 Amortidors 

 Il·luminació 

 Interruptor de parada en fossar 

 Comprovar fuites d’oli 

 Tensió de cable limitador i el seu amarratge a la cabina 

 Neteja del fossar 

 



 
 
REVISIONS SEMESTRALS 

A quart de màquines i de politges: 

 Comprovar folgances a la màquina. 

 Comprovar el lliscament dels elements de suspensió 

 Comprovar el limitador de velocitat, el seu contacte elèctric, politja, roldana i altres elements 

 Comprovar el quadre de maniobra 

 Comprovar la vàlvula de seguretat de la central hidràulica 

 Comprovar l'estat de l'oli 

A la cabina: 

 Comprovar folgances cabina (sabates, fregadores, rodadores)  

 Comprovar sistema d'amarradors de cabina 

Al forat: 

 Comprovar sistema d'amarradors del contrapès 

 Revisar bastidor del contrapès 

 Comprovar recorregut de seguretat 

 

REVISIÓ ANUAL 

 Comprovació de la velocitat activació limitador 

 Comprovacions amarratges de les guies 

 Comprovació de la válvula paracaigudes 

 Neteja del forat 

Es prestarà especial atenció als sistemes de seguretat de l’aparell com cables, cremallera, cadena, 

tancaments, dispositius de fixació, etc. mantenint un bon funcionament i la seguretat de les persones i 

les coses. 

Es realitzaran a més les següents comprovacions i actuacions preventives: 

 Greixat i ajustament dels elements de l’aparell elevador, que per la seva naturalesa precisin de 

tal operació (s’inclou el subministrament d’olis, greixos, lubricants especials, vàlvules de greixar, 

estris de neteja i elements necessaris per aquestes operacions). 

 Accionament de comandament: prioritat dels comandaments de la cabina sobre els exteriors. 

 Anivellació: ajust entre la cota del paviment dels replans d’accés i el de la cabina, quan aquest 

funciona plena i a mitja càrrega i en buit. 

 Regim de velocitat: velocitat mitja d’un recorregut complet en pujada i baixada amb la cabina a 

plena i mitja càrrega i en buit. 



 
 

 Arrencada i parada: a mitja i plena càrrega. 

 Verificació del consum d’energia elèctrica en cinc recorreguts complets a mitja càrrega. 

 

I totes aquelles operacions preventives, necessàries i obligatòries per normativa, amb la finalitat de 

mantenir unes bones condicions d’ús i funcionament de l’aparell elevador. 

En definitiva, les revisions amb caràcter preventiu constaran principalment, de les verificacions del 

funcionament dels sistemes de seguretat, senyalització, utilització i revisió dels seus components o 

accessoris dels aparells elevadors, així com la resta de sistemes i elements que indiqui la normativa en 

vigor. 

5.3. Manteniment correctiu 

La modalitat contemplada serà de manteniment tot risc amb rescat 24 hores/dia, 365 dies/any.  

S’inclouen aquells serveis que han d’efectuar-se quan es produeix alguna avaria que requereixi 

l’actuació de l’empresa contractista. Aquest servei, inclou aquelles tasques programades o no 

programades que siguin de reparació d’avaries, requeriments EIC i substitució dels elements que es 

vagin deteriorant o que per la seva utilització o funcionament no sigui l’òptim. 

L'empresa adjudicatària garantirà el bon estat d’ús i manteniment dels equipaments municipals durant 

el període de vigència del contracte en els següents termes: 

- Anticipar-se a la possible avaria, procedint al canvi o substitució de l'element deteriorat de la 

instal·lació. 

- El contractista està obligat a reparar totes les avaries, trencaments i desperfectes que es produeixin 

als aparells elevadors de les dependències municipals. 

- El cost de les operacions previstes en el servei del manteniment són a càrrec de l’empresa, i es 

considera inclòs en la quota fixa mensual que s’abonarà a l’adjudicatari a mes vençut un cop 

lliurades les actes de les revisions, exceptuant les següents actuacions: 

 Els treballs i subministraments motivats per les modernitzacions, les reformes sol·licitades per la 

propietat i, per a adaptar les instal·lacions a la normativa vigent. 

 Els treballs de reparació, substitució o d’altres que s’hagin de prestar a causa de negligència, 

maltractament o ús indegut dels usuari, incendi, robatori o qualsevol altra motiu no previst com 

a contingència normal i no imputable a l’actuació de l’adjudicatari. 



 
 
 

Aquestes reparacions inclouran els treballs i materials necessaris per retornar la zona de l'avaria al seu 

estat inicial. 

El tipus de material a emprar en les reparacions serà de la mateixa qualitat que l'existent abans de 

l'avaria. En qualsevol cas, s'haurà de notificar als serveis tècnics municipals quan hi hagi necessitat de 

canviar alguns elements, per tal d'autoritzar el tipus de material a emprar. 

En el moment que es detecti una avaria, desperfectes o anomalies per qualsevol causa, l’Ajuntament de 

Sant Vicenç dels Horts ho comunicarà a l’empresa de manteniment via telefònica o correu electrònic. 

S’haurà d’aportar, per tant, un número de telèfon i una adreça de correu electrònic que estigui les 24 

hores al dia 365 dies l’any. 

L’empresa adjudicatària obrirà una ordre de treball, i una vegada solucionat la desviació lliurarà un 

informe on hi constarà el detall de les tasques realitzades i el número d’ordre de treball generat. Aquest 

informe es lliurarà al departament de Serveis Municipals i haurà d’estar segellat per l’Ajuntament per 

certificar que la reparació ha estat realitzada. 

Sempre que el personal de l’empresa de manteniment entri en alguna dependència de l’Ajuntament e 

Sant Vicenç dels Horts es presentarà al personal de la mateixa. Una vegada realitzada l’actuació es faran 

les proves de funcionament acompanyats, si s’escau, pel personal de l’Ajuntament. Una vegada s’estigui 

d’acord amb les tasques realitzades, es segellarà l’informe corresponent. 

La solució de qualsevol avaria, desperfecte o trencament urgent, que pugui comportar un perill per als 

usuaris de l'edifici, o de rescat de persones tancades a l’interior de qualsevol aparell, s’haurà de produir 

de forma immediata en el moment en què sigui comunicada a l’empresa via informàtica, telefònica, o 

fax o bé siguin detectades per la pròpia empresa. En tot cas, haurà de quedar reflectit en una Declaració 

responsable de temps màxim de resposta en cas de rescat de persones. 

Per a les reparacions no urgents la solució s’haurà de produir dins les 24 hores següents en què sigui 

comunicada a l’empresa via informàtica, telefònica, o fax o bé siguin detectades per la pròpia empresa. 

Quan no sigui factible complir aquests terminis en el segon supòsit, el contractista haurà de comunicar-

ho als serveis tècnics municipals perquè, si es considera suficientment justificat, es fixi un nou termini. 

Tot i així, s’haurà d’interrompre el servei de l’aparell quan s’aprecià risc d’accident, tallant l’interruptor 

d’alimentació i col·locant rètols indicadors en totes les portes d’accés al mateix, fins que s’efectuï la 

necessària reparació. 



 
 
 

En cas d’accident, l’empresa contractista estarà obligada a posar el succés en coneixement de 

l’Administració mitjançant l’EIC, amb s’hagi concertat el seu control, i a mantenir interromput el 

funcionament de l’aparell elevador, fins que previs els reconeixements i proves pertinents, ho autoritzi 

l'Òrgan competent esmentat. 

Dins el termini de les 72 hores següents a l’accident, l’empresa contractista trametrà un informe 

complementari descriptiu dels danys personals i materials ocasionats, de les causes desencadenades de 

l’esdeveniment que s’estimin com a més probables, de les conseqüències que es preveu que 

s’ocasionaran en el funcionament de l’activitat o de la instal·lació afectada, i de les mesures adoptades 

per pal·liar els efectes produïts i evitar-ne la repetició.  

Els treballs que puguin produir molèsties o sorolls, caldrà realitzar-los de la forma que ocasionin el 

mínim possible d'incomoditats, realitzant-los fora dels horaris de funcionament de les dependències o 

d'acord amb els serveis tècnics municipals. 

El manteniment correctiu tot risc suposa que hi ha la disponibilitat per part del contractista per a una 

actuació de correcció ràpida amb les necessitats d’ús de les instal·lacions i mitjançant els medis 

materials i personals més adients, d’acord amb els serveis tècnics municipals. 

El servei de manteniment correctiu, inclou aquelles reparacions que precisin la substitució, reparació o 

recanvi de qualsevol peça o element, nous sistemes, petits materials i totes aquelles que siguin 

necessàries per garantir tant la seguretat, el bon funcionament del aparell i el compliment de la 

normativa en vigor, així com les següents: 

- Elements de reducció, eixos o centrals de pressió olio-dinàmiques i els seus cilindres, pistons i 

vàlvules. 

- Debanats elèctrics de motors, bobines del quadre de maniobra i frens elèctrics. 

- Frens i les seves sabates. 

- Politges i proteccions de qualsevol tipus. 

- Coixinets o rodaments per a politges, motors, generadors i màquines. 

- Limitadors de velocitat i paracaigudes. 

- Topalls i amortidors. 

- Cables d’acer per a tracció de la cabina. 

- Panys de portes de pis i cabina i els elements d’accionament de les portes automàtiques i 

semiautomàtiques. 

- Dispositius mecànics i elèctrics d’enclavament. 



 
 
- Faldars i guardapeus tant en la cabina com en el contrapès. 

- Selectors de pisos, tant en les seves parts mecàniques com elèctriques. 

- Conduccions elèctriques per a maniobra, inclòs les de senyalització lluminosa, tant fixes com mòbils. 

- Dispositius de maniobra de cabina i pisos. 

- Contactes per a anivellació en el recinte i les seves lleves d‘accionament. 

- Guies per al lliscament de portes de funcionament horitzontal i les seves suspensions. 

- Olis del circuit i de lubrificació. 

- Enllumenat de la cabina, sala de màquines i fosar.  

- I de tots aquells elements que es precisin per a la posada en servei de l’aparell elevador. 

En el supòsit que un aparell elevador instal·lat pateixi alguna variació posterior que modifiqui 

substancialment l’originari, en tot o en part, l’empresa contractista, estarà obligada a confeccionar nous 

manuals d’instal·lació, ús i manteniment. 

6. MODERNITZACIÓ APARELLS ELEVADORS 

Mitjançant aquest contracte, es vol dur a terme la modernització dels aparells elevadors dels edificis 

municipals de Ca l’Aragall, Moli dels frares i Casa de la Vila. Es tracta d’aparells electromecànics 

habilitats pel transport de persones on la maniobra es obsoleta i es realitza amb sistemes de PLC. Els 

relés, contactors i plaques de control son els d’origen de la instal·lació i tot el conjunt ha exhaurit la seva 

vida útil. Aquests ascensors, pateixen amb més freqüència que la resta aturades que provoquen que 

l’aparell romangui fora de servei fins la seva revisió per part de l’empresa de manteniment. Aquestes 

aturades provoquen que l’edifici resti sense possibilitat d’oferir a les persones amb mobilitat reduïda un 

itinerari adaptat per a que puguin desplaçar-se per seu interior. 

Els treballs de modernització es realitzaran de forma esglaonada executant la modernització d’un 

ascensor cada any. Cadascuna de les modernitzacions tindran una durada aproximada de 4 setmanes. 

6.1. Modernització de l’aparell elevador de l’edifici municipal del Molí dels Frares 

El model del quadre de maniobra  de referència  es el model M8011 de la casa Orona, i de les jambas el 

model DR0000. Aquests models s’han agafat com referència per establir les característiques i 

funcionalitats mínimes. Cada empresa licitadora podrà ofertar el seus models sempre que com a mimin 

garanteixi les prestacions que es descriuen en aquest apartat. El producte a instal·lar en la 

modernització que es proposi a la oferta complirà amb la Instrucció Tècnica Complementaria ITC AEM 1. 

Ascensors segons el Reial Decret 355/2024 de 2 de abril i addicionalment amb la norma harmonitzada 

UNE-EN 81-20:2020. 



 
 
 

MODEL:  

 M8011 - SMART COMFORT 

 DR0000 – JAMBAS INOX 

DADES INSTAL·LACIÓ: 

 Nº persones / càrrega: 8 persones / 630 kg.  

 Velocitat: 0.60 m/s  

 Parades / Accessos: 4 / 1 Embarcament 

MANIOBRA 

 Tipus: ARCA III  

 Inst. Elèctrica de Cabina: Si  

 Quadre de Cabina: Si 

 Control: Universal  

 Il·luminació de Recinte: Si  

 Inst. Elèctrica de CM: Si 

 Ascensors en Grup: 1  

 Múltiple: Si 

PORTES CABINA 

 Tipus: Telescòpica 2 Fulles 

 Fulla: Porta normal 

 Dimensions (a x h): 800 x 2000 mm 

 Acabat: Acer Inox.(Plus) 

BOTONERES CABINA 

 Tipus Panell de Comandaments: Columna Superposada 

 Tipus de Senyalització: TFT 

 Núm. Claus: 0 

 Tipus Polsador: Circular 

 Fletxes Pròxima Partida: No 

 Senyal acústic / Gong: Gong 

 Síntesi de Veu: Si 

BOTONERES PISOS 

 Núm. Claus: 0 

 Tipus Polsador: Marc negre amb pulsador inox 

 Indicador posició: Planta principal 



 
 

 Fletxes Pròxima Partida: No 

ECOEFICIÈNCIA 

 Il·luminació de cabina automática: Si 

 Stand-by Ascensor: Si 

CONTROL I SEGURETAT 

 Sistema de Teleservei: Si 

 Cortina Fotoelèctrica: Si 

 Sistema d'interfon: Citófono Orona 

 Sensor de Càrregues: Si 

Maniobra 

La maniobra es el component principal de control, que direcciona tots els processos i dispositius 

elèctrics destinats a garantir la maniobra, el control, la seguretat, la interacció entre usuari i ascensor i 

comunicació amb Servei d’Atenció i Rescat (SAR). 

El quadre de maniobra haurà d’estar basat en microprocessadors, amb arquitectura distribuïda, de 

forma que el processador principal pugui comunicar amb els processadors satèl·lits, a través d’un bus de 

comunicació CAN (Control Àrea Network). La maniobra es comunicarà amb la resta dels elements 

elèctrics de la instal·lació com la màquina, motors, sistemes de seguretat, posicionament, 

comandaments i resta de components. 

Aquesta arquitectura de control a porta una important senzillesa a les instal·lacions elèctriques així com 

una gran flexibilitat per adaptar-se a les diferents variables de disseny de prestacions (Nº. accessos, 

portes, senyalitzacions, ...) per adequar-se a cada tipus d’instal·lació, optimitzant així el flux de persones 

en la instal·lació. El sistema disposarà de maniobra selectiva, recollirà totes les trucades que es realitzin i 

s’atendran de forma progressiva, en base a algoritmes que permetran la minimització del temps 

d’espera. 

Panell de polsadors i senyalitzacions de pis i cabina 

Els polsadors, tindran estètica circular i/o quadrada, disposaran de sistema en braille, i seran resistents a 

l’aigua (IPX3, segons EN 60529). Donaran compliment a la norma EN81_71 de Ascensors Resistents al 

Vandalisme (categoria 1) i seran resistents als impactes i al foc. 



 
 
Els polsadors tant dels pisos com de la cabina estaran fabricats en acer inoxidable, i el sistema 

incorporarà circuits electrònics per reportar als usuaris informació sonora i visual. A l’interior de la 

cabina es disposarà de polsador d’obertura forçada de portes  

Així mateix el polsadors i resta d’elements d’informació disposaran d’una il·luminació autònoma a través 

d’un sistema de recàrrega, que s’encén en cas de tall de subministrament elèctric. 

Es disposarà d’un indicador digital de posició de pis informa a l’usuari sobre la posició de la cabina i el 

seu desplaçament d’una forma visual, fàcil d’interpretar. 

Porta de cabina 

S’acciona automàticament i incorpora un operador amb motor de velocitat regulada per variació de 

freqüència i obertura regulable automàtica gramatitzant la seguretat de l’usuari. 

Sistema de teleservei 

El sistema de teleservei serà en canal de comunicació constant amb el Servei d’Atenció i Rescat (SAR), 

permetent a qualsevol persona atrapada informar sobre la seva situació des de l’interior de la cabina. 

Aquest servei estarà operatiu 24 hores al dia, 365 dies l’any. 

Sensor de càrrega 

Dispositiu que detecta que s’ha superat la càrrega nominal a la cabina amb senyal lluminosa i acústica 

que impedeix el tancament de la porta per seguretat. 

Apagat automàtic de cabina 

La cabina de l’ascensor roman desocupada la major part del temps, pel que mantenir-la encesa suposa 

una utilització poc eficient de l’energia. 

La instal·lació a implementar comptarà amb un sistema automàtic de la il·luminació de la cabina que 

permetrà el seu apagat quan l’ascensor no estigui en moviment o ocupat durant un termini de temps 

determinat. 

Cortina fotoelèctrica 

Sistema de detecció de presencia que genera una xarxa de raigs infrarojos invisible que dona cobertura 

a la superfície d’accés a cabina evitant el risc de cops en el tancament de les portes automàtiques. En el 



 
 
cas de detecció d’un obstacle es realitza l’aturada del tancament i l’obertura de la porta, i tant bon punt 

l’obstacle desapareix es continua amb el tancament.  

Il·luminació de recinte 

El material a instal·lar es compon dels punts de llum LED necessaris amb els corresponents accessoris.  

Pilot de detecció cabina zona de portes rescat 

Sistema de detecció de la cabina a nivell de pis per realitzar el rescat amb seguretat. 

6.2. Modernització de l’aparell elevador de l’edifici municipal de Casa de la Vila 

El model del quadre de maniobra  de referència  es el model M8011 de la casa Orona, aquest model 

ascensor s’ha agafat com referència per establir les característiques i funcionalitats mínimes. Cada 

empresa licitadora podrà ofertar el seu model sempre que com a mimin garanteixi les prestacions que 

es descriuen en aquest apartat. El producte a instal·lar en la modernització que es proposi a la pferta 

complirà amb la Instrucció Tècnica Complementaria ITC AEM 1. Ascensors segons el Reial Decret 

355/2024 de 2 de abril i addicionalment amb la norma harmonitzada UNE-EN 81-20:2020. 

 

MODEL:  

 M8011 - SMART COMFORT 

DADES INSTAL·LACIÓ: 

 Nº persones / càrrega: 8 persones / 630 kg.  

 Velocitat: 0.60 m/s  

 Parades / Accessos: 3 / 1 Embarcament 

MANIOBRA 

 Tipus: ARCA III  

 Inst. Elèctrica de Cabina: Si  

 Quadre de Cabina: Si 

 Control: Universal  

 Il·luminació de Recinte: Si  

 Inst. Elèctrica de CM: Si 

 Ascensors en Grup: 1  

 Múltiple: Si 

 

 



 
 
PORTES CABINA 

 Tipus: Telescòpica 2 Fulles 

 Fulla: Porta normal 

 Dimensions (a x h): 800 x 2000 mm 

 Acabat: Acer Inox. (Base) 

BOTONERES CABINA 

 Tipus Panell de Comandaments: Columna Superposada 

 Tipus de Senyalització: TFT 

 Núm. Claus: 0 

 Tipus Polsador: Circular 

 Fletxes Pròxima Partida: No 

 Senyal acústic / Gong: Gong 

 Síntesi de Veu: Si 

BOTONERES PISOS 

 Núm. Claus: 0 

 Tipus Polsador: Marc plata amb pulsador inox 

 Indicador posició: Planta principal 

 Fletxes Pròxima Partida: No 

ECOEFICIÈNCIA 

 Il·luminació de cabina automática: Si 

 Stand-by Ascensor: Si 

CONTROL I SEGURETAT 

 Sistema de Teleservei: Si 

 Cortina Fotoelèctrica: Si 

 Sistema d'interfon: Citófono Orona 

 Sensor de Càrregues: Si 

Maniobra 

La maniobra es el component principal de control, que direcciona tots els processos i dispositius 

elèctrics destinats a garantir la maniobra, el control, la seguretat, la interacció entre usuari i ascensor i 

comunicació amb Servei d’Atenció i Rescat (SAR). 

El quadre de maniobra haurà d’estar basat en microprocessadors, amb arquitectura distribuïda, de 

forma que el processador principal pugui comunicar amb els processadors satèl·lits, a través d’un bus de 



 
 
comunicació CAN (Control Àrea Network). La maniobra es comunicarà amb la resta dels elements 

elèctrics de la instal·lació com la màquina, motors, sistemes de seguretat, posicionament, 

comandaments i resta de components. 

Aquesta arquitectura de control a porta una important senzillesa a les instal·lacions elèctriques així com 

una gran flexibilitat per adaptar-se a les diferents variables de disseny de prestacions (Nº. accessos, 

portes, senyalitzacions, ...) per adequar-se a cada tipus d’instal·lació, optimitzant així el flux de persones 

en la instal·lació. El sistema disposarà de maniobra selectiva, recollirà totes les trucades que es realitzin i 

s’atendran de forma progressiva, en base a algoritmes que permetran la minimització del temps 

d’espera. 

Panell de polsadors i senyalitzacions de pis i cabina 

Els polsadors, tindran estètica circular i/o quadrada, disposaran de sistema en braille, i seran resistents a 

l’aigua (IPX3, segons EN 60529). Donaran compliment a la norma EN81_71 de Ascensors Resistents al 

Vandalisme (categoria 1) i seran resistents als impactes i al foc. 

Els polsadors tant dels pisos com de la cabina estaran fabricats en acer inoxidable, i el sistema 

incorporarà circuits electrònics per reportar als usuaris informació sonora i visual. A l’interior de la 

cabina es disposarà de polsador d’obertura forçada de portes  

Així mateix el polsadors i resta d’elements d’informació disposaran d’una il·luminació autònoma a través 

d’un sistema de recàrrega, que s’encén en cas de tall de subministrament elèctric. 

Es disposarà d’un indicador digital de posició de pis informa a l’usuari sobre la posició de la cabina i el 

seu desplaçament d’una forma visual, fàcil d’interpretar. 

Porta de cabina 

S’acciona automàticament i incorpora un operador amb motor de velocitat regulada per variació de 

freqüència i obertura regulable automàtica gramatitzant la seguretat de l’usuari. 

Sistema de teleservei 

El sistema de teleservei serà en canal de comunicació constant amb el Servei d’Atenció i Rescat (SAR), 

permetent a qualsevol persona atrapada informar sobre la seva situació des de l’interior de la cabina. 

Aquest servei estarà operatiu 24 hores al dia, 365 dies l’any. 

 



 
 
Sensor de càrrega 

Dispositiu que detecta que s’ha superat la càrrega nominal a la cabina amb senyal lluminosa i acústica 

que impedeix el tancament de la porta per seguretat. 

Apagat automàtic de cabina 

La cabina de l’ascensor roman desocupada la major part del temps, pel que mantenir-la encesa suposa 

una utilització poc eficient de l’energia. 

La instal·lació a implementar comptarà amb un sistema automàtic de la il·luminació de la cabina que 

permetrà el seu apagat quan l’ascensor no estigui en moviment o ocupat durant un termini de temps 

determinat. 

Cortina fotoelèctrica 

Sistema de detecció de presencia que genera una xarxa de raigs infrarojos invisible que dona cobertura 

a la superfície d’accés a cabina evitant el risc de cops en el tancament de les portes automàtiques. En el 

cas de detecció d’un obstacle es realitza l’aturada del tancament i l’obertura de la porta, i tant bon punt 

l’obstacle desapareix es continua amb el tancament.  

Il·luminació de recinte 

El material a instal·lar es compon dels punts de llum LED necessaris amb els corresponents accessoris.  

Pilot de detecció cabina zona de portes rescat 

Sistema de detecció de la cabina a nivell de pis per realitzar el rescat amb seguretat. 

6.3. Modernització de l’aparell elevador de l’edifici municipal de Ca l’Aragall 

El model del quadre de maniobra  de referència  es el model M8011 de la casa Orona, aquest model 

ascensor s’ha agafat com referència per establir les característiques i funcionalitats mínimes. Cada 

empresa licitadora podrà ofertar el seu model sempre que com a mimin garanteixi les prestacions que 

es descriuen en aquest apartat. El producte a instal·lar en la modernització que es proposi a la oferta 

complirà amb la Instrucció Tècnica Complementaria ITC AEM 1. Ascensors segons el Reial Decret 

355/2024 de 2 de abril i addicionalment amb la norma harmonitzada UNE-EN 81-20:2020. 

 

 



 
 
MODEL:  

 M8011 - SMART COMFORT 

DADES INSTAL·LACIÓ: 

 Nº persones / càrrega: 8 persones / 630 kg.  

 Velocitat: 0.60 m/s  

 Parades / Accessos: 4 / 1 Embarcament 

MANIOBRA 

 Tipus: ARCA III  

 Inst. Elèctrica de Cabina: Si  

 Quadre de Cabina: Si 

 Control: Universal  

 Il·luminació de Recinte: Si  

 Inst. Elèctrica de CM: Si 

 Ascensors en Grup: 1  

 Múltiple: Si 

PORTES CABINA 

 Tipus: Telescòpica 2 Fulles 

 Fulla: Porta normal 

 Dimensions (a x h): 800 x 2000 mm 

 Acabat: Acer Inox. (Plus) 

BOTONERES CABINA 

 Tipus Panell de Comandaments: Illa 

 Tipus de Senyalització: TFT 

 Núm. Claus: 0 

 Tipus Polsador: Circular 

 Fletxes Pròxima Partida: No 

 Senyal acústic / Gong: Gong 

 Síntesi de Veu: Si 

BOTONERES PISOS 

 Núm. Claus: 0 

 Tipus Polsador: Marc plata amb pulsador inox 

 Indicador posició: Planta principal 

 Fletxes Pròxima Partida: No 

 



 
 
ECOEFICIÈNCIA 

 Il·luminació de cabina automática: Si 

 Stand-by Ascensor: Si 

CONTROL I SEGURETAT 

 Sistema de Teleservei: Si 

 Cortina Fotoelèctrica: Si 

 Sistema d'interfon: Citófono Orona 

 Sensor de Càrregues: Si 

Maniobra 

La maniobra es el component principal de control, que direcciona tots els processos i dispositius 

elèctrics destinats a garantir la maniobra, el control, la seguretat, la interacció entre usuari i ascensor i 

comunicació amb Servei d’Atenció i Rescat (SAR). 

El quadre de maniobra haurà d’estar basat en microprocessadors, amb arquitectura distribuïda, de 

forma que el processador principal pugui comunicar amb els processadors satèl·lits, a través d’un bus de 

comunicació CAN (Control Àrea Network). La maniobra es comunicarà amb la resta dels elements 

elèctrics de la instal·lació com la màquina, motors, sistemes de seguretat, posicionament, 

comandaments i resta de components. 

Aquesta arquitectura de control a porta una important senzillesa a les instal·lacions elèctriques així com 

una gran flexibilitat per adaptar-se a les diferents variables de disseny de prestacions (Nº. accessos, 

portes, senyalitzacions, ...) per adequar-se a cada tipus d’instal·lació, optimitzant així el flux de persones 

en la instal·lació. El sistema disposarà de maniobra selectiva, recollirà totes les trucades que es realitzin i 

s’atendran de forma progressiva, en base a algoritmes que permetran la minimització del temps 

d’espera. 

Panell de polsadors i senyalitzacions de pis i cabina 

Els polsadors, tindran estètica circular i/o quadrada, disposaran de sistema en braille, i seran resistents a 

l’aigua (IPX3, segons EN 60529). Donaran compliment a la norma EN81_71 de Ascensors Resistents al 

Vandalisme (categoria 1) i seran resistents als impactes i al foc. 

Els polsadors tant dels pisos com de la cabina estaran fabricats en acer inoxidable, i el sistema 

incorporarà circuits electrònics per reportar als usuaris informació sonora i visual. A l’interior de la 

cabina es disposarà de polsador d’obertura forçada de portes  



 
 
Així mateix el polsadors i resta d’elements d’informació disposaran d’una il·luminació autònoma a través 

d’un sistema de recàrrega, que s’encén en cas de tall de subministrament elèctric. 

Es disposarà d’un indicador digital de posició de pis informa a l’usuari sobre la posició de la cabina i el 

seu desplaçament d’una forma visual, fàcil d’interpretar. 

Porta de cabina 

S’acciona automàticament i incorpora un operador amb motor de velocitat regulada per variació de 

freqüència i obertura regulable automàtica gramatitzant la seguretat de l’usuari. 

Sistema de teleservei 

El sistema de teleservei serà en canal de comunicació constant amb el Servei d’Atenció i Rescat (SAR), 

permetent a qualsevol persona atrapada informar sobre la seva situació des de l’interior de la cabina. 

Aquest servei estarà operatiu 24 hores al dia, 365 dies l’any. 

Sensor de càrrega 

Dispositiu que detecta que s’ha superat la càrrega nominal a la cabina amb senyal lluminosa i acústica 

que impedeix el tancament de la porta per seguretat. 

Apagat automàtic de cabina 

La cabina de l’ascensor roman desocupada la major part del temps, pel que mantenir-la encesa suposa 

una utilització poc eficient de l’energia. 

La instal·lació a implementar comptarà amb un sistema automàtic de la il·luminació de la cabina que 

permetrà el seu apagat quan l’ascensor no estigui en moviment o ocupat durant un termini de temps 

determinat. 

Cortina fotoelèctrica 

Sistema de detecció de presencia que genera una xarxa de raigs infrarojos invisible que dona cobertura 

a la superfície d’accés a cabina evitant el risc de cops en el tancament de les portes automàtiques. En el 

cas de detecció d’un obstacle es realitza l’aturada del tancament i l’obertura de la porta, i tant bon punt 

l’obstacle desapareix es continua amb el tancament.  

 



 
 
Il·luminació de recinte 

El material a instal·lar es compon dels punts de llum LED necessaris amb els corresponents accessoris.  

Pilot de detecció cabina zona de portes rescat 

Sistema de detecció de la cabina a nivell de pis per realitzar el rescat amb seguretat. 

6.4 Aspectes generals 

Les dades informades s’entenen com orientatives i cada licitador podrà ajustar el model segons el seu 

catàleg. Els treballs de subministrament i instal·lació comprendran, a més, totes aquelles tasques 

necessàries per deixar el quadre de maniobra i porta de cabina completament instal·lat i en 

funcionament. En  espacial es mencionen les següents: 

- Desmuntatge dels sistemes actuals.  

- Obres d’adequació de l’espai on allotjar els nous elements. 

- Tasques de paleteria i/o manyeria pel pas de les noves instal·lacions. 

- Pintura de la totalitat de les zones afectades 

- Elaboració del projecte d’execució (inclou Estudio Bàsic de Seguretat i Salut), direcció facultativa, 

direcció de obra, coordinació de seguretat i certificat final de obra, si s’escau segons la normativa en 

vigor d’aplicació. 

- Elaboració de projecte de legalització, inspecció per entitat acreditada per l‘administració i inscripció 

en el departament d’indústria.  

- Gestió dels residus generats mitjançant gestor autoritzat. 

- Documentació que s’haurà de presentar al lliurament de l'obra, segons Reial Decret 355/2024, de 2 

d’abril. 

 La fitxa tècnica de la instal·lació / modificació. 

 Declaració CE o UE de conformitat. 

 Declaració de l’empresa, per la que expressa que la modificació compleix i fa complir a 

l’ascensor les prescripcions pertinents de la reglamentació aplicable. 

 Manual de funcionament tenint en compte les modificacions. 

 Actes d’assaig relacionades amb el control final. 

 Codi d’accés programació del mòdul bidireccional de comunicacions. 

El subministrament i instal·lació s’ajustarà a les necessitats del client, i donarà compliment  a la 

normativa vigor en el moment de la instal·lació de l’aparell elevador, i més concretament a la norma 

EN81-20/21/50/70 o aquella que la substitueixi i/o complementi.  



 
 
En l’execució del muntatge i instal·lació de l’aparell elevador s’utilitzaran tots els mitjans humans i 

materials necessaris, que estaran sotmesos a la direcció executiva de l’empresa adjudicatària d’aquest 

contracte, sense perjudici de les facultats d’instrucció i supervisió dels tècnics municipals.  

La totalitat de les tasques seran executades per tècnics especialistes formats en aquest tipus 

d’instal·lació i supervisats, de conformitat amb les procediments de qualitat necessaris que garanteixin 

la seguretat de l’aparell elevador 

7. ADAPTACIÓ A ITC AEM 1. ASCENSORS. 

Mitjançant aquest contracte, es vol dur a terme l’adaptació de 7 aparells elevadors recollits a l’annex E 

de l’estudi econòmic. L’actuació consistirà en la instal·lació de barreres fotoelèctriques i sistemes de 

control de la càrrega, ja que en tots els ascensors es tècnicament viable i no implica la seva 

modernització, ni canvi de portes. 

Cortina fotoelèctrica 

Per donar compliment al requeriment establert a la Instrucció Tècnica Complementaria ITC AEM 1. 

Ascensors, de protegir a l'usuari/ària contra el tancament de portes durant l'entrada o la sortida de la 

cabina en els ascensors equipats amb portes d'accionament automàtic s’incorporaran un dispositiu de 

protecció que cobreixi l'obertura des d'almenys 25 mm i fins a 1.600 mm sobre el pis de cabina (UNE EN 

81-20, 5.3.6.2.2.1.b.1 i 5.3.6.2.2.1.b.). Aquest dispositiu serà un sistema de detecció de presencia que 

genera una xarxa de raigs infrarojos invisible que dona cobertura a la superfície d’accés a cabina evitant 

el risc de cops en el tancament de les portes automàtiques. En el cas de detecció d’un obstacle es 

realitza l’aturada del tancament i l’obertura de la porta, i tant bon punt l’obstacle desapareix es 

continua amb el tancament.  

Sensor de càrrega 

Per donar compliment al requeriment establert a la Instrucció Tècnica Complementaria ITC AEM 1. 

Ascensors, s'instal·larà un dispositiu que detecta que s’ha superat la càrrega nominal a la cabina amb 

senyal lluminosa i acústica que impedeix el tancament de la porta per seguretat, d'acord amb l'apartat 

5.12.1.2. de la norma UNE EN 81-20. 

 

 

 



 
 
8. NORMATIVA 

Totes les instal·lacions i equips nous, així com les intervencions en les existents, s’hauran de fer d’acord 

amb la normativa vigent i les seves instruccions tècniques complementaries. L’adjudicatari serà el 

responsable com a mantenidor davant del Departament d’Indústria de la Generalitat. 

9. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

9.1 Abast econòmic 

La licitació de la contracta s’estableix en un import estimat pels tres (3) anys de contracte, més la 

possible pròrroga d’un (1) any, de 157.817,80 € sense IVA, al que se l’hi afegeix  15.781,78 € en concepte 

del 10% corresponent a les variacions descrites a l’apartat N segons allò que preveu la Disposició 

Addicional 33 i l’article 301 de la LCSP. Fent un total del valor estimat de contracte de 173.599,58 €, IVA 

exclòs. 

 

COSTOS DIRECTES 
TOTAL 

COSTOS 
DIRECTES 

COSTOS 
INDIRECTES 

13% 

BENEFICI 
INDUSTRIAL 

6% 

IMPORT 
TOTAL   

IVA EXCLÒS 
MANTENIMENT 

BASE ANUAL 
(ANNEX B, C) 

 MODERNITZACIONS 
(ANNEX D)  

 ADAPTACIÓ 
ITC  

(ANNEX E)  

 TREBALLS A 
FACTURAR  

Contracte 
any 1 

13.000,00 € 16.100,00 € 12.320,00 € 5.000,00 € 46.420,00 € 6.034,60 € 2.785,20 € 55.239,80 € 

Contracte 
any 2 

13.000,00 € 16.100,00 € -   € 5.000,00 € 34.100,00 € 4.433,00 € 2.046,00 € 40.579,00 € 

Contracte 
any 3 

13.000,00 € 16.100,00 € -   € 5.000,00 € 34.100,00 € 4.433,00 € 2.046,00 € 40.579,00 € 

Pròrroga 
any 1 13.000,00 €  -   € 5.000,00 € 18.000,00 € 2.340,00 € 1.080,00 € 21.420,00 € 

TOTAL 52.000,00 € 48.300,00 € 12.320,00 € 20.000,00 € 132.620,00 € 17.240,60 € 7.957,20 € 157.817,80 € 

 

Import  

IVA exclòs 

10% Disposició 

Addicional 33 i 

article 301 de la LCSP 

Import total estimat  

IVA exclòs 
Tipus d’IVA Quota IVA 

Import total estimat 

IVA inclòs 

157.817,80 € 15.781,78 € 173.599,58 € 21 % 36.455,91 € 210.055,49  € 

Aquest import inclou: 

 Costos directes: Import de pressupost per la durada del contracte que es divideix en els  següents 

imports: 

 Import Manteniment Base Anual (ANNEX B i C): Import total del manteniment base del 

contracte segons l’estipulat en el present PPT. 



 
 

 Modernitzacions dels ascensors del Moli dels Frares, Casa de la Vila i de Ca l’Aragall (Annex D): 

Import total del subministrament, instal·lació i posada en marxa d’un nou quadre de control i 

maniobra i porta de cabina segons allò previst al punt 6 del PPT 

 Adaptació ITC AEM 1. Ascensors (Annex E): Import total del subministrament, instal·lació i 

posada en marxa de sistemes de cortines fotoelèctriques i sensors de control de càrrega segons 

allò previst al punt 7 del PPT 

 Treballs a facturar: Import derivat dels treballs executats i a facturar per l’empresa adjudicatària 

segons allò previst a l’apartat 5.3 del present PPT. 

 Costos indirectes: Import de pressupost corresponent al 13 % dels costos directes, que engloba el 

manteniment de les estructures empresarials de l’empresa adjudicatària i de les seves empreses 

subcontractades.  

 Benefici industrial. Import de pressupost corresponent al 6% dels costos directes. Es considera un 

Benefici Industrial per la totalitat dels serveis a contractar, d’acord amb els costos assumits, 

objectius a assolir i interès legal del diner.  

 Imports de costos directes, indirectes i benefici industrial de les eventuals pròrrogues. 

 Transport, elements auxiliars i annexes necessaris per l’execució del servei, anant a càrrec del 

contractista adjudicatari totes les despeses, taxes, arbitris i impostos. No admetent-se cap prova 

d’insuficiència. 

L’oferta econòmica a presentar pels licitadors, i els criteris que hauran de servir de base per a 

l’adjudicació són els especificats al Plec de Condicions Administratives Particulars. 

9.2 Oferta econòmica 

Els licitadors hauran de presentar la següent Oferta Econòmica: 

 Proposició econòmica: Redactada d’acord al Model de Proposició que hi figura en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars. 

 Estudi econòmic: L’estudi econòmic que s’haurà de presentar, el contingut del qual s’especifica 

a l’apartat 9.3 del PPT, té com a objectiu que els licitadors detallin el cost de cadascun dels 

elements i serveis per tal de justificar de manera raonada la seva oferta econòmica. 



 
 
9.3 Estudi econòmic 

Dintre de l’Estudi econòmic podem distingir quatre imports clarament diferenciats, el primer 

corresponent a l’import de manteniment de les instal·lacions existents; el segon corresponent a l’import 

de modernització d’instal·lacions, el tercer corresponent a l’import d’adequació de les instal·lacions a la 

ITC AEM 1. Ascensors, i el quart corresponent a l’import dels treballs a facturar. 

8.3.1. Import Total Manteniment Base Anual (annex B i C): 

Dins d’aquest import s’inclou tots els medis materials i personals de qualsevol tipologia i natura 

necessaris pel desenvolupament de les tasques de manteniment recollides en aquest PPT. 

Les empreses licitadores hauran de presentar el quadre de l’Annex B i C. Dins d’aquest import 

s’inclou tots els medis materials i personals de qualsevol tipologia i natura necessaris pel 

desenvolupament de les tasques de manteniment recollides en aquest PPT, exceptuant aquells que 

tenen un valoració específica i descrita en els paràgrafs següents d’aquest punt. 

Les empreses licitadores hauran de presentar el quadre del Annex B. Import Unitari manteniment 

Base Anual, (cel·les marcades en color blau) en la que podran proposar millores a la baixa en els 

preus unitaris (€/unitats/any) per a cada tipus d’aparells elevador en funció del seu nombre de 

parades.  

Els preus especificats a l’Annex B, (cel·les marcades en color blau) s’aplicaran directament a l’Annex 

C donant pel conjunt de tots els edificis i equipaments municipals inclosos en el contracte l’Import 

Total Manteniment Base Anual. 

9.3.2. Import Modernització (ANNEX A.1, ANNEX D.2 i ANNEX D.3): 

Dins d’aquest import s’inclou el subministrament, instal·lació i posada en marxa dels sistemes 

destinats a la modernització dels aparells elevadors segons allò previst al punt 6 d’aquest PPT . 

Atenent al caràcter contractual d’aquestes feines el contractista queda obligat a acceptar la seva 

execució. 

Les empreses licitadores hauran de presentar el quadres del l’ANNEX D.1, D.2 I D3. especificant el 

preu unitari per cada instal·lació (cel·les marcades en color blau). La no presentació d’aquest annex 

suposarà l’acceptació dels preus inicials proposats per l’Ajuntament. 



 
 

Les empreses licitadores hauran de presentar les  fitxes descriptives i de característiques tècniques 

on quedin reflectits els paràmetres dels quadres de control i porta que hauran de donar compliment 

als especificats al punt 6 del PPT. A més s’aportaran esquemes, plànols i fotografies descriptives 

generals i de detall del producte final a instal·lar. 

La no presentació de la fitxa descriptiva i de característiques tècniques on quedin reflectits els 

paràmetres de quadre o porta de cabina, el no compliment dels paràmetres especificats al punt 6 

del PPT, o la no presentació dels esquemes, plànols i fotografies descriptives generals i de detall del 

producte final a instal·lar suposarà l’exclusió de l’oferta. 

9.3.3. Import Adequació ITC AEM 1. Ascensors  (ANNEX E): 

Dins d’aquest import s’inclou el subministrament, instal·lació i posada en marxa dels sistemes 

destinats a les adequacions dels aparells elevadors segons allò previst al punt 7 d’aquest PPT . 

Atenent al caràcter contractual d’aquestes feines el contractista queda obligat a acceptar la seva 

execució. 

Les empreses licitadores hauran de presentar el quadre del l’ANNEX E especificant el preu unitari 

per cada instal·lació (cel·les marcades en color blau). La no presentació d’aquest annex suposarà 

l’acceptació dels preus inicials proposats per l’Ajuntament. 

La suma dels imports de tots els aparells ens atorgarà els costos directes corresponent a les 

Adequacions  

Les empreses licitadores hauran de presentar les  fitxes descriptives i de característiques tècniques 

on quedin reflectits els paràmetres de les barreres fotoelèctriques i sensors de control de càrrega a 

instal·lar que hauran de donar compliment a les funcionalitats descrites al punt 7 del PPT. A més 

s’aportaran esquemes, plànols i fotografies descriptives generals i de detall del producte final a 

instal·lar. 

La no presentació de la fitxa descriptiva i de característiques tècniques on quedin reflectits els 

paràmetres de les barreres fotoelèctriques i sensors de control de càrrega, el no compliment de les 

funcionalitats especificades al punt 7 del PPT, o la no presentació dels esquemes, plànols i 

fotografies descriptives generals i de detall del producte final a instal·lar suposarà l’exclusió de 

l’oferta. 

 



 
 

9.3.4. Treballs a facturar: 

Import derivat dels treballs executats i a facturar per l’empresa adjudicatària segons allò previst a 

l’apartat 5.3 del present PPT. L’empresa adjudicatària no podrà modificar aquest import. La seva 

variació suposarà l’exclusió de l’oferta. 

9.4 Revisió del preu del servei per modificació d’inventari 

El preu del servei variarà anualment d’acord amb les variacions que es produeixin en l’inventari. A partir 

de l’inventari i aplicant els preus ofertats, es calcularà l’import corresponent. 

Durant el primer any no hi haurà revisió de preus. Sent a partir de l’inici del segon any de contracte quan 

l’empresa adjudicatària podrà sol·licitar que es procedeixi a la revisió del preu d’adjudicació de la 

contracta. L’Ajuntament podrà realitzar la variació de preu d’ofici. 

En cas de produir-se variacions en la prestació del servei i que fos necessari realitzar una unitat d’obra 

que no figura en els quadres de preus del contracte, es redactarà l’oportú preu contradictori prenent 

com a base els preus contractuals. 

10. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

Sigui quina sigui la causa, l’adjudicatari assumirà tota la responsabilitat dels danys i perjudicis que es 

puguin ocasionar als usuaris, a qualsevol ciutadà o als bens públics o privats, en els treballs per execució 

i omissió de reparació i altres serveis establerts en aquest plec i en el seu àmbit. Per això, l’adjudicatari 

haurà de presentar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per a poder-ne respondre, amb un 

import mínim segons s’indica a l’Annex I del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 

L’empresa intervindrà directament, sense necessitat dels tècnics municipals, en les operacions 

d’inspecció, neteja i reparació, que requereixin una actuació, doncs és la seva obligació la detecció de 

qualsevol circumstància que pugui suposar perjudici, risc o deteriorament del seu bon estat. Intervindrà 

també l’empresa, en actuacions que per el caràcter d’urgència que puguin tenir, siguin necessàries fora 

de l’horari normal de la jornada laboral.  

Si l’adjudicatari, per pròpia iniciativa, efectués treballs de millora o que es passin de l’abast puntual que 

aquest plec estableix per a les actuacions, amb l’objecte d’estalviar repetides intervencions sobre un 

element determinat, aquells treballs seran també considerats amb integritat dins del contracte sense 

que comporti cap a l’Ajuntament cap cost addicional. 



 
 
L’adjudicatari haurà de disposar al seu càrrec, totes les mesures de protecció i senyalització que 

garanteixin la seguretat, tant del personal que treballa a la via pública, als espais públics i als espais dels 

edificis i equipaments  de titularitat pública; com al públic en general, complint escrupolosament tota la 

normativa de riscos laborals. 

L’ajuntament declina formalment, qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se de l’incompliment 

d’aquestes normes i mesures per part del contractista al marge de poder imposar les sancions 

oportunes. 

Tret de causes de força major, en el cas que es produeixin alteracions que suposin la paralització total o 

parcial dels servei, l’empresa adjudicatària acordarà amb l’Ajuntament, la manera de materialitzar les 

feines per els serveis mínims que determini la Llei, essent responsable l’Adjudicatària dels danys que es 

puguin produir als elements objecte del contracte.  

L’ajuntament podrà demanar a l’empresa adjudicatària, assistida per els seus col·laboradors qualificats, 

a iniciativa pròpia, els informes, les dades, els certificats, etc, com a recolzament d’operacions 

d’inventari, planificació, treballs d’índole experimental, medis materials i humans, que siguin necessaris 

per a millorar o racionalitzar els treballs objecte del contracte, sense cap càrrec per l’Ajuntament. 

Es podrà exigir puntualment per la direcció tècnica la realització de treballs amb mitjans i recursos 

superiors als corresponents al contracte per tal de complir els objectius d’aquest plec. En la posta en 

marxa de la contracta, s’ajustaran aquests detalls d’organització, amb els tècnics municipals 

corresponents. 

El contractista tindrà responsabilitat respecte a: 

- Material: El contractista serà responsable de tot el material objecte del servei contractat. Tenint 

l’obligació de realitzar immediatament les actuacions necessàries per tal d’evitar situacions de risc. 

- Funcionament del servei: El contractista serà responsable de les deficiències en el funcionament de 

les instal·lacions, així com dels defectes, negligències, etc. que puguin observar-se en l’execució dels 

treballs de neteja, reposició, reparació i verificació de les instal·lacions. De la mateixa forma serà 

responsable de tots els accidents, danys o perjudicis de qualsevol naturalesa, causats per les 

instal·lacions, o com conseqüència de la realització dels treballs durant la prestació del servei. 

 

 



 
 
11. PENALITZACIONS 

L’adjudicatari es sotmetrà, durant la fase de prestació dels serveis objecte del present contracte, a les 

penalitats que es detallen a l’Annex I.2, apartat U del Plec Clàusules Administratives Particulars. 

 

Javier Enríquez Latorre 

Cap d’Espai públic, accessibilitat i serveis municipals 

 

Aprovat mitjançant decret 
2025LLDR002330 de data 30 de 
juliol de 2025


