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De conformitat amb els articles 1, 28, 63 i 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Pudblic (en endavant, LCSP) s’emet la seglient memoria justificativa, d’acord amb el seglent:

1. Objecte de I'informe

Es objecte del present plec la regulacié de les condicions particulars, juridic administratives, propies del
contracte per I'execucié de les obres incloses en el "Projecte per a la renovacié de la xarxa d’aigua
potable al carrer marqués de Palmerola, avinguda Despujol, carrer Puigcerda i cami del Canyet del
municipi de Les Masies de Voltrega” redactat per I'arquitecte técnic municipal Albert Plana Doménech,
aprovat inicialment per acord del Ple Ordinari celebrat el dia 10 d’abril de 2025, publicat al Butlleti Oficial de
la Provincia de Barcelona el dia 1 de juliol de 2025, i esdevingut aprovat amb caracter definitiu en data 1 de
juliol de 2025.

L'objecte de les actuacions a realitzar per tal de renovar la xarxa de distribucio de diferents carrers del nucli
de poblacié, com soén el carrer Marqués de Palmerola, I'avinguda Despujol, el carrer Puigcerda i el cami del
Canyet.

La renovacié de la xarxa d’aigua d’aquests carrers consistira en la substitucié dels trams de
canonada de fibrociment per noves canonades de polietilé.

Les actuacions previstes en aquesta intervencio es detallen a continuacio:
El projecte preveu la renovacio de 770m. de canonades de fibrociment corresponent a 4 carrers.

Carrer Marqués de Palmerola

Canonada existent FC 50 (140 m)
Canonada construir PE 63 (140 m)
0 escomeses afectades

Avinguda Despuijol i carrer Puigcerda

Canonada existent FC 50 (390 m)
Canonada construir PE 75 (390m)
40 escomeses afectades

Cami del Canyet

Canonada existent FC 50 (240 m)
Canonada construir PE 160 (240m)
0 escomeses afectades

2. Tipus de contracte

El contracte regulat en aquest plec de clausules té caracter administratiu i es tipifica com a d’obres d’acord
amb el previst a l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual
es transposen a 'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), i no esta subjecte a regulacié harmonitzada
ates que el seu valor estimat és inferior a 5.350.000 euros.

2.1 Vocabulari Comu de Contractes Publics (CPV):
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45232150-8 Treballs relacionats amb conduccions de distribucio d'aigua
45232151-5 Treballs de construccié de reacondicionament de canalitzacions d’aigua.
45332200-5 Treballs d’instal-lacié de canonades d’aigua.

3. Necessitats administratives que cal satisfer i idoneitat del contracte

L’Ajuntament de Les Masies de Voltrega considera necessaria la realitzacioé de les obres de renovacié de la
xarxa d’aigua potable per substituir les conduccions antigues de fibrociment, que presenten riscos per la
salut publica i deficiéncies técniques. Aquesta actuacié garantira un subministrament d’aigua segur i eficient,
millorant la qualitat del servei i reduint les avaries i fuites a la xarxa.

4. Insuficiéncia de Mitjans

L’Ajuntament no disposa dels mitjans técnics, materials ni humans necessaris per dur a terme, amb recursos
propis, les obres corresponents a la renovacié de la xarxa d’aigua potable. L'actuacio prevista requereix
especialitzacié técnica en treballs de substitucid de canonades, execucié de rases, col-locacié de noves
conduccions i connexions a la xarxa existent, tasques que superen ampliament les capacitats del personal
municipal

Per tant, i d’acord amb el que preveu l'article 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public, s’acredita la necessitat de recérrer a 'execucio d’aquestes obres mitjangant un contracte amb
una empresa especialitzada externa, que pugui garantir el compliment dels requeriments técnics, normatius
i de qualitat exigibles per aquesta actuacio.

5. Divisio en lots de I'objecte del contracte

De conformitat amb l'article 99.3. de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en
endavant LCSP), no es considera adient la seva divisié en lots ja que la realitzacié independent de les
prestacions objecte del contracte dificultaria I'execucié correcta des del punt de vista técnic, ja que la divisio
en lots i execucio per una pluralitat de contractistes diferents comportaria unes tasques de coordinacié de
I'execucié de les diferents prestacions que complicarien, en excés, I'execucié del projecte.

6. Dades economiques

6.1 Valor estimat del contracte:

Valor global de 273.740,04 € sense IVA, calculat segons el métode de calcul de costos previst en I'apartat
2 de I'article 101 de la LCSP:

Pressupost de licitacio, sense IVA: 228.116,70 €
Modificacions a I'alga previstes (maxim 20%): 45.623,34 €

6.2 Pressupost d'Execucié Material

El Pressupost d'Execucié Material (PEM), entés com el resultat obtingut per la suma dels productes del
nombre de cada unitat d'obra pel seu preu unitari i de les partides algades, en el temps de durada del
contracte té I'import de 191.694,71 €.

Els costos directes i indirectes que integren el PEM figuren desglossats partida per partida al pressupost
que consta al projecte.

CODI DE 'EXPEDIENT: 1230 NOM DE L’'EXPEDIENT: 2025_1230_LICITACIO CONTRACTE OBRES PROJECTE RENOVACIO XARXA

AIGUA POTABLE
C-17z PK 70,400 “Casa Forta el Despujol”-08508 Les Masies de Voltrega-Teléfons 93857 00 28 - Fax 93 857 00 79 —
masiesv@lesmasiesdevoltrega.cat - http://www.lesmasiesdevoltrega.cat




Ajuntament de les
Masies de Voltrega

6.3 Pressupost de licitacio:

El pressupost base de licitacié d’acord amb l'article 100 de la LCSP, s'entendra el limit maxim de despesa
que en virtut del contracte pot comprometre I'd0rgan de contractacio, inclos I'impost sobre el valor afegit,
perd sense incloure possibles prorrogues ni modificacions i es fixa en la quantitat anual de 276.021,21 €
IVA inclos, desglossat d’acord amb el seglent detall:

Concepte IMPORT
PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 191.694,71 €
13% Benefici industrial 24.920,31 €
6% Despeses Generals 11.501,68 €
PRESSUPOST BASE LICITACIO (SENSE IVA) 228.116,70 €
21% IVA 47.904,51 €
PRESSUPOST BASE LICITACIO (AMB IVA) 276.021,21 €

El desglossament del pressupost base de licitacid i la justificacié dels preus unitaris aplicats s’'incorporen
en el projecte d’obres.

S’entén que els pressupost fixat s’adequa als preus del mercat al exposar-se de forma detallada, tots els
amidaments derivats d’aquesta actuacié en el Plec de Prescripcions Técniques i Projecte.

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacié i hauran d’indicar
I'IVA a aplicar mitjangant partida independent.

6.4 Preu del contracte:
El preu del contracte és el d’adjudicacio i ha d’incloure, com a partida independent, I'lmpost sobre el valor
afegit. En el preu es consideren inclosos tots els costos i despeses de qualsevol tipus que s’originin com a

consequeéncia de les obligacions que s’han de complir durant I'execucio del contracte.

7. Existéncia de crédit

7.1 Partida pressupostaria:

El preu s’ha d’abonar amb carrec a I'aplicacié pressupostaria 1610.63101 FEINES RENOVACIO XARXA
MUNICIPAL AIGUA

7.2 Finangament:

Part del finangament procedeix de les subvencions adrecades als ens locals per a la realitzacié d'actuacions
per a la millora i renovacié de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la
digitalitzacio dels sistemes de gestio de I'aigua urbana dels municipis de Catalunya, d’acord amb la Resolucié
ACC/2464/2023, de 4 de juliol.

8. Termini d’execucié del contracte

8.1 Termini total d’execucio:
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El termini d’execuci6 es determina en 12 setmanes a comptar des de la formalitzacié de I'acta de
comprovacioé del replantejament.

Un com finalitzat aquest periode, es fara la posada en funcionament dels trams de xarxa renovades,
moment en el qual es signara I'acta de recepcio de I'obra.

8.2 Cronograma d’execucio de les obres

1S 125 |3S|4S|5S | 6S | 7S | 85 | 9S |10S |[11S [12S

Carrer Marquesos de Palmerola
Obertura de rases

Instal-lacié de concentradors i escomeses
Tapat de rases

Reposicioé de paviment

Avinguda Despujol i Carrer Puigcerda
Obertura de rases

Instal-lacié de concentradors i escomeses
Tapat de rases

Reposicioé de paviment

Tram impulsié Diposit Canyet

Obertura de rases

Instal-lacié de concentradors i escomeses
Tapat de rases

Reposicioé de paviment

Control de qualitat i salut

8.3 Ampliacié termini d’execucié:

Unicament si es donen les circumstancies previstes en els articles 195 LCSP i 100 RGLCAP.
9. Reégim juridic

El contracte es regeix per aquest plec de clausules administratives particulars i els seus annexos, pel projecte
de les obres i per la proposicié presentada per I'adjudicatari. Tots aquests documents tenen caracter
vinculant i contractual i regulen I'adjudicacio, els efectes, compliment, modificacié i extincié del contracte.

En cas de discrepancia entre el que disposa el projecte d’obra i el plec de clausules administratives
particulars, prevaldra el que es disposa en aquest ultim en tot el que concerneix al contingut dels drets i
obligacions de les parts.

Igualment, en tot alld no previst en els referits documents contractuals, les parts contractants queden
sotmeses expressament a la normativa seguent:
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e La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (abreujadament, LCSP), i a les disposicions normatives que la
desenvolupen, en particular, el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques (RGLCAP).

e Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matéria de contractacié publica, en tot alld
que no hagi quedat superat per la LCSP.

e Decret llei 3/2025, de 4 de marg, pel qual s'adopten mesures urgents en matéria de contractacié
publica

e La Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre
contractacio publica.

e Reglament d’Execucio (UE) 2016/07 de la Comissi6, de 5 de gener de 2016, pel qual s’estableix el
formulari normalitzat del document europeu Unic de contractacié.

e Lallei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

o El text refés de la Llei 8/1987 de 15 d’abril, Municipal i de Régim Local de Catalunya, aprovat pel
DL 2/2003, de 28/4.

e ElReial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refés de les
disposicions vigents en matéria de régim local.

e Lallei 3/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions publiques.

e El Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
e El Reglament d’Obres, activitats i serveis de les Entitats Locals (Decret 179/1995 de 13 de juny).

e Lallei39/2015, d’1 d'octubre, del procediment administratiu comu de les administracions publiques.
e LalLlei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevencié de Riscos Laborals.

e La Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevencid de riscos
laborals.

e La Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals.

¢ EIReglament europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades.

e La Llei 5/2002, de 19 d’abril, de I'Agéncia Catalana de Proteccié de Dades, o normativa que la
substitueixi.

e Decret 107/2005, de 31 de maig, de creacié del Registre Electronic d’Empreses icitadores de la
Generalitat de Catalunya (RELI).
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e Llei 15/10, de 5 de juliol, que modifica la Llei 3/2004, de mesures contra la morositat en operacions
comercials (LMLMOC).

e Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electronica.

e Llei 29/2010, de 3 d’agost, de I's dels mitjans electronics al sector public de Catalunya.

e Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i creacio del registre comptable
de factures en el sector public.

e Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets
digitals (d’ara endavant LOPD).

Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector public en I'ambit de
Catalunya i per la seva normativa sectorial que resulti d’aplicacio.

El desconeixement de les clausules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents
contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que resultin d’aplicacié en
I'execucio de la cosa pactada, no eximeix 'empresa adjudicataria de I'obligacié de complir-les i la presentacio
de I'oferta suposa I'acceptacio incondicionada pel licitador de les totes les seves clausules, sense excepcid
O cap reserva.

10. Tramitacié de I’expedient i procediment d’adjudicacié

10.1 Tipus expedient:
La tramitaci6 és ordinaria i no esta subjecta regulacié harmonitzada (art. 116 i seguents de la LCSP).

10.2 Procediment d’adjudicacio:

L’expedient és tramitara seguint el procediment obert simplificat, conforme a I'article 159 de la LCSP 2017.
En tot alld que no preveu aquest article s’han d’observar les normes generals aplicables al procediment
obert regulat en la LCSP.

10.3 Inscripcié al RELI: Obligatoria per a participar en aquesta licitacio.

Tal i com determina I'apartat 4.a) de l'article 159 LCSP per tal de poder simplificar el procediment obert,
tots els licitadors que es presentin a la licitacié hauran d’estar inscrits en el Registre electronic d’empreses
licitadores (RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector public (ROLECE).
Sens perjudici del que estableix el propi article 159.4.a) LCSP, en el sentit que també es considerara
admissible la proposicié que acrediti haver presentat la sol-licitud d’inscripcié en el corresponent registre,
juntament amb la documentacio acreditativa, en data anterior a la data final de presentacio de les ofertes.

En aquest cas sera necessari que s’aporti acusament de rebuda de la sol-licitud emesa per el corresponent
registre i una declaracié responsable d’haver aportat al registre la documentacio requerida i no haver rebut
requeriment d’esmena.
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11. Classificacio i solvéncia de les empreses licitadores

No s’exigeix classificacié a les empreses licitadores atés que el VEC és inferior a 500.000 €, segons
preveu l'article 77.1.a LCSP.

Tanmateix, en cas que s'opti per acreditar la solvéncia econdmica i financera i técnica o professional
mitjangant la classificacio, s'haura d'acreditar el fet d’estar en possessio de la classificacié en els grups,
subgrups i categories que s’indiquen a continuacio, d’acord amb (art. 25.1 i 26 RD1098/2001 amb el text
consolidat pel RD 773/2015, de 28 d’agost):

Grup E (hidrauliques)
Subgrup 7 (Altres obres hidrauliques sense qualificacié urbanistica)
Categoria 2 (de 150.000 fins a 360.000 euros)

Grup: E (hidrauliques)
Subgrup 1 (Abastaments i sanejaments).
Categoria 2 (de 150.000 fins a 360.000 euros)

12. Solvéncia de les empreses

L’empresari podra acreditar la seva solvencia acreditant el compliment dels seglients requisits especifics de
solvéncia economica i financera i técnica:

12.1 Solvéncia economica i financera

La solvéncia economica i financera de I'empresari haura d'acreditar-se pels mitjans seguents:

o Criteri de seleccid: Volum anual de negocis en els tres ultims anys disponibles en funcié de les dates
de constitucié o d’inici d’activitats de 'empresari i de presentacié de les ofertes.

e Mitjans d’acreditacio:

> Certificacid, nota simple o informacié analeg expedida pel Registre Mercantil u oficial que
correspongui i que contingui els comptes anuals, sempre que estigui vengut el termini de
presentacio i es trobin dipositades; si I'Gltim exercici és trobés pendent de dipdsit, han de
presentar-se acompanyades de la certificacio de la seva aprovacio per I'érgan competent i de
la seva presentacid en el Registre. Els empresaris individuals no inscrits en el Registre
Mercantil acreditaran el seu volum anual de negocis mitjancant els seus llibres d’inventaris i
comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

» Quan, per una rad valida, el licitador no estigui en condicions de presentar la documentacio
anterior, podra acreditar la solvéncia economica pels segients mitjans alternatius:

o Qualsevol model oficial declarat davant 'AEAT on quedi reflectit el volum anual de
negocis, com poden ser les declaracions tributaries anuals d'IVA o de I'lmpost de
societats.

¢ Requisit d’admissid: Acreditar un volum anual de negocis que referit a 'any de més volum de negoci
dels tres ultims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor estimat del contracte, és a dir,
amb 410.610,06 €.
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12.2 Solveéncia técnica:

Considerant que estem davant d’un contracte d’obres, la solvéncia técnica de I'empresari haura de ser
acreditada com a minim per dos dels mitjans seguents:

o Criteri_ de seleccid: Experiéncia en I'execucié d’obres en els ultims cinc anys, del mateix tipus o
naturalesa al que correspon el contracte.

o Mitjans d’acreditacio: Relacié de les obres executades en el periode indicat, avalada per certificats
de bona execucid; aquests certificats han d’indicar I'import, les dates i el lloc d’execucié de les obres
i s’ha de precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professio i es van
portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar directament
a I'érgan de contractaci6 'autoritat competent.

e Requisit d’admissid: Acreditar com a realitzat durant el periode citat (ultims cinc anys) una obra d’igual
o similar naturalesa a la que correspon l'objecte del contracte per un import igual o superior al
pressupost base de licitacid, és a dir, 276.021,21 €.

D’acord amb la previsio de l'article 88.2 LCSP, les empreses de nova creacio, entenent per aquesta
la que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvencia técnica s’ha d’acreditar anicament
per mitja del seglent criteri de seleccié:

o Criteri de seleccid: Mitjans personals i materials de qué es disposara per a I'execucio directa de les
obres.

e Mitjans d’acreditacié: Declaracio responsable de I'administrador de 'empresa.

o Requisit d’admissio: Les empreses hauran d’adscriure a I'execucié del contracte els seglents mitjans
personals minims que reuneixen les condicions d’aptitud que s’indiquen:

» Un encarregat d’obra amb experiéncia minima de 2 anys en obra executant treballs similars
als proposats al contracte.

Els requisits minims de solvéncia indicats estan vinculats a I'objecte del contracte i, en tot cas, es consideren
proporcionals a aquest atenent a la seva naturalesa.

Atés que la inscripcié en un registre oficial d’empreses licitadores és obligatoria per participar en aquesta
licitacio, el licitador que hagi obtingut la major puntuacié no haura d’acreditar la solvéncia econdomica i
financera i técnica o professional, excepte que la informacié obrant en el registre no consti vigent o
actualitzada.

13. Adscripciéo de mitjans materials i/o personals a I’execucioé del contracte

L’empresa s’ha de comprometre, mitjancant declaracié responsable, a dedicar o adscriure a I'execucio
del contracte els mitjans personals i/o materials suficients per a satisfer-lo correctament. Aquesta compromis
s’integrara en el contracte, essent obligacions essencials del contracte als efectes previstos a I'article 211.1.f)
de la LCSP.

En quant als mitjans materials, cal tenir en compte que els desplagaments necessaris per a la prestacié del
servei son a carrec de I'adjudicatari.

En qualsevol cas, 'empresa que no pugui acreditar la suficient solvéncia econdmica i técnica, no es
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considerara empresa apta per a continuar en el procediment de licitacio i sera exclosa.

Els técnics titulats hauran d’estar col-legiats quan per a I'exercici de la seva professio la col-legiacié sigui
obligatoria.

14. Criteris d’adjudicacio

L’adjudicacio es fara a la proposicié més avantatjosa que sera aquella que obtingui la major puntuacié d’entre
totes aquelles proposicions admeses a licitacié un cop aplicats els criteris d’adjudicacio que a continuacié es
detallen:

14.1 Criteris objectius o avaluables de forma automatica

14.1.1 Oferta economica (fins a 70 punts):

L’oferta econdmica sera valorada en un maxim de 70 punts. En aquest sentit, les empreses candidates
hauran de presentar una oferta a la baixa respecte al pressupost de licitacié abans d’IVA.

L’empresa candidata que superi en la seva oferta el pressupost de licitacid, sera exclosa.
L’empresa candidata que iguali el pressupost de licitacié, obtindra zero punts.
L’oferta més baixa, la més econdmica, assolira la maxima puntuacio, aixo és 70 punts.

A la resta de propostes, se les puntuara d’acord amb la puntuacié obtinguda de I'aplicacié de la seguient

férmula:
o=l 7))
On:

P = Punts criteri econdmic

Pv = Puntuacio de I'oferta a valorar
Om = Oferta millor

Ov = Oferta a valorar

IL = Import de licitacio

VP = Factor de Modulacié = 1

El sistema de valoracié emprat per valorar les proposicions economiques és I'establert a la “Directriu
1/2020 d’aplicacié de formules de valoracié i puntuacié de les proposicions econdmica i técnica de la
Direccié General de Contractacié Publica”.

14.1.2 Proposta d’'ampliacié del termini de garantia (fins a 10 punts):

Es valorara la proposta per part dels licitadors d’ampliacié del termini de garantia establert, fins a un maxim
de 10 punts, a rad de 5 punts per cada 12 mesos d’ampliacié (per sobre del termini de garantia d’1 any
establert als presents plecs), d’acord amb el quadre seglent:
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Ampliacié del termini minim de garantia Puntuacié atorgada
Ampliacié en dotze mesos 5 punts
Ampliacié en vint-i-quatre mesos 10 punts

14.1.3 Acreditacio de sistemes de gestid certificats (fins a 6 punts):

Es valorara amb un maxim de 6 punts I'acreditacié de tenir implantats i vigents els seglients sistemes de
gestio certificats per entitat acreditada:

e 1SO 9001 (Qualitat): 2 punts.
e IS0 45001 (Seguretat i Salut): 2 punts.
e [SO 14001 (Medi Ambient): 2 punts.

14.1.4 Visita voluntaria de reconeixement a 'ambit afectats per les obres que es liciten (14 punts):

Amb la finalitat, entre altres, de coné&ixer la ubicacio de les obres quant a I'analisi de les instal-lacions i
treballs objecte de la licitacio.

De conformitat amb l'article 136.3 de la LSCP, el dia dilluns 27 d’octubre de 2025 a les 12:00h, a I'ambit del
projecte, es realitzara una visita de reconeixement de la instal-lacié i es podran formular dubtes i questions
sobre el projecte, el calendari d’actuacions, la seva implantacio, accessos, serveis afectats, afectacions a
I'entorn i el desenvolupament de les obres. Les empreses que assisteixin a la visita tindran un certificat.

Cal confirmar la visita, amb el nombre d’assistents i les dades de I'empresa al correu electronic:
planada@lesmasiesdevoltrega.cat

La presentacié d’aquest certificat obtindra la maxima puntuacié d’aquest apartat.

15. Execucio del contracte

De conformitat amb l'article 237 de la LCSP 2017, 'execucié del contracte sera la seguent:
15.1 Acta de comprovacio del replanteig

El termini per aixecar I'acta de comprovacio del replanteig estara determinat en el contracte, pero en tot cas
no sera superior a trenta dies naturals de la firma del contracte. El servei de ’Administracié encarregada
de les obres ha d’efectuar, en preséncia del contractista, la comprovacié del replantejament fet préviament
a la licitacio, estendre acta del resultat, que ha de ser signada per les dues parts interessades, i remetre’n
un exemplar a I'dérgan que va subscriure el contracte.

Quan el resultat de la comprovacié del replanteig sigui conforme, la Direccio facultativa autoritzara
expressament l'inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi notificat al contractista I'acord
d’aprovacio6 del Pla de Seguretat i Salut en el Treball.

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidéncia es fara constar a I'acta de comprovacio del replanteig, i
el contractista i 'Ajuntament de les Masies de Voltrega signaran una acta d’inici de les obres en un termini
maxim de 4 dies naturals comptats a partir de 'endema d’aquesta notificacié.
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Si transcorre aquest termini sense que s’hagi signat I'acta per causes imputables al contractista, es
considera incompliment de termini parcial i es poden imposar les penalitats que preveu la clausula 30,
excepte en els casos que la Llei considera justificats.

15.2 Pla de Seguretat i Salut

L'adjudicatari, una vegada formalitzat el contracte, estara obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en
el Treball, en aplicacié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut i en els termes que preveu l'art. 7 del RD
1627/1997, de 24 d'octubre. Aixi mateix durant I'execucio dels treballs, I'adjudicatari estara obligat al
compliment dels "principis generals aplicables durant I'execucié de I'obra" continguts en els articles 10 11 i
en l'annex IV de I'esmentat RD i obligacions concordants.

En cas que I'adjudicatari del present contracte sigui un treballador autbnom, restara obligat a I'elaboracié
del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a qué es refereix el paragraf anterior, si bé pot assumir aquesta
obligacio efectuant I'encarrec al técnic competent que consideri oportu, sense que aquest fet pugui
comportar cap augment del preu del contracte a qué es refereix el present Plec.

Igualment s'obliga al treballador autdbnom al compliment dels principis contemplats en els articles 101 11 i
annex |V i especialment en l'article 12 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre, aixi com a complir exactament i
fidelment les instruccions que rebi en aquesta matéria de la direccio facultativa.

El contractista I’haura de lliurar a I'’Ajuntament, almenys, quinze dies naturals abans de la data de signatura
de I'acta de comprovacié del replanteig i d’inici des de I'obra per tal que sigui conformat pel Coordinador de
seguretat i salut de I'obra nomenat per I'Ajuntament i elevat a I'd6rgan competent per a la va aprovacio. Cas
que, el Pla de Seguretat i Salut en el treball no obtingui la conformitat esmentada, es requerira al
contractista, perqué en un nou termini de deu dies naturals realitzi les esmenes que se li indiquin.

15.3 Execucio de les obres i responsabilitat del contractista

Les obres s’han d’executar amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en aquest plec de
clausules administratives particulars, aixi com les clausules del plec técnic i, en alldo que no s’hi oposi, al
projecte que serveix de base al contracte i d’'acord amb les instruccions que en interpretacio técnica
d’aquest doni al contractista la direccié facultativa de les obres.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia el contractista és
responsable de tots els defectes que es puguin advertir en la construccié.

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realitzacio.
15.4 Forga major

El contractista que estimés que concorre I'aplicacio d'algun dels casos de forga major enumerats en l'article
239 de la LCSP presentara I'oportuna comunicacio al responsable del contracte en el termini de vint dies,
comptats des de la data final de I'esdeveniment, per tal que formuli la proposta corresponent sobre la
procedéncia o no de la indemnitzacio a I'drgan de contractacié per a la seva aprovacio, prévia audiéncia
del contractista i informe de I'Assessoria Juridica, tal com preveu l'article 146 del RGLCAP.

El representant comprovara seguidament sobre el terreny la realitat dels fets, i prévia presa de les dades
necessaries i de les informacions pertinents, procedira a la valoracié dels danys causats, efectuant
proposada
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La resolucio de I'expedient correspondra a I'drgan de contractacio, previa audiéncia del contractista i
informe de I'Assessoria Juridica.

15.5 Risc i ventura

L'execucid del contracte s'efectuara a risc i ventura del contractista.

16. Condicions especials del contracte

Les condicions especials d’execuci6é del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

1.

El contractista s’obliga a facilitar tota la documentacié que li sigui requerida en relacié amb els
seus subcontractistes en els termes de l'article 217 LCSP.

El contractista haura de garantir a les persones treballadores adscrites a I'execucio del contracte,
i durant tota la seva vigeéncia, I'aplicacio i manteniment de les condicions laborals que estableixi
el conveni col-lectiu del sector o conveni d’empresa que el millori, en el seu cas.

L’empresa contractista ha de garantir que el salari de les persones adscrites a I'execucié del
contracte siguin iguals per a dones i homes en aquelles categories/grups professionals
equivalents.

Aquestes obligacions s’estendran a tot el personal subcontractat pel contractista principal destinat
a I'execucio del contracte. A efectes de comprovacid, el contractista haura de remetre a I'érgan
de contractacio, quan aquest ho sol-liciti, una declaracié en qué constin les dades que permetin
comprovar aquest compliment i pel que fa a les cotitzacions.

L'empresa contractista, en tota la documentacio, publicitat, imatge o materials necessaris per a
I'execucio del contracte ha de fer un Us no sexista del llenguatge, evitar qualsevol imatge
discriminatoria de les dones o estereotips sexistes, i ha de fomentar amb valors d'igualtat la
preséncia equilibrada, la diversitat i la corresponsabilitat.

17. Persona responsable del contracte

El responsable del seguiment i execucio del contracte sera 'arquitecte técnic municipal de I’Ajuntament.

Al responsable del contracte correspondra supervisar la seva execuci6 i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries a fi d’'assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada. S’atribueixen al
responsable del contracte les seguients facultats:

a)

Supervisar el compliment per part del contractista de totes les obligacions i condicions
contractuals.

Dictar, per escrit, les instruccions necessaries per a assegurar la correcta prestacio del contracte
adjudicat.

Coordinar els diferents agents implicats en el contracte.

Exigir I'existéncia dels mitjans i organitzacid necessaris per a l'execucio de les obres en
cadascuna de les seves fases.

Tramitar quantes incidencies sorgeixin durant el desenvolupament de les obres.

Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament de les obres i la seva
supervisié, a la qual estara obligada a assistir el Delegat contractista, assistit d'aquells
especialistes que tinguin alguna intervencio en l'execucié dels treballs.
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9)

Interpretar el projecte executiu de les obres i altres condicions técniques establertes en el
contracte o en disposicions oficials.

Aprovar, préviament a I'inici de I'obra, el pla de seguretat i salut en el treball i el pla de gestio dels
residus de construccio i demolicio.

Subscriure juntament amb el contractista I'acta de comprovacio del replantejament.

Expedir les certificacions mensuals de I'obra executada i conformar les factures corresponents.
Emetre informes d’avaluacio de les obres amb la periodicitat que s’estableixi.

Proposar les modificacions que convingui introduir en les obres per al bon fi d’aquestes.
Elaborar informe - proposta a elevar a I'érgan de contractacié on es determini si el retras en
I'execucié del contracte es degut a motius imputables al contractista.

Elaborar informe - proposta a elevar a I'dérgan de contractacio en relacio a la peticié d’ampliacié
del termini inicial d’execucié de les obres sol-licitada pel contractista.

Elaborar informe - proposta a elevar a I'dérgan de contractacio en relacié amb la imposicié i quantia
de penalitzacions al contractista.

Subscriure juntament amb el contractista I'acta de recepcio de les obres.

Informar del nivell de satisfaccié de I'execucié del contracte. A banda de totes aquelles altres
informacions i informes que el responsable del contracte consideri procedents, aquest emetra un
informe d’avaluacio final de la contractacio que fara referéncia als diferents aspectes de I'execucio
del contracte, I'adequacié del disseny, els objectius previstos amb la contractacid, els resultats
finals obtinguts, i també els aspectes econodmics i pressupostaris i els de caracter tecnic.
Informar a la finalitzacio del termini de garantia sobre la procedéncia de la devolucié de la garantia
definitiva constituida pel contractista.

Verificar periodicament els documents acreditatius del compliment de les obligacions del
contractista en matéria de seguretat social, de seguretat i higiene en el treball, vigéncia de les
polisses d’assegurances i altres obligacions descrites en els plecs, amb el suport dels
departaments corresponents.

18. Director de I’obra

El Responsable de la Direccié d’'Obra i Direccié d’execucio de les obres en els aspectes técnics, estétics,
urbanistics i mediambientals d’acord amb la documentacié definida en el Projecte Arquitectonic sera
I'arquitecte técnic municipal de I'Ajuntament..

Les seves funcions seran, tal i com els hi correspon reglamentariament:

a)

b)

Verificar el replanteig i l'adequacié dels fonaments i de [lestructura projectada a les
caracteristiques del terreny.

Assistir a 'obra de forma periodica i tantes vegades com sigui requerit per fer un seguiment
adequat del desenvolupament de les obres i, en cas d’esdevenir-se possible contingéncies, donar
les solucions i instruccions necessaries per garantir la bona execucié del resultat final de I'obra
d’acord amb el Projecte.

Consignar en el Llibre d’'Ordres i Assisténcies les instruccions precises per a la correcta
interpretacio i execucio del Projecte.

Coordinar la intervencié en I'obra d’altres técnics que actuin com a responsables i especialistes
en aspectes parcials de I'obra.

Subscriure I'’Acta de replanteig o d’inici d’obra i el Certificat final d’obra, aixi com conformar les
Certificacions parcials i la Liquidacié final de les unitats d’obra executades, amb els visats que en
el seu cas siguin preceptius.

Col-laborar amb els restants agents en l'elaboracié de la documentacié de I'obra executada
(projecte As-Built), aportant tota aquella documentacioé necessaria.
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19. Director d’execucié d’obra

El Director d’Execucié de I'obra, com a part de la Direccié Facultativa, assumira la funcié técnica de dirigir
I'execuci6é de l'obra i controlar qualitativa i quantitativament la construccio i la qualitat del resultat final de
I'obra. Correspondra a la tasca de Director d’Execucio:

a) Verificar la recepcio en obra dels productes de construccié i assegurar la seva idoneitat ordenant
la realitzacié d’assaigs i proves segons estigui establert en el Pla de Control de Qualitat per tal
d’assegurar la qualitat constructiva de tots els elements de I'obra d’acord amb el Projecte i validar
que compten amb les garanties i/o documents d’idoneitat requerits per les normes d’aplicacié
vigents.

b) Dirigir 'execucio material de 'obra comprovant els replanteigs, els materials i la correcta execucio
i disposicié dels elements constructius i les instal-lacions, d’acord amb el Projecte i amb les
instruccions del Director d’obra.

c) Fer el seguiment i amidament de I'obra executada per donar conformitat a les certificacions
valorades i a la liquidacio final de I'obra.

d) Consignar en el Llibre d’ordres i Assisténcies les instruccions concretes.

e) Subscriure I'Acta de replanteig o d’inici d’obra i el Certificat final d’obra, aixi com elaborar i
subscriure les Certificacions parcials i la Liquidacio final de les unitats d’obra executades.

f) Col-laborar amb els restants agents en I'elaboracié de la documentacié de I'obra executada
(projecte As-Built), aportant els resultats dels controls realitzats.

20. Confidencialitat

La declaracioé de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessaria i proporcional a la finalitat o interés que
es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que
considerin confidencials. No s’admeten declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdmica de I'empresa, ni les dades incloses en la
declaracié responsable.

En el cas de manca d’indicacio, s’entendra que la documentacié facilitada no té caracter confidencial.

D’acord amb Il'article 133.2 LCSP, el contractista haura de respectar el caracter confidencial de la informacié
a la qual tingui accés degut a I'execucié del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del coneixement de la informacio
de referéncia.

De conformitat amb Il'article 133.1 LCSP, I'd6rgan de contractacié no podra divulgar la informacié facilitada
pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per aquests com a confidencial.

21. Obligacions contractuals essencials

a) Presentar, per a la seva aprovacié pel responsable del contracte, el pla de seguretat i salut en el
treball dins del termini atorgat, abans de I'inici de les obres.

b) Comparéixer amb puntualitat a I'acte de comprovacié del replantejament i signar I'acta del resultat.

c) Destinari aplicar efectivament a la realitzacio de les obres i mantenir durant el termini d’execucié tots
els recursos personals, materials i técnics necessaris i suficients per a la seva bona execucio, tant en
quant al numero com en el relatiu a la seva qualitat.

d) No introduir en I'execucié del contracte cap tipus de modificacié sense la prévia autoritzacié de
'Ajuntament.
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e)
f)

g)

Complir el termini total d’execucié de les obres previst en aquest plec.

Complir i fer complir al seu personal I'establert en el pla de seguretat i salut i en la normativa en
matéria de prevencié de riscos laborals.

Qualsevol altra obligacié qualificada amb el caracter d’essencial en aquest PCAP.

22, Altres obligacions i drets del contractista adjudicatari

a)

b)

Executar conforme a les condicions estipulades en la documentacié de caracter contractual i a les
instruccions impartides per la direccio facultativa la totalitat de les obres previstes en el projecte.
Subscriure una polissa d’assegurances de responsabilitat civil extracontractual per un import de
300.000 €, per sinistre i any, i el manteniment de la seva vigéncia mitjangant el pagament periddic de
la prima. Els riscos i capitals assegurats seran:

Responsabilitat Civil d'Explotacié amb un limit de 300.000 € sinistre i any.

Responsabilitat Civil Patronal amb un sublimit de 150.000 € per victima.

Responsabilitat Civil Productes i Treballs amb un limit e 300.000 € sinistre i any.
Responsabilitat Civil Post-treballs de 12 mesos amb un limit de 300.000 € sinistre i any.
Responsabilitat Civil Creuada amb un limit minim de 300.000 €.

Responsabilitat Civil Subsidiaria dels subcontractistes amb un limit de 300.000 € sinistre i any.

VVVVVYY

El contractista acreditara la subscripcio i vigéncia de la polissa mitjangant un certificat expedit per
I'assegurador, en qué constin els imports i riscos assegurats i la data de venciment de 'asseguranca.

El contractista estara obligat a instal-lar i mantenir al seu carrec les senyals precises per indicar
I'accés a I'obra, la circulacié en la zona que ocupen els treballs i els punts de possibilitat de perill, tant
en la zona de les obres com en les seves limits i voltants emprant tots els recursos preventius que
siguin requerits. Per a aix0 el contractista designara una persona de 'obra que vetllara pel correcte
manteniment del tancament i la senyalitzaci6 de l'obra. Aquesta persona sera I'encarregada i
responsable de executar totes aquelles mesures que cregui oportunes amb la finalitat de garantir
'adequada conservacid i homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per
vianants en I'espai limitrof de I'obra, aixi com de prendre les mesures que cregui necessaries per
evitar els possibles riscos derivats de les activitats simultanies que es desenvolupin al voltant de
I'obra.

El contractista col-locara el cartell informatiu de I'obra abans de comencgar i es mantindra fins la
recepcio de les mateixes. Sera obligacié del contractista adjudicatari produir-los, col-locar-los i retirar-
los de la via publica assumint la seva despesa. El cartell anira amb la imatge grafica que proporcioni
I’Ajuntament de Masies de Voltrega. Les dimensions seran 3x3metres de lames d’alumini sobre perfils
d’acer ancorats a terra amb el corresponent fonament. La ubicacio i detalls seran els que indiqui
'Ajuntament.

A la finalitzacié de I'obra, el contractista haura de lliurar a 'Ajuntament el document AS BUILT de
'obra executada. Aquest sera en el format i contingut que indiqui 'Ajuntament.

El contractista tindra cura de la conservacio i manteniment dels cartells i senyals esmentats en
aquesta clausula, i estara obligat a la immediata reposicié i a la seva retirada quan ho sigui requerit.
Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

També seran al seu carrec la neteja de la zona i la reposicié de serveis, en aquest ultim cas d’acord
amb l'estipulat en la documentacio6 contractual o, en el seu defecte, segons les instruccions técniques
que li doni la direccio facultativa.
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En cas d'incompliment, I'Ajuntament executara les prescripcions de l'esmentada normativa i
descomptara el seu import de la primera certificacid que s'expedeixi o de les seguents, si fos
necessari.

c) Adequar la seva activitat, als principis étics i a les regles de conducta que permetin assegurar el
compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparéncia, en particular, a:

> Facilitar a I’Ajuntament de les Masies de Voltrega la informacié establerta per la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparéncia, accés a la informacié publica i bon govern i qualssevol
d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.

» Comunicar a I'’Ajuntament de les Masies de Voltrega les possibles situacions de conflicte
d’interessos o d’altres analogues de les qué tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present contractacio i puguin posar en risc I'interés public.

» No celebrar cap acord amb altres operadors econdmics que, en el marc de la present
contractacié, no respectin els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva,
abstenint-se de realitzar cap practica col-lusoria.

» Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de practica corrupta
que afecti o pugui afectar la relacié contractual en els termes previstos en el Codi Penal vigent
en cada moment.

d) Complir tot alld que estableix la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals; el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccié de les persones fisiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE
i el que preveu la DA 25 de la LCSP, en relacié amb les dades personals a les quals tingui accés amb
ocasio del contracte.

e) L'adjudicatari ha de complir, a més, les seglents obligacions de tipus técnic:

» Dur a terme la vigilancia i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i proteccio
de l'obra, i la resta d’obligacions en matéria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la
legislacio vigent, i aniran a carrec seu les despeses corresponents.

> Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, les quals aniran a carrec seu les
despeses corresponents.

» Responsabilitzar-se de qué les instal-lacions d'aigua, gas i electricitat son executades per
instal-ladors autoritzats. A tal fi, cal que acreditin estar en possessio dels corresponents titols
expedits per I'Administracié competent.

» Responsabilitzar-se de qué tots els elements metal-lics de la instal-lacié que estiguin a I'abast
tant dels transeiints com del personal que els hagi de manipular es connectin amb presa de
terra segons la Instruccié técnica complementaria ITC-BT-18 del Reial Decret 842/2002, de 2
d’agost, pel que s’aprova el Reglament Electrotécnic de baixa tensid, i modificacions
posteriors.

» Actuar de forma immediata en circumstancies especials o urgents amb els equips necessaris
de personal, vehicles, maquinaria i altres elements.

» Assumir al seu carrec les despeses derivades de la redaccié de tots els documents (projecte,
certificacio i butlletins), liquidacio de taxes i drets i tramits necessaris per a 'obtencio de I'alta,
la legalitzacio i el permis de funcionament de les instal-lacions, la connexio a les xarxes i
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serveis i les escomeses provisionals i definitives. La documentacié s’entregara en original a
I’Ajuntament abans de formalitzar I'acta de recepcio.

» Mantenir i conservar la maquinaria i mitjans aplicats a les obres en les condicions adequades
de neteja, higiene, funcionament i operativitat i substituir immediatament aquells que
s’inutilitzin de forma temporal o definitivament.

» Fer una correcta gestio ambiental de I'obra, prenent les mesures necessaries per minimitzar
els impactes que aquesta pugui ocasionar (minimitzar els impactes acustics, sobre I'entorn,
fer una correcta gestié dels residus i els embalatges, etc.) d’acord amb la legislacio vigent.

f) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant I'execucio de
les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de I'obra i col-locar-los
sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran propietat de I'Ajuntament i
seran traslladats pel contractista al lloc que determini la Corporacio.

g) Son també obligacions del contractista les seglients:

>

>

Complir les disposicions vigents en matéria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el
treball, d'integracié social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes,
fiscal, de proteccié de dades personals i en matéria mediambiental; en particular, el pagament
puntual dels salaris dels treballadors i I'aplicacié de les condicions salarials derivades del conveni
col-lectiu sectorial en vigor.

Substituir el personal, quan aixi sigui requerit per al Director de l'obra, en el supodsit que
s’adverteixi una deficiéncia de qualitat o de rendiment no justificat en I'execucié dels treballs o
s’acrediti una agressio o una manca de respecte i consideracio enfront del personal municipal, ell
responsable del contracte o de tercers.

Complir les ordres i les instruccions que, en la interpretacio técnica del contracte, li doni el director
de I'obra.

No ocupar espais de domini public amb material d’'obra que estigui fora de I'ambit del projecte i
del Pla de seguretat i salut.

Facilitar al director de I'obra i a ’Administracié I'accés a tota la informacio, tant documental com
de camp, que li requereixin en qualsevol moment durant I'execucio de les obres.

Comunicar a I’Administracié, mitjancant la direccio facultativa de I'obra, les incidéncies que puguin
sorgir durant I'execucié a I'efecte de I'oportuna informacio als ciutadans i administracions afectats
i a realitzar les actuacions d’informacio, en el cas que I’Administracié aixi ho requereixi.

Comunicar per escrit a la direccié de I'obra, amb una antelacié de quinze die habils, la data
prevista per acabar o executar el contracte, als efectes que se'n pugui fer la recepcié.

Assistir a la recepci6 de l'obra.

Assistir a la presa de dades i la realitzacié del mesurament general de les obres que ha de fer el
director de I'obra.

Conservar en l'oficina d’obra el Llibre d’Ordres.
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Ajuntament de les
Masies de Voltrega

h) L’empresa o empreses contractistes s’ha de fer carrec de les despeses segiients:

>

Les derivades dels assaigs i analisis de materials i unitats d’obres i dels informes especifics que
la persona que exerceix la direccié facultativa ordeni, sense perjudici d’aquells previstos en el
plec de prescripcions técniques.

Les derivades de les autoritzacions, llicencies, documents i qualsevol informacié d’organismes
oficials o particulars.

Les derivades dels tributs que corresponguin al contracte o a I'objecte del contracte.
Les despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

Les despeses de construccio, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars.
Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys pel diposit de maquinaria i materials.

Les despeses de proteccio de provisions i de la propia obra contra tot deteriorament, perjudici o
incendi.

Les despeses de subministrament, col-locacid i conservacio de senyals de trafic i altres
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, tanques, closes, mampares,
barreres, etc.

Les despeses de eliminacio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra a la
seva finalitzacio.

Les despeses d'execucio de les proves de posada en marxa i funcionament de les
instal-lacions, efectuades per I'empresa de Control Técnic.

Les despeses en materials i mitjans auxiliars necessaris per complimentar la vigent normativa
sobre Seguretat i Higiene en el treball.

Les despeses del personal necessari per dur a terme la vigilancia de les obres.

Les despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de I'obra.

Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministrament d'aigua i
energia eléctrica necessaria per les obres aixi com l'aigua i I'energia eléctrica, teléfon, etc. Amb
les corresponents drets, taxes i impostos d’escomesa, comptadors, etc. Si no és possible el
subministrament per companyies, es buscaran mitjans alternatius a carrec del Contractista.

Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

Els danys a tercers que es poguessin ocasionar.
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» Documentacio necessaria per a la posada en funcionament i legalitzaci6 de I'obra i
instal-lacions, aixi com els documents que s'hagin de presentar per I'obtencié dels mateixos,
davant dels organismes oficials.

» Assumir les despeses associades a I'elaboracié del projecte As-Built.

i) Totes les que es derivin de I'articulat contingut en aquest plec, del plec de prescripcions técniques i
del projecte técnic.

j) Altres obligacions que es derivin de I'exercici per part de I'Ajuntament de les potestats que li
corresponen.

22.1 Coneixements del Projecte

El contractista haura d’haver examinat detalladament els planols, I'estat d’amidaments, el plec de
condicions i la memoria, aixi com tots els documents que componen el Projecte acceptant-los en la seva
totalitat. En cas de dubtes o necessitat d’aclariment sol-licitara la resolucié dels mateixos a la Direccio
Facultativa.

22.2 Oficina a I'obra

L'Adjudicatari, a carrec seu, establira i mantindra una Oficina d'Obra amb el mobiliari necessari per a la
consulta dels planols. En aquesta oficina existira sempre durant el desenvolupament de les obres la
seguent documentacioé:

- Un exemplar del Projecte d’Execucié complet juntament amb tota aquella documentacié addicional
desenvolupada per la Direccié Facultativa.

- LaLlicéncia d’Obres (o document equivalent)

- El Llibre d’Ordres i Assisténcies.

- El Llibre d’Incidéncies.

- El Pla de Seguretat i Salut i Higiene.

- ElIReglament i Ordenanca de Seguretat i Salut en el Treball.

- Ladocumentacio de les assegurances contractades.

22.3 Interpretacié i aclariments dels documents del projecte

En cas que durant el desenvolupament dels treballs el Constructor es trobi amb la necessitat de sol-licitar
aclariments demanara la resolucié dels mateixos a la Direccio d’Obra i a la Direccioé d’Execucio, segons
pertoqui, essent aquests els Unics agents autoritzats per interpretar o modificar la informacié continguda al
Projecte.

En el desenvolupament de la resolucio dels dubtes respecte els documents originals, les indicacions,
ordres i instruccions corresponents aixi com els aclariments grafics desenvolupats per part de la Direccio
d’Obra es comunicaran per escrit al Constructor que estara obligat a retornar els originals, o copies,
subscrivint amb la seva signatura tota la documentacio relativa a les indicacions que rebi, en forma
“‘d’assabentat”. Tanmateix, es deixara constancia al Llibre d’Ordres i Assisténcies. Aquest mateix
procediment ha de servir per a totes aquelles ordres, avisos o instruccions rebudes per la Direccio
d’Execucio.

En cap cas, I'aportacié d’aquesta documentacié amb caracter d’aclariment pot suposar una variacio dels
preus contractats.
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22.4 Llibre d’ordres i assisténcies

El Llibre d’Ordres, formalitzat el mateix dia en que es signi I'Acta de Replanteig, sera l'instrument de
comunicacio entre I’Adjudicatari i la Direccié Facultativa durant el desenvolupament de les obres.

D’acord amb les dues clausules anteriors, la Direccié Facultativa deixara constancia al Llibre d’Ordres de
totes aquelles ordres i instruccions que vulgui traslladar al Constructor, havent aquest de fer constar
“lassabentat” de la informacio rebuda mitjangant la firma corresponent.

Sera responsabilitat de I’Adjudicatari la custddia del Llibre d’Ordres que romandra a I'Oficina d’Obres
durant les obres. Un cop finalitzades aquestes i signada la recepcio final de les mateixes, I’Adjudicatari fara
entrega formal del Llibre d’Ordres a la Propietat.

23. Incompliments i penalitats

La imposicié de les penalitzacions previstes en aquesta clausula sera independent de I'obligacié del
contractista d’'indemnitzar a I’Ajuntament i/o a tercers pels danys i perjudicis que els incompliments que els
motiven hagin causat, i de la no liquidacié per part municipal dels treballs finalment no executats.

Per graduar les penalitats, a més dels principis de proporcionalitat i justicia material, cal tenir en compte la
intencionalitat, la pertorbacié de I'obra, els danys produits a '’Ajuntament o als ciutadans, la quantitat de
ciutadans o usuaris afectats, la reincidéncia, la participacio en la comissio i altres factors que concorrin.

L’expedient per a la imposicio de penalitats contindra els seguents tramits:

- Proposta raonada del director d’obra.

- Audiéncia del contractista per un termini de deu dies habils.
- Informe del secretari municipal.

- Acord de I'érgan de contractacié.

L’acord que s’adopti imposant les penalitats sera immediatament executiu, i es faran efectives mitjancant la
deduccié de les certificacions que s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia, quan no es puguin
deduir del pagament esmentat, tal com preveu I'article 194 de la LCSP.

23.1 Penalitats per demora del contractista

L'Administracié, d’acord amb el que disposa I'article 193 de la LCSP podra optar per la resolucio del
contracte o per la imposicié de penalitzacions diaries per una quantia de 0,60 euros per cada 1000 euros
del preu del contracte, IVA exclds. Cada vegada que les penalitzacions per demora respecte al compliment
del termini total arribin a un multiple del 5% del preu del contracte, I'd6rgan de contractacié podra resoldre el
contracte o acordar la continuitat amb imposicié de noves penalitzacions, fins el maxim legal del 10%.

23.2 Penalitats per compliment defectués, incompliment de I'oferta o no adscripcié de mitjans

Soén les que es considerin per compliment defectuds de la prestacié objecte del contracte o I'incompliment
dels compromisos i/o condicions expressades a |'oferta o bé la no adscripcié de mitjans técnics i de
personal quan existeixi un compromis exprés per part del contractista.

Com a regla general la seva quantia sera corresponent al 3 % del preu del contracte, IVA exclos, llevat
que, motivadament, I'drgan de contractacié consideri que I'incompliment es greu o molt greu, podent
arribar, en aquest cas, fins un 5% o fins el maxim del 10%, respectivament, per a cada una d’elles, sense
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que el total de les mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte. La reiteracio en 'incompliment
podra tenir-se en compte per valorar la gravetat.

23.3 Penalitats per incompliment de les condicions especials d'execucié i de les obligacions
essencials del contracte

L’incompliment de qualsevol de les condicions especials d’execucio, establertes al PCAP, aixi com les
ofertes per 'adjudicatari, donara lloc a la imposici6 al contractista de les seglients penalitats:

Com a regla general, la seva quantia sera la corresponent al 3 % del preu del contracte, IVA exclos, llevat
que, motivadament, I'érgan de contractacié consideri que I'incompliment es greu o molt greu, podent
arribar, en aquest cas, fins un 5% o fins el maxim del 10%, respectivament, per a cada una d’elles, sense
que el total de les mateixes pugui superar el 50% del preu del contracte.

En tot cas, I'incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en aquest plec de clausules
tindra la consideracié d’infraccié molt greu.

La reiteracio en I'incompliment podra tenir-se en comte per valorar la gravetat, sens perjudici que
lincompliment de les obligacions essencials del contracte puguin donar lloc a la resolucié del contracte,
d’acord amb el que disposa l'article 211.1.f).

24. Indemnitzacio a tercers

Sera obligacid del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a
consequéncia de les operacions que requereixi lI'execucié del contracte, tret que els perjudicis esmentats
hagin estat ocasionats per una ordre immediata i directa de '’Ajuntament de Les Masies de Voltrega, suposit
en qué sera responsable aquest ultim dintre dels limits assenyalats a les lleis, tal com preveu l'article 196
de la LCSP.

25. Modificacio del contracte

Un cop perfeccionat, el contracte només podra modificar-se per raons d'interés public en els casos i en la
forma que preveu aquesta clausula, de conformitat amb I'article 204 de la LCSP, i d’acord amb el procediment
que regula i son obligatories pel contractista.

Suposits:

1. Variacié en la quantitat de comptadors que s’han de substituir d’'un determinat calibre

El projecte preveu la substitucié de comptadors de diversos calibres d’acord amb la informacié de 'empresa
concessionaria del servei. Podria océrrer que degut a canvis en la instal-lacié en algun dels establiment es
fes necessari el canvi de calibre previst al projecte.

2. Indeterminacio de |'estat existent de les caixes de comptadors en els habitatges o establiments

El projecte contempla possibles canvis en les caixes on s’ubiquen els comptadors per adaptar-les a les
exigéncies dels nous aparells de lectura. Es possible que en algun cas s’hagués de realitzar mes obra de la
prevista.

Limit: Les modificacions no podran excedir, aillada o conjuntament, el 20 per cent del preu inicial del
contracte, IVA exclds. La modificacié no pot suposar I'establiment de nous preus unitaris no previstos en el
contracte.
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Determinacié del preu de la modificacio i abonament al contractista: L’Ajuntament esta obligat a compensar
economicament al contractista de tota modificacié que introdueixi en el contracte que comporti un increment
de costes en aquest. L’acord municipal aprovant la modificacio fixara I'import d’aquesta indemnitzacié.

Per a determinar el preu de la modificacié es tindran en compta els preus unitaris (i els descompostos, si
escau) que ja figurin en el projecte executiu de I'obra.

Procediment: Per tramitar una modificacié del contracte caldra sequir els seglients tramits:

1. Proposta técnica raonada del director facultatiu de l'obra, sol-licitant a I'érgan de contractacio
l'autoritzacié per iniciar I'expedient, que s’ha de substanciar amb caracter d’'urgéncia amb les
actuacions previstes en el punt 4 de l'article 242 de la LCSP.

2. Informes del secretari i de l'interventor.

3. Certificacio de I'existéncia de crédit o document que legalment el substitueixi.

4. Acord d'aprovacié de la modificacié i de la despesa corresponent.

5. Reajustament de la garantia definitiva.

6. Formalitzacié de la modificacidé en document administratiu.

7. Publicitat de la modificacio en el perfil de contractant, que s’ha d’acompanyar de les al-legacions del
contractista i de tots els informes emesos.

Quan la tramitacié d’'una modificacié exigeixi la suspensié temporal total de I'execuci6 de les obres i aixd
ocasioni greus perjudicis per a I'interés public a judici del director facultatiu, el regidor delegat d’obra publica
pot acordar que continuin provisionalment tal com estigui previst en la proposta técnica que elabori la direccio
facultativa, sempre que l'import maxim previst no superi el 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA
exclos, i existeixi crédit adequat i suficient per al seu finangament.

L’expedient de continuacidé provisional a tramitar a I'efecte exigeix exclusivament la incorporacié de les
actuacions previstes en l'article 242.5 de la LCSP.

Les modificacions no previstes en aquest plec homés es poden efectuar quan la modificacié en questid

compleixi els requisits que estableix l'article 205 de la LCSP. Aquestes modificacions no previstes son
obligatories pel contractista en els termes previstos en I'article 206 de la LCSP.

26. Abonaments al contractista

El contractista té dret a 'abonament de I'obra executada i a percebre els abonaments a compte per I'import
de les operacions preparatories que estiguin compreses en 'objecte del contracte conforme a l'article 204
de la LCSP.

El pagament s’efectuara mitjangant certificacions de periodificaci6 mensual dels treballs efectuats que
s’expediran en els primers 10 dies seglients al mes que corresponguin.
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L’Ajuntament de Les Masies de Voltrega té I'obligacié d’aprovar les factures d’obra dintre dels 30 dies
seglents a la data en que s’hagin dut a terme els treballs.

L’Ajuntament de Les Masies de Voltrega té I'obligacié d’abonar el preu dintre dels 30 dies seglents a la data
d’aprovacié de les certificacions d’obra, tal i com estableix l'article 198 de la LCSP, sempre i quan en el
termini esmentat, el contractista hagi presentant la corresponent factura, la qual sera expedida d’acord amb
la normativa vigent sobre factura electronica.

Les societats anonimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats compreses en l'article 4
de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i creacié del registre comptable de
factures en el sector public han de presentar factures electroniques d’acord amb la normativa vigent.

El format de la factura electronica i signatura s’han d’ajustar al que disposa I'annex 1 de I'Ordre
ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitacié i anotacié de les
factures en el Registre comptable de factures en 'ambit de 'administracio de la Generalitat de Catalunyai el
sector public que en depen.

La plataforma e.FACT és el punt general d’entrada de factures electroniques de I'’Administracié de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector public (Acord GOV/151/2014, d’11 de novembre).

Als efectes de la factura electronica, s’informa que la unitat tramitadora, 'd0rgan gestor i I'oficina comptable
de '’Ajuntament de les Masies de Voltrega son: L01081173.

En tot cas, la factura haura de contenir els seglients esments:

Numero i, si s’escau, serie. La numeracié de les factures sera correlativa.

Nom i cognoms o denominacio social, numero d’identificaci6 fiscal i domicili de I'expedidor

Organ que celebra el contracte, amb identificacié de la seva adreca i del nimero d’identificacié fiscal.
Descripcio de I'objecte del contracte, amb expressié del servei a que vagi destinat.

Preu del contracte.

Lloc i data de la seva emissié.

En cas de retard en el pagament, el contractista té dret a percebre, en els termes i les condicions legalment
establerts, els interessos de demora i la indemnitzacio corresponent pels costos de cobrament en els termes
establerts en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials.

27. Cessio del contracte

El contractista pot cedir els drets i les obligacions del contracte a un tercer sempre que les qualitats técniques
o personals del cedent no hagin estat raé determinant de I'adjudicacio del contracte, i de la cessié no en
resulti una restriccio efectiva de la competéncia en el mercat.

Perqué el contractista pugui cedir els seus drets i obligacions a tercers, amb autoritzacié prévia de I'6rgan de
contractacio, s’han de complir els requisits que recullen les lletres a), b), ¢) i d) de I'apartat 2 de I'article 214
de la LCSP.

Sense perjudici del que estableix I'apartat 2, lletra b), de I'article esmentat, no es pot autoritzar la cessié a un
tercer quan aquesta suposi una alteracié substancial de les caracteristiques del contractista si aquestes
constitueixen un element essencial del contracte.
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En el cas que una societat s’hagi constituit especificament per a I'execucié del contracte, s’estableix la
possibilitat de la cessio de les participacions, la qual en tot cas també haura de ser autoritzada amb caracter
previ.

L’empresa cessionaria quedara subrogada en tots els drets i les obligacions que correspondrien a 'empresa
que cedeix el contracte.

28. Subcontractacio

El contractista, podra concertar amb tercers la realitzacio parcial del mateix, tret que conforme a I'establert
enles lletres d) i e) de I'apartat 2° de I'article 215 LCSP, la prestacié o part de la mateixa hagi de ser executada
directament pel contractista i sempre que es compleixin els requisits establerts a I'apartat 2 de l'article 215
LCSP.

La infraccié d'aquestes condicions, aixi com la falta d'acreditacié de I'aptitud del subcontractista o de les
circumstancies determinants de la situacioé d'emergéncia o de les quals fan urgent la subcontractacio, tindra,
entre altres previstes en la LCSP, i en funcié de la repercussio en I'execucio del contracte, alguna de les
seglents consequéncies:

a) La imposicio al contractista de penalitats en els termes que regula la LCSP, fins al limit del 50% de
I'import del subcontracte.

b) La resolucié del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el segon paragraf de
la lletra f) de I'apartat 1 de l'article 211 LCSP .

En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumira, per
tant, la total responsabilitat de I'execucié del contracte enfront de I'Administracié, amb subjecci6 estricta als
plecs de clausules administratives particulars, i als termes del contracte.

Els subcontractistes no tindran accié directa enfront de I'Administracié contractant per les obligacions
contretes amb ells pel contractista com a consequéncia de I'execuciéo del contracte principal i dels
subcontractes.

El contractista haura de comunicar per escrit, després de I'adjudicacié del contracte i, a tot tardar, quan inicii
I'execucio d'aquest, a I'drgan de contractacio la seva intencié de celebrar subcontractes, assenyalant la part
de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants
legals del subcontractista, i justificant-ho suficientment I'aptitud d'aquest per executar-la per referéncia als
elements técnics i humans que disposa i a la seva experiéncia.

Aixi mateix, juntament amb I'escrit mitjancant el qual es doni coneixement a I'Administracié del subcontracte
a celebrar, el contractista haura d'acreditar que el subcontractista no es troba incldos en cap suposit de
prohibicié per contractar d'acord amb I'article 71 LCSP. Aquesta acreditacié podra fer-se efectiva mitjangant
declaracio responsable del subcontractista.

El contractista principal haura de notificar per escrit a I'organ de contractacié qualsevol modificacié que
sofreixi aquesta informacié durant I'execucio del contracte principal, i tota la informacié necessaria sobre els
nous subcontractistes.

Els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar,
assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referéncia a les condicions de solvéncia
professional o técnica, dels subcontractistes als quals vagi a encomanar la seva realitzacié. En aquest cas,
si els subcontractes no s'ajusten a l'indicat en I'oferta, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies
des que efectuin la notificacié i aportacié de les justificacions referides en el paragraf anterior, excepte
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autoritzacié expressa amb anterioritat per I'Administracié o situacié d'emergéncia justificada, excepte si
I'’Administracié notifica en aquest termini la seva oposicio.

Sera responsabilitat exclusiva del contractista vigilar I'estricte compliment de la Llei 32/2006, de 18
d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el sector de la construccio i de les previsions contingudes
en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006 i la Resolucié
TRE/3520/2007, de 7 de novembre, en referéncia al Llibre de subcontractacio, aixi com també, la no
superacio dels nivells de subcontractacié autoritzats i la garantia del compliment de les obligacions en
matéria mediambiental, social o laboral a que es refereix I'article 201 de la LCSP.

De conformitat amb l'article 217.1 LCSP, el contractista haura de remetre a I'd0rgan de contractacio, quan
aquest ho sol'liciti, relacié detallada d'aquells subcontractistes o subministradors que participin en el
contracte quan es perfeccioni la seva participacié, juntament amb aquelles condicions de subcontractacié o
subministrament de cadascun d'ells que guardin una relacié directa amb el termini de pagament.

Aixi mateix, haura d'aportar a sol-licitud de I'Administracio justificant del compliment dels pagaments a aquells
una vegada acabada la prestacio, dins dels terminis de pagament legalment establerts en I'article 216 LCSP
i en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, en el que li sigui aplicable. Aquestes obligacions tindran la consideracié de condicions
essencials d'execucid del contracte i el seu incompliment, a més de les consequéncies previstes per
I'ordenament juridic, permetra la imposicié de les penalitats a rad del que estableix l'article 193.3 de la LCSP.

Les actuacions de comprovacio i d'imposicié de penalitats per l'incompliment d’alld previst a I'apartat 1 de
l'article 217.2 LCSP, seran obligatories per a I'Ajuntament, en relacié als pagaments a subcontractistes que
hagin assumit contractualment amb el contractista principal el compromis de realitzar determinades parts o
unitats d'obra.

De conformitat amb el que es disposa en la disposicio addicional cinquanta-unena, sense perjudici del previst
en els articles 216 i 217 i sempre que es compleixin les condicions establertes en l'article 215, I'drgan de
contractacié podra preveure en els plecs de clausules administratives, es realitzin pagaments directes als
subcontractistes. En el present contracte no es preveu la realitzaci® de pagaments directes als
subcontractistes.

Aixi mateix, i quant als pagaments a subcontractistes i subministradors, quedara obligat al compliment dels
requisits i obligacions establerts en els articles 216 i 217 LCSP.

29. Revisio6 de preus

En aquest contracte no és procedent la revisié de preus.

30. Recepciod i liquidacio

La recepcid i la liquidacié de les obres es realitzara conforme al que disposen els articles 210 i 243 de la
LCSP i els articles 163 a 169 del RGLCAP.

Trenta dies abans de finalitzar les obres, la Direccié d’Obres comunicara a la Propietat la proximitat del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a I'acte de recepcid provisional que tindra lloc, com a molt
tard, 15 dies després de la finalitzacio de les obres. A la recepcio provisional de les obres assistira la
Propietat, el Constructor i la Direccié Facultativa. Assistiran també els técnics especialistes que hagin
participat en aspectes concrets de I'obra. L’objectiu d’aquest acte sera el reconeixement de I'estat de I'obra
per determinar que la obra s’ha executat correctament i complint amb alld estipulat al contracte.
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Si les obres estan en bon estat el representant de I'Administracio les donara per rebudes i aixecara I'acta
corresponent. Si no es troben en estat de ser rebudes, es fixara un termini per reparar els defectes detectats.

Si no es detectessin defectes i les obres es trobessin en estat de ser rebudes, es fara consta aixi a I'acta de
recepcio i s’entregara I'edifici a la Propietat comengant a comptar el termini de garantia. El segiient pas sera
la tramitacio del Certificat Final d’Obra per part de la Direccié Facultativa.

Dintre del termini de tres mesos comptats a partir de la recepcio, 'd6rgan de contractacié ha d’aprovar la
certificacio final de les obres.

A partir d’aquesta data el constructor no sera responsable dels defectes aparents a I'obra perd si ho sera
dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin apareixer ens els materials i en la construccié durant el
temps en el que estigui vigent el termini de garantia.

Finalitzada I'obra el contractista efectuara una neteja total d’aquesta i del seu entorn, per tal que pugui
ocupar-se i entrar en funcionament en la data prevista. Aquesta neteja inclou la retirada dels materials
sobrants i la bruticia que hagi pogut acumular qualsevol empresa que hagi participat en I'execucié de I'obra.

Les instal-lacions fixes 0 maquinaria imprescindibles fins el final de I'obra hauran de retirar-se en el termini
de 15 dies naturals des de la recepcio, deixant el terreny lliure de runa.

Transcorregut aquest termini, 'Ajuntament podra encarregar a una altra empresa la neteja i retirada
indicades, deduint al contractista aquest import, sense que aquest pugui exigir danys que s’haguessin produit
en el seu material durant aquesta operacid, encara que impliqui la ruina del material que s’havia de destinar
a l'obra.

El cartell de les obres, s’haura de retirar pel contractista en el termini d’'un mes seglent a la recepcio
d’aquestes.

En el moment de formalitzacié de I'acta de recepcio de I'obra, I'adjudicatari lliurara al director de I'obra el
Llibre de I'Edifici previst en la Llei d’ordenacié de I'edificacié i en el Codi técnic de I'edificacié. Una vegada
es verifiqui pel director de I'obra que el certificat del Llibre s’ajusta a la normativa vigent, el presentara a
I’Ajuntament juntament amb la certificacio final d’obra.

31. Termini de garantia

Es fixa un termini de garantia d’un (1) any a comptar des de la data de recepcié i/o conformitat de la prestacio
contractada. Aquest termini podra ser millorable a través dels criteris d’adjudicacié de forma automatica, de
la clausula 17.1.

Durant el termini de garantia de les obres 'empresa contractista ha de complir el que disposa I'article 167.1
del RGLCAP.

El director facultatiu de I'obra redactara un informe sobre I'estat de les obres dins el termini dels quinze dies
naturals anteriors a la finalitzacio del termini de garantia.
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Un cop s’han acomplert pel contractista les obligacions derivades del contracte, si no hi ha responsabilitats
que hagin d’exercitar-se sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de garantia, es procedira d’ofici
a dictar I'acord de devolucio o cancel-lacio de la garantia definitiva.

La cancel-lacié o devolucio de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del contractista a qué es
refereix l'article 244 de la LCSP.

32. Resolucioé del contracte

Les causes i els efectes de resolucié del contracte sén les assenyalades en els articles 198.6, 211 a 213,
245246 de la LCSP.

Sén, a més, causes de resolucié del contracte per incompliment culpable del contractista:

a) La renuncia del contractista a I'execucio del contracte.

b) L’incompliment de qualsevol de les obligacions essencials previstes en aquest plec.

No guardar secret respecte les dades o antecedents que no essent publics o notoris estiguin
relacionats amb I'objecte del contracte.

d) La subcontractacié quan estigui prohibida en aquest plec o no s’autoritzi.

e) La pérdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb el sector public.

f) La cessi6 del contracte sense l'autoritzacio prévia i expressa de I'Ajuntament.

g) Altres establertes al llarg del clausurat d’aquest plec i del plec de prescripcions técniques.

O
~— ~—

En tot els casos es seguira el procediment establert a I'article 109 del RGLCAP.

33. Peu de recurs

Els anuncis de licitacio, els plecs de clausules i els documents contractuals que estableixin les condicions que
han de regir la contractacio; els actes de tramit que decideixen directament o indirectament sobre I'adjudicacio,
determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensié o perjudici irreparable a drets
o0 interessos legitims; aixi com els acords d’adjudicacio el contracte, sén susceptibles de recurs potestatiu de
reposicio en el termini d’'un mes davant del mateix 6rgan o recurs contencids administratiu davant dels jutjats
del contencidés-administratiu de la provincia de Barcelona en el termini de dos mesos comptadors des de
'endema de la seva notificacio o publicacio.

Els actes de la Mesa de contractacié no posen fi a la via administrativa. Es podra interposar recurs d’algada
davant I'drgan de contractacio en el termini d’'un mes a comptar des de 'endema de la notificacié o publicacié.

En els procediments iniciats a sol-licitud d'un interessat pels quals no s'estableixi especificament una altra
cosa i que tinguin per objecte o es refereixin a la reclamacié de quantitats, a l'exercici de prerrogatives
administratives o0 a qualsevol altra questid relativa a I'execucié, compliment o extincié d'un contracte
administratiu, una vegada transcorregut el termini previst per a la seva resolucié sense haver-se notificat
aquesta, l'interessat podra considerar desestimada la seva sol-licitud per silenci administratiu, sense perjudici
de la subsisténcia de l'obligacio de resoldre, conforme al previst a la Disposici6 final 4a. de la LCSP.

Les Masies de Voltrega, a la data de la signatura electronica.
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