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INFORME PER A LA JUSTIFICACIÓ I DEFINICIÓ DELS ELEMENTS QUE 

REGIRAN LES BASES DE CONCURS DE PROJECTES (AMB DUES FASES) I 

INTERVENCIÓ DE JURAT I PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LA REDACCIÓ DE 

L’AVANTPROJECTE, POSTERIOR REDACCIÓ DE PROJECTES I DIRECCIÓ 

D’OBRES (PER FASES) DE L’EQUIPAMENT D’ENTITATS DE CULTURA 

POPULAR DE MOLLET DEL VALLÈS. 

 

EXPEDIENT: 145128R 

COSE 25004 

 

 

A. Objectes contractuals i necessitats a satisfer 

 

A1. És objecte d’aquesta licitació la regulació del concurs de projectes amb intervenció 

de jurat, promogut per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, per a la selecció d’una proposta 

per a l’edificació d’un nou equipament cultural que compleixi dos objectius: 

 

- Ser la seu de les entitats de cultura popular i tradicional de la ciutat. 

 

- Dotar a la ciutat de més espais d’ús polivalent per a l’oci i la cultura i preveure la 

posterior contractació de la redacció de l’avantprojecte i dels projectes executius 

i direcció de les obres. 

 

- Previsió de desenvolupament per fases de l’equipament. 

 

A l’equip d’autors, empresa o professional guanyador del concurs se li podrà adjudicar 

posteriorment els contractes de  redacció de l’avantprojecte i projecte/s executiu/s i els 

contractes de direcció facultativa i coordinació de  seguretat i salut, mitjançant el 

procediment negociat sense publicitat, tal com disposa l’article 168.d) de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). 

 

En aquest document s’aproven les condicions i obligacions jurídico-administratives del 

concurs de projectes i dels ulteriors contractes de serveis de redacció d’avantprojecte i 

projecte/s executiu/s (fase licitació, adjudicació i execució del contractes).  

 

Atès que la contractació de la redacció del projecte s’acordarà amb el guanyador del 

concurs de projectes, l’òrgan de contractació atorga un marge d’adaptabilitat a l’execució 

del contracte en funció de les solucions originals que plantegi l’equip guanyador que 

resulti adjudicatari del posterior contracte de serveis. 

Amb la contractació dels serveis de referència es pretén aconseguir la millor proposta 

d’ordenació i arquitectònica dels nous equipaments culturals i dels espais lliures públics 
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al seu voltant, que l’Ajuntament preveu ubicar dins l’àmbit de transformació urbanística 

de la Teneria. 

L’esmentat equipament es situarà en un entorn industrial, del qual caldrà estudiar-ne la 

connectivitat no-rodada amb el nucli urbà; la relació entre els diferents volums que el 

conformin, la d’aquests amb els espais lliures al seu entorn i, conjuntament, la protecció 

i posada en valor del patrimoni arquitectònic. Tot això, en un àmbit fortament condicionat 

per les afectacions sectorials derivades de les infraestructures que el voregen i la 

proximitat de la riera de Gallecs.  

Es considera necessari disposar d’una proposta de conjunt que orienti la decisió municipal 

d’intervenció en aquest àmbit, tot considerant els diferents valors existents i a futur. 

Per tal de donar resposta a les necessitats es considera adequada la intervenció dels 

professionals de l’arquitectura, a través de la prestació dels seus serveis atenent a la 

competència legalment reconeguda de la que disposen per dur a terme les prestacions 

contractuals i la seva expertesa en aquest àmbit d’actuació. 

A2. El contracte promou objectius de desenvolupament sostenible:  

Objectius promoguts: 

ODS 7. Energia assequible i no contaminant:   

R2: Fomentar el consum responsable privat i públic d’energia. 

ODS 10. Reducció de les desigualtats: 

R1 Promoure la inclusió social i desenvolupar programes de protecció social. 

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles:  

R2 Regulació des de les administracions públiques en l'adopció de noves mesures 

laborals i econòmiques.  

R3 Eliminar les barreres a la ciutat que la desestructuren o distancien a la població i 

als barris  

R7 Augmentar la sostenibilitat energètica i de residus de la  ciutadania. 

 

A3. Codi CPV: 71200000-0 “Serveis d’arquitectura i serveis connexes”. 
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A4. Insuficiència de mitjans propis 

 

Actualment la Secció de Projectes Urbans es troba integrada pels següents recursos 

humans:  

El cap de Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans, amb titulació d’enginyer 

tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals. 

La cap de Secció de Projectes Urbans, arquitecta superior però actualment en situació 

de baixa per incapacitat temporal laboral.  

2 arquitectes superiors.  

2 arquitectes tècnics.  

1 tècnic delineant.  

Actualment el personal adscrit a la secció d’obres té encomanades les tasques de control 

i seguiment dels projectes projectes d’obres amb finançament vinculats als fons de 

recuperació econòmica Next Generation. D’aquests, 3 es troben en execució i altres 3 

en fase de justificació.  

Per una altra banda s’estan portant a terme tasques de seguiment d’altres contractes 

d’obres, així com la redacció de projectes de reasfaltatge i millora de l’espai públic.  

La complexitat i singularitat del projecte els serveis dels quals es vol contractar 

mitjançant el present procediment, vinculada també a la necessitat de posar en valor els 

elements patrimonials protegits, fan que no sigui possible assumir a través dels mitjans 

propis la redacció del projecte. 

 

B. Lots: pel present contracte no s’estableix la divisió en lots atenent a que el servei es 

basa en la intervenció per un professional/conjunt de professionals de l’arquitectura i 

altres disciplines relacionades pel desenvolupament d’un projecte dirigit a la 

materialització d’una única unitat funcional, que per raons tècniques ha de ser dissenyada 

i supervisada per un únic equip. 
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C. Dades econòmiques 

 

C1. Premis i indemnitzacions (PBL):  

 

Els finalistes de la fase 2 del concurs de projectes percebran els premis següents:  

 
15.000,00 euros per al guanyador del concurs de projectes.  

 

Aquest import forma part del preu de contracte de serveis posterior per a la redacció de 

l’avantprojecte.  

 

22.000,00 euros a repartir entre la resta de finalistes. 

 

1.200,00 euros a repartir entre els membres del Jurat. 

 

Amb el nombre de sessions de treball previstes, la compensació es fixa en 200 € per cada 

membre i reunió. 

 

L’import dels premis i la compensació del Jurat estan subjectes a l’IVA del 21 % i a 

retenció de l’IRPF, si escau. 

 

CONCURS DE PROJECTES  

Premis finalistes i guanyador 37.000,00 €  

Honoraris membres del jurat 1.200,00 €  

Subtotal concurs de projectes 38.200,00 €  

IVA 21% 8.022,00 €  

Subtotal concurs de projectes (IVA inclòs) 46.222,00 €  
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C2. Dades econòmiques (PBL) dels contractes posteriors 

 

HONORARS DE REDACCIÓ (ulteriors 

contractes) 
  

Honoraris avantprojecte (descomptats 15.000 del 

premi) 20% 193.560,00 €  

Honoraris projecte executiu (inclosa certificació 

energètica) 45% 469.260,00 €  

Documentació final 5% 52.140,00 €  

Estudi de seguretat i salut 26% 81.338,40 €  

Projecte de llicència ambiental  5.000,00 €  

Subtotal redacció 801.298,40 €  

IVA 21% 168.272,66 €  

Subtotal (IVA inclòs) 969.571,06 €  

HONORARIS DIRECCIÓ FACULTATIVA 

(ulteriors contractes)   
Honoraris Direcció d'obra 30% 312.840,00 €  

Honoraris direcció d'execució 30% 312.840,00 €  

Honoraris coordinador de seguretat i salut 37% 115.750,80 €  

Subtotal direcció facultativa 741.430,80 €  

IVA 21% 155.700,47 €  

Subtotal (IVA inclòs) 897.131,27 €  

PBL posteriors contractes  1.866.702,33 €  
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C3. Valor estimat del contracte (i posteriors contractes) i mètode aplicat per al seu 

càlcul: 

 

El valor estimat d’aquesta licitació inclou les compensacions o premis pels candidats que 

hagin passat a la segona fase del concurs de projectes però que havent presentat la 

documentació requerida no resultin seleccionats i les compensacions econòmiques a 

satisfer als membres del Jurat i el valor estimat dels ulteriors contractes de serveis de 

redacció de projectes i de direcció d’obra. D’acord amb l’anterior, es desglossen els 

conceptes referenciats a la següent taula: 
 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE I POSTERIORS CONTRACTACIONS 

 

CONCURS DE PROJECTES 

Premis finalistes i guanyador 37.000,00 €  

Honoraris membres del jurat 1.200,00 €  

Subtotal concurs de projectes 38.200,00 €  

HONORARS DE REDACCIÓ (ulteriors contractes) 

Honoraris avantprojecte (descomptats 15.000 del 

premi) 20% 193.560,00 €  

Honoraris projecte/s executiu/s (inclosa certificació 

energètica) 45% 469.260,00 €  

Documentació final 5% 52.140,00 €  

Estudi de seguretat i salut 26% 81.338,40 €  

Projecte de llicència ambiental  5.000,00 €  

Subtotal  801.298,40 €  

Previsió possibles modificacions i desviacions 20% 160.259,68 €  

HONORARIS DIRECCIÓ FACULTATIVA (ulteriors contractes) 

Honoraris Direcció d'obra 30% 312.840,00 €  

Honoraris direcció d'execució 30% 312.840,00 €  

Honoraris coordinador de seguretat i salut 37% 115.750,80 €  

Subtotal direcció facultativa  741.430,80 €  

Previsió possibles modificacions i desviacions 20% 148.286,16 €  

Valor estimat del contracte i ulteriors contractes 1.889.475,04 €  

 

El valor estimat del contracte queda fixat en 1.889.475,04 euros (IVA exclòs). 
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C4. Finançament de la licitació (PBL) 

  

1. Concurs de projectes i contractes ulteriors de tramitació anticipada 

☒ Sí 

☒ Per començament del contracte a l'exercici següent 

☐ Perquè el seu finançament depèn d'un préstec 

☐ Perquè el seu finançament depèn d'una subvenció 

☐ No 

2. Finançament del contracte 

 

Al tractar-se d’un expedient de tramitació anticipada i d’una despesa plurianual, l’òrgan de 

contractació adoptarà compromís de despesa plurianual amb càrrec als pressupostos 

municipals per als exercicis pressupostaris que podrà afectar. Les obligacions econòmiques 

que per a l’Ajuntament es derivin del compliment d’aquest contracte es faran efectives amb 

càrrec a les aplicacions pressupostàries del Pressupost de l’Ajuntamet de Mollet del Vallès 

que corresponguin per a les anualitats 2026 a 2031, restant les obligacions econòmiques 

subordinades a l’existència de crèdit adequat i suficient següents del Pressupost de 

l’Ajuntament de Mollet del Vallès. 

 

 

Ens  % Import 

Ajuntament de Mollet del Vallès 100 1.015.793,06 € * 

 

* Inclosa la despesa de direcció facultativa, les condicions economicojurídiques s’establiran en la 

contractació ulterior de la direcció facultativa 

 

3. Aplicació pressupostària: 

 

L’Ajuntament es compromet a incorporar les despeses previstes en els pressupostos de 2026 

a 2031, a aquests efectes es preveuen les següents aplicacions pressupostàries: 

 

 E0 3330 22706 - Estudis i treballs tècnics d'equipaments culturals (premis del concurs) 

 E0 3330 62200 - Inversió en nou equipament cultural (redacció dels projectes) 

 E0 3330 22699 - Despeses relatives al concurs del projecte nou equipament cultural (jurat) 

 

Per aquest motiu es condiciona l’adjudicació del concurs i l’atorgament de premis a l’efectiva 

disponibilitat dels recursos. 

 

 

4. Concurs de projectes: 

 

Exercici Període Import 

2025 01.09.2025 a 31.12.2025 0 € 

2026 01.01.2026 a 31,03.2026 46.222,00 €  
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4. Contractes ulteriors plurianuals:  

 

☒ Si 

 

Contracte de redacció d’avantprojecte:  

 

Exercici Període Import 

2026 01.04.2026 a 30.06.2026 234.207,60 € 

 

Contractes de redacció de projectes executius *:  

 

Exercici Període Import 

2026 01.07.2026 a 31.12.2026 245.121,15 €  

2028 01.07.2028 a 31.12.2028 245.121,15 €  

2030 01.07.2030 a 31.12.2030 245.121,15 €  

 

Contractes de direcció facultativa *: 

 

Exercici Període Import 

2027 01.03.2027 a 31.12.2027 299.043,76 €  

2029 01.03.2029 a 31.12.2029 299.043,76 €  

2031 01.03.2031 a 31.12.2031 299.043,76 €  

 
* Previsió a efectes pressupostaris, a concretar en les posteriors contraccions 
 

 

  

Obres i infraestructures

Expedient 145128RNIF: P0812300B



 
9 

C5. Pagament de la licitació  

    

1. Forma de pagament dels premis i indemnitzacions: 

 ☐ Mensual 

 ☒ Pagament únic: posterior a la culminació de la fase 2 guanyador, tant als concursants 

finalistes com als membres del jurat amb dret.  

  

2. Forma de pagament de les factures dels contractes posteriors: 

 

☐ Mensual 

☐ Pagament únic 

☒ Altres periodicitat: les factures s’emetran a la finalització de cadascuna de les fases 

de les prestacions de la redacció de l’avantprojecte i del projecte executiu a partir de la 

validació dels tècnics municipals. Per a la dirección d’obres, les factures s’emetran amb 

les aprovacions de certificacions d’obra de les prestacions de direcció d’obra   

 
 

3. Informació addicional que ha de constar a les factures: 

 - Òrgan de contractació: regidoria coordinadora de l’Àrea de Presidència i Territori 

 - Òrgan administratiu amb competències en matèria de comptabilitat pública: la 

Intervenció municipal. 

 - Servei destinatari del contracte: Servei de Regeneració Urbana i Projectes Urbans  

 - En el camp de la factura electrònica anomenat AdministrativeCentre, el codi del Directori 

Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3) que identifica l'Ajuntament de Mollet del 

Vallès: el codi L01081249. 
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D. Termini de durada del concurs de projectes i dels contractes de serveis:   

 

Concepte Termini 

Concurs de projectes 180 dies  

Fase 1 
90 dies (60 dies presentació de candidatures + 30 

dies de valoració i resolució de la fase de selecció) 

Fase 2 

90 dies (60 dies presentació de candidatures + 30 

dies de valoració i resolució de la fase de 

guanyador) 

Contractes de serveis   

Redacció de Projecte  

Avantprojecte TRES (3) mesos 

Projecte/s executiu/s* CINC (5) mesos* 

Direcció d’obra   

Direcció d’Obra 

En funció del calendari establert al projecte i 

aprovat per l’òrgan de contractació, i atenent a que 

es realitzarà per fases, degut a la naturalesa del 

projecte 

 

Es preveu la possibilitat de redactar el projecte executiu per fases, amb una estimació de 

tres totals amb un termini de cinc (5) mesos per cadascuna de les fases.  

Atès a la naturalesa dels contractes de serveis ulteriors, els terminis poden no ser 

consecutius. Això no implicarà cap cost ni despesa addicional  per l’òrgan de contractació. 

El termini de durada del contracte començarà a comptar a partir del següent dia hàbil al 

de formalització del contracte.  

Els plecs que regulin la direcció d’obra hauran de tenir en compte que aquest servei es 

configura com a prestació complementària a l’execució de les obres que seran objecte de 

Direcció d’Obra i als efectes del que disposa l’art. 29.7 LCSP i la seva vigència podrà 

preveure els terminis següents: 

 

- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat. 

 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell que es 

prevegi per a l’execució de les obres.  
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En cas d’ampliació del termini d’execució de les obres per causes alienes a la contractista, 

l’òrgan de contractació acordarà l’ampliació del termini d’execució del contracte per tal 

d’adaptar-lo a la durada real de les obres.  

 

L'ampliació del termini constitueix supòsit de modificació prevista del contracte de la 

DO. 

 

Només en aquest supòsit, l’ampliació del termini del contracte comportarà un increment 

del preu d’aquesta prestació. 

 

Es podran acordar suspensions de la prestació de la Direcció d’obra sense superar el 

termini de vuit (8) mesos cadascuna de les suspensions. 

 

E. Variants  
 

S'admet la presentació de variants: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

 

F. Forma de tramitació 
 

Tipus de tramitació: 

 ☒ Tramitació ordinària 
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G. Procediment de selecció del guanyador del concurs de projectes i del contracte 

de serveis de redacció de projectes i òrgans de suport a l’Òrgan de contractació:  
 

 

1. Procediment de selecció del contractista: 

 

☒ Concurs de projectes restringit en dues fases, amb intervenció de Jurat.  

     

2. Procediment d’adjudicació dels contractes de serveis posteriors:  

 

☒ Procediment negociat sense publicitat de l’article 168.d) de la LCSP, de conformitat amb 

l’article 183.4 de la LCSP. 

 

3. Aspectes a negociar:  

 

- Tècnics: criteris selecció fase 2 del concurs de projectes.  

 

4. Criteris d’adjudicació:  

 

- Econòmics: oferta econòmica 

5. Servei depenent de l’Òrgan de contractació per al concurs de projectes i comitè 

negociador per a les ulteriors contractacions:  

 

Titulars  Suplents 

Cap del Servei de Contractació i Compres Responsable Econòmic financer de 

Contractació i Compres 

Cap del Servei de Territori Cap de Servei de Regeneració Urbana 

 

 

6. Jurat  

 

- Un (1) President, a designar per l’Ajuntament 

- Dos (2) Vocals, a designar per l’Ajuntament 

- Tres (3) Vocals, amb titulació d’arquitecte, a designar per l’Ajuntament 

- Tres (3) Vocals, amb titulació d’arquitecte, a designar pel Col·legi Oficial d’Arquitectes 

de Catalunya d’entre la Borsa de Jurats. 

- Un/a Secretari/a, sense dret de vot, a designar per l’Ajuntament. 

 

7. Justificació del procediment triat: 

 

Obres i infraestructures

Expedient 145128RNIF: P0812300B



 
13 

 

Concurs de projectes: El procediment de referència consisteix en un concurs de projectes 

restringit on intervenen majoritàriament un conjunt d’experts en matèria d’arquitectura 

(membres del jurat), amb compensacions als participants seleccionats per presentar una 

proposta que requereix d’un desenvolupament original i implicació intel·lectual. La proposta 

que obtingui una major puntuació, de conformitat amb els requeriments establerts al plec tècnic 

i al plec de clàusules particulars serà contractada a través d’un procediment negociat en els 

termes que s’estableixen en el present plec. 

 

El procediment es caracteritza per l’anonimat de les propostes, dirigit a garantir la màxima 

imparcialitat en la selecció de propostes, donant compliment a la normativa d’aplicació. 

 

Contractes de serveis ulteriors: de conformitat amb els articles 168.d) i 183.4 de la LCSP 

s’aplica el procediment negociat sense publicitat per a la contractació dels contractes posteriors 

amb el guanyador del concurs de projectes. 

 

4. Nombre mínim d’equips: es seleccionaran per participar en la fase 2 del procediment (amb 

dret a compensació) un mínim de 3 equips.  
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H. La documentació a presentar a les fases del concurs de projectes:  

 

H.1. Documentació a presentar FASE 1: 

 

Sobre A. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 

☒  Document Europeu Únic de contractació (DEUC) 

(annex núm. 2 del PCAP) 

☒ Compromís de constitució d'unió temporal d'empreses 

(annex núm. 3 del PCAP), si escau 

☒ Declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols 

(annex núm. 4 del PCAP), si escau 

☒ Acreditació de l'habilitació empresarial o professional 

 

Sobre B. SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ FASE 1: PROPOSTA PRELIMINAR 

(APLICA ANONIMAT): 

☒ a. Documentació gràfica 

 

Es presentarà UNA (1) làmina en suport informàtic DIN-A3, a una sola cara, en format 

PDF (mínim 300 DPI de resolució) i amb una mida màxima de 300MB, sense que consti 

inclosa cap metadada que pugui desvetllar la identitat del licitador. El panell haurà de 

contenir de forma succinta una proposta que expressi els trets característics de 

l’estratègia a seguir en base els criteris de selecció que es detallen a l’annex 1 del present 

informe de necessitats.  

 

L’arxiu entregat haurà d’anomenar-se “(LEMA)_proposta fase 1” 

 

La làmina haurà d’anar degudament identificada amb el LEMA escollit per cada equip i 

s’hi haurà de fer constar l’adreça de correu electrònic anònima creada amb el lema 

escollit.  

 

La proposta gràfica contindrà, de manera lliure i sense cap limitació, la solució proposada 

pel concursant a nivell d’idea inicial concisa. El document haurà d’incloure: 

• LA DELIMITACIÓ DEL SUB-ÀMBIT D’INTERVENCIÓ ON 

S’EMPLAÇARÀ LA PROPOSTA d’acord amb l’apartat 2.4 del PPT 

• Planta i Secció/ns o Esquemes de definició de la intervenció (s’utilitzarà una 

escala de representació d’ús comú i s’inclourà escala gràfica). 

• S’hi podrà incloure tota la informació gràfica a criteri del concursant per a 

l'adequada presentació de la proposta. S'admetran esbossos, infografies, perspectives o 

qualsevol expressió gràfica que expliqui la mateixa.  

 

b. Memòria 

 

Es presentarà UNA (1) Memòria en suport informàtic DIN-A4, amb un màxim de 2 

pàgines, escrita a lletra Arial, mida 10. En ella, s’haurà d’explicar la solució proposada 
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H.2. Documentació a presentar FASE 2:  

 

per a entendre la proposta i aportar informació que no pot ésser presentada de manera 

gràfica. 

 

L’arxiu entregat haurà d’anomenar-se “(LEMA)_Fase1”. 
 

Els licitadors hauran de vetllar perquè la documentació presentada no permeti la 

identificació del participant. La inclusió d’informació que permeti la identificació de 

l’equip redactor comportarà la seva exclusió. 

 

No s’acceptarà cap més documentació adicional. NO s’admetrà cap altra 

documentació presentada que no sigui la sol·licitada en el present plec. Tota aquella 

documentació i informació addicional que contingui el panell NO serà admesa. 

 
 

 

 

1. Sobre C. PRESENTACIÓ DE PROPOSTA DESENVOLUPADA – APLICA 

L’ANONIMAT 

 

☒ Els licitadors que hagin estat convidats a participar a la fase 2 del concurs, hauran de 

presentar la documentació que a continuació s’especifica. L’arxiu entregat haurà 

d’anomenar-se “(LEMA)_F2”. I haurà de tenir el contingut següent: 

 

a. Documentació gràfica 

 

Es presentarà DOS (2) làmines en suport informàtic DIN-A2, a una sola cara, en format 

PDF. El contingut i la informació gràfica serà lliure admetent tota aquella informació 

que sigui útil per a la completa descripció de la proposta fent especial atenció als aspectes 

que es valoren als criteris d’adjudicació que es detallen a l’annex 8 del present plec. 

 

Les làmines hauran d’anar numerades i degudament identificades amb el LEMA escollit 

per cada equip i s’hi haurà de fer constar l’adreça de correu electrònic anònima creada 

amb el lema escollit. 

 

b. Memòria 

 

Es presentarà UNA (1) Memòria en suport informàtic DIN-A4, amb un màxim de 5 

pàgines, escrita a lletra Arial, mida 10. En ella, s’haurà d’explicar la solució proposada 

per a entendre la proposta i poder aplicar els criteris d’adjudicació relatius a aquesta fase. 

Es podran aportar croquis i esquemes per tal de completar l’exposat a la memòria. 

 

En tots els fulls que composin la memòria escrita s’haurà el LEMA escollit per cada 

equip i s’hi haurà de fer constar l’adreça de correu electrònic anònima creada amb el 

lema escollit. 

 

L’arxiu entregat haurà d’anomenar-se “(LEMA)_Fase1”. 
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Els licitadors hauran de vetllar perquè la documentació presentada no permeti la 

identificació del participant. La inclusió d’informació que permeti la identificació de 

l’equip redactor comportarà la seva exclusió. 

 

No s’acceptarà cap més documentació adicional. NO s’admetrà cap altra 

documentació presentada que no sigui la sol·licitada en el present plec. Tota aquella 

documentació i informació addicional que contingui el panell NO serà admesa. 

 
 

     

2. Sobre D.  IDENTIFICACIÓ DELS CONCURSANTS 

☒ Els equips que resultin seleccionats com convidats a la fase 2, hauran d’enviar, en 

paral·lel a la seva proposta desenvolupada i dins el termini per l’enviament de la mateixa, 

el document on desvetllaran la vinculació de l’equip professional o empresa admesa a la 

FASE 1 (presentació de sol·licituds) amb el LEMA emprat a la resta de fases i que 

identifica la proposta creativa presentada. Caldrà seguir el model de declaració contingut 

a l’Annex 9 del present plec. 

- Aquest document haurà d’enviar-se des de l’adreça de correu electrònica 

anònima, identificada pel lema, emprada també per la fase 2, abans de la 

finalització del termini de presentació de proposta (fase que correspongui) 

que s’estableix a l’anunci de licitació. Haurà d’estar xifrat amb una contrasenya 

diferent a la de la resta de sobres, de forma que no es pugui accedir o visualitzar 

el seu contingut sense la introducció d’un codi o contrasenya.  

 

- El document haurà d’estar signat digitalment d’acord amb els requeriments de 

signatura electrònica establerts al present plec. 

 

- Un cop adoptat i notificat l’acord de classificació on s’indica la puntuació final 

obtinguda per cadascun dels lemes, caldrà enviar la contrasenya o codi d’accés 

al document on s’indica quina és l’empresa o equip de professionals que es 

troba representada pel lema en el moment en que així es requereixi per 

l’òrgan de contractació mitjançant notificació a l’adreça de correu 

electrònic designada i mai abans. 
 

 

 

 

 3. Formats dels documents electrònics admesos en aquesta licitació:   PDF  
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4.  ANONIMAT DE LA DOCUMENTACIÓ (Sobres B i C).  

 

Per a garantir el principi d’anonimat de la documentació del Sobre B i C els participants han 

de tenir cura que tots els documents que presentin NO han de contenir cap dada o indici de 

qualsevol índoles (adreces, telèfons, adreces electròniques, signatures, noms, logos etc.) que 

permeti conèixer directa o indirectament la identitat de l’autor/es ni del propi participant.  

 

Així doncs, caldrà esborrar qualsevol característica del document (títol, autor, adreça,...) a 

l'hora de generar l'arxiu en format electrònic .pdf, per tal de que en els documents en format 

electrònic generats, no hi figuri cap propietat i/o alguna dada del participant o persona que ha 

preparat la documentació que impliqui poder conèixer la identitat dels mateixos i un 

trencament del principi de l’anonimat que regeix aquesta fase.  

 

Així mateix es considerarà trencat l’anonimat en el cas que qualsevol candidat reveli la seva 

identitat abans de que es faci pública la decisió del Jurat. 

 

 

ADVERTÈNCIA 

 

Serà motiu d’exclusió del concurs en la FASE 1 i 2:  

 

- Que el nom dels participants coincideixi o permeti identificar el LEMA. 

 

- Que el domini del LEMA no compleixi les condicions establertes. 

Identificar l’equip o l’arquitecte en l’arxiu .pdf del sobre B i C (full mida DIN A3) i en els 

arxius del sobre únic. 

 

- Fer constar el nom o dades identificatives de l’autoria en l’arxiu .pdf del sobre B i C (full 

mida DIN A3) i en els arxius del sobre únic. Per tant, serà necessari eliminar qualsevol 

metadada dels arxius digitals que puguin trencar l’anonimat. 

 

- Entrega de les propostes fora de termini o sense que compleixin els requisits establerts a les 

bases.  

 

-.Insuficiència de la documentació aportada per una adequada valoració de la proposta.  

 

- Presentació de treballs ja publicats o divulgats.  

 

- L’existència d’inexactituds i contradiccions flagrants en el contingut de la proposta.  

 

- La presentació de més d’una sol·licitud i/o proposta tècnica individualment o com a membres 

d’una o més unions temporals d’empreses.  

 

 

5.  Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses 

proposades com adjudicatàries: no procedeix. 
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H.3. Documentació a presentar licitació contracte de serveis redacció 

d’avantprojecte i projecte 

 

Sobre Únic 

- Declaració de concórrer les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència 

de prohibicions de contractar exigides en la fase de concurs. 

 

- Aspectes objecte de negociació. 

 

 

I. Habilitació professional 
 

Per a la realització de les prestacions que constitueixen l'objecte del contracte és necessari 

disposar d'una determinada habilitació empresarial o professional: 

 ☒ Sí 

 Habilitació requerida: Col·legiació al Col·legi Professional dels professionals que 

han d’executar el contracte  
 

 ☐ No 

 

J. Criteris de solvència i classificació empresarial 

 

Els criteris de solvència són comuns per al concurs de projectes i els contractes de serveis 

ulteriors. El guanyador del concurs haurà de ratificar que manté els criteris de solvència 

en cadascuna de les fases de contractació dels contractes de serveis.  
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J1. Criteris solvència econòmica i financera  

 

Solvència 

☒ Assegurança de responsabilitat civil: 

  - Import igual o superior a: 300.000,00 € 

Justificació dels criteris de solvència econòmica i financera que s'estableixen: Atorga un 

tractament igualitari als concursants, siguin empreses de menys o més de creació l’activitat 

professional.  

 

 

Mitjà d’acreditació: 

- En el moment de presentació de sol·licitud de participació en el sobre A: es podrà escollir  

emplenar en el DEUC entre una de les dues opcions següents:  

 

a. Amb un “SI” la casella “compleix els criteris de selecció requerits” de la part A de la 

IV part del DEUC “Criteris de selecció”, ometent qualsevol altra secció de la IV part. 

 

b. L’apartat 5 de la Lletra B “solvència econòmica i financera” de la Part IV del DEUC, 

amb indicació si es disposa d’assegurança de responsabilitat civil i import o de 

compromís vinculant de subscripció de la referida pòlissa.  

 

- En cas de resultar el guanyador del concurs, en fase de classificació: caldrà aportar la 

pòlissa en vigor i per l’import mínim especificat havent, en tot cas, d’ampliar-se fins 

a un import suficient per cobrir totes les possibles eventualitats que puguin produir-se a 

conseqüència de l’execució del contracte i que siguin imputables a l’equip guanyador. 

 

J2. Criteris solvència tècnica i professional 

 

 1. Solvència tècnica o professional requerida  

☒ Els participants hauran de presentar en el sobre B una proposta o idea preliminar 

d’acord amb l’objecte del concurs, tal com s’especifica en l’apartat H1 del present 

document.  

2. Justificació dels criteris de solvència tècnica o professional que s'estableixen: Atorga un 

tractament igualitari als concursants, siguin empreses de menys o més de creació l’activitat 

professional.  

 

J3. Classificació empresarial  
 

☒ No  
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K. Adscripció de mitjans professionals a l’execució del contracte 

 

El guanyador del concurs haurà de ratificar, que en cadascuna de les fases de contractació 

dels contractes de serveis, manté l’adscripció de mitjans professionals en cadascuna de 

les fases de contractació dels contractes de serveis.  

 

1. S'exigeix als concursants que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució dels 

contractes ulteriors els mitjans personals suficients: 

 ☒ Sí 

 

a) Tècnic redactor dels projectes i director de les obres, que serà el coordinador de 

l’equip, responsable del projecte haurà de complir amb els requisits següents: 

 

Tenir la titulació habilitant com a Arquitecte (o qualsevol altra titulació habilitant 

legalment per executar aquestes funcions) i estar facultat per exercir la professió al 

territori espanyol. 

 

Experiència mínima requerida: Redacció de projecte i de direcció d’obra d’un (1) 

projecte de similar naturalesa al de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys. 

Redacció i direcció fins a la seva aprovació definitiva i execució.  

 

b) Tècnic especialista en estructures. 

 

Titulació: arquitecte/ enginyer o qualsevol tècnic competent o titulació universitària 

homologable. 

 

Experiència mínima requerida: Disseny i càlcul estructures en edificis destinats a 

equipaments públics. 
 

c) Tècnic especialista en instal·lacions. 

 

Titulació: Enginyer Industrial o qualsevol tècnic competent o titulació universitària 

homologable 

 

Experiència mínima requerida: Participar en la redacció d’un (1) projecte de similar 

naturalesa al de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys, aprovat i executat.  

 

d) Tècnic especialista en control de costos, execució material, control qualitatiu i 

quantitatiu de les obres: planificació d’obra, amidaments i pressupostos,  

 

Titulació: arquitecte tècnic / arquitecte / enginyer o qualsevol tècnic competent o 

titulació universitària homologable. 

 

Experiència mínima requerida: Participar en un (1) projecte de similar naturalesa al 

de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys, aprovat i executat.   
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e) Tècnic especialista en sostenibilitat i eficiència energètica.  

 

Titulació: arquitecte tècnic / arquitecte / enginyer o qualsevol tècnic competent o 

titulació universitària homologable. 

 

Experiència mínima requerida: Participar en la redacció d’un (1) projecte de similar 

naturalesa al de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys, aprovat i executat. 

  

f) Tècnic en acústica 

 

Titulació: arquitecte tècnic / arquitecte / enginyer o qualsevol tècnic competent o 

titulació universitària homologable. 

 

Experiència mínima requerida: Participar en la redacció d’un (1) projecte de similar 

naturalesa al de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys, aprovat i executat. 

 

g) Tècnic especialista en geotècnia  

 

Titulació: arquitecte tècnic / arquitecte / enginyer o qualsevol tècnic competent o 

titulació universitària homologable. 

 

Experiència mínima requerida: Participar en la redacció d’un (1) projecte de similar 

naturalesa al de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys, aprovat i executat. 

 

h) Tècnic en Seguretat i Salut 

 

Titulació: arquitecte tècnic / arquitecte / enginyer o qualsevol tècnic competent o 

titulació universitària homologable. 

 

Experiència mínima requerida: Participar en la redacció d’un (1) projecte de similar 

naturalesa al de l’objecte del contracte en els darrers deu (10) anys, aprovat i executat 

 

IMPORTANT: una mateixa persona podrà reunir dos o més perfils professionals sempre 

que acrediti complir amb els requisits de solvència per cadascun d’ells, individualment. 

 

Mitjà d’acreditació: 

 

- Certificat de col·legiació en el col·legi professional corresponent. 

 

- Certificat de bona execució expedit per l’òrgan de contractació o pel promotor privat en 

el seu cas, en el que s’indiqui la identificació del professional que ha intervingut en la 

prestació dels serveis indicats. 
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- Aportació de CV que acrediti l’experiència professional mínima de CINC (5) anys en la 

seva especialitat d’acord amb el model, contingut a l’annex 10 del present plec. 

 

 ☐ No 

2. S'exigeix als licitadors que es comprometin a dedicar o adscriure a l'execució del contracte 

els mitjans materials suficients: 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

 

L. Criteris de selecció i aspectes a negociar: 

 

L1.  Concurs de projectes:  

 

- Els criteris de selecció corresponents a la fase 1 de selecció de candidats es troben 

especificats a l’annex 1. 

 

- Els criteris de selecció de guanyador corresponent a la fase 2 es troben especificats 

a l’annex 1. 

 

 

L2. Contracte de serveis de redacció d’avantprojecte i de projectes executius:  

 

Aspectes a negociar i criteris d’adjudicació: els establerts a l’annex 2 

 

L3. Rondes de negociació: 

 

Mínim dues (oferta inicial i oferta definitiva). 

 

L4. Contracte de serveis de direcció d’obra:  

 

Els aspectes a negociar i els criteris de selecció es determinaran en el PCAP que s’aprovi 

per a la licitació del corresponent contracte de serveis.  

 

M. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament 

anormals:  

 

Ateses les particularitats del concurs de projectes i la posterior contractació del contracte de 

serveis de redacció de projectes, no es formula cap criteri per considerar que les ofertes 

presentades siguin anormalment baixes. 
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N. Garantia provisional dels contractes de serveis ulteriors: no procedeix. 
 

S'exigeix la constitució d'una garantia provisional: 

  ☐ Sí 

 - Justificació de l'exigència de garantia provisional: (...) 

 - Import de la garantia provisional: (...) 

 - Règim de devolució de la garantia provisional: (...) 

  ☒ No 

 

O. Garantia definitiva dels contractes de serveis ulteriors: 

 

1. S'exigeix la constitució de garantia definitiva (5% del preu del contracte): 

 ☒ Sí 

 - Motius excepcionals que justifiquen la seva exigència en un contracte reservat: (...) 

 - Retenció en el pagament del preu del contracte com a mitjà de constitució de la garantia 

definitiva: 

  ☐ Sí 

   Forma i condicions de la retenció: (...) 

  ☒ No 

 ☐ No 

 Justificació de l'exempció d'exigència de garantia definitiva a l'adjudicatari: (...) 

2. S'exigeix la constitució de garantia complementària: 

 ☐ Sí 

 - Justificació de l'exigència de garantia complementària: 

  ☐ Si l'oferta de l'adjudicatari es va considerar inicialment anormalment baixa 

  ☐ Pel motiu següent: (...) 

 - Import de la garantia complementària: 5 % del preu del contracte 

 ☒ No. No hi ha baixa anormal 

 

 

P. Obligacions generals dels contractes de serveis 

 

☒ 1. Executar el contracte de conformitat amb el que estableixen el Plec de clàusules 

administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques, i de conformitat amb allò a 

què s'hagués compromès en la seva oferta 

☒ 2. Complir les obligacions laborals el contractista  i els subcontractistes en el seu cas,  

trobar-se al corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en 

matèria fiscal, laboral, d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos 

laborals i sindical, condicions salarials dels treballadors de conformitat amb el conveni 

col·lectiu sectorial d'aplicació, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter 

exclusiu i amb tota indemnitat d’e l’Ajuntament de l’incompliment de qualsevol de tals 

obligacions (articles 122.2 i 201 de la LCSP):  

 

Als efectes de control per part del responsable del contracte, sense que això impliqui no 

obstant cap obligació per aquesta última, el contractista haurà d’acreditar sempre que li 

sigui requerit, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
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posant a disposició del responsable del contracte, en tot moment, els documents i 

comprovants que facin referència a tals obligacions. 

 

Així mateix, haurà de posar en coneixement de l’Ajuntament les contractacions de nou 

personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta 

en la Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 

Treballadors). 

 

El contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del treball 

o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 

conformitat amb la legislació vigent. 

 

☐ 3. Facilitar la informació següent, relativa a les relacions laborals objecte de subrogació: la 

relació del personal objecte de subrogació, amb indicació del conveni col·lectiu d'aplicació; 

els detalls de categoria, tipus de contracte, jornada, data d'antiguitat, acabament del 

contracte i salari brut anual de cada treballador; i tots els pactes en vigor aplicables als 

treballadors als que afecti la subrogació (article 130.1 de la LCSP) 

☒ 4. Executar el contracte dins el termini total fixat per a la seva realització. També, complir 

amb els terminis parcials assenyalats per a l'execució successiva del contracte (article 193.1 

de la LCSP) 

☒ 5. Indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a terceres persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte (article 196.1 de la 

LCSP) 

☒ 6. Complir les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral establertes 

en el dret de la Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius (article 35.1.n de la 

LCSP) o per les disposicions de dret internacional mediambiental, social i laboral que 

vinculen l'Estat, en particular les obligacions establertes en els convenis internacionals 

recollits a l'annex V de la LCSP (article 201 de la LCSP) 

☒ 7. En relació amb el seu dret a subcontractar parts del contracte, complir les obligacions 

següents: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar l'execució del 

contracte, assenyalant la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades 

de contacte i representant legal del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud 

del subcontractista per executar la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que 

el subcontractista no es troba incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a 

l'Ajuntament qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant el termini 

d'execució del contracte principal (article 215.2.b de la LCSP) 

☒ 8. Pagar al subcontractista en els terminis previstos a la Llei 3/2004 (article 217.3 de la 

LCSP)  

☐ 9. Prestar el servei amb la continuïtat establerta; garantir a les persones usuàries el dret a 

fer servir el servei en les condicions que hagin estat establertes; tenir cura de l'ordenació 

correcta del servei; i entregar les obres i les instal·lacions a què estigués obligat de 

conformitat amb el contracte, en l'estat de conservació i funcionament adequats (article 

312.b de la LCSP) 

☒ 10. L'obligació del contractista de respectar la normativa vigent en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal (article 122.2 de la LCSP) 

☒ 11. Comunicar qualsevol canvi que es produeixi durant la vida del contracte del lloc on 

estan ubicats els servidors i des d'on es presten els serveis associats als mateixos, servidors 

on s'emmagatzemen les dades de caràcter personal que el contractista ha de tractar en nom 

de l'Ajuntament per poder executar el contracte (article 122.2 de la LCSP) 

Obres i infraestructures

Expedient 145128RNIF: P0812300B



 
25 

☒ 12. Complir les obligacions següents quan vulgui subcontractar els servidors on 

s'emmagatzemen les dades de caràcter personal que el contractista ha de tractar en nom de 

l'Ajuntament per poder executar el contracte o quan vulgui subcontractar els serveis 

associats a aquells servidors: comunicar la seva intenció de subcontractar abans d'iniciar 

l'execució del contracte; assenyalar la identitat, les dades de contacte i el representant legal 

del subcontractista; justificar de manera suficient l'aptitud del subcontractista per executar 

la part del contracte que se li vol encarregar; acreditar que el subcontractista no es troba 

incurs en causa de prohibició de contractar; i comunicar a l'Ajuntament qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant el termini d'execució del contracte 

principal (article 122.2 de la LCSP) 

☒ 13. Observar els principis ètics i les regles de conducta continguts a l'annex del Plec de 

clàusules administratives particulars que es refereix a aquesta qüestió 

 Obligacions específiques en el desenvolupament de la Redacció del projecte 

 Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 

☒ 14. Superar primer termini de dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències 

☒ 15. Superar segon termini d’un mes per a esmenar els errors i corregir les deficiències 

 Incompliment termini substitució del personal de l’Equip 

☒ 16. Superar termini de 15 dies de substitució de personal de l’Equip redactor adscrit al 

contracte  

☒ 17. No avisar al responsable del contracte de la incorporació de personal en substitució del 

personal adscrit.   

 Obligacions específiques en el desenvolupament del projecte modificat 

 Incompliment termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 

redacció 

☒ 18. Retard d’una setmana del termini de lliurament atorgat 

☒ 19. Retard de dues setmanes del termini de lliurament atorgat 

☒ 20. Retard de tres setmanes del termini de lliurament atorgat 

☒ 21. Retard de quatre setmanes del termini de lliurament atorgat 

 

 

Q. Condicions especials d’execució dels contractes de serveis 

 

1. Condicions especials d'execució del contracte: 

☒ 1. Trametre, quan l'Ajuntament ho demani, la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte i les condicions de la subcontractació que tinguin una relació directa amb 

el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 2. Aportar, a petició de l'Ajuntament, justificant del compliment dels pagaments efectuats 

a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la LCSP) 

☒ 3. Sotmetre's en tot cas a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal (article 202.1 de la LCSP) 

☒ 4. Seguiment i observació de les normes, principis ètics i deontològics de la professió de 

l’arquitectura 

☒ 5. Execució de la prestació contractual vinculada al procés arquitectònic de forma que no 

es posi en risc l’interès públic 

☒ 6. Abstenir-se de realitzar conductes que puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o 

falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència 

fraudulenta. 
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☒ 7. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en 

relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del 

compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 

previsió legal. 
 

☒ 8. Els contractistes i els subcontractistes, incloses les filials o empreses vinculades que 

executin el contracte, es comprometen a executar el contracte amb criteris d’equitat i 

transparència fiscal, per la qual cosa els ingressos o beneficis procedents d’aquest 

contracte públic han de ser íntegrament declarats i tributats d’acord amb la legislació fiscal 

vigent, sense que en cap cas es puguin utilitzar domicilis fiscals inclosos en algun país de 

la llista de paradisos fiscals establerta per l’OCD o la Comissió Europea, bé sigui de forma 

directa o a través de les empreses filials. 
 

☒ 9. L’empresa adjudicatària haurà de vetllar per la reducció de l’empremta ecològica 

derivada de l’execució del contracte, limitant al màxim la producció de residus durant la 

prestació dels seus serveis i garantint que l’entrega dels materials que produeixi pugui 

efectuar-se de forma electrònica. 
 

☒ 10. Quan sigui imprescindible l’entrega de documentació en paper per a la correcta o 

millor execució del contracte, el paper serà 100% reciclar i lliure de color. 
 

2. Justificació de les condicions especials d'execució que s'estableixen: S’han escollit les 

condicions especials necessàries per garantir la correcta execució del contracte d’acord amb 

els principis ètics, mediambiuentals i de carácter social promoguts per l’Ajuntament de Mollet 

del Vallès en concordança amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de la 

Unió Europea. 

 

 

 

R. Obligacions contractuals essencials dels contractes de serveis (clàusula 57 del 

PCAP) 

 

Es consideren obligacions contractuals essencials:  

 1. Les obligacions generals del contractista següents: la 2 i la 13 

 2. Les condicions especials d'execució del contracte següents: la 4 

 

S. Assegurança de responsabilitat civil (clàusula 58 del PCAP) 

 

El contractista està obligat a subscriure una assegurança de responsabilitat civil: 

 ☒ Sí 

 Import mínim de l'assegurança: 1.000.000,00€ 

 ☐ No 
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T. Penalitats dels contractes de serveis ulteriors 

 

1. Penalitats: 

 

Incompliment Caràcter 

(lleu o 

greu) 

Penalitat 

☒ 1. No complir les condicions salarials dels treballadors (article 

122.2 i 201 de la LCSP) 

Greu 5 % del preu de 

contracte de la 

prestació afectada 

☒ 2. Incompliment de l’obligació per part del contractista del 

deure d’afiliació i alta en la Seguretat Social del personal que 

ocupi en l’execució del contracte. 

Greu 10 % del preu de 

contracte de la 

prestació afectada 

☒ 3. No complir els terminis parcials o total d'execució de les 

prestacions (article 193.3 de la LCSP) 

Greu 5 % del preu de 

contracte de la 

prestació afectada 

☒ 4. No complir les obligacions aplicables en matèria 

mediambiental, social o laboral a què es refereix l'article 201 

de la LCSP 

Greu 5 % del preu de 

contracte de la 

prestació afectada 

☒ 5. No complir alguna condició especial d'execució del contracte 

(article 202.3 de la LCSP) que no estigui considerada 

obligsació essencial 

Greu  5 % del preu de 

contracte de la 

prestació afectada 

☒ 6. Incomplir les formalitats relatives a la subcontractació 

establertes a l'article 215.2.b de la LCSP 

Greu 15 % del preu de 

contracte 

subcontractat 

☒ 7. No comunicar la relació de subcontractistes que participen 

en el contracte; o no comunicar les condicions de la 

subcontractació de cadascun d'ells que tinguin una relació 

directa amb el termini de pagament (article 217.1 de la LCSP) 

Greu 15 % del preu de 

contracte 

subcontractat 

☒ 8. No aportar la justificació del compliment dels pagaments 

efectuats a favor dels subcontractistes (article 217.1 de la 

LCSP) 

Greu 15 % del preu de 

contracte 

subcontractat 

☒ 9. No pagar a un subcontractista vinculat a l'execució del 

contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, quan la 

demora en el pagament no està motivada per l'incompliment 

d'alguna de les obligacions assumides pel subcontractista 

(article 217.3 de la LCSP) 

 

La penalitat només s'imposarà si l'impagament queda acreditat 

mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel 

subcontractista a l'òrgan de contractació 

 

La penalitat es podrà reiterar cada mes mentre persisteixi 

l'impagament, fins a arribar com a màxim al límit conjunt del 

50% del preu del contracte 

Greu 15 % del preu de 

contracte 

subcontractat 

☒ 10. Superar primer termini de dos mesos per a esmenar els 

errors i corregir les deficiències 

Greu 5 % preu contracte de 

la prestació afectada 

☒ 11.  Superar segon termini d’un mes per a esmenar els errors i 

corregir les deficiències 

Greu  5 % preu contracte de 

la prestació afectada 
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☒ 12. Superar termini de 15 dies de substitució de personal de 

l’Equip redactor adscrit al contracte 

Lleu 3% preu contracte 

per cada setmana 

endarreriment 

☒ 13. No complir qualsevol altra obligació establerta als plecs i a 

l’oferta i que no estigui considerada obligació essencial 

Lleu  3 % preu contracte de 

la prestació afectada 

☒ 14. Incompliment termini de lliurament del projecte modificat 

atorgat en l’encàrrec de redacció: retard d’una setmana 

Greu  5% preu del 

modificat del 

projecte  

☒ 15. Incompliment termini de lliurament del projecte modificat 

atorgat en l’encàrrec de redacció: retard de dues setmanes 

Greu  10% preu del 

modificat del 

projecte 

☒ 16. Incompliment termini de lliurament del projecte modificat 

atorgat en l’encàrrec de redacció: retard de tres setmanes 

Greu  15% preu del 

modificat del 

projecte 

☒ 17. Incompliment termini de lliurament del projecte modificat 

atorgat en l’encàrrec de redacció: retard de quatre setmanes 

Greu 15% preu del 

modificat del 

projecte 

☐ (…)   

2. Justificació quan, en relació amb l'incompliment 4, s'estableixi una penalitat diferent a 0,60 € diaris per 

cada 1.000 € del preu del contracte: S’ha adequat la penalitat a les característiques especifiques del contracte. 
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U. Modificacions previstes dels contractes posteriors 

 

El règim de modificació contractual resta subjecte a les causes objectives previstes per 

l’òrgan de contractació següents: 

El PCAP preveu la modificació possible del contracte: 

 ☒ Sí 

 

% de modificació Element a modificar Condició que s'ha de donar 

20 Projecte Projecte execuctiu modificat 

20 Projecte Derivades de canvis o ajustos 

en el programa de l’actuació 

una vegada aprovat qualsevol 

document total o parcial en 

qualsevol fase del projecte. A 

sol·licitud del contractista i/o 

de l’Ajuntament i/o autoritats   

20 Projecte Derivades de canvis o ajustos 

en la solució constructiva o 

estructural o canvis de criteris 

tècnics que no siguin deguts a 

errors o omissions en el 

projecte, sol·licitats una 

vegada aprovat qualsevol 

document total o parcial en 

qualsevol fase del projecte. A 

sol·licitud de la direcció 

d’obres i/o de l’Ajuntament 

i/o autoritats 

20 Projecte Derivades de la necessitat de 

segregar el projecte per fases 

una vegada aquest ha estat 

redactat i aprovat, o si encara 

no s’ha lliurat el projecte, però 

ja s’ha lliurat document previ. 

A sol·licitud de l’Ajuntament  

20 Projecte Derivades de la no execució 

de parts dels treballs per raons 

d’interès públic o per raons de 

disponibilitat pressupostària 

A sol·licitud de la direcció 

d’obres de l’Ajuntament i/o 

autoritats 

20 Projecte Derivades de la no execució 

de parts dels treballs per raons 

d’interès públic o per raons de 

disponibilitat pressupostària a 

sol·licitud de l’Ajuntament 

20 Projecte Derivades d’ajustos en l’àmbit 

d’actuació del projecte 
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20 Projecte  Derivades d’especificacions 

urbanístiques, d’accessibilitat, 

de seguretat, tècniques o per 

actualització de normativa 

aprovades amb posterioritat a 

l’adjudicació del contracte. 

20 Projecte Derivades de 

canvis/modificacions 

necessaris per tal de garantir 

els subministres bàsics (llum, 

aigua, gas, telecomunicacions, 

transports, etc.) conforme als 

seus usos i exigides per les 

companyies o bé que siguin 

necessaris per tal de donar 

compliment a les exigències 

del mateix 

20 Projecte Derivades de la necessitat de 

dividir l’actuació en diferents 

projectes. 

20 Projecte Derivades de canvis o ajustos 

que afectin modificacions en 

la superfície resultant del 

projecte, tant a l’alça com a la 

baixa.  
 

 

 ☐ No 

 

V. Cessió del contracte:  
 

S'admet la possibilitat de cessió del contracte: 

☐ Sí 

☒ No es permet la cessió parcial o total del present contracte atès que en el present 

procediment, les qualitats tècniques i l’expertesa de l’equip prestatari del servei constitueixen 

un factor determinant per l’adjudicació del contracte, supòsit que recull l’article 214.1 LCSP.  
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W. Subcontractació 

 

L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte, de conformitat 

amb allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP amb els requisits 

i limitacions que s’indiquen al present apartat. 

 

El contracte té tasques crítiques: 

 

 ☒ Sí, raó per la qual no podran ser objecte de subcontractació sinó que hauran de ser 

executades directament pel contractista principal: 

 

 ☐ Totes les tasques del contracte es consideren crítiques. 

 ☒ Només les tasques següents es consideren crítiques:  

 

a. De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els 

treballs que haurà de desenvolupar l’Autor/s del projecte hauran de ser 

executats directament per l’adjudicatari (o, en cas d’unió temporal 

d’empreses, per un participant en la mateixa) sense possibilitat de 

subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi d’executar 

l’Autor/s segons el contracte. Aquesta restricció es justifica per l’especial 

naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor/s a la vista de les 

funcions i responsabilitats que assumeix com a projectista per a redactar el 

projecte d’acord amb la normativa vigent i, de ser el cas, com a Director 

d’Obra segons previst a la normativa aplicable. 

 

b. La redacció de projectes modificats, haurà de recaure necessàriament en el/s 

Autor/s, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius d’especificitat 

tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 

Podrà subcontractar parcialment l’execució del serveis sempre que garanteixi en tot 

moment la intervenció dels professionals designats com a mitjans adscrits a 

l’execució del contracte en la prestació dels mateixos i en les funcions que tinguin 

contractualment fixades. 

 

En aquest sentit, caldrà indicar en el moment de presentació de les sol·licituds de 

participació el percentatge de la prestació que es pretén subcontractar, així com 

acreditar que l’empresa o professional subcontractat reuneix tots els requisits de 

solvència i capacitat necessaris per a la seva intervenció en la prestació dels serveis. 

  

 - Es podran fer pagaments directes als subcontractistes: 

 ☐ Sí 

☒ No 

 ☐ No 
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Y. Revisió de preus dels contractes ulteriors 
 

☒ No procedeix de conformitat amb l’article 103.2 de la LCSP 

 

Z. Termini de garantia del contracte de redacció de projectes 

 

 

 ☒ Sí 

 Termini de garantia:  

 

3 mesos per  a la prestació de la redacció de l’avantprojecte a comptar des de l’aprovació 

de l’avantprojecte.  

 

12 mesos per a la prestació de la redacció de projecte a comptar des de l’aprovació 

definitiva del projecte executiu.  

 

Prestació de la direcció d’obra haurà de preveure una durada de la garantia en en relació 

amb la durada del contracte d’obres.  

 ☐ No 

 Justificació del fet que no s'estableix un termini de garantia: (...) 

 

 

AA. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte i responsable dels 

contractes ulteriors 

 

D’acord amb l’article 62.1 LCSP, s’estableix com a unitat designada per l’òrgan de 

contractació i que tindrà com a funció fer un seguiment ordinari de l’execució del 

contracte i del responsable dels contractes en la fase de redacció de l’avantprojecte i de 

projecte executiu i que estaran conformades pels tècnics municipals de l’òrgan de 

contractació:   

 

 Unitat encarregada del seguiment i execució dels contractes: 

Servei de Regeneració Urbana  

Responsable dels contractes: 

Cap del Regeneració Urbana i projectes urbans 

 

AB. Recursos  

 

1. Recurs especial en matèria de contractació 

 ☐ Sí 

 ☒ No 

2. Recurs de reposició 

 ☒ Sí 

 ☐ No 
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Annex 1: Criteris de valoració concurs de projectes 

 

Fase 1 

 

En la primera fase de selecció, i seguint els criteris exigits per la Llei d’arquitectura, el 

Jurat integrat pels membres especificats en el plec de clàusules administratives valorarà 

les propostes lliurades pels participants amb un total màxim de 100 punts, i atenent als 

criteris de qualitat que depenen d’un judici de valor següents, en base a l’adequació als 

objectius i condicionants de la proposta recollits al PPT: 

 

I. Implantació i relació amb l’entorn fins a 15 punts 

II. Qualitat arquitectònica fins a 30 punts 

III. Organització funcional de l’edifici: distribució 

genèrica del programa i sistema d’accessos i 

circulacions 

fins a 25 punts 

IV. Sostenibilitat mediambiental fins a 15 punts 

V. Adequació a la divisió de l’execució per fases fins a 15 punts 

Puntuació Màxima 100 punts 

Cal superar una puntuació mínima de 50 punts per accedir a la fase 2 

 

Fase 2 

 

En la segona fase d’elecció de proposta guanyadora es puntuaran les propostes lliurades 

pels participants millors valorats segons l’acta que emeti el Jurat en la primera fase de 

selecció i aprovada per l’òrgan de contractació, amb un mínim de tres (3) participants.  

 

S’estableixen criteris que depenen d’un judici de valor, valorats pel mateix Jurat descrit 

anteriorment, amb un total de màxim de 100 punts desglossats de la següent manera: 

 

I. Implantació i relació amb l’entorn fins a 15 punts 

II. Qualitat arquitectònica fins a 30 punts 

III. Organització funcional de l’edifici. Compliment 

del programa de necessitat. Distribució d’espais. 

Sistema d’accessos i circulacions. Flexibilitat i 

polivalència de la proposta.  

fins a 25 punts 

IV. Sistemes estructurals i constructius i proposta de 

materials, segons criteris d’eficàcia, economia, 

sostenibilitat, durabilitat i manteniment  

fins a 10 punts 

V. Sostenibilitat mediambiental  fins a 10 punts 

VI. Resolució de la divisió de l’execució per fase fins a 10 punts 

Puntuació Màxima 100 punts 
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Annex 2: Aspectes a negociar i criteris d’adjudicació contractes ulteriors 

 

Aspectes a negociar: 

 

I. Implantació i relació amb l’entorn 

II. Qualitat arquitectònica 

III. Organització funcional de l’edifici. Compliment del programa de 

necessitat. Distribució d’espais. Sistema d’accessos i circulacions. 

Flexibilitat i polivalència de la proposta.  

IV. Sistemes estructurals i constructius i proposta de materials, segons 

criteris d’eficàcia, economia, sostenibilitat, durabilitat i manteniment

  

V. Sostenibilitat mediambiental  

VI. Resolució de la divisió de l’execució per fase 

VII. Programa de treball del contracte 

VIII. Aspectes formals i documentals (presentació d’infografies, maquetes, 

imatges fotorealistes...) 

 

Criteris d’adjudicació: 

Subjectes a judici de valor: 

1. Incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a 

l’execució del contracte. 

5 punts 
 

2. Incorporació de prestacions addicionals a l’execució del 

contracte, sense cost per a l’òrgan de contractació. 

5 punts 
 

Automàtics: 

3. Oferta econòmica 2 punts 
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