



ANNEX VI

INVERSIONS INICIALS OBLIGATÒRIES

AJUNTAMENT DE SILS

Passeig Sants Cosme i Damià, 2, 17410 Sils, Girona

Tel: (+34) 972 16 80 00



S'estableixen les següents com a inversions inicials obligatòries a executar per part de l'empresa concessionària a l'inici del contracte:

INVERSIONS INICIALS OBLIGATÒRIES	IMPORT (PEM) ¹
Inversions Sils	1.715.412,32 €
Regulació demanda d'aigua en la Xarxa de Sils	156.529,81 €
Nova ETAP amb filtres de carbó actiu per eliminació de metolachlor-esa al municipi de Sils (La Selva)	561.930,25 €
Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Sils i altres actuacions	972.032,26 €
Dipòsit Sils (Arranjament de les instal·lacions, instal·lació de làmina d'impermeabilització, millores de Sils)	19.920,00 €
Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua	5.000,00 €
Inversions King Park	369.340,80 €
Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa King Park	250.000,00 €
Dipòsit d'acumulació King Park (Arranjament de les instal·lacions)	46.480,00 €
Arranjament i adequació de les captacions i les seves instal·lacions (Pou A King Park)	67.860,80 €
Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua	5.000,00 €
Inversions Les Comes	572.264,00 €
Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Les Comes	550.000,00 €
Dipòsit Les Comes (Arranjament de les instal·lacions, instal·lació de làmina d'impermeabilització, millores de Sils, millora tancament perimetral)	17.264,00 €
Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua	5.000,00 €
Inversions Vallcanera	1.205.000,00 €
Substitució progressiva de les canonades de fibrociment i millora de la xarxa Vallcanera	1.200.000,00 €
Redacció Pla Director Clavegueram i actualització PD Aigua	5.000,00 €
Total	3.862.017,12 €

S'ha previst el següent el calendari d'execució de les inversions:

- Any 1: realització d'inversions per import de 2.599.194,25 €.

¹ La seva definició tècnica i valoració es recullen als PD existents i a les Memòries Valorades elaborades per l'Ajuntament, sempre amb PEM, tot i que en algunes de les MV existents, alguns imports poden no coincidir, donat que en alguns casos s'han actualitzat alguns dels costos d'acord amb l'evolució de l'IPC i en altres la inversió específica s'engloba en un projecte o una actuació més global de millora general.



- Any 2: realització d'inversions per import de 756.886,74 €.
- Any 3: realització d'inversions per import de 505.936,13 €.

Per necessitats del servei, considerant l'estat actual de les xarxes de distribució i davant eventualitats sobrevingudes i altres urgències, l'òrgan de contractació es reserva el dret a decidir els ajustaments necessaris o prioritzar l'execució de les inversions inicials obligatòries recollides en el present Annex per unes altres que es determinin de similar naturalesa i import, i la definició tècnica de les quals es reculli igualment en el Pla Director o les memòries valorades que s'incorporen com a documentació adjunta. Aquesta circumstància no suposarà una variació de les inversions obligatòries des del punt de vista tècnic, econòmic o dels terminis d'execució establerts, sense que es vegi afectat la resta de condicions d'execució del contracte.

En concret, com a documentació tècnica de suport i de referència per a les inversions inicials obligatòries, s'adjunta:

1-MV Regulació Demanda Aigua Sils

2- MV Etap Sils

3-MV Reductores, dipòsits i altres a tot el municipi

4-MV Renovació xarxa Sils

5-Pla Director Vallcanera

6-Pla Director nucli urbà, les Comes i King Park