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5 INFORME DE NECESSITATS I MEMÒRIA JUSTIFICATIVA PER A L’INICI 
D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA, MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT I TRAMITACIÓ ORDINÀIRA, PER A 
CONTRACTAR L’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE 
D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ITINERARI TURÍSTIC NO MOTORITZAT DEL 
CAMÍ DEL MAR, AL TM DE VILADECANS, EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ 
EUROPEA NEXT GENERATION, EU 

Exp. APT/AGI/Contractació/2025/71 – 05/2025/COBR

CODI CPV: 45233262-3 Treballs de construcció de 
zones de vianants (principal)  45233140-2: Obres 
viàries Tipus de Contracte: OBRES
Termini d'execució: 3 mesos Pròrroga: NO PREVISTA
Pressupost Base de Licitació: 235.674,99 € (IVA INCLÒS)

Objecte del contracte: OBRES CONTEMPLADES AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA 
DE L’ITINERARI TURÍSTIC NO MOTORITZAT DEL CAMÍ DEL MAR, AL TM DE VILADECANS, 
FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA NEXT GENERATION, EU

https://seuelectronica.viladecans.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS&lang=CA


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU

ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
EXP.: 05/2025/COBR

D
oc

um
en

t v
er

ifi
ca

bl
e 

a 
Se

u 
– 

Va
lid

ac
ió

 d
e 

do
cu

m
en

ts
 , 

 m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i s
eg

ur
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

  1
57

05
56

01
10

17
74

14
74

5 

ÍNDEX DE L’ INFORME DE NECESSITAT I DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT A SATISFER: 
3. JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS
4. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE
5. DIVISIÓ EN LOTS
6. ANTECEDENTS
7. OBJECTIUS MUNICIPALS QUE S’ASSOLIRAN AMB AQUESTA 

PRESTACIÓ: 
8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
10. MODIFICACIONS PREVISTES AL CONTRACTE
11. DETERMINACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS
12. CONTRACTE SUBVENCIONAT 
13. CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTARIA
14. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE
15. PLANIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ
16. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADOR
17. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA, TÈCNICA I PROFESSIONAL
18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA
19. GARANTIES I ASSEGURANCES
20. SUBCONTRACTACIÓ
21. REGIM JURÍDIC ESPECÍFIC
22. ALTRES OBLICACIONS DEL CONTRACTISTA
23. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ
24. INCORPORACIÓ DE CRITERIS SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA DE L’AJUNTAMENT 
25. PENALITZACIONS
26. PLANIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ 
27. FACTURACIÓ
28. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
29. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIES DE LES OBRES
30. RESPONSABLE DEL CONTRACTE
31. COMPROVACIÓ MATERIAL DEL CONTRACTE
32. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ
33. CONCLUSIONS

1. OBJECTE DEL CONTRACTE
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Es objecte del present contracte és l’execució de les obres incloses dintre del 
‘Projecte d’adequació i millora de l’itinerari turístic no motoritzat del camí del 
mar, al TM Viladecans.’

2. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT A SATISFER 
La natura i extensió de les necessitats que pretenen cobrir-se amb el contracte es la 
següent: 

El contracte es centra en la execució de la millora de la via anomenada popularment 
al municipi Camí del mar i que correspon a la via que transcorre sobre la carretera B-204. 

Aquesta via  inclou la connexió no motoritzada entre la ciutat i el mar, i la seva millora 
es realitzarà en el seu tram inicial a tocar amb el poble i en dos aspectes concrets: 

• La millora de l’enllumenat públic

• La millora de la cobertura arbòria

Per això, en compliment del que disposa en l’art.28 de Ley 9/2017, del 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, es fa constar la idoneïtat del objecte i contingut 
del contracte per satisfer aquestes necessitats, sent necessari, per tant, la 
tramitació del corresponent expedient de contractació.

Atès que les treballs que es pretenen executar no afecten l’estabilitat, seguretat o 
estanquitat de l’obra, de manera que no es requereix informe de l’Oficina de Supervisió 
de Projectes.

Atès que les obres objecte del contracte són obres menors, de reforma d’urbanització, 
segons l’article 46 del decret 179/1995, que no precisa la comprovació de la realitat 
geomètrica existent i la disponibilitat dels terrenys, no procedeix a realitzar el 
replanteig previ establert a l’article 236 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, “LCSP”)

3. JUSTIFICACIÓ D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS

L’activitat que es pretén contractar es competència de l’Àrea de Planificació Territorial i 
el seu objecte no conté prestacions que puguin ser satisfetes amb mitjans propis.

La prestació no pot ser assumida amb els recursos humans i tècnics amb els que 
disposa aquesta Àrea, sent a més inconvenient o impossible la seva reorganització.
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4. CODIFICACIÓ DEL CONTRACTE

Amb la finalitat de normalitzar les referències utilitzades pels òrgans de contractació en 
les contractacions públiques, es defineix el següent codi CPV per l’objecte d’aquest 
contracte:

Codis CPV: 5233262-3: Treballs de construcció de zones de vianants 
(principal)

45233140-2: Obres viàries

5. DIVISIÓ EN LOTS

L’objecte del contracte no admet la divisió en lots al tractar-se d’un contracte que té 
per objecte la construcció del  ‘Projecte d’adequació i millora de l’itinerari turístic 
no motoritzat del camí del mar, al tm de Viladecans’, i que ha de seguir les 
directrius del projecte executiu, i en base a una sèrie de partides d’obres fortament 
relacionades entre elles i indivisibles en lots.

El fet d’executar-les de forma independent dificultaria l’execució correcta des del punt 
de vista tècnic, a més de la dificultat afegida de la coordinació dels diferents 
contractistes, afectant l’eficàcia de la  execució. Es considera que si es realitzen de 
forma independent diversos treballs, es dificulta l’execució correcta i coordinada de 
totes les actuacions, que han d’estar ben relacionades entre si, i per tant no procedeix 
a questa divisió.

6. ANTECEDENTS   

En data de 25 d’Abril de 2024 es signa un conveni entre la Diputació de Barcelona, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els 
Ajuntament del Prat de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i 
Castelldefels en el marc del Sub-Projecte “PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat: 
8 accions innovadores per consolidar una destinació turística sostenible de sol i 
platja”( d’ara en endavant SP-PSTD), finançat per la Unió Europea, mitjançant els 
fons Next Generation EU – Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. (UE-
NG-PRTR, d’ara en endavant)

Forma part del conveni la definició detallada de les actuacions objecte de 
finançament, entre les qual s’inclou, en el seu eix 2, actuació 5 ( Adequació 
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d’itineraris turístics no motoritzats (platja – nuclis urbans), sub-actuació 5.2 i que es 
descriu de la següent manera en el conveni signat:

5.2. Adequació d’itineraris turístics no motoritzats

Els municipis participants en aquesta actuació realitzaran treballs d’execució 
dels traçats ja identificats i per als quals es disposa d’estudis previs de viabilitat 
o projectes. L’adequació dels itineraris es realitzarà d’acord amb les 
recomanacions que estableixi l’estudi per al disseny i planificació d’una xarxa 
d’itineraris turístics (sub-actuació 5.1.)

I on  l’Ajuntament de Viladecans es compromet a executar la següent actuació:

“2.8. Ajuntament de Viladecans: En el marc del Sub-Projecte “PSTD Costa 
Barcelona Delta Llobregat: 8 accions innovadores per consolidar una destinació 
turística sostenible de sol i platja”, l’Ajuntament de Viladecans té el 
compromís d’executar les següents actuacions amb un pressupost 
concedit de 253.825€:

“Concretament, la realització de treballs d’execució dels traçats ja identificats i per 
als quals es disposa d’estudis previs de viabilitat o projectes (sub-actuació 5.2.). 
L’adequació dels itineraris es realitzarà d’acord amb les recomanacions que estableixi 
l’estudi per al disseny i planificació d’una xarxa d’itineraris turístics (sub-actuació 5.1.). 
Pressupost concedit: 253.825€”

7. OBJECTIUS MUNICIPALS I ODS QUE S’ASSOLIRAN AMB AQUESTA 
PRESTACIÓ 

La execució de la necessitat a satisfer implicarà una millora substancial de les 
condicions ambientals, d’eficiència energètica i d’accessibilitat i seguretat dels usuaris.

La solució adoptada en relació a l’enllumenat públic incideix sobre els següents 
aspectes funcionals de millora:

• Es cobreix de manera uniforme tot el recorregut de vianants del tram 
objecte de la intervenció, considerant també la disposició dels arbres que 
es situen el llarg de l’eix viari, per obtenir un millor confort de la via i 
millorar la seguretat del recorregut.

• Els nous elements d’il·luminació compleixen amb els criteris d’eficiència 
energètica exigibles i  a més, s’inclou un sistema de detecció de vianants 
en cada punt d’enllumenat, connectats per Bluetooth, per tal de 
racionalitzar el consum energètic de la instal·lació.
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La solució adoptada en relació a la cobertura arbòria, te com objectiu:

• L’ increment de la massa arbòria implica una millora de les condicions 
ambientals amb l’increment d’ombra al llarg del recorregut, el que 
millorarà l’experiència dels usuaris no motoritzats en aquest passeig, amb 
una millor sensació tèrmica i de benestar.

• Reduir al mínim el manteniment i fer un ús dels recursos hídrics el més 
sostenible possible, gràcies a la dotació de la infrastructura verda urbana de 
cohesió i resiliència, escollint espècies autòctones, ben adaptades i amb 
baixes necessitats hídriques per a les noves plantacions.

Apuntar també que la execució de la necessitat a satisfer implicarà impactar sobre els 
següents objectius de la Agenda Urbana Local i de la Estratègia Viladecans 2030, els 
ODS ( Objectius de Desenvolupament Sostenible) i assolir els següents reptes de 
ciutat:

• Agenda Urbana Local de Viladecans

Objectiu Estratègic 7 

Impulsar i afavorir la economia urbana 

Objectiu Específic 7.2

Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau 
de l’economia local

ACCIÓ 11

Desplegament d'una estratègia i actuacions destinades al posicionament 
de la ciutat com a destinació turística sostenible i intel·ligent, amb un 
focus especial en l'esport, la natura, el comerç i el producte de proximitat 
com elements diferenciadors, en el context del territori Delta i en 
col·laboració amb l'ecosistema d'empreses i entitats locals..

ODS
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• Estratègia Viladecans 2030

Repte 20. 

Protegir, conservar i millorar el patrimoni natural, cultural i paisatgístic, 
fomentant l’adaptació de la ciutat a la naturalesa, apropant-la a la 
ciutadania.

ODS

     

8. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de la licitació ve determinat pel pressupost d’execució del projecte, iva 
inclòs (PEC iva inclòs), que forma part de la present licitació.

Pel que el preu de licitació és de DOS CENTS TRENTA-CINC MIL, SIS-CENTS SETANTA-QUATRE 
EUROS AMB NORANTA NOU CÈNTIMS ( 235.674,99 €) , IVA INCLÓS. 

El pressupost del projecte presenta el següent detall:

Concepte Import 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 163.674,56 €

13 % de despeses generals (DG) 21.277,69 €

6 % de Beneficis Industrials (BI) 9.820,47 €

https://seuelectronica.viladecans.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS&lang=CA
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PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 194.772,72 €

21 % IVA sobre 194.772,72€ 40.902,27 €

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ ( PEC IVA INCLÓS) 235.674,99 €

Aquest import té caràcter de màxim i els licitadors no el podran superar en cap cas. La 
presentació d’ofertes que superin aquest import màxim seran desestimades 
automàticament

Detall i sistema de càlcul del pressupost base de licitació: 

La determinació del pressupost base de licitació s’ha realitzat en base a preus unitaris, 
tenint en compte el valor de mercat de les obres d’urbanització objecte del contracte, 
tal com està desglossat en els capítols d’Amidaments i Pressupost de la Projecte 
executiu. 

9. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat del contracte és de DOS-CENTS TRENTA-TRES MIL, SET-CENTS 
VINT-I-SET EUROS, AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS ( 233.727,26 €) , IVA EXCLÓS. , 
desglossat de la següent forma:

Concepte Import (IVA exclòs)

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) 194.772,72 €

Possibles modificacions (d’acord article 204 del LCSP) si n’hi ha (20 %) 38.954,54  €

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC)  233.727,26 €

10. MODIFICACIONS  PREVISTES AL CONTRACTE

El present contracte només podrà ser modificat per raons d’interès públic. Les 
modificacions de l’objecte del contracte vindran determinades per les següents causes: 

• Petició de millora o modificacions realitzades per l’Ajuntament de Viladecans, 
no previstes anteriorment, ni recollides al plec de prescripcions tècniques o al 
projecte.
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• Aparició de serveis afectats, no detectats a la fase de definició dels treballs 
objecte de licitació, que requereixin la immediata actuació.

• Detecció de patologies estructurals, que requereixin la immediata actuació.
• Contingències no previstes que requereixin l’actuació puntual d’adequació 

d’algun element constructiu, per garantir la seguretat dels ciutadans o en l’espai 
públic

• Increment de l’amidament dels treballs pressupostats.
• Tal com preveu la normativa reguladora del PRTR, es considera possible 

causa de modificació del contracte l’Ordre de l’Autoritat Responsable per 
adoptar mesures correctores en els punts relacionats amb les fites i objectius 
marcats o qualsevol altra mesura que afecti l’àmbit d’aquest contracte i els 
mecanismes establerts per al seu control. 

El percentatge màxim de modificació no podran excedir, aïllada o conjuntament, el 
20% del preu del contracte.

11. DETERMINACIÓ DE PREUS CONTRADICTORIS

En el cas que durant el desenvolupament de les obres s'esdevingués la necessitat 
d'executar alguna unitat d'obra no prevista en la documentació contractual ni deduïble 
a aquesta, tant per la seva execució com pel seu abonament, es formularà 
conjuntament entre l’Ajuntament, Direcció d’Obra i el Contractista, el corresponent 
preu contradictori de la nova unitat d'obra, procedint de la següent forma:

a) Les propostes d'execució d'unitats d'obra subjectes a preus contradictoris que 
es formulin entre la Direcció d’Obra i el Contractista, se sotmetran a l'aprovació 
expressa de l’ajuntament mitjançant els seus representants legals.

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d'obra no 
previstes, seran les següents:

I. Es prendran com a preus bases els continguts en els quadres de preus 
1 i 2 del projecte, aplicant-li la baixa lineal ofertada pel Contractista.

II. En relació a aquelles partides que no apareguin en els quadres de 
preus del projecte, es prendrà com a base de referència el banc de 
preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la 
licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona) aplicant la baixa 
oferta pel Contractista. Els rendiments es prendran com a base els que 
s’indiquin a les partides dels preus descompostos del mateix banc 
adaptant-se a l’import preestablert en el quadre de variacions segons 
volum d’obra de la base de preus de Itec.
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5 III. En relació a aquelles partides que no apareguin en el banc de preus 
BEDEC de l’ITEC, el contractista justificarà un preu basat en el preu de 
mercat del producte, aplicant la baixa ofertada pel Contractista. Els 
rendiments es prendran com a base els que s’indiquin a les partides 
dels preus descompostos del mateix banc.

12. CONTRACTE SUBVENCIONAT

El present contracte es finança totalment amb el fons procedents del UE-NG-
PRTR

Es per això Per això en aquest apartat es descriuen els antecedents pressupostaris i 
de calendaris en relació a aquesta subvenció:

1. El finançament correspon al conveni entre la Diputació de Barcelona, l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat i els 
Ajuntament del Prat de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, 
Gavà i Castelldefels en el marc del Subprojecte “PSTD Costa Barcelona 
Delta Llobregat: 8 accions innovadores per consolidar una destinació 
turística sostenible de sol i platja”, finançat per la Unió Europea, 
mitjançant els fons Next Generation EU – Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, aprovat segons acord número 23, en la Junta 
de Govern Local de l’Ajuntament de Viladecans celebrada el 28 de febrer 
de 2024. 

2. En data 16 de febrer de 2024, la Presidència de la Diputació de Barcelona 
dicta decret amb número de registre 1764 sobre l’Aprovació de 
l’atorgament de subvencions per concessió directa instrumentades i 
regulades a través de conveni a favor de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, Consorci Turisme Baix Llobregat i els Aj. del Prat de Llobregat, 
Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels, amb objecte de 
desenvolupar el subprojecte "PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat: 8 
accions innovadores per consolidar una destinació turística sostenible de 
sol i platja",finançat per Unió Europea-programa Next Generation (PSTD 
2023)"

En dit decret també s’aprova autoritzar i disposar les següent 
despesa a favor de l’ ens local de Viladecans: 

• Dos-cents cinquanta-tres mil vuit-cents vint-i-cinc euros 
(253.825,00 €), a favor de l’Ajuntament de Viladecans, amb NIF 
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P0830200, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 
següents del vigent pressupost de la corporació:

o 18.150,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30200/43203/46200

o 235.675,00 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30200/43203/76200

3. En el marc del subprojecte PSTD Costa Barcelona Delta Llobregat, 
l’Ajuntament de Viladecans té el compromís d’executar les diverses 
actuacions allà recollides amb un pressupost concedit de 280.591,51€, i en 
concret en relació a aquest contracte:

“ (...) EIX 2: Millora de l’eficiència energètica
5. Adequació d’itineraris turístics no motoritzats (platges – nuclis 
urbans), en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat i els Ajuntaments del Prat de Llobregat, Gavà i Sant Boi 
de Llobregat.

Concretament, la realització de treballs d’execució dels traçats ja 
identificats i per als quals es disposa d’estudis previs de viabilitat o 
projectes (sub-actuació 5.2.). L’adequació dels itineraris es realitzarà 
d’acord amb les recomanacions que estableixi l’estudi per al disseny i 
planificació d’una xarxa d’itineraris turístics (sub-actuació 5.1.).

Pressupost concedit: 235.675,00€ (...)”

4. En virtut d’aquesta resolució definitiva, s’atorga a l’Ajuntament de 
Viladecans una subvenció total de 253.825,00  €. 

5. Posteriorment, en data 21 de juliol de 2025, la Presidència de la 
Diputació de Barcelona va dictar el Decret 10803 sobre l’aprovació de 
l’Addenda al conveni referit i l’atorgament de noves subvencions, on 
s’otorga a l’Ajuntament de Viladecans, un import de:

•  Vint-i-sis mil set-cents seixanta-sis euros amb cinquanta-
un cèntims (26.766,51 €), a favor de l’Ajuntament de 
Viladecans, amb NIF P0830200, amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries següents del vigent pressupost de la 
corporació: 

o 26.766,51 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
G/30200/43203/76200
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5 6. En virtut d’aquesta resolució definitiva, s’atorga a l’Ajuntament de 
Viladecans una subvenció total de 280.591,51  €. 

7. El Pacte Quart del text de l’addenda recull la modificació del termini 
d’execució de les actuacions projectades, que d’acord al conveni signat 
finalitzaven el 31 de març de 2026, i per tal de garantir l’execució de les 
modificacions esmentades a l’addenda, s’amplia termini d’execució de les 
actuacions de les entitats beneficiàries-executores fins el 30 d’abril de 
2026.

Per la qual cosa, l’adjudicatari haurà de donar compliment als requeriments en 
temps i forma comprometent-se a les obligacions establertes en el marc del UE-NG-
PRST que pugui afectar a les tasques a desenvolupar dins l’objecte del contracte.

Es fa constar que no es te coneixement de la existència del doble finançament del 
present contracte.

L’Eix transversal, la Palanca, el Component i la Inversió referents a aquest contracte 
són els següents:

PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA

Subvenció: Convenio 
subproyecto anidado 
Ajuntament de Viladecans. 
PSTD Costa Barcelona Delta 
Llobregat. Acord núm. 23 
aprovat a la Junta de Govern 
Local de 28 de febrer de 2024 
per un import de dos-cents 
cinquanta-tres mil vuit-cents 
vint-i-cinc euros (253.825,00 €). 

1. Eix transversal: I. Transició ecològica. 
2. Palanca: V. Modernització i digitalització del teixit industrial 

i la PYME, recuperació del turisme i impuls a una Espanya 
nació emprenedora.

3. Component: 14. Pla de modernització i competitivitat del 
sector turístic.

4. Inversió: 1. Transformació del model turístic cap a la 
sostenibilitat.

5. Subprojecte: C14.I01.P07.S05.S10 - PSTD Costa 
Barcelona Delta Llobregat: 8 acciones innovadoras para 
consolidar un destino turístico sostenible de sol y playa.

Per part dels Serveis Tècnics Municipals han estat realitzades les actuacions prèvies 
establertes en la normativa reguladora dels fons del PRTR i el present informe conté i 
compleix els principis de gestió aplicables al PRTR, que són els següents:

• Concepte de fita i objectiu, així com els criteris per al seu seguiment i 
acreditació del resultat.

• Etiquetatge verd i etiquetatge digital.
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• Anàlisi de risc en relació amb possibles impactes negatius significatius en el 
medi ambient (Do no significant harm, DNSH), seguiment i verificació de 
resultat sobre l’avaluació inicial.

• Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interès.

• Compatibilitat del règim d’ajudes d’Estat i prevenció del doble finançament.
• Identificació del perceptor final dels fons, sigui com a beneficiari de les ajudes, 

o adjudicatari d’un contracte o subcontractista.
• Comunicació.

Les fites i objectius que s’han de complir amb els treballs objecte del contracte, els 
terminis temporals per al seu compliment i el mecanisme establert per al seu control 
són els següents:

a) Objectiu i fites CID i OA:

El present subprojecte anellat contribueix a la component 14, inversió 1 i al etiquetatge 
verd i digital que tingui associat. Les actuacions establertes en aquest contracte 
contribueixen a la consecució de les fites i objectius que estableix la Decisió 
d’Execució del Consell (CID, de les sigles que corresponen a la denominació anglesa 
Council Implementing Decision) acordats entre l’Estat espanyol i la Comissió Europea, 
que són:

I. Objectiu número 220 del CID: Al quart trimestre de 2024, les Comissions de 
Seguiment s'asseguraran que tots els destins beneficiaris aconsegueixin com a 
mínim els següents percentatges d'execució de cada Pla de Sostenibilitat 
Turística:

• Execució del 75% en el cas dels destins adjudicats en 2021. 
• Execució del 50% en el cas dels destins adjudicats en 2022. 
• Execució del 25% en el cas dels destins adjudicats en 2023.

Els mecanismes de verificació previstos per donar compliment a aquest objectiu 
fan referència a l’elaboració d’un document resum que justifiqui degudament de 
quina manera la fita (inclosos aquells elements més rellevants indicats a la 
descripció de la fita i de la mesura corresponent a l’Annex CID) ha estat assolida 
satisfactòriament.  Aquest document inclourà com a annex la documentació 
següent: 

• Relació de projectes adjudicats i beneficiaris 
• informe de progrés de cada projecte, inclòs el seu nivell de finalització (en 

%).

https://seuelectronica.viladecans.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS&lang=CA


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU

ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
EXP.: 05/2025/COBR

D
oc

um
en

t v
er

ifi
ca

bl
e 

a 
Se

u 
– 

Va
lid

ac
ió

 d
e 

do
cu

m
en

ts
 , 

 m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i s
eg

ur
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

  1
57

05
56

01
10

17
74

14
74

5 

II. Objectiu número 221 del CID: Al segon trimestre de 2026, finalització de tots els 
projectes inclosos en els «Plans Territorials de Sostenibilitat Turística en Destins 
destinacions» i adjudicats d'acord amb els objectius 211, 212 i 213, el 35% dels 
fons del qual es destinaran a finançar mesures que abordin la transició verda, la 
sostenibilitat i l'eficiència energètica/electromobilitat en les destinacions, de 
conformitat amb la Guia tècnica sobre l'aplicació de principi de «no causar un 
perjudici significatiu» (DO C 58 de 18.2.2021, p.1) mitjançant l'ús d'una llista 
d'exclusions i el requisit de compliment de la legislació mediambiental pertinent 
de la UE i nacional. 

Els mecanismes de verificació previstos per donar compliment al darrer objectiu 
fan referència a l’elaboració d’un document resum que justifiqui degudament de 
quina manera la fita (inclosos aquells elements més rellevants indicats a la 
descripció de la fita i de la mesura corresponent a l’Annex CID ha estat assolida 
satisfactòriament. Aquest document inclourà com a annex les següents proves 
documentals i elements: 

• Una llista dels projectes indicant per a cadascun dels projectes: 
o a) el nom, la ubicació i una breu descripció; 
o i b) l'acta de finalització de les obres.

El present Subprojecte Anellat no té vinculats cap Fita i Objectiu OA (Operational 
Arrangement) i li són d’aplicació les Fites i Objectius de gestió No Crítics que reben la 
denominació de Fites auxiliars.

b) Objectiu i fites interns

Per tal de poder desenvolupar aquesta subvenció l’Ajuntament de Viladecans es fixa 
els següents objectius i fites:

Objectius: Al llarg en l’avinguda del Camí del Mar de Viladecans, en el tram comprés 
entre el carrer de Marie Curie, i la carretera B-210:

• Incrementar la coberta arbòria el que millorarà la sensació tèrmica i 
benestar dels passejants al llarg de la avinguda

• Incrementar els punts de llum existents per millorar la seguretat i confort 
d’aquests.

Fites: Com que és una subvenció amb data límit 30 d’abril del 2026, els treballs 
objecte de la mateixa s'han de desenvolupar i ser facturats íntegrament dintre d’ 
aquest període de temps.
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13. CONSIGNACIÓ PRESUSPOSTÀRIA

Atès que ha estat verificat per part de qui subscriu que no existeix doble finançament 
del contracte i que ha estat realitzada una avaluació de riscos de frau, corrupció o 
conflicte d’interès aplicat a aquest contracte.

La despesa per un import de 235.674,99 € (incloses les despeses generals, el benefici 
industrial i l’IVA) anirà a càrrec de la partida pressupostària 23001/43201/62521    
FAI24007_M    MRR INVERSIÓ PSTD COSTA BARCELONA DELTA LLOBREGAT 
del pressupost general de l’exercici 2025 (A- 12025000077063)

14. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  

El termini màxim d’execució de les obres objecte d’aquest contracte,  que inclou 
tot el referent a  l’execució de les obres incloses dintre del ‘Projecte d’adequació i 
millora de l’itinerari turístic no motoritzat del camí del mar, al TM Viladecans.’) és de 
DOS (2) MESOS,  comptats des de la data de signatura de l’Acta de Comprovació del 
Replanteig i inici de les obres. 

El projecte executiu en el seu annex 11 de la memòria estima un termini d’execució de 
les obres en 3 ( tres) mesos. La reducció de termini en l’execució de les obres ve 
motivada per la possibilitat de solapament de tasques, al poder-se fer part d’aquestes 
de forma simultània sense afectar a la correcta execució de les obres, així com de la 
no necessitat de fer millores al vial, tal i com es recull en el projecte executiu.

Per tant l’adjudicatari planificarà, organitzarà i executarà l’obra d’acord amb aquestes 
necessitats.

15. PLANIFICACIÓ DE LA PRESTACIÓ  

La durada de la prestació serà la pròpia de l’obra segons el projecte redactat i 
marca la LCSP:

• El termini d’execució del contracte començarà amb l’acta de 
comprovació del replanteig i inici de les obres , que es realitzarà dins el 
termini màxim de TRENTA (30) DIES NATURALS des de la data de 
formalització del contracte. 

• La data per a la realització del replanteig serà fixada per l’Ajuntament i es 
comunicarà a l’adjudicatari amb una antelació de set (7) dies naturals a la 
mateixa.

https://seuelectronica.viladecans.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS&lang=CA


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU

ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
EXP.: 05/2025/COBR

D
oc

um
en

t v
er

ifi
ca

bl
e 

a 
Se

u 
– 

Va
lid

ac
ió

 d
e 

do
cu

m
en

ts
 , 

 m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i s
eg

ur
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

  1
57

05
56

01
10

17
74

14
74

5 • El termini màxim per a l’execució de la totalitat  de les obres és de 
DOS (2) MESOS,  comptats des de la data de signatura de l’Acta de 
Comprovació del Replanteig i inici de les obres. 

No s’admetrà cap retard respecte a la planificació de les obres sense que estigui 
justificat i aprovat per l’ajuntament de Viladecans.

En el supòsit de circumstàncies extraordinàries que impedeixin complir amb el termini 
exigit per contracte, el contractista es compromet a posar tots els mitjans per tal 
de finalitzar i tenir recepciones i liquidades les obres abans de l’30 d’abril de 
2026, per tal de poder complir amb els terminis exigits per la subvenció.

Es confeccionarà, a l’inici dels treballs el cronograma definitiu dels treballs. 
Aquest cronograma s’ajustarà a les necessitats municipals pel desenvolupament del 
projecte.

16. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS

La documentació que es facilitarà als licitadors serà la següent:

• El Plec de Clàusules Administratives Particulars amb el seus annexos;
• El PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ITINERARI TURÍSTIC NO 

MOTORITZAT DEL CAMÍ DEL MAR, AL TM DE VILADECANS, Finançat Per 
La Unió Europea Next Generation, Eu., en suport informàtic

• El Pressupost en format editable

17. SOLVÈNCIA ECONÓMICA FINANCERA I TÈCNICA PROFESSIONAL 

Els interessats en participar en la prestació objecte d’aquest contracte, hauran de 
verificar que compten amb l’aptitud per a contractar indicada en aquests apartat 
i amb les descrites en última instancia amb el PCAP.

En concret, s’exigirà per participar en aquesta prestació:

17.1. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA

Volum anual de negocis

El volum anual de negocis del licitador que, referit al millor exercici dins 
dels tres últims disponibles en funció de les dates de constitució o d’inici 
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d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes, haurà de ser 
almenys una vegada el valor estimat del contracte (igual o superior a 
233.727,26 €)

Acreditació: 

D’acord amb el PCAP

17.2. SOLVÈNCIA TÈCNICA I PROFESSIONAL

Relació obres similars

Haver realitzat com a mínim 2 obres de característiques similars a les de 
l’objecte del contracte (això és, obres d’urbanització, enllumenat públic i 
plantació d’arbrat, de característiques similars a les de l’objecte del 
contracte) en els darrers CINC (5) ANYS. 

El requisit mínim serà que l’import anual acumulat de l’any de major 
execució sigui igual o superior al 70% del valor estimat del contracte (igual 
o superior a 163.609,08 €, sense IVA).

Acreditació:  

D’acord amb el PCAP

Equip mínim:

Per a la correcta execució dels treballs que seran objecte de la 
contractació, el licitador acreditarà els següents mitjans humans 
professionals mínims a destinar a l’execució de les referides obres. Es 
podrà incrementar l’equip a criteri dels licitadors: 

Càrrec Dedicació 
mínima

Titulació Experiència 
mínima en 

obres 
similars

Delegat d’obra
Segons necessitat Arquitecte, Arquitecte Tècnic, 

ECCP, ETOP
5 anys

Cap d’obra especialista en 
obra d’ urbanització

50 % Arquitecte, Arquitecte tècnic, 
ECCP, ETOP

5 anys

Encarregat especialista en 
obra d’ urbanització

100 %
----

5 anys
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Quant al delegat d’obra, cap d’obra, encarregat especialista no es permet 
acudir a solvència externa, doncs aquestes tasques les han de realitzar 
personal del contractista principal per assegurar i facilitar la coordinació 
entre ells i els recursos necessaris per dur a terme una bona execució de 
les obres, intentant assolir el termini establert en contracte d’execució de 
les obres, la qualitat necessària en quan a l’execució i el cost adequat a les 
feines finalment executades.

A efectes d’acreditar l’experiència requerida, s’entén per obres similars les 
obres d’urbanització equivalents a les obres objectes de la licitació, amb 
pressupostos d’execució per contracta igual o superior a 200.000 € IVA 
exclòs.

El licitador, en cas de resultar adjudicatari del contracte, no podrà substituir 
a cap dels membres de l’equip mínim ofert, sense la prèvia conformitat de 
l’Ajuntament de Viladecans. Això inclou qualsevol substitució sigui per 
vacances, malaltia, formació, etc.

Acreditació: 
Per acreditar aquest criteri el licitador haurà de presentar la documentació 
següent:

1. Relació de l’equip: 

Una declaració responsable relacionant el personal que adscriurà a 
l’execució de les obres, amb descripció del seu perfil, la seva qualificació, 
titulació acadèmica i la seva experiència professional i el compromís del 
licitador de mantenir-ho durant tota l’execució i vigència del contracte.

2. Acreditació individual: 

Per a cadascun dels tècnics proposats s’haurà d'acreditar que compta 
amb l’experiència i titulació exigida, així com una  declaració 
responsable on consti un relació de les principals obres executades en els 
darrers cinc anys en les que hagin participat, indicant el seu import, dates i 
lloc d’execució de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme segons 
les regles per les quals es regeix la professió i es van portar normalment a 
bon terme, relació que es presentarà utilitzant el model de taula següent:

Nom 
Tècni

c

Titul
ació

Relació 
d’obres 
similars 

(1)

(1) 
Impo
rts

(1) Lloc (1) Dates 
( fetes en 

els 
darrers 5 

anys)

(1) Dutes 
a Terme 
Segons 
regles 
bona 
execució

Aporta 
Tituació 

compulsad
a

Aporta CV
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Habilitació per contractar

El licitador haurà d’estar inscrit en el Registre d’Empreses Acreditades en 
el sector de la construcció.
Acreditació: 

D’acord amb el PCAP

18. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

Atès l’import del valor estimat del contracte, no és obligatòria la classificació del 
contractista:

No obstant això, la no exigència de classificació no obsta a que si el licitador en 
disposa, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera, i tècnica o 
professional per les classificacions següents, d’acord amb el que estableix l’article 86 
de la LCSP: 

Grup Subgrup Categoria

G) Vials i pistes 6 (Obres viàries sense qualificació específica) (II)

La presentació de la classificació del licitador l’eximirà de presentar la 
documentació següent:

• Volum anual de negocis, de la solvència econòmica i financera definits 
anteriorment

• Relació d’obres similars, de la solvència tècnica i professional, definit 
anteriorment.

19. GARANTIES I ASSEGURANCES  

Garantia provisional: 
No és necessària la garantia provisional

Garantia definitiva: 
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La garantia definitiva s’establirà d’acord al PCAP

Assegurances del Contracte: 
Assegurança tot risc de construcció, per un import de 200.000€

A més de l’obligació de l’assegurança de l’obra, en el seu cas, el contractista, a partir 
de la data d’inici del contracte i durant la seva execució, està obligat a contracar una 
pòlissa d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers 
a conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.

La pòlissa d’assegurança haurà d’incloure els riscos que siguin conseqüència de 
responsabilitat civil en la qual s’especifiqui la cobertura per danys i perjudicis a tercers i 
a les instal·lacions, d’acord amb la normativa legal aplicable. Hi restaran cobertes, 
especialment, els riscos indemnitzables de possibles accidents derivats de l’execució 
del servei, d’acord amb la normativa legal aplicable.

Una vegada formalitzat el contracte, l’adjudicatari haurà de presentar al responsable 
de l’execució del contracte una còpia de les pòlisses, de les condicions particulars i 
generals que regulin les assegurances i dels rebuts de pagament de les primes, i 
mantindrà anualment actualitzada aquesta documentació

20. SUBCONTRACTACIÓ

El Contractista podrà subcontractar les obres objecte del present contracte amb un 
tercer en la seva totalitat, a excepció del personal tècnic i d’obra format per:

• Delegat d’obra
• Cap d’obra
• Encarregat

21. RÈGIM JURÍDIC ESPECÍFIC DE LA SUBVENCIÓ 

Al tractar-se d’un contracte finançat a càrrec de fons procedents del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència resulta aplicable al mateix específicament 
la normativa següent, així com qualsevol altra normativa que resulti d’aplicació: 

• Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de 
febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i 
Resiliència i la normativa que el desenvolupa.

• Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell 
de 18 de juliol de 2018 sobre les normes financeres aplicables al 
pressupost general de la Unió (reglament financer de la UE)
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• Reial Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració Pública i per la execució 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i la normativa que el 
desenvolupa. 

• Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

• Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el 
procediment i format de la informació a proporcionar per les Entitats del 
Sector Públic Estatal, Autonòmic i Local per al seguiment del compliment 
de fites i objectius i d’execució pressupostària i comptable de les mesures 
dels components del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

• Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s’aproven mesures urgents per 
a la implementació i gestió dels fons procedents del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència i del fons REACT-EU per a l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic i la normativa que el 
desenvolupa.

• Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l’anàlisi sistemàtica del risc 
de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència.

• El pla de mesures antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans publicat 
al Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Viladecans accessible des 
de la pàgina web municipal www.viladecans.cat (Transparència / 
Informació institucional i organitzativa / Codi de conducta dels alts càrrecs i 
bon govern)

• Ordre TMA/354/2022, de 25 d’abril por la que se modifica la Orden 
TMA/892/2021, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para el Programa de ayudas a municipios para la implantación 
de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del 
transporte urbano, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al 
ejercicio 2021.

Addicionalment, es deixa constància que aquest contracte està subjecte als controls 
de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i 
la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a accedir a la informació sobre el 
contracte, així com a les normes sobre conservació de la documentació, d’acord amb 
el que es disposa en l’article 132 del reglament financer de la UE.

En relació amb aquest últim, el contractista està obligat a conservar la 
documentació justificativa i demés documentació corresponent a aquest 
contracte i, en especial, al seu finançament, així com els registres i documents 
en format electrònic durant el termini exigible legalment.
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Atès que ha estat realitzada una Avaluació de riscos de frau, corrupció o conflicte 
d’interès aplicat a aquest contracte i que s’ha emplenat la fitxa de banderes vermelles 
corresponent a la fase de preparació de l’expedient de contractació, la qual consta 
signada a l’expedient. També s’ha signat la declaració d’absència de conflictes 
d’interessos pertinent.

22. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

Seran obligacions  específiques tècniques d’execució del contractista:

Les obres s'executaran amb estricta subjecció a les clàusules estipulades en el Plec, i 
en el contracte que es formalitzi a tal efecte;  així com d’acord amb el Projecte aprovat 
per l'Ajuntament de Viladecans, conforme a les instruccions que, en interpretació 
tècnica d'aquests donés al contractista la direcció d’obres, el responsable del contracte 
i/ o l’ajuntament de Viladecans. Quan aquestes instruccions fossin de caràcter verbal 
hauran de ser ratificades per escrit en el més breu termini possible, perquè siguin 
vinculants a les parts, i quedaran recollides en les corresponents Actes de Visites 
d’obres. El contractista està obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres.

El contractista haurà d’acomplir a més amb les següents condicions específiques 
d’execució de les obres:

• Planificació de l’obra

El licitador ha de tenir en consideració, per determinar el Pla d’obres més 
adient, que l’horari normal per treballar en dies feiners és de 8.00h a 20.00h. 
L’horari de treball serà programat de mutu acord entre l’empresa 
adjudicatària i els Serveis Tècnics Municipals , en cas que hagi de realitzar-
se treballs en dies festius o horari no normal.

L’adjudicatari planificarà, organitzarà i executarà l’obra en les fases 
necessàries per garantir la convivència amb veïns, comerços, guals i l’ús de 
l’espai públic. A efectes de planificació i organització s’haurà de tenir en 
compte els períodes de plantació de l’arbrat.

• Accés a habitatges, guals i establiments comercials

S’haurà de garantir en tot moment l’accés als habitatges, als guals i als 
establiments comercials.

• Habilitar càrregues i descàrregues provisionals

S’haurà de garantir la disposició provisional de zones de càrrega i 
descàrrega provisional fora de l’àmbit d’obra.
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• Simultaneïtat amb altres obres

S’haurà de permetre la simultaneïtat en el temps durant les obres 
d’urbanització, d’obres d’altres companyies de serveis, així com a obres de 
construcció d’edificacions privades, o qualsevol interferència que pogués 
produir-se durant tot el termini de l’obra.

Si fos necessari, el contractista, haurà de reorganitzar les tasques, i 
modificar la seva planificació, previ acord de la Direcció d’obra i/o 
l’ajuntament de Viladecans sense que aquests canvis hagin de suposar un 
retard en el termini global de l’obra. El contractista prendrà qualsevol mesura 
addicional (ja sigui tècnica o de seguretat) que sigui necessària per la 
correcta execució de les obres simultànies.

• Senyalització d’obra i desviaments 

Anirà a càrrec del contractista tota la senyalització informativa necessària 
per desviaments de trànsit, dintre i fora de l’àmbit. 

• Mitjans materials, mitjans personals, mitjans tècnics i rendiments. 

El Contractista té l’obligació d’assegurar i garantir el rendiment i la 
planificació dels treballs, així com l’assignació de tots els recursos (tècnics, 
personals i materials) per a garantir la seva execució amb la qualitat 
requerida i en el termini ofert.

Totes les unitats del projecte es consideren totalment executades e 
instal·lades i acabades segons la disposició del projecte, per tant són a 
compte del contractista tots els mitjans i equips auxiliars per la seva 
execució i instal·lació, que no s’indiquin expressament incloses dins el 
pressupost de projecte.

• Plànols detallats d’execució. 

L’adjudicatari formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció 
d’obra estimi convenients, justificant adequadament les disposicions i 
dimensions que figurin en aquests, a raó del resultat del replanteig, els 
treballs i assaigs realitzats, els plecs de clàusules administratives i 
tècniques, i els reglaments vigents.

• Actualització del Pla d’Obra. 

Mentre duri l’execució de les obres, i si així ho requereix la Direcció d’obra, 
el Contractista haurà de presentar el Pla d’Obra ajustat a l’execució real de 
la mateixa, en el termini màxim de cinc (5) dies hàbils, incloent el pressupost 
previst a certificar mensualment i per capítols de la Planificació.
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En qualsevol cas, el Pla d’Obra s’actualitzarà com a màxim, si la DF i/o els 
tècnics de l’Ajuntament no acorden un altre cosa, de forma mensual i haurà 
de ser aprovat per la Direcció d’obra. 

Els terminis parcials que puguin fixar-se en els diferents programes de 
treball aprovats, amb els efectes que es determinin en cada aprovació, 
s’entendran integrants del Contracte als efectes de la seva exigibilitat.

• Comunicació de modificacions de termini. 

Mentre duri l’execució de les obres, el Contractista resta obligat a comunicar 
a la Direcció d’obra, qualsevol modificació de termini, tant parcial com total, 
del Pla d’Obra aprovat, independentment que aquestes modificacions 
s’hagin de reflectir al Pla d’Obra ajustat.

• Certificacions mensuals de l’obra

Facilitar-li les certificacions mensuals d’obra a la direcció facultativa per a la 
seva aprovació

A més el licitador, un cop adjudicada l’obra, haurà de tenir en compte:

• Seran per compte del contractista totes les despeses de la gestió dels 
residus produïts per l’execució de l’obra com: embalatges, runes produïdes 
per retalls, enderrocs, materials sobrants d’unitats d’obra, plàstics, 
paletització...

• Un cop adjudicada l’obra, la proposta econòmica que inclou les despeses 
per reduir l’impacte mediambiental negatiu que pugui ocasionar la obra, no 
es podrà incrementar, canviar, ni reinterpretar els conceptes per a la 
reducció de l’impacte mediambiental negatiu proposats.

• Un cop adjudicada l’obra s’haurà de presentar el corresponent pla de 
Gestió de Residus, entenent que els canons d’abocador i /o gestors 
autoritzats estan inclosos dins la oferta.

• Durant l’execució de l’obra el contractista haurà d’actualitzar l’arxiu TCQ 
del pressupost amb tota la informació ambiental real generada durant 
l’execució.

I tota aquesta informació s’haurà d’adjuntar al as-built per a la supervisió i 
acceptació per part de la DF de les obres i els tècnics de l’Ajuntament.

També seran obligacions del contractista i subcontractistes les següents:
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Obligacions de complir amb els principis transversals del PRTR:

El contractista i subcontractistes estan obligats a complir els principis transversals 
establerts al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que puguin afectar 
l’àmbit objecte de gestió incloent, en particular, el compliment de les obligacions 
assumides en matèria d’etiquetat verd i etiquetat digital i els mecanismes establerts 
per al seu control així com al respecte del principi de no causar dany significatiu i 
d’assumir les conseqüències en cas d’incompliment.

• Obligació de seguir i aplicar el Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de 
Viladecans en el present contracte

L’Ajuntament de Viladecans ha aprovat un Pla de mesures antifrau que inclou 
l’avaluació del risc de frau, corrupció i conflictes d’interès, una Política antifrau i 
anticorrupció que incorpora pautes d’actuació per a la gestió del frau i els 
conflictes d’interès, entre altres disposicions.

Tota persona (física o jurídica i de l’Ajuntament de Viladecans o com a 
contractista/ subcontractistes) que intervingui en qualsevol fase d’aquest 
contracte està obligada expressament a seguir i aplicar el Pla de mesures 
antifrau aprovat per l’Ajuntament de Viladecans i, d’aquesta manera, es 
compromet a utilitzar els fons corresponents de conformitat amb les normes 
aplicables i, en particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, 
la corrupció i els conflictes d'interès.

• Obligació de sotmetre’s als controls i conservar i facilitar la documentació 
necessària per a justificar les actuacions

El contractista i subcontractistes estan obligats a: 

- Sotmetre’s als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i facilitar l’exercici del 
dret d’aquests òrgans a accedir a la informació sobre el contracte.

- Presentar tota aquella documentació que li pugui ser requerida per part 
dels òrgans anteriors, del responsable del contracte o de l’òrgan de 
contractació per acreditar els requisits, fites i objectius establerts a la 
convocatòria i a la normativa reguladora del PRTR així com qualsevol 
documentació que li sigui requerida per justificar la realització de les 
actuacions objecte d’aquest contracte per part d’aquests o d’altres òrgans 
de control.

- Conservar la documentació justificativa i demés documentació 
corresponent a aquest contracte i, en especial, al seu finançament així com 
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els registres i documents en format electrònic durant el termini exigible 
legalment i a complir les normes sobre conservació de la documentació 
aplicables al contracte, d’acord amb el que disposa l’article 132 del 
reglament financer de la UE1.

• Obligacions d’informació

Obligació del contractista i dels subcontractistes d’aportar la informació següent 
relativa al titular real2 del beneficiari final dels fons en la forma prevista a l’article 
10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre: 

- NIF del beneficiari.
- Si és persona física el seu nom i cognoms així com data de naixement.
- Si és persona jurídica la seva raó social.

1 Article 132 del Reglament 2018/1046:
“1. Els perceptors mantindran un registre i conservaran els documents justificatius, les dades estadístiques i altra documentació 
concernent al finançament, així com els registres i documents en format electrònic, durant un període de cinc anys a partir del 
pagament del saldo o, mancant aquest pagament, de l'operació. Aquest període serà de tres anys si el finançament és d'un import 
inferior o igual a 60.000 €.

2. Els registres i documents relatius a auditories, recursos, litigis, la tramitació de reclamacions relatives a compromisos jurídics o 
relatius a recerques de l’OLAF es conservaran fins que aquestes auditories, recursos, litigis, tramitació de reclamacions o recerques 
hagin conclòs. En el cas dels registres i documents relatius a recerques de l’OLAF, l'obligació de conservar els registres i documents 
s'aplicarà una vegada aquestes recerques hagin estat notificades al perceptor.

3. Els registres i documents es conservaran, bé en originals, bé en forma de còpies compulsades d'originals, bé en suports de dades 
comunament acceptades, com ara versions electròniques de documents originals o documents existents únicament en versió 
electrònica. Quan existeixin versions electròniques, no seran necessaris els originals si aquests documents compleixen els requisits 
legals aplicables perquè puguin ser considerats equivalents a originals i fiables als efectes d'auditoria.”

2 A aquests efectes, conforme a l’article 3.6 de la Directiva (UE) 2015/849, s’entén per «titular real»: 
“La persona o persones físiques que tinguin la propietat o el control en últim terme del client o la persona o persones físiques per 
compte de les quals es dugui a terme una transacció o activitat. Concretament, s’inclou, com a mínim:

En el cas de les persones jurídiques:
La persona o persones físiques que en últim terme tinguin la propietat o el control d'una persona jurídica a través de la propietat 
directa o indirecta d'un percentatge suficient d'accions o drets de vot o drets de propietat en aquesta entitat, incloses les carteres 
d'accions al portador, o mitjançant el control per altres mitjans, exceptuant les societats que cotitzin en un mercat regulat i que 
estiguin subjectes a requisits d'informació conforme amb el Dret de la Unió o a normes internacionals equivalents que garanteixin 
l'adequada transparència de la informació sobre la propietat.
El fet que una persona física tingui una participació en el capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 
25% en el client serà un indici de propietat directa. El fet que una societat, que estigui sota el control d'una o diverses persones 
físiques, o que múltiples societats, que estiguin al seu torn sota el control de la mateixa persona o persones físiques, tingui una 
participació en el capital social del 25% més una acció o un dret de propietat superior al 25% en el client serà un indici de propietat 
indirecta.
En el cas dels fideïcomisos, totes les persones següents:

(i) El fideïcomitent.
(ii) El fideïcomissari o fideïcomissaris.
(iii) El protector, en cas d’haver-hi.
(iv) Els beneficiaris, o quan els beneficiaris de l'entitat o l'estructura jurídica estiguin encara per designar, les persones en 

benefici de les quals s'ha creat o actua principalment l'entitat o l'estructura jurídica.
(v) Qualsevol altra persona física que exerceixi en últim terme el control del fideïcomís a través de la propietat directa o 

indirecta o a través d'altres mitjans.
Si es tracta d'entitats jurídiques com les fundacions, i d'estructures jurídiques similars als fideïcomisos estaran incloses en aquesta 
categoria la persona o persones físiques que exerceixin un càrrec equivalent o similar als contemplats pels fideïcomisos.
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- Domicili fiscal de la persona física o jurídica.

El contractista haurà de facilitar aquesta informació al responsable del contracte 
de l’Ajuntament de Viladecans mitjançant una declaració responsable emesa pel 
contractista i per cadascun dels subcontractistes beneficiaris finals dels fons, les 
quals s’hauran d’actualitzar cada cop que canviï el titular real del beneficiari final. 

• Obligació relativa a les comunicacions, encapçalaments i logotips

El contractista i subcontractistes estan obligats a complir els compromisos en 
matèria de comunicació, encapçalaments i logotips que es contenen a l’article 9 
de l’ordre HFP1030/2021, de forma que totes les actuacions de comunicació 
relacionades amb el Pla incorporaran el logotip oficial del PRTR així com els 
demés logotips obligatoris en atenció a la subvenció o projecte específic finançat 
i es deixarà constància que es tracta d’una actuació finançada per ‘la Unió 
Europea – NextGeneration EU’ garantint que tots els destinataris finals coneguin 
l’origen i garanteixin la visibilitat del finançament de la Unió.  

Els serveis tècnics municipals facilitaran al contractista tots els logotips i 
les obligacions de comunicació concretes que, en el seu cas, resultin 
aplicables a cada contracte, que en aquest cas impliquen tots els documents que 
es generin en relació al contracte ( cartells, actes, plànols, certificacions, 
asbuilt....)

• Prohibició de subcontractar la prestació principal i obligació d’informar 
sobre tota subcontractació prevista

De conformitat amb allò previst a l’article 16 del decret 5/2021, en cap cas 
s’admetrà la subcontractació de la prestació principal, atès el caràcter finalista i 
vinculat a la recuperació econòmica derivada de la pandèmia dels crèdits que 
financen aquests contractes.

Per aquest motiu, s’exigeix que el contractista comuniqui la part del contracte 
que tingui previst subcontractar (que en cap cas podrà constituir la prestació 
principal), assenyalant el seu import i identifiqui a la/es empresa/es 
subcontractista/es.

• Bústia ètica

En cas de tenir coneixement d’una situació de frau, corrupció o conflictes 
d’interès, o tenint sospites clares al respecte, caldrà realitzar una comunicació 
mitjançant el canal ètic que l’Ajuntament de Viladecans té habilitat a aquests 
efectes.
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Concretament, es disposa d’una bústia ètica ()  mitjançant la qual tota persona 
pot comunicar aquells fets o sospites que tingui coneixement que puguin suposar 
una situació de frau, corrupció o conflicte d’interès durant la gestió i execució 
dels fons MRR.

• Documentació obligatòria a aportar pel contractista i, si escau, pels 
subcontractistes

Declaracions que hauran d’aportar degudament complimentades i subscrites: 

- Declaració responsable acceptant la cessió i tractament de dades entre les 
Administracions Públiques implicades per a donar compliment a allò previst 
a la normativa europea d’aplicació i de conformitat amb la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals. 

- Declaració responsable comprometent-se a complir els principis 
transversals establerts al PRTR que afectin a l’àmbit objecte del contracte.  

- Declaració d’Absència de Conflicte d’Interessos (DACI) i comprometent-se 
expressament a complir el Pla de mesures antifrau aprovat per 
l’Ajuntament de Viladecans.  

• Informació obligatòria a aportar pel contractista, en el cas en que li sigui 
requerida  

Tal com s’estableix a la Ordre HFP/55/2023 de 24 de gener, relativa a l’anàlisi 
sistemàtic del risc de conflicte d’interès en els procediments que executen el Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el cas en que l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) no disposi de la informació de titularitats reals 
de l'empresa contractista objecte de consulta a l’eina informàtica de data mining 
MINERVA, i així li ho hagi indicat mitjançant la corresponent bandera negra al 
responsable de l'operació de què es tracti, l’òrgan de contractació sol·licitarà al 
contractista la informació de la seva titularitat real. Aquesta informació haurà 
d'aportar-se a l'òrgan de contractació en el termini de cinc dies hàbils des de que 
es formuli la sol·licitud d'informació.  

23. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:

Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per 
part de l’empresa  contractista i, si s’escau, per l’empresa o empreses  
subcontractistes, són les que tot seguit s’indiquen:
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a) Clàusula social: Protecció de les condicions salarials i condicions generals de 
convenis dels treballadors i treballadores adscrites a l’execució del servei.

Qualsevol contractació  o subcontractació dels serveis o treballs  objecte del 
contracte haurà de respectar, com a mínim, i en tot moment,  el nivell salarial i 
les condicions generals establertes en el conveni col·lectiu sectorial corresponent 
a l’àmbit d’activitat del treballador o treballadora adscrit al servei, sense perjudici 
que aquestes condicions puguin ésser millorades en el conveni col·lectiu 
d’empresa que pugui resultar d’aplicació, o les condicions ad personam que 
corresponguin individualment als treballadors i treballadores. No es podrà produir 
la inaplicació del conveni en virtut d’allò disposat als articles 82 i 41 de L’Estatut 
dels Treballadors, excepte en els casos d’acord entre la representació dels 
treballadors i treballadores i la representació de l’empresa.

b) Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball.

c) Clàusula mediambiental: El contractista haurà de realitzar una correcta gestió 
ambiental en l’execució de les obres objecte del contracte, prenent les mesures 
necessàries per minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (minimitzar 
els impactes acústics sobre l’entorn, fer una correcta gestió dels residus i dels 
embalatges, del consum d’energia, aigua i altres mesures que siguin adients a 
l'objecte del contracte) d’acord amb la legislació vigent.

d) Clàusula ètica: Els licitadors, els contractistes i els subcontractistes assumeixen 
les obligacions següents:

1. Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, 
els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte del 
contracte.

2. No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.

3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els 
processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes.

4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir 
l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els 
comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de 
resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, 
etc.).

5. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.
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6. Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest 
realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, 
particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o 
administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per 
previsió legal.

24. INCORPORACIÓ DE CRITERIS SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE 
L’AJUNTAMENT DE VILADECANS 

Atesa la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública de 
l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la contractació pública responsable, 
aprovada per acord de la Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 
2016.

Atesa la pauta 20a. de la Instrucció, que estableix que l’òrgan de contractació i els serveis 
tècnics responsables de l’execució del contracte podran considerar que les característiques del 
contracte no resulten adequades per incorporar totes o algunes de les clàusules sobre criteris 
d’adjudicació o condicions d’execució, o que difereixin dels percentatges o ponderacions que 
s’estableixen a la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la contractació pública 
de l’Ajuntament de Viladecans. 

Atès que la pauta 20a. estableix també que en aquests casos l’òrgan de contractació haurà de 
justificar-ho degudament en l’expedient, expressant quines condicions o criteris no poden 
aplicar se al supòsit concret i que l’informe tècnic justificatiu haurà de constar a l’expedient.

Atès que l’objecte del present contracte són les obres contemplades al Projecte d’adequació i 
millora de l’itinerari Turístic No Motoritzat del Camí del Mar, al TM de Viladecans, en el Marc 
del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea Next 
Generation, EU., mitjançant el foment de la contractació de persones amb dificultats 
particulars d’inserció al mercat laboral, i amb mesures de contractació pública sostenible.

Atès que es considera possible incorporar a aquest contracte la presència de col·lectius de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució del contracte, 
els criteris de valoració de tipus social que es proposen són els establerts en l’apartat en els 
criteris automàtics d’adjudicació d’aquest informe.
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Atès que en aquest contracte no es considera convenient establir els criteris socials establerts 
a la instrucció com a condició especial d’execució, ja que poden optar a aquesta licitació 
petites empreses que disposin d’una organització pròpia amb infraestructura i personal 
suficient per executar els treballs i a que la major part dels treballs requereixen una 
especialització del personal per la utilització de maquinaria de demolició i excavació. 

Per això no és possible establir una condició especial d’execució per a la contractació de 
persones en risc d’exclusió social, ni procedeix establir com a obligació la subcontractació amb 
Centres Especials de Treball, Empreses d’Inserció o entitats mercantil. En aquest sentit 
(subcontractació amb Centres Especials de Treball, Empreses d’Inserció o entitats mercantil), 
tampoc procedeix establir un criteri d’adjudicació.

25. PENALITZACIONS   

A. Penalitats específiques (PRTR) aplicables al contractista en cas 
d’incompliment

• Per incompliment de les fites o objectius del PRTR o de les establertes als 
plecs de la licitació:

Davant l’incompliment de les fites o objectius del PRTR o de les establertes 
en aquest plec o en el PPT i amb la finalitat de poder reaccionar 
correctament si es detecta l’incompliment d’alguna de les fites o objectius i 
en el cas que aquest incompliment sigui imputable al/els contractista/es es 
preveu que, en cas d’incompliment del termini de lliurament de l’objecte del 
contracte, el contractista sigui penalitzat amb el 5 % del preu d’adjudicació 
del contracte.

• Per incompliment de les obligacions comunicatives del PRTR

En el cas d'incompliment de les obligacions en matèria de comunicació, 
encapçalament i logos es pot incórrer en una penalització de 1.000,00 a 
1.500,00 € segons la gravetat de l’incompliment.

• Per manca de presentació de les DACI degudament complimentades i 
subscrites pels subcontractistes i/o empreses a la capacitat de les quals es 
recorri per a completar la pròpia del licitador (solvència externa) un cop 
adjudicat el contracte a favor seu:

Quan el contractista hagi optat per a subcontractar part del contracte; 
estarà obligat, un cop proposada l’adjudicació del contracte a favor seu, a 
aportar les declaracions d’absència de conflictes d’interessos (DACI) 
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degudament complimentades i subscrites per a cadascuna de les 
empreses subcontractistes.

En cas d’incomplir aquesta obligació, es preveu que el contractista sigui 
penalitzat amb el 5% del preu d’adjudicació del contracte.

B. Penalitat per defecte de qualitat de l’obra executada.

Els defectes de qualitat en l'obra realitzada, per manca de compliment del 
Projecte o de les instruccions emeses pel personal facultatiu, dels tècnics de 
l’Ajuntament, donaran lloc a la seva demolició. Excepcionalment, de poder-se 
acceptar, donaran lloc a rebaixes percentuals de fins el cinquanta per cent (50 
%) de cada unitat d'obra parcialment mal executada.

C. Penalitats per incompliment dels termini global del Pla d’Obres

El termini total per a l’execució de les obres és de DOS ( 2) mesos

En cas d’excedir injustificadament el termini total, el contractista serà objecte 
d’una penalitat per import de 0,60.-€ per cada 1.000.-€ del preu del contracte 
per cada dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures 
pendents de presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per 
qualsevol concepte pugui ordenar l’Ajuntament.

En cas d’excedir injustificadament en més del termini total per l’execució de les 
obres objecte del present encàrrec, l’Ajuntament podrà retenir tota la facturació 
pendent i podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les 
garanties, o per requerir els treballs pendents o part d’ells a altre industrial, 
deduint-se els increments de preus que existissin de les factures, garanties i/o 
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i 
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per l’Ajuntament al contractista.

Per tal que es pugui estimar la justificació en el retard, el contractista haurà 
d’avisar per escrit i amb antelació a la Direcció d’obra que ho posarà en 
coneixement de l’Ajuntament i es determinarà la procedència o no del 
arguments exposats.

D. Penalitats per incompliment del termini màxim per a iniciar les obres, 
presentar el Pla de Qualitat i/o els Planning d’obra i/o el Pla de Seguretat i 
Salut.

En cas d’excedir injustificadament el termini establert per a l’inici de les obres, 
la
presentació del Planning d’obra inicial o els actualitzats, el pla de qualitat i/o el 
pla de seguretat i salut; i pel supòsit que l’Ajuntament no opti per resoldre el 
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contracte; el contractista serà objecte d’una penalitat per import de seixanta 
cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu del contracte per cada 
dia de retard. Aquestes penalitats seran deduïdes de les factures pendents de 
presentar, o compensades amb qualsevol altre quantitat que per qualsevol 
concepte pugui ordenar l’Ajuntament.

En cas d’excedir en mes de 15 dies naturals el termini màxim per a iniciar les 
obres, per a la presentació del Planning d’obres inicial o ajustat i/o per a la 
presentació del pla de qualitat de l’execució de les obres objecte del present 
contracte i/o del pla de seguretat i salut, l’Ajuntament podrà optar per la 
resolució del contracte amb pèrdua de les garanties i/o retencions practicades; 
procedint-se a contractar amb un altra contractista els treballs pendents, 
deduint-se els increments de preus que existissin de les garanties i/o 
retencions pendents; independentment de les indemnitzacions per danys i 
perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se per l’Ajuntament.

En el cas d’incompliment de la presentació dels Planning d’obra ajustat durant 
l’execució de les mateixes; l’Ajuntament podrà retenir tota la facturació pendent 
i podrà optar per la resolució del contracte amb pèrdua de les garanties i/o 
retencions practicades; procedint-se a contractar amb un altra contractista els 
treballs pendents, deduint-se els increments de preus que existissin de la 
facturació pendent i/o de les garanties i/o retencions pendents; 
independentment
de les indemnitzacions per danys i perjudicis que, a tal efecte, pogués exigir-se 
per l’Ajuntament.

E. Penalitats per incompliment d’ordres de la direcció de l’Obra, del 
responsable del contracte i/o de l’Ajuntament 

En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la 
Direcció d’obra, del responsable del contracte i/o de l’Ajuntament, de manera 
que l’òrgan de contractació consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, es podrà proposar a la societat contractant una
penalitat econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest 
tipus.

Rebuda la proposta de penalitat, la societat contractant ho comunicarà al 
contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat 
consistent en 1.000.-€ per cada incompliment, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs.

F. Penalitats per incompliment d’ordres del coordinador de Seguretat i Salut.
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En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres del 
coordinador de seguretat i salut, i a tal efecte, es consideri que es perjudica 
greument el correcte desenvolupament de les obres, el coordinador ho posar 
en
coneixement de l’Ajuntament, i aquest podrà proposar una penalitat econòmica 
cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus.

Proposada la penalitat, l’Ajuntament de Viladecans ho comunicarà al 
contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat 
consistent e 1.000.-
€, per cada incompliment, que es farà efectiva en la certificació mensual del 
mes en curs que es farà efectiva a criteri de la societat contractant ja sigui en la 
certificació mensual del mes en curs o es deduirà de la garantia constituïda.

G. Penalitats per incompliment en matèria de subcontractació.

La infracció de les condicions establertes per procedir a la subcontractació 
establertes a la normativa vigent, al Plec o al contracte, com també la falta 
d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, pot donar lloc, en tot cas, a la 
imposició al contractista d’una penalitat de fins a un cinquanta per cent (50 %) 
de l’import del subcontracte.

H. Penalitats per incompliment en l’execució dels repassos.

En cas que el contractista no executi, sense causa justificada, en el termini i en 
les condicions fixades les correccions i reparacions que la societat contractant 
consideri necessàries fins la recepció d’aquesta, així com les que 
corresponguin durant el termini de garantia, per tal de que les obres compleixin 
totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia 
les condicions del projecte i execució; l’Ajuntament podrà aplicar una penalitat 
per import de seixanta cèntims (0,60.-€) per cada mil euros (1.000.-€) del preu 
del contracte per cada dia de retard en execució del repàs no executat en el 
termini i condicions fixades.

Pel cas que esgotat el termini atorgat el contractista no executi el repàs, 
l’Ajuntament independentment de la penalitat podrà contractar la seva execució 
amb un tercer, anant a càrrec del contractista el cost de l’execució de 
l’esmentat repàs. En aquest sentit, el contractista no podrà posar cap 
impediment a la referida execució havent de deixar entrar als operaris a l’obra.

La suma de les penalitats detallades tindrà com a límit màxim quantitatiu el 50 % 
del preu final de l’obra.
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L'import de les penalitats es deduiran de les certificacions i, si escau, i a lliure 
elecció de la societat contractant, de la garantia definitiva constituïda pel 
contractista.

En cas de procedir contra la garantia definitiva, el contractista estarà obligat a 
ampliar la garantia definitiva fins el cinc per cent (5 %) de l’import adjudicat.

26. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

D’acord amb el que es determina al PCAP.

Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per l’AJV caldrà que el 
CONTRACTISTA aporti tota la documentació del As-built que li sigui requerida der la 
Direcció d’obra, respecte d’informació general, fitxes tècniques i certificats de qualitat, 
assajos i plànols de l’obra realment executada, certificats de gestió de residus, etc. Es 
tindrà de referència el contingut del projecte com a base del contingut de l’ As-built.

Aquest docuemnt As-built haurà de contenir en tot cas: 

1. Memòria:
1.1. Objecte del projecte
1.2. Descripció de l’obra executada i dels canvis respecte al projecte 

aprovat
1.3. Recepció de les obres
1.4. Pressupost de la liquidació

2. Annexos
2.1. Acta de comprovació de replanteig de l’obra
2.2. Acta de recepció de l’obra
2.3. Acta/es de preus contradictoris i resolució de l’òrgan contractant
2.4. Dossier de control de qualitat (*)
2.5. El dossier de control de qualitat ha d’incloure:

2.5.1.Actes dels assaigs
2.5.2.Certificat de qualitat dels materials emprats
2.5.3.Conformitat amb el marcatge CE
2.5.4.Inspecció de la xarxa de pluvials en els punts afectats a 

projecte

2.6. Tots aquells annexos que s’hagin de modificar respecte els de 
Projecte

2.7. Control d’execució d’obra, segons les unitats d’inspecció i control
2.8. Reportatge fotogràfic
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(*) Pot enquadernar-se independentment amb l’EDC, però si la dimensió 
del dossier és important pot anar només al CD

3. Plànols
Es seguirà el mateix guió de plànols que al projecte executiu, afegint si 
s’escau el/s plànol/s de detalls que s’hagin modificat o canviat. La relació 
de plànols que haurà de contenir l’EDC són els que correspondrien per la 
tipologia d’obra executada.

S’hauran d’entregar en format pdf i editable.

4. Plec de Prescripcions Tècniques

S’escriurà : “És el mateix que l’inclòs en el Projecte ............”

5. Valoració de les obres executades 
Ha de coincidir amb la última certificació, i contindrà els següents apartats:
5.1. Amidaments finals de l’obra
5.2. Valoració per capítols amb les partides
5.3. Valoració resum comparatiu

6. Resum dades projecte executat
6.1. Relació d’industrials i dades de contacte
6.2. Relació d’elements nous instal·lats:

a. M2 de paviments i tipus
b. M2 de gespa/prat
c. M2 arbustives
d. Ut d’arbrat nou
e. Ut d’elements de mobiliari nou ( bancs, fonts, jocs infantils, 

escocells...)
f. ml d’extensió de xarxa nova municipal ( enllumenat, anp, pluvial, 

residual, enllumenat, reg, telecomunicacions...) i ut d’elements 
associats a cada xarxa ( punts de llum, pous, arquetes, 
imborals...)

Es presentarà en format digital, mantenint l’estructura i apartats anteriors.

27. FACTURACIÓ

Els pagaments durant el decurs de l’obra seran mensuals durant la durada de la 
mateixa. 
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L’import dels treballs efectivament realitzats es justificarà mitjançant aportació, per part 
del contractista de les corresponents factures o certificacions d’obra amb el 
desglossament determinat per l’ajuntament. La factura o certificació electrònica es 
presentarà una vegada hagin estat realitzats aquests treballs.

El contractista haurà d’aportar, en cada certificació d’obres presentada, el certificat 
dels pagaments realitzats als subcontractistes del contracte.   

L’adjudicatari està obligat a fer constar a les factures que presenti, el número complert 
d’expedient de contractació que consta a la portada d’aquest plec i el número del 
document comptable D, relatiu a la disposició de la despesa, que apareixerà a l’acord 
de l’adjudicació del contracte. Es recomana que aquests codis es facin constar a la 
primera línia del descriptiu de la factura.

Així mateix, les factures hauran d’incorporar el següent text:

“Aquesta despesa està inclosa dins del conveni entre la Diputació de 
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat i els Ajuntament del Prat de Llobregat, de Sant Boi de Llobregat, 
Viladecans, Gavà i Castelldefels en el marc del Subprojecte “PSTD Costa 
Barcelona Delta Llobregat: 8 accions innovadores per consolidar una destinació 
turística sostenible de sol i platja”, – Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), amb codi C14.I01.P07.S05.S10.SXX – Finançat per la Unió 
Europea-NextGenerationEU”

28. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 

Per tal de dur a terme la revisió i recepció de l’obra per l’Ajuntament caldrà que el 
CONTRACTISTA aporti tota la documentació As-built que li sigui requerida per la 
Direcció d’obra, respecte d’informació general, fitxes tècniques i certificats de qualitat, 
assajos i plànols de l’obra realment executada, certificats de gestió de residus, etc. Es 
tindrà de referència el contingut del projecte com a base pel contingut de l’As-built.

29. RECEPCIÓ I TERMINI DE GARANTIES DE LES OBRES 

A partir de la data de l'acta de recepció de l'obra (o, en cas d’haver-se d’executar 
repassos a l’obra, a partir de l’acta de conformitat als mateixos) començarà a contar el 
termini de garantia. El termini de garantia mínim de les obres serà de VINT-I-QUATRE 
(24) MESOS a partir de la data de recepció no condicionada de les mateixes, o 
superior ofertat pel licitador (màxim de 60 mesos).
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Durant el termini de garantia, EL CONTRACTISTA serà responsable d'executar en 
l'obra les correccions i reparacions necessàries, per tal que les obres compleixin 
totalment al temps de l’expedició del certificat de la fi del període de garantia les 
condicions del projecte i execució. EL CONTRACTISTA serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de 
l’edifici.

Durant el termini de garantia, el contractista està obligat a realitzar, per si mateix o 
mitjançant tercers, totes les operacions necessàries per conservar l' obra en l' estat 
adequat de funcionament, sense dret a cap tipus de contraprestació, tot d’acord amb 
allò que disposa l’art. 167.1 del RGLCAP.

El CONSTRACTISTA tindrà la responsabilitat de mantenir l' obra en bon estat durant el 
període de garantia, realitzant les reparacions i operacions necessàries sense cost 
addicional per a l' entitat contractant. El CONTRACTISTA s’assegurarà que qualsevol 
defecte o problema que sorgeixi en l' obra dins d' aquest període sigui esmenat, 
garantint així la qualitat i funcionalitat de l' obra lliurada.

Dins dels 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director facultatiu 
de l’obra, d’ofici o a instància DEL CONTRACTISTA redactarà un informe sobre l’estat 
de les obres, que haurà de ser aprovat per l’òrgan de contractació. Si l’òrgan de 
contractació prèvia inspecció corresponent determina que les obres es troben en 
perfecte estat, formalitzarà la corresponent acta de la fi del període donant-se per 
finalitzat aquest període de garantia; procedint-se a la liquidació del contracte, a la 
devolució o cancel·lació de la garantia, i en el seu cas, al pagament de les obligacions 
pendents, que haurà de realitzar-se en el termini màxim de 60 dies-

La cancel·lació o devolució de la garantia no té efectes sobre la responsabilitat del 
contractista a què es refereix l’article 244 de la LCSP.

30. RESPONSABLE  DEL CONTRACTE

Es designa com a responsable del contracte a la Sra. Raquel Carnero Vicente, 
segons l’art 62 de la LCSP, o en qui delegui, a qui correspondrà supervisar-ne 
l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat 
d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les 
facultats que se li atribueixin. 

31. COMPROVACIÓ MATERIAL DEL CONTRACTE
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D’acord amb la Instrucció de la Intervenció relativa a l’aprovació de les factures que 
suposin liquidació de contractes de l'Ajuntament i Organismes Autònoms, així com a la 
comprovació material de la Intervenció, de data 25 de maig de 2022, en aquest 
contracte escau realitzar la comprovació material de la Intervenció. 

A aquests efectes, el tècnic assessor de la Intervenció en la recepció material serà el 
Sr. Enric Serra del Castillo, director de l’Àrea de Planificació Territorial, o en qui 
delegui. 

32. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I VALORACIÓ

A continuació es descriu la proposta i justificació dels criteris d’adjudicació que es 
tindran en compte per valorar les diferents ofertes en el procés de licitació, utilitzant 
una pluralitat de criteris basats en la millor relació qualitat preu, tal com indica l’art 
145.1 de LCSP.

Els criteris d’adjudicació i les seves puntuacions són els que es determinen a 
continuació, de forma resumida i esquemàtica, atenent a un procediment obert 
simplificat, com es el cas, i detallat en l’art. 159 de la LCSP

1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A VALORACIÓ AUTOMÀTICA.                         
FINS A 75 PUNTS

• 32.1.1. CRITERI 1: Proposició econòmica         de 0 a 65.00 
punts

• 32.1.2. CRITERI 2: Millora del compromís de contractació de persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 

           de 0 a 5.00 
punts

• 32.1.3. CRITERI 3: Ampliació termini de garantia                     de 0 a 
3.00 punts

• 32.1.4. CRITERI 4: Mobilitat sostenible                                         de 0 a 
2.00 punts

2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A VALORACIÓ AMB JUDICI DE 
VALOR          FINS  25 PUNTS

EN RELACIÓ AL PROCÉS CONSTRUCTIU DE LES OBRES          DE 0 A 
10,00 PUNTS

https://seuelectronica.viladecans.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=VALDOCS&lang=CA


Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea – 
NextGenerationEU

ÀREA DE PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
EXP.: 05/2025/COBR

D
oc

um
en

t v
er

ifi
ca

bl
e 

a 
Se

u 
– 

Va
lid

ac
ió

 d
e 

do
cu

m
en

ts
 , 

 m
itj

an
ça

nt
 e

l c
od

i s
eg

ur
 d

e 
ve

rif
ic

ac
ió

  1
57

05
56

01
10

17
74

14
74

5 

• 32.2.1. CRITERI 1: Descripció del procés d’execució           de 0 a 5.00 
punts

• 32.2.2. CRITERI 2:  Estudi de les interferències de les obres i les
mesures adoptades per tal de reduir                            de 0  a 
3.00 punts

• 32.2.3. CRITRERI 3: Estudi dels sistemes de tancament i senyalització 
          de 0 a 2.00 

punts

EN RELCIÓ AL PLA DE LES OBRES                                                              DE 
0 A 8,00 PUNTS

• 32.2.4. CRITERI 4: Proposta del pla d’obres                               de 0 a 
6.00 punts

• 32.2.5. CRITERI 5: Justificació de rendiments                           de 0 a 
2.00 punts

EN RELACIÓ A LA  GESTIÓ AMBIENTAL DE L’OBRA                           DE 0 A 
7,00 PUNTS

• 32.2.6. CRITERI 6: Propostes per reduir el perjudici significatiu que 
pugui ocasionar la obra ( DNSH )                                    De 0 a 

7,00 punts

A continuació es descriu àmpliament cadascun d’aquests criteris per la seva 
correcta acreditació per part dels licitadors i per a la posterior valoració i puntuació 
per l’òrgan de contractació:

32.1. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A VALORACIÓ 
AUTOMÀTICA. FINS A 75 PUNTS

32.1.1. Criteri 1: Proposició econòmica.        de 0 a 65,00 
punts

Acreditació:

Els licitadors oferiran un únic percentatge a la baixa que serà aplicada 
als preus unitaris establerts al pressupost que figura al Projecte.

La forma d’aportar la documentació per la valoració d’aquest criteri s’haurà 
d’ajustar als models que determina i estan recollits al PCAP.
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En els supòsits d’increments d’amidaments, serà el percentatge de baixa 
que resulti de l’oferta econòmica presentada el que s’aplicarà a tots els 
preus unitaris definits al projecte d’obres.

A més, els licitadors també hauran de concretar l’import total ofert per a 
l’execució de l’obra i que serà l’import resultant d’aplicar la baixa 
oferta al pressupost base de licitació. 

L’oferta presentada no podrà superar el pressupost base de licitació.

Si han presentat oferta empreses que pertanyin al mateix grup empresarial 
en el sentit de l’art. 42.1 del Codi de Comerç, únicament es tindrà en 
compte, per a identificar les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, 
la que fos més baixa i això amb independentment de si presenten la seva 
oferta individualment o conjuntament amb una altra empresa/es alienes al 
grup i amb les quals concorri en unió temporal.

En el cas que les ofertes presentin errors materials per discrepància entre 
els imports consignats en números i els imports consignats en lletres, 
s’entendrà que l’import vàlid és, en qualsevol cas, el consignat en lletres.

Valoració i  criteris de puntuació:

Es puntuarà amb la màxima puntuació aquelles propostes que ofereixin 
el màxim percentatge de baixa.

Les ofertes que no presentin cap percentatge de baixa seran valorades 
amb 0 punts. La resta d’ofertes seran valorades de forma proporcional 
d’acord amb la següent fórmula:

Punts = 65 * [ % de baixa valorat / millor % de baixa presentat]

Justificació de la fórmula seleccionada: 

La selecció de la fórmula per a la valoració de les ofertes econòmiques 
presentades, s’ha realitzat amb l’objectiu de contractar al preu més 
econòmic possible, sense que aquest preu sigui anormalment baix, i 
d’acord amb un sistema lineal que reuneix criteris de proporcionalitat 
aritmètica i que permet classificar, a partir d’un càlcul senzill, les ofertes.

Ofertes anormalment baixes: 

Es consideraran presumptament anormals o temeràries les ofertes que 
presentin una baixa major a la Baixa Mitjana de Referència (BMR) de les 
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ofertes presentades + 10 unitats percentuals aplicant-se les regles 
següents:

Càlcul de la BMR

La mitjana de les ofertes presentades per a la determinació de la baixa 
temerària es calcularà com a mitjana aritmètica de les ofertes presentades 
a la licitació.

Si el nombre de licitadors és de cinc (5) o més, la BMR de les ofertes es 
calcularà excloent l’oferta més econòmica i l'oferta més cara.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitació és inferior a cinc (5), la BMR de 
les ofertes es calcularà tenint en compte totes les ofertes presentades.

No hi haurà baixa temerària en el cas que hagin estat admeses dos o 
menys licitadors.

Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament temerària o desproporcionada, la Mesa de Contractació 
sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, la informació i les justificacions 
que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva 
oferta, el que haurà de complimentar-se davant la Mesa de Contractació en 
el termini que s’atorgui a tal efecte. (màxim 5 dies hàbils).

32.1.2. Criteri 2: Millora relativa al compromís de contractació de 
persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral                                                                                                      
de 0 a 5.00 punts

Acreditació:

La forma d’aportar la documentació per la valoració d’aquest criteri s’haurà 
d’ajustar als models que determina i estan recollits al PCAP.

Allà el licitador haurà d’indicar el seu compromís de contractar persones 
amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral per a l’execució 
del contracte

Durant els 10 primers dies naturals d’execució del contracte (un cop 
formalitzat el mateix i subscrita per totes les parts l’acta de comprovació del 
replanteig); el contractista haurà d’entregar al responsable del contracte els 
documents que acreditin l’efectiva contractació del nombre de persones 
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compromeses, així com la justificació de la seva condició de pertànyer a 
algun dels col·lectius amb dificultats particulars d’inserció al mercat 
anteriorment indicats.

L’incompliment d’aquest compromís comportarà la imposició de la penalitat 
corresponent.  

Valoració i  criteris de puntuació:

En aquest apartat es valorarà el compromís per part dels licitadors de 
contractar persones amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 
per a l’execució del contracte

Aquest personal haurà de ser personal de nova contractació, no personal 
ja contractat per l’empresa encara que pertanyi a aquests col·lectius, sense 
que aquest fet comporti l’acomiadament o la reducció de jornada d’altre 
personal, i que formin part d’alguns dels col·lectius següents, de 
conformitat amb la Instrucció per a la incorporació de criteris socials en la 
contractació pública de l’Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la 
millora de la contractació pública responsable, aprovada per acord de la 
Junta de Govern Local en sessió realitzada en data 27 de juny de 2016:

• Persones en situació d'atur de llarga durada -més de 12 mesos-; 
persones més grans de 45 anys; persones en situació d'atur que han 
exhaurit la prestació o el subsidi per desocupació i no tenen dret a 
cap altra prestació.

• Persones perceptores de la renda garantida de ciutadania (RGC). 
• Persones joves menors de 30 anys.
• Dones víctimes de la violència de gènere (física o psíquica) i 

persones víctimes de violència domèstica.
• Joves majors de 16 anys i menors de 30 provinents d'institucions de 

protecció de menors.
• Interns de centres penitenciaris que la seva situació els permeti 

accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones 
ex recluses durant els 12 mesos posteriors a la seva sortida. 

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que és 
trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.

• Persones que no puguin accedir a la renda garantida de ciutadania 
(RGC), però que es trobin, segons el parer dels serveis públics 
competents, en situació o en risc d'exclusió social. (Per exemple: 
mare o pare de família monoparental amb recursos reduïts; persones 
de famílies desnonades i persones sense sostre; persones 
immigrants extracomunitàries en situació regular; persones en 
situació d'atur amb tots els membres de la unitat familiar en situació 
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de desocupació; persones que hagin exercit la prostitució; persones 
transsexuals; i persones discriminades per raó de la seva orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere; o altres col·lectius 
similars).

Les esmentades persones hauran de tenir la capacitat professional i 
personal necessàries per realitzar les tasques objecte del contracte i 
hauran de ser ocupades en la plantilla que executi el contracte, com a 
mínim, en les mateixes condicions laborals i de subjecció al conveni 
sectorial o d’empresa que la resta del personal de la plantilla.

En cas que s’ofereixi el compromís de contractació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció al mercat laboral, s’atorgaran com a 
màxim 5 punts sempre i quan el licitador concreti, en l’oferta 
presentada, el nombre de persones amb dificultats particulars 
d’inserció al mercat laboral que es compromet contractar i adscriure a 
l’execució del contracte. La no presentació de compromís en aquest 
apartat obtindrà la puntuació de 0 punts.

Obtindrà els 5 punts, l’oferta o ofertes que ofereixin un major número de 
persones amb situació de dificultats particulars d’inserció al mercat laboral 
que es comprometen a contractar i adscriure a l’execució del contracte, i la 
resta es puntuaran proporcionalment en aplicació de la següent fórmula:

Punts = 5 * [ número de persones amb dificultats ofertes / millor 
número de persones presentat]

32.1.3. Criteri 3: Ampliació termini de garantia                 de 0 a 3.00 
punts

Acreditació:

La forma d’aportar la documentació per la valoració d’aquest criteri s’haurà 
d’ajustar als models que determina i estan recollits al PCAP.

Allà el licitador haurà d’indicar el seu compromís d’ ampliar el termini de 
garantia del contracte, en els mesos que consideri.

Valoració i  criteris de puntuació:

Es valorarà positivament les millores que els licitadors proposin en relació 
a l’ampliació del termini de garantia determinat al Plec.
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Per cada 12 mesos que s’ampliï el termini de garantia s’obtindran 1 
punt, fins a màxim de 3. 

No ampliar el termini de garantia seran 0 punts.

32.1.4. Criteri 4: Mobilitat sostenible                                        de 0 a 
2.00 punts

Acreditació:

La forma d’aportar la documentació per la valoració d’aquest criteri s’haurà 
d’ajustar als models que determina i estan recollits al PCAP.

Atès el compromís municipal de reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera 
es promourà el compromís per part de l’empresa licitadora envers una 
mobilitat sostenible. Es per això que el licitador haurà d’indicar el seu 
compromís de fer ús del nombre de vehicles  que indiqui, amb el 
distintiu ambiental que determini i que s’empraran durant l’execució 
de les obres (excepte camions i maquinària d’obra).

A més caldrà presentar, en el moment de la presentació de l’oferta, la 
documentació següent:

- Si es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de 
l’oferta: 

Declaració responsable d’adscripció  a l’execució del contracte dels 
vehicles oferts que tenen l’etiqueta que es valora en cas de resultar 
adjudicatari, així com les respectives etiquetes de la DGT.

- Si no es disposa dels vehicles en el moment de la presentació de 
l’oferta: 

Declaració responsable de compromís d’adquisició i disposició 
d’aquests vehicles si en resulta adjudicatari.

Si no s’adjunta la documentació indicada ut supra, s’obtindran 0 punts. La 
manca de presentació de la documentació no serà objecte d’esmena.

Valoració i  criteris de puntuació:
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La valoració d’aquest apartat es realitzarà en base a la taula següent:

Distintiu ambiental DGT Puntuació per cada vehicle amb aquest 
distintiu

Puntuació 
màxima

Etiqueta ZERO de la DGT 1 punt 2 punt

Etiqueta ECO de la DGT 0.5 punts 1 punt

Etiqueta C de la DGT 0.25 punts 0.5 punts

Etiqueta B de la DGT 0 punts 0 punts

A efectes de valoració, es tindrà en compte un màxim de dos vehicles. 

32.2. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A VALORACIÓ AMB JUDICI 
DE VALOR, DE 0 A 10,00 PUNTS

Es tracta de la proposta presentada pels licitadors que requerirà d’una 
valoració subjectiva per part de l’òrgan de contractació, atenent a una 
pluralitat de criteris que depenen de judicis de valor, i que tindran una 
puntuació màxima de 25 punts

L'estructura de la presentació de l'oferta serà idèntica a la pluralitat de 
criteris que es descriuen a continuació, de forma que sigui directa 
l'adscripció de cada proposta o millora oferta a una categoria dels criteris 
de valoració.

Aquesta proposta tècnica haurà de contenir els següents apartats:

EN RELACIÓ A  LA MEMÒRIA DEL PROCÉS CONSTRUCTIU DE LES 
OBRES DE 0 A 10,00 PUNTS

El licitador haurà de presentar descripció justificada del procés 
d’execució de les obres objecte del projecte, per a les activitats principals 
així com les més singulars de l’obra, identificant recursos i metodologia, 
millores, avantatges i garanties de qualitat que ofereix la proposta sobre el 
procediment constructiu habitual o definit al projecte. Exposarà breument 
aquestes millores i avantatges, i l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els 
resultats obtinguts o esperats.
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Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de 
les activitats de l’espai públic, el licitador també haurà de presentar anàlisi 
de les possibles situacions en que es produeixi una afectació 
significativa al trànsit de vehicles o de persones així com de la resta 
d’usos de l’espai públic objecte de les obres: activitats empreses, botigues, 
accessos, etc., descrivint sistemàtica general a aplicar en aquests casos: 
procés de gestió, protocols de comunicació, organització, recursos 
destinats a minimitzar l’impacte negatiu de les obres sobre el trànsit, les 
persones, les activitats de les empreses i comerços de l’entorn etc.

El licitador exposarà organització dels talls i presentarà estudi de les 
situacions on serà necessari la implementació d’elements de 
tancament i senyalització d’acord amb les diferents ocupacions i 
activitats de l’obra així com els recursos i organització destinats al 
manteniment i/o millora dels mateixos. 

Aquest apartat que fa referència a la ‘Memòria del procés constructiu de 
les obres’ s’acreditarà, valorarà i puntuarà, segons els següents criteris

32.2.1. CRITERI 1: Descripció del procés d’execució     de 0 a 5.00 
punts

Acreditació:

El licitador presentarà una descripció justificada del procés d’execució 
que proposa, tant per les activitats principals com per les activitats 
especialment significatives. 

S’identificaran els recursos que es destinaran i la metodologia que 
s’utilitzarà per a la seva execució, així com les millores i avantatges que 
ofereix la proposta presentada sobre el procediment constructiu habitual. 
Aquestes millores no comportaran cap cost addicional per a L’Ajuntament 
de Viladecans.

Valoració:

Es valorarà la idoneïtat del procés constructiu, el grau de detall i 
coherència de la proposta considerant la seva adequació a l’obra, 
implementació i beneficis.

Es valorarà la relació i la anàlisis dels punts o aspectes constructius 
amb una dificultat especial, que poden provocar problemes constructius 
i/o patologies posteriors sinó s’executen correctament, explicant quines 
mesures s’aplicaran. Aquestes mesures no comportaran cap cost 
addicional per a L’Ajuntament de Viladecans.
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Procés constructiu adient, ben detallat, amb millora de gran benefici de 3,01 a 5,00 punts

Procés constructiu bàsic i poc detallat De 1.01 a 3.00 punts

Procés constructiu no adient i/o incomplert De 0.00 a 1.00 punts

32.2.2. CRITERI 2:  Estudi de les interferències de les obres i les 
mesures adoptades per tal de reduir-les                    de 0 a 
3.00 punts

Acreditació:

Per garantir la coexistència de les obres amb el funcionament ordinari de 
les activitats de l’espai públic, el licitador presentarà anàlisi de les 
possibles situacions en que es produeixi una afectació significativa al 
trànsit de vehicles o de persones així com de la resta d’usos de l’espai 
públic objecte de les obres: activitats empreses, botigues, accessos, etc. 

També presentarà sistemàtica general a aplicar en aquests casos 
descrivint el procés de gestió, protocols de comunicació així com 
l’organització i els recursos destinats a minimitzar l’impacte negatiu de 
les obres sobre el trànsit, les persones, les activitats de les empreses, etc.

Valoració:

Es valorarà la correcta identificació de les situacions d’afecció així com 
el detall i la idoneïtat de la sistemàtica de gestió, protocols de 
comunicació, l’organització i recursos destinats en consideració a les 
afeccions identificades amb propostes concretes per minimitzar-les.

Criteris de puntuació:

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades De 2,01 a 3,00 punts

Estudi bàsic i poc detallat De 1.01 a 2.00 punts

Estudi no adient i/o amb propostes insuficients De 0.00 a 1.00 punts
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32.2.3. CRITRERI 3: Estudi dels sistemes de tancament i 
senyalització____________________________________ _de 0 a 
2.00 punts

Acreditació:

El licitador presentarà un estudi de les possibles situacions on serà 
necessari la implementació d’elements de tancament i senyalització 
segons  la l’organització dels talls i d’acord amb les diferents ocupacions i 
activitats de l’obra així com els recursos i organització destinats al 
manteniment i/o millora dels mateixos.

Valoració:

Es valorarà la correcta identificació de les situacions que determinen 
elements de tancament i senyalització.

Criteris de puntuació:

Estudi adient, exhaustiu de 1.21 a 2,00 punts

Estudi bàsic i poc detallat De 0.61 a 1.20 
punts

Estudi no adient i/o poc detallat De 0.00 a 0.60 
punts

EN RELACIÓ AL PLA DE LES OBRES                                               DE 0 
A 8,00 PUNTS

En aquest apartat el licitador proposarà un pla d’obres que garanteixi 
l’execució de les mateixes en el termini de les obres fixat; detallant 
tasques, durades i lligams, així com un text on exposarà quin és el camí 
crític, les activitats i fites principals de la planificació i justificarà l’assignació 
de recursos i rendiments per complir el termini d’execució de les obres 

El licitador justificarà l’assignació de recursos i rendiments per 
complir el termini d’execució de les obres 

També presentarà organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en 
l’execució dels treballs i un breu detall on s’identifiquin aquetes figures, la 
seva jerarquia, les funcions, les responsabilitats principals que 
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desenvoluparà en relació amb l’obra i els coneixements tècnics i 
experiència en relació a  les activitats  a desenvolupar.

Aquest apartat que fa referència al ‘Pla de les obres’ s’acreditarà, valorarà i 
puntuarà, segons els següents criteris:

32.2.4. CRITERI 4: Proposta del pla d’obres                        de 0 a 6.00 
punts

Acreditació:

El licitador presentarà una proposta  del pla d’obres (quadre Gantt) que 
consideri més adient de manera que es garanteixi el termini de les obres i 
on quedin detallades les tasques, les durades i els lligams, així com un text 
on exposarà quin és el camí crític, les activitats i fites principals de la 
planificació. També exposarà un breu text on identifiqui quins són els 
lligams principals i la seva justificació.

Valoració:

Es valorarà la correcta identificació de les tasques, fites, proves de 
funcionament i altres activitats que consideri rellevants, la credibilitat 
de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre tasques.

Criteris de puntuació:

Estudi adient, exhaustiu, amb propostes de millora ben dimensionades de 6.00 a 4.01punts

Estudi bàsic i poc detallat De 4.00 a 2.01 
punts

Estudi no adient i/o amb propostes insuficients De 2.00 a 0.00 
punts

32.2.5. CRITERI 5:  Justificació de rendiments                    de 0 a 2.00 
punts

Acreditació:
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El licitador justificarà detalladament l’assignació de recursos i els 
rendiments assignats per complir el termini d’execució de les obres, 
respecte dels equips a assignar a l’obra, maquinària i mitjans. Caldrà que 
quedi reflectit quins equips s’assignen a cada tasca del Pla d’obres, per a 
que es justifiquin els rendiments assignats.

També presentarà un organigrama de l’equip tècnic que intervindrà en 
l’execució dels treballs on s’identifiquin les figures, la seva jerarquia, les 
activitats en les que intervindran i responsabilitats principals en relació a 
l’obra.

Valoració:

Es valorarà la coherència en relació amb els altres apartats, i es tindrà en 
compte per considerar la seva idoneïtat.

Es valoraràel nivell de detall i la aportació d’informació addicional que 
justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques 
crítiques i principals de l’obra.
 

Criteris de puntuació:

Justificació exhaustiva dels rendiments de les tasques principals de 2.00 a 1.34 punts

Justificació bàsica i coherent De 1.33 a 0.67 punts

Justificació incongruent i/o amb falta de detall De 0.66 a 0.00 punts

EN RELACIÓ A LA GESTIÓ AMBIENTAL DE L’OBRA               DE 0 A 
7,00 PUNTS

En aquest apartat el licitador presentarà propostes per reduir el perjudici 
significatiu que pugui ocasionar l’ obra i complir amb els objectius del 
DNSH (  Principi de No Causar Perjudici Significatiu al Medi Ambient) :

Els objectius mediambientals sobre els que s’ha d’assegurar l’absència de 
perjudicis significatius i els tipus de perjudicis que en podria produir la 
activitat econòmica son:

• Mitigació canvi climàtic, quan l’activitat  dona lloc a emissió de gasos 
d’efecte hivernacle
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5 • Adaptació al canvi climàtic, quan l’activitat  provoqui un increment 
dels efectes adversos de les condicions climàtiques

• Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics, quan l’activitat vagi en 
detriment del bon estat ecològic de masses de aigua

• Transició cap a una economia circular, quan una activitat  generi 
importants ineficiències en l’ús de materials o en l'ús directe o 
indirecte de recursos naturals, i en una o varies fases del cicle de la 
vida dels productes, en termes de durabilitat, manteniment, 
reutilització i reciclat.

• Prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, de l’aigua o el sòl, 
quan una activitat doni lloc al augment significatiu de les emissions 
de contaminants a l’ atmosfera, a l’aigua o al sòl, en comparació amb 
la situació prèvia a l’activitat.

• Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes, quan 
l’activitat vagi en detriment de les bones condicions i la resiliència 
dels ecosistemes i  de l’estat de conservació del habitats i espècies.

No es tindran en compte les propostes que son d’obligat compliment per 
llei.

L’import que impliquin les propostes per reduir el perjudici mediambiental 
negatiu que pugui ocasionar la obra ha d’estar inclosa dintre de la oferta 
econòmica del sobre B. 

S’apreciarà qualsevol dada o informe que el licitador estimi d'interès per a 
una adequada apreciació de la proposta, sempre que no contingui 
informació econòmica que hagi d’anar inclosa al Sobre B.

Aquest apartat que fa referència a la Gestió ambiental de l’obra 
s’acreditarà, valorarà i puntuarà, segons els següents criteris:

32.2.6. CRITERI 6: Propostes per reduir el perjudici significatiu que 
pugui ocasionar la obra ( DNSH )          De 0 a 
7,00 punts 

Acreditació:

El licitador presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental 
negatiu que pugui ocasionar l’obra complint els criteris de “no causar 
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perjudici significaitu al medi ambient” “Do No Significant Harm” (DNSH) i 
que es puguin produir durant l’execució de les obres  o per causa 
d’aquestes. 

S’aportarà, per a cadascuna d’elles, una breu descripció, la justificació 
de l’aplicació en l’obra i els beneficis de la seva aplicació indicant els 
objectius dels DNSH sobre els que incideix.

Valoració:

Es valorarà cada proposta en funció de la seva aplicabilitat, eficiència i 
benefici esperat sobre els objectius ambientals identificats. 

Es valorarà especialment la reducció d’impactes negatius en l’obra 
(aspectes locals) i la minoració de consums energètics (aspectes globals), 
així com els aspectes formatius dels treballadors que reverteixi en els 
objectius mediambientals. 

Criteris de puntuació:

Proposta aplicable, eficient i de gran benefici de 7.00 a 4.61 punts

Proposta aplicable de benefici moderat De 4.60 a 2.31 
punts

Proposta poc aplicable i/o poc benefici De 2.30 a 0.00punts

33. CONCLUSIONS

En base a tot el que s’ha exposat, INFORMO FAVORABLEMENT I SOL·LICITO:

PRIMER.- INICIAR procediment de licitació per a l’adjudicació del contracte administratiu de 
les obres contemplades AL PROJECTE D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE L’ITINERARI TURÍSTIC NO 
MOTORITZAT DEL CAMÍ DEL MAR, AL TM DE VILADECANS, EN EL MARC DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PER LA UNIÓ EUROPEA NEXT 
GENERATION, EU.- Exp. APT/AGI/Contractació/2025/71 – 05/2025/COBR, d’acord amb les 
especificacions tècniques que es detallen al projecte d’obres, i essent el pressupost base de 
licitació d’aquest contracte, per un import total de 235.674,99 (IVA inclòs, les despeses 
generals i el benefici industrial), d’acord amb el següent detall:
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Import (sense IVA) IVA (21%) Total (IVA inclòs)

194.772,72 € 40.902,27 € 235.674,99 €

SEGON.- AUTORITZAR una despesa per un import de 235.674,99 €, a càrrec de l’aplicació 
pressupostària 23001/43201/62521    FAI24007_M    MRR INVERSIÓ PSTD COSTA BARCELONA 
DELTA LLOBREGAT del pressupost general de 2025 (A- 12025000077063)

Viladecans, en la data de la signatura electrònica
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