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1 MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3 a)/116.1/116.4 €)

L'objecte d’aquest contracte és la REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU, | DIRECCIO D'OBRA,
DE LES OBRES DE NATURALITZACIO del PATI DE L'ESCOLA EDUARD TODA DE REUS.

L'arquitecta M. Carmen Artero Borruel, del despatx El globus vermell, ha redactat el
projecte basic d'adequacio del pati de de I'escola Eduard Toda que ha de servir com a
document de partida per a redactar el projecte executiu.

El projecte basic ha estat financat pel Departament d'Empresa i treball de la Generalitat de
Catalunya, en el marc de la iniciativa PATIS x CLIMA Catalunya, un programa que proposa
impulsar la renaturalitzacié d'espais i entorns educatius a través de la creacio d'un
Programa de Renaturalitzacié d'Espais i Entorns Educatius impulsat per administracions
publiques amb I'acompanyament de I'equip de El globus vermell.

El desembre de 2022 'Ajuntament de Reus va signar un conveni amb El globus vermell on,
entre d'altres accions, s'incloia 1 concurs per a les escoles publiques de la ciutat per escollir
el centre on es fara 'acompanyament per la Renaturalitzacié del pati, un procés
participatiu i la redaccié del projecte basic. Aquest acord no implica cap obligacié de
caracter economic entre les parts ja que es financa des de la Generalitat de Catalunya.

El projecte basic doncs, és part del programa divulgatiu Patis x Clima Catalunya, que
contempla un conjunt d'activitats d’assessorament per a administracions publiques,
d'acompanyament i de co-creaci6 per a comunitats educatives per a la transformacio dels
seus espais exteriors. El programa divulgatiu es centra en les comarques del Bages, el Baix
Camp i el Barceloneés i té la finalitat de respondre, a partir de les comunitats educatives, a
les problematiques relacionades amb I'emergencia climatica i la crisi eco-social actual,
promovent la corresponsabilitat de la ciutadania i les administracions. Entre d'altres
accions de divulgacid, el programa contempla un concurs per a escoles publiques als
municipis de Manresa, Reus i Sant Adria de Beso0s per a portar a terme un procés
participatiu per a la renaturalitzacié del pati.

L'escola Eduard Toda, va ser escollida a la convocatoria “Projecte de Renaturalitzacié del
nostre pati”, adrecada a totes les escoles publiques de la ciutat de Reus. El procés
d'acompanyament va constar de cinc sessions d'intercanvi, els objectius especifics de les
quals es descriuen a continuacio:

e S1: Deteccid de necessitats, accions i usos del pati a partir de la realitzacié
d'activitats proposades.

e S2:Recollida de dades de la sessi6 anterior i retorn. Primer analisi sobre planols
(online)

e S3: Avantprojecte. Es recullen les idees de transformacié en una primera proposta.
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e S4: Projecte basic per fases. Concrecié de l'avantprojecte i prioritzacio per fases.
e S5 Lliurament del projecte basic amb valoracié econdmica. (online)

En les sessions es va recollir la veu dels alumnes amb la preséncia dels diversos agents
implicats en I'Us dels patis de I'escola: representants de families, antics alumnes,
representants de menjador, professorat i equip directiu.

A partir de les necessitats detectades s’han dut a terme 3 sessions més de co-disseny i
retorn amb la comissio pati durant les quals s’han anat determinant les actuacions
recollides en el projecte basic.

Objectius

Tenint en compte el treball de diagnosi recollit pels representants de la comunitat
educativa presents al procés d'acompanyament aixi com el propi procés d'observacio, en
termes generals el projecte proposa ampliar les zones verdes actuals i crear-ne de noves;
dotar I'espai de zones de diferents caracters (activitats baixa, mitjana i alta); millorar les
zones de joc; crear espais protegits del sol; diversificar els usos ludics exteriors, a la vegada
gue té en compte I'Us esportiu que es fa fora d’horari lectiu. El projecte planteja solucions
crucials d’adaptacio i mitigacié com ara l'augment de la cobertura vegetal en diferents
estrats per afavorir la biodiversitat i la gestié de I'aigua mitjangant recollida i
emmagatzematge de pluvials, aixi com la implementacié de sistemes urbans de drenatge
sostenible i la recuperacié de les superficies permeables per evitar aiglies torrencials i
afavorir la infiltracié.

Els objectius del projecte son els seglients:

(1) aportar diversificacio pel que fa als usos del pati oferint aixi multiples opcions de joc i
activitats fins ara no contemplades;

(2) millorar les connexions entre les diferents zones i nivells, oferint connexions més
naturals i fluides i evitant espais actualment infrautilitzats com ara racons, passos estrets i
culs de sac;

(3) renaturalitzar el pati i assegurar-ne la seva sostenibilitat al llarg del temps, tenint en
compte els episodis de sequera presents, mitjancant I'aplicacié de sistemes de drenatge
sostenible com ara zones d'infiltracié, la millora de la qualitat del sol en general i la
instal-lacié d'un sistema de recollida i emmagatzematge d'aiglies pluvials.

Necessitats

Per poder dur a terme aquests objectius cal redactar el projecte executiu, la direccié d'obra
del pati de l'escola.

Primerament caldra redactar el projecte executiu que incloura, un analisi global del
projecte basic i si cal caldra adaptar-lo al seu context fisic, social, constructiu i economic.
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Caldra analitzar el disponible economic i ajustar al projecte a aquest import i, si cal, dividir
el projecte executiu en fases. Aixi doncs, els projecte executiu sera en fase Unica o
proposat per fases, on la 1a fase sera el projecte executiu segons el disponible econdmic.

Durant la fase d'obra, es dura a terme la direccié de l'obra corresponent.

2 INFORME D’'INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.41)
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L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris en aquest
moment per dur a terme aquestes tasques. En l'actualitat, es gestionen els pressupostos
d'inversié 2024 i 2025 i tasques ordinaries que obliguen a externalitzar aquest encarrec.

La tasca dels técnics municipals es centrara en el control i assessorament durant tot el
procés de l'encarrec.

3 CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115
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No s’han realitzat consultes preliminars de mercat, atés que els técnics responsables del
contracte disposen del coneixement suficient per a la contractacié del servei. Es considera,
doncs, que es disposa de la informacio suficient per tal de preparar correctament la
licitacid.

4 RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar la redaccié de la documentacio
técnica, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d'assegurar la correcta realitzacié de la prestacié pactada sera I'arquitecte Josep Anglés

Pascual, tecnic del Departament d’Arquitectura. Supervisat pel Cap de Servei d’Arquitectura
Gabriel Bosques Sanchez. En tot moment assistit pel Departament d’Arquitectura, els altres
Departaments de Serveis Territorials i el Departament d'Educacié de I'Ajuntament de Reus.

5 OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer la redacci6 del projecte executiu, direcci¢ d'obra, control de
qualitat i coordinacié de seguretat i salut de les OBRES DE NATURALITZACIO del PATI DE
L'ESCOLA EDUARD TODA DE REUS, d'acord amb dels documents tecnics i direccions
facultatives descrites al plec de prescripcions tecniques particulars.
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6 LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient pel dimensionament i la naturalesa de
I'encarrec perqué perjudicaria, des del punt de vista técnic, la correcta execuci6 d'aquest.

La divisié de I'objecte del contracte en lots dificultaria la coordinacié de I'execucio6 de les
diferents tasques, ja que caldria exigir una coordinaci6 i planificacio global dels treballs per
a una correcta execucié global de les prestacions que resulta desproporcionada per a les
finalitats d'interés public que es persegueixen en l'execucié d'aquestes, fet pel qual permet
concloure que les prestacions no poden ser executades de forma independent sense
menyscabar la correcta execucié dels treballs i una correcta assignacio dels recursos
publics proporcionals a la finalitat requerida.

Per tant, no s'ha realitzat divisié del contracte en lots en tractar-se d'unes obres en un
mateix ambit, racionalitzar els recursos a emprar en la seva execucié i executar les obres
seguint la logica constructiva.

7 CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
LCSP: 2.4

71000000-8 Serveis d'arquitectura, construccio, enginyeria i inspeccio
71420000-8 Serveis d'arquitectura paisatgistica

71242000-6 Elaboracié de projectes i dissenys, pressupostos
71247000-1 Supervisio del treball de construccié

8 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
LCSP:1247125/126/127

El plec de prescripcions técniques particulars especifica les necessitats generals del
contracte segons les indicacions seglents:

1 L'empresa que resulti adjudicataria analitzara primerament el projecte basic, el
revisara i si cal 'adaptara segons les necessitats fisiques del lloc, socials, técniques,
constructives i economiques.

2 Redactara el projecte executiu.

Durant la fase d'obra haura de dur a terme la direcci6 de les obres, que inclou les tasques
de control de qualitat i coordinaci6 de seguretat i salut.

Tot en base a les condicions definides en aquest pleci a les indicacions de I'Ajuntament de
Reus.

3 El projecte executiu desenvolupara el projecte basic ’ADEQUACIO DEL PATI DE
L'ESCOLA EDUARD TODA redactat el juny del 2024 per I'arquitecta M. Carmen
Artero Borruel.
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El contingut documental del projecte executiu, el programa de necessitats, les
actuacions arquitectoniques i paisatgistiques, les caracteristiques constructives i les
instal-lacions, caldra que s'ajustin al plec, als requeriments normatius i als
requeriments dels serveis tecnics de 'Ajuntament.

Caldra adaptar el projecte executiu als requeriments del Departament d’Educacio
de la Generalitat de Catalunya. L'Ajuntament facilitara a I'equip redactor l'informe
de la Generalitat sobre el projecte basic on es demana, entre d'altres aspectes, que
es comprovi el pas de bombers (justificar DB-SI CTE), que els jocs que s'instal-lin
siguin homologats, que s'evitin materials amb acabats cantelluts, que es compleixi
el DB-SUA del CTE, i que les especies vegetals no siguin toxiques (llistat de plantes
del departament d’Ensenyament SSTT de Tarragona)

L'empresa adjudicataria elaborara un pla de treball que incorporara un calendari
de lliuraments dels treballs encarregats.

Es fixaran reunions de treball presencials on 'empresa adjudicataria es compromet
d'assistir-hi.

Caldra lliurar presentacions resum del document de caracter técnic i expositiu.

Al finalitzar els serveis encarregats, es lliurara en suport informatic editable i en pdf
tota la documentacié generada.

Es defineix a continuacié el contingut del projecte executiu i I'abast de la direcci6
d'obra:

PROJECTE EXECUTIU:

I. Memoria

Memoria descriptiva i justificativa
Memoria constructiva
Compliment del CTE

Compliment d'altres reglaments i disposicions

Annexos a la memoria

El projecte contindra punts annexos com siguin necessaris per a la definicio i justificacié de
les obres.

Informacioé geotecnia, (si correspon)
Calcul de l'estructura (si correspon)
Proteccié contra l'incendi
Instal-lacions

Eficiencia energetica (si correspon)

6
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N =

A

I .z N . o =.
Certificacié energética (si correspon) @3
S &

Estudi d'impacte ambiental (si correspon) o g
Q

Pla de control de qualitat &
0

Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Basic §
@

Il. Plec de condicions
Plec de clausules administratives

Plec de condicions técniques particulars

(9] . N &
@ lll. Amidaments ® 3
> O @
2 ®o
. s . . . N 7))

% Desenvolupament per partides, agrupades en capitols, contenint totes les descripcions § o
3 técniques necessaries per a la seva especificacié i valoracio. 5
=) 3
9 &
3 o
g IV. Pressupost

Pressupost

Valoracié de I'execucié material de I'obra projectada per capitols.

Pressupost detallat
2 - Quadre de preus agrupat per capitols
>
8
o] - Resum per capitols, amb expressio del valor final d'execucio i contracta.
g
o - Incloura el pressupost del control de qualitat.
=
3 - Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut
=]

V. Documentaci6 grafica

Planol d'emplagament.

Justificacié urbanistica, alineacions, reculades, etc.

Plantes generals. Fitades, amb indicaci6 d'escala i d'usos, reflectint els elements fixos i els
0 de mobiliari quan calgui per a la comprovacié de la funcionalitat dels espais.
2
>
2 Planols d'urbanitzacio, jardineria, arbrat, ferms, paviments, pendents, punts de recollida
[¢)
8 d'aiglies, etc.
S
) Alcats i seccions. Fitats, amb indicacié d'escala i cotes d'altura de plantes, gruixos, altures
3 totals, per a comprovar el compliment dels requisits urbanistics i funcionals.
>

Planols d'estructura. Descripcio6 grafica i dimensional de tot del sistema estructural

(fonamentacio, estructura portant i estructura horitzontal). En els relatius a la
fonamentacio s'incloura, a més, la seva relacié amb I'entorn immediat i el conjunt de I'obra.
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Planols d'instal-lacions Descripcio6 grafica i dimensional de les xarxes de cada instal-lacig, °3
. . o w

plantes, seccions i detalls. 0o
QO

n

N PR . .z N . Q
Planols de definicié constructiva. Documentacio grafica de detalls constructius. T
«Q

c

Memories grafiques. Indicacio de solucions concretes i elements singulars: fusteria, %
. >
manyeria, etc. B

Presentacions

L'empresa adjudicataria col-laborara amb I'Ajuntament amb la cessi6 o producci6 de
materials (presentacions, maquetes, renders, planols, fotografies técniques, etc.) a utilitzar
en accions de difusié entre la ciutadania o els mitjans de comunicacié que organitzi

§fg ’Ajuntament. Aixi mateix, estara en disposicié de participar en algun acte public o activitat & §
o] . I . . . O @
1; 2 que I'Ajuntament organitzi amb aquesta mateixa finalitat. %a
23 S
‘% Q SN
= —
n o .
032 Infografies %
n «Q
Q T s . . . . (e}
S 3 Caldra lliurar un minim de 3 infografies de les actuacions. (Imatges virtuals - Render)
==
DIRECCIO D'OBRA
Les funcions tecniques i treballs de la direccid d'obra seran les que es descriuen a
continuacio:
ga Previ a l'inici de les obres es realitzaran diverses reunions entre la propietat, I'adjudicatari i
= g’ . .z . . . .
% o la direcci6 de les obres i els coordinadors de seguretat on es definiran els aspectes
)
22 generals de I'obra:
e g
D =.
g Determinacié dels objectius i les necessitats de 'obra.
$3
5 D
% 2 Calendari de I'obra (inici obres, data prevista finalitzacié, acta de replanteig.
N
Revisié de la documentacié administrativa de 'obra (contractes, assumeixos de la direcci6
de l'obra, assumeixos de la coordinacié de seguretat, informe aprovacio del pla de
seguretat, avis previ i obertura del centre de treball).
Organitzacié fisica de l'obra.
Elaboracié d’'un pla de treball pel desenvolupament de I'obra i la planificacié temporal.
>0
= @ . . . . .. .
S 3 Canvis i/o millores introduides respecte el projecte.
<o
[SGY . . . . .
5 8 Permisos i serveis afectats (carreteres, FECSA-ENDESA, propietaris terrenys annexes,...).
0o
o 2. e .. . , . - N
S8 Definicio dels canals de comunicacié i del protocol a seguir per 'equip que participara en el
Q 3 . . . . . . .
o projecte alhora de donar instruccions i realitzar possibles canvis.
9 =
s Replanteig de I'obra i posterior aprovacié de l'acte de replanteig.

8
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Durant les obres, es realitzara com a minim setmanalment una visita o segons indiqui
’Ajuntament de Reus. Les visites d'obra es faran principalment en horari de mati.
L’Ajuntament de Reus podra exigir modificar els calendari i horari de les visites d’obra.

Per una banda en aquesta visita a I'obra es revisaran els treballs portats a terme, es
planificaran els propers treballs i es prendran les decisions que calgui.

En cada visita s'aixecara una acta, que posteriorment sera enviada per mail a tot el
personal interessat, durant la setmana es realitzaran les modificacions necessarisien la
seglent visita es signara per donar-li conformitat.

A part de les visites setmanals de direcci6 d'obra, si ho indica I'Ajuntament, caldra fer un
seguiment i control presencial de 'obra més intens que el fixara el departament
d'arquitectura de I'Ajuntament de Reus per a la correcta execucié dels treballs. Caldra
enviar fotografies de I'estat de les obres al departament d'arquitectura i comunicar I'estat
de les mateixes.

Durant I'execuci6 de les obres es realitzaran mesures i aixecament planimétrics que

s'utilitzaran pel seguiment economic de l'obra, el desenvolupament temporal de les obres i

per la posterior realitzacié del projecte as-built.

Verificar la recepcié dels productes de construccié, ordenant la realitzacié dels assaigs i
proves segons el control de qualitat establert.

Dirigir I'execucié material de les obres comprovant que s'ajusten al replanteig i al projecte.

Realitzaci6 del control economic de I'obra i de les certificacions mensuals de l'obra.
Control del compliment dels terminis d'execucié.
Finalitzacié de I'obra i tancament de 'obra administrativament.

Com a part de les obligacions de I'empresa adjudicataria corresponen les tasques de
coordinacié de Seguretat i Salut i Control de Qualitat. També li correspon la redacci6 del
projecte as-built.

Al finalitzar I'obra es lliurara en suport informatic tota la documentacié generada durant
I'execuci6 de 'obra, en pdf, i en format editable.

9 DURADA
LCSP: 29

Redaccié de projecte executiu: S'estima una durada de 3 mesos, a comptar des de
'endema de la formalitzaci6 del corresponent contracte administratiu.

Direccié d'obra: El termini s'adaptara a la durada de I'obra i es definira al projecte

corresponent, ja que aquesta esta supeditada al termini que duri I'execucié de 'obra fins a

I'acta de recepcio, posterior liquidacié de les obres i retorn de la garantia a 'empresa
constructora, d'acord amb el que estableix l'article 29.7 de la LCSP.
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Les funcions de coordinaci6 de seguretat i salut i el control de qualitat es desenvoluparan
durant I'execucié de les obres.

El document As Built es desenvolupara durant el termini maxim d'un mes un cop
finalitzada I'obra i caldra lliurar-lo al Departament d'Arquitectura de 'Ajuntament de Reus.

S'estima que l'obra tindra una durada de 5 mesos a comptar des de la signatura de l'acta
de replantejament de I'obra.

10 SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
LCSP: 130

No es preveu subrogacio del contracte.

11 FINANCAMENT
LCSP:116.3/117 / DA 32

Financament previst al pla d'inversions de I'any 2025.
Per la redaccio del projecte executiu i per I'obra es preveu el seglient disponible economic:
Any 2025: 165.000 € (despesa prevista al pla inversions 2025)

Any 2026: 105.000 € (despesa condicionada a la disponibilitat pressupostaria que s'aprovi
en el pressupost 2026)

Partida economica:

Organica Programa Economica
40832 93312 632

L'oferta econdmica a presentar pels licitadors sera amb dos imports, un per la redaccio del
projecte executiu i un per la direcci6 d’'obra, coordinaci6 de seguretat i salut i controla de
qualitat.

El projecte basic del que en deriva la redaccié d'aquest projecte executiu, ha estat finangat
pel Departament dEmpresa i treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la
iniciativa PATIS x CLIMA Catalunya.

12 FORMA DE PAGAMENT

Els pagaments dels honoraris a 'empresa adjudicataria s'efectuaran de la seglient manera:

e L'import de redacci6 de projecte, un cop emes l'informe favorable de supervisi6 del
projecte , per part dels tecnics municipals.
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e Laresta de conceptes (direcci6 d'obra, coordinacié seguretat, control qualitat,...): % §'
segons percentatge d'obra certificada, amb un maxim de tres pagaments. NS

"

2

Q&

13 INFORMACIO DE GESTIO PATRIMONIAL S
o

32.1,32.4, LPAP, 100, RPEL, 24.2 c) ordre HAP/1781/2013 2
(]

El codi del bé a imputar la millora és el 191. Classificacié: 110108.

Immobe: Escola Eduard Toda i Guell.

14 PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

g B &
< LCSP: 100 S2
) X o
) . ., . . , Nw
3 Un cop valorada l'estimaci6 de costos per dur a terme els serveis objecte d'aquest 8 S
§» contracte, es determina que el pressupost base de la licitacio és 14.641,00 euros (IVA Py
g inclos), segons el seglient detall: &
O
3
5
- PATI ESCOLA EDUARD TODA
p ref honoraris honoraris
Obra abans de IVA abans de IVA amb IVA
Espais exteriors pressupost 22471815 € 15.734 72 € 19.039,01 €
7,002%
| 224.718,15€ | 1573472¢ 19.039,01 €
*Honoraris estimats en missio completa d'edificacions PB+PE+DO
0OBRA
o
Q’ Segens projecte basic
>
& PEM oficial de projecte (obra) 188.838,78 €
[©R benefici industrial (13%) 2454504 €
D despeses general (6%) 11.330,33 €
3 subtotal (PEC abans d'IVA) 22471845 €
o VA [21%) 47.190,81 €
=. PEC 271.908,96 €
(e]
QD
3
D HONORARIS
2
HONORARIS PROJECTE BASIC 35% Ja redactat 5507,15€ més WA
TOTAL 5507156 € meés IVA
HONORARIS PROJECTE EXECUTIU 30% 472042 € més NA
DIRECCIOOB_I'I_ES 35% S.507T15€ mes WA
COORDINACIO SEGURETAT | SALUT 25% dels henoraris de direccié 137679 € mes WA
CONTROL DE QUALITAT 9% dels honoraris de direccio 49564 € mes VA
TOTAL 12.100,00 € mes IVA
254,00 € IVA
14.641,00 € IVA inclos
INVERSSIO
(_D_ Total Honoraris PE+DO+C55+CQ 12.100,00 € mes IVA
% Total Obra 22471815 € mes IVA
% TOTAL INVERSIO INFRAESTRUCTURA 236.818,15€ mes IVA
g 236.818,15€ mes VA
= 286.549,96 € IVA inclos
O’
>
2
Q
3
g
- Els honoraris previstos en aquest contracte s'han calculat estimativament en base als
barems orientatius de referéncia establert pel Col-legi d’Arquitectes de Catalunya. Aquesta

referencia s'utilitza com a criteri raonable i objectiu per a lI'estimacio6 del valor del contracte.

[N
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Un cop calculats els honoraris es, i tenint en compte criteris d'eficiencia, proporcionalitat i °3
.z . . . o w
adequacié a la naturalesa i complexitat del contracte es considera que els pressupost base 0o
e . , . 2

de la licitacid és adequat a preus de mercat. Per justificar-ho s’han analitzat els costos %
. . . . g . . g @
salarials estimatius per a la prestacié de serveis d'aquest contracte i que s'adjunta a Q
continuacio. o
]

D

(7]

HONORARIS PE+DD+CS5+C0Q
COST — ACTUACIO

TOTAL Hores £hora  SUBTOTAL IVA [21%) TOTAL
Técnic superior (Arguitecte) 135 60,00 € 8.100,00 € 1.701,00€ 9.801,00 € NA inclos
Técnic mig (Arguitecte técnic) 40 40 00 € 1.600,00 € 33600 € 1.936,00 € WA inclos
Técnic mig (Enginyer técnic) 40 4000 € 1.600,00 € 336,00 € 1.936,00 € A inclos
w Té&cnic mig (Ambientdleg) 20 40,00 € 800,00 € 168,00 € 963,00 € WA inclis N G
% TOTAL HONORARIS (IVA inclos) 1210000 € 2541 00€ 14.641,00 € WA incliz g 8
=1 o)
© 12.100,00 € o9
9] N =
(e} g1 D
= TOTAL HONORARIS (sense IVA) 12.100,00 € més IVA —
g IVA (21%) 2.541,00 € IVA Q
g' TOTAL HONORARIS (IVA inclos) 14.641,00 € IVA inclos g
(-BD * En el prew/hora hi ha incloses els costos indirectes de despatx professional o
>
La Unica titulacié que es requereix és la d'arquitecte. Les titulacions que consten al quadre
economic, serveixen per justificar els honoraris d’aquest contracte i poden variar segons la
tipologia de despatx professional del licitador.
(2]
«Q
>
2
13 15 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
(9]
o LCSP: 101/ 116.4 d)
=}
=
5 El valor estimat del contracte i el seu métode de calcul és el seglient:
2
Pressupost sense IVA: 12.100,00 €
Modificacions previstes (20%) 2.420,00 €
Total VEC sense IVA: 14.520,00 €
16 REVISIO DE PREUS
2]
Q LCSP: 103
2
% No es preveu revisio de preus.
3
=]
2
5
2 17 PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP: 116.4a)/131/159.6

El procediment d'adjudicacio és obert, no subjecte a regulaciéo harmonitzada.
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18 TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /1197120

La tramitacio és ordinaria.

19 CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

20 HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

Pel fet de ser actuacions en entorns educatius i relacionats amb ells, els licitadors hauran
d'acreditar una persona titulada en ARQUITECTURA, tenint present les indicacions de la
LOE Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid).

La titulacioé s'acreditara mitjancant la presentacié de la documentacié pertinent (titol
universitari, certificat de col-legiacié o altra).

21 SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP: 74 /87 /116.4 c)

S'acreditara pel mitja segtent:

1.- Asseguranca d'indemnitzacié per riscos professionals vigent fins a la finalitzaci6 del
termini de presentacio d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor
estimat del contracte, aixi com aportar el compromis vinculant de renovacié o prorroga
gue garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.

Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un
compromis vinculant de subscripcié, en cas de resultar adjudicataris, de I'asseguranca
exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al
gue es refereix I'article 150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).

L'acreditacié6 d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emeés per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
l'asseguranca, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcid, prorroga o

renovacio de 'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

22 SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL
LCSP: 74/88/89/90/116.4c)
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Els licitadors caldra que acreditin haver redactat i dirigit com a minim un projecte de
reurbanitzaci6 o d'urbanitzacio en teixit urba (no urbanitzaci6 ordinaria -carrer, placa-,
entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones veres, etc.) de més de 200 m2 de superficie i
50.000 € de pressupost (PEM) en el curs dels dltims 10 anys.

Els serveis s'acreditaran mitjancant relacié dels principals serveis o treballs realitzats d'igual
o similar naturalesa als que correspon I'objecte del contracte, realitzats en els Ultims deu
anys, que inclogui import, concepte, dates i el destinatari, public o privat, dels mateixos,
mitjancant certificats expedits o visats per I'drgan competent, quan el destinatari sigui una
entitat del sector public o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjancant un
certificat expedit per aquest o, a manca d'aquest certificat, mitjancant una declaracié de
'empresari acompanyada de la documentaci6 de que disposi que acrediti la realitzacié de
la prestacid; en el seu cas, aquests certificats seran comunicats directament a I'érgan de
contractacio per l'autoritat competent.

En els certificats o declaracions hi haura de constar com a minim, el concepte, I'import, la
superficie construida, el técnic que ha redactat i el periode en que es va realitzar.

L'article 90 a) de la LCSP indica que la solvéncia técnica o professional dels empresaris que
optin a licitar s’haura d'acreditar entre d'altres amb una relacié dels principals serveis o
treballs realitzats d'igual o similar naturalesa als de I'objecte del contracte com a maxim en
els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet I'ampliacié d'aquest termini de
forma justificada.

Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d'ampliar aquest termini, entenem que donada
la situacié economica del sector de la construccio6 dels darrers anys, i en consequéencia dels
sectors de l'arquitectura i I'enginyeria, es considera justificada I'ampliacié d'aquest termini
d'acreditacio de la solvéncia técnica requerida als licitadors i col-laboradors, de tres a deu
anys per tal de garantir el principi de concurrencia, de competéncia i per facilitar 'accés als
professionals del sector.

De conformitat amb el que disposa l'article 90.4 de la LCSP, les empreses de nova creacié,
és a dir, empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que acreditin I'execucio
d'un determinat nombre de serveis. La seva solvencia técnica o professional es podra
acreditar per un o varis mitjans establerts en l'article 90.1 lletres b) a i).

Adscripcié de mitjans personals:

Pel fet de ser actuacions en entorns educatius i relacionats amb aquests, els licitadors
hauran d'acreditar un minim d’'una persona titulada en ARQUITECTURA, tenint present
les indicacions de la LOE, Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenacié de I'Edificacid).
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23 CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/116.4¢)

En la present licitacidé no existeix Grup ni Subgrup dels que consten a I'Annex Il del RD
1098/2001, de 12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de
Contractes de les Administracions Publiques i, per tant, no es pot indicar una classificacié
alternativa.

24 VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

25 CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4¢c)/ 145/ 146

Criteris de valoracié de les ofertes.
La justificacié de I'establiment d'aquests criteris és:

-En relacio a I'oferta economica: ates que el preu és I'element que defineix el cost de
l'actuacid i, per tant, és un dels components basics per a determinar la millor relacié
qualitat preu prevista a l'article 145 de la LCSP.

Pel que fa a l'establiment de la formula per a calcular la millor oferta econdmica, aquesta
és senzilla i precisa, i assegura que 'oferta més economica sigui la que obtingui major
puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertes en relaci6 al
tipus de licitacio, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte el tipus
de licitacié no pot tenir puntuacié per aquest criteri d'adjudicacio.

-En relacio a I'experiéncia del personal adscrit al contracte, d'acord amb l'article 145.3 g) en
els contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions de caracter intel-lectual, com
els serveis d'enginyeria i arquitectura, entre d'altres, el preu no pot ser I'tinic factor
determinant en I'adjudicacio.

Tanmateix, d'acord amb l'article 145.4 s'estableix que els criteris relacionats amb la qualitat
hauran de representar almenys, el 51% de la puntuacio6 assignable en la valoraci6 de les
ofertes.

L'establiment del criteri de valoracié de I'experiéncia respon a motivar la contractacio dels
millors equips per a la redaccié de plans, estratégies i projectes i que la qualitat d'una/es
determinada/des persona/nes assignades a I'execuci6 del contracte repercuteix en una
millor execucié de la prestaci6 i una millor qualitat final de I'objecte del contracte.

D'acord amb I'article 145 de la LCSP, I'adjudicacié del contracte s'ha de realitzar utilitzant una
pluralitat de criteris en base a la millor relacié qualitat-preu, entre els quals, I'experiencia
del personal adscrit al contracte, sempre que aquesta afecti de manera significativa
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I'execuci6 del contracte. En aquest cas, tenint en compte I'encarrec i les caracteristiques de
la intervencié a realitzar, es considera que I'experiencia addicional del personal adscrit als
projectes és un criteri que cal considerar perqué afecta directament a la qualitat del
contracte, ja que majors coneixements i experiéncia en redacci¢ i direccié de projectes
influiran clarament en I'analisi, valoracié i concrecié d'una millor solucié arquitectonica que
sera plasmada en el projecte executiu requerit.

L'exit d'aquest projecte depén de la compressio profunda dels reptes ambientals i la
capacitat de desenvolupar solucions sostenibles, la qual cosa requereix d’experiéncia
prévia, especialment en entorns escolars.

Atorgar més pes als I'experiéncia garanteix la selecci6é de personal amb coneixements
especifics en adaptacié climatica i disseny ecologic en arees urbanes i patis escolars,
assegurant aixi la qualitat dels resultats.

Aixd contribueix la creacié de refugis climatics eficients, i entorns escolars que minimitzin
Iimpacte ambiental, potenciant la biodiversitat i la petjada de carboni.

Es considera que professionals experimentats tindran millors coneixements sobre la
integracio d'espais verds i refugis climatics dins dels entorns escolars, contribuint a la
creacié d’'una ciutat més sostenible i saludable amb la finalitat d'optimitzar els recursos
publics en virtut de l'interés public.

Criteris econdmics
Oferta economica (de 0 a 45 punts)
S'aplicara la formula seguent:

(Import de licitacio - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacié - Oferta més baixa)

Criteris no econdomics
Experiéncia en redaccié de projectes i direccié d'obres (de 0 a 55 punts)

Es valorara haver redactat i dirigit pel técnic/a que s'adscriura a I'execucio6 del contracte,
els ultims 10 anys, sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar
la solvéncia técnica o professional, i segons el seglient barem:

(fins a 20 punts):

- Per cada redaccié i direccié de projectes de reurbanitzacié o d'urbanitzacié en teixit urba

(no urbanitzacio6 ordinaria, entorns naturalitzats, entorns pacificats, zones verdes, etc.),
sense tenir en compte els treballs/projectes que serveixen per acreditar la solvencia
técnica o professional, de superficie:
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> 50 a 500 m? 2 punts
> 500 a 2000 m? 4 punts
>2000 m? 6 punts

(Cal que la redacci6 i direcci6 siguin del mateix projecte)

(fins a 7 punts):

- Per cada redaccié d’'estudi o avantprojecte amb |'objectiu de transformar entorns
escolars, vinculats a aspectes educatius ((no urbanitzacio ordinaria, entorns naturalitzats,
entorns pacificats, zones veres, etc.), de superficie:

> 50 a 500 m? 1 punts
> 500 a 2000 m? 3 punts
>2000 m? 5 punts

(fins a 18 punts):

- Per cada redaccié de projecte amb I'objectiu de transformar entorns escolars, vinculats a
aspectes educatius (no urbanitzacié ordinaria, entorns naturalitzats, entorns pacificats,
zones veres, etc.), de superficie:

> 50 a 500 m? 2 punts
> 500 a 2000 m? 4 punts
>2000 m? 6 punts

(fins a 10 punts):

- Per cada direccié d'obres de projectes amb l'objectiu de transformar entorns escolars,

vinculats a aspectes educatius (no urbanitzacié ordinaria, entorns naturalitzats, entorns
pacificats, zones veres, etc.), de superficie:

> 50 a 500 m? 1 punts
> 500 a 2000 m? 3 punts
>2000 m? 5 punts

L'excés en nimero de projectes i direccions que superi la puntuacié maxima fara que
s'obtingui la maxima puntuacié en cadascun dels apartats.

Acreditacié documental:

Caldra aportar documentacié acreditativa dels projectes i direccions realitzades a efectes
de procedir a la seva valoracio.
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Per acreditar cada un dels projectes o estudis previs/avanprojectes, i direccions d'obra
caldra aportar un certificat emes per I'ens public que contingui les dades necessaries per a
procedir a la seva valoracié. Com a minim ha d'especificar el concepte, la superficie
construida (m2), el técnic que I'ha redactat o dirigit i el periode en que es va realitzar.

En cas de subjectes privats, caldra aportar declaracions de la propietat certificant 'execucio
del projecte o declaracié responsable de I'Autor/a signada on s'especifiqui, com a minim, el
concepte, a superficie (m2), el técnic que I'ha redactat o dirigit i el periode en que es va
realitzar; acompanyada de la documentaci6 de que disposi que acrediti la realitzacié de la
prestacio.

En cas de no aportar la documentacié acreditativa, o que aquesta no contingui la
informacio6 requerida en el criteri d'adjudicacid, no sera valorat.

Els licitadors en la seva oferta (documentacié del sobre B) hauran d'indicar clarament el
projecte que el serveix per acreditar la seva solvencia técnica o professional, el qual, en cap
cas, sera tinguts en compte en el moment de realitzar la valoracio6 de les ofertes, en
concret, del criteri relatiu a I'experiéncia del personal que executara el contracte.

Criteris de desempat

En el seu cas, I'empat es resoldra mitjancant I'aplicacié dels criteris socials al qué fa
referéncia l'apartat 2 de I'art. 147 de la LCSP, referides al moment de finalitzar el termini de
presentacié de les ofertes:

1- Proposicions presentades per empreses que al venciment del termini de presentacio
d'ofertes incloguin mesures de caracter social o laboral que afavoreixin la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones, més enlla d'aquelles a les quals estiguin obligades
legalment.

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes
econdmiques que es trobin en algun dels seglents suposits i hagin obtingut 45 punts o
més en la resta de criteris:

1. Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en
més de 25 unitats percentuals.

2. Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats
percentuals a l'altra oferta.

3. Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
percentuals a la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura
pel comput de I'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui
superior en més de 10 unitats percentuals a 'esmentada mitja.

4. Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10
unitats percentuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si
entre elles existeixen ofertes que siguin superiors a I'esmentada mitja en més de
10 unitats percentuals, es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les
ofertes que no es trobin en el supdsit indicat. En tot cas, si el nUmero de les
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restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es calculara sobre les tres ofertes
de menor quantia.

Si s'aprecia una baixa temeraria s'aplicaria el tramit previst legalment.

26 COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
LCSP: 146.2 b)

No és d'aplicacio.

27 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE
LCSP: 203/ 204

De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclds.

Ates 'ambit d'execuci6 del projecte i obra, que es podrien cursar en els casos en que pugui
concérrer alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb l'abast, limits i
naturalesa seguents:

e Modificacio de I'abast del projecte, redefinicié de necessitats, modificaci6 de
I'objecte de la intervencid, limits, envergadura, marc técnic, deteccié d’elements
ocults o patologies no visibles o modificacio substancial de programa.

e Modificacio dels treballs de serveis contemplats en aquest contracte.

Sempre que sigui per causes no imputables a 'empresa adjudicataria.

En cas que s'amplii el termini d'execucié de les obres, aquest fet no donara dret a
l'increment dels honoraris de direcci6 de les obres, ja que el contracte de direccié és un
contracte complementari i accessori del contracte principal d'obres.

28 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) / 122.2/ 202/ 2171

1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.

En cas d'incompliment d'aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.

En cas d'incompliment d'aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.
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3. El contractista assumeix les obligacions seglents, les quals tenen la consideracio de

condicions especials d'execucio:

Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis
i/0 les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc l'interées public.

Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competéncia com, per exemple, els
comportaments col-lusoris o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard,
eliminacié d'ofertes, assignacio de mercats, rotacio d'ofertes, etc.).

Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

Col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacio6 que li sigui sollicitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transpareéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsié
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

4. El contractista té l'obligacié de col-laborar i facilitar a '’Administracio contractant les

tasques de comunicacié i publicitat que li siguin requerides des de I'Ajuntament.

29 OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 2111)
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Els documents teécnics hauran de contemplar l'indicat en el plec de prescripcions
técniques.

Participar i col-laborar en presentacions institucionals dels projectes quan sigui
requerit.

Elaborar directament, o en el seu cas, assistir als técnics municipals, en la redaccio
de tota la documentacié necessaria per a la justificacié de possibles subvencions.

Les condicions especials d'execucié que se'ls hi hagi atribuit el caracter d'obligacio
contractual essencial.

L'efectiva dedicaci6 o adscripcié a I'execucio del contracte dels mitjans personals i/o
materials.

En I'eventual sup0sit de necessitat de canvi sobrevingut del tecnic/a proposat/da
per l'adjudicatari per a I'execucié del contracte, per causa no imputable al mateix,
es requerira la substitucié del mateix, al seu criteri, per un altre tecnic/a que
reuneixi identiques caracteristiques a aquelles que s’haguessin valorat en 'oferta
de I'adjudicatari.
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N
~H
7 Abansidurant la redaccio6 dels projectes caldra interactuar amb la comunitat @ 3
educativa i fer consultes per definir criteris, voluntats i aspectes generals. § Y
2
8 Caldra lliurar un document resum. %
«Q
9 Caldra lliurar un minim de 2 infografies, tipus render. %
o
10 Les dades cartografiques i planimétriques dels projectes caldra lliurar-les a segons g
els requeriments que indiqui I'Ajuntament.
11 Per fixar I'norari de les visites d'obra caldra 'acceptaci6 del Departament
d'Arquitectura de 'Ajuntament de Reus. Preferiblement entres les 8.00 i les 15.00h.
30 PENALITATS ESPECIFIQUES
<o N &
= LCSP: 76.2/192.1/193.3/202.3 o3
T 9 o]
>0 : : . . S Y
aa Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora S
D = . T . A N —
2 respecte al compliment del termini d'entrega del pla o del projecte, I'Ajuntament podra, 2
§ 5:; atenent a les circumstancies del cas, imposar penalitats diaries. %
c
S D
A Les penalitats diaries seran a rad de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de
demora respecte al termini d’entrega del projecte, sense causa justificada que motivi
I'atorgament d'una prorroga. Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir del 16e
dia de demora respecte el termini d'entrega del projecte. S'ha fixat una penalitat superior a
la contemplada a la LCSP per la importancia del compliment dels terminis del contracte en
o el marc del financament de la "Convocatoria de subvencions de la Fundacién Biodiversidad
D Q . — e .
g% F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalitzacid i resiliéncia de ciutats
D
w2 espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperaci6, transformacid i resiliéencia (PRTR),
o
4 % financat per la Unié Europea -Next Generation EU.
$3
a3 .
=2 31 CAUSES DE RESOLUCIO
N
LCSP: 211.1f)
Per incompliment del termini d'execucié per causes imputables a 'empresa i les previstes a
la Llei.
>0 32 CESSIO DEL CONTRACTE
=Q
Sa LCSP: 214
se
z 3 D'acord amb l'article 214 de la LCSP.
0o
o 2.
= O
£
o3 33 SUBCONTRACTACIO
QD
8 LCSP: 215
S'admet.
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34 REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 373

Es tracta d'una despesa d'inversio contemplada en el pla d'inversié municipal.
La inversid no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.

Contempla la redaccié de d’'un projecte de renaturalitzacié d'un pati escolar. No generara
directament despeses d'inversioé noves, sind que es tracta de la millora d'un espai que es
renovara. Un cop executada l'obra comportara un augment en les despeses de
manteniment. En el moment que es liciti 'obra caldra quantificar-les.

A nivell general les intervencions de renaturalitzaci6é d’entorns escolars presenten
nombrosos co-beneficis, com sén: atenuacio de l'illa de calor urbana, captura i
emmagatzematge del carboni, reduccié de la demanda energética dels edificis, millora de
la qualitat de 'aire i qualitat de vida, per tant repercuteix en a la millora de la salut dels
ciutadans i representa un estalvi econdmic en el sistema sanitari municipal.

La renaturalitzacié ofereix millores economiques a llarg termini mitjancant beneficis com la

millora de la qualitat de l'aigua, la conservacié de la biodiversitat i la reduccio dels costos
de manteniment de les infraestructures. A més la creacié de refugis climatics contribueix a
la resiliencia de les comunitats davant els impactes del canvi climatic, ajudant a prevenir
danys i a reduir costos, per exemple es associats a despeses mediambientals o els
associats a catastrofes naturals.

Josep Anglés Pascual
Arquitecte
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Cap de Servei d'Arquitectura
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Gerent-coordinador de Serveis Territorials

Marina Berasategui Canals
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Josep Solé Tarragé
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